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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

(nazwy i kody wedtug ,,Wspélnego Stownika Zaméwien’’)

A. Wymagania ogélne

B. Roboty budowlane
45000000-7: Roboty budowlane
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty z zakresie rozbiorki
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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1.0. Dane ogolne

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6lowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupelnienia lub uécislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdét,
ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakoSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukceji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

ZaKres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszych Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robét
budowlanych, s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem Promenady
spacerowej na Nabrzezu IX Wyspy Spichrzéw w Gdansku - Zadanie 1.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robdt budowlanych, sa dokumentem
kontraktowym obowigzujacym przy realizacji robot.

Przedmiotem inwestycji jest remont Promenady Nabrzeza IX Wyspy Spichrzéw w Gdansku oraz budowa
podnosnika dla oséb niepetnosprawnych, taczacego poziom Mostu Zielonego i ulicy Stagiewnej z
poziomem promenady, obnizonym w stosunku do poziomu ulicy o ok. 2,10 m.

Przedsiewziecie inwestycyjne zostato podzielone na dwa zadania:

Zadanie 1: ,,Remont Promenady”

Zadanie 2: ,,Budowa podnos$nika dla oséb niepelnosprawnych”.

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania n/w robét dla Zadania 1:

- wymiana posadzki promenady na istniejacej konstrukcji nabrzeza,

- wykonanie konstrukcji posadowienia pod cze§¢ promenady na gruncie oraz wykonanie posadzki,

- wymiana pochwytéw drewnianych balustrad wzdtuz nabrzeza.

Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw sktadajacych
si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany do
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przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

1.4.9.urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robdt budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng, zezwalajaca na
rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych, innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamkni¢tym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego;

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybor6w do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkows.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zniejszymi zm.).

1.4.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
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1.4.23. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robo6t.

1.4.24. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych rob6t
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badaf i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyroboéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.27. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robodt dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bgdaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢s¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i

przekazania do eksploatacji.

1.4.33. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Slownika
Zamo6wien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdZniejszymi zmianami).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzeh technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnos$ci
obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefnstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich — oznaczaja normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz FEuropejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dzialania tych organizacji.

1.4.39. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloSci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
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1.4.41. Wsp6lnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej . Polskie
Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okres§lonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w
przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

— Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),

— Projektowg dokumentacje¢ techniczng zawierajacg :

1/ projekt budowlany (wielobranzowy),

2/ projekt wykonawcze wszystkich branz,

3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji i harmonogram rob6t

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna — powykonawczag dla
zrealizowanych rob6t — umozliwiajgca naniesienie zmian na map¢ zasadniczg i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji rob6t.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrgbnej wycenie i

Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robdt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cz¢s$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostgpny i Wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z jego aktualnym stanem
»ha miejscu” — dostgpno§¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu
dokonania przez Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST, beda uwazane za warto$ci docelowe, od

ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy

materialéw i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub

ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych rob6t nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru

robo6t, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy
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1.54.

1.5.5.

1.5.3.1. Informacje ogélne

Wykonawca powinien tak projektowa¢ wykonywanie robdt oraz je prowadzié, aby nie

zaktdcaé z sposdb znaczacy srodowiska przyrodniczego.

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy

co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materialdw i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom

nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposéb, aby nie stwarzalo zagrozenia dla

ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub rob6t nie jest mozliwe, nalezy oznakowac

granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢

miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.3.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o

pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet

Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy.

Wykonawca zatozy i bedzie prowadzil Ksigzke obmiardw, w przypadku postawienia

takiego wymogu w SIWZ.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami niezbednych dokumentdw ponosi Wykonawca i

przyjmuje si¢ ze sa ujete w cenie kontraktowe;.

1.5.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz rob6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i

odbioru koncowego robét, a w szczegdlnosci:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych,

— Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngé¢ teren budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robo6t i doprowadzi¢é go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu rob6t i likwidacji terenu budowy,

— zabezpieczy teren budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i

przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopédw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong §rodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca

i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

DIOGENES STUDIO sp. z o.o. str. nr: 9
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



REMONT PROMENADY SPACEROWEJ
na Nabrzezu IX Wyspy Spichrzéw w Gdansku
Zad. 1
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 1.3/2006-03-18/

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osé6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakofczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i robdt naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbidrki
w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng
kontraktowa.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpocze¢cia robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztdw, obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zaj¢cie nieruchomos$ci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasno$ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng kontraktowa.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bg¢dzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty
usuni¢te z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel

nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat

wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W

szczegb6lno$ci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z

obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez

Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w

zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora

Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie

prowadzenia rob6t budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane

przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb

zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i

wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, w pelni odpowiedzialny za wypetienie

wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania

opatentowanych urzadzef lub metod, bgdzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach

przedstawiajac kopie i inne odno$ne dokumenty.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah okreSlonych w

obowigzujacych przepisach prawa nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktowej.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnos$nych

wladz na swdj koszt. Razem z harmonogramem robét w ciggu 20 dni od podpisania umowy

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych

do rozpoczecia i zakonczenia rob6t zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen w peini umozliwi¢ wladzom

wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

Przebudowa urzgdzen kolidujacych

Przebudowe¢ urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegélni¢ w uzgodnieniu z

uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie ich

przebudowy i budowy.

Tablica informacyjna

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

— tablice¢ informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cig informacji,
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest

uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt, a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Ochrona robét przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robét przed wszelkim negatywnym wpltywem warunkéw atmosferycznych nalezy do

Wykonawcy i przyjmuje si¢, Ze jest wliczona w cen¢ kontraktowa.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowiag cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okredlonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.17. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzona w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cen¢ kontraktowg.

1.5.19. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
— zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

2.0. Materialy i urzadzenia

2.1. Zrédita szukania materiatow
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania
lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
materiaty planowane do wykorzystanie musza odpowiada¢ przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Zatwierdzenie materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami b¢dg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakos$ci materialow
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3.0.

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
materialéw z wymaganiami. Probki materialéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wiynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytwoérni materialow
Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okres§lonej partii
materiatéw pod wzglgedem jakoSci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki;
— Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
— Inspektor Nadzoru bgdzie miat wolny dost¢p, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Materiaty budowlane, zastosowane jako rownowazne muszg mie¢ parametry nie gorsze od wskazanych w
projekcie.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki
Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrek podlegaja usunigciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilo$ci wskazaniom, zawartym w ST zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzg¢tu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej wycenie i
przyjmuje si¢, ze sa ujete w cenie kontraktowe;.
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4.0. Transport

4.1.

4.2

Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami, okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z
terenu budowy.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnief z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog
celem unikni¢cia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa ujete w
cenie kontraktowe;j.

5.0. Wykonanie roboét

5.1.

5.2

Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegdlnych prac, dzialaja na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub

generalnym wykonawca. Warunki kontraktu muszg uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne,

okreslone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;j.

Z uwagi na wewnetrzng spdjnos¢ i koordynacje poszczegdlnych prac, niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwiazan lub materialéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na cato$¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktéw na poszczegélne prace, szczegdlnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnos$ci realizacji, itd.

W przypadku niespdjnoéci pomigdzy ustaleniami kontraktu a dokumentacja projektowa i specyfikacjami,

pierwszenstwo majg zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majag wptywu na bezpieczenstwo realizacji i

uzytkowania obiektu oraz nie pozostaja w sprzecznosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac, powinien uwzglgdnia¢ nastgpujace elementy:

— wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru poszczegdlnych
prac,

— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

— wymog przestrzegania harmonogramu ogélnego budowy oraz harmonograméw szczegdétowych,

— wymogi wynikajace z przestrzegania przepiséw prawa i zasad sztuki budowlane;j,

— wymogi wynikajace z przepiséw wtadz lokalnych oraz stuzb porzadkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej,

— wymodg wykonania dokumentacji powykonawczej,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,

— koszty ewentualnego zatwierdzania przez wlasciwe urzedy,

— koszty badan materiatéw, elementéw budowlanych i sprzetu, wynikajagcych z ewentualnych
wymogdw lokalnych wiadz oraz wymogdéw inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej i zawodowej,

— koszty gwarancji i r¢kojmi,

— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikéw 1 sprzet oraz jego dostawcOdw, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia prébek materialdéw do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajace z koniecznoSci przestrzegania przepisoéw bhp i ppoz. na budowie.

Znajomos$¢ zakresu prac

Wykonawcy poszczeg6lnych rodzajéw prac, musza doktadnie zna¢ dokumentacj¢ projektowa oraz

stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczeg6lno$ci Wykonawcy musza zapoznad si¢ z:

— warunkami lokalnymi,

— warunkami gruntowymi,
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— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacj¢ projektows, takze
wykonanymi przez innych wykonawcéw branzowych, ktére precyzuja wymiary elementow,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materialowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia wlasciwej koordynacji terminowe;j
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegdlnych prac, maja obowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych,

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodno$ci oraz pod

katem wymogdéw kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystapieniem do realizacji prac, zweryfikowa¢ na miejscu prawidlowos¢

przyjetych wymiardw, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych

korekt. Jes§li poszczegélne elementy nie moga zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji, poszczeg6lni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,

wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowa lub montazowa. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu

przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

5.3. Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czg¢éci opisowe;j i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t, zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku wprowadzania zmian przez Wykonawce, jest on zobowigzany do przesledzenia wszystkich

elementdw, ktérych wprowadzenie zmiany moze pociagna¢ niezamierzone skutki.

5.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw roboét, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

5.6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania probnych fragmentéw robdt w celu ich oceny. Dotyczy
to wykonywania m.in.: elewacji, fasad, gotowych, przyktadowych pomieszczen z wyposazeniem, itp.

5.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robét, zgodnie z
wymiarami i rz¢ednymi, okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez
Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.8. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw, robdt, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wplywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.9. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac :
a) czg$¢ ogblng opisujacy :
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6.2.

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robdét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposdb zapewnienia bhp,

— wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robét,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa dla kazdego asortymentu robot :

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$ci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,

— sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okres§lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
Zasady kontroli jako$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialdéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy

w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub

dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i

rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polskg Normg lub

4) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okre§lona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

5) znajduja si¢ w wykazie wyroboéw, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych

w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

[6] Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) aktualizacji na zadanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

¢) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7.0. Obmiar roboét

8.0.

7.1.

7.2

7.3.

74.

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzieh jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad
umowy. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.
Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i1 odlegtos$ci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m2] z doktadnosciag do dwodch
miejsc po przecinku.

Objetosé liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci oraz grubosci w [m3] z doktadnoscia do
dwdch miejsc po przecinku.

Ilo$ci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny rob6t (przedmiarem
robot).

Spos6b obmierzania poszczegélnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze rob6t).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢gcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgéciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nast¢pujacym odbiorom:
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8.2.

8.3.

84.

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodé6w kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t
oraz ilo$ci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgéci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbior czeSciowy
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie iloéci i jakoSci wykonanych cze¢éci rob6t. Odbioru cze§ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnoSci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czgéciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZ)J),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych rob6t wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot(koncowy
robot)”.

9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogé6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizn¢ bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie
terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty za
zajecie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania rob6t towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatéw pochodzacych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— niezbedne optaty, miedzy innymi: oplaty zwigzane z utylizacja odpadéw, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obsluge geologiczna,
geodezyjng i archeologiczna, optaty za wiaczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za
zajecia gruntu i inne,

— inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegétowych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1.

10.2.

Ustawy

— Ustawa — Prawo budowlane — z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami)

— Ustawa — Prawo zaméwien publicznych — z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa — o wyrobach budowlanych — z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
pézniejszymi zmianami)

— Ustawa — o ochronie przeciwpozarowej — z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 81 poz. 351 z
poézniejszymi zmianami)

— Ustawa — o dozorze technicznym — z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122 poz. 1321)

— Ustawa — Prawo ochrony $rodowiska — (Dz. U. z 2010 r. Nr 21 poz. 104 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa — o drogach publicznych — z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 14 poz. 60 z
pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie og6élnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajagcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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10.3.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczeg6lowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wod¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych, okres§lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. z2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynkéw wraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub cze$ci budynku, stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno — uzytkowa oraz
sposobu sporzadzania i wzoréw S$wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r.
Nr 201, poz. 1240)

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,

Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B. ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7: Roboty budowlane
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111300-1 Roboty z zakresie rozbiorki

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

B-01.00.00.
. Roboty izolacyjne

. Izolacje przeciwwodne przeciwwilgociowe
. Zagospodarowanie terenu

. Roboty ziemne

. Wykopy

. Zasypki

B-04.03.00.
B-05.00.00.
B-06.00.00.
B-07.00.00.
B-07.01.00.
B-07.02.00.

B-02.00.00
B-02.01.00
B-03.00.00
B-04.00.00
B-04.01.00
B-04.02.00

Roboty rozbidrkowe

Transport gruntu

Fundamenty z pali wierconych
Zbrojenie betonu

Beton

Betony konstrukcyjne
Podbetony

kod CPV -45111300-1

kod CPV -45112700-2

kod CPV -45111200-0

kod CPV -45262211-3
kod CPV —45262310-7
kod CPV -45262300-4
kod CPV —-45262311-4
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV -45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

B-01.00.00. Roboty rozbiérkowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakos$ci robo6t
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérka.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z przygotowaniem terenu dla potrzeb rozbidrki istniejacej promenady.
1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Strefy niebezpieczne nalezy oznakowac, zgodnie z ich zasiggiem. Przed rozbidrka nalezy powiadomié
odpowiednie instytucje.
1.4.1. Ustalenie strefy zagrozenia dla ludzi i strefy zagrozenia dla obiektéw budowlanych:

1) Wokot miejsca prowadzenia robdt rozbiérkowych, powinno by¢ zapewnione bezpieczenstwo
ludzi i ochrona mienia przed skutkami rozbiérki. Teren rozbidrki, na ktérym prowadzone beda
przedmiotowe roboty, bedzie wydzielony i ochraniany, w spos6b umozliwiajacy kontrole
poruszania si¢ 0s6b i pojazdéw. Teren nalezy ogrodzi¢ tasma bialo — czerwong w promieniu
przewidywanego rozrzutu odtamkdéw / gruzu oraz oznakowa¢ odpowiednimi tablicami
informacyjnymi.

2) Wewnatrz strefy zagrozenia nalezy urzadzi¢ odregbne ekrany ostony ochronne, odpowiadajace
wielko$ci i wytrzymato$ci na uderzenia odtamkdéw / gruzu, przeznaczone do ochrony
znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia obiektow sagsiednich.

2.0. Materialy
Dla robét przygotowawczych materiatami s ogrodzenia drewniane lub metalowe, z przgset przeno$nych
(zabezpieczajace przed przedostaniem / przebywaniem osdb niepowolanych na terenie rozbiorki danego
obiektu) lub ta§my bialo-czerwone oraz ekrany ochronne / ostony przeciwodtamkowe i tablice informacyjne,
dotyczace oznakowania terenu rozbiorki.
W celu realizacji remontu promenady nalezy rozebra¢:
- posadzke promenady na pomoscie wraz z legarami - 1.060 m*
- promenade na gruncie o uktadzie warstw: - 235 m
o deski gr. 4 cm
o legary gr. ok 5 cm
o papa
o plyta betonowa gr. ok 10 cm
o chudy beton gr. ok 10 cm
- drewniang pochwyt balustrady ¢ 80mm - 344 mb.

3.0. Sprzet
Do wygrodzenia terenu rozbiérki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak rowniez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4.0. Transport
Transport materiatéw $rodkami transportu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem sig.

5. 0. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbidérkowych nalezy:
= teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
= niezbedne $rodki techniczne zabezpieczajace jak rowniez strefy zagrozenia dla ludzi i obiektow
budowlanych, nalezy wydzieli¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujacymi przepisami.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z:
= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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6.0. Kontrola jako$ci robot
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych, wykonawca powinien sprawdzi¢ elementy, ktére nalezy sku¢
czy zdemontowac.
Wiyniki ogledzin robét przeznaczonych do skucia, powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar obejmuje roboty uj¢te w Kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty sa podane
w jednostkach wedtug SST i rachunku ilosciowego. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢
wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiérka jest:
- dla nawierzchni - m* (metr kwadratowy),
— poreczy - m (metr).

8.0. Odbiér robét
Wiszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja, podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera oraz
ewentualnymi zapisami w dziennik budowy, jezeli zostaly wykonane zgodnie z obmiarem.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami, podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
zarzadzajacego realizacja umowy Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbidérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
— wyr6éwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

10.0. Przepisy zwigzane

1.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

9.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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B-02.01.00. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST)
Przedmiotem niniejszych SST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sa stosowane jako
dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiekcie objetych przetargiem
B-02.00.00. Roboty izolacyjne
B-02.01.00. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A.
Wymagania ogdlne.

2.0. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom, zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach niepodlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktdérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych 1 na welonie
szklanym oraz papy na witdkninie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na laczone materialty i powinny wykazywaé
dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, w ktérym zostaje uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejonych materiatéw, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Wymagania ogoélne dla pap termozgrzewalnych
Obecnie produkowane papy termozgrzewalne, sa efektem wielu lat do§wiadczen w wytwarzaniu
materialéw bitumicznych. Dzigki temu, staty si¢ najbardziej optymalnym materialem do
hydroizolacji dachéw ptaskich w naszych warunkach klimatycznych. Zapewniaja odpowiednia
ochrone przeciwwilgociowa, sa odporne na uszkodzenia mechaniczne, starzenie, zachowuja
pierwotny wyglad przez dlugi okres czasu. Stosowanie pap jest obarczone mniejszym ryzykiem,
niz produktéw opartych na bazie folii. Produkty konkurencyjne nie oferuja zadnych dodatkowych
korzysci, ktére zrekompensowalyby ich koszt.

Rodzaje i budowa pap termozgrzewalnych
Rys. 1 Budowa papy termozgrzewalnej

pas boczny wolny od posypki

posypka

warstwa asfaltu

& wkladkanosna

warstwa asfaltu

' .\\folia z tworzywa sztucznego

Wspblczesne papy termozgrzewalne, bardzo réznig si¢ od tych produkowanych jeszcze 10-20 lat
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temu. Gtéwnga zmiang, jest produkcja oparta na asfalcie modyfikowanym. Papy zgrzewalne
asfaltowe i polimerowo-asfaltowe, sa znakomitym materiatem przeznaczonym do wykonywania
nowych oraz renowacji starych pokry¢ dachowych. Réznice dotyczace zasad wykonywania pokry¢
dachowych przy uzyciu pap asfaltowych zgrzewalnych, wynikajg gléwnie ze specyficznych
wlasciwos$ci materialdéw nowej generacji, a mianowicie duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej
gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia do podloza zawarty jest w strukturze papy
zgrzewalnej) oraz wysokiej trwalo$ci, co wigze si¢ z koniecznoscia zapewnienia rownie wysokiej
trwaloéci pozostatym elementom pokrycia dachowego.

Nowoczesna papa jest materiatem niejednorodnym, sktada si¢ z kilku elementéw, stanowigcych o
jej wlasciwosciach:

— posypka

a.

gruboziarnista — tupek mineralny — stosowana w papach nawierzchniowych, jej zadaniem
jest ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniami UV, pelni tez funkcje
estetyczng.;

drobnoziarnista - drobnoziarnisty tupek mineralny — stosowana w papach podktadowych,
ma uchroni¢ rolke przed samo sklejaniem oraz zabezpieczaé¢ przed drobnymi
uszkodzeniami mechanicznymi;

— wierzchnia warstwa mieszanki bitumicznej, (ktérej sktad zalezy od zastosowania danego
materiatu):

a.

oparta na asfalcie oksydowanym (mieszanka asfaltu i wypetniaczy, poddana obrébce
cieplnej). Pokrycia wykonane z pap zgrzewalnych oksydowanych podlegaja konserwacji w
trakcie swojego uzytkowania, juz po okresie okoto 3-5 lat, poniewaz sa wykonane bez
domieszek i ulepszaczy asfaltu.

oparta na asfalcie modyfikowanym — mieszanka asfaltu z wypelniaczem i dodatkiem
modyfikowanym syntetycznie styren - butadien - styren ( SBS), zwanym tez kauczukiem
syntetycznym. Od procentowej zawartosci SBS w mieszance, uzyskuje si¢ papy
zachowujace swoje wlasciwos$ci w niskich temperaturach. Modyfikacja asfaltu powoduje,
ze okres starzenia si¢ pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia
wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja konserwacji przez caty okres uzytkowania.
Dlatego uzyskuja kilkukrotnie dtuzsza gwarancje. Papy modyfikowane elastomerem typu
SBS s3 elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gigtko$ci wykonywane jest w
temperaturze nawet -25°C). Niewatpliwg zaletg tego typu pap jest to, ze mozna je uktadaé
praktycznie przez caty rok.

Tabela 1. Poréwnanie odporno$ci temperaturowej asfaltow.

Temp. | Oksydowane Z dodatkiem | Modyfikowane | Modyfikowane | Modyfikowane
SBS SBS APP APAO
0° 0 -5 -20 - 15 - 30
0° 70 80 100 130 140

wkladka no$na — stanowi potaczenie pomig¢dzy cz¢écia wierzchnig bitumu, a czg¢$cig spodnia

(topliwa), oraz zapewnia stabilno$¢ wymiarowa. Jest wykonana z materiatéw wysokiej, jakoSci
odpornych na korozje biologiczng i posiadajacych bardzo dobre parametry fizykomechaniczne.
W praktyce stosuje si¢ nastepujace rodzaje wkiadek:

a.

b.

welon szklany — najstabsza z wkladek, charakteryzuje si¢ malg wytrzymatos$cia na sity
zrywajace, znajduje zastosowanie gtownie w produkcji pap oksydowanych;

tkanina szklana — mocna wktadka znajduje zastosowanie w papach przeznaczonych do
mocowania mechanicznego. Do gléwnych wad nalezy zaliczy¢ bardzo mata rozciagliwose,
do zalet duza odporno$¢ na sity zrywajace;

wtdknina poliestrowa jest najbardziej wszechstronng wktadka z uwagi na wysoka
odporno$¢ na sity zrywajace, oraz bardzo duza rozciagliwo$¢ przy zerwaniu. Jest to idealne
rozwigzanie dla wigkszo$ci pap modyfikowanych;

Tkanina poliestrowa — bardzo mocna wkladka w budowie podobna do tkaniny szklanej,
zapewniajaca podobng odporno$¢ na sity zrywajace, ale tez bardzo duza rozciagliwo$¢ przy
zerwaniu,

Widknina poliestrowo-szklana (lub kompozyt poliestrowo — szklany) jest stosowana do pap
jednowarstwowych, dzigki matemu skurczowi wlasnemu i znacznej odpornosci na sity
Zrywajace.
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Tabela 2. Por6wnanie parametréw wkladek

Parametr Welon szklany Tkanina Wiéknina Wiéknina
V60 szklana G200 poliestrowa poliestrowo-
PV200 szklana PV250
Wydiuzenie przy ok. 2 2 > 40 > 40
zerwaniu (%)

Maksymalna sita 3001200 1000/1000 7501700 1100/1000
rozciagajaca [N]

wzdtuznie/poprzecznie

— folia zabezpieczajaca — spodnia warstwa ochronna, ma za zadanie niedopuszczenie do efektu
samosklejenia rolki papy. Polozona jest na catej szerokosci rolki, podczas zgrzewania pod
wplywem temperatury samoczynnie wtapia si¢ w mieszanke bitumiczng. Pozostaje bez
wplywu na wlasciwosci topiacego si¢ bitumu.

— pas bez posypki - jest przeznaczony do zgrzania ze sobg dwdch sasiadujgcych rolek papy,
wystepuje tylko w papach nawierzchniowych. Szeroko$¢ pasa wynosi 8-12 cm dla pap
przeznaczonych do wielowarstwowych pokry¢, oraz 12-15 cm dla pap przeznaczonych do
jednowarstwowych pokry¢ i pap specjalnych ( do obiektéw inzynierskich, mostowych, dachéw

zielonych).

2.2.2. Papa asfaltowa izolacyjna

1. Papa zgrzewalna z impregnowang osnowg z tkaniny szklanej asfaltem modyfikowanym SBS

Dane techniczne:
Wady widoczne
Dtugos¢
Szeroko$¢
Prostoliniowos¢

Grubos¢

Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 60kPa
Odpornos$¢ na sptywanie w
podwyzszonej temperaturze
Gigtko$¢ w niskiej temperaturze
Maksymalna sita rozciagajaca:

- kierunek wzdiuz

- kierunek w poprzek

Wydtuzenie przy maksymalnej sile
Rozciagajace;j:

- kierunek wzdiluz

- kierunek w poprzek
Wytrzymato$¢ ztgcza na $cinanie:

- zaklad wzdluz

- zaktad w poprzek

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie gwozdziem:
- kierunek wzdiuz

- kierunek w poprzek

Odporno$¢ na obcigzenia statyczne
Odpornos$¢ na uderzenia h-30mm
Opér dyfuzyjny pary wodne;j
Reakcja na ogien

brak wad widocznych

nie mniej niz 5,0 m

nie mniej niz 1,0 m

odchyltka nie wigksza niz 10 mm na 5,0 m
dtugosci papy

4,0 £ 0,2 mm

papa wodoszczelna

100 °C
-25 °C

1300 = 300 N/50mm
2500 = 500 N/50mm

12+ 7%
12+ 7%

1500 + 400 N/50 mm
1500 = 400 N/50 mm

500 + 100 N

300 + 100 N

10 kg

[0 10mm

2,8 x 10" £ 25% m™*s*Pa/kg
klasa E

Papa asfaltowa zgrzewalna jest rolowym materialem izolacyjnym, otrzymywanym przez
odpowiednie pokrycie impregnowanej osnowy z tkaniny szklanej asfaltem modyfikowanym SBS;
wierzchnia strona wstegi papy pokryta jest posypka mineralng drobnoziarnista, spodnia strona
papy na catej powierzchni zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

2. Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa G200 S4
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Dane techniczne:
Wady widoczne: brak wad widocznych
Dtugosc¢: nie mniej niz 5,0 m
Szeroko$¢: nie mniej niz 1,0 m
Prostoliniowos¢: odchylka nie wigksza niz 10 mm na 5 m dtugosci papy
Grubos¢: 4,0 £0,2 mm
Wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 60 kPa: papa wodoszczelna
Odpornos$¢ na sptywanie w
podwyzszonej temperaturze: +100°C
Gietko$¢ w niskiej temperaturze: -20°C
Maksymalna sita rozciggajaca:
— kierunek wzdtuz 1300 £ 300 N/50 mm
— kierunek w poprzek 2500 £ 500 N/50 mm
Wydtuzenie przy maksymalnej
sile rozciagajace;j:
— kierunek wzdtuz 12 +7%
— kierunek w poprzek 12+7%
Wiytrzymatos$¢ ztacza na $cinanie:
— zaktad wzdluz 1500 + 400 N/50 mm
— zaktad w poprzek 1500 £ 400 N/50 mm
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie
gwozdziem:
— kierunek wzdtuz 500 £ 100 N
— kierunek w poprzek 300 £ 100 N
Odpornos$¢ na obcigzenia statyczne: 10 kg
Odpornos$¢ na uderzenia: 2000 mm
Op6r dyfuzyjny pary wodnej: 2,8 x 102 £25%
Trwatos¢: papa wodoszczelna
Reakcja na ogien: E

Papa asfaltowa zgrzewalna G200 S4, jest rolowym materialem izolacyjnym, otrzymywanym przez
odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z tkaniny
szklanej. Wierzchnia strona wstegi papy pokryta jest posypka mineralna drobnoziarnista, spodnia
strona papy na calej powierzchni, zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

2.2.3. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-57/B-24625
- temperatura micknienia 60 — 80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- splywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy

sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C

2.2.4. Dyspersyjna masa bitumiczno — kauczukowa
Dyspersja wodna asfaltow modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, do stosowania na suche i
wilgotne podtoza. Dzigki wiasno$ciom tiksotropowym daje si¢ nanosi¢ na podioza o dowolnych
spadkach, powtoka nie sptywa z powierzchni nawet przy wysokiej temperaturze, w temperaturze
niskiej zachowuje swoja elastycznos$¢. Jest odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
wodg, stabe kwasy i zasady, na dzialanie substancji agresywnych, zawartych w ziemi. Mas¢
mozna stosowa¢ w bezposredniej stycznos$ci ze styropianem, posiada atest na stosowanie jej w
pomieszczeniach, przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Dane techniczne:

Barwa: czarna lub brunatna
Czas schnigcia 1 warstwy: 6 godzin
Pozostato$¢ masy suche;j: 50 % objetosci
Temperatura powietrza i podtoza

podczas stosowania: od + 5 do +30°C

Ilos¢ warstw w zaleznosci
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od zastosowania: 2-4
Zuzycie: 0,8 — 1,2 kg/m®
Skiad: asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, dodatki

Dyspersyjna masa bitumiczno — kauczukowa stuzy do wykonywania réznego rodzaju powtok
hydrmzolacyjnych takich jak:
renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,
— bezspoinowy pokrycia dachowe, na podktadzie z jednej warstwy papy,
— bezspoinowy powloki dachowe — laminaty, z zastosowaniem wktadek wzmacniajacych,
— pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentdw, §cian i innych czg¢éci budynku,
— izolacje tazienek, pralni itp.,
— wykonywanie powlok ochronnych antykorozyjnych na elementach konstrukcji stalowych,
— gruntowanie podioza po rozcienczeniu woda w stosunku 1:1.

2.3. Bitumiczna masa uszczelniajaca
Bitumiczna masa uszczelniajaca — dwusktadnikowa, niezawierajaca rozpuszczalnikéw, wypetniona
pianka polistyrenowa, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa powloka do wytworzenia
elastycznych, pokrywajacych rysy uszczelnien budowlanych, zgodnie z norma DIN 18195 cze§¢ 4,516
(wydanie 08.2000).
— Chroni przed wilgocia z gruntu i niespigtrzona woda infiltracyjna (przesaczajaca si¢); woda

nienapierajaca (bez ci$nienia); woda napierajacg z zewnatrz i spi¢trzona wodg infiltracyjna.

— Szybko osigga odporno$¢ na deszcz.
— Szybkoschnaca.
— Do szpachlowania i natryskiwania.
Do uszczelniania budowli, w obszarze styku z ziemia, przed dziataniem wilgoci z gruntu i niespigtrzone;j
wody infiltracyjnej w obrgbie plyty fundamentowej i $cian, zgodnie z norma DIN 18195 cz.4; przed woda
nienapierajaca na powierzchniach stropé6w i w pomieszczeniach wilgotnych, zgodnie z norma DIN 18195
cz.5; przed woda napierajaca z zewnatrz oraz spig¢trzong woda infiltracyjng, zgodnie z normg DIN 18195
cz.6.
Do poziomych uszczelnien (powierzchnie podtég, balkony, tarasy, jak i podobne elementy budowlane w
budownictwie mieszkaniowym); do uszczelniania piwnic i budynkéw niepodpiwniczonych, pod warstwy
ochronne, jak np. jastrychy; do przyklejania ptyt ochronnych, drenazowych i izolacyjnych w obszarach
styku z ziemig.
Stosuje si¢ na nast¢pujace podtoza: beton, tynk; mur o pelnych spoinach z cegiet, cegiel wapienno-
piaskowych; cegiet z zuzla wielkopiecowego granulowanego, pustakow $ciennych; fundamenty; ptyty
fundamentowe; balkony i tarasy.

Grubosci warstw / zuzycie:

Ochrona przed: wilgocia z gruntui | woda woda napierajaca
niezalegajaca woda | nienapierajaca Z ZeWnatrz i
infiltracyjna zalegajaca woda

infiltracyjna

Grubos¢ warstwy wilgotnej (co najmniej) 4,0 mm 4,0 mm 5,5 mm

Grubo$¢ warstwy suchej (co najmniej) 3,0 mm 3,0 mm 4,0 mm

Zuzycie ok. 4,0 I/m’ ok. 4,0 I/m’ ok. 5,5 I/m’

Przy klejeniu ptyt ochronnych: okoto 0,25 1/ punkt

Dane techniczne:

Temperatura stosowania: od + 5°C do + 30°C (material, podtoze, powietrze)
Odpornos$¢ na deszcz: po okoto 3 godzinach
Czas schnigcia: okoto 2 dni
Dane czasowe: w zalezno$ci od temperatury, wilgotno$ci powietrza,
1 podloza dane czasowe mogg si¢ skracaé lub
wydtuzacé
Ubytek grubosci warstwy podczas schnigcia: okoto 25% (po wyschnigciu pozostaje okoto 75%)
Przykrywalno$¢ rys: co najmniej 2 mm przy temperaturze + 4°C
Wytrzymato$¢ na temperature: = 70°C wedtug normy DIN 52123
Ugiecie na zimno: < 0°C wedtug normy DIN 52123
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Nieprzepuszczalno$¢ wody: szczelno§¢ przy ci$nieniu 0,75 bar ponad 72 godziny
wedtug normy DIN 52123
Narzedzia: mieszadlo, kielnia, paca metalowa, pistolet
natryskowy
Sktadowanie: w zamknigtym, oryginalnym opakowaniu, w miejscu

suchym i nienarazonym na przemarzanie, na paletach
okoto 12 miesiecy od daty produkcji

Opakowania: pojemnik 30 1 (Sktadnik ptynny A + Sktadnik
proszkowy B)

2.4. Preparat gruntujgcy do podlozy chlfonnych

Preparat gruntujacy do podiozy chtonnych — niezawierajacy rozpuszczalnikéw podktad z zywic

sztucznych, do wstepnego przygotowania podtozy chlonnych oraz o zréznicowanej chtonnosci.

— Koncentrat

— Bez rozpuszczalnikow

— O gtebokim dziataniu

— Wodorozcienczalny

— Przystosowany do ogrzewania podlogowego

— Do wewnatrz i na zewnatrz.

Preparat gruntujacy do podiozy chtonnych jest gotowa do uzytku, niezawierajaca rozpuszczalnikéw

dyspersja zywic sztucznych, przeznaczong do wstgpnej obrébki podtozy mineralnych i organicznych, a w

szczegblnosci podlozy wigzanych gipsem i anhydrytem, z przeznaczeniem do pdzniejszego

szpachlowania oraz licowania i uktadania ptytek ceramicznych i ptyt, ksztattek betonowych i

konglomeratéw. W przypadku podtozy o szczegdlnie chtonnosci rozcienczy¢ woda w stosunku 1:1.

W przypadku podlozy wigzanych gipsem lub anhydrytem &#8211; nie rozcienczac.

Zastosowanie:

— do zredukowania silnej i wyréwnania zréznicowanej chtonnosci,

— do wzmocnienia piaszczacych powierzchni,

— do zwigzania kurzu i luznych czasteczek,

— poprawia przyczepno$¢ pomiedzy podtozem i uszczelnieniem,

— zapobiega zbyt szybkiemu odbieraniu wody z warstwy zaprawy, przedtuza jej czas otwartego

schnigcia i poprawia charakterystyke nanoszenia,

— zabezpiecza podtoza przed alkaliczno$cia cementu.

Stosuje si¢ na nastgpujace podtoza — podloza chlonne jak tynk cementowy, tynk wapienno-cementowy,

tynk gipsowy spoiwo dla tynkéw i muréw, mury, beton, beton komérkowy, beton lekki, budowlane ptyty

gipsowe, kartonowo-gipsowe, pilSniowo-gipsowe, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy i

anhydrytowy plastyczny, jastrych magnezjowy. Podtoza niechlonne, takie jak jastrych z lanego asfaltu,

powierzchnie z betonu o duzej gestosci, stare wyktadziny i oktadziny z plytek ceramicznych, ksztattek

betonowych i konglomeratéw, powierzchnie z lastrico, uszlachetnione jastrychy anhydrytowe, plastyczne

o zamknigtych porach i stabej chtonnosci nalezy obrobi¢ wstepnie.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania: od + 10°C do + 30°C

Czas schnigcia: okoto 2 — 4 godzin na podtozach o duzej chtonnosci;
okoto 12 — 14 godzin na podtozach o stabej chtonnosci
oraz na jastrychu anhydrytowym i anhydrytowym

plastycznym

Dane czasowe: dotycza normalnego zakresu temperatury 23°C przy
wzglednej wilgotno$ci powietrza na poziomie 50%

Zuzycie: okoto 100 — 200 g/m” — w zaleznosci od chtonnosci
podioza

Kolor: mlecznoniebieski

Narzedzia: watek malarski, szczotka, pedzel

Czyszczenie narzgdzi: woda, bezposrednio po uzyciu

Sktadowanie: w chtodnym miejscu, dobrze zamknigte, chroni¢ przed
mrozem
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2.5. Zaprawa uszczelniajaca jednoskladnikowa
Zaprawa uszczelniajaca jednosktadnikowa jest jednosktadnikowa, elastyczna, cementowg zaprawa
uszczelniajaca do wytwarzania nieprzepuszczajacych wody, pokrywajacych rysy uszczelnien.
Charakteryzuje si¢ niska zawarto$cia chromianéw, zgodnie z Dyrektywa 2003/53/EWG. Posiada
$wiadectwa badan ogélnego nadzoru budowlanego.
— Na balkony i tarasy
— Do pomieszczen wilgotnych i mokrych
— Do basenéw kapielowych
— Paroprzepuszczalna
— Do nanoszenia przy pomocy watka, szpachelki lub pedzla
— Do nanoszenia metoda natrysku
— Na $ciany i podtogi
— W pomieszczeniach i na zewnatrz.
Stosuje si¢ do uszczelnien alternatywnych balkonéw, taraséw, prysznicéw, pralni, pomieszczen WC i
basenéw kapielowych, pod nastepnie wykonywane prace okladzinowe. Modernizacja no$nych, starych i
trwalych okladzin z ptytek ceramicznych na balkonach i tarasach.
Jako uszczelnienie od wewnatrz zbiornikéw wody uzytkowej, o gtebokosci do 5 m.
Do wytwarzania elastycznych, pokrywajacych rysy uszczelnief, do ochrony elementéw budowlanych i
budowli.
Stosuje si¢ na nast¢pujace podtoza — mineralne podloza z betonu, betonu lekkiego, betonu porowatego
(wewnatrz), tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych, ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-
widknistych, spoiwa tynkowego i murarskiego, muru o pelnych spoinach i réwnej powierzchni (nie
stosowa¢ do muru mieszanego); jastrychy cementowe, anhydrytowe (anhydrytowe i anhydrytowe
ptynne), suche, stare oktadziny ceramiczne.

Dane techniczne:
Proporcje mieszania:

nanoszenie przez malowanie okoto 7,0 1 wody : 20 kg zaprawy
nanoszenie przez szpachlowanie okoto 6,0 1 wody : 20 kg zaprawy
nanoszenie przez natryskiwanie okoto 7,5 1 wody : 20 kg zaprawy
nanoszenie przez malowanie okoto 3,51 wody : 10 kg zaprawy
nanoszenie przez szpachlowanie okoto 3,0 1 wody : 10 kg zaprawy
nanoszenie przez natryskiwanie okoto 3,75 1 wody:10 kg zaprawy
Czas dojrzewania: 3 — 5 minut
Grubos$¢ warstw / zuzycie: co najmniej 2 warstwy =2 x 1,0 mm (2 x 1,3 mm

grubosci §wiezej warstwy); maksymalna grubosé
suchej warstwy: 4 mm;
zbiorniki wody uzytkowej o glebokosci wody <5 m:
co najmniej 2,5 mm po zwigzaniu zaprawy;
zuzycie okoto 1,4 kg/m* na kazdy mm grubosci
zZwigzanej zaprawy

Czas uzycia: okoto 2 godziny; zwigzanej zaprawy nie nalezy
uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody
lub zmieszanie ze §wieza zaprawa

Czas schnigcia: okoto 4 godziny na jedng warstwe

Temperatura stosowania: od + 5°C do + 25°C (podloze, material, powietrze)
Mozliwo$¢ chodzenia: po 5 — 6 godzinach

Mozliwo$¢ obcigzania: po okoto 3 dniach

Dane czasowe: odnosza si¢ do normalnego zakresu temperatur

+23°C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza 50%;
wyzsze temperatury skracaja, nizsze wydluzaja podane
dane czasowe

Narzedzia: Kielnia gtadka, szpachla z¢bata, walek futrzany,
pedzel, szczotka, elektryczna pompa Slimakowa
Czyszczenie narzedzi: woda, bezposrednio po zakonczeniu pracy; zwigzang

zaprawe usuna¢ tylko mechanicznie
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Sktadowanie: w zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w
suchym pomieszczeniu, na paletach, okoto 6 miesigcy
od daty produkcji

3.0. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne ,, pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty izolacyjne nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych, przy uzyciu palnikdw do zgrzewania, drobnego sprze¢tu budowlanego i elektronarzg¢dzi.
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:
— maly jednoptomieniowy palnik stuzacy do wykonywania detali i obrébek;
— kilkuptomieniowy palnik gazowy z w¢zem, umieszczony na stelazu lub specjalnym wézku;
— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, o pojemnos$ci min 11 kg. Zalecana butla o
pojemnosci 33 kg;
— szpachelka stuzaca do wtapiania posypki, ukosowania brzegéw i ich wygtadzania, oraz do
sprawdzania poprawno$ci wykonanych spoin;
— noze: zaokraglony do nacigcia papy, oraz prosty do jej przecinania;
— walek dociskowy z rolka (najlepiej silikonowa);
— przyrzad prowadzacy rolki papy podczas zgrzewania np. odpowiednio wygieta z jednej strony rurka,
pret.

4.0. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne ,, pkt.4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialéw
Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Palety z pionowo stojacymi rolkami, nalezy przechowywa¢ na stabilnym podiozu utozone w stosy po
max. 1200 rolek, lub przygotowanym do tego celu regale w krytym, ogrzewanym, wentylowanym
pomieszczeniu z daleka od silnych Zzrddet ciepta np. grzejnikdéw, promiennikéw i dmuchaw. Nalezy
zachowa¢ odlegto$¢, co najmniej 120 cm. od najblizszego Zrédla ciepta. Nie nalezy pigtrowac palet,
ustawia¢ na nich innych cig¢zkich materiatéw. Dopuszcza si¢ sktadowanie pod wiatami i zadaszeniami.
Nalezy unika¢ dtugotrwalego sktadowania na otwartym powietrzu, szczegélnie w okresie letnim.
Nalezy wtedy zabezpieczy¢ rolki przed dziataniem promieni UV oraz ciepta, uktadajac na nich warstwe
(ok. 5-10 cm) izolacji cieplnej np. styropianu, wetny. Nie ustawia¢ palet ,,na styk”, pozostawiajac
5-10 cm luzu. Odlegto$¢ miedzy stosami to min. 80 cm.
Na placu budowy, rolki winne by¢ przechowywane w jak najbardziej korzystnych warunkach.
Podczas prac w obnizonych temperaturach, rolki, ktére beda uzywane do potozenia nalezy
przechowywaé w pomieszczeniu ogrzewanym, dopiero bezposrednio przed wbudowaniem przenosié¢
na miejsce prac.
Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.
Emulsje dostarczane w pojemnikach zamknigtych fabrycznie, mozna przechowywaé¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
— nazwg i adres producenta,
— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyr6b uzyskat,
— date¢ produkcji i nr partii,
— wymiary,
— numer aprobaty technicznej,
— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
— znak budowlany.

4.3. Transport materialow
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Transport materialdéw odbywa si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

Pakiety z plytami styropianowymi, nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz
$rodka transportu $ruby i inne czesci, nalezy usung¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzily ptyt w czasie
transportu.

Plyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od
zrodla ognia. Ptyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi,
stosowanymi na zimno.

Rolki papy winne by¢ transportowane w kontenerach lub na paletach, krytymi §rodkami transportu.
Nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na staranne zamocowanie palet tak, aby uniemozliwi¢ przesuwanie
si¢ tadunku. Rolki winne by¢ przewozone w pozycji pionowej, uktadane w jednej warstwie na
stabilnym, twardym podtozu. Niedopuszczalne jest przewozenie innych, ciezkich materiatéw na
stojacych rolkach.

Palety nalezy zdejmowac ze $rodkéw transportu, przeznaczonym do tego urzadzeniem np. wozkiem
widlowym, chwytakiem. Podczas roztadunku, nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na staranne uchwycenie
palety tak, by nie uszkodzi¢ rolek. Dopuszczalne jest takze roztadowywanie reczne.

Jednak nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ podczas podnoszenia, a nastgpnie ustawiania rolek.
Rzucanie, suwanie, spi¢trzanie rolek w pionie i poziomie jest niedopuszczalne.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podloza
Obroébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyS$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czgsci
fundamentéw nalezy potraktowac ze szczeg6lng pieczotowito$cig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i
inne obnizajace przyczepnos$¢ czesci, nalezy usung¢ z catej powierzchni za pomoca odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnaé¢ zaprawa cementowa, a nast¢pnie
przetrzec, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ niezmozone, nosne, réwne i wolne od smoty, brakéw i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac)
za$ naroza odpowiednio zaokragli¢.
Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub zastosowaé
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja si¢ do podtoza.

5.4. Izolacje papowe
5.4.1. Zalecenia dotyczace ukladania pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania prac w technologii pap termozgrzewalnych, nalezy

pamigta¢ o podstawowych zasadach, ktdrych przestrzeganie zapewni prawidlowo wykonane

pokrycie, spetniajace swoje zadanie przez dtugi okres czasu.

— w celu zgrzania rolki papy do podloza nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie

zgrzewana, i pozostawi¢ na chwile w celu jej wyprostowania. Jest to wazne z uwagi na fakt, ze
papy modyfikowane SBS maja pewna pami¢¢ ksztaltu.. Nastgpnie po przymiarce
(z uwzglgdnieniem zaktadu i ewentualnym przycigciu na wymiar), ponownie ciasno i réwno
zwing¢ rolke. Wazne jest proste zwinigcie rolki.
Miejsca zakladéw na ulozonym wczesniej pasie papy, z ktérym laczona bedzie rozwijana
rolka, nalezy podgrza¢ palnikiem i szpachelka wtopi¢ posypke w bitum na calej szerokosci
zaktadu tj. na szerokosci okoto 10 cm. Dobre efekty daje takze zwinigcie rolki z obu stron do
srodka w celu przymiarki, nast¢pnie zgrzanie jednej i drugiej strony rolki;

— uktadanie papy termozgrzewalnej, polega na jednoczesnym rozgrzaniu podtoza oraz spodniej
warstwy papy, do momentu wyptywu asfaltu z jednoczesnym réwnomiernym rozwijaniem
rolki. Wykonujacy te czynno$¢ cofa si¢ przed rozwijang rolka. Wazne przy tej operacji jest to,
by nie przegrza¢ materiatu bitumicznego. Z drugiej jednak strony musi mie¢ on wlasciwa
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temperatur¢ do tego, by bitum modgt si¢ wytapia¢. Delikatna granica nast¢puje tuz po tym, jak
spodnia warstwa papy charakterystycznie si¢ szkli. Czas wytopienia zalezy od rodzaju papy
oraz warunkéw klimatycznych. Czesto dana operacja wykonywana jest przez 2-3 osoby. Jedna
z nich podgrzewa palnikiem rolk¢ i podloze, druga zapewnia odpowiedni przesuw rolki,
ostatnia dociska zaktad. Miarg, jakos$ci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci
0,5 - 1, 0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie
wzdtuz brzegu, nalezy docisna¢ zaklad uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawil si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci.
Wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokos$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niewlaSciwym zgrzaniu
papy, poniewaz nie ma mozliwodci stwierdzenia, czy nastgpilo trwale i bezszczelinowe
potaczenie zaktadu.
5.4.2. Kryteria doboru materialu bitumicznego

Podczas doboru pap termozgrzewalnych, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastgpujace

kryteria:

— usytuowanie obiektu z uwagi na strefe klimatyczna;

— warunki, w jakich bedg wykonywane prace;

— przeznaczenie i wlasnosci uzytkowe obiektu tj. estetyka, okres uzytkowania, zalecenia
uwzgledniajace klasyfikacje odpornosci ogniowej;

— sposdb mocowania pap do podtoza;

— rodzaj podtoza.

5.4.3. Zasady przygotowania podlozy

Przed przystapieniem do uktadania pap termozgrzewalnych, nalezy przygotowaé podioze.

Musi ono zapewni¢ wlasciwa przyczepno$¢ papy, oraz dodatkowo spetnia¢ nastgpujace warunki:

— odpowiednia réwno$¢ podloza, ktéra ma wptyw na prawidtowy odptyw wody, przyczepno$é
papy do podtoza oraz ogdlng estetyke pokrycia;

— podloza powinny zawiera¢ wczesniej wykonane przerwy dylatacyjne;

— przejscia podtoza z elementami wystajacymi ponad wymiar;

— konstrukcja powinna zapewnia¢ sztywno$¢ i wytrzymalo$¢ podloza. Powinna takze
umozliwia¢ wladciwie przeniesienie obcigzen w czasie robot pokrywczych oraz podczas
pdzniejszej eksploatacji dachu.

Podloze betonowe

Minimalna grubo$¢ podtoza z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ ok. 3, 5 cm, a wytrzymato$é

na $ciskanie nie moze by¢ mniejsza niz 8 MPa. W podlozu nalezy wykona¢ przerwy dylatacyjne

na polu o boku okoto 2 -2 m. lub 1, 5 - 2m.

Na podtozu z ptytek korytkowych, nalezy utozy¢ jastrych cementowy grubosci 3 — 4 cm.

Podloza betonowe oraz te z zaprawy cementowej musza bezwzglgdnie uzyskaé przed utozeniem

pokrycia papowego wilgotno$¢ mniejsza niz 6 %. Jezeli warunek ten nie bgdzie spetniony,

przyczepno$¢ materialu bitumicznego do podloza bedzie znacznie nizszy od przewidzianego.

Konsekwencja podwyzszonej wilgotnosci podtoza, moze by¢ powstawanie pecherzy na

wykonanym pokryciu. Bezposrednio przed ulozeniem pokrycia, podtoze powinno by¢

oczyszczone z kurzu i obcych zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem asfaltowym.

Podloza drewniane

Podloza drewniane winne by¢ wykonane z desek o grubosci gwarantujacej wiasciwa sztywnos¢

przy danym rozstawie krokwi. Szeroko$¢ desek jest sprawa indywidualng.

Najkorzystniejsza warto$¢ to okoto 20 cm., Aby zapobiec wytwarzaniu si¢ zaglebief po ich

wyschnieciu, ( w ktérych to moze zatrzymywacé si¢ woda) najlepiej uktada¢ deski strong

dordzeniowa do gory.

Podloza drewniane mozna rowniez wykona¢ ze sklejki drewnianej lub odpowiednio

przygotowanej do tego celu ptyty wiérowej. Nalezy jednak pamigta¢ o tym, by potaczenia arkuszy

plyt znajdowaly si¢ zawsze na krokwi. Niedopuszczalne jest bezposrednie zgrzewanie papy na
poszycie drewniane otwartym ogniem. Jezeli zachodzi taka konieczno$¢, mozna do uktadania papy
uzy¢ specjalnego promiennika na gorace powietrze.

Zalecane jest przygotowanie podtoza w taki sposdb, by nie naraza¢ drewna na dziatanie wysokich

temperatur. W tym celu zaleca si¢ zamocowanie podktadowej papy przeznaczonej do mocowania

mechanicznego.
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Sposéb mocowania papy podktadowej do podioza drewnianego, dobierany jest na podstawie wielu
czynnikdw, takich jak powierzchnia dachu, ksztalt, spadek, sita ssania wiatru, dlatego tez ilos¢,
rodzaj i rozmieszczenie lacznikéw powinno by¢ poparte wtasciwymi obliczeniami.

5.4.4. Gruntowanie podloza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji

wykonuje si¢ za pomoca pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomoca

szczotki lub miotly dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji,
aby zdazyta wyschnaé przed opadem deszczu.

Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w
przypadku chiodnej i wilgotnej pory roku, czas schnigcia wydtuza si¢ znacznie. W zbiornikach
zamknigtych i wilgotnych wyschnigcie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie
odpowiedniej wentylacji. Podloze suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu, w
zalezno$ci od stopnia chtonno$ci podtoza, nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie rozcienczenie
emulsji wodg w stosunku objetosciowym 1:10.

Po pracy narzgdzia nalezy sptuka¢ czysta woda, a nastepnie wysuszy¢. Zuzycie emulsji jako
warstwy gruntujacej zalezy od stopnia chtonno$ci podloza i nie powinno by¢ mniejsze niz
400-500 g roztworu/m”>.

Emulsja nie 1aczy si¢ z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie
nalezy stosowaé na zamarzni¢tym podiozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem
bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego poditoza. W przypadku suchej i
cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych, nalezy tynk lub posadzke
przykry¢ wilgotng tkaning ptécienna np. po workach.

5.4.5. Przygotowanie podloza pod papy mocowane mechanicznie

Podloza przeznaczone pod pokrycia papowe przeznaczone do mocowania mechanicznego,
powinny dodatkowo spetnia¢ nast¢pujace wymogi:

— lepsza niz w przypadku stosowania pap termozgrzewalnych réwnos$¢ podloza gwarantowac
powinna pelng styczno$¢ papy z podlozem, bez nieregularnosci, wystepdw ( szczegdlnie wazne
w miejscach potaczen zakladéw wzdluznych i poprzecznych);

— przy mocowaniu mechanicznym niewymagane jest gruntowanie podloza, wiec nalezy je
doktadnie oczysci¢. Niedopuszczalne jest pozostawianie jakichkolwiek ,,obcych” przedmiotéw
typu igliwie, drobne kamienie, liScie drzazgi;

5.4.6. Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej, nalezy zapoznac si¢ ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzic¢
poziomy osadzenia wpustow, przepustdw, wielko$¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilos¢
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych
paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
réwnomiernie roztozong mas¢ asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rOwnomiernie
roztozong posypke gruboziarnista, wzdluz jednego brzegu wstggi powinien by¢ pas masy
asfaltowej szer. min. 8 cm niepokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed
zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.

Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed ulozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwinac ja z dwéch koncéw do srodka. Miejsca
zaktadéw na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktérym laczona bgdzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzac palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokos$ci
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy, az do momentu zauwazalnego wptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rOwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje ta czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijana rolka. Miara
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jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnag¢ zaktad,
uzywajac walka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢,
aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania
rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu
masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady:
*  podluzny 8 cm,
* poprzeczny 12-15 cm.
Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy
wykonywa¢ ze szczegdlng starannoscig. Po utoZeniu kilku rolek i ich wystudzeniu, nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei€.
W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesuni¢te wzgledem siebie tak, aby zaktady (zar6wno podtuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca si¢ przycigcie naroznikéw
uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
5.5. Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa
Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa jest sprzedawana w postaci masy gotowej, po uprzednim
wymieszaniu, do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga podgrzewania, stuzy do stosowania na
zimno. Latwo rozprowadza si¢ przy pomocy pacy, pedzla lub szczotki. Dzigki wlasciwosciom
tiksotropowym, daje si¢ nanosi¢ na powierzchnie o dowolnych spadkach i nie kapie podczas nanoszenia.
Nie zawiera toksycznych, lotnych i fatwopalnych rozpuszczalnikéw organicznych, jest bezwonny.
Po wyschnigciu tworzy czarng, jednorodna, elastyczna powtoke o gumo podobnych wtasciwos$ciach,
odporng na dtugotrwale dziatanie wody. Charakteryzuje si¢ ona bardzo dobra przyczepnoscia do podiozy
budowlanych, wysoka odpornoscia na zmienne warunki atmosferyczne i elastycznos$ciag w szeroki
zakresie temperatur od -30°C do +100°C. Z uwagi na wysoka temperatur¢ mi¢knienia, powtoki z masy
Nie wykazuja tendencji do sptywania z powierzchni pochylych. Dyspersyjna masa bitumiczno-
kauczukowa nie powoduje destrukcji styropianu, tym samym moze by¢ stosowana do powlok
stykajacych si¢ z ptytami styropianowymi oraz zabezpieczania powierzchniowego plyt styropianowych w
termoizolacjach podziemnych.
Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa posiada atest, pozwalajacy na stosowanie wewnatrz
pomieszczen mieszkalnych.
Moze by¢ naktadana recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podtoze.
Podloze musi by¢ no$ne, wolne od zanieczyszczen, sSrodkéw adhezyjnych. Nowe tynki i betony powinny
by¢ zwiazane i wyrezonowane. Stare warstwy o stabej przyczepnosci, kruche i tuszczace si¢ usungé.
Ubytki uzupetni¢ mineralna zaprawa szybkowiazaca. Podloze moze by¢ zar6wno suche, jak i wilgotne.
Nie moga wystgpowac¢ zastoiny wodne, zmrozenia lub oszronienia. Sciany fundamentowe powinny by¢
otynkowane, kurz, pyt, ostre krawedzie usunaé, wszelkie braki w podiozu szczelnie zaspoinowac,
powierzchnie o charakterze porowatym wyréwna¢ zaprawg cementowg. Wszelkiego rodzaju katy (styki
$cian miedzy soba, styki $cian z tawa fundamentowa, itp.) wyobli¢, wykonujac tzw. Fasete z zaprawy
cementowej. Podczas stosowania dyspersyjnej masy bitumiczno-kauczukowej podczas upatéw, przed
rozpoczgciem robot nalezy zmoczy¢ podloze.
Prace nalezy wykonywa¢ wytacznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. + 10°C. Przed
potozeniem warstw zasadniczych, podloze nalezy zagruntowaé dyspersyjna masg bitumiczno-
kauczukowg rozcieficzong wodg w stosunku 1:1. Dyspersyjng mase bitumiczno-kauczukowa
najwygodniej jest nanosi¢ pasem o szeroko$ci 1,0 — 2,0 m, w warstwach o maksymalnej grubosci okoto
1 mm.
Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnigciu poprzednich, co poznaje si¢ po zmianie
barwy z brunatnej na czarng (czas tworzenia powloki uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i
np.: w temperaturze + 20°C, wynosi okoto 6 godzin). Na powtoki hydroizolacyjng nalezy stosowac co
najmniej dwie warstwy dyspersyjnej masy bitumiczno-kauczukowe;j.
Przy wykonywaniu podposadzkowych izolacji przeciwwilgociowych, mas¢ nanosi¢ przynajmniej w
dwdch warstwach, pamigtajac o zbrojeniu wszystkich katéw pasami tkaniny technicznej, wtapiajac ja w
$wiezg mase¢. Kazdg nastgpng warstwe nakltadamy po wyschnigciu warstwy poprzednie;j.
Po natozeniu warstwy ostatniej, odczeka¢ kilka dni, dajac czas na odparowanie resztek wilgoci z catej
grubosci powtoki. W trakcie obsypywania ziemia, nalezy robi¢ to bardzo ostroznie, aby nie uszkodzi¢
warstwy izolacji. Zaleca si¢ oslanianie warstwy hydroizolacyjnej , wykonanej z uzyciem dyspersyjnej
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masy bitumiczno-kauczukowej, styropianem grubo$ci minimum 2 cm, w celu zabezpieczenia warstwy
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
5.6. Bitumiczna masa uszczelniajaca

5.6.1.

5.6.2.

Przygotowanie podioza

Podloza musza by¢ nosne, trwate, jak i pozbawione rozwartych rys i materiatéw zmniejszajacych
przyczepno$¢ (np. kurz, olej, wosk i srodki zapobiegajace przyleganiu, wykwity, warstwy
spiekane, pozostatosci lakierdw, farb, starych klejéw podtogowych). Resztki zaprawy usuna¢,
krawedzie narozy $cig¢ lub skruszy¢. Lekko wilgotne podioza s dopuszczalne, nasagczone miejsca
1 stojaca wode nalezy usuna¢. Unikaé przemoczenia $cian wywolanego cieknaca woda.

Na podtoze nanie$¢ rozcienczony woda, w zaleznosci od jego chtonnoSci, bitumiczny podktad
gruntujacy. naktadanie bitumicznej masy uszczelniajagcej mozna przeprowadzi¢ dopiero po
przeschnigciu podktadu gruntujacego, w zaleznos$ci od pogody po okoto 2 godzinach.

Na podtozach betonowych o niskiej chtonnosci, zamiast stosowaé podktad gruntujacy, nalezy
wetrze¢ cienka warstwe bitumicznej masy uszczelniajacej. Po jej wyschnigciu natozy¢ kolejne
warstwy uszczelnienia bitumicznego.

Sposéb uzycia

Nie stosowac przy zagrozeniu mrozem, deszczem, $niegiem. Unika¢ dziatania promieni
stonecznych na §wieza warstwe. Naniesiona powloke, zanim catkowicie wyschnie, chroni¢ przed
wodami gruntowymi, opadowymi, powierzchniowymi oraz przed zastoiskami wody.

Bitumiczng mas¢ uszczelniajaca (sktadnik ptynny A) przemiesza¢ krétko przyrzadem do
mieszania z kotwa w ksztalcie litery U lub mieszadlem do bituméw, nast¢pnie doda¢ sktadnik
proszkowy B i miesza¢ 2 — 3 minuty, az powstanie jednorodna, pozbawiona grudek masa.
Bitumiczng mas¢ uszczelniajacg uzy¢ w ciggu 60 minut.

Naktadanie odbywa si¢ metodg szpachlowania, w co najmniej dwdch warstwach. Naniesienie
drugiej warstwy powinno nastgpi¢ po przeschnigciu pierwszej warstwy. Przy uszczelnieniach
zabezpieczajacych przed woda napierajaca z zewnatrz i zalegajaca woda infiltracyjna, w §wiezo
naniesionej, pierwszej warstwie utozy¢ siatke zbrojaca. Bitumiczng mas¢ uszczelniajaca naklada
si¢ na $ciang jak tynk, gtadka czescig kielni. Na powierzchnie poziome naciaga si¢ za pomoca
pacy metalowej lub szczotki dekarskie;j.

Przy silnym nastonecznieniu, zaleca si¢ obsypa¢ poziome powierzchnie piaskiem, aby unikna¢
przegrzania.

5.7. Preparat gruntujacy do podlozy chlonnych

5.7.1.

5.7.2.

Przygotowanie podloza

Podloza musza by¢ czyste, mocne, nosne, o trwatej powierzchni oraz pozbawione substancji
obnizajacych przyczepno$¢. Peknigcia obecne na jastrychu musza zosta¢ zamknigte zywica.
Jastrychy anhydrytowe musza wykazywa¢ wilgotnos¢ < 0,5% wagowo (ogrzewane ponizej 0,3%),
oraz by¢ odpowiednio zeszlifowane i odkurzone. Jastrychy cementowe muszg mie¢ 28 dni i by¢
suche, gdy zostanie stwierdzona zawarto$¢ wilgoci wynoszaca < 2%. Jastrychy podgrzewane
przed rozpoczgciem uktadania muszg zostaé, zgodnie z normg ogrzane i wystudzone. Tynki
gipsowe musza by¢ suche, jednowarstwowe i nie moga by¢ filcowane ani wygtadzane. Cienkie
warstwy szpachli nalezy usunaé.

Sposéb uzycia

Preparat gruntujacy do podiozy chtonnych jest gotowy do uzycia i jest nanoszony na podtoze
watkiem malarskim, pedzlem lub szczotka. Nalezy unikaé tworzenia si¢ kaluz oraz koncentracji
podktadu. w przypadku podloza o nadzwyczaj duzej chtonnosci lub przy kilkakrotnym naktadaniu,
preparat gruntujacy do podtozy chtonnych moze zosta¢ zmieszany z wodg w stosunku 1:1. W
przypadku podlozy wigzanych gipsem lub anhydrytem — nie rozcienczac.

5.8. Zaprawa uszczelniajaca, elastyczna, jednoskladnikowa

5.8.1.

Przygotowanie podloza
Podloza musza by¢ nosne, odporne na odksztatcenia oraz pozbawione otwartych peknie¢ i
substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ (np. kurz, olej, wosk, substancje antyadhezyjne,
wykwity, warstwy spiekane, pozostato$ci lakieréw i farb, starych klejéw podtogowych).
Krawedzie skruszy¢ i zaokragli¢ do lica, o promieniu co najmniej 4 cm. Powloka uszczelniajaca
powinna zosta¢ naniesiona tylko na takie elementy budowlane, ktére osiadajac, nie ulegaja
odksztalceniom. P¢kniecia wystepujace w jastrychu nalezy wypeti¢ zywica.
Przy odptywach $ciennych i podlogowych oraz przylaczach nalezy wbudowaé uszczelki
podtogowe i §cienne. W krawedzie taczace i dylatacje wbudowaé taSme uszczelniajaca.
Na podtoze nalezy stosowac tylko takie substancje pomocnicze z zakresu chemii budowlane;j,
ktére posiadajg odpowiedni znak np. dodatek do betonu.
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Podloza cementowe nalezy zwilzy¢ tak, aby podczas nanoszenia powltoki uszczelniajacej byty
matowo-wilgotne.
Przy nowych niezabrudzonych, cementowych podtozach wystarczajace jest nawilzenie
jednorazowe. Plyty gipsowo-kartonowe i podtoza zawierajace gips, nalezy zagruntowac
preparatem gruntujacym.
W przypadku podlozy gipsowych, ktére zostaly zagruntowane, nalezy zachowa¢ 12-godzinny czas
odpowietrzenia.

5.8.2. Sposob uzycia
Do czystego pojemnika, w zaleznos$ci od sposobu nanoszenia, wla¢ odpowiednig ilo§¢ wody,
od 6,0 — 7,5 11 wymiesza¢ mechanicznie z 20 kg zaprawy uszczelniajgcej, (wzglednie 3,0 — 3,75 1
wody na 10 kg opakowanie zaprawy), az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po
uptywie czasu dojrzewania, 3 — 5 minutach, jeszcze raz doktadnie wymieszac.
Zaprawa uszczelniajgca, elastyczna, jednosktadnikowa nanoszona jest w dwdch cyklach pracy, w
$wiezej warstwie o grubosci 1,3 mm kazda, w pelnym pokryciu na matowo-wilgotne podtoze
poprzez szpachlowanie, naktadanie pgdzlem lub watkiem, czy metoda natrysku. Druga warstwa
uszczelnienia naktadana jest po osiagnigciu przez pierwsza warstwe wystarczajacej
wytrzymalo$ci, mozliwosci chodzenia i po przeprowadzeniu kontroli miejsc uszkodzonych.
W kazdym miejscu powloka musi osigga¢ wymagang dla danego rodzaju obcigzenia minimalna
grubos¢ warstwy i po utwardzeniu nie powinna przekracza¢ maksymalnej grubosci 4 mm.
W narozach, na krawedziach, zaokragleniach i przej$ciach rur nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage
na staranne natozenie powloki uszczelniajace;j.
Przy uszczelnianiu basendw kapielowych, prébne nawodnienie nast¢puje najwczesniej po
14 dniach, zgodnie z wytycznymi zwigzku budowlanych.
Swiezg powtoke nalezy chronié przez okoto 12 godzin przed bezposrednim nastonecznieniem,
deszczem lub mrozem.
W obszarach podwodnych nalezy uwazaé na to, aby przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych
uzywac tylko catych tasm uszczelniajacych (unika¢ taczenia kawalkoéw tasmy).

6.0. Kontrola jakos$ci robo6t
6.1. Materialy izolacyjne
a) wymagana jako$¢ materiatoéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;
b) materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;
¢) odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej;
d) nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobé6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m> powierzchni zaizolowanej.
Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbiér robét
8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) zaswiadczenie o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych
e) protokoly odbioru materialéw i wyrobow
f) wyniki badan laboratoryjnych , jedli takie byty zalecone przez Wykonawcg.
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8.2. Odbiér robot

Odbiér powinien polega¢ na:

— sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
— odbiorze przygotowania podtoza,

Przy odbiorze materiatow, nalezy sprawdzi¢ za§wiadczenie o jakoS$ci, dostarczone przez producenta oraz
zgodno$¢ materialdéw z normami lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

— zalozonych spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materialow,

grubosci i ciaglos$ci warstwy ocieplajace;j,

— czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

— polaczenia warstw izolacyjnych z podiozem.

Odbiér koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.

Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty.

8.3. Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad podanych w ST A. Wymagania ogdlne.

9.0. Warunki platnosci

10.0.

Ptaci

si¢ za ustalong ilo§¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materialow,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,
— zagruntowanie podioza,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane

L=

PN

o

10.
11.
12.
13.
14.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
/Az1:2001

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogaszace.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

BN-70/6112-24 Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow.
Norma DIN 18195, cz¢$¢ 1do6, wydanie: 2000-08

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
kod CPV -45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

B-03.00.00. Zagospodarowanie terenu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jako$ci robot
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbiér robét

9.0. Warunki platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegétowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszych Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robét
budowlanych, s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sa stosowane jako
dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu.
1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszych SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2.0. Materiaty
2.1. Nawierzchnia promenady i pochwyty
Opis posadzki:
Projektuje si¢ posadzke promenady o warstwach:
- deski pomostowe z drewna egzotycznego Bangkirai 25x145 mm
- legary drewniane z drewna egzotycznego Bangkirai 2x40x60 mm
- pasy papy pod legarami x 2 — 0,5 mm
- istniejgca plyta zelbetowa nabrzeza / projektowana ptyta zelbetowa wedtug projektu konstrukcyjnego.
Opis pochwytow:
Projektuje si¢ wymiang istniejacych pochwytéw na pochwyty ¢ 80mm z drewna egzotycznego Bangkirai
o lacznej dlugosci 344 mb.
Montaz i zabezpieczenie przed wplywem warunkéw atmosferycznych wedlug wytycznych producenta.
2.2. Lawki i kosze na Smieci
Lawki:
Projektuje si¢ ustawienie 12 sztuk tawek jako wyrobéw gotowych.
Kosze na $mieci:
Projektuje si¢ ustawienie 7 sztuk koszy na $mieci jako wyrobéw gotowych.
2.3. Elementy oznaczen dla os6b niewidomych i niedowidzacych
Pola uwagi:
Projektuje si¢ pola uwagi szerokosci 40 cm wykonane z guzkéw ze stali nierdzewnej w miejscach nie
zabezpieczonych balustradami (odcinki do cumowania) oraz na poczatku i na zakonczeniu schodéw i
pochylni.
Nakladki na poreczach:
Projektuje si¢ naktadki ze stali nierdzewnej z opisami kierunkowymi w systemie Braille'a zamocowane
na poreczach na poczatku i na zakonczeniu schodéw i pochylni oraz przed miejscami nie
zabezpieczonymi balustradami.
2.4. Bilans terenu
Zadanie. 1
- promenada na istniejacej plycie zelbetowej nabrzeza — wymiana posadzki promenady na deski
egzotyczne Bangkirai - 1.060 m*
- promenada na gruncie — wykonanie konstrukcji wsporczej pod posadzke (pale + ptyta zelbetowa) i
utozenie posadzki j.w. - 235 m”
3.0. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.
Rodzaj sprzetu uzywanego do robét ziemnych, pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét i
przepisow BIOZ, zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
4.0. Transport
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Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie robot

S.1.

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, podano w ST A. ,,Wymagania og6lne”.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami BHP, ppoz., Polskimi Normami i unijnymi, Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Rozporzadzeniem w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z dnia

15 czerwca 2002 r. poz. 690 oraz ustawa Prawo Budowlane i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
Wraz z oferta musza by¢ dostarczone §wiadectwa dopuszczajace do stosowania, zgodnie z Ustawa z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881).

Materiaty dostarczone przez Wykonawce przed zamontowaniem, musza by¢ odpowiednio sktadowane i
zabezpieczone.

5.1.1. Sposob wykonania nawierzchni promenady

Podloze do montazu deski musi by¢ twarde i stabilne. Wazne jest, aby bylo przesigkliwe lub miato
minimalny spadek (wystarczy 2%) umozliwiajacy odptyw wody. Montaz na podtozu nienasigkliwym
powinien zapewnia¢ odplyw spomiedzy legaréw, dlatego nalezy zapewni¢ podktadki z materiatu
nienasigkliwego (np. gumowe). W przypadku montazu na gruncie nalezy przygotowac podktad z
mieszaniny zwiru lub matych kamieni usypanych na wtékninie chronigcej przed przerastaniem chwastow.
Nastgpnie nalezy umie$ci¢ bloczki betonowe pod legary w odstgpie okoto 61cm.

Deske nalezy montowac na legarach o gestosci zblizonej do materiatu, z ktérego wykonane sa

deski. Do desek wykonanych z drewna egzotycznego nie mozna zastosowac legaréw z drewna iglastego,
poniewaz zmiany temperatury i wilgotno$ci moga spowodowa¢ wyrwanie wkretow.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.3.

54.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6t zwigzanych z

montazem konstrukcji.

WykKkonanie i montaz posadzek i pochwytéow

Przed przystapieniem do wykonywania i montazu, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu i

pomiaréw w terenie z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ pomiar kontrolny

sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie realizacji montazu elementéw zagospodarowania terenu, konieczne

jest kontrolowanie pomiaréw sytuacyjnych.

Jezeli nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie ogélnych zabezpieczef terenu budowy.

W czasie prac montazowych:

— teren montazu musi by¢ zabezpieczony przed dostgpem oséb nieuprawnionych, szczegdlnie w okresie
korzystania przez Wykonawce ze sprzetu specjalistycznego.

Przy montazu nalezy uwzgledni¢ naturalny proces wysychania drewna w czasie goracych letnich dni i

pecznienia podczas deszczowej pogody — dlatego odstep miedzy deskami powinien wynosi¢ 3mm. Jesli

nawierzchnia przylega do $ciany lub innego stalego elementu, nalezy zapewnié szczeling dylatacyjna

wynoszaca co najmniej 10mm. Deski nalezy przykreci¢ do kazdego legara 2 wkretami o dlugosci co

najmniej dwukrotnie wigkszej niz grubos¢ deski. Zaleca si¢ stosowanie wkretéw ze stali nierdzewne;.

Przed wkregcaniem nalezy wykona¢ wstepne nawiercenie (wiertto 4mm przy wkrecie o $rednicy Smm).

Wkrety powinny by¢ mocowane w odleglosci 30-60mm od czota deski, aby unika¢ wyginania si¢

koncow. Gtéwka wkretu powinna by¢ na poziomie powierzchni deski i nie wystawa¢ ponad nig.

Laczenie pochwytéw o ¢80 na co 3 stupku za pomoca istniejacego ptaskownika na 4 wkrety (¢5x35mm

stal nierdzewna) po dwa na kazdym koncu pochwytu.

Zabezpieczenie przed wplywem warunkéw atmosferycznych

Stata pielegnacja polega na usuwaniu zanieczyszczen (piasku, lisci, blota) przy uzyciu szczotki. Nalezy

pamigta¢ o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji wokoét nawierzchni. Nie wolno dopusci¢ do zbierania

si¢ zanieczyszczen dookota nawierzchni oraz w szczelinach migdzy deskami.

W sezonie zimowym nalezy usuwa¢ na biezaco $nieg przy uzyciu szczotek nie dopuszczajac do

powstania oblodzonej warstwy.

Pod wptywem czynnikéw atmosferycznych drewniane elementy podlegaja naturalnemu procesowi

patynowania wierzchniej warstwy. Powstaje wowczas srebrzysta powloka nie majaca wplywu na

obnizenie parametrdw technicznych drewna i proces starzenia biologicznego. W celu zachowania

naturalnego koloru drewna oraz zapewnienia dodatkowej ochrony nalezy stosowaé olej impregnujacy

przeznaczony na zewngtrzne konstrukcje drewniane.

Olejowanie desek i pochwytu najlepiej powtarza¢ dwa razy w roku: na wiosn¢ przed rozpoczeciem

sezonu oraz jesienig, aby odpowiednio zabezpieczy¢ drewno przed zima. Przy olejowaniu zaleca si¢
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korzystanie z wyrobdw renomowanych producentéw chemii rekomendowanych przez producenta desek
oraz $ciste stosowanie si¢ do instrukcji producenta chemii.
Przed nakladaniem oleju nalezy usuna¢ resztki poprzedniej powloki oraz brudu. Zaleca si¢ uzycie
specjalnych $rodkéw do czyszczenia zniszczonego pod wptywem czynnikdw atmosferycznych drewna.
Przed nalozeniem oleju powierzchnia drewna powinna by¢ catkowicie sucha. Nie nalezy olejowac desek
w temperaturach ponizej +15°C oraz przy wysokiej wilgotnosci powietrza.
6.0. Kontrola jakos$ci robo6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Jako$¢ rob6t budowlano — montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i
stan robot, zaréwno pod wzgledem iloSciowym jak i jakoSciowym. Kontrola moze dotyczy¢ rowniez
wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej, dotyczacej tego
wyrobu.
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,
prawidlowos$ci wytyczenia obiektow w terenie,
przygotowania terenu,
rodzaju i stanu podioza oraz rozstawu kotew montazowych pod montowane elementy,
— pomiarédw zgodnosci zamontowanych elementéw z podanymi tolerancjami (pion i poziom).
6.2. Badania i pomiary (sposob i czestotliwosc¢)
Spos6b badan, przeprowadzonych dla poszczeg6lnych robét lub ich fragmentéw, musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom, podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.).
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw, nalezy traktowa¢ jako czgs§¢
sktadowa protokoléw odbioru i zalaczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych
operatdw geodezyjnych, protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchylek
montazowych.
6.3. Ocena wynikéw badan
Ocena wynikéw badan, powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujacymi dla kontrolowanego
zakresu robét, wedtug odpowiednich przepiséw (Polskie Normy, Instrukcje ITB, itp.), oraz instrukcji
producentow.
Nie dopuszcza si¢ zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji, niezgodnej z
obowigzujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.
7.0. Obmiar robét
— Powierzchnie posadzek oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m?) na podstawie stanu faktycznego, legary
liczy si¢ w metrach biezacych (m).
8.0. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t
Odbiér robét (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
— obowigzujacymi normami i przepisami;
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom I,
wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989, sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepiséw zwigzanych,
wymienionych w tym opracowaniu.
Niezbgednymi dokumentami, wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:
— protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,
— karty gwarancyjne,
— wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Roboty zwigzane z montazem elementéw, bedacych czegsciami systeméw (np. tawki), powinny by¢
odebrane przy udziale dostawcy lub producenta systemu, zgodnie z instrukcjami zawartymi w
ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych i gwarancyjnych producenta.
8.2. Odbidr czesciowy, koncowy i ostateczny
Do odbioru robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu sa wymagane protokoty odbioru podtoza
gruntowego i podsypek piaskowych.
Przedmiotowy obiekt nalezy podzieli¢ na cze$ci, ktére w miar¢ postgpu robdt, powinny by¢
przedmiotem odbioru ze strony inwestora. Odbior odbywa si¢ wg 3 faz dziatania:
— przygotowanie okre§lonego odcinka budowy do odbioru,
— zgloszenie danego odcinka robdt do odbioru, przez odpowiedni zapis w dzienniku budowy; wpis
potwierdza inwestor, ustalajac jednocze$nie dat¢ odbioru,
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— przeprowadzenie odbioru polegajacego na szczegétowych ogledzinach robét lub czesci obiektu,
poréwnaniu ich z projektem.
Odbioru koncowego dokonuje komisja, powotana przez Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ zakonczonych robot,
komisja stwierdza na podstawie badan i pomiaréw oraz ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
Koncowy odbidr obiektu, zwigzany jest rOwnoznacznie z przejeciem go do uzytkowania.
9.0. Warunki platnosci
Warunki i podstawy ptatno$ci podane sa w warunkach kontraktu.
Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostk¢ obmiarowa, ustalona dla danej pozycji
rachunku ilociowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowe;j.
Stawka jednostkowa, powinna obejmowaé robocizng bezposrednia, warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad ktérych
wchodza koszty ogélne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw, mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji rob6t i w okresie
gwarancyjnym.
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycj¢ w wycenionym rachunku ilo§ciowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot, objetych ta pozycja
kosztorysowa.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— zalozenie posadzki,
— zabezpieczenie przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
10.0. Przepisy zwigzane

1.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

3. PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznikéw zageszczania gruntow.

4. PN-EN 206-1:2003 Beton

5. PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

6. PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalo$ci objetosci.
7.  PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

8. PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

9.  PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

10. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

11. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

12.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

13. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

14.  PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania.

15. PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiar6w z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna. Metoda |

16. PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiar6éw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna. Metoda II (Metoda kontroli statystyczne;j).

17.  PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

18.  PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomi¢dzy réznymi rodzajami odchylek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

19. Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono europejskiej lub Polskiej
Normy badz wyrobow, ktérych wiasciwosci uzytkowe roznia si¢ od wlasciwosci podanych w Polskiej
Normie.

20. Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobow
budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobdw systemowych.

DIOGENES STUDIO sp. z o.0. str. nr: 48
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



REMONT PROMENADY SPACEROWEJ
na Nabrzezu IX Wyspy Spichrzéw w Gdansku
Zad. 1
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 1.3/2006-03-18/

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

B-04.00.00 Roboty ziemne
B-04.01.00 Wykopy
B-04.02.00 Zasypki
B-04.03.00 Transport gruntu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jako$ci robot
7.0. Obmiary robot

8.0. Odbiory robot

9.0. Platnosci

10.0. Uwagi szczegélowe
11.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robét

1.2.

1.3.

1.4.

budowlanych
Przedmiotem niniejszych Szczegétowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stosowane jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W ramach prac budowlanych, przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
— wykonanie wykopow,
— wywiezienie nadmiaru ziemi,
— wszystkie inne, niewymienione wyzej robot ziemne, jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne, stanowigce podstawe do wykonania tych robdt, sa przedstawione na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
1 okre§leniami podanymi w ST A. Wymagania og6lne.
Technologia robdt ziemnych, polega na wykonaniu wykopdw o réznych formach i wymiarach, przez
odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce i uformowanie
nasypu, zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemne;j.
Budowle ziemne, dzieli si¢ na trzy grupy, w zalezno$ci od ich przeznaczenia. S to:
1) Budowle ziemne czasowe, ulegajace zasypaniu po zrealizowaniu robdt budowlanych lub
instalacyjnych, spo$rdd ktérych nalezy wymienic:
— wykopy pod obiekty budowlane,
— rowy do instalacji oraz innych urzadzen podziemnych.
2) Budowle ziemne stale, ktérym nadaje si¢ okreslone, trwate ksztalty i wymiary.
3) Roboty plantacyjne, majace na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przysztych obiektow, przez
uzyskanie wymaganych pozioméw.
Wykopy klasyfikuje si¢ stosownie do ich wymiaréw jako:
— szerokoprzestrzenne o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m i nieograniczonej dtugosci,
— waskoprzestrzenne o szeroko$ci dna mniejszej lub réwnej 1,5 m i nieograniczonej dtugosci,
— jamiste o szerokoéci i dtugosci dna lub $rednicy mniejszej lub réwnej 1,5 m.
Charakterystyka gruntéw i ich klasyfikacja.
Klasyfikacja gruntéw do celéw budowlanych, uwzgledniajaca ich cechy fizyczne, wytrzymatosciowe,
chemiczne i mechaniczne, zawarta jest w normie PN-86/B-02480.
Ze wzgledu na mozliwosci techniczne wykonania rob6t ziemnych, stosuje si¢ podzial gruntéw na
kategorie, uwzgledniajace stopien trudnos$ci odspojenia i wydobycia urobku.
Dla uproszczenia w specyfikacji przyjeto podziat gruntéw na cztery zasadnicze kategorie. Sg to:
Kategorie I — II, do ktérych zalicza si¢: gleby uprawne z darnig lub korzeniami grubo$ci do 30 mm, less
wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mato gliniastego z odpadami drewna, piasek gliniasty, piasek
wilgotny, torf z korzeniami grubosci do 30 mm.
Kategoria III, do ktérej zalicza si¢ gleb¢ uprawng z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm, gling wilgotng —
twardoplastyczng i plastyczng, it wilgotny twardoplastyczny, less pétzwarty, madre gliniasta, namuty
rzeczne gliniaste, nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu lub lessu z gruzem z odpadami drewna,
pospoiki, piasek gliniasty pétzwarty, torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm, zwir.
Kategoria IV obejmujaca gling wilgotng pdétzwarta i zwartg oraz zwalowa z gltazami do 10% objgtosci, it
malo wilgotny pdétzwarty i zwarty, less suchy, nasyp zlezaty z gliny, it z gruzem lub odpadami drewna,
otoczaki o $rednicy do 90 mm, gruz budowlany, zwir zwarty, pospotke zwarta.
Wyréznia si¢ rowniez podzial na dwa rodzaje gruntéw pod wzgledem nasycenia woda:
— grunty suche lub normalnej wilgotnosci,
— grunty mokre.
Roboty, wykonywane w mokrych gruntach, nalezy wycenia¢ wedlug indywidualnych projektow, z
uwzglednieniem robdt drenazowych, wzmacniajacych i zabezpieczajacych.
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1.5.

1.6.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zielen, przeznaczong do
pozostawienia, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwo$cig uschnigcia.

Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokét przy udziale Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
Dokumenty budowy

Dokumentacja, przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy, musi by¢ zgodna z zasadami,
podanymi w SST A. ,,Wymagania ogdlne”.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac ziemnych.

2. Rysunki robocze, wymagane przez Inspektora nadzoru.

2.0. Materialy

2.1.

2.2.

2.3.

24.

Zrédta uzyskania materialow (piaski, Zwiry, inne kruszywa, humus)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta pozyskania lub
wydobywania kruszyw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly, spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robét.
Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wiadzy, na
pozyskanie kruszyw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatléw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robdt, chyba, Ze postanowienia og6lnych lub szczegétowych
warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu, po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty, pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obregbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materialéw, bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowiazujagcymi na
danym obszarze.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw begda zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw, moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy, z
przeznaczeniem innych niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t, powinien by¢ zgodny z oferta

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, a w

przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowadé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnosci, sposréd maszyn do rob6t ziemnych, mozna wyrdznié:

— maszyny do odspajania gruntéw z mozliwos$cia ich przemieszczenia na niewielkie odleglosci; urobek
przez nie odspajany, transportuje si¢ na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami; do maszyn
tych zalicza si¢ wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz tadowarki i spycho - tadowarki,

— maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce skladowania lub wbudowania wraz z
mozliwo$cig uktadania gruntu w nasyp lub zwatke; do maszyn tych zalicza si¢ zgarniarki wszystkich
typow,

— maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocg lemieszy lub
talerzy; do maszyn tych zalicza si¢: spycharki, koparko-spycharki, réwniarki,

— maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow (przenosniki tasmowe, wyciagi pochyte czyli
skipowe, zurawie o matym udzwigu),

— maszyny do poziomego transportu (réznego rodzaju $rodki transportowe, poczawszy od taczek az po
wagony kolejowe),

— maszyny do rob6t pomocniczych czyli do zaggszczania gruntu (walce, wibratory, ubijaki),
spulchniania gruntu (zrywarki, ptugi, talerze), usuwania zadrzewien, itp.

Podziat ten, ze wzgledu na konstruowanie maszyn o coraz wigkszej uniwersalnosci, nalezy traktowac

jako ramowy.

4.0. Transport
Wyb6ér $rodkéw transportowych oraz metod transportu, powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegltosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone, nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczedniej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Materiaty w $rodku transportowym nalezy umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST A. ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Ogélne zasady prowadzenia robét ziemnych
Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z dokumentacja projektowa, w
szczegoblnosci z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu, planem istniejacego uzbrojenia
terenu (nadziemnego i podziemnego), uzgodnionym przez odpowiednie stuzby geodezyjne i wynikami
badan geotechnicznych.
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5.3.

54.

5.5.

Roboty ziemne, w zalezno$ci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastgpujacymi metodami:

— mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynno$ci zasadniczych i pomocniczych, z zastosowaniem
réznego rodzaju sprzetu i maszyn,

— reczno - mechaniczng, w ktérej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkéw wydobywczych
nastepuje rgcznie, transport za$ na odktad lub srodki transportowe mechaniczne, za pomoca
transporteréw tasmowych, wyciggéw skipowych, lekkich zurawi, itp.,

— reczng, w ktdrej wszystkie czynnos$ci sa wykonane sita migs$ni ludzkich i za pomoca narzedzi.

Dob6r metody lub wykonanie robot, jednoczesnie kilkoma metodami, zalezy od iloSci robdt i warunkow,

w jakich maja by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych,

zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nastg¢pujacych, ogélnych zasad i warunkoéw

technicznych:

— spody wykopéw, w przypadku nieumyslnego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz
powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym lub cementem;

— wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby
unikng¢ osuwania si¢ skarp;

— do wykonywania nasypdw, nalezy uzywaé gruntéw takich, jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaty
twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynno$ci mniejszej niz 65; nie wolno stosowa¢ do tych
konstrukcji torfow, gruntdéw ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy spetnieniu pewnych warunkéw, tzn.
zabezpieczeniu nasypu;

— przy zasypywaniu wykopow, grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubos$ci nieprzekraczajacej 20 cm —
przy zageszczeniu r¢cznym i 50 cm — przy zage¢szczeniu mechanicznym;

— nie wolno uzywa¢ do zasypywania wykopow gruntéw zmarznigtych, torféw, darniny, itp.,

— nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

— wysoko$¢ nasypu i szeroko$¢ jego korony, powinna by¢ wigksza od zalozonej (ze wzgledu na
osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

— nachylenie skarp wykopéw tymczasowych, nalezy ksztattowa¢ zgodnie z danymi, zamieszczonymi w
tablicach, w zaleznosci od rodzaju gruntu, glebokosci wykopu i obcigzenia naziomu.

Przygotowanie terenu

Do robdt przygotowawczych zalicza si¢ wszystkie te prace, ktore trzeba podja¢ przed przystapieniem do

wlasciwych robét ziemnych, a wigc:

— wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budowy, a w szczegdlnosci: wybudowanie drog
tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno — socjalnego, doprowadzenia i
rozprowadzenia energii elektrycznej i wody,

— sprawdzenie zgodnoSci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i
nadziemnych,

— przeniesienie kolidujacych z projektem, podziemnych sieci urzadzen statych lub tymczasowych,

— rozbidrke istniejacych obiektéw budowlanych lub ich resztek oraz usunigcie gruzu,

— zasypanie dotéw i usunigcie z terenéw przeznaczonych pod nasypy gruntéw, $cisliwych i
zanieczyszczonych elementami gnilnymi,

— wykonanie zabezpieczen osuwisk,

— zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi,

— jesli zachodzi konieczno$¢, obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych,

— spulchnienie gruntéw spoistych,

— urzadzenie przejazdow i drog przejazdowych i objazdowych,

— wytyczenie projektowanych obiektéw w terenie.

Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowanymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢

rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar

sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Przed rozpocz¢ciem i w trakcie wykopdw nalezy
wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustaleniem kotkéw kierunkowych, faw
wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolna
rob6t ziemnych i dna wykopu.

Wykonywanie wykopow

Wykop, w zalezno$ci od wymiaréw, mozna wykona¢ jedng z dwdch podstawowych metod:

— czotowa (poprzeczng), przy wykopach o duzych glgeboko$ciach, lecz matej szerokoéci; metoda ta jest
wykorzystywana przewaznie przy wykopach pod wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy
poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych, gigbokich wykopach o niewielkich
wymiarach w planie; do wykonania wykopow ta metodg najlepiej nadaja si¢ wszelkiego typu koparki,
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

— warstwowa (podtuzna), ktéra umozliwia prowadzenie robét dwoma sposobami: warstwami, grubo$ci
zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywa si¢ wtedy spycharko-zgarniarek) lub
koparkami, robigcymi wykop szerokosci i gigbokosci rownej zasiggowi ramienia koparki; taki wykop
poszerza sie i poglebia stopniowo, do zatozonych wymiaréw.

Pamigtac nalezy, ze do prac przystepuje si¢ po szczegélowym przeanalizowaniu warunkéw terenowych

(zwlaszcza przy wykonywaniu wykopdéw szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapéw poszczegdlnych

przejs¢ koparki, kierunkdéw kopania, drég dojazdowych i wyjazdowych, §rodkéw transportowych oraz

sposobu zabezpieczenia terenu przed wodg opadowa.

Zabezpieczenie skarp wykopow

1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu, na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu, powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé, w zaleznos$ci od wstgpowania niekorzystnych czynnikéw.

Tolerancja wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

Postepowanie w wypadku przeglebiania wykopow

1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu.

2) Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia, powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przeglebiania wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia, nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjg¢cia odpowiednich
decyzji.

Podklady pod fundamenty

5.2.1. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty

Ukladanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Zasypywanie wykopow

Wykopy powinno si¢ zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazaé

wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie

jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami, grubos$ci 20 cm, starannie je zageszczajac.

Przy pracach w okresie zimowym, nalezy uwazaé, aby ilo§¢ zmarznigtych bryt w zasypce nie

przekraczata 15% jej objetosci.

Do zasypywania wykopdw, nie wolno uzywac gruntéw zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki

organiczne, mogace spowodowac procesy gnilne.

Warunki wykonania zasypki

1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane po wykonaniu stropu nad piwnica

2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i §mieci

3) Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy zastosowaniu ubijakéw recznych

- 0,50 - 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami

- 0,40 m — przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w spos6b niepowodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Prowadzenie robé6t ziemnych w okresie zimowym

Roboty ziemne w okresie zimowym, nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezb¢dnych lub tam, gdzie

ujemne temperatury s3 czynnikiem obnizajacym koszty budowy, np. w gruntach nawodnionych,

kurzawce, itp.

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym, nalezy:
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— zaniecha¢ robot, jezeli zamarznigciu ulegto wiecej niz 50% przewidzianego do przemieszczenia
gruntu,

— grunt przewozi¢ na odlegto$ci mozliwie najkrétsze, ze wzgledu na jego przymarzanie do srodkéw
transportowych,

— organizowaé prace¢ na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

— stara¢ si¢ odpowiednio wcze$nie zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem,

— wstrzymac roboty, w przypadku spadku temperatury ponizej -10°C.

Zabezpieczenie gruntu przed zamarznieciem

W przypadku przewidywanego prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych, mozna

zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem, nast¢pujacymi sposobami:

— pokry¢ teren przewidywanych rob6t srodkami izolacyjnymi, warstwami grubo$ci:

- liScie 1 widry — 25 cm,

- trociny i rozdrobniony torf — 30 cm,
- zuzel i miat weglowy — 40 cm,

- suchy popiét — 25 cm,

- maty stomiane — jedna warstwa,

— spulchniaé wierzchnig warstwe gruntu, przez zaoranie go do glebokosci okoto 35 cm, a nastgpnie na
glebokosé 5 — 10 cm,

— nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi, opdzniajacymi zamarzanie, takimi jak: chlorki magnezu,
wapnia i sodu; $rodki te nalezy stosowac $cisle wedlug receptur,

— zastosowac¢ oslony typu namiotowego, z nadmuchem cieptego powietrza.

Rozmrazanie gruntu

Ze wzgledu na zakres i zuzyte w zwiazku z tym $rodki, rozrdznia si¢ rozmrazanie powierzchniowe oraz

wglebne.

Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:

a) ognisk i koksownikéw; ze wzgledu na duze koszty, sposdb ten stosuje si¢ jedynie w przypadku awarii
i zwigzanej z tym konieczno$ci rozmrazania gruntu na malej powierzchni,

b) elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych, wykonanych z grzejnikow elektrycznych w obudowie
blaszanej,

¢) parowych ocieplaczy z rur pelnych, w ukladzie zamknigtym lub preferowanych w ukladzie otwartym;
baterie rur nakrywa si¢ od géry matami stomianymi lub ptachtami brezentowymi,

d) goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

e) dmuchaw cieptego powietrza pod przykryciami namiotowymi,

f) elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych, wykonanych ze stali zbrojeniowej o Srednicy
12-20 mm; elektrody wbija si¢ lub wwierca w grunt; podiaczenie i proces rozmrazania, winien
odbywac si¢ pod nadzorem elektryka.

Rozmrazanie wgtebne, realizuje si¢ za pomoca:

a) igiel parowych, wykonanych ze stalowych, grubo$ciennych rur ciaggnionych, perforowanych, o
$rednicy 12-20 mm i dlugosci okoto 2 m, wprowadzanych do wywierconych otworéw i podtaczonych
do wytwornicy pary, o ci$nieniu okoto 0,2 do 0,3 MPa,

b) igiet wodnych, o konstrukcji rurowej, pracujacych w zamknigtym uktadzie zasilania woda, o
temperaturze 50-70°C,

c) igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci, w zalezno$ci od grubosci warstwy zamarznigtego gruntu;
sposéb ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych, ze wzgledu na niebezpieczenstwo
porazenia pradem.

5.13. Odwodnienie terenu, objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia

odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty

przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania rob6t ziemnych w taki sposob, aby powierzchniom gruntu

nadawaé w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata

nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuni¢cia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami

przydatnymi, na wlasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony zamawiajacego za te
czynnosci, jak i rdwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen

odwadniajacych, musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.14. Odwodnienie wykopow
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Niezaleznie od wytycznych projektowych odwadniania wykopdéw, Wykonawca zobowigzany jest do
ciagtego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych sporzadzi lub zaktualizuje
projekty odwadniania wykopéw, w zalezno$ci od panujacych w danej strefie realizacji robét ziemnych
warunkéw, zardwno gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia, przepuszczalnos¢, stopien
nawodnienia), jak i wodnych (poziom zwierciadta wéd gruntowych, gtebokos¢ wykopu).

Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopéw w gruntach nawodnionych, powinien skalkulowaé

ryzyko i przewidzie¢ skuteczne odwodnienie wykop6éw, pozwalajace obnizy¢ poziom wdd gruntowych,

minimum 50 cm ponizej projektowanej rzgdnej posadowienia obiektow oraz odprowadzenie wody do
odbiornikdw — na czas realizacji robot montazowych i zasypki wykopow.

Projektowany przez Wykonawce¢ sposdéb odwodnienia wykopéw, winien uwzglednia¢ wptyw

zastosowanego systemu obnizania zwierciadta wody, na zachowanie no$nosci podtoza pod fundamentami

przylegtych obiektéw budowlanych.

Za zniszczenie lub uszkodzenie sgsiadujacych z terenem budowy obiektéw budowlanych, z powodu

nieprawidlowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidtowego prowadzenia robét

odwodnieniowych, odpowiada Wykonawca.

Ponadto, nalezy zapewni¢ odptyw wody opadowej od krawedzi wykopéw, celem zabezpieczenia

wykopow przed zalaniem wodami opadowymi.

Na etapie sktadania oferty, Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowej wykonania wykopoéw

w gruntach nawodnionych, ryzyko okreslenia na etapie realizacji rob6t, niezbednego czasu na osiagnigcie

wymaganej depresji oraz ryzyko wystapienia konieczno$ci zastosowania nast¢pujacych sposoboéw

odwodnienia wykopow:

a) poprzez odwodnienie wykopow agregatami pompowo-prézniowymi, za pomocg igtofiltrow lub
iglostudni,

b) poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach
drenazowych, do ktérych nalezy podiaczy¢ jednostronny drenaz z rur drenarskich z tworzyw
sztucznych, chronionych obsypka zwirowa lub wtdkning filtracyjna, posadowiony w dnie wykopu,

¢) poprzez pompowanie wody ze studni glebinowych, odwierconych i zapuszczonych przez Wykonawce
— o ile wczeséniej wskazane sposoby odwodnienia beda nieskuteczne,

d) poprzez prowadzenie innych metod obnizenia zwierciadta wdéd gruntowych, wynikajacych z projektu
odwodnienia wykopdw, sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera.

Odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikéw naturalnych i

urzadzeh odwadniajacych, musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.15. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

Podczas realizacji robot ziemnych, nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

a) Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.

b) Przed przystapieniem do robét, nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a
szczegoblnie linii gazowych i elektrycznych.

¢) Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych, nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i
pod nadzorem kierownika budowy.

d) W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji, roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

e) Teren, na ktérym sa prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace.

f) Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.

g) Obudowy zabezpieczajace wykop, powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu, w
celu ochrony prze spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow.

h) Schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw, mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

i) Nie dopuszczaé, aby miedzy koparka a $rodkiem transportowym znajdowali si¢ ludzie.

j) Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiggiem koparki.

k) Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu.

1) Gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych, zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwa¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie
powiadomi¢ Inzyniera i policje.

m) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, badz szczatki archeologiczne, nalezy roboty
przerwad, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciwy urzad konserwatorski.

n) W przypadku odkrycia poktadéw kruszyw lub innych materiatéw nadajacych si¢ do dalszego uzytku,
nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyskaé¢ od niego informacje, dotyczaca dalszego postgpowania.

6.0. Kontrola jakoSci robét
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt, podano w ST A. ,,Wymagania ogélne”.
Celem kontroli rob6t, powinno by¢ stwierdzenie osiagnigtej jakosci robét.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie, w celu wykazania nadzorowi
zamawiajacego, zgodnosci dostarczonych materialéw i zrealizowanych robét z dokumentacja projektowa
oraz wymaganiami SST.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie badania, a nastgpnie przedstawi¢ na piSémie wyniki badan do jego akceptacji.
6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia oraz doktadnos$ci
wykonania, odpowiada on wymaganiom, zawartym w specyfikacjach technicznych oraz normach
PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu,
b) wykonanie i stabilizacja lub wzmocnienie podtoza,
c) zabezpieczenie przewoddw i kabli, napotkanych w obrebie wykopu,
d) stan umocnienia wykopu, pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw, zatrudnionych przy montazu,
e) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykop6é6w, w postaci drabin,
f) jako$¢ gruntu, uzytego do wykonania podioza, obsypki i nasypu,
g) wykonanie zasypki wykopu lub wykonanie nasypu wraz z badaniem stopnia zageszczenia.
6.3. Dokladnos$¢é wykonania wykopow
Dopuszczalne odchylenia od wymiardéw liniowych oraz rz¢dnych, podanych w projekcie, nie powinny
by¢ wigksze niz:
— 0,2% - przy spadkach terenu,
— 0,5% - przy spadkach rowéw odwadniajacych,
— *4 cm - przy rzednych w siatce kwadratéw 40x40 cm,
— *15 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,
— *5 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna ponizej 1,5 m.
6.4. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W trakcie prac, nalezy wykona¢ badania w zakresie:
— analiz makroskopowych,
— wilgotnosci gruntu,
— maksymalnego ci¢zaru szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),
— wskaznika zaggszczenia gruntu nasypowego,
— stopnia zaggszczenia gruntu piaszczystego.
W przypadku natrafienia na grunty migkkoplastyczne, nalezy przeprowadzi¢ badania szczegélowe, przez
jednostke do tego uprawniong.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan, nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry winien by¢ dotaczony
do dziennika budowy.
Pobieranie probek z gruntu i badanie gruntéw, powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty i roboty niespetniajace wymagan podanych w projekcie i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty niespetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru, Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawceg, na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za niemajaca zasadniczego
wplywu na jakos¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét, podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Zasady obmiaru robét ziemnych
1. Powierzchnia wykonania rob6t ziemnych w zakresie zdjecia warstwy humusu wraz z jej
odtworzeniem i zatozeniem trawnika, rozliczana w m?, bedzie wyliczana na podstawie pomiaréw
powierzchni zatozonego nowego trawnika, przez uprawnionego geodetg. Zabrania si¢ Wykonawcy
zdejmowania szerszego pasa humusu od dopuszczonego dokumentacjg techniczng, chyba, ze taka
konieczno$¢ bedzie technicznie uzasadniona i zostanie uzgodniona z Inzynierem.
2. Obmiar wykonanych rob6t rozbiérkowych konstrukeji nawierzchni drog i placéw, winien nastapi¢ w
m’ rozbieranych konstrukcji, w ramach pozycji rozliczeniowej wycenionego przedmiaru robét,
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dotyczacego wykonania wykopdw pionowych, umocnionych, w gruncie suchym, kategorii I-IV, z
odwozem gruntu oraz ich utylizacja. Szeroko$¢ pasa rozbidrki (i odtworzenia), winna wynikac z
dokumentacji projektowej lub uzgodnien zarzadcy drogi. Zakres rozbidrek i odtworzen istniejacych
nawierzchni utwardzonych, wynikajacy z nieprawidtowego zabezpieczenia wykopéw lub
zastosowania nieodpowiedniego sprz¢tu przez Wykonawce, nie bedzie przedmiotem obmiaru robdt i
rozliczen.
7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

— wykopy (m’)

— zasypki (m’)

— transport gruntu (m’) z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Obliczanie objetoSci robot ziemnych

Objetosci rob6t ziemnych, oblicza si¢ wedtug przekrojow poprzecznych i profili podtuznych wykopdw i

wyraza sie w m® gruntu rodzimego.

W wyjatkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby $rodkéw transportowych, wydajnosci sprzetu

mechanicznego lub przy wyraznym zaznaczeniu w zatozeniach szczegbétowych projektu nasypow,

objetosci robdt kubaturowych, oblicza si¢ z uwzglednieniem wspéiczynnikéw spulchniania lub

zageszczania.

W przypadku dokonywania pomiar6w robét juz wykonanych lub w trakcie wykonywania, iloci gruntu,

obmierza si¢ w stanie spulchnionym, na odktadach lub $rodkach transportowych, a w celu ustalenia

faktycznej objetosci robdt ziemnych, stosuje si¢ wspdtczynniki zmniejszajace, zalezne od kategorii

gruntu.

8.0. Odbiér robét

Ogo6lne zasady odbioru robét, podano w ST A. ,,Wymagania ogélne”.

Odbioru robét ziemnych, nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanego wykopu oraz ilo$¢ i jakos¢ zasypek.

Dokumentacja odbioru cz¢$ciowego (dla celéw Przejsciowych rozliczen), powinna zawierac:

a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robdt, z naniesionymi rzednymi istniejacego terenu,
inwentaryzacja urzadzen obcych w obrgbie wykopu i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielko$ci
przez uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie, uzgodnionym z Inzynierem,

b) powykonawcza dokumentacj¢ rysunkowg, w tym rysunki przekrojow charakterystycznych wraz z
naniesionymi wynikami pomiaréw wymiaréw liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkdéw, wynikajacych
ze szkicu, z inwentaryzacji geodezyjnej,

¢) analiz¢ wynikow badan wraz z wnioskami, w szczegdlnos$ci badan wytrzymatosci podtoza pod obiekty,
badan stopnia zagg¢szczenia nasypdw po przekopach i nasypédw budowlanych,

d) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw z wymogami kontraktu, wystawiona przez Wykonawce
lub producenta.

W przypadku, gdy wykonany zakres robdt, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie bedzie

gotowy do odbioru czgSciowego, Inzynier wstrzyma ptatno$¢ za wykonane roboty, do czasu nastgpnego,

przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawcg¢ wymaganej dokumentacji.

9.0. Podstawa platnosci
Ogo6lne zasady platnosci, podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne”.
Platno$¢ nastgpi po stwierdzeniu zgodnoS$ci robdt z niniejszg SST i1 dokumentacja projektowa oraz po
dokonaniu odbioru czgéciowego rob6t przez Inzyniera.
Cena jednostkowa pozycji rozliczeniowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i dokumentacji
projektowe;j.
W przypadku, gdy w opisie jakiejkolwiek pozycji rozliczeniowej, mowa jest o montazu, wbudowaniu,
ulozeniu, itp., urzadzen, wyrobé6w lub materiatow, nalezy traktowa¢, ze w ramach takiego opisu Wykonawca
winien przewidzie¢ zakup i dostawe tych urzadzen, wyrob6w lub materiatéw, z dostarczeniem na plac
budowy. Nie dotyczy to tych pozycji, z ktérych tresci jednoznacznie wynika sposéb pozyskania tych urzadzen,
wyrobdw lub materiatéw (np. z odzysku, z odktadu lub tymczasowego sktadowiska).
W przypadku, gdy w opisie zawarto$ci ceny jednostkowej, nie ujeto elementu robét, ktéry to element zostat
ujety w opisie pozycji rozliczeniowej formularza wycenionego przedmiaru rob6t lub w opisie przedmiotu
zamOwienia (SST lub dokumentacji projektowej), nalezy uwazac, ze ten element robot jest zawarty w cenie
jednostkowej, przedmiotowej pozycji rozliczeniowej robot.
9.1. Wykopy umocnione w gruncie suchym na odklad lub na tymczasowe skladowisko
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9.2.

9.3.

94.

Cena jednostkowa, wykonania robot ziemnych w zakresie wykopdw pionowych, umocnionych w gruncie
suchym kat. I-IV na odktad lub z odwozem gruntu na tymczasowe sktadowisko, rozliczanych w m’,
bedzie obejmowac:

— zabezpieczenie, demontaz lub usunigcie istniejagcych w terenie urzadzen technicznych, ogrodzen i
roslinnosci,

— zabezpieczenie obiektdw, chronionych prawem,

— demontaz, wyczyszczenie, posortowanie i ztozenie na tymczasowe sktadowisko materiatéow z
rozbidrki nawierzchni utwardzonych oraz z rozbidrki elementéw zagospodarowania terenu,
nadajacych si¢ do ponownego wbudowania,

— wykonanie wykop6w kontrolnych, w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

— tymczasowe podwieszenie i zabezpieczenie kabli i rurociggdw,

— zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatoZenie rur ochronnych),

— odspojenie gruntu, wydobycie i ztozenie urobku na odktad, bezposrednio przy wykopie lub
odwiezienie na tymczasowe sktadowisko,

— koszty zwigzane z pozyskiwaniem terenu pod tymczasowe sktadowisko,

— odtworzenie uszkodzonej lub zniszczonej, istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej, w pasie
rob6t, w tym instalacji drenazowych,

— wykonanie niezbednych, tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, do miejsca tymczasowego
sktadowania gruntu z wykopow,

— umocnienie $cian wykopow, w niezbednym zakresie, zgodnie z wymogami BHP oraz ich rozbiérke
(plyty, wypraski lub grodzice),

— wyrdwnanie i uksztalttowanie dna wykopu pod podsypke lub przy odpowiednim podtozu,

— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

— zabezpieczenie wykopdw przed naptywem wod opadowych,

— utrzymanie czysto$ci nawierzchni utwardzonych na wyjazdach z terendw, objetych robotami,

— uporzadkowanie miejsc w pasie prowadzonych robot.

Wykopy umocnione w gruncie nawodnionym na odklad lub na tymczasowe skltadowisko

Cena jednostkowa wykonania rob6t ziemnych, w zakresie wykopéw pionowych, umocnionych, w

gruncie nawodnionym, kat. I-IV, na odktad lub z odwozem gruntu n tymczasowe sktadowisko,

rozliczanych w m®, bedzie obejmowaé koszty i czynno$ci, wymienione w punkcie 9.2 oraz:

— wykonanie projektu odwadniania wykopu na podstawie badan hydrogeologicznych,

— wykonanie instalacji odwadniajacej i odprowadzajgcej wody gruntowe, zgodnie z projektem
odwodnienia (instalacja iglofiltrowa, drenazowa, studnie glgbinowe) oraz jej demontaz,

— oplaty za dostawe energii elektrycznej,

— Kkoszty, zwigzane z odwodnieniem wykopdw i odprowadzeniem wody gruntowej (w tym udroznienie,
utrzymanie i wyczyszczenie po zakonczeniu robdt, istniejgcych rowdw, kanalizacji, itp.),

— wykonanie, wymaganej prawem, dokumentacji odwodnienia, w przypadku zastosowania studni
glebinowych.

Wykopy umocnione w gruncie suchym z wywozem i utylizacjq gruntu

Cena jednostkowa, wykonania rob6t ziemnych, w zakresie wykopéw pionowych umocnionych, w

gruncie suchym kat. I-IV, z odwozem gruzu i gruntu oraz ich utylizacja, rozliczanych w m®, bedzie

obejmowac¢ koszty i czynno$ci, wymienione w punkcie 9.2, oraz:

— usunigcie rumowisk i dzikich wysypisk odpadéw w pasie prowadzonych robdét,

— mechaniczne cigcie konstrukcji nawierzchni utwardzonych drdg i placéw (asfaltu, betonu), w celu
wyrdwnania krawedzi rozbieranych nawierzchni,

— rozebranie konstrukcji istniejgcych nawierzchni utwardzonych drég i placéw i ich elementdéw
(podbudowy, nawierzchni, obrzezy, kraweznikdw) oraz elementéw ogrodzen, nienadajagcych si¢ do
ponownego wbudowania,

— zaladunek gruzu i nadmiaru gruntu na $rodki transportu, bezposrednio z wykopow lub z miejsca
tymczasowego sktadowania,

— transport gruzu lub gruntu do miejsca zlozenia i utylizacji,

— koszty utylizacji gruzu lub gruntu (np. ztozenia na wysypisku).

Wykopy umocnione w gruncie nawodnionym z wywozem i utylizacja gruntu

Cena jednostkowa wykonania rob6t ziemnych, w zakresie wykopéw pionowych, umocnionych, w

gruncie nawodnionym, kat. I-IV, z odwozem gruntu i utylizacjg, rozliczanych w m’, bedzie obejmowac

koszty i czynno$ci, wymienione w punkcie 9.3 oraz:

— zaladunek gruntu, niedajacego si¢ do ponownego wbudowania, na $rodki transportu i nadmiaru
gruntu, bezposrednio z wykopow lub z miejsca tymczasowego sktadowania,

— transport gruzu, gruntu do miejsca ztozenia i utylizacji,
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9.5.

9.6.

koszty utylizacji gruntu (np. zloZenia na wysypisku).

Podsypka i obsypka rurociagu oraz zasypanie wykopu — gruntem rodzimym

Cena jednostkowa wykonania rob6t ziemnych, w zakresie wykonania podsypki i obsypki rurociagu lub
obiektu oraz zasypania wykopu gruncie rodzimym, zlozonym na odklad lub tymczasowe sktadowisko,
rozliczanych w m’, bedzie obejmowaé:

koszty badan laboratoryjnych przydatnosci gruntu do zasypki,

wykonanie podsypki, obsypki rurociggu lub obiektu, zasypanie wykopu lub wykonanie nasypu
gruntem z odktadu lub tymczasowego sktadowiska,

przemieszczanie mas gruntu z tymczasowego sktadowiska w rejon wykopu,

zageszczenie kazdej warstwy podsypki, obsypki lub nasypu po wykopach,

wykonanie badan stopnia zaggszczenia nasypdw po wykopach,

odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu do stanu istniejgcego, w tym rozebranych ogrodzen,
nieutwardzonych ciggéw komunikacyjnych, itp.,

likwidacja i rekultywacja tymczasowego sktadowiska gruntu lub miejsca odktadu.

Podsypka i obsypka rurociggu oraz zasypanie wykopu — gruntem zakupionym

Cena jednostkowa wykonania rob6t ziemnych, w zakresie wykonania podsypki i obsypki rurociagu lub
obiektu oraz zasypania wykopu gruntem zakupionym i dostarczonym przez Wykonawce, rozliczanym w
m> , bedzie obejmowac:

koszty zakupu i transportu gruntu o wymaganych parametrach,

wykonanie podsypki, obsypki rurociggu lub obiektu, zasypanie wykopu lub wykonanie nasypu
gruntem zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcg,

zageszczenie kazdej warstwy podsypki, obsypki lub nasypu po wykopach,

wykonanie badan stopnia zaggszczenia nasypOdw po wykopach,

odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu do stanu istniejgcego, w tym rozebranych ogrodzen,
nieutwardzonych ciaggéw komunikacyjnych, itp.,

wykonanie badan stopnia zageszczenia nasypéw po wykopach.

10.0. Uwagi szczegétowe
Przydatno$¢ gruntéw z wykopdéw zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopow.

11.0. Przepisy zwigzane

1.

PRNAIN A LD

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;j.

PN-EN 1997-1:2008  Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009  Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Prawo geologiczne i gérnicze. Ustawa z dnia 1 marca 1994 r. tekst jednolity.

Dz. U. 2005 r. nr 228 poz. 1947

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. Dz. U. nr 126

poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czegs$¢ I. Wyd. 4. Arkady.

Warszawa 1989

Wytyczne wykonywania robdt budowlano — montazowych w okresie obnizonej temperatury. ITB,

Warszawa 1971

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627

Ustawa o odpadach z 27.04.2001r. Dz. U. nr 62 poz. 628
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV -45262211-3 Whijanie pali

B-05.00.00 Fundamenty z pali wierconych

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakos$ci robo6t
7.0. Obmiar robét

8.0. Obmiar robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegétowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszych Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robét

budowlanych, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt fundamentowych palowych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, sg stosowane jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot,

wymienionych w pkt. 1.1, zwigzanych z wykonaniem mikropali wierconych.

Pale wykonuje si¢ pionowe, uzywajac $widréw o $rednicy odpowiadajacej nominalnej Srednicy pala.

OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Pale wiercone — pale wykonywane §widrem §limakowym, polegaja na wykonaniu wiercenia
otworu pod pal $§widrem, wycigciu §widra i urobku, z jednoczesnym betonowaniem pod
ci$nieniem pala oraz wprowadzeniu zbrojenia w niezwigzany beton.

1.4.2. Pale CFA - (Continues Flight Auger) — sa wykonywane $widrem ciagltym, o dtugo$ci co najmniej
réwnej dlugosci pala, wkrecanym na zamierzong glgboko$¢. Nastepnie przez rurowy przewod
$widra tloczy si¢ mieszanke betonowa, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co powoduje
wypelnienie przestrzeni pod $widrem mieszankg betonowa. Po wyciagnigciu $widra, w $§wieza
mieszanke betonowa, wciskane jest uzbrojenie w postaci szkieletu z pretow lub profil walcowany.

1.4.3. Fundament palowy — odmiana fundamentu posredniego, okre$lana roéwniez jako fundament
gleboki. Obciazenia przenoszone sg w tego rodzaju fundamencie na glgbsze warstwy podtoza.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami, podanymi w ST A. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Roboty palowe powinny by¢ realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, zawierajacej projekt

techniczny palowania, okreslajacy cechy materiatowe pali, warto$ci parametréw geotechnicznych (w

dokumentacji geotechnicznej), zaglebienie pali, niezb¢dng no$no$¢ pali.

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodno$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie

(dokumentacji geotechnicznej), nalezy odpowiednio dostosowa¢ liczb¢ 1 wymiary pali — w uzgodnieniu z

InZzynierem i nadzorem autorskim.

Analogicznie nalezy postgpowac¢ w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na

nieprzewidziane przeszkody (kamienie, ktody drewna, itp.).

2.0. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonywania pali w technologii CFA, muszg by¢ zgodne z
odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami, dotyczacymi tych rob6t. Dostarczane materiaty musza
mie¢ niezbedne atesty, a zrédta dostawy tych materiatéw musza by¢ udokumentowane.

2.2. Beton

Wiasciwy sktad mieszanki powinna okresla¢ ,,Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana przez
Inzyniera. Mieszanka betonowa do pali, powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— by¢ odporna na segregacje,

— wykazywa¢ wysoka plastycznos¢ i zdolno$¢ do samozageszczania,

— by¢ dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pograzania zbrojenia.

Beton z kruszywa zwirowego (okragtego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5.

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszto do
oddzielania sktadnikow.

Wymagania dla cementéw, kruszyw i wody oraz dodatkéw do betonu, powinny spetnia¢ warunki, podane
w stosownych normach.

2.3. Zbrojenie

Do zbrojenia pali nalezy uzywac koszy z pretow zbrojeniowych albo stal profilowa. Zbrojenie powinno
by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym.

Stal ksztattowa, stosowana do zbrojenia pali CFA, powinna by¢ wyposazona w prowadnice, zapewniajace
osiowe wecisnigcie preta w mieszanke betonowa trzonu pala.

Zaleca si¢ zbrojenie pala na gtebokos$¢, uzasadniong wzgledami wytrzymato$ciowymi.

2.3.1. Stal zbrojeniowa
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Materiat stanowi tu stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, ktéra powinny odpowiada¢ normom
PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PN-86/H-84018 oraz PN-91/S-10042. Stosowana stal musi
takze posiada¢ stosowne aprobaty IBDiM oraz winna spetnia¢ wymagania normy PN-82/S-10052,
pod wzgledem udarnosci.
Stal musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym nalezy podac:
— nazwe¢ wytworcey,
— oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-9315,
— numer wytopu lub numer partii,
— masg partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,
— rodzaj obrdébki cieplnej.
Na przewieszkach metalowych, przymocowanych do kazdej wigzki pretow, musza znajdowac si¢
nast¢pujace informacje:
— znak wytworcy,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdbki cieplne;j.
Wigazki stali powinny posiada¢ oznakowanie farba olejna.
Przy odbiorze stali od producenta, nalezy dokona¢ nast¢pujace badania pretow:
— sprawdzenie zgodno$ci z przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni, zgodnie z PN-82/H-93215,
— sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,
— sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
— prébe rozciggania wg PN-80/H-04310,
— prébe zginania na zimno wg PN-78/H-04408.
Do w/w badan nalezy wybra¢ minimum trzy probki z wiazki. Jako$¢ pretéw ocenia si¢
pozytywnie w przypadku, gdy wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Do wykonania spoin montazowych zbrojenia, nalezy uzy¢ elektrod, wg PN-77/M-69433.
2.3.2. Drut montazowy
Do montazu zbrojenia, nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, jezeli
nie stosuje si¢ polaczen spawanych lub zgrzewanych.
2.4. Projektowana stal zbrojeniowa
Zestawienie szczegdtowe stali, znajduje si¢ w projekcie wykonawczym konstrukcyjnym palisady i
palowania.

3.0. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet uzywany do wykonywania pali podlega akceptacji Inspektora nadzoru.
Palownica, umozliwiajaca wkrecenie §widra i podawanie betonu pod ci$nieniem, powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do kontroli wizualnej ci$nienia betonu i rejestracji parametrOw wiercenia (opory wkrecania $widra,
predkos¢ obrotowa i liniowa §widra) i formowania pala (wydatek betonu, predkos$¢ podciagania §widra).
Wymiary $widra, musza umozliwia¢ wykonanie pali o §rednicy nominalnej i dtugosci, okreslonej w
dokumentacji projektowe;.
Sprzet pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy, w ilo$ci zapewniajacej ciggto$¢ betonowania pala, bez
potrzeby oczekiwania na dowdz mieszanki betonowe;.
Nalezy bezwzglednie stosowaé §wider zamkniety w dolnej czgsci systemem zamykajacym,
uniemozliwiajacym naptyw wody gruntowej do wnetrza $widra.

4.0. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu, podano w ST A. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania pali, powinny odbywac¢ si¢ tak, aby
zachowa¢ ich parametry techniczne.
Transport palownicy, powinien by¢ uzgodniony ze specjalistycznymi firmami transportowymi.
Inny sprzet i materiaty bedg dostarczone na budowe transportem samochodowym.
Zamawiajgcy zapewni makroniwelacj¢ terenu i jego utwardzenie, w stopniu umozliwiajagcym bezpieczne
wykonawstwo rob6t specjalistycznych oraz mozliwo$¢ oczyszczenia pojazdow z btota tak, aby nie
zanieczyszczaty one drég publicznych.
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5.0. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne
Roboty palowe, objete niniejsza specyfikacja, moga by¢ wykonane tylko przez Wykonawce
posiadajacego odpowiedni sprzet do wykonania pali oraz odpowiednie do§wiadczenie w prowadzeniu
tego typu robot.
Wykonawca na zyczenie zlecajacego, opracuje i przedlozy do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru,
projekt technologii i organizacji oraz PZJ dla robét palowych.
Wykonanie pali sktada si¢ z nastgpujacych czynnosci:
— wykonanie projektu wykonawczego pali, zawierajacego ich $rednice, no$nos¢, ilo$¢, uktad pali oraz

konstrukcje rusztu palowego oraz dtugo$¢ pali i ich zaglebienie,

— wytyczenie geodezyjne osi pala,
— ustawienie §widra palownicy nad wytyczong osia pala,
— wiercenia otworu na gleboko$¢ projektowa,
— betonowania pala z réwnoczesnym podcigganiem §widra,
— odstonigcie $wiezo uformowanego trzonu i oczyszczenie powierzchni betonu,
— wprowadzenie zbrojenia w §wiezg mieszanke betonowa,
— skucie glowic do rzednej projektowe;.
Ukonczony pal powinien mie¢ ksztalt walca betonowego, o Srednicy co najmniej réwnej nominalne;j
$rednicy pala. Proces formowania, powinien zapewni¢ uzyskanie pala betonowego o jednolitej jakoSci,
bez przerw i niejednorodnosci.

5.2. Wyznaczanie osi pali
Przed przystapieniem do robdt, nalezy zorganizowac plac budowy i wytyczy¢ osie pali fundamentowych.
Osie pali oraz poziomy ich glowic, powinny by¢ wyznaczone geodezyjnie i oznaczone na gruncie w
sposéb trwaty. Szkic z podaniem oznaczen i odlegtosci pomiarowych, nalezy wlaczy¢ do dokumentacji
budowy.

5.3. Wykonywanie otworu
Wiercenie otworu odbywa si¢ §widrem $limakowym, w ktérego centralnej czesci znajduje si¢ przewod,
umozliwiajacy ttoczenie betonu w czasie formowania pala. Przed rozpoczeciem wkregcania $widra,
nalezy sprawdzi¢ jego pionowos¢ i ustawienie w osi pala.
Wiercenie powinno odbywac si¢ w sposéb ciagly, bez wyciggania $§widra.
Jezeli jednak w trakcie wiercenia pala konieczne jest wykrgcenie §widra i ponowne jego wkrgcenie, to
wymagana gleboko$¢ wkrecenia zostanie zwigkszona o co najmniej 0,5 m, a fakt ten nalezy zarejestrowac
w dokumentacji pala.
Podczas wiercenia, posuw i predko$¢ obrotowa §widra, nalezy odpowiednio dostosowa¢ do warunkéw
gruntowych tak, aby zminimalizowa¢ wynoszenie gruntu na powierzchni¢ terenu.
Pale nalezy wykonywaé w takiej kolejnosci i w taki sposéb, aby nie powodowa¢ uszkodzenia wczesniej
wykonanych pali.
W czasie wykonywania otworu, nalezy kontrolowa¢ stan podioza gruntowego na podstawie wskazan:
— momentu obrotowego $widra w trakcie wiercenia,
— predkosci obrotowej §widra w trakcie wiercenia,
— predkosci wiercenia.
Kontrola w/w parametréw odbywa si¢ w sposéb ciagty.

5.4. Betonowanie pala
Mieszanke betonowa nalezy podawa¢ pod odpowiednim ci$nieniem, centralng rura rdzeniowa §widra
slimakowego, zakoficzong systemem zamykajacym.
Do podawania mieszanki betonowej, nalezy stosowa¢ pompy, przystosowane do podawania betonu na
wysokos$¢, odpowiadajaca poziomowi przewodu na gorze §widra, po jego wyciagnigciu z gruntu.
Pompowanie masy betonowej, powinno odbywa¢ si¢ wg instrukcji opracowanej dla danego urzadzenia.
Mieszanka musi by¢ podawana do pala z odpowiednim wydatkiem, do ktérego dostosowana jest
predkos¢ podciggania §widra tak, aby powstat ciggly, monolityczny pal, o nominalnym przekroju.
Formowanie trzonu nalezy wykona¢ z pewnym naddatkiem, ktéry usuwa si¢ wraz z przykrywajacym go
urobkiem, wyniesionym na zwojach §widra. Zabieg stuzy przygotowaniu trzonu do wcisni¢cia zbrojenia.
Aby unikna¢ przewezenia w palu, w trakcie betonowania nalezy zatrzymac¢ wyciaganie §widra, jezeli
podawanie betonu zostanie przerwane lub jezeli ci$nienie betonu, mierzone na glowicy pluczkowej, spada
do 0,0 bar lub przekracza 10 bar.
Odeczyt ci$nienia tloczonego betonu, powinien znajdowac si¢ w kabinie operatora palownicy.
W poblizu poziomu powierzchni terenu, ciSnienie betonu zmniejsza si¢ do 0,0 bar.
W przypadku nieotwarcia systemu zamykajacego §wider, nalezy wykreci¢ §wider i ponownie nawiercic¢
pal, z przeglebieniem w stosunku do wcze$niejszego odwiertu okoto 20 cm.
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Rzeczywista $rednica pala nie moze by¢ mniejsza od §rednicy nominalnej §widra.
Prébki do badan betonu pobiera si¢ w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do pompy. Pobiera si¢
co najmniej 6 sztuk probek z kazdego dnia formowania pali, ale nie mniej niz liczba pali wykonanych w
tym dniu. W przypadku dostawy mieszanki betonowej z wytwdrni o jakosci kontrolowanej przez
producenta, dopuszcza si¢ zmniejszenie liczby probek o polowe.
Prébki nalezy przechowywac i bada¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003/Apl:2003.
W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach $widra, nalezy wykonywac
makroskopowa ocen¢ rodzaju gruntéw zalegajacych w podtozu, poréwnywac je z warunkami
gruntowymi, podanymi w dokumentacji projektowej. W przypadku istotnych niezgodnosci, nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i Projektanta.
5.5. Wykonanie i montaz zbrojenia
Zbrojenie, wykonane zgodnie z projektem technicznym, wprowadza si¢ w §wieza mieszanke betonowa
przy uzyciu wyciagarki, zamontowanej na palownicy lub oddzielnego urzadzenia dzwigowego.
W przypadku dlugiego zbrojenia, gdy opory sa znaczne, stosuje si¢ wspomaganie pograzania zbrojenia
wibratorem. Zbrojenie nalezy wktada¢ centrycznie i pionowo. Pograzanie nalezy zakonczy¢ na poziomie
zgodnym z projektem technicznym.
5.6. Tolerancje wykonawcze geometrii pala

5.6.1. Dopuszczalne odchylki polozenia pala

e <4 cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu

e <4 cm, z plaszczyzny rzedu, gdy fundament oparty jest na jednym rzedzie pali

e <7 cm, w plaszczyznie rzedu, gdy fundament oparty jest na jednym rze¢dzie pali,

e <7 cm, gdy fundament oparty jest na wigzce pali lub kilku rzedach pali.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw pala, zgodnie z PN-EN 1536:2001.
5.6.2. Dopuszczalne odchylki wymiarow pala

Rzgdna podstawy pala +10,0 cm
Srednica pala -2,0 cm; + bez ograniczenia
Rzedna glowicy pala -10,0 cm; +5,0 cm

5.7. Wymagania bhp przy palowaniu
5.7.1. Dzialania przed rozpoczeciem robot

1. Podstawa do podjecia robdt, zwigzanych z wykonaniem pali, niezaleznie od zastosowanej
technologii, jest dokonanie oceny ryzyka dla zadania oraz opracowanie instrukcji bezpiecznego
wykonywania rob6t dla konkretnego zadania.

2. Instrukcje bezpiecznego wykonywania rob6t nalezy opracowac, korzystajac z planu BIOZ,
oceny ryzyka dla zadania oraz projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej dla
konkretnego rodzaju robot.

3. Dokumentem dopuszczajacym do wykonywania robdt, zakwalifikowanych do kategorii robot
szczegoblnie niebezpiecznych, jest zezwolenie — protokét zabezpieczenia prac szczegdlnie
niebezpiecznych.

4. Nad przewidzianymi do przeprowadzenia robotami palowymi, zaliczonymi do rob6t
szczegoblnie niebezpiecznych, nalezy zapewni¢ bezposredni nadzér, odpowiedzialny za
dopuszczenie pracownikéw do pracy, poprzez:

sprawdzenie aktualnosci badan lekarskich,

sprawdzenie aktualno$ci i wymaganego rodzaju szkolen z zakresu BHP,

sprawdzenie predyspozycji psychofizycznych,

— sporzadzenie oceny ryzyka dla zadania.

5. Nalezy sprawdzié, czy operatorzy pracujacy z wykorzystaniem maszyn i sprz¢tu
pomocniczego: palownice, zurawie, do obstugi ktérych wymagane sg specjalne uprawnienia,
posiadaja odpowiednig kategori¢ uprawnien.

6. Nalezy sprawdzié, czy cigzki sprzet budowlany do rob6t palowych oraz $rodki transportu
cigzkiego (dostawa wyposazenia palownicy, dostawa zbrojenia), wyposazone s3 w sprawny,
dzwigkowy sygnalizator cofania oraz §wietlny sygnalizator poruszania si¢ — pomarafnczowa
lampa btyskowa.

7. W przypadku braku dzwickowego sygnalizatora cofania, nalezy wyznaczy¢ pracownikow

nadzorujacych wykonywanie manewru cofania, w celu uniknigcia zagrozenia wej$cia w strefe

cofania oséb postronnych.

Ustawienie palownicy, powinno zapewnia¢ jej stabilnos¢.

9. Jezeli podloze, na ktérym ustawiona jest palownica, nie gwarantuje jej stabilnosci, nalezy
dokona¢ analizy przyczyn takiej sytuacji, a jesli to konieczne, przeprowadzi¢ badania gruntu.

o
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10. Wzmocnienia gruntu na stanowisku ustawienia palownicy, w sposob gwarantujacy jej
stabilno$¢, nalezy dokona¢ w oparciu o opracowany na t¢ okolicznos$¢ projekt roboczy,
uwzgledniajacy wszystkie wystepujace zagrozenia oraz wyniki préb badania gruntu.

11. W zaleznosci od zastosowanej technologii oraz zagrozen wynikajacych z oceny ryzyka dla
zadania, nalezy zapewni¢ pracownikom niezbe¢dne $rodki ochrony indywidualne;j:

przed upadkiem z wysokosci,

stuchu,

oczu,

koficzyn, w tym gtéwnie rak.

12. Zagrozenia upadkiem z wysokoS$ci, moga wystgpowaé podczas wykonywania nast¢pujacych
czynnosci:

— przepinania kosza zbrojenia z zawiesia zurawia do wciagarki palownicy,
— wypinania zbrojenia, po wpuszczeniu go do wywierconego otworu pala.

13. Do pracy z wykorzystaniem maszyn i sprzetu, do obstugi ktérych nie s3 wymagane specjalne
uprawnienia, mozna dopusci¢ jedynie pracownikéw, przeszkolonych w zakresie bezpiecznej
obstugi maszyn lub sprzetu, m.in. poprzez instruktaz stanowiskowy BHP oraz zapoznanych z:
— dokumentacja techniczno — ruchowa maszyn lub sprzetu,

— instrukcja bezpiecznej pracy maszyn lub sprzetu,
— instrukcja bezpiecznego wykonywania robét dla zadania.

14. Kosze zbrojenia pali, nalezy na etapie montazu wyposazy¢ w dospawane do zbrojenia ,,uszy”,
ktore pozwalaja na podczepienie zawiesi.

15. Do transportu pionowego, nalezy wykorzystywa¢ wylacznie sprawny i atestowany sprzet
pomocniczy, w tym: haki, zawiesia i trawersy.

16. Place sktadowe, przeznaczone do magazynowania materialdw i sprzetu, nalezy wyznaczac,
uwzgledniajac planowane strefy niebezpieczne, wynikajace ze specyfiki prowadzonych robét,
W tym prac sprz¢tu w poblizu przebiegajacych linii energetycznych.

17. W trakcie ustalania placow sktadowych, nalezy przestrzega¢ zakazu sktadowania materiatow
bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci nie mniejszej niz:

— 3 m - dla linii niskiego napiecia, nieprzekraczajacej 1 kV,

— 5 m-—dla linii wysokiego napigcia, od 1 kV do 15 kV,

— 10 m - dla linii wysokiego napi¢cia od 15 kV do 30 kV,

— 15 m - dla linii wysokiego napi¢cia od 30 kV do 110 kV,

— 30 m - dla linii wysokiego napigcia powyzej 110 kV.

Powinno to znalez¢ odzwierciedlenie w planie zagospodarowania placu budowy.

18. W przypadku prowadzenia prac na wodzie lub w bezposrednim sasiedztwie akwendéw
wodnych, nalezy stanowiska pracy wyposazy¢ w kota ratunkowe z linkami i rzutkami,
widocznymi z miejsca wykonywania robot.

19. Na jednym lub obu brzegach akwenu, nalezy zbudowa¢ pomost, umozliwiajacy zacumowanie
todzi do przewozu pracowniké6w oraz todzi ratunkowe;.

20. Pracownikéw nalezy dodatkowo wyposazy¢ w kamizelki ratunkowe.

21.16dz ratunkowa, powinna obstugiwa¢ osoba, posiadajaca uprawnienia ratownika wodnego.

22.Przed rozpoczg¢ciem pracy, operator palownicy zobowiazany jest sprawdzi¢ stan techniczny
palownicy, zgodnie z instrukcja jej obstugi i uzytkowania.

23. Operator oraz wyznaczona przez hiego osoba, powinni na biegu jatowym sprawdzi¢ dzialanie
poszczegblnych mechanizmdéw i zespotéw palownicy.

24.Maszyny do rob6t palowych, powinny by¢ poddawane przegladom technicznym.

5.7.2. Dzialania podczas prowadzenia robot

1. Operator palownicy odpowiada za jej najazd i prawidlowe ustawienie na stanowisku pracy
oraz za przejazd palownicy z pala na pal.

2. W czasie pracy palownicy, operator powinien na biezaco kontrolowa¢, czy maszyna jest
stabilna, bioragc pod uwage mozliwe naprezenie, spowodowane wykonywanymi manewrami,
obcigzeniami i dzialaniem czynnikéw fizycznych — wiatr, osiadanie gruntu.

3. Wszelkiego rodzaju roboty w obrgbie czynnej linii energetycznej, zwigzane z wykonaniem
pali, przy uzyciu Palowic, cigzkiego sprz¢tu do robét ziemnych i zatadunkowych oraz zurawi
samochodowych, nie moga by¢ prowadzone bezposrednio pod ta linia, a odleglo$¢ liczona w
poziomie, od skrajnych przewodéw, winna by¢ nie mniejsza niz:

— 3 m - dla linii niskiego napigcia do 1 kV,
— 5 m-dla linii wysokiego napigcia od 1 do 15 kV,
— 10 m - dla linii wysokiego napigcia od 15 do 30 kV,
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— 15 m - dla linii wysokiego napi¢cia od 30 do 110 kV,
— 30 m - dla linii wysokiego napi¢cia powyzej 110 kV.

4. Bezposrednio pod linig energetyczna, mozna prowadzi¢ prace, o ktérych mowa wyzej, po jej
uprzednim wylgczeniu lub pisemnym uzgodnieniu warunkéw bezpiecznej pracy z jej
wlascicielem.

5. Przygotowujac i prowadzac roboty zwigzane z wykonaniem pali (wiercenie, zatadunek urobku,
montaz i wktadanie koszy zbrojeniowych, betonowanie) — przy uzyciu palownic, koparek,
koparko-tadowarek, zurawi i pomp do betonu, nalezy wyznaczy¢ i znakowac strefy
niebezpieczne, zwigzane z tymi robotami oraz pracg tego sprz¢tu.

6. W przypadku montazu zbrojenia w palach wierconych, strefa niebezpieczna powinna by¢
powigkszona o 5 m od dlugosci kosza zbrojenia.

7. Ze wzgledu na czgste przemieszczanie si¢ sprzg¢tu w trakcie prowadzenia robdt, zwigzanych z
wykonywaniem pali, dopuszcza si¢ wygrodzenie strefy niebezpiecznej przy pomocy taSmy
ostrzegawczej oraz wywieszanie tablic, informujacych o niebezpieczenstwie.

5.7.3. Dzialania po zakonczeniu prac

1. Srodki transportu, maszyny, sprzet i pozostale urzadzenia techniczne, zwigzane z
wykonywaniem palowania, nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b niepowotanych.

2. Palownica powinna by¢ zaparkowana w wyznaczonym miejscu i mie¢ opuszczone narzedzie
wiertnicze lub wbijajace tak, by opieralo si¢ na podtozu.

3. Wszystkie dzwignie sterownicze palownicy, nalezy ustawi¢ w polozeniu neutralnym.

5.7.4. Zabrania si¢

1. Dopuszczenie do obstugi maszyn oraz sprze¢tu pomocniczego i wykorzystywanego do
wykonania rob6t palowych, pracownikdw nieposiadajacych wymaganych przepisami
uprawnien.

2. Opuszczanie przez operatordw kabin eksploatowanego sprzetu, bez wytaczenia silnika.

3. Pozostawiania $rodkéw transportu, maszyn i urzadzen na terenie pochytym, bez
wczesniejszego zabezpieczenia przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem.

5.8. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne palisady

5.8.1. Konstrukcja

Nowo projektowang czg¢s¢ ktadki zaprojektowano jako plyte zelbetowa na ruszcie sktadajacym

si¢ z belek poprzecznych o wymiarach 35x55 cm kotwionych do istniejacej zelbetowej

konstrukcji nabrzeza oraz oczepu zelbetowego o wymiarach 45x56 cm osadzonego na uktadzie
mikropali o przyje¢tej Srednicy projektowej na poziomie 30 cm (zerdz + plaszcz betonowy)

Plyta zelbetowa PZ1, PZ2

Plyty pomostu zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe o gr. 16 cm ze spadkiem 0,5% w

kierunku pomostu istniejacego nabrzeza. Ptyta krzyzowo zbrojona dotem i gérg pretami #10 co 15

cm. Plyta oparta na ruszcie z belek poprzecznych oraz belce krawgdziowej. Skrajne fragmenty

plyty zbrojone siatkami Q524 A na obszarach zgodnych z dokumentacja rysunkowa.

Szczeling pomiedzy sfazowang krawedzig istniejacego nabrzeza a projektowang krawedzig ptyty

uszczelni¢ zywica elastyczng .

Warstwy wykonczeniowe ptyty pomostu wg projektu architektonicznego.

Geometria ptyt, zbrojenie zgodnie z rysunkami zatagczonymi do opracowania oraz wynikami

obliczen statyczno-wytrzymato§ciowych.

Pod plyt¢ wykona¢ powierzchniowe zaggszczenie podioza gruntowego do Is>0.98 i podktad z

chudego betonu gr. min 7cm beton C8/10

Beton konstrukcyjny dla ptyty pomostu C30/37 W8. Stal zbrojeniowa AIIIN B500SP.

Belki krawedziowe B_1, B_3

Belki krawedziowe zaprojektowano o przekroju 45x56 cm. Zbrojenie gorg i dotem 5#12.

Strzemiona czterociete #8 w rozstawie co max 28cm.

Geometria belek, zbrojenie zgodnie z rysunkami zalaczonymi do opracowania oraz wynikami

obliczen statyczno-wytrzymato§ciowych.

Beton konstrukcyjny C30/37 W8. Stal zbrojeniowa AIIIN B500SP.

W bece zakotwi¢ elementy mikropali elementéw podoprowych rusztu zelbetowego ktadki

Belki poprzeczne B_2, B_4

Belki poprzeczne zaprojektowano o przekroju 35x55/56 cm. Zbrojenie géra i dotem 4#12.

Strzemiona czterocigte #8 w rozstawie co 28cm.

Goérna krawedz belek w spadku zgodnym ze spadkiem plyty.
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Belki poprzeczne nalezy zakotwi¢ do istniejacego oczepu za pomoca pretow #12 wklejanych na
zywice chemiczng. Minimalne zakotwienie w istniejace nabrzeze 25 cm. Zakotwienie w belce na
min. 55 cm.

Geometria belek, zbrojenie zgodnie z rysunkami zalaczonymi do opracowania oraz wynikami
obliczen statyczno-wytrzymato§ciowych.

Mikropale

Mikropale nalezy zaglebi¢ w warstwie gruntéw nosnych ponizej podtoza organicznego na
gleboko$§¢ min. 1,5m. Mikropale wiercone wykona¢ o §r. 30 cm w rozstawie co 5,35m, kor. 200
mm.; zerdZ min. 51/11; minimalna no$no$¢ 140 kN. Mikropale zakotwi¢ w belce krawedziowe;.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innego systemu palowego pod warunkiem spetnienia wymaganych
warunkow nos$nosci dla elementéw palowych pod projektowang ktadke

Na podstawie dostgpnych badan gruntowych warstwa gruntéw no$nych znajduje si¢ na poziomie -
5,7 mn.p.m.

Na etapie wykonawczym nalezy wykonaé szczegdtowe badania w linii projektowanych mikropali
i dostosowa¢ dtugo$¢ projektowanych elementéw do zakresu wymaganej no$nosci oraz
uwarstwienia podtoza gruntowego w miejscu wykonania palowania.

Poziom zalegania gruntéw organicznych oraz parametry geotechniczne gruntéw niespoistych w
poziomie zakotwienia mikropali okreslono na podstawie Opinii geotechnicznej dla okreslenia
warunkéw gruntowo wodnych Gdansk Wyspa Spichrzéw czes$¢ pétnocna z maja 2017 r
opracowanej przez UNIGEO Badania Geotechniczne Tomasz Oktaba.

Na etapie planowania inwestycji nalezy wykona¢ dodatkowe rozpoznania kontrolne na trasie
projektowanej lini podpér z elementdw mikrofali.

Wszystkie elementy zewnetrzne zelbetowe narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
nalezy wykonac¢ z betonu min C30/37 W8 stal zbrojeniowa AIIIN B500SP.

5.9. Uwagi koncowe

W trakcie wykonywania rob6t palowych, nalezy prowadzi¢ dziennik palowania, rejestrujac w nim
nastepujace dane, dotyczace robot:

— nr pala,

— data formowania,

— diugos$¢ wykonanego pala,

— ewentualne uwagi.

Integralng cze$cia opracowania projektu, byty badania gruntowe. W przypadku stwierdzenia podczas
robdt palowych, warunkéw gruntowych znacznie odbiegajacych od wykazanych w badaniach
gruntowych, nalezy powiadomi¢ nadzdér autorski.

Wykopy wewnatrz palisady, nalezy prowadzi¢ w sposéb staranny, zwracajac wielka uwage, aby nie
przekroczy¢ projektowanych rzednych, podanych w projekcie wykonawczym konstrukcyjnym palisady i
palowania oraz nie uszkodzi¢ wykonanych pali i oczepdw palisady. Prace w bezposrednim sasiedztwie
pali, nalezy wykonac¢ recznie.

6.0. Kontrola jakos$ci robo6t

6.1.

6.2.

Zakres kontroli

Sprawdzenie przygotowania terenu, nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ z odpowiednim punktem

niniejszej specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania niezinwentaryzowanych

urzadzen lub instalacji, otwory do glgbokosci 1,2 m powinny by¢ wykopane r¢cznie.

Kontroli podlegaja:

— warunki gruntowe,

— materiaty uzyte do pali,

— zakres rob6t palowych i ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

— zgodnos¢ prowadzenia rob6t z wytycznymi technologicznymi, okreslonymi w projekcie
technologicznym,

— tolerancje wymiaréw pali,

— ewentualne badania specjalne, np. prébne obcigzenia pala, badanie ciggtosci pali.

Inspektor nadzoru moze zdecydowac o odstapieniu wykonania préb obcigzeniowych pali.

Wykonawca w czasie robét rejestruje wszystkie niezbedne dane, dotyczace wykonania pali i umieszcza je

w metrykach wykonania pali.

Sprawdzenie podloza gruntowego

Sprawdzenie podtoza gruntowego polega na ogélnym poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych

w miejscu wykonania pala, z warunkami podanymi w dokumentacji projektowe;j.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Wykonuje si¢ je przez obserwacj¢ oporu wiercenia oraz sprawdzeniu zgodnos$ci rodzaju i migzszosci
warstw gruntu, wycigganego na $§widrze.
Nalezy wykonywa¢ makroskopowa ocene rodzaju gruntéw, zalegajacych w podtozu gruntowym.
Wykonuje si¢ ja na podstawie oceny urobku, wynoszonego na zwojach $widra.
Kontrola materialow
Kontrola jest przeprowadzana wg wymagan projektu technicznego i okre§lonych w pkt. 2 niniejszej SST.
Monitorowanie wykonania pali
Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca na zyczenie Inspektora nadzoru, sporzadza ,,Plan zapewnienia
jakosci”. Monitorowanie wykonuje si¢ wedlug opracowanej przez Wykonawcg instrukcji
technologicznej, w zakresie zgodnym z PN-EN 1536:2001 i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.
Badania w trakcie formowania pala, polegaja na sprawdzeniu zagtebienia §widra w grunt, ilosci i
ci$nienia mieszanki betonowej wttaczanej do otworu oraz predko$ci podciagania §widra. W czasie
wbudowywania zbrojenia, sprawdza si¢ gleboko$¢ opuszczenia i wspotosiowo$¢ usytuowania w trzonie
pala.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa, polega na poréwnaniu wykonanych robét z
dokumentacja projektowa i niniejsza Szczegbétowa Specyfikacja Techniczng. Potozenie gtowicy pala i osi
zbrojenia pali, nalezy sprawdzaé przez pomiary przymiarem z podziatka centymetrowa i niwelatorem.
Badania ciaglo$ci trzonu pala
W celu dokonania kontroli cigglo$ci trzonu pala, nalezy wykona¢ specjalistyczne badania, polegajace na
rejestracji i analizie fali napr¢zen o niskiej warto$ci, wywotanej uderzeniem specjalnego mtotka w
glowice pala. Pale przeznaczone do wykonania badan, wyznacza Inspektor nadzoru w ilosci 20% taczne;j
liczby pali. Przy palach przeznaczonych do badan, nie wolno wykonywa¢ zadnych prac, do czasu
otrzymania rezultatéw badan.
Badania no$nosci pali
Liczba prébnych obcigzen, terminy badania, zasady pomiaru, ustalane sg zgodnie z PN-83/B-02482.
Badania no$nosci pali, powinny by¢ wykonane, na podstawie projektu probnych obcigzen, ktéry stanowi
integralng cz¢$¢ projektu palowania. W projekcie okresla si¢ pale wybrane do badania no$nosci. Projekt i
badania powinny by¢ realizowane przez uprawniong jednostke badawcza, dziatajaca na zlecenie
Inwestora.
Sprawdzenie glebokosci pograzenia Swidra
W miarg postepu robdt, sprawdza si¢ glebokos¢ pograzania §widra. Pomiar gt¢bokosci wiercenia,
powinien odbywac si¢ z doktadno$cia do 10 cm.
Termin sprawdzania no$nos$ci pali
Migdzy wykonaniem pala probnego oraz pali kotwiacych a sprawdzeniem jego no$no$ci, powinien
uptyna¢ okres co najmniej 30 dni. Przy stosowaniu cementéw szybkosprawnych lub po stwierdzeniu
dostatecznej wytrzymatosci probek betonu, pale mozna obciaza¢ wezedniej niz po uptywie 30 dni.
Zasady pomiaru osiadan obcigzanych pali, okresla norma PN-83/B-02482 ,, Nosnos¢ pali i fundamentéw
palowych”.
Wybér pali do prébnego obcigzenia
Pale prébne obciazone, powinny by¢ ulozone symetrycznie na przecigciu osi, faczacych pale kotwiace.
Jezeli nie ma mozliwosci wyboru pali préobnych sposréd zaprojektowanych, nalezy wykonac je jako
dodatkowe. Lokalizacja pali prébnych i kotwigcych, powinna by¢ ustalona w projekcie wykonawczym
pali.
Metryka pali
Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia metryk pali, ktére powinny obejmowac:
— datg i czas wykonania pala,
— lokalizacj¢ pala, dlugo$¢ pala,
— klas¢ wbudowanego betonu, rodzaj zbrojenia.
Przyktad uproszczonej metryki, podano ponize;j:
Metryka pali CFA
Metoda: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciagtego)

WYKONAWCA: .ttt e

BUdowWa: ... e Data: ........cce....
Numer pala:
1. Srednica pala (mm)
2. Rzedna realizacji
3. Projektowana rzedna glowicy

pala

4. Dtugos$¢ pala (m)
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5. Pusty przewiert
6. Zrédto betonu
Klasa betonu
7. Poczatek betonowania (godz.)
8. Koniec betonowania (godz.)
9. Typ i dtugo$¢ zbrojenia (m)
10. | Uwagi m.in. o gruntach
11. | Nr wydruku komputerowego
12. | Operator sprz¢tu
Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy

7.0. Obmiar robét
Ogo6lne zasady obmiaru, podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest 1 mb pala okreslonej $rednicy.
Do dtugosci pala nie wlicza si¢ wystajacego zbrojenia, ani nadlewki betonu.
Dtugos$¢ wykonanych pali, oblicza si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0. Odbiér robét
8.1. Zasady ogoélne

Roboty objete niniejszg SST podlegaja odbiorom.

Pale nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie badania, opisane powyzej, daty

wyniki pozytywne i zostaly dotrzymane warunki postanowien ogdlnych.

W przypadku stwierdzenia usterek nienadajacych si¢ do usunigcia, lecz niezagrazajacych bezpieczenstwu

budowli w okresie jej catej przewidywanej eksploatacji, mozna warunkowo przyjac¢ pal.

W przypadku stwierdzenia negatywnych wynikéw badan, Inzynier w porozumieniu z Projektantem,

powinien stwierdzi¢:

— czy uzyskanie negatywnych wynikéw, spowodowane jest blgdem wykonania na skutek niespetnienia
wymogOw niniejszej specyfikacji lub niezachowania zasad technologicznych, czy tez wynika z innych
powoddéw, np. z innych niz w dokumentacji warunkéw gruntowych,

— czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali.

W przypadku, jesli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie wynika z uchybie Wykonawcy, roboty te

beda robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

8.2. Odbiory czesSciowe
Odbiory czgsciowe, dokonywane sa w oparciu o metryki pali i faktyczne ilo$ci wykonywanych metrow
biezacych pali.
W miar¢ mozliwosci, Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywac atesty na zastosowane materiaty.
8.3. Odbiory koncowe
Do odbioru koncowego wymagane sa:
— dokumentacja powykonawcza,
— atesty na zastosowane materiaty,
— wyniki préb obcigzeniowych, zgodnie z PN-83/B-02482 ,,No$no$¢ pali i fundamentéw palowych”,
— badania ciagtosci pali metoda ultradzwigkowa,
— wyniki innych badan, zarzadzonych przez Inzyniera.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosdci, podano w ST A. ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.
Podstawg do wystawienia faktury, jest podpisany przez Zlecajgcego protokét wykonanych i odebranych
robo6t. Placi si¢ za ilo$¢ metréw (m) wykonanych pali, wedtug ceny jednostkowej. Cena jednostkowa,
obejmuje zapewnienie wszystkich czynnikéw produkcji i uzgodnione w umowie zakresy obowigzkow
stron.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.
Cena jednostkowa 1 m pala obejmuje:
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projekt pali i technologii ich wykonania,

zakup i transport na budowe wszystkich, niezbednych czynnikéw produkcji,

montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu,

opracowanie projektu wykonawczego palowania,

przygotowanie stanowisk do prébnego obcigzania pali (o ile nie wyceniono oddzielnie),
wykonanie pali wg projektu, wraz ze zbrojeniem,

sporzadzenie metryk pali,

rozkucie gtowic pali,

uporzadkowanie terenu robot, wraz z wywiezieniem urobku,

przygotowanie materialéw, niezb¢dnych do dokonania odbioru rob6t palowych,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
demontaz stanowisk do wykonania pali.

10.0. Przepisy zwigzane

S0 PNAU R W~

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1998
PN-B-02479:1998
PN-83/B-02482
PN-78/B-02483
PN-B-04452:2002
PN-82/H-93215
PN-89/H-84023.06
PN-H-84023/
A1:1996

PN-ENV 10080:2004

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/
AK:1998

PN-ISO 6935-2:1998
PN-ISO 6935-2/
AK:1998

PN-ISO 6935-2/
AK:1998/Ap1:1999
PN-EN 12620:2004

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 1008:2004

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 206-1:2003/
Ap1:2003
PN-B-06265:2004

PN-EN 12350-1:2001
PN-EN 12350-2:2001

PN-EN 1536:2001
PN-83/B-03010
PN-88/B-02014
PN-81/B-03020
PN-B-03264/2002

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogélne.

Fundamenty budowlane. No$nos$¢ pali i fundamentéw palowych.

Pale wielko$rednicowe wiercone. Wymagania i badania.

Geotechnika. Badania polowe.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
(Zmiana A1)

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zebrowana B500. Warunki dostawy
pretow, kregéw i siatek zgrzewanych.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

Kruszywa do betonu.

Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci, dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

Cement. Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny
przydatnosci wody zarobowej do betonu.

Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Poprawki do normy.

Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, Wilasciwosci,
produkcja i zgodnos$¢.

Badanie mieszanki betonowej. Czg$¢ 1: Pobieranie probek.

Badanie mieszanki betonowej. Cze¢$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu
stozka.

Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych. Pale wiercone.

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obciazenia budowli. Obcigzenia gruntem.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone.

Instrukcja ITB nr 376/2002. Ochrona zabudowy w sasiedztwie gltebokich wykopow.
Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV -45262310-7 Zbrojenie betonu

B-06.00.00 Zbrojenie betonu

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jako$ci robot
7.0. Obmiar robét

8.0. Obmiar robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegétowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Przedmiotem niniejszych Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robét
budowlanych, sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych
na mokro.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, sg stosowane jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot,
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jako$ci robdt i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, ptyty, belki, oczepy oraz konstrukcje,
zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym, zebrowane, o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej, niewprowadzajace do niej naprezeh w
sposéb czynny.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A.
Wymagania ogdlne.

2.0. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa

1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6

2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali

* Wlasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatos$¢ Wydluzenie Zginanie a-
preta plastyczna rozciggania trzpienia Srednica
Mm MPa MPa % d-prébki

StOS 5.5-40 220 310-550 22 D=2a(180°)

St3SX-b 5.5-40 240 370-460 24 D=2a(180°)

18G2-b6-

32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90°)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigé, naderwan i
rozwarstwien.

3) Wady powierzchniowe
* Powierzchnia walcowki i pretoéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan
- na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowe;j,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem
*  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s dopuszczalne:
- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gladkich
- je$li nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o §rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach
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4) Odbidr stali na budowie
e Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy
- $rednicg nominalng
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrdbki cieplne;j
* Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu
*  Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
- na powierzchni pr¢téw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dlugosci preta
e Magazynowanie stali zbrojeniowe;j
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardéw i gatunkéw
5) Badania stali na budowie
* Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma za§wiadczenia jakosci (atestu)
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych
- stal peka przy gigciu
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.2. Drut montazowy
Do montazu pretdéw zbrojenia, nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzalkowego.
2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych, wylacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3.0. Sprzet
Ogo6lne wymagania, dotyczace sprzetu podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet, uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych, powinien
spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie og6lnym.
W szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki, powinny by¢
sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo: ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby, obstugujace sprzet,
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4.0. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby uniknaé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie robot

Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST A. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji, projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia, powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali, winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.2.1. Czyszczenie pretow
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Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna, mozna opalaé
lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ stodka woda.
Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zabtocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi, recznie lub
mechanicznie, badz tez przez piaskowanie.
Po oczyszczeniu, nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong, mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone, odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej, akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow, za pomoca: kluczy, mtotkéw, $cianek.
Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego odchylenia od linii prostej, wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych
Cigcie pretdéw, nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-S-10042.
Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi
10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I.
Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o
$rednicy d > 12 mm, powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowacé Srednice zagigcia réwna co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i prgtéw montazowych, powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgigé pretow, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia, powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne
Uklad zbrojenia w konstrukcji, musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania, nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac¢ stal, pokryta co najwyzej
nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dzialanie stonej
wody.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej, w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego, powinna wynosi¢ co najmnie;j:
— 0,07 m — dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpér masywnych,
— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,
— 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,
— 0,03 m — dla zbrojenia gléwnego ram, belek, podciagédw, gzymsow,
— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt gzymsow.
Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania, jest niedopuszczalne.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb, okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow, nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. Stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do tagczenia pretoéw o
$rednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych, nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw, nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretdéw — na przemian.

6.0. Kontrola jakoSci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST A. ,,Wymagania ogélne” pkt.6.
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Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia, polega na sprawdzeniu zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa

oraz podanymi ponizej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali, dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nast¢gpujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiar6w wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego krggu lub wiazki. Probki nalezy pobraé z réznych

miejsc kregu.

Jako$¢ pretow, nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze, dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia, podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu, zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: = 10 mm,

— dhlugos¢ preta miedzy odgigciami: + 10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: = 5 mm.

Poprzeczki pod kable, nalezy wykona¢ z doktadno$cig + 1 mm (wzajemne odlegto$ci, mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji, podanych powyzej, obowigzujg nastgpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego, nie powinno przekraczac¢
3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie, nie moze przekracza¢ 25% ogodlnej ich liczby na tym
precie,

— rdznica w rozstawie migdzy pretami gléwnymi, nie powinna przekraczaé¢ + 0,5 cm,

— rdznice w rozstawie strzemion, nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

7.0. Obmiar robét

Ogo6lne zasady obmiaru robét, podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczenia naleznoSci, przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. Iaczna
dtugos$¢ pretéw poszczegdlnych Srednic, pomnozona odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m).
Nie dolicza si¢ stali, uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzalkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu, w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretdw, o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8.0. Odbiér robét
Ogo6lne zasady odbioru robét, podano w ST A. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét, zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST,
— inne, pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.2.2. Zakres robét
Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne, potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbioér koncowy
Odbiér koncowy, odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy,
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru, na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktoérych zbrojenie podlega odbiorowi.
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Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw, w poszczegdlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidlowos$ci wykonania hakéw, zgcz i dtugo$ci zakotwien pretow,
zachowania, wymaganej projektem, otuliny zbrojenia.

9.0. Podstawa platnosci
Ogo6lne ustalenia, dotyczace podstawy ptatnosci, podano w ST A. ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

zapewnienie niezbe¢dnych czynnikéw produkcji,

oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretdw stalowych,

aczenie pretéw, w tym spawanie ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacja

projektowa i niniejsza SST,

wykonanie badan i pomiaréw,

oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowiagcych wiasnos¢ Wykonawcey i usunigcie ich

poza teren budowy.

10.0. Przepisy zwigzane

1.

S0 R NAU R W

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/AK:1998
PN-ISO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2:1991
PN-ISO 6935-2/AK:1998
PN 82/H-93215
PN-B-06251
PN-H-84023-06/A1:1996
PN-H-04408

PN-EN 10002-1+AC1:1998

PN-B-03264

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
Stal do zbrojenia betonu.

Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Metale. Technologiczna préba zginania.

Metale. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV -45262300-4 Betonowanie
kod CPV -45262311-4 Betonowanie konstrukcji

B-07.00.00 Beton
B-07.01.00 Betony konstrukcyjne
B-07.02.00 Podbetony

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jako$ci robot
7.0. Obmiar robét

8.0. Obmiar robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszych Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robét
budowlanych, sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sa stosowane jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B-07.01.00 Betony konstrukcyjne
B-07.02.00 Podbetony

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.
Beton konstrukeyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu, o wytrzymato$ci nie mniejsze;j
niz wytrzymato$¢ betonu klasy B25.
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm®, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego, o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.
Klasa betonu - klas¢ betonu, okresla symbol Cxx/yy, np. (C25/30), gdzie: xx — wytrzymatos¢
charakterystyczna w MPa, przy $ciskaniu prébki walcowej o $rednicy 15 cm i wysokosci 30 cm; yy —
wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa, przy $ciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokéw
15x15x15 cm.
Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F50), klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F, oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4), klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wodys; liczba po literze W, oznacza dziesigciokrotng, zwigkszong warto$¢ ciSnienia
wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc, z takich samych sktadnikow, w ten
sam sposob i w tych samych warunkach.
Pozostale okreslenia podstawowe — s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i
z definicjami, podanymi w ST A. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A.
Wymagania ogélne.

2.0. Materialy
Klasy betonu s3 podawane wg normy PN-91/5-10042 lub wg ich odpowiednika wg normy PN-EN 206-1:2003.
Klasa betonu Klasa wytrzymatosci
wg PN-91/5-10042 wg PN-EN 206-1:2003
B10 C8/10
B15 C12/15
B20 C16/20
B25 C20/25
B30 C25/30
B37 C30/37
B45 C35/45
B50 C40/50
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2.1. Cement
Cement jest najwazniejszym skltadnikiem betonu i powinien posiadaé¢ nastgpujace wlasciwosci:
— wysoka wytrzymatos¢,
— maly skurcz, szczegélnie w okresie poczatkowym,
— wydzielanie matej ilo$ci ciepta przy wiazaniu.
Celem otrzymania betonu o duzym stopniu, nieprzepuszczalnego i trwalego, a wigc odpornego na
dzialanie agresywnego Srodowiska, do konstrukcji nalezy stosowa¢ wytacznie cement portlandzki (bez
dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.
Betony nalezy wykonywa¢ przy uzyciu cementow nastgpujacych marek:
— beton klasy B25 — cement klasy 32,5
— beton klasy B30, B35, B40 — cement klasy 42,5
— beton klasy B45 i wigkszej — cement klasy 52.5.
Stosowane cementy, powinny charakteryzowac¢ si¢ nastepujacym sktadem:
1) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowego (alitu) C;S — nie wigksza
niz 60%,
2) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym C4AF + 2 x C;A — nie wigksza niz 20%,
3) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym glinianu trjwapniowego C;A — nie wigksza niz 7%,
4) zawarto$¢ alkaliow nie powinna przekracza¢ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej, nalezy przeprowadzi¢ kontrolg, obejmujaca:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996[4],
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996[4].
Wyniki badaf, powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu, okre§lonej klasy, podanymi w normie
PN-EN 197-1:2002[2].
Dla zadnej z klas cementéw, nie dopuszcza si¢ wystgpowania grudek, niedajacych si¢ rozgnies¢ w
palcach.
Cement nalezy przechowywac, w sposoéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002[2] oraz
BN-88/6731-08[5].
Do kazdej partii dostarczonego cementu, musi by¢ dotagczone §wiadectwo jakoS$ci (atest) wraz z wynikami
badan, z uwzglednieniem wymagan SST. Kazda partia cementu, przed jej uzyciem do betonu, musi
uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.
2.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 12620:2004.
Powinno sktada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu, ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytdw, pirytow
gliniastych i sktadnikéw organicznych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne,
o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych, reaktywnych
w stosunku do alkaliéw, zawartych w cemencie, wykonujac niezb¢dne badania laboratoryjne.
2.3. Kruszywo grube
Do betonéw nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe, amfibolitowi lub bazaltowe, o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skal, dopuséci¢ mozna pod warunkiem zbadania
ich w placéwce badawczej 1 uzyskania wynikéw, spetlniajacych ponizsze wymagania. Do betonéw B50 i
B60 zaleca si¢ stosowac¢ kruszywo amfibolitowe.
Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom (dla betonéw B25 — B35):
zawarto$¢ pytéw mineralnych do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,
— nasigkliwo$¢ do 1,2%,
— mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,
— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (PN-EN 13043:2004) — 10%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem, okreslona wg PN-91/B06714/34, niewywotujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkoéw siarki do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, niedajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
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W kruszywie grubym, tj. w grysach, nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢, aby zawarto$¢ podziarna
nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy, musi by¢ poddane badaniom niepetnym, obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1:2000,
— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych, wg PN-EN 933-4:2001,
— oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych, wg PN-78/B-06714/13,
— oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych, wg PN-78/B-06714/12,
— oznaczenie grudek gliny (oznaczy¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa, wynikéw badan pelnych oraz
okresowo, wynik badania specjalnego, dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;j.
2.4. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym, powinny by¢ piaski grube o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego, uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku, powinna wynosic:

— ziarna 0 — 0,25 mm 14 - 19%
— ziarna nie wigksze niz 0,5 mm 33 +48%
— ziarna nie wigksze niz 1 mm 57 +76%

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— zawarto$¢ pylow mineralnych do 1,5% dla betonéw do B50 i do 1,0% dla B60,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg PN-91/B-06714/34, niewywotlujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkoéw siarki do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, niedajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
w kruszyw1e drobnym, nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek, pochodzacy z kazdej dostawy, musi by¢
poddany badaniom niepelnym, obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1:2000,
— oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych, wg PN-78/B-06714/13,
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych, wg PN-78/B-06714/12,
— oznaczenie zawartos$ci grudek gliny (oznaczy¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowiaza¢ dostawce, do przekazywania dla kazdej dostawy piasku, wynikéw badan petnych
oraz okresowo, wynik badania specjalnego, dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.
2.5. Uziarnienie kruszywa
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego, wymieszane w odpowiednich proporcjach, powinny utworzy¢
statg kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci, zarowno
$wiezego betonu (konsystencja, jednorodno$¢, urabialnos¢, zawarto$¢ powietrza), jak i stwardnialego
(wytrzymato$¢, przepuszczalno$é, modut sprezystosci, skurcz).
Krzywa granulometryczna, powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelno$ci betonu, przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage, nalezy zwr6ci¢ na uziarnienie piasku, w celu
zredukowania do minimum zuzycia wody. Kruszywo powinno sktada¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji, dla
frakcji najdrobniejszej, pozostato$¢ na sicie, o boku oczka 4 mm, nie moze by¢ wigksza niz 5%.
Poszczegodlne frakcje, nie mogg zawierac uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej, w ilo$ci
przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej, w iloSci przekraczajacej 10%
catego sktadu frakcji.
Zaleca si¢ betony klasy B35 i wyzej, wykonywac¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie,
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j.
Do betonu klasy B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu, mieszczacym si¢ w granicach,
podanych w wykresach i wedtug tabeli, podanej ponize;j.
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa:

Blok oczka sita Przechodzi przez sito [%]
[mm] kruszywo do 16 mm
0,25 3do8
0,50 7 do 20
1,0 12 do 32
2,0 21 do 42
4,0 36 do 56
8,0 60 do 76
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa, powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszanka kazdej czg¢sci
konstrukcji, przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilo§ci zbrojenia i grubosci otuliny.
2.6. Woda

Woda zarobowa do betonu, powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa

do betonu. Specyfikacja pobierania probek”.

Powinna pochodzi¢ ze zrédet niebudzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie

wody z wodociagu nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych

ilosciach, w stosunku do zalozonej wytrzymalo$ci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac pod
uwage roéwniez ilosci wody, zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie

malego stosunku w/c, nie wigkszego niz 0,40.

2.7. Dodatki i domieszki do betonu

Ogdlng przydatno$¢ domieszek, ustala si¢ zgodnie z PN-EN 934-2:2002.

Catkowita ilo$¢ domieszek, o ile sg stosowane, nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej, najwiekszej ilosci

zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna by¢ wigksza niz 50 g (w postaci dostarczonej) na

1 kg cementu, chyba ze znany jest wptyw wigkszego dozowania na wtasciwosci i trwato$¢ betonu.

Inne warunki stosowania domieszek i dodatkéw oraz sposéb uwzglednienia ilosci pytu krzemionkowego

lub popiotu lotnego we wspétczynniku woda/cement oraz zawarto$ci cementu, podaje

PN-EN 206-1:2000.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych, domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajagcym

i uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposéb stosowania, powinny by¢ zaopiniowane przez

Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Zaleca si¢ do§wiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek, przy ustalaniu recepty mieszanki

betonowej. W celu uzyskania betonéw o duzym stopniu, nieprzepuszczalnych i trwatych, o niskim

stosunku w/c i wysokiej urabialno$ci, nalezy uzywa¢ domieszek, ktérych zestaw i dziatanie jest
uzasadniony i posiada stosowne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania IBDiM.
2.8. Dodatek pylow krzemionkowych

Og6lng przydatno$¢ pytu krzemionkowego, ustala si¢ zgodnie z PN-EN 13263-1:2006.

Do betonéw klas B50, B60, nalezy uzy¢ dodatek pytéw krzemionkowych, w ilosci 7 — 10%, w stosunku

do masy cementu.

Sposéb uwzglednienia ilosci pytu krzemionkowego we wspoétczynniku woda/cement oraz w zawarto$ci

cementu, podaje PN-EN 206-1:2003.

2.9. Recepty betonow

Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego, nalezy tak dobra¢, aby zostalty

spelnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, 1acznie z konsystencja, gestoscia,

wytrzymaloscia, trwato$cia, ochrong przed korozja stali w betonie, z uwzglednieniem procesu
produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.

Nalezy wykonac recepty do betonowania w temperaturach normalnych (+5°C + +20°C) oraz w

temperaturach podwyzszonych > 20°C (domieszki opdzniajace).

Uwaga: Wybor domieszek, powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu, a ich stosowanie zgodne z

aprobatg techniczng IBDiM.

Skfad mieszanki betonowej, powinien by¢ ustalony zgodnie z nast¢pujacymi zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej, powinien przy najmniejszej ilo$ci wody, zapewni¢ szczelne utoZenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie,

2) warto$¢ stosunku w/c, nie moze by¢ mniejsza od 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5),

3) konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej od 7s do 13s, sprawdzona aparatem
Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm, wg metody stozka opadowego; dopuszcza si¢ badanie stozkiem
opadowym, wylacznie w warunkach budowy,

4) stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, ustalany do§wiadczalnie, powinien odpowiadaé
najmniejszej jamisto$ci; zawarto§¢ powietrza w mieszance betonowej, badana metoda cisnieniowa,
nie powinna przekraczac:

— wartosci 2%,w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— przedziatéw wartosci, podanych w tablicy ponizej, w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.
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Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi

Zawartos$¢ powietrza, w %,

Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa

0+ 31,5 mm 0+ 16 mm
1. Beton narazony na czynniki . .
atmosferyczne 373 35735
2. Beton narazony na staty dostep . .
wody, przed zamarznigciem 46 45+65

5) zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym, powinna by¢ najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% -
przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

6) optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej, ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym, optymalnym sktadem kruszywa grubego, wykonuje si¢ kilka (3 — 5) mieszanek
betonowych, o ustalonym teoretycznie stosunku c¢/w i 0 wymaganej konsystencji, zawierajacych
r6zna, ale nie wigksza od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku, przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa, zageszczona przez
wibrowanie, charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa,

7) maksymalne ilo$ci cementu, w zalezno$ci od klasy betonu, sg nastepujace:

— 400 kg/m’® dla betonu klasy B25 i B30,

— 450 kg/m’ dla betonu klas B35 i wyzszych.

Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera

kontraktu.

8) Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej, zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana
wytrzymato$é na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 R,,°.

2.10. Materialy do wykonania podbetonu

Beton klas B-7,5 1 B-10, z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na

$ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospoéika kruszona 0/40

- cement hutniczy 25, ilo§¢ cementu 6% gd max = 2,09 gr/cm’ wilgotnoé optymalna 8%

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20% , 0/2 = 30%

3.0. Sprzet
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétlowy dobér sprzgtu, zapewniajacy prawidtowe wykonanie robot,
okreslonych w dokumentacji techniczne;j i specyfikacji technicznej oaz zgodnie z zalozong technologia.
Instalacje do wytwarzania betonu, przed rozpoczg¢ciem produkcji, powinny by¢ poddane ogledzinom Inzyniera
kontraktu. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego, przy wagowym dozowaniu
kruszywa cementu, wody i dodatkéw.
Silosy na cement, muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢, z uwagi na wilgotnos¢ atmosferyczna.
Wagi do dozowania cementu, powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na
rozpoczgcie produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.
Urzadzenia dozujace wode, powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.
Mieszanie sktadnikdéw, powinno odbywac¢ si¢ wylacznie w betoniarkach, o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Objetos¢ mieszalnikdw betoniarek, musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych, bez
wyrzucania na zewnatrz. Zaleca si¢ minimalng pojemno$¢ pojedynczego zarobu na 0,75 m’.
Do transportu mieszanek betonowych, nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”’). Zabrania
si¢ stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilo$¢ ,,gruszek”, nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania, z uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy, w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.
Do podawania mieszanek, nalezy stosowa¢ pojemniki, o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy, przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
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Do zageszczania mieszanki betonowej, stosowaé wibratory wglebne, o czgstotliwos$ci min. 6000 drgan/min., z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia, krzyzujacymi si¢ w
ptaszczyznie poziome;.

Belki i faty wibracyjne, stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw, powinny
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

Do wykonania rusztowan i deskowan, nalezy uzy¢ sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego
dla realizacji rob6t, zgodnie z zalozong technologia.

Wszystkie urzadzenia dozujace, betoniarki i sprz¢t pomiarowy, powinny spetnia¢ szczegétowe warunki,
zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

4.0. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport i przechowywanie cementu
Transport i przechowywanie cementu, powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08[5].
Cement wysylany w opakowaniu, powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005[16]. Masa worka z cementem, powinna wynosi¢ 50 + 2 kg.
Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach, powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002[2].
Cement workowany, powinien by¢ sktadowany w sktadach otwartych (w wydzielonych miejscach
zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z boku przed opadami) lub w magazynach
zamknigtych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach).
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed §ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych, powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Do transportu cementu luzem, nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody, wyposazone we
wsypy, umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do fadowania i wyladowania
cementu. Cement wysytany luzem, powinien mie¢ identyfikator, zawierajacy dane zgodnie z
PN-EN 197-1:2002[2]. Cement luzem, powinien by¢ przechowywany w specjalnych magazynach
(zbiornikach stalowych, zelbetowych lub betonowych, przystosowanych do pneumatycznego
zaladowywania i wyladowywania cementu luzem, zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu, znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych §cianach).
Do kazdej partii dostarczanego cementu, powinien by¢ dotaczony dokument dostawy, zawierajacy dane
oraz sygnatur¢ odbiorcza kontroli jako$ci, wg PN-EN-197-1:2002[2].
Kazda patia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci, powinna by¢ przechowywana
osobno, w sposdb umozliwiajacy jej atwe rozréznienie.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu, zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— Po uptywie trwato$ci, podanej przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach

zamknigtych.

4.3. Transport i przechowywanie kruszywa
Kruszywo nalezy transportowac i przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentdw, marek i gatunkow.
Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podtozu.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej
Masg betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy,
w stosunku do stanu poczatkowego. Mase¢ betonowa, mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowy
i (,,gruszkami”). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania, z
uwzglednieniem odlegtos$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy, w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.
Czas trwania transportu i jego organizacja, powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju
konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki, nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
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— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +30°C.

Mieszanke powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej

fatwe ich oprdznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m, dopuszcza si¢ stosowanie przeno$nikéw

tasmowych, jednosekcyjnych, przy zachowaniu nast¢pujacych warunkéw:

a) masa betonowa, powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

b) szybkos¢ posuwu tasmy, nie powinna by¢ wicksza niz 1 m/s,

¢) kat pochylenia przenos$nika, nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dét,

d) przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rOwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy, przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarni¢ty materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

Przy betonowaniu stupéw, korpuséw podpoér oraz wysokich §cian przyczétkéw, do transportu betonu

powinno si¢ uzywac rynien lub lejéw zsypowych. Wysoko$¢, z ktérej spada mieszanka betonowa, nie

powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke¢ betonowa mozna transportowac za posrednictwem rynien

zsypowych, z wysokosci do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego — do 8,0 m.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robo6t
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST A. ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Zalecenia ogolne
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST oraz wymaganiami
norm PN-88/B-06250[15], PN-99/5-10040[17] i ,,Rozporzadzeniem” [24] oraz dokumentacja
technologiczng, dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera.
Dokumentacja technologiczna, dostarczona przez Wykonawce, powinna zawiera¢ projekt organizacji i
harmonogram rob6t, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betoniarskie,
projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny betonowania.
Projekt technologiczny betonowania, powinien obejmowac:
— wybdr sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— spos6b wytwarzania mieszanki betonowe;j,
— sposéb transportu mieszanki betonowe;j,
— kolejno$¢ i spos6b betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,
— sposéb pielegnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji,
— zestawienie koniecznych badan.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
wytworzenie mieszanki betonowe;j,
podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j,
pielegnacje¢ betonu,
rozbidrke deskowan i rusztowan,
wykanczanie powierzchni betonu,
. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowos¢
wykonania wszystkich rob6t, poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow, itp.,
— prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,
— zgodnos¢ rzgdnych z dokumentacja projektowa,
— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych, zapewniajacych wymagang wielko$é
otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu, uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk, itp.,
— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, itp.),
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— gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.3.1.

5.3.2.

Deskowania
Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan, wykonany w oparciu o rysunki, zawarte w
dokumentacji projektowej lub wg wtasnego opracowania.
W przypadkach stosowania nietypowych deskowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty
na obliczeniach statycznych.
Ustalona konstrukcja deskowan, powinna by¢ sprawdzona na sily, wywotane parciem §wiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw, z uwzglgdnieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nast¢pujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,
— zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢; polaczenia na §ruby miedzy ptytami sa niedozwolone,
— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
— powierzchnie deskowan, stykajace si¢ z betonem, powinny by¢ pokryte warstwa specjalnego
oleju do form, zaakceptowanego przez Inzyniera.
Deskowania powinny by¢ przed wypelnieniem mieszankg betonowg doktadnie sprawdzone i
odebrane, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o tym, ze deskowanie jest gotowe do wypelnienia
betonem, na tyle wczesnie, aby Inzynier byt w stanie dokona¢ inspekcji deskowania przed
ulozeniem betonu.
Dopuszcza si¢ nastepujgce odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych, przewidzianych
dokumentacja projektowa:
— rozstaw zeber deskowan * 0,5% i nie wigcej niz 2 cm,
— grubo$¢ desek jednego elementu deskowania: = 0,2 cm,
— odchylenie deskowan od prostoliniowos$ci lub od ptaszczyzny o 1%,
— odchylenie $cian od pionu o * 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
— wybrzuszenie powierzchni o = 0,2 cm na odcinku 3 m,
— odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):
* -0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,
* +0,5% wysokoSci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,
* -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz - 0,2 cm,
*  +0,5% grubosci (szeroko$ci), lecz nie wigcej niz + 0,5 cm.
Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.
Powierzchnie zastosowanych deskowan, powinny zapewnia¢ bardzo staranne wykonczenie
widocznych powierzchni. W tym celu m.in. w szalunkach systemowych, nalezy stosowac¢ listwy
drewniane.
Rusztowania
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosacego, nalezy wykonywa¢ wedtug projektu
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymato§ciowych. Rusztowania musza
uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze ustroju niosacego (podane w dokumentacji projektowej)
oraz wptyw osiadania samych podpdr tymczasowych, przyjetych przez Wykonawce. Sposob
posadowienia rusztowania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz uzyska¢ wszelkie pozwolenia.
W konstrukcjach rusztowan, mozna dopusci¢ nastgpujace odchylenia od wymiaréw lub potozenia:
a) zmniejszenie przekroju elementu, nie wigcej niz o 15%,
b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wigcej niz o 20 cm,
¢) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wigcej niz
wychylenie o = 10 cm w poziomie, w mierze liniowej,
d) réznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepdéw) lub podtuznic (rygli lub dzwigaréw)
0+20cm,
e) roznice w potozeniu gérnej krawedzi oczepu + 2cmi -1 cm,
f) strzatki r6zne od obliczeniowych do 10%.
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5.4. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ si¢ w wytwoérni. Dozowanie kruszywa, powinno by¢

wykonywane z doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o

wigkszej doktadnos$ci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe.

Dozowanie wody, powinno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%.

Czas i predko$¢ mieszania, powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke, odpowiadajaca

warunkom jednorodnosci.

Zardb powinien by¢ jednorodny, posiada¢ jednolita sp6jno$¢, by w czasie transportu i innych operacji nie

wystapito oddzielanie poszczegdlnych sktadnikow. Urabialno§¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na

uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu, bez wystapienia pustek w masie betonu lub na

powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w

recepturze mieszanki. Inzynier kontraktu moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajacych,

plastyfikatoréw, uptynniaczy, itp. nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie.

Produkcja betonu i betonowanie, powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za

wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, lecz wtedy Inzynier kontraktu wyda kazdorazowo dyspozycje na

pismie, z podaniem warunké6w betonowania.

Sktad mieszanki betonowej, powinien przy najmniejszej ilosci wody, zapewni¢ szczelno$¢ utozenia

mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe;j

zageszczonej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze
dobowej > 10°C, srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegélnych klas, przyjmuje
sie rowne wartosciom 1,3 R,°. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu

(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie, w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy

uwzgledni¢ wpltyw tych czynnikéw na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu.

Warto$¢ stosunku c/w, nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 (warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5).

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie

konsystencji plastycznej stozkiem opadowym, wytacznie w warunkach budowy.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, ustalony do§wiadczalnie, powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, nie powinna przekracza¢ wartosci,

podanych w odpowiednim punkcie. Przy do§wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa, nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamisto$ci,

— zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym, powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢
niezbg¢dna urabialno$¢, przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekracza¢ 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5 mm.

Warto$¢ wspoétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika w/c, charakteryzujacego mieszanke

betonowa, nalezy wyznaczy¢ do§wiadczalnie. Wspodtczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych

wytrzymalo$ci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika w/c — mniejszym i wigkszym od
warto$ci, przewidywanej teoretycznie, wykonywanych ze stosowaniem materiatow. Dla zmniejszenia
skurczu betonu, nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilo§ci cementu.

Dopuszcza si¢ maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

— 400 kg/m’® dla B25 do B30,

— 450 kg/m’ dla B35 do b50,

— 500 kg/m’ dla B60.

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10%, w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera

kontraktu.

5.5. Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

5.5.1. Roboty przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania wszystkich
robdt poprzedzajacych betonowanie.
Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym, dopuszczonym d stosowania w
budownictwie.
Nalezy pami¢ta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworéw, nisz, zagtgbief, zamocowan, zgodnie
z dokumentacja projektowa. Wszystkie konsekwencje, wynikajace z braku lub nieprawidtowosci
tych element6éw, obciazaja calkowicie Wykonawce, zardwno jezeli chodzi o pdzniejsze rozkucia i
naprawy, jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych podwykonawcow).
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5.5.2.

5.5.3.

5.54.

Ukladanie mieszanki betonowej

Przy stosowaniu pomp do ukladania mieszanki betonowej, wymaga si¢ sprawdzenia ustalone;j

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca

rynny zsypowej (d wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych, nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpdr, mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubo$ci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu plyt, mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu chodnikéw, gzymséw, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych,
stosowa¢ wibratory wglebne.

Zageszczanie mieszanki betonowej

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej, nalezy stosowa¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne nalezy stosowacé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie
poziome;j,

— podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi, nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5 — 8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywa¢ bulawe w jednym miejscu, w czasie 20 — 30 s, po
czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia bulawy, powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m,

— grubo$¢ plyt zageszczanych wibratorami, nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; plyty o
mniejszej grubosci nalezy zaggszczaé za pomocy tat wibracyjnych,

— Dbelki (faty) wibracyjne, powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci,

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjng w jednym
miejscu, powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

— wibratory przyczepne mogg by¢ stosowane do zaggszczania mieszanki betonowej w
elementach nie grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym ostepie oraz 2,0 m przy
obustronnym,

— zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych, wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw, nalezy
ustali¢ do§wiadczalnie, tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibrator6w powinno
by¢ trwatle i sztywne.

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania, powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez

Inzyniera. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedng hatdg¢ i rozprowadzenie jej przy pomocy

wibratoréw.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu, nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji

projektowej i uzgodnionych z Inzynierem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie

roboczej, powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, a w prostszych przypadkach, mozna si¢
kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gléwnych, uksztattowana

i zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042[18].

Powierzchnia betonu, w miejscu przerwania betonowania, powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego, o grubosci 2 — 3 mm lub
zaprawy cementowej 1:1, o grubo$ci 5 mm; dopuszcza si¢ stosowanie warstw czepnych, dla
ktérych Wykonawca przedstawi PN, aprobate techniczna, wydang przez IBDiM lub europejska
aprobate techniczng,

— obfite zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpocz¢ciem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zagg¢szczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno odby¢ si¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania, nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmnie;j
15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa, powinno by¢
zbadane na probkach, przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach, dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta, w czasie co
najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymatosci 15 MPa. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili opr6zniania betoniarki, nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

b) Zabezpieczenie rob6t betonowych podczas opaddéw
Przed przystapieniem do betonowania, nalezy przygotowa¢ sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo§ci oston
wodoszczelnych, dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu, bez stosowania odpowiednich
zabezpieczen.

5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania, zaleca si¢ pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C, nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia

betonowania, rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w

ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzief i co najmniej raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej.

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie si¢

faczylt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania,

odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu, powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004[14].

W czasie dojrzewania betonu, elementy powinny by¢ chronione prze uderzeniami i drganiami.

5.7. Rozbidérka deskowan i rusztowan

Rozformowanie konstrukcji, moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton petnej wytrzymatos$ci projektowe;j

i po okresie dojrzewania, okreslonym w PN-S-10040:1999[17].

W przypadku konstrukcji sprezanych kablobetonowych, warunkiem przystapienia do sprezania, jest

osiaggnigcie przez beton 0,8 wytrzymato$ci, gwarantowanej na $ciskanie.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych, obowigzuja nast¢pujace wymagania:

a) wszystkie, betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagl¢bien, wybrzuszen ponad
powierzchnig, nie moga by¢ widoczne przerwy w betonowaniu, makowiny, pecherze po wodzie,
przebarwienia,

b) peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

¢) réwno$¢ gérnej powierzchni ustroju no$nego, przeznaczonej pod izolacje, powinna odpowiadac
wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i SST, okres$lajacej warunki uktadania
hydroizolacji,

d) ksztaltowanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych, powinno nastgpowac podczas
betonowania elementu. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowania. Powierzchni¢
ptyty, powinno si¢ wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci
powierzchni, zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m, nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

e) ostre krawedzie betonu po rozdeskowania, powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan, nalezy wszystkie, wystajace nierdwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody,

DIOGENES STUDIO sp. z o.0. str. nr: 89
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



REMONT PROMENADY SPACEROWEJ
na Nabrzezu IX Wyspy Spichrzéw w Gdansku
Zad. 1
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 1.3/2006-03-18/

f) gladkos¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakow, wglebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa, itp. Dopuszczalne sa lokalne nieréwnos$ci do 3 mm lub
wglebienia do 5 mm,

g) ewentualne laczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktére spetniaty funkcj¢ stezen deskowan lub inne i
wystaja z betonu po rozdeskowania, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1 cm pod wykonczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypelnione zaprawa cementowa.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni, powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, w technologii,

uzgodnionej z projektantem i Inzynierem. Czgéci wystajace, powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a

zaglebienia wypelnione betonem zywicznym, o sktadzie zatwierdzonym przez InZzyniera.

Bardzo duze ubytki i nieréwnosci ptyty, przekraczajace 2 cm, nalezy naprawi¢ betonem cementowym,

bezskurczowym, wykonanym wg specjalnej technologii, zatwierdzonej przez Inzyniera.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoficzeniowe, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robét

wykonczeniowych nalezg prace, zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych

warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementdw czasowo usunigtych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

5.10. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu, nalezy sprawdzi¢ podiloze pod wzgledem no$nosci

zatozonej w projekcie technicznym. Podloze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz

rzednych wg projektu technicznego.

5.11. Zalecenia koncowe dotyczace prac betoniarskich

Ze wzgledu na stosowanie réznych klas betonu dla elementéw konstrukcyjnych, nalezy opracowac

system kontroli i wykonania prac, uniemozliwiajacy pomylenie mieszanek betonowych poszczegdlnych

klas migdzy sobg. Zaleca si¢ wykonanie betonowania jedng klasa betonu danego dnia.

W przypadku trudno$ci w kontroli rodzaju uzytego betonu, dopuszcza si¢ ujednolicenie klasy betonu dla

danych elementéw konstrukcyjnych. Operacj¢ nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

Mieszanke betonowa nalezy ukltadaé i zageszcza tak, aby nie powodowal jej rozsegregowania.

Zageszczanie powinno odbywaé si¢ nieprzerwanie przy ukladaniu kazdej partii betonu. Zaleca sie

zageszczanie mechaniczne — rodzaj wibratora oraz zakres i sposéb wibrowania, ustali wykonawca w

zalezno$ci od rodzaju elementu, deskowania oraz charakterystyki mieszanki.

Bardzo istotna z powodu powstawania naprezen skurczowych w betonie, jest wlasciwa pielggnacja

betonu na placu budowy. Metodg pielggnacji betonu, nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem betonowania.

Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinny odpowiada¢ zalozonej

wytrzymalo$ci i by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Wykonawca winien zapewni¢ odpowiednie

warunki wigzania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ dostarczanego i wykonywanego na
placu budowy betonu.

6.0. Kontrola jakos$ci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST A. ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatow, wykonane przez dostawcow, itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wlasciwosci
zastosowanych materiatéw na zgodno$¢ z wymaganiami, podanymi w SST,

b) wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatow, przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkt. 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan, Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania skladnikéw mieszanki betonowej

Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzié

kontrole, obejmujacy:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996[4],

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996[4],

— obecnosci grudek gliny.

Wyniki badah powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla cementu
Klasa Wytrzymato$¢ na §ciskanie, MPa Poczatek Statos$¢ objetosci
cementu wczesna normowa po 28 czasu (rozszerzalno$c),
po 2 dniach | po 7 dniach dniach wigzania, min. mm
Klasa 32,5 - > 16 >32,5 <525 >75
Klasa 42,5 > 10 - >42,5 <625 > 60 <10
Klasa 52,5 >20 - >52,5 - >45

Nie dopuszcza si¢ obecnosci grudek gliny.

W przypadku gdy:

— czas wigzania lub zmiany obj¢todci nie odpowiadaja PN-EN 196-3:1996[4],

— cement jest przechowywany niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002[2],
— okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002,
obowiazuje oznaczenie wytrzymalo$ci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1:1996[3].

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole, obejmujaca:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000[9],
— oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001[10] (dotyczy kruszywa grubego),
— oznaczenie zawartosSci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06712.12[11],
— oznaczenie zawartoSci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych),
— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13[12].
Wyniki badaf, powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.
Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen,
nalezy przeprowadzi¢ badania, zgodnie z PN-88/B-32250[14].
Dodatki i domieszki do betonu, nalezy bada¢ zgodnie z PN lub ich aprobata techniczna.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwos$ci mieszanki betonowe;j:

— konsystencja mieszanki betonowej,

— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

oraz betonu:

— wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,

— nasigkliwos$¢ betonu,

— odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

— przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czgéci, podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie
liczebno$ci i termindéw pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu. Plan kontroli
jakosci betonu, podlega akceptacji Inzyniera.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji, przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli jakos$ci betonu, a takze na
probkach laboratoryjnych, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nast¢pnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej
poczatku. Badanie nalezy przeprowadzi¢, zgodnie z PN-88/B-06250[15]. Rdéznice pomiedzy
przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang, nie powinny przekroczy¢ warto$ci, podanych w
pkt.2.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej, wylacznie poprzez zmiang
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego w//c,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszane betonowej, przeprowadza si¢ metoda ci$nieniowa,
zgodnie z planem kontroli jako$ci betonu, a takze podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Badanie to nalezy przeprowadzi¢, uzywajac przyrzadu
pomiarowego wg PN-85/B-04500[19], zgodnie z PN-88/B-06250[15].
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6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

Zawarto$¢ powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej, nie powinna przekracza¢ przedzialow
wartosci, podanych w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu), nalezy pobra¢ prébki, o
licznosci okreslonej w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniejszej niz: 6 prébek na jeden element
obiektu (np. stup, podporg), 12 prébek w przypadku elementéw konstrukcji betonowych, o
objetosci powyzej 50 m’, 1 probke na 100 zarobéw, 3 probki na dobe oraz 3 probki na partie
betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w
okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢ i bada, zgodnie z PN-88/B-06250[15]. Ocenie
podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.
Typ probek do badan wytrzymatosci na Sciskanie, okreslono w normie PN-88/B-06250[15].
W przypadku badania prébek innych niz podstawowe (sze$cienne o boku 150 mm), wyniki nalezy
sprowadzi¢ do probki podstawowej, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe wg
PN-88/B-06250[15].
Do okreslonej klasy, mozna zakwalifikowa¢ beton o okre$lonej wytrzymalosci gwarantowane;j,
okreslonej w PN—88/B-06250[15].
Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaklada inaczej, powinno by¢
przeprowadzane na prébkach betonu, w wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane na
probkach o innym wieku, nalezy wynik sprowadzi¢ do wytrzymalo$ci, odpowiadajacej wiekowi
betonu 28 dni, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250[15].
W przypadku konstrukcji sprezanych, kablobetonowych, warunkiem przystgpienia do spr¢zania
jest osiagniecie przez beton 0,8 wytrzymato$ci gwarantowanej na $ciskanie.
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B 06250[15].
Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu, przeprowadza si¢ na probkach laboratoryjnych, przy ustalaniu
sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania, zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1
raz na 5000 m’ betonu.
Zaleca si¢ badanie nasigkliwos$ci na probkach, wycietych z konstrukcji. Oznaczanie nasigkliwo$ci
na probkach wycietych z konstrukcji, przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli. Zaleca si¢
wykonanie badania na co najmniej 5 prébkach, pobranych z wybranych losowo réznych miejsc
konstrukcji, po 28 dniach dojrzewania betonu.
Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatlanie mrozu
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250[15].
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornos$ci betonu, przeprowadza sie na probkach, wykonanych w
warunkach laboratoryjnych, podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prdbkach,
pobieranych przy stanowisku betonowania, zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w
okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m® betonu.
Zaleca si¢ badanie mrozoodpornosci na prébkach, wycietych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w
planie kontroli. Do spedzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach, majacych stycznos¢
ze srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie badania wg metody przyspieszonej,
wg PN-88/B06250[15].
W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek, badanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu,
powinno by¢ wykonane wg PN-88/B-06250[15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu
solnego (NaCl), na oddzielnych prébkach.
Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagnigty, jesli spelnione sa nastgpujace
warunki:
a) po badaniu metoda zwykla, wg PN-88/B06250[15]:
— prébka nie wykazuje peknigc,
— laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa, itp., nie przekracza 5% masy probek niezamrazanych,
— obnizenie wytrzymalo$ci na S$ciskanie, w stosunku do wytrzymalo$ci prébek
niezamrazanych, nie jest wiesze niz 20%,
b) po badaniu metoda przys$pieszong wg PN-88/B06250[15]:
— probka nie wykazuje peknigc,
— ubytek objetosci betonu w postaci zluszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie przekracza w
zadnej probee wartosci 0,05 m*/m’® powierzchni zanurzonej w wodzie.
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6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnos¢ betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250[15].

Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu, przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania, zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m’ betonu.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnos$ci na probkach, wycietych z konstrukcji, pod warunkiem, ze
nie spowoduje to obnizenia wodoszczelno$ci obiektu. Wymagany stopien wodoszczelno$ci betonu
W8 jest osiagnigty, jesli pod ci$nieniem wody réwnym 0,8 MPa w czterech na sze§¢ probek
badanych zgodnie z PN-88/B-06250[15], nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.4.8. Pobieranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych,
przewidzianych norma PN-88/B-06250[15] i planie kontroli jako$ci oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi, wszystkich wynikéw badan, dotyczacych jakos$ci
betonu i stosowanych materiatow.

6.4.9. Badanie nieniszczace betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu

w konstrukcji.

Do badania betonu w konstrukcji, moga by¢ wykorzystane nast¢pujace metody:

— sklerometryczna, np. za pomoca miotka Schmidta, wg PN-74/B-06262[20],

— ultradzwigkowa, wg PN-74/B-06261[21],

— lokalnie niszczace, np. metoda badan probek wycietych z konstrukcji,

— inne metody badan posrednich i bezpo$rednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem
zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymato$ciowych w konstrukcji i na
pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wcze$niej probkach.

6.5. Tolerancje wymiaréw konstrukcji betonowych

1.

Fundamenty

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

a) tawa fundamentowa w planie = 5 cm (dla fundamentéw o szer. < 2,0 m: + 2,0 cm),
b) rzedne wierzchu tawy: £ 2 cm,

¢) plaszczyzny i krawedzie, odchylenie od pionu: + 2,0 cm.

Podpory

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

a) rzedne wierzchu podpory + 1 cm,

b) pochylenie $cian 0,5 % wysokosci, lecz dla podpor stupowych < 1,5 cm,

¢) wymiary w planie * 2 cm dla podpdér masywnych, + 1 cm dla podp6r stupowych.

. Ustr6j no$ny

a) dlugos¢ przgsta =2 cm,

b) 0§ podtuzna w planie + 3 cm,

¢) usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych oraz ptyty =2 cm,
d) przekroje dzwigaréw i ptyty = 0,5 cm

e) rzedne = 1 cm.

6.6. Kontrola rusztowan i deskowan
Badania elementéw rusztowan i deskowan, nalezy przeprowadzaé¢ w zalezno$ci od uzytego materiatu,
zgodnie z:

PN-89/S-10050[22], w przypadku elementéw stalowych,
PN-93/S-10080[23], w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktérego nalezy sprawdzac:

rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem technologicznym,

Taczniki, ztacza,

poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych, stanowigcych
miar¢ odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),

efektywnosci stezen,

wielko$¢ podniesienia wykonawczego,

przygotowanie podtoza i sposob przezywania naciskow na podioze.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem w czasie odbioru powinny by¢:

rodzaj uzytego materiatu na zgodnos$¢ z projektem technologicznym,
szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,
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— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz porOwnanie z
poziomem wymaganym.

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania, powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej, w
nawiagzaniu do niezaleznych reperéw.

Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania §wiezym betonem, powinny by¢
prowadzone badania geodezyjne, w nawigzaniu do reper6w panstwowych. Pomiary te, powinny by¢
prowadzone réwniez w czasie dojrzewania betonu oraz przy rozbiérce deskowan i rusztowan, az do
wykonania probnego obcigzenia.

6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Wszystkie, widoczne powierzchnie betonowe, powinny by¢ gladkie i mie¢ jednolita barwe i fakture.

Na powierzchniach tych, nie moga by¢ widoczne Zzadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady
pozostawione przez wewnetrzna wykladzing deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana
do deskowania.

Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni, muszg by¢ naprawione przez Wykonawce.

6.8. Kontrola jakos$ci robot dla betonu niekonstrukcyjnego

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt — jak dla betonu konstrukcyjnego.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu, moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zaggszczenia gruntu.

Przy sprawdzaniu stanu gruntéw w podiozu, nalezy stosowaé¢ makroskopowe metody badan gruntéw,
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami.

Badania sktadnikoéw betonu, powinny by¢ wykonywane przed przystapieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie, przez caty czas trwania robdt betonowych.

W przecigtnych warunkach wykonania betonu, zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie,
wymagane normami wlasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej, powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlegac¢
parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem pod wzgledem ksztattu, wymiaréw i rzednych, ulozonej warstwy
betonu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— glebokos¢, nie wigcej niz 20 mm,

— wymiary w planie, nie wigcej niz 30 mm,

— usytuowanie, nie wig¢cej niz 50 mm.

7.0. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
— 1 m’ (metr szescienny) wbudowanego betonu konstrukcyjnego, na podstawie dokumentacji projektowej i

pomiaru.

— 1 m’ (metr szescienny) wykonanego podbetonu.

8.0. Odbiér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie deskowan i rusztowan,

— wykonanie betonu w konstrukcjach, ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).

Odbiér tych robét, powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST A. ,,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej
SST.

9.0. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7
Cena jednostkowa dla betonu konstrukcyjnego obejmuje:

dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji,

oczyszczenie podioza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

uloZzenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,
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- pielegnacje betonu,
- rozbidrke deskowania i rusztowan,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie materiatow rozbidérkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podiozu gruntowym — placi si¢ za ustalong iloé¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- wyréwnanie podloza, przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10.0. Przepisy zwigzane

1.

i Al

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-91/B-06714.34
PN-B-11112:1996
PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-4:2001
PN-76/B-06714.12
PN-78/B-06714.13

PN-77/B-06714.18
PN-EN 1008:2004

PN-88/B-06250
PN-76/P-79005
PN-85/B-04500
PN-74/B-06262

PN-74/B-06261
PN-EN 206-1:2003
PN-63/B-06251
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002

Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci, dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4. Oznaczanie
ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytdw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasigkliwo$ci.

Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

Beton zwykly

Opakowania transportowe. Worki papierowe.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta
typu N.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.

Beton. Czgé¢ 1; Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Cement. Czeg$¢ 2: Ocena zgodnosci.
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