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                                                 wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
(nazwy i kody według „Wspólnego Słownika Zamówień”) 

 
 

 
A. Wymagania ogólne 

 
B. Roboty budowlane 

45000000-7: Roboty budowlane  
   45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111300-1 Roboty z zakresie rozbiórki 
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
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1.0.  Dane ogólne 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, 
które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Przedmiotem niniejszych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robót 
budowlanych, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem Promenady 
spacerowej na Nabrzeżu IX Wyspy Spichrzów w Gdańsku - Zadanie 1.  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych, są dokumentem 
kontraktowym obowiązującym przy realizacji robót. 
Przedmiotem inwestycji jest remont Promenady Nabrzeża IX Wyspy Spichrzów w Gdańsku oraz budowa 
podnośnika dla osób niepełnosprawnych, łączącego poziom Mostu Zielonego i ulicy Stągiewnej z 
poziomem promenady, obniżonym w stosunku do poziomu ulicy o ok. 2,10 m.  
Przedsięwzięcie inwestycyjne zostało podzielone na dwa zadania: 
Zadanie 1: „Remont Promenady” 
Zadanie 2: „Budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych”. 
Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania n/w robót dla Zadania 1:  
- wymiana posadzki promenady na istniejącej konstrukcji nabrzeża, 
- wykonanie konstrukcji posadowienia pod część promenady na gruncie oraz wykonanie posadzki,  
- wymiana pochwytów drewnianych balustrad wzdłuż nabrzeża. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1.  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2.  budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
           wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową. 

1.4.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
    drabinki, śmietniki. 

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
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przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.4.9.urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.10. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

1.4.12. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną, zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych, innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

1.4.13. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.14. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.15. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego; 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.16. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.17. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 

1.4.18. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

1.4.19. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia  
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zm.). 

1.4.20. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.21. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.22. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
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1.4.23. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.24. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.25. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.26. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.27. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.28. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.31. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.32. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

1.4.33. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami). 

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.36. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.37. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.38. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

1.4.39. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.40. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
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1.4.41. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej . Polskie 
Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.42. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1.  Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
Zamawiającego, tj.: 
– Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, 

zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja 
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego), 

– Projektową dokumentację techniczną zawierającą : 
1/ projekt budowlany (wielobranżowy), 
2/ projekt wykonawcze wszystkich branż, 
3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. 

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
– Projekt organizacji i harmonogram robót 
– Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy 
– Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
– Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla 

zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych 
ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna 
zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie i 
Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.2.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem 
„na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu 
dokonania przez Wykonawcę oględzin. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST, będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku. 

1.5.3.  Informacje na temat terenu budowy 
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1.5.3.1. Informacje ogólne 
Wykonawca powinien tak projektować wykonywanie robót oraz je prowadzić, aby nie 
zakłócać z sposób znaczący środowiska przyrodniczego. 

1.5.3.2. Organizacja robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy 
co najmniej w zakresie: 
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
2) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. 
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla 
ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsce postojowe na terenie budowy. 

1.5.3.3. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję o 
pozwoleniu na budowę”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet 
Specyfikacji Technicznej – zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy. 
Wykonawca założy i będzie prowadził Książkę obmiarów, w przypadku postawienia 
takiego wymogu w SIWZ. 
Wszelkie koszty związane z czynnościami niezbędnych dokumentów ponosi Wykonawca i 
przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej. 

1.5.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
– zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

– Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po 
zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po 
zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy, 

– zabezpieczy teren budowy. 
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i 
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca 
i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,  
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych 
powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady. 
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki 
w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową. 

1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów, obejmujących: 
opłaty/dzierżawy terenu, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz 
koszty przebudowy urządzeń obcych. Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o 
wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 
dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani 
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania 
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP. 
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych . Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane 
przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod, będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach 
przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 
obowiązujących przepisach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

1.5.12. Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych 
do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. 

1.5.13. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 

1.5.14. Tablica informacyjna 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru: 
– tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji, 

zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych jest 
uwzględniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, a po ich zakończeniu zdemontowane. 

1.5.15. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed wszelkim negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do 
Wykonawcy i przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową. 

1.5.16. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku. 

1.5.17. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru.  
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, 
geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 5 egzemplarzach. 
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.19. Zaplecze Wykonawcy 
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji 
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z 
Prawem Budowlanym. 
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 
– zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
2.0.  Materiały i urządzenia 

2.1.  Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania 
lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie 
materiały planowane do wykorzystanie muszą odpowiadać przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 
Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru. 

2.2.  Kontrola jakości materiałów 
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Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
materiałów z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki; 
– Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
– Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
2.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie 
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w 
miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, 
co najmniej 14 dni przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym,  jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Materiały budowlane, zastosowane jako równoważne muszą mieć parametry nie gorsze od wskazanych w 
projekcie. 

2.7.  Materiały pochodzące z rozbiórki 
Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają usunięciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt 
Wykonawcy. 

 
3.0.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom, zawartym w ST zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony. 
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i 
przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 
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4.0.  Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami, określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z 
terenu budowy. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego,  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie,  mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi,  pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg 
celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp. 
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w 
cenie kontraktowej. 

 
5.0.  Wykonanie robót 

5.1.  Warunki kontraktu 
Wykonawcy poszczególnych prac, działają na podstawie kontraktu – umowy z inwestorem lub 
generalnym wykonawcą. Warunki kontraktu muszą uwzględniać wszystkie wymogi techniczne, 
określone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej. 
Z uwagi na wewnętrzną spójność i koordynację poszczególnych prac, niemożliwe jest zmienianie 
przyjętych rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na całość realizacji obiektu. 
W przypadku zawierania kontraktów na poszczególne prace, szczególnie ważna jest ich wzajemna 
koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności realizacji, itd. 
W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami kontraktu a dokumentacją projektową i specyfikacjami, 
pierwszeństwo mają zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie mają wpływu na bezpieczeństwo realizacji i 
użytkowania obiektu oraz nie pozostają w sprzeczności z odpowiednimi normami i przepisami. 
Kontrakt na wykonanie poszczególnych prac, powinien uwzględniać następujące elementy: 
– wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru poszczególnych 

prac, 
– wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy, 
– wymóg przestrzegania harmonogramu ogólnego budowy oraz harmonogramów szczegółowych, 
– wymogi wynikające z przestrzegania przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej, 
– wymogi wynikające z przepisów władz lokalnych oraz służb porządkowych, 
– wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montażowej, 
– wymóg wykonania dokumentacji powykonawczej, 
– pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezależnie od ich pochodzenia, 
– koszty ewentualnego zatwierdzania przez właściwe urzędy, 
– koszty badań materiałów, elementów budowlanych i sprzętu, wynikających z ewentualnych 

wymogów lokalnych władz oraz wymogów inwestora, 
– koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, 
– koszty gwarancji i rękojmi, 
– koszty ewentualnie należnych odszkodowań za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez 

wykonawcę, jego pracowników i sprzęt oraz jego dostawców, mieniu lub osobom w trakcie 
wykonywania prac, 

– koszty dostarczenia próbek materiałów do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy, 
– koszty wynikające z konieczności przestrzegania przepisów bhp i ppoż. na budowie.  

5.2.  Znajomość zakresu prac 
Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac, muszą dokładnie znać dokumentację projektową oraz 
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. 
W szczególności Wykonawcy muszą zapoznać się z: 
– warunkami lokalnymi, 
– warunkami gruntowymi, 
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– wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację projektową, także 
wykonanymi przez innych wykonawców branżowych, które precyzują wymiary elementów, 
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiałowej, 

– stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia właściwej koordynacji terminowej 
wykonania poszczególnych prac. 

Wykonawcy poszczególnych prac, mają obowiązek zweryfikowania dokumentów projektowych, 
skierowanych do realizacji pod kątem ich kompletności, prawidłowości i wzajemnej zgodności oraz pod 
kątem wymogów kontraktu z inwestorem. 
Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac, zweryfikować na miejscu prawidłowość 
przyjętych wymiarów, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia ewentualnych 
korekt. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane zgodnie z założeniami, należy 
bezzwłocznie powiadomić projektanta, kierownictwo budowy i inwestora. 
W celu prawidłowego przygotowania do realizacji, poszczególni wykonawcy powinni, o ile to możliwe, 
wykonać stosowną dokumentację warsztatową lub montażową. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu 
przez projektanta lub kierownictwo budowy. 
Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy. 

5.3.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
– projekt organizacji budowy, 
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót,  zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
W przypadku wprowadzania zmian przez Wykonawcę, jest on zobowiązany do prześledzenia wszystkich 
elementów, których wprowadzenie zmiany może pociągnąć niezamierzone skutki. 

5.5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót, określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

5.6.  Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania próbnych fragmentów robót w celu ich oceny. Dotyczy 
to wykonywania m.in.: elewacji, fasad, gotowych, przykładowych pomieszczeń z wyposażeniem, itp. 

5.7.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót,  zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi,  określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 

         Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.8.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów, robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.9.  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6.0.  Kontrola jakości robót 

6.1.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 
a) część ogólną opisującą : 
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– organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
– sposób zapewnienia bhp, 
– wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru; 

 
b) część szczegółową dla każdego asortymentu robót : 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
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niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3) Polską Normą lub 
4) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
5) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.                    

(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8.  Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
– uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w ST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
[6] Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
c) przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu. 

 
7.0.  Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub 
pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 
Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem 
robót). 
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi 
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót). 

7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

7.4.  Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
8.0.  Odbiór robót 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
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6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji,  polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy 
robót)”. 

 
9.0.  Warunki płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
– robociznę bezpośrednią, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu, 
– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów 
technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, 
budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie 
terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opłaty za 
zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty 
wykonania robót towarzyszących jak koszty w zakresie rusztowań itp., koszty wywozu i utylizacji 
materiałów pochodzących z rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi, 

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia pasa 

drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, opłaty za obsługę geologiczną, 
geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, opłaty związane z odszkodowaniami za 
zajęcia gruntu i inne, 

– inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

 
10.0.  Przepisy związane 

10.1. Ustawy 
– Ustawa – Prawo budowlane − z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami) 
– Ustawa – Prawo zamówień publicznych − z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113,        

poz. 759 z późniejszymi zmianami) 
– Ustawa – o wyrobach budowlanych – z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 

późniejszymi zmianami) 
– Ustawa – o ochronie przeciwpożarowej – z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 81 poz. 351 z 

późniejszymi zmianami) 
– Ustawa – o dozorze technicznym – z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122 poz. 1321) 
– Ustawa – Prawo ochrony środowiska – (Dz. U. z 2010 r. Nr 21 poz. 104 z późniejszymi zmianami) 
– Ustawa – o drogach publicznych – z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 14 poz. 60 z 

późniejszymi zmianami) 
 

10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
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– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,        
poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 
109, poz. 719) 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno – użytkowym  
(Dz.  U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

– Dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków wraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia       
6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego lub części budynku, stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz 
sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r.         
Nr 201, poz. 1240) 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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  B. ROBOTY  BUDOWLANE 
 

45000000-7: Roboty budowlane  
   45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45111300-1 Roboty z zakresie rozbiórki  
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

 
 

B-01.00.00. Roboty rozbiórkowe                                    kod CPV – 45111300-1 
B-02.00.00. Roboty izolacyjne 
B-02.01.00. Izolacje przeciwwodne przeciwwilgociowe 
B-03.00.00. Zagospodarowanie terenu     kod CPV – 45112700-2 
B-04.00.00. Roboty ziemne 
B-04.01.00. Wykopy       kod CPV – 45111200-0 
B-04.02.00. Zasypki 
B-04.03.00. Transport gruntu 
B-05.00.00. Fundamenty z pali wierconych     kod CPV – 45262211-3   
B-06.00.00. Zbrojenie betonu      kod CPV – 45262310-7 
B-07.00.00. Beton       kod CPV – 45262300-4 
B-07.01.00. Betony konstrukcyjne      kod CPV – 45262311-4 
B-07.02.00. Podbetony 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B. ROBOTY BUDOWLANE 
 
 
 
 

kod CPV – 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
 
 
B-01.00.00.  Roboty rozbiórkowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI:  
 
1.0. Wstęp 
2.0. Materiały 
3.0. Sprzęt 
4.0. Transport 
5.0. Wykonanie robót 
6.0. Kontrola jakości robót 
7.0. Obmiar robót 
8.0.Odbiór robót 
9.0. Podstawa płatności 
10.0. Przepisy związane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REMONT PROMENADY SPACEROWEJ 
na Nabrzeżu IX Wyspy Spichrzów w Gdańsku 

Zad. 1 
                                 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH               1.3/2006-03-18/ 

                                                                                      DIOGENES STUDIO sp. z o.o.                                                             str. nr: 26 
 80-430 Gdańsk, ul. Mierosławskiego 27/1   tel.fax. (0-58) 341-95-31  tel. (0-58) 344-16-00 

   e-mail: diogenes_studio@wp.pl                                                  www.diogenesstudio.pl 
 

1.0. Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z rozbiórką.  

1.2.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z przygotowaniem terenu dla potrzeb rozbiórki istniejącej promenady.  

1.3.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Strefy niebezpieczne należy oznakować, zgodnie z ich zasięgiem. Przed rozbiórką należy powiadomić 
odpowiednie instytucje. 
1.4.1.  Ustalenie strefy zagrożenia dla ludzi i strefy zagrożenia dla obiektów budowlanych: 

1) Wokół miejsca prowadzenia robót rozbiórkowych, powinno być zapewnione bezpieczeństwo 
ludzi i ochrona mienia przed skutkami rozbiórki. Teren rozbiórki, na którym prowadzone będą 
przedmiotowe roboty, będzie wydzielony i ochraniany, w sposób umożliwiający kontrolę 
poruszania się osób i pojazdów. Teren należy ogrodzić taśmą biało – czerwoną w promieniu 
przewidywanego rozrzutu odłamków / gruzu oraz oznakować odpowiednimi tablicami 
informacyjnymi. 

2) Wewnątrz strefy zagrożenia należy urządzić odrębne ekrany  osłony ochronne, odpowiadające 
wielkości i wytrzymałości na uderzenia odłamków / gruzu, przeznaczone do ochrony 
znajdujących się w strefie zagrożenia obiektów sąsiednich. 

 
2.0.  Materiały 

Dla robót przygotowawczych materiałami są ogrodzenia drewniane lub metalowe, z przęseł przenośnych 
(zabezpieczające przed przedostaniem / przebywaniem osób niepowołanych na terenie rozbiórki danego 
obiektu) lub taśmy biało-czerwone oraz ekrany ochronne / osłony przeciwodłamkowe i tablice informacyjne, 
dotyczące oznakowania terenu rozbiórki.  
W celu realizacji remontu promenady należy rozebrać: 
- posadzkę promenady na pomoście wraz z legarami - 1.060 m2 
- promenadę na gruncie o układzie warstw: - 235 m2 

o deski gr. 4 cm 
o legary gr. ok 5 cm 
o papa 
o płyta betonowa gr. ok 10 cm 
o chudy beton gr. ok 10 cm 

- drewnianą pochwyt balustrady ø 80mm - 344 mb. 
 
3.0. Sprzęt 

Do wygrodzenia terenu rozbiórki może być użyty dowolny sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak również przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 
4.0. Transport 

Transport materiałów środkami transportu. 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się. 

 
5. 0. Wykonanie robót 

5.1.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
� teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
� niezbędne środki techniczne zabezpieczające jak również strefy zagrożenia dla ludzi i obiektów 

budowlanych, należy wydzielić zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami. 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z: 
� Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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6.0. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, wykonawca powinien sprawdzić elementy, które należy skuć 
czy zdemontować. 

Wyniki oględzin robót przeznaczonych do skucia, powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
7.0. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar obejmuje roboty ujęte w Kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty są podane 
w jednostkach według SST i rachunku ilościowego. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny być 
wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.  
 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: 
− dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy), 
− poręczy - m (metr). 

 
8.0.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją, podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera oraz 
ewentualnymi zapisami w dziennik budowy, jeżeli zostały wykonane zgodnie z obmiarem. 

 
9.0.  Podstawa płatności 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami, podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
zarządzającego realizacją umowy Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a)  dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem 

na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 
10.0. Przepisy związane 
 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁÓWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
                                                   B. ROBOTY BUDOWLANE 
 

 
 
 

kod CPV - 45320000-6  Roboty izolacyjne 
 
 
 
B-02.00.00. Roboty izolacyjne  
B-02.01.00. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
1.0. Wstęp  
2.0. Materiały 
3.0. Sprzęt 
4.0. Transport 
5.0. Wykonanie robót 
6.0. Kontrola jakości robót 
7.0. Obmiar robót 
8.0. Odbiór robót  
9.0. Warunki płatności 
10.0. Przepisy związane  
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1.0. Wstęp 
1.1.  Przedmiot Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)  

Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, są stosowane jako 
dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiekcie objętych przetargiem 
B-02.00.00. Roboty izolacyjne  
B-02.01.00. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszych SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST A. Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w ST A. 
Wymagania ogólne. 

 
2.0. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom, zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach niepodlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych  i na welonie 
szklanym oraz papy na włókninie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny  wykazywać 
dostateczną odporność  w środowisku, w którym zostaje użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejonych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Wymagania ogólne dla pap termozgrzewalnych 

Obecnie produkowane papy termozgrzewalne, są efektem wielu lat doświadczeń w wytwarzaniu 
materiałów bitumicznych. Dzięki temu, stały się najbardziej optymalnym materiałem do 
hydroizolacji dachów płaskich w naszych warunkach klimatycznych. Zapewniają odpowiednią 
ochronę przeciwwilgociową, są odporne na uszkodzenia mechaniczne, starzenie, zachowują 
pierwotny wygląd przez długi okres czasu. Stosowanie pap jest obarczone mniejszym ryzykiem, 
niż produktów opartych na bazie folii. Produkty konkurencyjne nie oferują żadnych dodatkowych 
korzyści, które zrekompensowałyby ich koszt. 
Rodzaje i budowa pap termozgrzewalnych 
Rys. 1 Budowa papy termozgrzewalnej 

 
Współczesne papy termozgrzewalne, bardzo różnią się od tych produkowanych jeszcze 10-20 lat 
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temu. Główną zmianą, jest produkcja oparta na asfalcie modyfikowanym. Papy zgrzewalne 
asfaltowe i polimerowo-asfaltowe,  są znakomitym materiałem przeznaczonym do wykonywania 
nowych oraz renowacji starych pokryć dachowych. Różnice dotyczące zasad wykonywania pokryć 
dachowych przy użyciu pap asfaltowych zgrzewalnych, wynikają głównie ze specyficznych 
właściwości materiałów nowej generacji, a mianowicie dużej grubości i związanej z tym wysokiej 
gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia do podłoża zawarty jest w strukturze papy 
zgrzewalnej) oraz wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej 
trwałości pozostałym elementom pokrycia dachowego. 
Nowoczesna papa jest materiałem niejednorodnym, składa się z kilku elementów, stanowiących o 
jej właściwościach: 
– posypka 

a. gruboziarnista – łupek mineralny – stosowana w papach nawierzchniowych, jej zadaniem 
jest ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniami UV, pełni też funkcję 
estetyczną.; 

b. drobnoziarnista - drobnoziarnisty łupek mineralny – stosowana w papach podkładowych, 
ma uchronić rolkę przed samo sklejaniem oraz zabezpieczać przed drobnymi 
uszkodzeniami mechanicznymi; 

– wierzchnia warstwa mieszanki bitumicznej, (której skład zależy od zastosowania danego 
materiału): 
a. oparta na asfalcie oksydowanym (mieszanka asfaltu i wypełniaczy, poddana obróbce 

cieplnej). Pokrycia wykonane z pap zgrzewalnych oksydowanych podlegają konserwacji w 
trakcie swojego użytkowania, już po okresie około 3-5 lat, ponieważ są wykonane bez 
domieszek i ulepszaczy asfaltu. 

b. oparta na asfalcie modyfikowanym – mieszanka asfaltu z wypełniaczem i dodatkiem 
modyfikowanym syntetycznie styren - butadien - styren ( SBS), zwanym tez kauczukiem 
syntetycznym. Od procentowej zawartości SBS w mieszance, uzyskuje się papy 
zachowujące swoje właściwości w niskich temperaturach. Modyfikacja asfaltu powoduje, 
że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia 
wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. 
Dlatego uzyskują kilkukrotnie dłuższą gwarancję. Papy modyfikowane elastomerem typu 
SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w 
temperaturze nawet -25°C). Niewątpliwą zaletą tego typu pap jest to, że można je układać 
praktycznie przez cały rok. 
 

Tabela 1. Porównanie odporności temperaturowej asfaltów. 
Temp. Oksydowane Z dodatkiem 

SBS 
Modyfikowane 

SBS 
Modyfikowane 

APP 
Modyfikowane 

APAO 
0° 0 - 5 - 20 - 15 - 30 
0° 70 80 100 130 140 

 
– wkładka nośna – stanowi połączenie pomiędzy częścią wierzchnią bitumu, a częścią spodnią 

(topliwą), oraz zapewnia stabilność wymiarową. Jest wykonana z materiałów wysokiej, jakości 
odpornych na korozję biologiczną i posiadających bardzo dobre parametry fizykomechaniczne. 
W praktyce stosuje się następujące rodzaje wkładek: 
a. welon szklany – najsłabsza z wkładek, charakteryzuje się małą wytrzymałością na siły 

zrywające, znajduje zastosowanie głównie w produkcji pap oksydowanych; 
b. tkanina szklana – mocna wkładka znajduje zastosowanie w papach przeznaczonych do 

mocowania mechanicznego. Do głównych wad należy zaliczyć bardzo małą rozciągliwość, 
do zalet dużą odporność na siły zrywające; 

c. włóknina poliestrowa jest najbardziej wszechstronną wkładką z uwagi na wysoką 
odporność na siły zrywające, oraz bardzo dużą rozciągliwość przy zerwaniu. Jest to idealne 
rozwiązanie dla większości pap modyfikowanych; 

d. Tkanina poliestrowa – bardzo mocna wkładka w budowie podobna do tkaniny szklanej, 
zapewniająca podobną odporność na siły zrywające, ale też bardzo dużą rozciągliwość przy 
zerwaniu; 

e. Włóknina poliestrowo-szklana (lub kompozyt poliestrowo – szklany) jest stosowana do pap 
jednowarstwowych, dzięki małemu skurczowi własnemu i znacznej odporności na siły 
zrywające. 
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Tabela 2. Porównanie parametrów wkładek 
Parametr Welon szklany 

V60 
Tkanina 

szklana G200 
Włóknina 

poliestrowa 
PV200 

Włóknina 
poliestrowo-

szklana PV250 
Wydłużenie przy 

zerwaniu (%) 
ok. 2 2 > 40 > 40 

Maksymalna siła 
rozciągająca [N] 

wzdłużnie/poprzecznie 

300/200 1000/1000 750/700 1100/1000 

 
– folia zabezpieczająca – spodnia warstwa ochronna, ma za zadanie niedopuszczenie do efektu 

samosklejenia rolki papy. Położona jest na całej szerokości rolki, podczas zgrzewania pod 
wpływem temperatury samoczynnie wtapia się w mieszankę bitumiczną. Pozostaje bez 
wpływu na właściwości topiącego się bitumu. 

– pas bez posypki - jest przeznaczony do zgrzania ze sobą dwóch sąsiadujących rolek papy, 
występuje tylko w papach nawierzchniowych. Szerokość pasa wynosi 8-12 cm dla pap 
przeznaczonych do wielowarstwowych pokryć, oraz 12-15 cm dla pap przeznaczonych do 
jednowarstwowych pokryć i pap specjalnych ( do obiektów inżynierskich, mostowych, dachów 
zielonych). 

 
2.2.2. Papa asfaltowa izolacyjna 

1. Papa zgrzewalna z impregnowaną osnową z tkaniny szklanej asfaltem modyfikowanym SBS  
 
Dane techniczne: 

Wady widoczne    brak wad widocznych 
Długość     nie mniej niż 5,0 m 
Szerokość    nie mniej niż 1,0 m 
Prostoliniowość    odchyłka nie większa niż 10 mm na 5,0 m 
     długości papy 
Grubość     4,0 ± 0,2 mm 
Wodoszczelność przy ciśnieniu 60kPa papa wodoszczelna 
Odporność na spływanie w 
podwyższonej temperaturze  100 °C 
Giętkość w niskiej temperaturze  -25  °C 
Maksymalna siła rozciągająca: 
-  kierunek wzdłuż   1300 ± 300 N/50mm 
-  kierunek w poprzek   2500 ± 500 N/50mm 
Wydłużenie przy maksymalnej sile  
Rozciągającej: 
-  kierunek wzdłuż   12 ± 7% 
-  kierunek w poprzek   12 ± 7% 
Wytrzymałość złącza na ścinanie: 
-  zakład wzdłuż    1500 ± 400 N/50 mm 
-  zakład w poprzek   1500 ± 400 N/50 mm 
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem: 
-  kierunek wzdłuż   500 ± 100 N 
-  kierunek w poprzek   300 ± 100 N 
Odporność na obciążenia statyczne  10 kg 
Odporność na uderzenia h-30mm  ∅ 10mm 
Opór dyfuzyjny pary wodnej  2,8 x 1012 ± 25% m2*s*Pa/kg 
Reakcja na ogień    klasa E 

 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest rolowym materiałem izolacyjnym,  otrzymywanym przez 
odpowiednie pokrycie impregnowanej osnowy z tkaniny szklanej asfaltem modyfikowanym SBS; 
wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną drobnoziarnistą, spodnia strona 
papy na całej powierzchni zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. 

 
2. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa G200 S4  
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 Dane techniczne: 

Wady widoczne: brak wad widocznych 
Długość: nie mniej niż 5,0 m 
Szerokość: nie mniej niż 1,0 m 
Prostoliniowość: odchyłka nie większa niż 10 mm na 5 m długości papy 
Grubość: 4,0 ± 0,2 mm 
Wodoszczelność przy ciśnieniu 60 kPa: papa wodoszczelna 
Odporność na spływanie w  
podwyższonej temperaturze: + 100°C 
Giętkość w niskiej temperaturze: - 20°C 
Maksymalna siła rozciągająca: 
– kierunek wzdłuż 1300 ± 300 N/50 mm 
– kierunek w poprzek 2500 ± 500 N/50 mm 
Wydłużenie przy maksymalnej 
sile rozciągającej: 
– kierunek wzdłuż 12 ± 7% 
– kierunek w poprzek 12 ± 7% 
Wytrzymałość złącza na ścinanie: 
– zakład wzdłuż 1500 ± 400 N/50 mm 
– zakład w poprzek 1500 ± 400 N/50 mm 
Wytrzymałość na rozdzieranie  
gwoździem: 
– kierunek wzdłuż 500 ± 100 N 
– kierunek w poprzek 300 ± 100 N 
Odporność na obciążenia statyczne: 10 kg 
Odporność na uderzenia: 2000 mm 
Opór dyfuzyjny pary wodnej: 2,8 x 1012 ± 25% 
Trwałość: papa wodoszczelna 
Reakcja na ogień: E 
Papa asfaltowa zgrzewalna G200 S4, jest rolowym materiałem izolacyjnym, otrzymywanym przez 
odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z tkaniny 
szklanej. Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną drobnoziarnistą, spodnia 
strona papy na całej powierzchni, zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. 

2.2.3. Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-57/B-24625 
- temperatura mięknienia 60 – 80°C 
- temperatura zapłonu – 200°C 
- zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 
- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 

ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C 
2.2.4. Dyspersyjna masa bitumiczno – kauczukowa  

Dyspersja wodna asfaltów modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, do stosowania na suche i 
wilgotne podłoża. Dzięki własnościom tiksotropowym daje się nanosić na podłoża o dowolnych 
spadkach, powłoka nie spływa z powierzchni nawet przy wysokiej temperaturze, w temperaturze 
niskiej zachowuje swoją elastyczność. Jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, 
wodę, słabe kwasy i zasady, na działanie substancji agresywnych, zawartych w ziemi. Masę 
można stosować w bezpośredniej styczności ze styropianem, posiada atest na stosowanie jej w 
pomieszczeniach, przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
 
Dane techniczne: 

Barwa: czarna lub brunatna 
Czas schnięcia 1 warstwy: 6 godzin 
Pozostałość masy suchej: 50 % objętości 
Temperatura powietrza i podłoża 
podczas stosowania: od + 5 do + 30°C 
Ilość warstw w zależności 
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od zastosowania: 2 – 4  
Zużycie: 0,8 – 1,2 kg/m2 
Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, dodatki 
 
Dyspersyjna masa bitumiczno – kauczukowa służy do wykonywania różnego rodzaju powłok 
hydroizolacyjnych, takich jak: 
– renowacja i konserwacja asfaltowych pokryć dachowych, 
– bezspoinowy pokrycia dachowe, na podkładzie z jednej warstwy papy, 
– bezspoinowy powłoki dachowe – laminaty, z zastosowaniem wkładek wzmacniających, 
– pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, ścian i innych części budynku, 
– izolacje łazienek, pralni itp., 
– wykonywanie powłok ochronnych antykorozyjnych na elementach konstrukcji stalowych, 
– gruntowanie podłoża po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1. 

 
2.3. Bitumiczna masa uszczelniająca 

Bitumiczna masa uszczelniająca – dwuskładnikowa, niezawierająca rozpuszczalników, wypełniona 
pianką polistyrenową, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa powłoka do wytworzenia 
elastycznych, pokrywających rysy uszczelnień budowlanych, zgodnie z normą DIN 18195 część 4, 5 i 6 
(wydanie 08.2000). 
− Chroni przed wilgocią z gruntu i niespiętrzoną wodą infiltracyjną (przesączającą się); wodą 

nienapierającą (bez ciśnienia); wodą napierającą z zewnątrz i spiętrzoną wodą infiltracyjną. 
− Szybko osiąga odporność na deszcz. 
− Szybkoschnąca. 
− Do szpachlowania i natryskiwania. 
Do uszczelniania budowli, w obszarze styku z ziemią, przed działaniem wilgoci z gruntu i niespiętrzonej 
wody infiltracyjnej w obrębie płyty fundamentowej i ścian, zgodnie z normą DIN 18195 cz.4; przed wodą 
nienapierającą na powierzchniach stropów i w pomieszczeniach wilgotnych, zgodnie z normą DIN 18195 
cz.5; przed wodą napierającą z zewnątrz oraz spiętrzoną wodą infiltracyjną, zgodnie z normą DIN 18195 
cz.6. 
Do poziomych uszczelnień (powierzchnie podłóg, balkony, tarasy, jak i podobne elementy budowlane w 
budownictwie mieszkaniowym); do uszczelniania piwnic i budynków niepodpiwniczonych, pod warstwy 
ochronne, jak np. jastrychy; do przyklejania płyt ochronnych, drenażowych i izolacyjnych w obszarach 
styku z ziemią. 
Stosuje się na następujące podłoża: beton, tynk; mur o pełnych spoinach z cegieł, cegieł wapienno-
piaskowych; cegieł z żużla wielkopiecowego granulowanego, pustaków ściennych; fundamenty; płyty 
fundamentowe; balkony i tarasy. 

 
Grubości warstw / zużycie: 

Ochrona przed: 
 

wilgocią z gruntu i 
niezalegającą wodą 
infiltracyjną 

wodą 
nienapierającą 

wodą napierającą 
z zewnątrz i 
zalegającą wodą 
infiltracyjną 

Grubość warstwy wilgotnej (co najmniej) 4,0 mm 4,0 mm 5,5 mm 
Grubość warstwy suchej (co najmniej) 3,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 
Zużycie ok. 4,0 l/m2 ok. 4,0 l/m2 ok. 5,5 l/m2 
Przy klejeniu płyt ochronnych: około 0,25 l / punkt 

 
Dane techniczne: 
Temperatura stosowania:    od + 5°C do + 30°C (materiał, podłoże, powietrze) 
Odporność na deszcz:     po około 3 godzinach 
Czas schnięcia:     około 2 dni 
Dane czasowe:      w zależności od temperatury, wilgotności powietrza, 

i podłoża dane czasowe mogą się skracać lub 
wydłużać 

Ubytek grubości warstwy podczas schnięcia: około 25% (po wyschnięciu pozostaje około 75%) 
Przykrywalność rys:     co najmniej 2 mm przy temperaturze + 4°C 
Wytrzymałość na temperaturę:    ≥ 70°C według normy DIN 52123 
Ugięcie na zimno:     ≤ 0°C według normy DIN 52123 
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Nieprzepuszczalność wody:    szczelność przy ciśnieniu 0,75 bar ponad 72 godziny 
według normy DIN 52123 

Narzędzia:      mieszadło, kielnia, paca metalowa, pistolet  
natryskowy 
 

 
Składowanie:  w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w miejscu 

suchym i nienarażonym na przemarzanie, na paletach 
około 12 miesięcy od daty produkcji 

Opakowania:      pojemnik 30 l (Składnik płynny A + Składnik  
proszkowy B) 

2.4. Preparat gruntujący do podłoży chłonnych 
Preparat gruntujący do podłoży chłonnych – niezawierający rozpuszczalników podkład z żywic 
sztucznych, do wstępnego przygotowania podłoży chłonnych oraz o zróżnicowanej chłonności. 
− Koncentrat 
− Bez rozpuszczalników 
− O głębokim działaniu 
− Wodorozcieńczalny 
− Przystosowany do ogrzewania podłogowego 
− Do wewnątrz i na zewnątrz. 
Preparat gruntujący do podłoży chłonnych jest gotową do użytku, niezawierającą rozpuszczalników 
dyspersją żywic sztucznych, przeznaczoną do wstępnej obróbki podłoży mineralnych i organicznych, a w 
szczególności podłoży wiązanych gipsem i anhydrytem, z przeznaczeniem do późniejszego 
szpachlowania oraz licowania i układania płytek ceramicznych i płyt, kształtek betonowych i 
konglomeratów. W przypadku podłoży o szczególnie chłonności rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1.              
W przypadku podłoży wiązanych gipsem lub anhydrytem &#8211; nie rozcieńczać. 
Zastosowanie: 
− do zredukowania silnej i wyrównania zróżnicowanej chłonności, 
− do wzmocnienia piaszczących powierzchni, 
− do związania kurzu i luźnych cząsteczek, 
− poprawia przyczepność pomiędzy podłożem i uszczelnieniem, 
− zapobiega zbyt szybkiemu odbieraniu wody z warstwy zaprawy, przedłuża jej czas otwartego 

schnięcia i poprawia charakterystykę nanoszenia, 
− zabezpiecza podłoża przed alkalicznością cementu. 
Stosuje się na następujące podłoża – podłoża chłonne jak tynk cementowy, tynk wapienno-cementowy, 
tynk gipsowy spoiwo dla tynków i murów, mury, beton, beton komórkowy, beton lekki, budowlane płyty 
gipsowe, kartonowo-gipsowe, pilśniowo-gipsowe, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy i 
anhydrytowy plastyczny, jastrych magnezjowy. Podłoża niechłonne, takie jak jastrych z lanego asfaltu, 
powierzchnie z betonu o dużej gęstości, stare wykładziny i okładziny z płytek ceramicznych, kształtek 
betonowych i konglomeratów, powierzchnie z lastrico, uszlachetnione jastrychy anhydrytowe, plastyczne 
o zamkniętych porach i słabej chłonności należy obrobić wstępnie. 
 
Dane techniczne: 
Temperatura stosowania:    od + 10°C do + 30°C  
Czas schnięcia:     około 2 – 4 godzin na podłożach o dużej chłonności; 

około 12 – 14 godzin na podłożach o słabej chłonności 
oraz na jastrychu anhydrytowym i anhydrytowym  
plastycznym 

Dane czasowe:      dotyczą normalnego zakresu temperatury 23°C przy 
względnej wilgotności powietrza na poziomie 50% 

Zużycie:      około 100 – 200 g/m2 – w zależności od chłonności 
podłoża 

Kolor:      mlecznoniebieski 
Narzędzia:      wałek malarski, szczotka, pędzel 
Czyszczenie narzędzi:     wodą, bezpośrednio po użyciu 
Składowanie:      w chłodnym miejscu, dobrze zamknięte, chronić przed 

mrozem 
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2.5. Zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa 
Zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa jest jednoskładnikową, elastyczną, cementową zaprawą 
uszczelniającą do wytwarzania nieprzepuszczających wody, pokrywających rysy uszczelnień. 
Charakteryzuje się niską zawartością chromianów, zgodnie z Dyrektywą 2003/53/EWG. Posiada 
świadectwa badań ogólnego nadzoru budowlanego. 
− Na balkony i tarasy 
− Do pomieszczeń wilgotnych i mokrych 
− Do basenów kąpielowych 
− Paroprzepuszczalna 
− Do nanoszenia przy pomocy wałka, szpachelki lub pędzla 
− Do nanoszenia metodą natrysku 
− Na ściany i podłogi 
− W pomieszczeniach i na zewnątrz. 
Stosuje się do uszczelnień alternatywnych balkonów, tarasów, pryszniców, pralni, pomieszczeń WC i 
basenów kąpielowych, pod następnie wykonywane prace okładzinowe. Modernizacja nośnych, starych i 
trwałych okładzin z płytek ceramicznych na balkonach i tarasach.  
Jako uszczelnienie od wewnątrz zbiorników wody użytkowej, o głębokości do 5 m. 
Do wytwarzania elastycznych, pokrywających rysy uszczelnień, do ochrony elementów budowlanych i 
budowli. 
Stosuje się na następujące podłoża – mineralne podłoża z betonu, betonu lekkiego, betonu porowatego 
(wewnątrz), tynków cementowych i cementowo-wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-
włóknistych, spoiwa tynkowego i murarskiego, muru o pełnych spoinach i równej powierzchni (nie 
stosować do muru mieszanego); jastrychy cementowe, anhydrytowe (anhydrytowe i anhydrytowe 
płynne), suche, stare okładziny ceramiczne. 

 
Dane techniczne: 
Proporcje mieszania:  

nanoszenie przez malowanie   około 7,0 l wody : 20 kg zaprawy 
nanoszenie przez szpachlowanie   około 6,0 l wody : 20 kg zaprawy 
nanoszenie przez natryskiwanie   około 7,5 l wody : 20 kg zaprawy 
nanoszenie przez malowanie   około 3,5 l wody : 10 kg zaprawy 
nanoszenie przez szpachlowanie   około 3,0 l wody : 10 kg zaprawy 
nanoszenie przez natryskiwanie   około 3,75 l wody:10 kg zaprawy 

Czas dojrzewania:     3 – 5 minut 
Grubość warstw / zużycie:  co najmniej 2 warstwy = 2 x 1,0 mm (2 x 1,3 mm 

grubości świeżej warstwy); maksymalna grubość 
suchej warstwy: 4 mm; 
zbiorniki wody użytkowej o głębokości wody < 5 m: 
co najmniej 2,5 mm po związaniu zaprawy; 
zużycie około 1,4 kg/m2 na każdy mm grubości 
związanej zaprawy 

Czas użycia:  około 2 godziny; związanej zaprawy nie należy 
uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody 
lub zmieszanie ze świeżą zaprawą 

Czas schnięcia:     około 4 godziny na jedną warstwę 
Temperatura stosowania:    od + 5°C do + 25°C (podłoże, materiał, powietrze) 
Możliwość chodzenia:     po 5 – 6 godzinach 
Możliwość obciążania:     po około 3 dniach 
Dane czasowe:  odnoszą się do normalnego zakresu temperatur                 

+ 23°C, przy względnej wilgotności powietrza 50%; 
wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane 
dane czasowe 

Narzędzia:  Kielnia gładka, szpachla zębata, wałek futrzany, 
pędzel, szczotka, elektryczna pompa ślimakowa 

Czyszczenie narzędzi:  wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy; związaną 
zaprawę usunąć tylko mechanicznie 



REMONT PROMENADY SPACEROWEJ 
na Nabrzeżu IX Wyspy Spichrzów w Gdańsku 

Zad. 1 
                                 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH               1.3/2006-03-18/ 

                                                                                      DIOGENES STUDIO sp. z o.o.                                                             str. nr: 36 
 80-430 Gdańsk, ul. Mierosławskiego 27/1   tel.fax. (0-58) 341-95-31  tel. (0-58) 344-16-00 

   e-mail: diogenes_studio@wp.pl                                                  www.diogenesstudio.pl 
 

Składowanie:  w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w 
suchym pomieszczeniu, na paletach, około 6 miesięcy 
od daty produkcji 

3.0. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne „ pkt.3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty izolacyjne należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań 
systemowych,  przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
– mały jednopłomieniowy palnik służący do wykonywania detali i obróbek; 
– kilkupłomieniowy palnik gazowy z wężem, umieszczony na stelażu lub specjalnym wózku; 
– butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, o pojemności min 11 kg. Zalecana butla o 

pojemności 33 kg; 
– szpachelka służąca do wtapiania posypki, ukosowania brzegów i ich wygładzania, oraz do 

sprawdzania poprawności wykonanych spoin; 
– noże: zaokrąglony do nacięcia papy, oraz prosty do jej przecinania; 
– wałek dociskowy z rolką (najlepiej silikonową); 
– przyrząd prowadzący rolki papy podczas zgrzewania np. odpowiednio wygięta z jednej strony rurka, 

pręt. 
 
4.0. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne „ pkt.4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim  przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 
magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie.  
Palety z pionowo stojącymi rolkami, należy przechowywać na stabilnym podłożu ułożone w stosy po 
max. 1200 rolek, lub przygotowanym do tego celu regale w krytym, ogrzewanym, wentylowanym 
pomieszczeniu z daleka od silnych źródeł ciepła np. grzejników, promienników i dmuchaw. Należy 
zachować odległość, co najmniej 120 cm. od najbliższego źródła ciepła. Nie należy piętrować palet, 
ustawiać na nich innych ciężkich materiałów. Dopuszcza się składowanie pod wiatami i zadaszeniami. 
Należy unikać długotrwałego składowania na otwartym powietrzu, szczególnie w okresie letnim. 
Należy wtedy zabezpieczyć rolki przed działaniem promieni UV oraz ciepła, układając na nich warstwę 
( ok. 5-10 cm) izolacji cieplnej np. styropianu, wełny. Nie ustawiać palet „na styk”, pozostawiając               
5-10 cm luzu. Odległość między stosami to min. 80 cm. 
Na placu budowy, rolki winne być przechowywane w jak najbardziej korzystnych warunkach. 
Podczas prac w obniżonych temperaturach, rolki, które będą używane do położenia należy 
przechowywać w pomieszczeniu ogrzewanym, dopiero bezpośrednio przed wbudowaniem przenosić 
na miejsce prac. 
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. 
Emulsje dostarczane w pojemnikach zamkniętych fabrycznie, można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 

4.3. Transport materiałów 
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Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 
Pakiety z płytami styropianowymi, należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu 
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz 
środka transportu śruby i inne części, należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie 
transportu. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od 
źródła ognia. Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi, 
stosowanymi na zimno. 
Rolki papy winne być transportowane w kontenerach lub na paletach, krytymi środkami transportu. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne zamocowanie palet tak, aby uniemożliwić przesuwanie 
się ładunku. Rolki winne być przewożone w pozycji pionowej, układane w jednej warstwie na 
stabilnym, twardym podłożu. Niedopuszczalne jest przewożenie innych, ciężkich materiałów na 
stojących rolkach. 
Palety należy zdejmować ze środków transportu, przeznaczonym do tego urządzeniem np. wózkiem 
widłowym, chwytakiem. Podczas rozładunku, należy zwrócić szczególna uwagę na staranne uchwycenie 
palety tak, by nie uszkodzić rolek. Dopuszczalne jest także rozładowywanie ręczne. 
Jednak należy zachować szczególna ostrożność podczas podnoszenia, a następnie ustawiania rolek. 
Rzucanie, suwanie, spiętrzanie rolek w pionie i poziomie jest niedopuszczalne. 

 
5.0. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „wymagania ogólne” pkt.5. 

 5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu  
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 
wpusty, przepusty itp. elementy. 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i 
inne obniżające przyczepność części, należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 
narzędzi np. ręcznej szlifierki. 
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być niezmożone, nośne, równe i wolne od smoły, braków i 
rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) 
zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować 
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 

5.4. Izolacje papowe 
5.4.1. Zalecenia dotyczące układania pap termozgrzewalnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac w technologii pap termozgrzewalnych, należy 
pamiętać o podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni prawidłowo wykonane 
pokrycie, spełniające swoje zadanie przez długi okres czasu.  
− w celu zgrzania rolki papy do podłoża należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie 

zgrzewana, i pozostawić na chwilę w celu jej wyprostowania. Jest to ważne z uwagi na fakt, ze 
papy modyfikowane SBS mają pewną pamięć kształtu.. Następnie po przymiarce                             
(z uwzględnieniem zakładu i ewentualnym przycięciu na wymiar), ponownie ciasno i równo 
zwinąć rolkę. Ważne jest proste zwinięcie rolki.  
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy, z którym łączona będzie rozwijana 
rolka, należy podgrzać palnikiem i szpachelką wtopić posypkę w bitum na całej szerokości 
zakładu tj. na szerokości około 10 cm. Dobre efekty daje także zwinięcie rolki z obu stron do 
środka w celu przymiarki, następnie zgrzanie jednej i drugiej strony rolki; 

− układanie papy termozgrzewalnej, polega na jednoczesnym rozgrzaniu podłoża oraz spodniej 
warstwy papy, do momentu wypływu asfaltu z jednoczesnym równomiernym rozwijaniem 
rolki. Wykonujący tę czynność cofa się przed rozwijaną rolką. Ważne przy tej operacji jest to, 
by nie przegrzać materiału bitumicznego. Z drugiej jednak strony musi mieć on właściwą 
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temperaturę do tego, by bitum mógł się wytapiać. Delikatna granica następuje tuż po tym, jak 
spodnia warstwa papy charakterystycznie się szkli. Czas wytopienia zależy od rodzaju papy 
oraz warunków klimatycznych. Często dana operacja wykonywana jest przez 2-3 osoby. Jedna 
z nich podgrzewa palnikiem rolkę i podłoże, druga zapewnia odpowiedni przesuw rolki, 
ostatnia dociska zakład. Miarą, jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości          
0, 5 - 1, 0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 
wzdłuż brzegu, należy docisnąć zakład używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
Wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niewłaściwym zgrzaniu 
papy, ponieważ nie ma możliwości stwierdzenia, czy nastąpiło trwałe i bezszczelinowe 
połączenie zakładu. 

5.4.2. Kryteria doboru materiału bitumicznego 
Podczas doboru pap termozgrzewalnych, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące 
kryteria: 
− usytuowanie obiektu z uwagi na strefę klimatyczną; 
− warunki, w jakich będą wykonywane prace; 
− przeznaczenie i własności użytkowe obiektu tj. estetyka, okres użytkowania, zalecenia 

uwzględniające klasyfikację odporności ogniowej; 
− sposób mocowania pap do podłoża; 
− rodzaj podłoża.  

5.4.3. Zasady przygotowania podłoży 
Przed przystąpieniem do układania pap termozgrzewalnych, należy przygotować podłoże. 
Musi ono zapewnić właściwą przyczepność papy, oraz dodatkowo spełniać następujące warunki: 
− odpowiednia równość podłoża, która ma wpływ na prawidłowy odpływ wody, przyczepność 

papy do podłoża oraz ogólną estetykę pokrycia; 
− podłoża powinny zawierać wcześniej wykonane przerwy dylatacyjne; 
− przejścia podłoża z elementami wystającymi ponad wymiar; 
− konstrukcja powinna zapewniać sztywność i wytrzymałość podłoża. Powinna także 

umożliwiać właściwie przeniesienie obciążeń w czasie robót pokrywczych oraz podczas 
późniejszej eksploatacji dachu. 

Podłoże betonowe 
Minimalna grubość podłoża z zaprawy cementowej powinna wynosić ok. 3, 5 cm, a wytrzymałość 
na ściskanie nie może być mniejsza niż 8 MPa. W podłożu należy wykonać przerwy dylatacyjne 
na polu o boku około 2 - 2 m. lub 1, 5 – 2m. 
Na podłożu z płytek korytkowych, należy ułożyć jastrych cementowy grubości 3 – 4 cm. 
Podłoża betonowe oraz te z zaprawy cementowej musza bezwzględnie uzyskać przed ułożeniem 
pokrycia papowego wilgotność mniejszą niż 6 %. Jeżeli warunek ten nie będzie spełniony, 
przyczepność materiału bitumicznego do podłoża będzie znacznie niższy od przewidzianego. 
Konsekwencją podwyższonej wilgotności podłoża, może być powstawanie pęcherzy na 
wykonanym pokryciu. Bezpośrednio przed ułożeniem pokrycia, podłoże powinno być 
oczyszczone z kurzu i obcych zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem asfaltowym. 
Podłoża drewniane 
Podłoża drewniane winne być wykonane z desek o grubości gwarantującej właściwą sztywność 
przy danym rozstawie krokwi. Szerokość desek jest sprawą indywidualną. 
Najkorzystniejsza wartość to około 20 cm., Aby zapobiec wytwarzaniu się zagłębień po ich 
wyschnięciu, ( w których to może zatrzymywać się woda) najlepiej układać deski stroną 
dordzeniową do góry. 
Podłoża drewniane można również wykonać ze sklejki drewnianej lub odpowiednio 
przygotowanej do tego celu płyty wiórowej. Należy jednak pamiętać o tym, by połączenia arkuszy 
płyt znajdowały się zawsze na krokwi. Niedopuszczalne jest bezpośrednie zgrzewanie papy na 
poszycie drewniane otwartym ogniem. Jeżeli zachodzi taka konieczność, można do układania papy 
użyć specjalnego promiennika na gorące powietrze.  
Zalecane jest przygotowanie podłoża w taki sposób, by nie narażać drewna na działanie wysokich 
temperatur. W tym celu zaleca się zamocowanie podkładowej papy przeznaczonej do mocowania 
mechanicznego. 
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Sposób mocowania papy podkładowej do podłoża drewnianego, dobierany jest na podstawie wielu 
czynników, takich jak powierzchnia dachu, kształt, spadek, siła ssania wiatru, dlatego też ilość, 
rodzaj i rozmieszczenie łączników powinno być poparte właściwymi obliczeniami. 

5.4.4. Gruntowanie podłoża 
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji 
wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą 
szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, 
aby zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. 
 Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. Natomiast w 
przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku, czas schnięcia wydłuża się znacznie. W zbiornikach 
zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwić poprzez zapewnienie 
odpowiedniej wentylacji. Podłoże suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w 
zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie 
emulsji wodą w stosunku objętościowym 1:10. 
Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako 
warstwy gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża i nie powinno być mniejsze niż          
400-500 g roztworu/m2. 
Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie 
należy stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem 
bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i 
ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych, należy tynk lub posadzkę 
przykryć wilgotną tkaniną płócienną np. po workach. 

5.4.5. Przygotowanie podłoża pod papy mocowane mechanicznie 
Podłoża przeznaczone pod pokrycia papowe przeznaczone do mocowania mechanicznego, 
powinny dodatkowo spełniać następujące wymogi: 
− lepszą niż w przypadku stosowania pap termozgrzewalnych równość podłoża gwarantować 

powinna pełną styczność papy z podłożem, bez nieregularności, występów ( szczególnie ważne 
w miejscach połączeń zakładów wzdłużnych i poprzecznych); 

− przy mocowaniu mechanicznym niewymagane jest gruntowanie podłoża, więc należy je 
dokładnie oczyścić. Niedopuszczalne jest pozostawianie jakichkolwiek „obcych” przedmiotów 
typu igliwie, drobne kamienie, liście drzazgi; 

5.4.6. Izolacje z pap termozgrzewalnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej,  należy zapoznać się ze 
stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość 
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 
pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i 
równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie 
rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy 
asfaltowej szer. min. 8 cm niepokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 
Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS.  
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed 
zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni 
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym 
wietrze. 
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją 
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem 
zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca 
zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości 
zakładu (12-15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 
papy,  aż do momentu zauważalnego wpływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tą czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą 
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jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. 
W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, 
używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, 
aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania 
rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu 
masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
* podłużny 8 cm, 
* poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy 
wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu, należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny 
być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie 
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników 
układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

5.5.  Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa  
Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa jest sprzedawana w postaci masy gotowej, po uprzednim 
wymieszaniu, do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga podgrzewania, służy do stosowania na 
zimno. Łatwo rozprowadza się przy pomocy pacy, pędzla lub szczotki. Dzięki właściwościom 
tiksotropowym, daje się nanosić na powierzchnie o dowolnych spadkach i nie kapie podczas nanoszenia. 
Nie zawiera toksycznych, lotnych i łatwopalnych rozpuszczalników organicznych, jest bezwonny. 
Po wyschnięciu tworzy czarną, jednorodną, elastyczną powłokę o gumo podobnych właściwościach, 
odporną na długotrwałe działanie wody. Charakteryzuje się ona bardzo dobrą przyczepnością do podłoży 
budowlanych, wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne i elastycznością w szeroki 
zakresie temperatur od -30°C do +100°C. Z uwagi na wysoką temperaturę mięknienia, powłoki z masy 
Nie wykazują tendencji do spływania z powierzchni pochyłych. Dyspersyjna masa bitumiczno-
kauczukowa nie powoduje destrukcji styropianu, tym samym może być stosowana do powłok 
stykających się z płytami styropianowymi oraz zabezpieczania powierzchniowego płyt styropianowych w 
termoizolacjach podziemnych.  
Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa posiada atest, pozwalający na stosowanie wewnątrz 
pomieszczeń mieszkalnych. 
Może być nakładana ręcznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podłoże.  
Podłoże musi być nośne, wolne od zanieczyszczeń, środków adhezyjnych. Nowe tynki i betony powinny 
być związane i wyrezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. 
Ubytki uzupełnić mineralna zaprawą szybkowiążącą. Podłoże może być zarówno suche, jak i wilgotne. 
Nie mogą występować zastoiny wodne, zmrożenia lub oszronienia. Ściany fundamentowe powinny być 
otynkowane, kurz, pył, ostre krawędzie usunąć, wszelkie braki w podłożu szczelnie zaspoinować, 
powierzchnie o charakterze porowatym wyrównać zaprawą cementową. Wszelkiego rodzaju kąty (styki 
ścian między sobą, styki ścian z ława fundamentowa, itp.) wyoblić, wykonując tzw. Fasetę z zaprawy 
cementowej. Podczas stosowania dyspersyjnej masy bitumiczno-kauczukowej podczas upałów, przed 
rozpoczęciem robót należy zmoczyć podłoże. 
Prace należy wykonywać wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. + 10°C. Przed 
położeniem warstw zasadniczych, podłoże należy zagruntować dyspersyjną masą bitumiczno-
kauczukową rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1. Dyspersyjną masę bitumiczno-kauczukową 
najwygodniej jest nanosić pasem o szerokości 1,0 – 2,0 m, w warstwach o maksymalnej grubości około          
1 mm.  
Kolejne warstwy można nanosić po całkowitym wyschnięciu poprzednich, co poznaje się po zmianie 
barwy z brunatnej na czarną (czas tworzenia powłoki uzależniony jest od warunków atmosferycznych i 
np.: w temperaturze + 20°C, wynosi około 6 godzin). Na powłoki hydroizolacyjną należy stosować co 
najmniej dwie warstwy dyspersyjnej masy bitumiczno-kauczukowej. 
Przy wykonywaniu podposadzkowych izolacji przeciwwilgociowych, masę nanosić przynajmniej w 
dwóch warstwach, pamiętając o zbrojeniu wszystkich kątów pasami tkaniny technicznej, wtapiając ją w 
świeżą masę. Każdą następną warstwę nakładamy po wyschnięciu warstwy poprzedniej.  
Po nałożeniu warstwy ostatniej, odczekać kilka dni, dając czas na odparowanie resztek wilgoci z całej 
grubości powłoki. W trakcie obsypywania ziemią, należy robić to bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić 
warstwy izolacji. Zaleca się osłanianie warstwy hydroizolacyjnej , wykonanej z użyciem dyspersyjnej 
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masy bitumiczno-kauczukowej, styropianem grubości minimum 2 cm, w celu zabezpieczenia warstwy 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

5.6.  Bitumiczna masa uszczelniająca 
5.6.1.  Przygotowanie podłoża 

Podłoża muszą być nośne, trwałe, jak i pozbawione rozwartych rys i materiałów zmniejszających 
przyczepność (np. kurz, olej, wosk i środki zapobiegające przyleganiu, wykwity, warstwy 
spiekane, pozostałości lakierów, farb, starych klejów podłogowych). Resztki zaprawy usunąć, 
krawędzie naroży ściąć lub skruszyć. Lekko wilgotne podłoża są dopuszczalne, nasączone miejsca 
i stojącą wodę należy usunąć. Unikać przemoczenia ścian wywołanego cieknąca wodą. 
Na podłoże nanieść rozcieńczony wodą, w zależności od jego chłonności, bitumiczny podkład 
gruntujący. nakładanie bitumicznej masy uszczelniającej można przeprowadzić dopiero po 
przeschnięciu podkładu gruntującego, w zależności od pogody po około 2 godzinach. 
Na podłożach betonowych o niskiej chłonności, zamiast stosować podkład gruntujący, należy 
wetrzeć cienką warstwę bitumicznej masy uszczelniającej. Po jej wyschnięciu nałożyć kolejne 
warstwy uszczelnienia bitumicznego. 

5.6.2.  Sposób użycia 
Nie stosować przy zagrożeniu mrozem, deszczem, śniegiem. Unikać działania promieni 
słonecznych na świeżą warstwę. Naniesioną powłokę, zanim całkowicie wyschnie, chronić przed 
wodami gruntowymi, opadowymi, powierzchniowymi oraz przed zastoiskami wody. 
Bitumiczną masę uszczelniającą (składnik płynny A) przemieszać krótko przyrządem do 
mieszania z kotwą w kształcie litery U lub mieszadłem do bitumów, następnie dodać składnik 
proszkowy B i mieszać   2 – 3 minuty, aż powstanie jednorodna, pozbawiona grudek masa. 
Bitumiczną masę uszczelniającą użyć w ciągu 60 minut. 
Nakładanie odbywa się metodą szpachlowania, w co najmniej dwóch warstwach. Naniesienie 
drugiej warstwy powinno nastąpić po przeschnięciu pierwszej warstwy. Przy uszczelnieniach 
zabezpieczających przed wodą napierającą z zewnątrz i zalegającą wodą infiltracyjną, w świeżo 
naniesionej, pierwszej warstwie ułożyć siatkę zbrojącą. Bitumiczną masę uszczelniającą nakłada 
się na ścianę jak tynk, gładką częścią kielni. Na powierzchnie poziome naciąga się za pomocą 
pacy metalowej lub szczotki dekarskiej. 
Przy silnym nasłonecznieniu, zaleca się obsypać poziome powierzchnie piaskiem, aby uniknąć 
przegrzania. 

5.7.  Preparat gruntujący do podłoży chłonnych 
5.7.1.  Przygotowanie podłoża 

Podłoża muszą być czyste, mocne, nośne, o trwałej powierzchni oraz pozbawione substancji 
obniżających przyczepność. Pęknięcia obecne na jastrychu muszą zostać zamknięte żywicą. 
Jastrychy anhydrytowe muszą wykazywać wilgotność < 0,5% wagowo (ogrzewane poniżej 0,3%), 
oraz być odpowiednio zeszlifowane i odkurzone. Jastrychy cementowe muszą mieć 28 dni i być 
suche, gdy zostanie stwierdzona zawartość wilgoci wynosząca < 2%. Jastrychy podgrzewane 
przed rozpoczęciem układania muszą zostać, zgodnie z normą ogrzane i wystudzone. Tynki 
gipsowe muszą być suche, jednowarstwowe i nie mogą być filcowane ani wygładzane. Cienkie 
warstwy szpachli należy usunąć. 

5.7.2.  Sposób użycia 
Preparat gruntujący do podłoży chłonnych jest gotowy do użycia i jest nanoszony na podłoże 
wałkiem malarskim, pędzlem lub szczotką. Należy unikać tworzenia się kałuż oraz koncentracji 
podkładu. w przypadku podłoża o nadzwyczaj dużej chłonności lub przy kilkakrotnym nakładaniu, 
preparat gruntujący do podłoży chłonnych może zostać zmieszany z wodą w stosunku 1:1. W 
przypadku podłoży wiązanych gipsem lub anhydrytem – nie rozcieńczać. 

5.8. Zaprawa uszczelniająca, elastyczna, jednoskładnikowa 
5.8.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoża muszą być nośne, odporne na odkształcenia oraz pozbawione otwartych pęknięć i 
substancji zmniejszających przyczepność (np. kurz, olej, wosk, substancje antyadhezyjne, 
wykwity, warstwy spiekane, pozostałości lakierów i farb, starych klejów podłogowych). 
Krawędzie skruszyć i zaokrąglić do lica, o promieniu co najmniej 4 cm. Powłoka uszczelniająca 
powinna zostać naniesiona tylko na takie elementy budowlane, które osiadając, nie ulegają 
odkształceniom. Pęknięcia występujące w jastrychu należy wypełnić żywicą. 
Przy odpływach ściennych i podłogowych oraz przyłączach należy wbudować uszczelki 
podłogowe i ścienne. W krawędzie łączące i dylatacje wbudować taśmę uszczelniającą. 
Na podłoże należy stosować tylko takie substancje pomocnicze z zakresu chemii budowlanej, 
które posiadają odpowiedni znak np. dodatek do betonu. 
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Podłoża cementowe należy zwilżyć tak, aby podczas nanoszenia powłoki uszczelniającej były 
matowo-wilgotne. 
Przy nowych niezabrudzonych, cementowych podłożach wystarczające jest nawilżenie 
jednorazowe. Płyty gipsowo-kartonowe i podłoża zawierające gips, należy zagruntować 
preparatem gruntującym. 
W przypadku podłoży gipsowych, które zostały zagruntowane, należy zachować 12-godzinny czas 
odpowietrzenia. 

5.8.2. Sposób użycia 
Do czystego pojemnika, w zależności od sposobu nanoszenia, wlać odpowiednią ilość wody,      
od 6,0 – 7,5 l i wymieszać mechanicznie z 20 kg zaprawy uszczelniającej, (względnie 3,0 – 3,75 l 
wody na 10 kg opakowanie zaprawy), aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po 
upływie czasu dojrzewania, 3 – 5 minutach, jeszcze raz dokładnie wymieszać. 
Zaprawa uszczelniająca, elastyczna, jednoskładnikowa nanoszona jest w dwóch cyklach pracy, w 
świeżej warstwie o grubości 1,3 mm każda, w pełnym pokryciu na matowo-wilgotne podłoże 
poprzez szpachlowanie, nakładanie pędzlem lub wałkiem, czy metodą natrysku. Druga warstwa 
uszczelnienia nakładana jest po osiągnięciu przez pierwszą warstwę wystarczającej 
wytrzymałości, możliwości chodzenia i po przeprowadzeniu kontroli miejsc uszkodzonych. 
W każdym miejscu powłoka musi osiągać wymaganą dla danego rodzaju obciążenia minimalną 
grubość warstwy i po utwardzeniu nie powinna przekraczać maksymalnej grubości 4 mm. 
W narożach, na krawędziach, zaokrągleniach i przejściach rur należy szczególnie zwrócić uwagę 
na staranne nałożenie powłoki uszczelniającej. 
Przy uszczelnianiu basenów kąpielowych, próbne nawodnienie następuje najwcześniej po                  
14 dniach, zgodnie z wytycznymi związku budowlanych. 
Świeżą powłokę należy chronić przez około 12 godzin przed bezpośrednim nasłonecznieniem, 
deszczem lub mrozem. 
W obszarach podwodnych należy uważać na to, aby przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych 
używać tylko całych taśm uszczelniających (unikać łączenia kawałków taśmy). 
 

6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Materiały izolacyjne 

a) wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości,  zamieszczonym  na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem; 

b) materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość,  nie mogą być dopuszczone do stosowania; 

c) odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych  materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on  zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej; 

d) nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.0. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8.0. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
f) wyniki badań laboratoryjnych , jeśli takie były zalecone przez Wykonawcę. 
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8.2. Odbiór robót 
Odbiór powinien polegać na: 
– sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, 
– odbiorze przygotowania podłoża, 
Przy odbiorze materiałów, należy sprawdzić zaświadczenie o jakości, dostarczone przez producenta oraz 
zgodność materiałów z normami lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
– połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz 
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty. 

8.3. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych w ST A. Wymagania ogólne. 
 
9.0. Warunki płatności 

Płaci się za  ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− dostarczenie materiałów, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
− zagruntowanie podłoża, 
− wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
− uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10.0. Przepisy związane 

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
3. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
4. PN-B-20130:1999 

/Az1:2001 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

5. BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące 
6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
7. PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania. 
8. PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
9. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogaszące. 
10. PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
11. BN-70/6112-24 Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe 
12. Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów. 
13. Norma DIN 18195, część 1do6, wydanie: 2000-08 
14. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 

1997 r. 
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1.0. Wstęp 
1.1.  Przedmiot Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robót 
budowlanych, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem  
terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, są stosowane jako 
dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zagospodarowania terenu. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszych SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST A. Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2.0. Materiały  
2.1. Nawierzchnia promenady i pochwyty 

Opis posadzki: 
Projektuje się posadzkę promenady o warstwach: 
- deski pomostowe z drewna egzotycznego Bangkirai 25x145 mm 
- legary drewniane z drewna egzotycznego Bangkirai 2x40x60 mm 
- pasy papy pod legarami x 2 – 0,5 mm 
- istniejąca płyta żelbetowa nabrzeża / projektowana płyta żelbetowa według projektu konstrukcyjnego. 
Opis pochwytów: 
Projektuje się wymianę istniejących pochwytów na pochwyty ø 80mm z drewna egzotycznego Bangkirai 
o łącznej długości 344 mb.  
Montaż i zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych według wytycznych producenta.  

2.2. Ławki i kosze na śmieci 
Ławki: 
Projektuje się ustawienie 12 sztuk ławek jako wyrobów gotowych.  
Kosze na śmieci: 
Projektuje się ustawienie 7 sztuk koszy na śmieci jako wyrobów gotowych.  

2.3. Elementy oznaczeń dla osób niewidomych i niedowidzących  
Pola uwagi: 
Projektuje się pola uwagi szerokości 40 cm wykonane z guzków ze stali nierdzewnej w miejscach nie 
zabezpieczonych balustradami (odcinki do cumowania) oraz na początku i na zakończeniu schodów i  
pochylni.  
Nakładki na poręczach: 
Projektuje się nakładki ze stali nierdzewnej z opisami kierunkowymi w systemie Braille'a zamocowane 
na poręczach na początku i na zakończeniu schodów i pochylni oraz przed miejscami nie 
zabezpieczonymi balustradami.  

2.4. Bilans terenu 
Zadanie. 1 
- promenada na istniejącej płycie żelbetowej nabrzeża – wymiana posadzki promenady na deski 
egzotyczne Bangkirai - 1.060 m2 
- promenada na gruncie – wykonanie konstrukcji wsporczej pod posadzkę (pale + płyta żelbetowa) i 
ułożenie posadzki j.w. - 235 m2 

3.0. Sprzęt 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonywane  ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu. 
Rodzaj sprzętu używanego do robót ziemnych, pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  

4.0. Transport 
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Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego.  

5.0. Wykonanie robót 
5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót, podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
Roboty należy realizować zgodnie z przepisami BHP, ppoż., Polskimi Normami i unijnymi, Warunkami 
technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Rozporządzeniem w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75 z dnia  
15 czerwca 2002 r. poz. 690 oraz ustawą Prawo Budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Wraz z ofertą muszą być dostarczone świadectwa dopuszczające do stosowania, zgodnie z Ustawą z dnia 
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881). 
Materiały dostarczone przez Wykonawcę przed zamontowaniem, muszą być odpowiednio składowane i 
zabezpieczone.  
5.1.1. Sposób wykonania nawierzchni promenady 
Podłoże do montażu deski musi być twarde i stabilne. Ważne jest, aby było przesiąkliwe lub miało 
minimalny spadek (wystarczy 2%) umożliwiający odpływ wody. Montaż na podłożu nienasiąkliwym 
powinien zapewniać odpływ spomiędzy legarów, dlatego należy zapewnić podkładki z materiału 
nienasiąkliwego (np. gumowe). W przypadku montażu na gruncie należy przygotować podkład z 
mieszaniny żwiru lub małych kamieni usypanych na włókninie chroniącej przed przerastaniem chwastów. 
Następnie należy umieścić bloczki betonowe pod legary w odstępie około 61cm.  
Deskę należy montować na legarach o gęstości zbliżonej do materiału, z którego wykonane są 
deski. Do desek wykonanych z drewna egzotycznego nie można zastosować legarów z drewna iglastego, 
ponieważ zmiany temperatury i wilgotności mogą spowodować wyrwanie wkrętów.  

5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót związanych z 
montażem konstrukcji. 

5.3.  Wykonanie i montaż posadzek i pochwytów 
Przed przystąpieniem do wykonywania i montażu, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu i 
pomiarów w terenie z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać pomiar kontrolny 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji montażu elementów zagospodarowania terenu, konieczne 
jest kontrolowanie pomiarów sytuacyjnych. 
Jeżeli nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie ogólnych zabezpieczeń  terenu budowy. 
W czasie prac montażowych: 
– teren montażu musi być zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych, szczególnie w okresie 

korzystania przez Wykonawcę ze sprzętu specjalistycznego.  
Przy montażu należy uwzględnić naturalny proces wysychania drewna w czasie gorących letnich dni i 
pęcznienia podczas deszczowej pogody – dlatego odstęp między deskami powinien wynosić 3mm. Jeśli 
nawierzchnia przylega do ściany lub innego stałego elementu, należy zapewnić szczelinę dylatacyjną 
wynoszącą co najmniej 10mm. Deski należy przykręcić do każdego legara 2 wkrętami o długości co 
najmniej dwukrotnie większej niż grubość deski. Zaleca się stosowanie wkrętów ze stali nierdzewnej. 
Przed wkręcaniem należy wykonać wstępne nawiercenie (wiertło 4mm przy wkręcie o średnicy 5mm). 
Wkręty powinny być mocowane w odległości 30-60mm od czoła deski, aby unikać wyginania się 
końców. Główka wkrętu powinna być na poziomie powierzchni deski i nie wystawać ponad nią. 
Łączenie pochwytów o ϕ80 na co 3 słupku za pomocą istniejącego płaskownika na 4 wkręty (ϕ5x35mm 
stal nierdzewna) po dwa na każdym końcu pochwytu.  

 5.4.  Zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych 
Stała pielęgnacja polega na usuwaniu zanieczyszczeń (piasku, liści, błota) przy użyciu szczotki. Należy 
pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji wokół nawierzchni. Nie wolno dopuścić do zbierania 
się zanieczyszczeń dookoła nawierzchni oraz w szczelinach między deskami. 
W sezonie zimowym należy usuwać na bieżąco śnieg przy użyciu szczotek nie dopuszczając do 
powstania oblodzonej warstwy. 
Pod wpływem czynników atmosferycznych drewniane elementy podlegają naturalnemu procesowi 
patynowania wierzchniej warstwy. Powstaje wówczas srebrzysta powłoka nie mająca wpływu na 
obniżenie parametrów technicznych drewna i proces starzenia biologicznego. W celu zachowania 
naturalnego koloru drewna oraz zapewnienia dodatkowej ochrony należy stosować olej impregnujący 
przeznaczony na zewnętrzne konstrukcje drewniane. 
Olejowanie desek i pochwytu najlepiej powtarzać dwa razy w roku: na wiosnę przed rozpoczęciem 
sezonu oraz jesienią, aby odpowiednio zabezpieczyć drewno przed zimą. Przy olejowaniu zaleca się 
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korzystanie z wyrobów renomowanych producentów chemii rekomendowanych przez producenta desek 
oraz ścisłe stosowanie się do instrukcji producenta chemii. 
Przed nakładaniem oleju należy usunąć resztki poprzedniej powłoki oraz brudu. Zaleca się użycie 
specjalnych środków do czyszczenia zniszczonego pod wpływem czynników atmosferycznych drewna. 
Przed nałożeniem oleju powierzchnia drewna powinna być całkowicie sucha. Nie należy olejować desek 
w temperaturach poniżej +15OC oraz przy wysokiej wilgotności powietrza. 

6.0. Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Jakość robót budowlano – montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w 
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i 
stan robót, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również 
wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej, dotyczącej tego 
wyrobu. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
– zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
– prawidłowości wytyczenia obiektów w terenie, 
– przygotowania terenu, 
– rodzaju i stanu podłoża oraz rozstawu kotew montażowych pod montowane elementy, 
– pomiarów zgodności zamontowanych elementów z podanymi tolerancjami (pion i poziom). 

6.2.  Badania i pomiary (sposób i częstotliwość) 
Sposób badań, przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów, musi dokładnie 
odpowiadać wymaganiom,  podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.). 
Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów, należy traktować jako część 
składową protokołów odbioru i załączyć do dziennika budowy – dotyczy to m.in. powykonawczych 
operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek 
montażowych. 

6.3.  Ocena wyników badań 
Ocena wyników badań, powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla kontrolowanego 
zakresu robót, według odpowiednich przepisów (Polskie Normy, Instrukcje ITB, itp.), oraz instrukcji 
producentów. 
Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu badań i ich interpretacji, niezgodnej z 
obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi. 

7.0. Obmiar robót 
– Powierzchnię posadzek oblicza się w metrach kwadratowych (m2) na podstawie stanu faktycznego, legary 

liczy się w metrach bieżących (m).  
8.0. Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z: 
– obowiązującymi normami i przepisami; 
– „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I,  

wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989, sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych, 
wymienionych w tym opracowaniu. 

Niezbędnymi dokumentami, wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 
– protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, 
– karty gwarancyjne, 
– wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne. 
Roboty związane z montażem elementów, będących częściami systemów (np. ławki), powinny być 
odebrane przy udziale dostawcy lub producenta systemu, zgodnie z instrukcjami zawartymi w 
książeczkach montażowych, instrukcyjnych i gwarancyjnych producenta. 

8.2.  Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny 
Do odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu są wymagane protokoły odbioru podłoża 
gruntowego i podsypek piaskowych. 
Przedmiotowy obiekt należy podzielić na części,  które w miarę postępu robót,  powinny być 
przedmiotem odbioru ze strony inwestora. Odbiór odbywa się wg 3 faz działania: 
– przygotowanie określonego odcinka budowy do odbioru, 
– zgłoszenie danego odcinka robót do odbioru, przez odpowiedni zapis w dzienniku budowy; wpis 

potwierdza inwestor, ustalając jednocześnie datę odbioru, 
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– przeprowadzenie odbioru polegającego na szczegółowych oględzinach robót lub części obiektu, 
porównaniu ich z projektem. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja, powołana przez Inżyniera. Jakość i ilość zakończonych robót, 
komisja stwierdza na podstawie badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
Końcowy odbiór obiektu, związany jest równoznacznie z przejęciem go do użytkowania. 

9.0. Warunki płatności 
Warunki i podstawy płatności podane są w warunkach kontraktu. 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
rachunku ilościowego. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania, składające 
się na jej wykonanie, określone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej. 
Stawka jednostkowa,  powinna obejmować robociznę bezpośrednią, wartość materiałów wraz z kosztami ich 
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na 
teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż), podatki, ewentualne cła. Koszty pośrednie w skład których 
wchodzą koszty ogólne budowy i koszty zarządu jednostki gospodarczej, zysk zawierający ewentualne ryzyko 
Wykonawcy z tytułu innych wydatków, mogących wystąpić w trakcie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym. 
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycję w wycenionym rachunku ilościowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
9.1.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− założenie posadzki, 
− zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych. 

10.0. Przepisy związane 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
3. PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźników zagęszczania gruntów. 
4. PN-EN 206-1:2003 Beton 
5. PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

 
6. PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
7. PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
8. PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
9. PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
10. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
11. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
13. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
14. PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. 
15. PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna. Metoda I 

16. PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna. Metoda II (Metoda kontroli statystycznej). 

17. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
18. PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 

tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
19. Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono europejskiej lub Polskiej 

Normy bądź wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej 
Normie. 

20. Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 
budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 

 
 



REMONT PROMENADY SPACEROWEJ 
na Nabrzeżu IX Wyspy Spichrzów w Gdańsku 

Zad. 1 
                                 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH               1.3/2006-03-18/ 

                                                                                      DIOGENES STUDIO sp. z o.o.                                                             str. nr: 49 
 80-430 Gdańsk, ul. Mierosławskiego 27/1   tel.fax. (0-58) 341-95-31  tel. (0-58) 344-16-00 

   e-mail: diogenes_studio@wp.pl                                                  www.diogenesstudio.pl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
                                                   B. ROBOTY BUDOWLANE 
 
 
 
 

kod CPV - 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę          
                                         i roboty ziemne 

 
 
 
 

B-04.00.00 Roboty ziemne 
B-04.01.00 Wykopy 
B-04.02.00 Zasypki 
B-04.03.00 Transport gruntu 
 

 
 

 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
1.0. Wstęp 
2.0. Materiały 
3.0. Sprzęt 
4.0. Transport 
5.0. Wykonanie robót 
6.0. Kontrola jakości robót 
7.0. Obmiary robót 
8.0. Odbiory robót 
9.0. Płatności 
10.0. Uwagi szczegółowe 
11.0. Przepisy związane 
 
 
 
 
 



REMONT PROMENADY SPACEROWEJ 
na Nabrzeżu IX Wyspy Spichrzów w Gdańsku 

Zad. 1 
                                 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH               1.3/2006-03-18/ 

                                                                                      DIOGENES STUDIO sp. z o.o.                                                             str. nr: 50 
 80-430 Gdańsk, ul. Mierosławskiego 27/1   tel.fax. (0-58) 341-95-31  tel. (0-58) 344-16-00 

   e-mail: diogenes_studio@wp.pl                                                  www.diogenesstudio.pl 
 

1.0.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
Przedmiotem niniejszych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowane jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  
W ramach prac budowlanych, przewiduje się wykonanie następujących robót:  
– wykonanie wykopów,  
– wywiezienie nadmiaru ziemi,  
– wszystkie inne, niewymienione wyżej robot ziemne, jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne, stanowiące podstawę do wykonania tych robót, są przedstawione na rysunkach 
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszych SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w ST A. Wymagania ogólne. 
Technologia robót ziemnych, polega na wykonaniu wykopów o różnych formach i wymiarach, przez 
odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce i uformowanie 
nasypu, zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemnej. 
Budowle ziemne, dzieli się na trzy grupy, w zależności od ich przeznaczenia. Są to: 
1) Budowle ziemne czasowe, ulegające zasypaniu po zrealizowaniu robót budowlanych lub 

instalacyjnych, spośród których należy wymienić: 
– wykopy pod obiekty budowlane, 
– rowy do instalacji oraz innych urządzeń podziemnych. 

2) Budowle ziemne stałe, którym nadaje się określone, trwałe kształty i wymiary. 
3) Roboty plantacyjne, mające na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przyszłych obiektów, przez 

uzyskanie wymaganych poziomów. 
Wykopy klasyfikuje się stosownie do ich wymiarów jako: 
– szerokoprzestrzenne o szerokości dna większej niż 1,5 m i nieograniczonej długości, 
– wąskoprzestrzenne o szerokości  dna mniejszej lub równej 1,5 m i nieograniczonej długości, 
– jamiste o szerokości i długości dna lub średnicy mniejszej lub równej 1,5 m. 
Charakterystyka gruntów i ich klasyfikacja. 
Klasyfikacja gruntów do celów budowlanych, uwzględniającą ich cechy fizyczne, wytrzymałościowe, 
chemiczne i mechaniczne, zawarta jest w normie PN-86/B-02480. 
Ze względu na możliwości techniczne wykonania robót ziemnych, stosuje się podział gruntów na 
kategorie, uwzględniające stopień trudności odspojenia i wydobycia urobku. 
Dla uproszczenia w specyfikacji przyjęto podział gruntów na cztery zasadnicze kategorie. Są to: 
Kategorie I – II, do których zalicza się: gleby uprawne z darnią lub korzeniami grubości do 30 mm, less 
wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mało gliniastego z odpadami drewna, piasek gliniasty, piasek 
wilgotny, torf z korzeniami grubości do 30 mm. 
Kategoria III, do której zalicza się glebę uprawną z korzeniami grubości ponad 30 mm, glinę wilgotną – 
twardoplastyczną i plastyczną, ił wilgotny twardoplastyczny, less półzwarty, madrę gliniastą, namuły 
rzeczne gliniaste, nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu lub lessu z gruzem z odpadami drewna, 
pospółki, piasek gliniasty półzwarty, torf z korzeniami grubości ponad 30 mm, żwir. 
Kategoria IV obejmująca glinę wilgotną półzwartą i zwartą oraz zwałową z głazami do 10% objętości, ił 
mało wilgotny półzwarty i zwarty, less suchy, nasyp zleżały z gliny, ił z gruzem lub odpadami drewna, 
otoczaki o średnicy do 90 mm, gruz budowlany, żwir zwarty, pospółkę zwartą. 
Wyróżnia się również podział na dwa rodzaje gruntów pod względem nasycenia wodą: 
– grunty suche lub normalnej wilgotności, 
– grunty mokre. 
Roboty, wykonywane w mokrych gruntach, należy wyceniać według indywidualnych projektów, z 
uwzględnieniem robót drenażowych, wzmacniających i zabezpieczających. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych, należy odpowiednio zabezpieczyć zieleń, przeznaczoną do 
pozostawienia, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością uschnięcia. 
Z czynności tych należy sporządzić protokół przy udziale Inwestora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

1.6. Dokumenty budowy 
Dokumentacja, przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy, musi być zgodna z zasadami, 
podanymi w SST A. „Wymagania ogólne”. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac ziemnych. 
2. Rysunki robocze, wymagane przez Inspektora nadzoru. 

 
2.0.  Materiały  

2.1.  Źródła uzyskania materiałów (piaski, żwiry, inne kruszywa, humus) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskania lub 
wydobywania kruszyw i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły, spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy, na 
pozyskanie kruszyw z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólnych lub szczegółowych 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru, będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu, po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały, pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc, 
wskazanych w dokumentach umowy, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów, będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 

2.4.  Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów, mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy, z 
przeznaczeniem innych niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem.  
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Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
3.0.  Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót, powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, a w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

3.2.  Sprzęt do robót ziemnych 
Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności, spośród maszyn do robót ziemnych, można wyróżnić: 
– maszyny do odspajania gruntów z możliwością ich przemieszczenia na niewielkie odległości; urobek 

przez nie odspajany, transportuje się na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami; do maszyn 
tych zalicza się wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz ładowarki i spycho - ładowarki, 

– maszyny do odspajania i przewożenia urobku na miejsce składowania lub wbudowania wraz z 
możliwością układania gruntu w nasyp lub zwałkę; do maszyn tych zalicza się zgarniarki wszystkich 
typów, 

– maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocą lemieszy lub 
talerzy; do maszyn tych zalicza się: spycharki, koparko-spycharki, równiarki, 

– maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopów (przenośniki taśmowe, wyciągi pochyłe czyli 
skipowe, żurawie o małym udźwigu), 

– maszyny do poziomego transportu (różnego rodzaju środki transportowe, począwszy od taczek aż po 
wagony kolejowe), 

– maszyny do robót pomocniczych czyli do zagęszczania gruntu (walce, wibratory, ubijaki), 
spulchniania gruntu (zrywarki, pługi, talerze), usuwania zadrzewień, itp. 

Podział ten, ze względu na konstruowanie maszyn o coraz większej uniwersalności, należy traktować 
jako ramowy. 

 
4.0.  Transport 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu, powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone, nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Materiały w środku transportowym należy umieścić na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 

 
5.0. Wykonanie robót 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych 
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową, w 
szczególności z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu, planem istniejącego uzbrojenia 
terenu (nadziemnego i podziemnego), uzgodnionym przez odpowiednie służby geodezyjne i wynikami 
badań geotechnicznych. 
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Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 
– mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych, z zastosowaniem 

różnego rodzaju sprzętu i maszyn, 
– ręczno - mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych 

następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za pomocą 
transporterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich żurawi, itp., 

– ręczną, w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi. 
Dobór metody lub wykonanie robót, jednocześnie kilkoma metodami, zależy od ilości robót i warunków, 
w jakich mają być prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych, 
zawartych w projekcie, należy także przestrzegać następujących, ogólnych zasad i warunków 
technicznych: 
– spody wykopów, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz 

powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym lub cementem; 
– wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby 

uniknąć osuwania się skarp; 
– do wykonywania nasypów, należy używać gruntów takich, jak: piaski, żwiry, piaski gliniaste, skały 

twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy płynności mniejszej niż 65; nie wolno stosować do tych 
konstrukcji torfów, gruntów ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy spełnieniu pewnych warunków, tzn. 
zabezpieczeniu nasypu; 

– przy zasypywaniu wykopów, grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nieprzekraczającej 20 cm – 
przy zagęszczeniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu mechanicznym;  

– nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zmarzniętych, torfów, darniny, itp., 
– nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając, 
– wysokość nasypu i szerokość jego korony, powinna być większa od założonej (ze względu na 

osiadanie); powinno to być przewidziane w projekcie, 
– nachylenie skarp wykopów tymczasowych, należy kształtować zgodnie z danymi, zamieszczonymi w 

tablicach, w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu. 
5.3.  Przygotowanie terenu 

Do robót przygotowawczych zalicza się wszystkie te prace, które trzeba podjąć przed przystąpieniem do 
właściwych robót ziemnych, a więc: 
– wykonanie obiektów zagospodarowania placu budowy, a w szczególności: wybudowanie dróg 

tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno – socjalnego, doprowadzenia i 
rozprowadzenia energii elektrycznej i wody, 

– sprawdzenie zgodności z projektem lokalizacji urządzeń i przebiegu sieci podziemnych i 
nadziemnych, 

– przeniesienie kolidujących z projektem, podziemnych sieci urządzeń stałych lub tymczasowych, 
– rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych lub ich resztek oraz usunięcie gruzu, 
– zasypanie dołów i usunięcie z terenów przeznaczonych pod nasypy gruntów, ściśliwych i 

zanieczyszczonych elementami gnilnymi, 
– wykonanie zabezpieczeń osuwisk, 
– zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi, 
– jeśli zachodzi konieczność, obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych, 
– spulchnienie gruntów spoistych, 
– urządzenie przejazdów i dróg przejazdowych i objazdowych, 
– wytyczenie projektowanych obiektów w terenie. 

5.4.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu, należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać  kontrolny pomiar 
sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy 
wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustaleniem kołków kierunkowych, ław 
wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną 
robót ziemnych i dna wykopu. 

5.5.  Wykonywanie wykopów 
Wykop, w zależności od wymiarów, można wykonać jedną z dwóch podstawowych metod: 
– czołową (poprzeczną), przy wykopach o dużych głębokościach, lecz małej szerokości; metoda ta jest 

wykorzystywana przeważnie przy wykopach pod wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy 
poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych, głębokich wykopach o niewielkich 
wymiarach w planie; do wykonania wykopów tą metodą najlepiej nadają się wszelkiego typu koparki, 
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– warstwową (podłużną), która umożliwia prowadzenie robót dwoma sposobami: warstwami, grubości 
zależnej od użytego sprzętu na całej powierzchni terenu (używa się wtedy spycharko-zgarniarek) lub 
koparkami, robiącymi wykop szerokości i głębokości równej zasięgowi ramienia koparki; taki wykop 
poszerza sie i pogłębia stopniowo, do założonych wymiarów. 

Pamiętać należy, że do prac przystępuje się po szczegółowym przeanalizowaniu warunków terenowych 
(zwłaszcza przy wykonywaniu wykopów szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapów poszczególnych 
przejść koparki, kierunków kopania, dróg dojazdowych i wyjazdowych, środków transportowych oraz 
sposobu zabezpieczenia terenu przed wodą opadową. 

5.6.  Zabezpieczenie skarp wykopów 
1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej,  dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5 

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu,  na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu,  powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć  
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy,  jak np. rozmycie przez wody opadowe,  powinno być  
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać,  w zależności od wstępowania niekorzystnych czynników. 
5.7.  Tolerancja wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.8.  Postępowanie w wypadku przegłębiania wykopów 

1) Wykopy powinny  być wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu. 
2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia,  powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
3) W przypadku przegłębiania wykopu poniżej przewidzianego poziomu,  a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia,  należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. 

5.9.  Podkłady pod fundamenty 
5.2.1.  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 

Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
5.10. Zasypywanie wykopów 

Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać 
wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami, grubości 20 cm, starannie je zagęszczając. 
Przy pracach w okresie zimowym, należy uważać, aby ilość zmarzniętych brył w zasypce nie 
przekraczała 15% jej objętości. 
Do zasypywania wykopów, nie wolno używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki 
organiczne, mogące spowodować procesy gnilne. 

5.11. Warunki wykonania zasypki 
1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane po wykonaniu stropu nad piwnicą 
2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci 
3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

- 0,25 m – przy zastosowaniu ubijaków ręcznych 
- 0,50 – 1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami  
- 0,40 m – przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi 

4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora. 

5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób niepowodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

5.12. Prowadzenie robót ziemnych w okresie zimowym 
Roboty ziemne w okresie zimowym, należy prowadzić w przypadkach niezbędnych lub tam, gdzie 
ujemne temperatury są czynnikiem obniżającym koszty budowy, np. w gruntach nawodnionych, 
kurzawce, itp. 
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym, należy: 
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– zaniechać robót, jeżeli zamarznięciu uległo więcej niż 50% przewidzianego do przemieszczenia 
gruntu, 

– grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze, ze względu na jego przymarzanie do środków 
transportowych, 

– organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu, 
– starać się odpowiednio wcześnie zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem, 
– wstrzymać roboty, w przypadku spadku temperatury poniżej -10°C. 
Zabezpieczenie gruntu przed zamarznięciem 
W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych, można 
zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem, następującymi sposobami: 
– pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi, warstwami grubości: 

- liście i wióry – 25 cm, 
- trociny i rozdrobniony torf – 30 cm, 
- żużel i miał węglowy – 40 cm, 
- suchy popiół – 25 cm, 
- maty słomiane – jedna warstwa, 

– spulchniać wierzchnią warstwę gruntu, przez zaoranie go do głębokości około 35 cm, a następnie na 
głębokość 5 – 10 cm, 

– nasycić grunt środkami chemicznymi, opóźniającymi zamarzanie, takimi jak: chlorki magnezu, 
wapnia i sodu; środki te należy stosować ściśle według receptur, 

– zastosować osłony typu namiotowego, z nadmuchem ciepłego powietrza. 
Rozmrażanie gruntu 
Ze względu na zakres i zużyte w związku z tym środki, rozróżnia się rozmrażanie powierzchniowe oraz 
wgłębne. 
Rozmrażanie powierzchniowe polega na użyciu: 
a) ognisk i koksowników; ze względu na duże koszty, sposób ten stosuje się jedynie w przypadku awarii 

i związanej z tym konieczności rozmrażania gruntu na małej powierzchni, 
b) elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych, wykonanych z grzejników elektrycznych w obudowie 

blaszanej, 
c) parowych ocieplaczy z rur pełnych, w układzie zamkniętym lub preferowanych w układzie otwartym; 

baterie rur nakrywa się od góry matami słomianymi lub płachtami brezentowymi, 
d) gorącej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego, 
e) dmuchaw ciepłego powietrza pod przykryciami namiotowymi, 
f) elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych, wykonanych ze stali zbrojeniowej o średnicy           

12-20 mm; elektrody wbija się lub wwierca w grunt; podłączenie i proces rozmrażania, winien 
odbywać się pod nadzorem elektryka. 

Rozmrażanie wgłębne, realizuje się za pomocą: 
a) igieł parowych, wykonanych ze stalowych, grubościennych rur ciągnionych, perforowanych, o 
średnicy 12-20 mm i długości około 2 m, wprowadzanych do wywierconych otworów i podłączonych 
do wytwornicy pary, o ciśnieniu około 0,2 do 0,3 MPa, 

b) igieł wodnych, o konstrukcji rurowej, pracujących w zamkniętym układzie zasilania wodą, o 
temperaturze 50-70°C, 

c) igieł elektrycznych odpowiedniej długości, w zależności od grubości warstwy zamarzniętego gruntu; 
sposób ten jest niedozwolony w pobliżu instalacji podziemnych, ze względu na niebezpieczeństwo 
porażenia prądem. 

 5.13. Odwodnienie terenu, objętego robotami ziemnymi 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek wykonywania robót ziemnych w taki sposób, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi, na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony zamawiającego za te 
czynności, jak i również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód opadowych z placu budowy do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających, musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.14. Odwodnienie wykopów 



REMONT PROMENADY SPACEROWEJ 
na Nabrzeżu IX Wyspy Spichrzów w Gdańsku 

Zad. 1 
                                 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH               1.3/2006-03-18/ 

                                                                                      DIOGENES STUDIO sp. z o.o.                                                             str. nr: 56 
 80-430 Gdańsk, ul. Mierosławskiego 27/1   tel.fax. (0-58) 341-95-31  tel. (0-58) 344-16-00 

   e-mail: diogenes_studio@wp.pl                                                  www.diogenesstudio.pl 
 

Niezależnie od wytycznych projektowych odwadniania wykopów, Wykonawca zobowiązany jest do 
ciągłego prowadzenia badań gruntowo-wodnych, na podstawie których sporządzi lub zaktualizuje 
projekty odwadniania wykopów, w zależności od panujących w danej strefie realizacji robót ziemnych 
warunków,  zarówno gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia, przepuszczalność, stopień 
nawodnienia), jak i wodnych (poziom zwierciadła wód gruntowych, głębokość wykopu). 
Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopów w gruntach nawodnionych, powinien skalkulować 
ryzyko i przewidzieć skuteczne odwodnienie wykopów, pozwalające obniżyć poziom wód gruntowych, 
minimum 50 cm poniżej projektowanej rzędnej posadowienia obiektów oraz odprowadzenie wody do 
odbiorników – na czas realizacji robót montażowych i zasypki wykopów. 
Projektowany przez Wykonawcę sposób odwodnienia wykopów, winien uwzględniać wpływ 
zastosowanego systemu obniżania zwierciadła wody, na zachowanie nośności podłoża pod fundamentami 
przyległych obiektów budowlanych. 
Za zniszczenie lub uszkodzenie sąsiadujących z terenem budowy obiektów budowlanych, z powodu 
nieprawidłowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidłowego prowadzenia robót 
odwodnieniowych, odpowiada Wykonawca. 
Ponadto, należy zapewnić odpływ wody opadowej od krawędzi wykopów, celem zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodami opadowymi. 
Na etapie składania oferty, Wykonawca winien skalkulować w cenie jednostkowej wykonania wykopów 
w gruntach nawodnionych, ryzyko określenia na etapie realizacji robót, niezbędnego czasu na osiągnięcie 
wymaganej depresji oraz ryzyko wystąpienia konieczności zastosowania następujących sposobów 
odwodnienia wykopów: 
a) poprzez odwodnienie wykopów agregatami pompowo-próżniowymi, za pomocą igłofiltrów lub 

igłostudni, 
b) poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach 

drenażowych, do których należy podłączyć jednostronny drenaż z rur drenarskich z tworzyw 
sztucznych, chronionych obsypką żwirową lub włókniną filtracyjną, posadowiony w dnie wykopu, 

c) poprzez pompowanie wody ze studni głębinowych, odwierconych i zapuszczonych przez Wykonawcę 
– o ile wcześniej wskazane sposoby odwodnienia będą nieskuteczne, 

d) poprzez prowadzenie innych metod obniżenia zwierciadła wód gruntowych, wynikających z projektu 
odwodnienia wykopów, sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera. 

Odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejących zbiorników naturalnych i 
urządzeń odwadniających, musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.15. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych 
Podczas realizacji robót ziemnych, należy przestrzegać następujących zasad: 
a) Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją. 
b) Przed przystąpieniem do robót, należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a 

szczególnie linii gazowych i elektrycznych. 
c) Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych, należy prowadzić szczególnie ostrożnie i 

pod nadzorem kierownika budowy. 
d) W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji, roboty należy prowadzić ręcznie. 
e) Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 

odpowiednie tablice ostrzegające. 
f) Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od 

krawędzi wykopu. 
g) Obudowy zabezpieczające wykop, powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu, w 

celu ochrony prze spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów. 
h) Schodzić i wchodzić do wykopów, można jedynie po drabinkach lub schodniach. 
i) Nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie. 
j) Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki. 
k) Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu. 
l) Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych, zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 

zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie 
powiadomić Inżyniera i policję. 

m) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, bądź szczątki archeologiczne, należy roboty 
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski. 

n) W przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego użytku, 
należy powiadomić Inwestora i uzyskać od niego informację, dotyczącą dalszego postępowania. 

 
6.0.  Kontrola jakości robót 
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6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli robót, powinno być stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie, w celu wykazania nadzorowi 
zamawiającego, zgodności dostarczonych materiałów i zrealizowanych robót z dokumentacja projektową 
oraz wymaganiami SST.  
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie badania, a następnie przedstawić na piśmie wyniki badań do jego akceptacji. 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia oraz dokładności 
wykonania, odpowiada on wymaganiom, zawartym w specyfikacjach technicznych oraz normach 
PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: 
a) wykonanie wykopu, 
b) wykonanie i stabilizacja lub wzmocnienie podłoża, 
c) zabezpieczenie przewodów i kabli, napotkanych w obrębie wykopu, 
d) stan umocnienia wykopu, pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników, zatrudnionych przy montażu, 
e) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów, w postaci drabin, 
f) jakość gruntu, użytego do wykonania podłoża, obsypki i nasypu, 
g) wykonanie zasypki wykopu lub wykonanie nasypu wraz z badaniem stopnia zagęszczenia. 

6.3.  Dokładność wykonania wykopów 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych, podanych w projekcie, nie powinny 
być większe niż: 
– 0,2% - przy spadkach terenu, 
– 0,5% - przy spadkach rowów odwadniających, 
– ± 4 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40x40 cm, 
– ± 15 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
– ± 5 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m. 

6.4.  Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
W trakcie prac, należy wykonać badania w zakresie: 
– analiz makroskopowych, 
– wilgotności gruntu, 
– maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej (badanie Proctora), 
– wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 
– stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego. 
W przypadku natrafienia na grunty miękkoplastyczne, należy przeprowadzić badania szczegółowe,  przez 
jednostkę do tego uprawnioną. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań, należy sporządzić protokół, który winien być dołączony 
do dziennika budowy. 
Pobieranie próbek z gruntu i badanie gruntów, powinny być zgodne z odpowiednimi normami. 

6.5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały i roboty niespełniające wymagań podanych w projekcie i w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora 
nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji, powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7.0.  Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
7.2.  Zasady obmiaru robót ziemnych 

1. Powierzchnia wykonania robót ziemnych w zakresie zdjęcia warstwy humusu wraz z jej 
odtworzeniem i założeniem trawnika, rozliczana w m2, będzie wyliczana na podstawie pomiarów 
powierzchni założonego nowego trawnika, przez uprawnionego geodetę. Zabrania się Wykonawcy 
zdejmowania szerszego pasa humusu od dopuszczonego dokumentacją techniczną, chyba, że taka 
konieczność będzie technicznie uzasadniona i zostanie uzgodniona z Inżynierem. 

2. Obmiar  wykonanych robót rozbiórkowych konstrukcji nawierzchni dróg i placów, winien nastąpić w 
m3 rozbieranych konstrukcji, w ramach pozycji rozliczeniowej wycenionego przedmiaru robót, 
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dotyczącego wykonania wykopów pionowych, umocnionych, w gruncie suchym, kategorii I-IV, z 
odwozem gruntu oraz ich utylizacją. Szerokość pasa rozbiórki (i odtworzenia), winna wynikać z 
dokumentacji projektowej lub uzgodnień zarządcy drogi. Zakres rozbiórek i odtworzeń istniejących 
nawierzchni utwardzonych, wynikający z nieprawidłowego zabezpieczenia wykopów lub 
zastosowania nieodpowiedniego sprzętu przez Wykonawcę, nie będzie przedmiotem obmiaru robót i 
rozliczeń. 

7.3.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
–  wykopy (m3) 
–  zasypki (m3) 
–  transport gruntu (m3) z uwzględnieniem odległości transportu. 
Obliczanie objętości robót ziemnych 
Objętości robót ziemnych, oblicza się według przekrojów poprzecznych i profili podłużnych wykopów i 
wyraża się w m3 gruntu rodzimego. 
W wyjątkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby środków transportowych, wydajności sprzętu 
mechanicznego lub przy wyraźnym zaznaczeniu w założeniach szczegółowych projektu nasypów, 
objętości robót kubaturowych, oblicza się z uwzględnieniem współczynników spulchniania lub 
zagęszczania.  
W przypadku dokonywania pomiarów robót już wykonanych lub w trakcie wykonywania, ilości gruntu, 
obmierza się w stanie spulchnionym, na odkładach lub środkach transportowych, a w celu ustalenia 
faktycznej objętości robót ziemnych, stosuje się współczynniki zmniejszające, zależne od kategorii 
gruntu. 

 
8.0. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót ziemnych, należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu oraz ilość i jakość zasypek. 
Dokumentacja odbioru częściowego (dla celów Przejściowych rozliczeń), powinna zawierać: 
a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót, z naniesionymi rzędnymi istniejącego terenu, 

inwentaryzacją urządzeń obcych w obrębie wykopu i niezbędnymi zestawieniami pomierzonych wielkości 
przez uprawnionego geodetę, w układzie i formacie, uzgodnionym z Inżynierem, 

b) powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów charakterystycznych wraz z 
naniesionymi wynikami pomiarów wymiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków, wynikających 
ze szkicu, z inwentaryzacji geodezyjnej, 

c) analizę wyników badań wraz z wnioskami, w szczególności badań wytrzymałości podłoża pod obiekty, 
badań stopnia zagęszczenia nasypów po przekopach i nasypów budowlanych, 

d) deklarację zgodności wbudowanych materiałów z wymogami kontraktu, wystawioną przez Wykonawcę 
lub producenta. 

W przypadku, gdy wykonany zakres robót, pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będzie 
gotowy do odbioru częściowego, Inżynier wstrzyma płatność za wykonane roboty, do czasu następnego, 
przejściowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawcę wymaganej dokumentacji. 

 
9.0. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności, podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
Płatność nastąpi po stwierdzeniu zgodności robót z niniejszą SST i dokumentacją projektową oraz po 
dokonaniu odbioru częściowego robót przez Inżyniera. 
Cena jednostkowa pozycji rozliczeniowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i dokumentacji 
projektowej. 
W przypadku, gdy w opisie jakiejkolwiek pozycji rozliczeniowej, mowa jest o montażu, wbudowaniu, 
ułożeniu, itp., urządzeń, wyrobów lub materiałów, należy traktować, że w ramach takiego opisu Wykonawca 
winien przewidzieć zakup i dostawę tych urządzeń, wyrobów lub materiałów, z dostarczeniem na plac 
budowy. Nie dotyczy to tych pozycji, z których treści jednoznacznie wynika sposób pozyskania tych urządzeń, 
wyrobów lub materiałów (np. z odzysku, z odkładu lub tymczasowego składowiska). 
W przypadku, gdy w opisie zawartości ceny jednostkowej, nie ujęto elementu robót, który to element został 
ujęty w opisie pozycji rozliczeniowej formularza wycenionego przedmiaru robót lub w opisie przedmiotu 
zamówienia (SST lub dokumentacji projektowej), należy uważać, że ten element robót jest zawarty w cenie 
jednostkowej, przedmiotowej pozycji rozliczeniowej robót. 
9.1.  Wykopy umocnione w gruncie suchym na odkład lub na tymczasowe składowisko 
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Cena jednostkowa, wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów pionowych, umocnionych w gruncie 
suchym kat. I-IV na odkład lub z odwozem gruntu na tymczasowe składowisko, rozliczanych w m3, 
będzie obejmować: 
– zabezpieczenie, demontaż lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, ogrodzeń i 

roślinności, 
– zabezpieczenie obiektów, chronionych prawem, 
– demontaż, wyczyszczenie, posortowanie i złożenie na tymczasowe składowisko materiałów z 

rozbiórki nawierzchni utwardzonych oraz z rozbiórki elementów zagospodarowania terenu, 
nadających się do ponownego wbudowania, 

– wykonanie wykopów kontrolnych, w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
– tymczasowe podwieszenie i zabezpieczenie kabli i rurociągów, 
– zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych), 
– odspojenie gruntu, wydobycie i złożenie urobku na odkład, bezpośrednio przy wykopie lub 

odwiezienie na tymczasowe składowisko, 
– koszty związane z pozyskiwaniem terenu pod tymczasowe składowisko, 
– odtworzenie uszkodzonej lub zniszczonej, istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej, w pasie 

robót, w tym instalacji drenażowych, 
– wykonanie niezbędnych, tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, do miejsca tymczasowego 

składowania gruntu z wykopów, 
– umocnienie ścian wykopów, w niezbędnym zakresie, zgodnie z wymogami BHP oraz ich rozbiórkę 

(płyty, wypraski lub grodzice), 
– wyrównanie i ukształtowanie dna wykopu pod podsypkę lub przy odpowiednim podłożu, 
– wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
– zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych, 
– utrzymanie czystości nawierzchni utwardzonych na wyjazdach z terenów, objętych robotami, 
– uporządkowanie miejsc w pasie prowadzonych robot. 

9.2.  Wykopy umocnione w gruncie nawodnionym na odkład lub na tymczasowe składowisko 
Cena jednostkowa wykonania robót ziemnych, w zakresie wykopów pionowych, umocnionych, w 
gruncie nawodnionym, kat. I-IV, na odkład lub z odwozem gruntu n tymczasowe składowisko, 
rozliczanych w m3, będzie obejmować koszty i czynności, wymienione w punkcie 9.2 oraz: 
– wykonanie projektu odwadniania wykopu na podstawie badań hydrogeologicznych, 
– wykonanie instalacji odwadniającej i odprowadzającej wody gruntowe, zgodnie z projektem 

odwodnienia (instalacja igłofiltrowa, drenażowa, studnie głębinowe) oraz jej demontaż, 
– opłaty za dostawę energii elektrycznej, 
– koszty, związane z odwodnieniem wykopów i odprowadzeniem wody gruntowej (w tym udrożnienie, 

utrzymanie i wyczyszczenie po zakończeniu robót, istniejących rowów, kanalizacji, itp.), 
– wykonanie, wymaganej prawem, dokumentacji odwodnienia, w przypadku zastosowania studni 

głębinowych. 
9.3.  Wykopy umocnione w gruncie suchym z wywozem i utylizacją gruntu 

Cena jednostkowa, wykonania robót ziemnych, w zakresie wykopów pionowych umocnionych, w 
gruncie suchym kat. I-IV, z odwozem gruzu i gruntu oraz ich utylizacją, rozliczanych w m3, będzie 
obejmować koszty i czynności, wymienione w punkcie 9.2, oraz: 
– usunięcie rumowisk i dzikich wysypisk odpadów w pasie prowadzonych robót, 
– mechaniczne cięcie konstrukcji nawierzchni utwardzonych dróg i placów (asfaltu, betonu), w celu 

wyrównania krawędzi rozbieranych nawierzchni, 
– rozebranie konstrukcji istniejących nawierzchni utwardzonych dróg i placów i ich elementów 

(podbudowy, nawierzchni, obrzeży, krawężników) oraz elementów ogrodzeń, nienadających się do 
ponownego wbudowania, 

– załadunek gruzu i nadmiaru gruntu na środki transportu, bezpośrednio z wykopów lub z miejsca 
tymczasowego składowania, 

– transport gruzu lub gruntu do miejsca złożenia i utylizacji, 
– koszty utylizacji gruzu lub gruntu (np. złożenia na wysypisku). 

9.4.  Wykopy umocnione w gruncie nawodnionym z wywozem i utylizacją gruntu 
Cena jednostkowa wykonania robót ziemnych, w zakresie wykopów pionowych, umocnionych, w 
gruncie nawodnionym, kat. I-IV, z odwozem gruntu i utylizacją, rozliczanych w m3, będzie obejmować 
koszty i czynności, wymienione w punkcie 9.3 oraz: 
– załadunek gruntu, niedającego się do ponownego wbudowania, na środki transportu i nadmiaru 

gruntu, bezpośrednio z wykopów lub z miejsca tymczasowego składowania, 
– transport gruzu, gruntu do miejsca złożenia i utylizacji, 
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– koszty utylizacji gruntu (np. złożenia na wysypisku). 
9.5.  Podsypka i obsypka rurociągu oraz zasypanie wykopu – gruntem rodzimym 

 Cena jednostkowa wykonania robót ziemnych, w zakresie wykonania podsypki i obsypki rurociągu lub 
obiektu oraz zasypania wykopu gruncie rodzimym, złożonym na odkład lub tymczasowe składowisko, 
rozliczanych w m3, będzie obejmować: 
– koszty badań laboratoryjnych przydatności gruntu do zasypki, 
– wykonanie podsypki, obsypki rurociągu lub obiektu, zasypanie wykopu lub wykonanie nasypu 

gruntem z odkładu lub tymczasowego składowiska, 
– przemieszczanie mas gruntu z tymczasowego składowiska w rejon wykopu, 
– zagęszczenie każdej warstwy podsypki, obsypki lub nasypu po wykopach, 
– wykonanie badań stopnia zagęszczenia nasypów po wykopach, 
– odtworzenie elementów zagospodarowania terenu do stanu istniejącego, w tym rozebranych ogrodzeń, 

nieutwardzonych ciągów komunikacyjnych, itp., 
– likwidacja i rekultywacja tymczasowego składowiska gruntu lub miejsca odkładu. 

9.6.  Podsypka i obsypka rurociągu oraz zasypanie wykopu – gruntem zakupionym 
Cena jednostkowa wykonania robót ziemnych, w zakresie wykonania podsypki i obsypki rurociągu lub 
obiektu oraz zasypania wykopu gruntem zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcę, rozliczanym w 
m3, będzie obejmować: 
– koszty zakupu i transportu gruntu o wymaganych parametrach, 
– wykonanie podsypki, obsypki rurociągu lub obiektu, zasypanie wykopu lub wykonanie nasypu 

gruntem zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcę, 
– zagęszczenie każdej warstwy podsypki, obsypki lub nasypu po wykopach, 
– wykonanie badań stopnia zagęszczenia nasypów po wykopach, 
– odtworzenie elementów zagospodarowania terenu do stanu istniejącego, w tym rozebranych ogrodzeń, 

nieutwardzonych ciągów komunikacyjnych, itp., 
– wykonanie badań stopnia zagęszczenia nasypów po wykopach. 

 
10.0.  Uwagi szczegółowe 

 Przydatność gruntów z wykopów zasypek określi Inżynier po wykonaniu wykopów. 
 
11.0. Przepisy związane 
 

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
4. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
5. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
6. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
7. PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne 
8. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badania podłoża 

gruntowego. 
9. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
10. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
11. Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa z dnia 1 marca 1994 r. tekst jednolity.  

Dz. U. 2005 r. nr 228 poz. 1947 
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. Dz. U. nr 126 

poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I. Wyd. 4. Arkady. 

Warszawa 1989 
14. Wytyczne wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonej temperatury. ITB, 

Warszawa 1971 
15. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627 
16. Ustawa o odpadach z 27.04.2001r. Dz. U. nr 62 poz. 628 
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1.0. Wstęp 
1.1.  Przedmiot Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robót 
budowlanych, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót fundamentowych palowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, są stosowane jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót, 
wymienionych w pkt. 1.1, związanych z wykonaniem mikropali wierconych.  
Pale wykonuje się pionowe, używając świdrów o średnicy odpowiadającej nominalnej średnicy pala.  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Pale wiercone – pale wykonywane świdrem ślimakowym, polegają na wykonaniu wiercenia 

otworu pod pal świdrem, wycięciu świdra i urobku, z jednoczesnym betonowaniem pod 
ciśnieniem pala oraz wprowadzeniu zbrojenia w niezwiązany beton. 

1.4.2. Pale CFA – (Continues Flight Auger) – są wykonywane świdrem ciągłym, o długości co najmniej 
równej długości pala, wkręcanym na zamierzoną głębokość. Następnie przez rurowy przewód 
świdra tłoczy się mieszankę betonową, z jednoczesnym podciąganiem świdra, co powoduje 
wypełnienie przestrzeni pod świdrem mieszanką betonową. Po wyciagnięciu świdra, w świeżą 
mieszankę betonową, wciskane jest uzbrojenie w postaci szkieletu z prętów lub profil walcowany. 

1.4.3. Fundament palowy – odmiana fundamentu pośredniego, określana również jako fundament 
głęboki. Obciążenia przenoszone są w tego rodzaju fundamencie na głębsze warstwy podłoża. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami, podanymi w ST A. „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. 
Roboty palowe powinny być realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, zawierającej projekt 
techniczny palowania, określający cechy materiałowe pali, wartości parametrów geotechnicznych (w 
dokumentacji geotechnicznej), zagłębienie pali, niezbędną nośność pali. 
W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie 
(dokumentacji geotechnicznej), należy odpowiednio dostosować liczbę i wymiary pali – w uzgodnieniu z 
Inżynierem i nadzorem autorskim. 
Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na 
nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody drewna, itp.).  
 

2.0. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonywania pali w technologii CFA, muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami, dotyczącymi tych robót. Dostarczane materiały muszą 
mieć niezbędne atesty, a źródła dostawy tych materiałów muszą być udokumentowane.  

2.2. Beton  
Właściwy skład mieszanki powinna określać „Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana przez 
Inżyniera. Mieszanka betonowa do pali, powinna spełniać następujące wymagania:  
– być odporna na segregację, 
– wykazywać wysoką plastyczność i zdolność do samozagęszczania, 
– być dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pogrążania zbrojenia. 
Beton z kruszywa żwirowego (okrągłego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5. 
Mieszanka betonowa powinna być tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszło do 
oddzielania składników. 
Wymagania dla cementów, kruszyw i wody oraz dodatków do betonu, powinny spełniać warunki, podane 
w stosownych normach.  

2.3. Zbrojenie 
Do zbrojenia pali należy używać koszy z prętów zbrojeniowych albo stal profilową. Zbrojenie powinno 
być wykonane zgodnie z projektem technicznym.  
Stal kształtowa, stosowana do zbrojenia pali CFA, powinna być wyposażona w prowadnice, zapewniające 
osiowe wciśnięcie pręta w mieszankę betonową trzonu pala.  
Zaleca się zbrojenie pala na głębokość, uzasadnioną względami wytrzymałościowymi.  
2.3.1.  Stal zbrojeniowa 
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Materiał stanowi tu stal zbrojeniowa AIIIN B500SP, która powinny odpowiadać normom                 
PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PN-86/H-84018 oraz PN-91/S-10042. Stosowana stal musi 
także posiadać stosowne aprobaty IBDiM oraz winna spełniać wymagania normy PN-82/S-10052, 
pod względem udarności. 
Stal musi być zaopatrzona w atest, w którym należy podać: 
– nazwę wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-9315, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– masę partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przewieszkach metalowych, przymocowanych do każdej wiązki prętów, muszą znajdować się 
następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
Wiązki stali powinny posiadać oznakowanie farbą olejną. 
Przy odbiorze stali od producenta, należy dokonać następujące badania prętów: 
– sprawdzenie zgodności z przywieszek z zamówieniem, 
– sprawdzenie stanu powierzchni, zgodnie z PN-82/H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
– sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
– próbę rozciągania wg PN-80/H-04310, 
– próbę zginania na zimno wg PN-78/H-04408. 
 Do w/w badań należy wybrać minimum trzy próbki z wiązki. Jakość prętów ocenia się 
pozytywnie w przypadku, gdy wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  
Do wykonania spoin montażowych zbrojenia, należy użyć elektrod, wg PN-77/M-69433. 

2.3.2.  Drut montażowy 
Do montażu zbrojenia, należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, jeżeli 
nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

2.4. Projektowana stal zbrojeniowa 
Zestawienie szczegółowe stali, znajduje się w projekcie wykonawczym konstrukcyjnym palisady i 
palowania. 

 
3.0. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w ST A. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Sprzęt używany do wykonywania pali podlega akceptacji Inspektora nadzoru. 
Palownica, umożliwiająca wkręcenie świdra i podawanie betonu pod ciśnieniem, powinna być wyposażona w 
urządzenia do kontroli wizualnej ciśnienia betonu i rejestracji parametrów wiercenia (opory wkręcania świdra, 
prędkość obrotowa i liniowa świdra) i formowania pala (wydatek betonu, prędkość podciągania świdra). 
Wymiary świdra, muszą umożliwiać wykonanie pali o średnicy nominalnej i długości, określonej w 
dokumentacji projektowej. 
Sprzęt pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy, w ilości zapewniającej ciągłość betonowania pala, bez 
potrzeby oczekiwania na dowóz mieszanki betonowej. 
Należy bezwzględnie stosować świder zamknięty w dolnej części systemem zamykającym, 
uniemożliwiającym napływ wody gruntowej do wnętrza świdra. 
 

4.0. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w ST A. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania pali, powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich parametry techniczne. 
Transport palownicy, powinien być uzgodniony ze specjalistycznymi firmami transportowymi. 
Inny sprzęt i materiały będą dostarczone na budowę transportem samochodowym. 
Zamawiający zapewni makroniwelację terenu i jego utwardzenie,  w stopniu umożliwiającym bezpieczne 
wykonawstwo robót specjalistycznych oraz możliwość oczyszczenia pojazdów z błota tak, aby nie 
zanieczyszczały one dróg publicznych. 
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5.0. Wykonanie robót 
5.1.  Wymagania ogólne 

Roboty palowe, objęte niniejszą specyfikacją, mogą być wykonane tylko przez Wykonawcę 
posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonania pali oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu 
tego typu robót. 
Wykonawca na życzenie zlecającego, opracuje i przedłoży do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, 
projekt technologii i organizacji oraz PZJ dla robót palowych. 
Wykonanie pali składa się z następujących czynności: 
– wykonanie projektu wykonawczego pali, zawierającego ich średnice, nośność, ilość, układ pali oraz 

konstrukcję rusztu palowego oraz długość pali i ich zagłębienie, 
– wytyczenie geodezyjne osi pala, 
– ustawienie świdra palownicy nad wytyczoną osią pala, 
– wiercenia otworu na głębokość projektową, 
– betonowania pala z równoczesnym podciąganiem świdra, 
– odsłonięcie świeżo uformowanego trzonu i oczyszczenie powierzchni betonu, 
– wprowadzenie zbrojenia w świeżą mieszankę betonową, 
– skucie głowic do rzędnej projektowej.  
Ukończony pal powinien mieć kształt walca betonowego, o średnicy co najmniej równej nominalnej 
średnicy pala. Proces formowania, powinien zapewnić uzyskanie pala betonowego o jednolitej jakości, 
bez przerw i niejednorodności.  

5.2.  Wyznaczanie osi pali 
Przed przystąpieniem do robót, należy zorganizować plac budowy i wytyczyć osie pali fundamentowych. 
Osie pali oraz poziomy ich głowic, powinny być wyznaczone geodezyjnie i oznaczone na gruncie w 
sposób trwały. Szkic z podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych, należy włączyć do dokumentacji 
budowy.  

5.3.  Wykonywanie otworu 
Wiercenie otworu odbywa się świdrem ślimakowym, w którego centralnej części znajduje się przewód, 
umożliwiający tłoczenie betonu w czasie formowania pala. Przed rozpoczęciem wkręcania świdra,  
należy sprawdzić jego pionowość i ustawienie w osi pala. 
Wiercenie powinno odbywać się w sposób ciągły, bez wyciągania świdra. 
Jeżeli jednak w trakcie wiercenia pala konieczne jest wykręcenie świdra i ponowne jego wkręcenie, to 
wymagana głębokość wkręcenia zostanie zwiększona o co najmniej 0,5 m, a fakt ten należy zarejestrować 
w dokumentacji pala. 
Podczas wiercenia, posuw i prędkość obrotowa świdra, należy odpowiednio dostosować do warunków 
gruntowych tak, aby zminimalizować wynoszenie gruntu na powierzchnię terenu. 
Pale należy wykonywać w takiej kolejności i w taki sposób, aby nie powodować uszkodzenia wcześniej 
wykonanych pali. 
W czasie wykonywania otworu, należy kontrolować stan podłoża gruntowego na podstawie wskazań:  
– momentu obrotowego świdra w trakcie wiercenia, 
– prędkości obrotowej świdra w trakcie wiercenia, 
– prędkości wiercenia. 
Kontrola w/w parametrów odbywa się w sposób ciągły. 

5.4.  Betonowanie pala 
Mieszankę betonową należy podawać pod odpowiednim ciśnieniem, centralną rurą rdzeniową świdra 
ślimakowego, zakończoną systemem zamykającym. 
Do podawania mieszanki betonowej, należy stosować pompy, przystosowane do podawania betonu na 
wysokość, odpowiadającą poziomowi przewodu na górze świdra, po jego wyciagnięciu z gruntu. 
Pompowanie masy betonowej, powinno odbywać się wg instrukcji opracowanej dla danego urządzenia. 
Mieszanka musi być podawana do pala z odpowiednim wydatkiem, do którego  dostosowana jest 
prędkość podciągania świdra tak, aby powstał ciągły, monolityczny pal, o nominalnym przekroju. 
Formowanie trzonu należy wykonać z pewnym naddatkiem, który usuwa się wraz z przykrywającym go 
urobkiem, wyniesionym na zwojach świdra. Zabieg służy przygotowaniu trzonu do wciśnięcia zbrojenia. 
Aby uniknąć przewężenia w palu, w trakcie betonowania należy zatrzymać wyciąganie świdra, jeżeli 
podawanie betonu zostanie przerwane lub jeżeli ciśnienie betonu, mierzone na głowicy płuczkowej, spada 
do 0,0 bar lub przekracza 10 bar.  
Odczyt ciśnienia tłoczonego betonu, powinien znajdować się w kabinie operatora palownicy. 
W pobliżu poziomu powierzchni terenu, ciśnienie betonu zmniejsza się do 0,0 bar. 
W przypadku nieotwarcia systemu zamykającego świder, należy wykręcić świder i ponownie nawiercić 
pal, z przegłębieniem w stosunku do wcześniejszego odwiertu około 20 cm. 
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Rzeczywista średnica pala nie może być mniejsza od średnicy nominalnej świdra. 
Próbki do badań betonu pobiera się w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do pompy. Pobiera się 
co najmniej 6 sztuk próbek z każdego dnia formowania pali, ale nie mniej niż liczba pali wykonanych w 
tym dniu. W przypadku dostawy mieszanki betonowej z wytwórni o jakości kontrolowanej przez 
producenta, dopuszcza się zmniejszenie liczby próbek o połowę. 
Próbki należy przechowywać i badać zgodnie z PN-EN 206-1:2003/Apl:2003. 
W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach świdra, należy wykonywać 
makroskopową ocenę rodzaju gruntów zalegających w podłożu, porównywać je z warunkami 
gruntowymi, podanymi w dokumentacji projektowej. W przypadku istotnych niezgodności, należy 
powiadomić o tym Inspektora nadzoru i Projektanta. 

5.5.  Wykonanie i montaż zbrojenia 
Zbrojenie, wykonane zgodnie z projektem technicznym, wprowadza się w świeżą mieszankę betonową 
przy użyciu wyciągarki, zamontowanej na palownicy lub oddzielnego urządzenia dźwigowego. 
W przypadku długiego zbrojenia, gdy opory są znaczne, stosuje się wspomaganie pogrążania zbrojenia 
wibratorem. Zbrojenie należy wkładać centrycznie i pionowo. Pogrążanie należy zakończyć na poziomie 
zgodnym z projektem technicznym. 

5.6.  Tolerancje wykonawcze geometrii pala 
5.6.1.  Dopuszczalne odchyłki położenia pala 

e ≤ 4 cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu 
e ≤ 4 cm, z płaszczyzny rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali 
e ≤ 7 cm, w płaszczyźnie rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali, 
e ≤ 7 cm, gdy fundament oparty jest na wiązce pali lub kilku rzędach pali. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów pala, zgodnie z PN-EN 1536:2001. 

5.6.2.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów pala 
Rzędna podstawy pala   ± 10,0 cm 
Średnica pala    -2,0 cm; + bez ograniczenia 
Rzędna głowicy pala   -10,0 cm; +5,0 cm 

5.7.  Wymagania bhp przy palowaniu 
5.7.1.  Działania przed rozpoczęciem robót 

1. Podstawą do podjęcia robót, związanych z wykonaniem pali, niezależnie od zastosowanej 
technologii, jest dokonanie oceny ryzyka dla zadania oraz opracowanie instrukcji bezpiecznego 
wykonywania robót dla konkretnego zadania. 

2. Instrukcję bezpiecznego wykonywania robót należy opracować, korzystając z planu BIOZ, 
oceny ryzyka dla zadania oraz projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej dla 
konkretnego rodzaju robót. 

3. Dokumentem dopuszczającym do wykonywania robót, zakwalifikowanych do kategorii robót 
szczególnie niebezpiecznych, jest zezwolenie – protokół zabezpieczenia prac szczególnie 
niebezpiecznych. 

4. Nad przewidzianymi do przeprowadzenia robotami palowymi, zaliczonymi do robót 
szczególnie niebezpiecznych, należy zapewnić bezpośredni nadzór, odpowiedzialny za 
dopuszczenie pracowników do pracy, poprzez: 
– sprawdzenie aktualności badań lekarskich, 
– sprawdzenie aktualności i wymaganego rodzaju szkoleń z zakresu BHP, 
– sprawdzenie predyspozycji psychofizycznych, 
– sporządzenie oceny ryzyka dla zadania. 

5. Należy sprawdzić, czy operatorzy pracujący z wykorzystaniem maszyn i sprzętu 
pomocniczego: palownice, żurawie, do obsługi których wymagane są specjalne uprawnienia, 
posiadają odpowiednią kategorię uprawnień. 

6. Należy sprawdzić, czy ciężki sprzęt budowlany do robót palowych oraz środki transportu 
ciężkiego (dostawa wyposażenia palownicy, dostawa zbrojenia), wyposażone są w sprawny, 
dźwiękowy sygnalizator cofania oraz świetlny sygnalizator poruszania się – pomarańczowa 
lampa błyskowa. 

7. W przypadku braku dźwiękowego sygnalizatora cofania, należy wyznaczyć pracowników 
nadzorujących wykonywanie manewru cofania, w celu uniknięcia zagrożenia wejścia w strefę 
cofania osób postronnych. 

8. Ustawienie palownicy, powinno zapewniać jej stabilność. 
9. Jeżeli podłoże, na którym ustawiona jest palownica, nie gwarantuje jej stabilności, należy 

dokonać analizy przyczyn takiej sytuacji, a jeśli to konieczne, przeprowadzić badania gruntu. 
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10. Wzmocnienia gruntu na stanowisku ustawienia palownicy, w sposób gwarantujący jej 
stabilność, należy dokonać w oparciu o opracowany na tę okoliczność projekt roboczy, 
uwzględniający wszystkie występujące zagrożenia oraz wyniki prób badania gruntu. 

11. W zależności od zastosowanej technologii oraz zagrożeń wynikających z oceny ryzyka dla 
zadania, należy zapewnić pracownikom niezbędne środki ochrony indywidualnej: 
– przed upadkiem z wysokości, 
– słuchu, 
– oczu, 
– kończyn, w tym głównie rąk. 

12. Zagrożenia upadkiem z wysokości, mogą występować podczas wykonywania następujących 
czynności: 
– przepinania kosza zbrojenia z zawiesia żurawia do wciągarki palownicy, 
– wypinania zbrojenia, po wpuszczeniu go do wywierconego otworu pala. 

13. Do pracy z wykorzystaniem maszyn i sprzętu, do obsługi których nie są wymagane specjalne 
uprawnienia, można dopuścić jedynie pracowników, przeszkolonych w zakresie bezpiecznej 
obsługi maszyn lub sprzętu, m.in. poprzez instruktaż stanowiskowy BHP oraz zapoznanych z: 
– dokumentacją techniczno – ruchową maszyn lub sprzętu, 
– instrukcją bezpiecznej pracy maszyn lub sprzętu, 
– instrukcją bezpiecznego wykonywania robót dla zadania. 

14. Kosze zbrojenia pali, należy na etapie montażu wyposażyć w dospawane do zbrojenia „uszy”, 
które pozwalają na podczepienie zawiesi. 

15. Do transportu pionowego, należy wykorzystywać wyłącznie sprawny i atestowany sprzęt 
pomocniczy, w tym: haki, zawiesia i trawersy. 

16. Place składowe, przeznaczone do magazynowania materiałów i sprzętu, należy wyznaczać, 
uwzględniając planowane strefy niebezpieczne, wynikające ze specyfiki prowadzonych robót, 
w tym prac sprzętu w pobliżu przebiegających linii energetycznych.  

17. W trakcie ustalania placów składowych, należy przestrzegać zakazu składowania materiałów 
bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w odległości nie mniejszej niż: 
– 3 m – dla linii niskiego napięcia, nieprzekraczającej 1 kV, 
– 5 m – dla linii wysokiego napięcia, od 1 kV do 15 kV, 
– 10 m – dla linii wysokiego napięcia od 15 kV do 30 kV, 
– 15 m – dla linii wysokiego napięcia od 30 kV do 110 kV, 
– 30 m – dla linii wysokiego napięcia powyżej 110 kV. 
Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w planie zagospodarowania placu budowy. 

18. W przypadku prowadzenia prac na wodzie lub w bezpośrednim sąsiedztwie akwenów 
wodnych, należy stanowiska pracy wyposażyć w koła ratunkowe z linkami i rzutkami, 
widocznymi z miejsca wykonywania robót. 

19. Na jednym lub obu brzegach akwenu, należy zbudować pomost, umożliwiający zacumowanie 
łodzi do przewozu pracowników oraz łodzi ratunkowej. 

20. Pracowników należy dodatkowo wyposażyć w kamizelki ratunkowe. 
21. Łódź ratunkową, powinna obsługiwać osoba, posiadająca uprawnienia ratownika wodnego. 
22. Przed rozpoczęciem pracy, operator palownicy zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny 

palownicy, zgodnie z instrukcją jej obsługi i użytkowania. 
23. Operator oraz wyznaczona przez niego osoba, powinni na biegu jałowym sprawdzić działanie 

poszczególnych mechanizmów i zespołów palownicy. 
24. Maszyny do robót palowych, powinny być poddawane przeglądom technicznym. 

5.7.2.  Działania podczas prowadzenia robót 
1. Operator palownicy odpowiada za jej najazd i prawidłowe ustawienie na stanowisku pracy  

oraz za przejazd palownicy z pala na pal. 
2. W czasie pracy palownicy, operator powinien na bieżąco kontrolować, czy maszyna jest 

stabilna, biorąc pod uwagę możliwe naprężenie, spowodowane wykonywanymi manewrami, 
obciążeniami i działaniem czynników fizycznych – wiatr, osiadanie gruntu. 

3. Wszelkiego rodzaju roboty w obrębie czynnej linii energetycznej, związane z wykonaniem 
pali, przy użyciu Palowic, ciężkiego sprzętu do robót ziemnych i załadunkowych oraz żurawi 
samochodowych, nie mogą być prowadzone bezpośrednio pod tą linią, a odległość liczona w 
poziomie, od skrajnych przewodów, winna być nie mniejsza niż: 
– 3 m – dla linii niskiego napięcia do 1 kV, 
– 5 m – dla linii wysokiego napięcia od 1 do 15 kV, 
– 10 m – dla linii wysokiego napięcia od 15 do 30 kV, 
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– 15 m – dla linii wysokiego napięcia od 30 do 110 kV, 
– 30 m – dla linii wysokiego napięcia powyżej 110 kV. 

4. Bezpośrednio pod linią energetyczną, można prowadzić prace, o których mowa wyżej, po jej 
uprzednim wyłączeniu lub pisemnym uzgodnieniu warunków bezpiecznej pracy z jej 
właścicielem. 

5. Przygotowując i prowadząc roboty związane z wykonaniem pali (wiercenie, załadunek urobku, 
montaż i wkładanie koszy zbrojeniowych, betonowanie) – przy użyciu palownic, koparek, 
koparko-ładowarek, żurawi i pomp do betonu, należy wyznaczyć i znakować strefy 
niebezpieczne, związane z tymi robotami oraz pracą tego sprzętu. 

6. W przypadku montażu zbrojenia w palach wierconych, strefa niebezpieczna powinna być 
powiększona o 5 m od długości kosza zbrojenia. 

7. Ze względu na częste przemieszczanie się sprzętu w trakcie prowadzenia robót, związanych z 
wykonywaniem pali, dopuszcza się wygrodzenie strefy niebezpiecznej przy pomocy taśmy 
ostrzegawczej oraz wywieszanie tablic, informujących o niebezpieczeństwie. 

5.7.3.  Działania po zakończeniu prac 
1. Środki transportu, maszyny, sprzęt i pozostałe urządzenia techniczne, związane z 

wykonywaniem palowania, należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 
2. Palownica powinna być zaparkowana w wyznaczonym miejscu i mieć opuszczone narzędzie 

wiertnicze lub wbijające tak, by opierało się na podłożu. 
3. Wszystkie dźwignie sterownicze palownicy, należy ustawić w położeniu neutralnym. 

5.7.4.  Zabrania się 
1. Dopuszczenie do obsługi maszyn oraz sprzętu pomocniczego i wykorzystywanego do 

wykonania robót palowych, pracowników nieposiadających wymaganych przepisami 
uprawnień. 

2. Opuszczanie przez operatorów kabin eksploatowanego sprzętu, bez wyłączenia silnika. 
3. Pozostawiania środków transportu, maszyn i urządzeń na terenie pochyłym, bez 

wcześniejszego zabezpieczenia przed samoczynną zmianą położenia i uruchomieniem. 
5.8.  Projektowane rozwiązania konstrukcyjne palisady 

5.8.1. Konstrukcja  
Nowo projektowaną część kładki  zaprojektowano jako płytę żelbetowa  na ruszcie składającym 
się z belek poprzecznych o wymiarach  35x55 cm  kotwionych do istniejącej  żelbetowej  
konstrukcji nabrzeża oraz oczepu żelbetowego o wymiarach 45x56 cm  osadzonego na układzie 
mikropali o przyjętej średnicy projektowej na poziomie 30 cm (żerdź + płaszcz betonowy) 
Płyta żelbetowa PŻ1, PŻ2 
Płyty pomostu zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe o gr. 16 cm ze spadkiem 0,5% w 
kierunku pomostu istniejącego nabrzeża. Płyta krzyżowo zbrojona dołem i górą prętami #10 co 15 
cm. Płyta oparta na ruszcie z belek poprzecznych oraz belce krawędziowej. Skrajne fragmenty 
płyty zbrojone siatkami Q524A na obszarach zgodnych z dokumentacją rysunkową. 
Szczelinę pomiędzy sfazowaną krawędzią istniejącego nabrzeża a projektowaną krawędzią płyty 
uszczelnić żywicą elastyczną . 
Warstwy wykończeniowe płyty pomostu wg projektu architektonicznego. 
Geometria płyt, zbrojenie zgodnie z rysunkami załączonymi do opracowania oraz wynikami 
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  
Pod płytę wykonać powierzchniowe zagęszczenie podłoża gruntowego do Is>0.98 i podkład z 
chudego betonu gr. min 7cm beton C8/10 
Beton konstrukcyjny  dla płyty pomostu C30/37 W8. Stal zbrojeniowa AIIIN B500SP.  
Belki krawędziowe B_1, B_3 
Belki krawędziowe zaprojektowano o przekroju 45x56 cm. Zbrojenie górą i dołem 5#12. 
Strzemiona czterocięte #8 w rozstawie co max 28cm.  
Geometria belek, zbrojenie zgodnie z rysunkami załączonymi do opracowania oraz wynikami 
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  
Beton konstrukcyjny C30/37 W8. Stal zbrojeniowa AIIIN B500SP.  
W bece zakotwić elementy mikropali elementów podoprowych rusztu żelbetowego kłądki 
Belki poprzeczne B_2, B_4 
Belki poprzeczne zaprojektowano o przekroju 35x55/56 cm. Zbrojenie górą i dołem 4#12. 
Strzemiona czterocięte #8 w rozstawie co 28cm. 
Górna krawędź belek w spadku zgodnym ze spadkiem płyty. 
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Belki poprzeczne należy zakotwić do istniejącego oczepu za pomocą prętów #12 wklejanych na 
żywicę chemiczną. Minimalne zakotwienie w istniejące nabrzeże 25 cm. Zakotwienie w belce na 
min. 55 cm. 
Geometria belek, zbrojenie zgodnie z rysunkami załączonymi do opracowania oraz wynikami 
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  
Mikropale 
Mikropale należy zagłębić w warstwie gruntów nośnych  poniżej podłoża organicznego na 
głębokość min. 1,5m. Mikropale wiercone wykonać o śr. 30 cm w rozstawie co 5,35m, kor. 200 
mm.; żerdź min. 51/11; minimalna nośność 140 kN. Mikropale zakotwić w belce krawędziowej. 
Dopuszcza się zastosowanie innego systemu palowego pod warunkiem spełnienia wymaganych 
warunków nośności dla elementów palowych pod projektowaną kładkę  
Na podstawie dostępnych badań gruntowych warstwa gruntów nośnych znajduje się na poziomie -
5,7 m n.p.m. 
Na etapie wykonawczym należy wykonać szczegółowe badania w linii projektowanych mikropali 
i dostosować długość projektowanych elementów do zakresu wymaganej nośności oraz 
uwarstwienia podłoża gruntowego w miejscu wykonania palowania.  
Poziom zalegania gruntów organicznych oraz parametry geotechniczne gruntów niespoistych w 
poziomie zakotwienia mikropali określono na podstawie Opinii geotechnicznej dla określenia 
warunków gruntowo wodnych Gdańsk Wyspa Spichrzów część północna z maja 2017 r 
opracowanej przez UNIGEO Badania Geotechniczne  Tomasz Oktaba. 
Na etapie planowania inwestycji należy wykonać dodatkowe rozpoznania kontrolne na trasie 
projektowanej lini podpór z elementów mikrofali. 
Wszystkie elementy zewnętrzne żelbetowe narażone na działanie czynników atmosferycznych 
należy wykonać z betonu min C30/37 W8 stal zbrojeniowa AIIIN B500SP.  

 
5.9. Uwagi końcowe 

W trakcie wykonywania robót palowych, należy prowadzić dziennik palowania, rejestrując w nim 
następujące dane, dotyczące robót:  
– nr pala, 
– data formowania, 
– długość wykonanego pala, 
– ewentualne uwagi. 
Integralną częścią opracowania projektu, były badania gruntowe. W przypadku stwierdzenia podczas 
robót palowych, warunków gruntowych znacznie odbiegających od wykazanych w badaniach 
gruntowych, należy powiadomić nadzór autorski. 
Wykopy wewnątrz palisady, należy prowadzić w sposób staranny, zwracając wielką uwagę, aby nie 
przekroczyć projektowanych rzędnych, podanych w projekcie wykonawczym konstrukcyjnym palisady i 
palowania oraz nie uszkodzić wykonanych pali i oczepów palisady. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie 
pali, należy wykonać ręcznie. 

 
6.0. Kontrola jakości robót 

6.1.  Zakres kontroli 
Sprawdzenie przygotowania terenu, należy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim punktem 
niniejszej specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania niezinwentaryzowanych 
urządzeń lub instalacji, otwory do głębokości 1,2 m powinny być wykopane ręcznie. 
Kontroli podlegają: 
– warunki gruntowe, 
– materiały użyte do pali, 
– zakres robót palowych i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
– zgodność prowadzenia robót z wytycznymi technologicznymi, określonymi w projekcie 

technologicznym, 
– tolerancje wymiarów pali, 
– ewentualne badania specjalne, np. próbne obciążenia pala, badanie ciągłości pali. 
Inspektor nadzoru może zdecydować o odstąpieniu wykonania prób obciążeniowych pali. 
Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane, dotyczące wykonania pali i umieszcza je 
w metrykach wykonania pali. 

6.2.  Sprawdzenie podłoża gruntowego 
Sprawdzenie podłoża gruntowego polega na ogólnym porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych 
w miejscu wykonania pala, z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej.  
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Wykonuje się je przez obserwację oporu wiercenia oraz sprawdzeniu zgodności rodzaju i miąższości 
warstw gruntu, wyciąganego na świdrze. 
Należy wykonywać makroskopową ocenę rodzaju gruntów, zalegających w podłożu gruntowym. 
Wykonuje się ją na podstawie oceny urobku, wynoszonego na zwojach świdra. 

6.3.  Kontrola materiałów 
Kontrola jest przeprowadzana wg wymagań projektu technicznego i określonych w pkt. 2 niniejszej SST. 

6.4.  Monitorowanie wykonania pali 
Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca na życzenie Inspektora nadzoru, sporządza „Plan zapewnienia 
jakości”. Monitorowanie wykonuje się według opracowanej przez Wykonawcę instrukcji 
technologicznej, w zakresie zgodnym z PN-EN 1536:2001 i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 
Badania w trakcie formowania pala, polegają na sprawdzeniu zagłębienia świdra w grunt, ilości i 
ciśnienia mieszanki betonowej wtłaczanej do otworu oraz prędkości podciągania świdra. W czasie 
wbudowywania zbrojenia, sprawdza się głębokość opuszczenia i współosiowość usytuowania w trzonie 
pala. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, polega na porównaniu wykonanych robót z 
dokumentacją projektową i niniejszą Szczegółową Specyfikacją Techniczną. Położenie głowicy pala i osi 
zbrojenia pali, należy sprawdzać przez pomiary przymiarem z podziałką  centymetrową i niwelatorem. 

6.5.  Badania ciągłości trzonu pala 
W celu dokonania kontroli ciągłości trzonu pala, należy wykonać specjalistyczne badania, polegające na 
rejestracji i analizie fali naprężeń o niskiej wartości, wywołanej uderzeniem specjalnego młotka w 
głowicę pala. Pale przeznaczone do wykonania badań, wyznacza Inspektor nadzoru w ilości 20% łącznej 
liczby pali. Przy palach przeznaczonych do badań, nie wolno wykonywać żadnych prac, do czasu 
otrzymania rezultatów badań. 

6.6.  Badania nośności pali 
Liczba próbnych obciążeń, terminy badania, zasady pomiaru, ustalane są zgodnie z PN-83/B-02482. 
Badania nośności pali, powinny być wykonane, na podstawie projektu próbnych obciążeń, który stanowi 
integralną część projektu palowania. W projekcie określa się pale wybrane do badania nośności. Projekt i 
badania powinny być realizowane przez uprawnioną jednostkę badawczą, działającą na zlecenie 
Inwestora. 

6.7.  Sprawdzenie głębokości pogrążenia świdra 
W miarę postępu robót, sprawdza się głębokość pogrążania świdra. Pomiar głębokości wiercenia, 
powinien odbywać się z dokładnością do 10 cm. 

6.8.  Termin sprawdzania nośności pali 
Między wykonaniem pala próbnego oraz pali kotwiących a sprawdzeniem jego nośności, powinien 
upłynąć okres co najmniej 30 dni. Przy stosowaniu cementów szybkosprawnych lub po stwierdzeniu 
dostatecznej wytrzymałości próbek betonu, pale można obciążać wcześniej niż po upływie 30 dni. 
Zasady pomiaru osiadań obciążanych pali, określa norma PN-83/B-02482 „ Nośność pali i fundamentów 
palowych”. 

6.9.  Wybór pali do próbnego obciążenia 
Pale próbne obciążone, powinny być ułożone symetrycznie na przecięciu osi, łączących pale kotwiące. 
Jeżeli nie ma możliwości wyboru pali próbnych spośród zaprojektowanych, należy wykonać je jako 
dodatkowe. Lokalizacja pali próbnych i kotwiących, powinna być ustalona w projekcie wykonawczym 
pali. 

6.10. Metryka pali 
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia metryk pali, które powinny obejmować: 
– datę i czas wykonania pala, 
– lokalizację pala, długość pala, 
– klasę wbudowanego betonu, rodzaj zbrojenia. 
Przykład uproszczonej metryki, podano poniżej: 

Metryka pali CFA 
Metoda: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego) 
Wykonawca: ……………………………………………………… 
Budowa: …………………………………………………………... Data: …………….. 

Numer pala:         
1. Średnica pala (mm)         
2. Rzędna realizacji         
3. Projektowana rzędna głowicy 

pala 
        

4. Długość pala (m)         
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5. Pusty przewiert         
6. Źródło betonu 

Klasa betonu 
        

7. Początek betonowania (godz.)         
8. Koniec betonowania (godz.)         
9. Typ i długość zbrojenia (m)         
10. Uwagi m.in. o gruntach         
11. Nr wydruku komputerowego         
12. Operator sprzętu         

 
Inspektor Nadzoru     Kierownik Budowy 
 
…………………..     …………………… 
 
 

7.0. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru, podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 mb pala określonej średnicy. 
Do długości pala nie wlicza się wystającego zbrojenia, ani nadlewki betonu. 
Długość wykonanych pali, oblicza się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 
8.0. Odbiór robót 

8.1.  Zasady ogólne 
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorom. 
Pale należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami, jeżeli wszystkie badania, opisane powyżej, dały 
wyniki pozytywne i zostały dotrzymane warunki postanowień ogólnych. 
W przypadku stwierdzenia usterek nienadających się do usunięcia, lecz niezagrażających bezpieczeństwu 
budowli w okresie jej całej przewidywanej eksploatacji, można warunkowo przyjąć pal. 
W przypadku stwierdzenia negatywnych wyników badań, Inżynier w porozumieniu z Projektantem, 
powinien stwierdzić: 
– czy uzyskanie negatywnych wyników, spowodowane jest błędem wykonania na skutek niespełnienia 

wymogów niniejszej specyfikacji lub niezachowania zasad technologicznych, czy też wynika z innych 
powodów, np. z innych niż w dokumentacji warunków gruntowych, 

– czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali. 
W przypadku, jeśli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie wynika z uchybień Wykonawcy, roboty te 
będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

 
8.2.  Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe, dokonywane są w oparciu o metryki pali i faktyczne ilości wykonywanych metrów 
bieżących pali.  
W miarę możliwości, Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywać atesty na zastosowane materiały. 

8.3.  Odbiory końcowe 
Do odbioru końcowego wymagane są: 
– dokumentacja powykonawcza, 
– atesty na zastosowane materiały, 
– wyniki prób obciążeniowych, zgodnie z PN-83/B-02482 „Nośność pali i fundamentów palowych”, 
– badania ciągłości pali metodą ultradźwiękową, 
– wyniki innych badań, zarządzonych przez Inżyniera. 

 
9.0. Podstawa płatności 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, podano w ST A. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Podstawą do wystawienia faktury, jest podpisany przez Zlecającego protokół wykonanych i odebranych 
robót. Płaci się za ilość metrów (m) wykonanych pali, według ceny jednostkowej. Cena jednostkowa, 
obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji i uzgodnione w umowie zakresy obowiązków 
stron. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7. 
Cena jednostkowa 1 m pala obejmuje: 
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– projekt pali i technologii ich wykonania, 
– zakup i transport na budowę wszystkich, niezbędnych czynników produkcji, 
– montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu, 
– opracowanie projektu wykonawczego palowania, 
– przygotowanie stanowisk do próbnego obciążania pali (o ile nie wyceniono oddzielnie), 
– wykonanie pali wg projektu, wraz ze zbrojeniem, 
– sporządzenie metryk pali, 
– rozkucie głowic pali, 
– uporządkowanie terenu robót, wraz z wywiezieniem urobku, 
– przygotowanie materiałów, niezbędnych do dokonania odbioru robót palowych, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– demontaż stanowisk do wykonania pali. 

 
10.0. Przepisy związane 

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
4. PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogólne. 
5. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
6. PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania. 
7. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
8. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
9. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
10. PN-H-84023/ 

A1:1996 
Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
(Zmiana A1) 

11. PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal żebrowana B500. Warunki dostawy 
prętów, kręgów i siatek zgrzewanych. 

12. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
13. PN-ISO 6935-1/ 

AK:1998 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju. 

14. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
15. PN-ISO 6935-2/ 

AK:1998 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 

16. PN-ISO  6935-2/ 
AK:1998/Ap1:1999 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 

17. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
 

18. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności, dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

19. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
20. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny 

przydatności wody zarobowej do betonu. 
21. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
22. PN-EN 206-1:2003/ 

Ap1:2003 
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
Poprawki do normy. 

23. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, Własciwości, 
produkcja i zgodność. 

24. PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek. 
25. PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu 

stożka. 
26. PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone. 
27. PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
28. PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem. 
29. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
30. PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. 
31. Instrukcja ITB nr 376/2002. Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów. 
32. Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
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1.0. Wstęp 
1.1.  Przedmiot Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robót 
budowlanych, są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych 
na mokro. 

1.6. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, są stosowane jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.7. Zakres robót objętych SST 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót, 
związanych z: 
– przygotowaniem zbrojenia, 
– montażem zbrojenia, 
– kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, płyty, belki, oczepy oraz konstrukcje, 
związane z wyposażeniem i obsługą obiektów. 

1.8. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST A. Wymagania ogólne. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym, żebrowane, o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej, niewprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w ST  A. 
Wymagania ogólne. 

 
2.0. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 
1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6 
2) Własności mechaniczne i technologiczne stali 
* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej 
 

Gatunek stali Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość 
rozciągania  

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a-
średnica  

 Mm MPa MPa % d-próbki 
StOS 5.5-40 220 310-550 22 D=2a(180o) 
St3SX-b 5.5-40 240 370-460 24 D=2a(180o) 
18G2-b6-
32355 

     

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90o) 
 

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 

 
3) Wady powierzchniowe 

• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem 
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach 
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4) Odbiór stali na budowie 
• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- średnicę nominalną 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu 

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta 
• Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach  z 
podziałem wg wymiarów i gatunków 

5) Badania stali na budowie 
• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem  zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu) 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych 
- stal pęka przy gięciu 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia, należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych, wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 
3.0. Sprzęt 

Ogólne wymagania, dotyczące sprzętu podano w ST A. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Sprzęt, używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych, powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.  
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki, powinny być 
sprawne oraz posiadać fabryczna gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo: osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby, obsługujące sprzęt, 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 
4.0. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5.0. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST A. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji, projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia, powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a 
klasy i gatunki stali, winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2.1.  Czyszczenie prętów 
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Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną, można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć słodką wodą. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi, ręcznie lub 
mechanicznie, bądź też przez piaskowanie. 
Po oczyszczeniu, należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną, można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone, odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej, akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

5.2.2.  Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów, za pomocą: kluczy, młotków, ścianek.  
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej, wynosi 4 mm. 

5.2.3.  Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów, należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.4.  Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 
normy PN-S-10042. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 
10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. 
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o 
średnicy d > 12 mm, powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych, powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów, należy zwrócić szczególną uwagę na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia, powstałe podczas wyginania. 

5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1.  Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji, musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania, nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal, pokrytą co najwyżej 
nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej, w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego, powinna wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania, jest niedopuszczalne. 

5.3.2.  Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób, określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów, należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. Słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych, należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów, należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 
ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

 
6.0. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST A. „Wymagania ogólne” pkt.6. 
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Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia, polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
oraz podanymi poniżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali, dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu. 
Jakość prętów, należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze, dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia, podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
– otulenie wkładek według projektu, zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 

grubości otuliny, 
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ± 10 mm, 
– długość pręta między odgięciami: ± 10 mm, 
– miejscowe wykrzywienie: ± 5 mm. 
Poprzeczki pod kable, należy wykonać z dokładnością ± 1 mm (wzajemne odległości, mierzone w przekroju 
poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji, podanych powyżej, obowiązują następujące wymagania: 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego, nie powinno przekraczać 

3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie, nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie, 
– różnica w rozstawie między prętami głównymi, nie powinna przekraczać ± 0,5 cm, 
– różnice w rozstawie strzemion, nie powinny przekraczać ± 2 cm.  

 
7.0. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST A. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 tona.  
Do obliczenia należności, przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic, pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). 
Nie dolicza się stali, użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału, w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów, o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

 
8.0. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST A. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Roboty powinny być wykonane, zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1.  Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, 
– inne, pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2.  Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu, określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne, potwierdzone przez niego dokumenty. 

 
8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy, odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy, 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru, na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
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Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów, w poszczególnych przekrojach, 
– rozstawu strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
– zachowania, wymaganej projektem, otuliny zbrojenia. 

 
9.0. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia, dotyczące podstawy płatności, podano w ST A. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawanie „na styk” lub „na zakład”, 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą SST, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza teren budowy. 
 
10.0. Przepisy związane 

1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
4. IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane. 
5. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania. 
6. PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
7. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
8. PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
9. PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
10. PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 
11. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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1.0. Wstęp 

1.1.  Przedmiot Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robót 
budowlanych, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych, są stosowane  jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy  SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B-07.01.00 Betony konstrukcyjne 
B-07.02.00 Podbetony 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszych SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST A. Wymagania ogólne. 
Beton konstrukcyjny – beton w monolitycznych elementach obiektu, o wytrzymałości nie mniejszej 
niż wytrzymałość betonu klasy B25. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa 
mineralnego, o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Klasa betonu – klasę betonu, określa symbol Cxx/yy, np. (C25/30), gdzie: xx – wytrzymałość 
charakterystyczna w MPa, przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm; yy – 
wytrzymałość charakterystyczna w MPa, przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 
15x15x15 cm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F50), klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F, oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W4), klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody; liczba po literze W, oznacza dziesięciokrotną, zwiększoną wartość ciśnienia 
wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Partia betonu – ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc, z takich samych składników, w ten 
sam sposób i w tych samych warunkach. 
Pozostałe określenia podstawowe – są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi, polskimi normami i 
z definicjami, podanymi w ST A. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A. 
Wymagania ogólne. 

 
2.0. Materiały  

Klasy betonu są podawane wg normy PN-91/S-10042 lub wg ich odpowiednika wg normy PN-EN 206-1:2003. 
Klasa betonu 

wg PN-91/S-10042 
Klasa wytrzymałości 

wg PN-EN 206-1:2003 
B10 C8/10 
B15 C12/15 
B20 C16/20 
B25 C20/25 
B30 C25/30 
B37 C30/37 
B45 C35/45 
B50 C40/50 
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2.1. Cement 

Cement jest najważniejszym  składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 
– wysoką wytrzymałość, 
– mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
– wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
Celem otrzymania betonu o dużym stopniu, nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na 
działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez 
dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne. 
Betony należy wykonywać przy użyciu cementów następujących marek: 
– beton klasy B25 – cement klasy 32,5 
– beton klasy B30, B35, B40 – cement klasy 42,5 
– beton klasy B45 i większej – cement klasy 52,5. 
Stosowane cementy, powinny charakteryzować się następującym składem: 
1) zawartość określona ułamkiem masowym krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S – nie większa                

niż 60%, 
2) zawartość określona ułamkiem masowym C4AF + 2 x C3A – nie większa niż 20%, 
3) zawartość określona ułamkiem masowym glinianu trójwapniowego C3A – nie większa niż 7%, 
4) zawartość alkaliów nie powinna przekraczać 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej, należy przeprowadzić kontrolę, obejmującą: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996[4], 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996[4]. 
Wyniki badań, powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu, określonej klasy, podanymi w normie 
PN-EN 197-1:2002[2]. 
Dla żadnej z klas cementów, nie dopuszcza się występowania grudek, niedających się rozgnieść w 
palcach. 
Cement należy przechowywać, w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002[2] oraz               
BN-88/6731-08[5]. 
Do każdej partii dostarczonego cementu, musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań, z uwzględnieniem wymagań SST. Każda partia cementu, przed jej użyciem do betonu, musi 
uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.2. Kruszywo 
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 12620:2004. 
Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, 
pylących czy o budowie warstwowej, gipsu, ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów 
gliniastych i składników organicznych.  
Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, 
o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych, reaktywnych 
w stosunku do alkaliów, zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 

2.3. Kruszywo grube 
Do betonów należy stosować wyłącznie grysy granitowe, amfibolitowi lub bazaltowe, o maksymalnym 
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał, dopuścić można pod warunkiem zbadania 
ich w placówce badawczej i uzyskania wyników, spełniających poniższe wymagania. Do betonów B50 i 
B60 zaleca się stosować kruszywo amfibolitowe. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom (dla betonów B25 – B35): 
– zawartość pyłów mineralnych do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 

- dla grysów granitowych do 16%, 
- dla grysów bazaltowych i innych do 8%, 

– nasiąkliwość do 1,2%, 
– mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (PN-EN 13043:2004) – 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem, określona wg PN-91/B06714/34, niewywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, niedająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
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W kruszywie grubym, tj. w grysach, nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna 
nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%. 
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy, musi być poddane badaniom niepełnym, obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego, wg PN-EN 933-1:2000, 
– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych, wg PN-EN 933-4:2001, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, wg PN-78/B-06714/13, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, wg PN-78/B-06714/12, 
– oznaczenie grudek gliny (oznaczyć jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa, wyników badań pełnych oraz 
okresowo, wynik badania specjalnego, dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.4. Kruszywo drobne 
Kruszywem drobnym, powinny być piaski grube o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego, uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku, powinna wynosić: 
– ziarna 0 – 0,25 mm   14 ÷ 19% 
– ziarna nie większe niż 0,5 mm 33 ÷ 48% 
– ziarna nie większe niż 1 mm  57 ÷ 76% 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych do 1,5% dla betonów do B50 i do 1,0% dla B60, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34, niewywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, niedająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
W kruszywie drobnym, nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek, pochodzący z każdej dostawy, musi być 
poddany badaniom niepełnym, obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego, wg PN-EN 933-1:2000, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, wg PN-78/B-06714/13, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, wg PN-78/B-06714/12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczyć jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
Należy zobowiązać dostawcę, do przekazywania dla każdej dostawy piasku, wyników badań pełnych 
oraz okresowo, wynik badania specjalnego, dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.5. Uziarnienie kruszywa 
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego, wymieszane w odpowiednich proporcjach, powinny utworzyć 
stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości, zarówno 
świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza), jak i stwardniałego 
(wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). 
Krzywa granulometryczna, powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu, przy 
minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę, należy zwrócić na uziarnienie piasku, w celu 
zredukowania do minimum zużycia wody. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji, dla 
frakcji najdrobniejszej, pozostałość na sicie, o boku oczka 4 mm, nie może być większa niż 5%. 
Poszczególne frakcje, nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej, w ilości 
przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej, w ilości przekraczającej 10% 
całego składu frakcji. 
Zaleca się betony klasy B35 i wyżej, wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, 
podczas projektowania składu mieszanki betonowej.  
Do betonu klasy B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu, mieszczącym się w granicach, 
podanych w wykresach i według tabeli, podanej poniżej. 
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa: 

Blok oczka sita 
[mm] 

Przechodzi przez sito [%] 
kruszywo do 16 mm 

0,25 3 do 8 
0,50 7 do 20 
1,0 12 do 32 
2,0 21 do 42 
4,0 36 do 56 
8,0 60 do 76 



REMONT PROMENADY SPACEROWEJ 
na Nabrzeżu IX Wyspy Spichrzów w Gdańsku 

Zad. 1 
                                 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH               1.3/2006-03-18/ 

                                                                                      DIOGENES STUDIO sp. z o.o.                                                             str. nr: 82 
 80-430 Gdańsk, ul. Mierosławskiego 27/1   tel.fax. (0-58) 341-95-31  tel. (0-58) 344-16-00 

   e-mail: diogenes_studio@wp.pl                                                  www.diogenesstudio.pl 
 

16,0 100 
 

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa, powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części 
konstrukcji, przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 

2.6. Woda 
Woda zarobowa do betonu, powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa 
do betonu. Specyfikacja pobierania próbek”. 
Powinna pochodzić ze źródeł niebudzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. Stosowanie 
wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych 
ilościach, w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod 
uwagę również ilości wody, zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie 
małego stosunku w/c, nie większego niż 0,40. 

2.7. Dodatki i domieszki do betonu 
Ogólną przydatność domieszek, ustala się zgodnie z PN-EN 934-2:2002. 
Całkowita ilość domieszek, o ile są stosowane, nie powinna przekraczać dopuszczalnej, największej ilości 
zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna być większa niż 50 g (w postaci dostarczonej) na 
1 kg cementu, chyba że znany jest wpływ większego dozowania na właściwości i trwałość betonu.  
Inne warunki stosowania domieszek i dodatków oraz sposób uwzględnienia ilości pyłu krzemionkowego 
lub popiołu lotnego we współczynniku woda/cement oraz zawartości cementu, podaje  
PN-EN 206-1:2000. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych, domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym 
i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania, powinny być zaopiniowane przez 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 
Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek, przy ustalaniu recepty mieszanki 
betonowej. W celu uzyskania betonów o dużym stopniu, nieprzepuszczalnych i trwałych, o niskim 
stosunku w/c i wysokiej urabialności, należy używać domieszek, których zestaw i działanie jest 
uzasadniony i posiada stosowne świadectwa dopuszczenia do stosowania IBDiM. 

2.8. Dodatek pyłów krzemionkowych 
Ogólną przydatność pyłu krzemionkowego, ustala się zgodnie z PN-EN 13263-1:2006. 
Do betonów klas B50, B60, należy użyć dodatek pyłów krzemionkowych, w ilości 7 – 10%, w stosunku 
do masy cementu. 
Sposób uwzględnienia ilości pyłu krzemionkowego we współczynniku woda/cement oraz w zawartości 
cementu, podaje PN-EN 206-1:2003. 

2.9. Recepty betonów 
Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego lub recepturowego, należy tak dobrać, aby zostały 
spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, gęstością, 
wytrzymałością, trwałością, ochroną przed korozją stali w betonie, z uwzględnieniem procesu 
produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych. 
Należy wykonać recepty do betonowania w temperaturach normalnych (+5°C ÷ +20°C) oraz w 
temperaturach podwyższonych > 20°C (domieszki opóźniające). 
Uwaga: Wybór domieszek, powinien być uzgodniony z Inżynierem Kontraktu, a ich stosowanie zgodne z 
aprobatą techniczną IBDiM. 
Skład mieszanki betonowej, powinien być ustalony zgodnie z następującymi zasadami: 
1) skład mieszanki betonowej, powinien przy najmniejszej ilości wody, zapewnić szczelne ułożenie 

mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie, 
2) wartość stosunku w/c, nie może być mniejsza od 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0,5), 
3) konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej od 7s do 13s, sprawdzona aparatem         

Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm, wg metody stożka opadowego; dopuszcza się badanie stożkiem 
opadowym, wyłącznie w warunkach budowy, 

4) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, ustalany doświadczalnie, powinien odpowiadać  
najmniejszej jamistości; zawartość powietrza w mieszance betonowej, badana metodą ciśnieniową, 
nie powinna przekraczać: 
– wartości 2%,w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– przedziałów wartości, podanych w tablicy poniżej, w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających. 
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Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzającymi 

Lp. Rodzaj betonu 
Zawartość powietrza, w %, 
przy uziarnieniu kruszywa 

0 ÷ 31,5 mm 0 ÷ 16 mm 
1. Beton narażony na czynniki 

atmosferyczne 
3 ÷ 5 3,5 ÷ 5,5 

2. Beton narażony na stały dostęp 
wody, przed zamarznięciem 

4 ÷ 6 4,5 ÷ 6,5 

 
5) zawartość piasku w stosie okruchowym, powinna być najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% - 
przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 

6) optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej, ustala się następująco: 
– z ustalonym, optymalnym składem kruszywa grubego, wykonuje się kilka (3 – 5) mieszanek 

betonowych, o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji, zawierających 
różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 

– za optymalną ilość piasku, przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa, zagęszczona przez 
wibrowanie, charakteryzuje się największą masą objętościową, 

7) maksymalne ilości cementu, w zależności od klasy betonu, są następujące: 
– 400 kg/m3 dla betonu klasy B25 i B30, 
– 450 kg/m3 dla betonu klas B35 i wyższych. 
Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera 
kontraktu. 

8) Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej, zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb

G. 
2.10. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton klas B-7,5 i B-10,  z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 
- pospółka kruszona 0/40 
- cement hutniczy 25, ilość cementu 6% gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8% 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20% , 0/2 = 30% 

 
3.0. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu, zapewniający prawidłowe wykonanie robót, 
określonych w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej oaz zgodnie z założoną technologią. 
Instalacje do wytwarzania betonu, przed rozpoczęciem produkcji, powinny być poddane oględzinom Inżyniera 
kontraktu. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego, przy wagowym dozowaniu 
kruszywa cementu, wody i dodatków. 
Silosy na cement, muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność, z uwagi na wilgotność atmosferyczną. 
Wagi do dozowania cementu, powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na 
rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok.  
Urządzenia dozujące wodę, powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 
Mieszanie składników, powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach, o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Objętość mieszalników betoniarek, musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych, bez 
wyrzucania na zewnątrz. Zaleca się minimalną pojemność pojedynczego zarobu na 0,75 m3. 
Do transportu mieszanek betonowych, należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Zabrania 
się stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilość „gruszek”, należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania, z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy, w przypadku awarii samochodu. 
Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
Do podawania mieszanek, należy stosować pojemniki, o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy, przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
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Do zagęszczania mieszanki betonowej, stosować wibratory wgłębne, o częstotliwości min. 6000 drgań/min., z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia, krzyżującymi się w 
płaszczyźnie poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne, stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów, powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Do wykonania rusztowań i deskowań, należy użyć sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera, przeznaczonego 
dla realizacji robót, zgodnie z założoną technologią. 
Wszystkie urządzenia dozujące, betoniarki i sprzęt pomiarowy, powinny spełniać szczegółowe warunki, 
zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

 
4.0. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport i przechowywanie cementu 
Transport i przechowywanie cementu, powinno być zgodne z BN-88/6731-08[5]. 
Cement wysyłany w opakowaniu, powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005[16]. Masa worka z cementem, powinna wynosić 50 ± 2 kg.  
Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach, powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002[2]. 
Cement workowany, powinien być składowany w składach otwartych (w wydzielonych miejscach 
zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z boku przed opadami) lub w magazynach 
zamkniętych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych, powinny 
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Do transportu cementu luzem, należy stosować cementowagony i cementosamochody, wyposażone we 
wsypy, umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania 
cementu. Cement wysyłany luzem, powinien mieć identyfikator, zawierający dane zgodnie z  
PN-EN 197-1:2002[2]. Cement luzem, powinien być przechowywany w specjalnych magazynach 
(zbiornikach stalowych, żelbetowych lub betonowych, przystosowanych do pneumatycznego 
załadowywania i wyładowywania cementu luzem, zaopatrzonych w urządzenia do przeprowadzenia 
kontroli objętości cementu, znajdującego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Do każdej partii dostarczanego cementu, powinien być dołączony dokument dostawy, zawierający dane 
oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości, wg PN-EN-197-1:2002[2]. 
Każda patia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości, powinna być przechowywana 
osobno, w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu, zależy od miejsca przechowywania. Cement nie może 
być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– Po upływie trwałości, podanej przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
4.3. Transport i przechowywanie kruszywa 

Kruszywo należy transportować i przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, 
asortymentów, marek i gatunków.  
Kruszywo powinno być składowane na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu. 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi segregacji ani zmian w składzie masy, 
w stosunku do stanu początkowego. Masę betonową, można transportować mieszalnikami samochodowy 
i („gruszkami”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania, z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy, w przypadku 
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
Czas trwania transportu i jego organizacja, powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takiej konsystencji, jaka została ustalona dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju 
konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki, nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż +15°C, 
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 
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– 30 minut przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +30°C. 
Mieszankę powinno się dostarczać do miejsca ułożenia w pojemnikach o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie. 
Do dostarczania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m, dopuszcza się stosowanie przenośników 
taśmowych, jednosekcyjnych, przy zachowaniu następujących warunków: 
a) masa betonowa, powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 
b) szybkość posuwu taśmy, nie powinna być większa niż 1 m/s, 
c) kąt pochylenia przenośnika, nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy 

transporcie w dół, 
d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do 

zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy, przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarnięty materiał 
powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

Przy betonowaniu słupów, korpusów podpór oraz wysokich ścian przyczółków, do transportu betonu 
powinno się używać rynien lub lejów zsypowych. Wysokość, z której spada mieszanka betonowa, nie 
powinna wynosić więcej niż 0,5 m. Mieszankę betonową można  transportować za pośrednictwem rynien 
zsypowych, z wysokości do 3,0 m, a za pomocą leja zsypowego – do 8,0 m. 

 
5.0. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zalecenia ogólne 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową, SST oraz wymaganiami 
norm PN-88/B-06250[15], PN-99/S-10040[17] i „Rozporządzeniem” [24] oraz dokumentacją 
technologiczną, dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera. 
Dokumentacja technologiczna, dostarczona przez Wykonawcę, powinna zawierać projekt organizacji i 
harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarskie, 
projekty wykonawcze rusztowań i deskowań, projekt technologiczny betonowania. 
Projekt technologiczny betonowania, powinien obejmować: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji, 
– zestawienie koniecznych badań. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań i rusztowań), 
2. wytworzenie mieszanki betonowej, 
3. podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 
4. pielęgnację betonu, 
5. rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
6. wykańczanie powierzchni betonu, 
7. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich robót, poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów, itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z dokumentacją projektową, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu, uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 

konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, itp.), 
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– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
5.3.1.  Deskowania 

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań, wykonany w oparciu o rysunki, zawarte w 
dokumentacji projektowej lub wg własnego opracowania. 
W przypadkach stosowania nietypowych deskowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty 
na obliczeniach statycznych. 
Ustalona konstrukcja deskowań, powinna być sprawdzona na siły, wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników, z uwzględnieniem szybkości 
betonowania, sposobu zagęszczenia i obciążania pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać wykończenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, 
– zapewniać odpowiednią szczelność; połączenia na śruby między płytami są niedozwolone, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych, 
– powierzchnie deskowań, stykające się z betonem, powinny być pokryte warstwą specjalnego 

oleju do form, zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Deskowania powinny być przed wypełnieniem mieszanką betonową dokładnie sprawdzone i 
odebrane, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach 
betonowej konstrukcji. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o tym, że deskowanie jest gotowe do wypełnienia 
betonem, na tyle wcześnie, aby Inżynier był w stanie dokonać inspekcji deskowania przed 
ułożeniem betonu. 
Dopuszcza się następujące odchylenia deskowań od wymiarów nominalnych, przewidzianych 
dokumentacją projektową: 
– rozstaw żeber deskowań ± 0,5% i nie więcej niż 2 cm, 
– grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0,2 cm, 
– odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 1%, 
– odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
– wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm na odcinku 3 m, 
– odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych): 

* - 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż - 0,5 cm, 
* +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm, 
* - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż - 0,2 cm, 
* + 0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm. 

Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta. 
Powierzchnie zastosowanych deskowań, powinny zapewniać bardzo staranne wykończenie 
widocznych powierzchni. W tym celu m.in. w szalunkach systemowych, należy stosować listwy 
drewniane. 

5.3.2.  Rusztowania 
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego, należy wykonywać według projektu 
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Rusztowania muszą 
uwzględniać podniesienie wykonawcze ustroju niosącego (podane w dokumentacji projektowej) 
oraz wpływ osiadania samych podpór tymczasowych, przyjętych przez Wykonawcę. Sposób 
posadowienia rusztowania należy uzgodnić z Inwestorem oraz uzyskać wszelkie pozwolenia. 
W konstrukcjach rusztowań, można dopuścić następujące odchylenia od wymiarów lub położenia: 
a) zmniejszenie przekroju elementu, nie więcej niż o 15%, 
b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie więcej niż o 20 cm, 
c) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze łukowej, lecz nie więcej niż 

wychylenie o ± 10 cm w poziomie, w mierze liniowej, 
d) różnice w rozstawie belek poprzecznych (oczepów) lub podłużnic (rygli lub dźwigarów)                

o ± 20 cm, 
e) różnice w położeniu górnej krawędzi oczepu + 2cm i -1 cm, 
f) strzałki różne od obliczeniowych do 10%. 
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5.4. Wytwarzanie betonu 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa, powinno być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o 
większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. 
Dozowanie wody, powinno być dokonywane z dokładnością 2%. 
Czas i prędkość mieszania, powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę, odpowiadającą 
warunkom jednorodności. 
Zarób powinien być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i innych operacji nie 
wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na 
uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu, bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na 
powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w 
recepturze mieszanki.  Inżynier kontraktu może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, 
plastyfikatorów, upłynniaczy, itp. nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. 
Produkcja betonu i betonowanie, powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C, za 
wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier kontraktu wyda każdorazowo dyspozycje na 
piśmie, z podaniem warunków betonowania. 
Skład mieszanki betonowej, powinien przy najmniejszej ilości wody, zapewnić szczelność ułożenia 
mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej 
zagęszczonej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze 
dobowej > 10°C, średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas, przyjmuje 
się równe wartościom 1,3 Rb

G. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu 
(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie, w warunkach podwyższonej temperatury), należy 
uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. 
Wartość stosunku c/w, nie może być mniejsza niż 2,0 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0,5). 
Konsystencja mieszanek nie rzadsza  od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie 
konsystencji plastycznej stożkiem opadowym, wyłącznie w warunkach budowy. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, ustalony doświadczalnie, powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej, nie powinna przekraczać wartości, 
podanych w odpowiednim punkcie. Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa, należy 
przestrzegać następujących zasad: 
– stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w 

mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, 
– zawartość piasku w stosie okruchowym, powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność, przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczać 42% przy 
kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5 mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika w/c, charakteryzującego mieszankę 
betonową, należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika w/c – mniejszym i większym od 
wartości, przewidywanej teoretycznie, wykonywanych ze stosowaniem materiałów. Dla zmniejszenia 
skurczu betonu, należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 
– 400 kg/m3 dla B25 do B30, 
– 450 kg/m3 dla B35 do b50, 
– 500 kg/m3 dla B60. 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10%, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera 
kontraktu. 

5.5. Podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
5.5.1.  Roboty przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich 
robót poprzedzających betonowanie. 
Deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym, dopuszczonym d stosowania w 
budownictwie. 
Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań, zgodnie 
z dokumentacją projektową. Wszystkie konsekwencje, wynikające z braku lub nieprawidłowości 
tych elementów, obciążają całkowicie Wykonawcę, zarówno jeżeli chodzi o późniejsze rozkucia i 
naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących 
(wykonywanych przez innych podwykonawców). 
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5.5.2.  Układanie mieszanki betonowej 
Przy stosowaniu pomp do układania mieszanki betonowej, wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (d wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych, należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 
40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 

– przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych, 
stosować wibratory wgłębne. 

5.5.3.  Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej, należy stosować następujące warunki: 
– wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi, należy zagłębiać buławę na głębokość 5 – 8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu, w czasie 20 – 30 s, po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy, powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,7 m, 

– grubość płyt zagęszczanych wibratorami, nie powinna być mniejsza niż 12 cm; płyty o 
mniejszej grubości należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych, 

– belki (łaty) wibracyjne, powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu, powinien wynosić od 30 do 60 s, 

– wibratory przyczepne mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w 
elementach nie grubszych niż 0,5 m, przy jednostronnym ostępie oraz 2,0 m przy 
obustronnym, 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych, wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów, należy 
ustalić doświadczalnie, tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
być trwałe i sztywne. 

Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania, powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Zabrania się wyładunku  mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy 
wibratorów. 

5.5.4.  Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu, należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 
projektowej i uzgodnionych z Inżynierem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie 
roboczej, powinno być uzgodnione z Inżynierem, a w prostszych przypadkach, można się 
kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, ukształtowana 
i zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042[18]. 
Powierzchnia betonu, w miejscu przerwania betonowania, powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
– narzucenie warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego, o grubości 2 – 3 mm lub 

zaprawy cementowej 1:1, o grubości 5 mm; dopuszcza się stosowanie warstw czepnych, dla 
których Wykonawca przedstawi PN, aprobatę techniczną, wydaną przez IBDiM lub europejską 
aprobatę techniczną, 

– obfite zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania, należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.5.5.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
a) Temperatura otoczenia 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa, powinno być 
zbadane na próbkach, przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach, dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła, w czasie co 
najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymałości 15 MPa. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżniania betoniarki, nie powinna być wyższa niż 35°C. 

b) Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania, należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych, dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu, bez stosowania odpowiednich 
zabezpieczeń. 

5.6. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania, zaleca się pokrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C, należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania, rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze +15°C i wyższej, beton należy polewać w 
ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania, 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu, powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004[14]. 
W czasie dojrzewania betonu, elementy powinny być chronione prze uderzeniami i drganiami. 

5.7. Rozbiórka deskowań i rusztowań 
Rozformowanie konstrukcji, może nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości projektowej 
i po okresie dojrzewania, określonym w PN-S-10040:1999[17]. 
W przypadku konstrukcji sprężanych kablobetonowych, warunkiem przystąpienia do sprężania, jest 
osiągnięcie przez beton 0,8 wytrzymałości, gwarantowanej na ściskanie. 

5.8. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla widocznych powierzchni betonowych, obowiązują następujące wymagania: 
a) wszystkie, betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, wybrzuszeń ponad 

powierzchnię, nie mogą być widoczne przerwy w betonowaniu, makowiny, pęcherze po wodzie, 
przebarwienia, 

b) pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
c) równość górnej powierzchni ustroju nośnego, przeznaczonej pod izolację, powinna odpowiadać 

wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i SST, określającej warunki układania 
hydroizolacji, 

d) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, powinno następować podczas 
betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowania. Powierzchnię 
płyty, powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości 
powierzchni, zmierzone na łacie długości 4,0 m, nie powinno przekraczać 1,0 cm, 

e) ostre krawędzie betonu po rozdeskowania, powinny być oszlifowane; jeżeli dokumentacja projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 
rozebraniu deskowań, należy wszystkie, wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody, 
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f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa, itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub 
wgłębienia do 5 mm, 

g) ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inne i 
wystają z betonu po rozdeskowania, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm pod wykończoną 
powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni, powinny być naprawione na koszt Wykonawcy, w technologii, 
uzgodnionej z projektantem i Inżynierem. Części wystające, powinny być skute lub zeszlifowane, a 
zagłębienia wypełnione betonem żywicznym, o składzie zatwierdzonym przez Inżyniera. 
Bardzo duże ubytki i nierówności płyty, przekraczające 2 cm, należy naprawić betonem cementowym, 
bezskurczowym, wykonanym wg specjalnej technologii, zatwierdzonej przez Inżyniera.  

5.9. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe, powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót 
wykończeniowych należą prace, związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
– roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

5.10. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu, należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg projektu technicznego. 

5.11. Zalecenia końcowe dotyczące prac betoniarskich 
Ze względu na stosowanie różnych klas betonu dla elementów konstrukcyjnych, należy opracować 
system kontroli i wykonania prac, uniemożliwiający pomylenie mieszanek betonowych poszczególnych 
klas między sobą. Zaleca się wykonanie betonowania jedną klasą betonu danego dnia. 
W przypadku trudności w kontroli rodzaju użytego betonu, dopuszcza się ujednolicenie klasy betonu dla 
danych elementów konstrukcyjnych. Operację należy uzgodnić z projektantem konstrukcji. 
Mieszankę betonową należy układać i zagęszczać tak, aby nie powodować jej rozsegregowania. 
Zagęszczanie powinno odbywać się nieprzerwanie przy układaniu każdej partii betonu. Zaleca sie 
zagęszczanie mechaniczne – rodzaj wibratora oraz zakres i sposób wibrowania, ustali wykonawca w 
zależności od rodzaju elementu, deskowania oraz charakterystyki mieszanki. 
Bardzo istotna z powodu powstawania naprężeń skurczowych w betonie, jest właściwa pielęgnacja 
betonu na placu budowy. Metodę pielęgnacji betonu, należy ustalić przed rozpoczęciem betonowania. 
Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinny odpowiadać założonej 
wytrzymałości i być poddane testom na jej sprawdzenie. Wykonawca winien zapewnić odpowiednie 
warunki wiązania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczanego i wykonywanego na 
placu budowy betonu. 

 
6.0. Kontrola jakości 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania 
materiałów, wykonane przez dostawców, itp.) i na ich podstawie sprawdzić właściwości 
zastosowanych materiałów na zgodność z wymaganiami, podanymi w SST, 

b) wykonać własne badania właściwości materiałów, przeznaczonych do wykonania robót, określone w 
pkt. 2 lub przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań, Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania składników mieszanki betonowej 

Bezpośrednio przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić 
kontrolę, obejmującą: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996[4], 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996[4], 
– obecności grudek gliny. 
Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania dla cementu 
Klasa 

cementu 
Wytrzymałość na ściskanie, MPa Początek 

czasu 
wiązania, min. 

Stałość objętości 
(rozszerzalność), 

mm 
wczesna normowa po 28 

dniach po 2 dniach po 7 dniach 
Klasa 32,5 − ≥ 16 ≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75  

≤ 10 Klasa 42,5 ≥ 10 − ≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 
Klasa 52,5 ≥ 20 − ≥ 52,5 − ≥ 45 

 
Nie dopuszcza się obecności grudek gliny. 
W przypadku gdy: 
– czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 196-3:1996[4], 
– cement jest przechowywany niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002[2], 
– okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w PN-EN 197-1:2002, 
obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:1996[3]. 

 
Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla każdej dostarczonej partii, należy 
przeprowadzić kontrolę, obejmującą: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000[9], 
– oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001[10] (dotyczy kruszywa grubego), 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06712.12[11], 
– oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13[12]. 
Wyniki badań, powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. 
Przed użyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, 
należy przeprowadzić badania, zgodnie z PN-88/B-32250[14]. 
Dodatki i domieszki do betonu, należy badać zgodnie z PN lub ich aprobatą techniczną. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

6.4. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
6.4.1.  Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 
– konsystencja mieszanki betonowej, 
– zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
oraz betonu: 
– wytrzymałość betonu na ściskanie, 
– nasiąkliwość betonu, 
– odporność betonu na działanie mrozu, 
– przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 
podział obiektu (konstrukcji) na części, podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. Plan kontroli 
jakości betonu, podlega akceptacji Inżyniera. 

6.4.2.  Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji, przeprowadza się zgodnie z planem kontroli jakości betonu, a także na 
próbkach laboratoryjnych, podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy 
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej 
początku. Badanie należy przeprowadzić, zgodnie z PN-88/B-06250[15]. Różnice pomiędzy 
przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną, nie powinny przekroczyć wartości, podanych w 
pkt.2. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej, wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego w//c, 
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.4.3.  Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszane betonowej, przeprowadza się metodą ciśnieniową, 
zgodnie z planem kontroli jakości betonu, a także podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających, co najmniej raz w czasie zmiany 
roboczej podczas betonowania. Badanie to należy przeprowadzić, używając przyrządu 
pomiarowego wg PN-85/B-04500[19], zgodnie z PN-88/B-06250[15]. 
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Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej, nie powinna przekraczać przedziałów 
wartości, podanych w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.4.4.  Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu), należy pobrać próbki, o 
liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniejszej niż: 6 próbek na jeden element 
obiektu (np. słup, podporę), 12 próbek w przypadku elementów konstrukcji betonowych, o 
objętości powyżej 50 m3, 1 próbkę na 100 zarobów, 3 próbki na dobę oraz 3 próbki na partię 
betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w 
okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada, zgodnie z PN-88/B-06250[15]. Ocenie 
podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
Typ próbek do badań wytrzymałości na ściskanie, określono w normie PN-88/B-06250[15]. 
W przypadku badania próbek innych niż podstawowe (sześcienne o boku 150 mm), wyniki należy 
sprowadzić do próbki podstawowej, stosując współczynniki przeliczeniowe wg  
PN-88/B-06250[15]. 
Do określonej klasy, można zakwalifikować beton o określonej wytrzymałości gwarantowanej, 
określonej w PN—88/B-06250[15]. 
Badanie betonu, jeżeli dokumentacja projektowa nie zakłada inaczej, powinno być 
przeprowadzane na próbkach betonu, w wieku 28 dni. Jeżeli badanie jest przeprowadzane na 
próbkach o innym wieku, należy wynik sprowadzić do wytrzymałości, odpowiadającej wiekowi 
betonu 28 dni, stosując współczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250[15]. 
W przypadku konstrukcji sprężanych, kablobetonowych, warunkiem przystąpienia do sprężania 
jest osiągnięcie przez beton 0,8 wytrzymałości gwarantowanej na ściskanie. 

6.4.5.  Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B 06250[15]. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu, przeprowadza się na próbkach laboratoryjnych, przy ustalaniu 
składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania, zgodnie z 
planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 1 
raz na 5000 m3 betonu. 
Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach, wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie nasiąkliwości 
na próbkach wyciętych z konstrukcji, przeprowadza się zgodnie z planem kontroli. Zaleca się 
wykonanie badania na co najmniej 5 próbkach, pobranych z wybranych losowo różnych miejsc 
konstrukcji, po 28 dniach dojrzewania betonu. 

6.4.6.  Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250[15]. 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu, przeprowadza sie na próbkach, wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych, podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach, 
pobieranych przy stanowisku betonowania, zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w 
okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. 
Zaleca się badanie mrozoodporności na próbkach, wyciętych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w 
planie kontroli. Do spędzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach, mających styczność 
ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody przyspieszonej,  
wg PN-88/B06250[15]. 
W przypadku zastosowania dodatków i domieszek, badanie odporności betonu na działanie mrozu, 
powinno być wykonane wg PN-88/B-06250[15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu 
solnego (NaCl), na oddzielnych próbkach. 
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli spełnione są następujące 
warunki: 
a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B06250[15]: 

– próbka nie wykazuje pęknięć, 
– łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa, itp., nie przekracza 5% masy próbek niezamrażanych, 
– obniżenie wytrzymałości na ściskanie, w stosunku do wytrzymałości próbek 

niezamrażanych, nie jest wiesze niż 20%, 
b) po badaniu metodą przyśpieszoną wg PN-88/B06250[15]: 

– próbka nie wykazuje pęknięć, 
– ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 
żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
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6.4.7.  Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelność betonu) 
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250[15]. 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu, przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania, zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w 
okresie betonowania, ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach, wyciętych z konstrukcji, pod warunkiem, że 
nie spowoduje to obniżenia wodoszczelności obiektu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu 
W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa w czterech na sześć próbek 
badanych zgodnie z PN-88/B-06250[15], nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 

6.4.8.  Pobieranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych, 
przewidzianych normą PN-88/B-06250[15] i planie kontroli jakości oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi, wszystkich wyników badań, dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 

6.4.9.  Badanie nieniszczące betonu w konstrukcji 
W przypadkach technicznie uzasadnionych Inżynier może zlecić przeprowadzenie badania betonu 
w konstrukcji. 
Do badania betonu w konstrukcji, mogą być wykorzystane następujące metody: 
– sklerometryczna, np. za pomocą młotka Schmidta, wg PN-74/B-06262[20], 
– ultradźwiękowa, wg PN-74/B-06261[21], 
– lokalnie niszczące, np. metoda badań próbek wyciętych z konstrukcji, 
– inne metody badań pośrednich i bezpośrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem 

zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymałościowych w konstrukcji i na 
pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wcześniej próbkach. 

6.5. Tolerancje wymiarów konstrukcji betonowych 
1. Fundamenty 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
a) ława fundamentowa w planie ± 5 cm (dla fundamentów o szer. < 2,0 m: ± 2,0 cm), 
b) rzędne wierzchu ławy: ± 2 cm, 
c) płaszczyzny i krawędzie, odchylenie od pionu: ± 2,0 cm. 

2. Podpory 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
a) rzędne wierzchu podpory ± 1 cm, 
b) pochylenie ścian 0,5 % wysokości, lecz dla podpór słupowych < 1,5 cm, 
c) wymiary w planie ± 2 cm dla podpór masywnych, ± 1 cm dla podpór słupowych. 

3. Ustrój nośny 
a) długość przęsła ± 2 cm, 
b) oś podłużna w planie ± 3 cm, 
c) usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych oraz płyty ± 2 cm, 
d) przekroje dźwigarów i płyty ± 0,5 cm 
e) rzędne ± 1 cm. 

6.6. Kontrola rusztowań i deskowań 
Badania elementów rusztowań i deskowań, należy przeprowadzać w zależności od użytego materiału, 
zgodnie z: 
– PN-89/S-10050[22], w przypadku elementów stalowych, 
– PN-93/S-10080[23], w przypadku konstrukcji drewnianych. 
Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać: 
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 
– łączniki, złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi dolnych, stanowiących 

miarę odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie), 
– efektywności stężeń, 
– wielkość podniesienia wykonawczego, 
– przygotowanie podłoża i sposób przezywania nacisków na podłoże. 
Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem w czasie odbioru powinny być: 
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach, 
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– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz porównanie z 
poziomem wymaganym. 

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania, powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej, w 
nawiązaniu do niezależnych reperów. 
Podczas budowy rusztowań i deskowań oraz podczas ich obciążania świeżym betonem, powinny być 
prowadzone badania geodezyjne, w nawiązaniu do reperów państwowych. Pomiary te, powinny być 
prowadzone również w czasie dojrzewania betonu oraz przy rozbiórce deskowań i rusztowań, aż do 
wykonania próbnego obciążenia. 

6.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonowych 
Wszystkie, widoczne powierzchnie betonowe, powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę.  
Na powierzchniach tych, nie mogą być widoczne żadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady 
pozostawione przez wewnętrzną wykładzinę deskowań, która powinna być odpowiednio przymocowana 
do deskowania. 
Wszystkie nieprawidłowości wykończenia powierzchni, muszą być naprawione przez Wykonawcę. 

6.8. Kontrola jakości robót dla betonu niekonstrukcyjnego 
Ogólne zasady kontroli jakości robót – jak dla betonu konstrukcyjnego. 
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu, może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu.  
Przy sprawdzaniu stanu gruntów w podłożu, należy stosować makroskopowe metody badań gruntów, 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 
Badania składników betonu, powinny być wykonywane przed przystąpieniem do przygotowania 
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie, przez cały czas trwania robót betonowych. 
W przeciętnych warunkach wykonania betonu, zakres kontroli powinien obejmować wszystkie, 
wymagane normami właściwości betonu. 
Wykonywanie mieszanki betonowej, powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny podlegać 
parametry, od których zależy jakość betonu. 
Należy sprawdzić zgodność z projektem pod względem kształtu, wymiarów i rzędnych, ułożonej warstwy 
betonu. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– głębokość, nie więcej niż 20 mm, 
– wymiary w planie, nie więcej niż 30 mm, 
– usytuowanie, nie więcej niż 50 mm. 

 
7.0. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
– 1 m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu konstrukcyjnego, na podstawie dokumentacji projektowej i 

pomiaru. 
– 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego podbetonu. 

 
8.0. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– wykonanie deskowań i rusztowań, 
– wykonanie betonu w konstrukcjach, ulegających zakryciu (np. fundamentów). 
Odbiór tych robót, powinien być zgodny z wymaganiami ST A. „Wymagania ogólne” oraz niniejszej 
SST. 

 
9.0. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7 
Cena jednostkowa dla betonu konstrukcyjnego obejmuje: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
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- pielęgnację betonu, 
- rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
Podbeton na podłożu gruntowym – płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. 
 
10.0. Przepisy związane 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności, dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

2. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
6. PN-91/B-06714.34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
8. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. 
9. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie 

kształtu ziaren. 
10. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
11. PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
12. PN-77/B-06714.18 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasiąkliwości. 
13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

14. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
15. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 
16. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
17. PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta 
typu N. 

18. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 

19. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1; Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
20. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
21. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
22. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

 
 


