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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0 OST - WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach  robót 
wchodzących w skład Zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami nr 17-19-21 w Gdańsku przy ulicy 
Wyzwolenia na działkach nr 312/2, 314/4, 315/2, 320/5, 322, 327 i 329 obr 060.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  należy  je  stosować  w

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w
powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3. Zakres Robót objętych OST
Zakres robót obejmuje wszystkie prace wchodzące w skład  Zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami 
nr 17-19-21 w Gdańsku przy ulicy Wyzwolenia na działkach nr 312/2, 314/4, 315/2, 320/5, 322, 327 i 329 obr 
060.

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia  w Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne z  obowiązującymi  normami      i

specyfikacją OST “Wymagania Ogólne”. 

1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 

1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji.

1.4.3.  Inspektor  Nadzoru –osoba  powołana  przez  zamawiającego do  działania  jako  Inspektor  Nadzoru
upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także
wymagających  odkrycia  robót  lub  elementów  zakrytych,  oraz  przedstawienia  ekspertyz  dotyczących
prowadzonych  robót  budowlanych  i  dowodów  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  wyrobów
budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

1.4.4.  Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót  z  dopuszczalnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą
jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności:
1) podstawę prawną,
2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy, 
3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego użytkowania i
konserwacji,
4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami podstawowymi,
ich poziom oraz metody badań,
5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm,
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa,
7)  wytyczne  dotyczące  technologii  wytwarzania,  pakowania,  transportu  i  składowania  oraz  szczegółowy
sposób znakowania wyrobu,
8) datę wydania i termin ważności aprobaty,
9)  stwierdzenie  pozytywnej  oceny technicznej  i  przydatności  wyrobu do stosowania  w budownictwie w
zakresie określonym w pkt 3, 
10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 
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11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu akrobacyjnym,  w tym wykaz raportów z badań
wyrobu,
12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie obronnym,
publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla
których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejska  aprobata  techniczna  lub  krajową  specyfikacja
techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisje  Europejska  za  zgodna  z
wymaganiami podstawowymi.

1.4.6.  Specyfikacja –  oznacza  specyfikacje  robót  załączoną  do  zamówienia  oraz  wszelkie  zmiany  tego
dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora.

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z

dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający przekaże  Wykonawcy  w terminie  określonym  w Umowie  Teren  Budowy wraz  ze

wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  oraz  dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. W okresie przygotowania ofert Dokumentacja
do wglądu znajduje się w siedzibie Inwestora.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:

- Rysunki i detale pozwalające określić lokalizację, charakter i zakres robót.
- Opis planowanych prac
- Przedmiary robót
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytów  ze  skali  rysunków.  Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w
Dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku,  gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni  zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji

budowy,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  Robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
utrzymywać  tymczasowe urządzenia  zabezpieczające,  w tym ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Przed przystąpieniem do
robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscu  uzgodnionym  z  Inżynierem  Tablice  Informacyjne
zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice będą w utrzymywane przez Wykonawcę przez cały
okres realizacji Inwestycji.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca
będzie:
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na  terenie  baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie

dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań
technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy,  Zamawiający  powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  Specyfikacjami,  a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca

zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O
fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora,
Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca musi  dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi  pojazdów podczas

transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy określonymi  w kontrakcie.
Zezwolenia na użycie  pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi  uzyskane przez Wykonawcę od
uprawnionych instytucji,  nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia dróg,
spowodowane ruchem tych pojazdów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
musi dokonać napraw lub wymienić uszkodzone elementy na koszt własny, uzyskując aprobatę
Inżyniera.

1.5.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca  zobowiązany jest  zgodnie  z  przepisami  opracować  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony

Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny
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pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów zakazujących pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych  na  terenie  budowy,  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego.  Wykonawca  musi
zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla całego personelu zatrudnionego przy
robotach  objętych  kontraktem.  Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z  spełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

1.5.11. Utrzymanie robót podczas budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  utrzymać  wykonane  Roboty  do  czasu  odbioru  końcowego  lub

częściowego  w  stanie  pozwalającym  na  dokonanie  odbioru  i  przekazanie  Zamawiającemu.  Jeżeli
Wykonawca  zaniedba  utrzymanie  budowli  w  zadawalającym  stanie,  to  na  polecenie  Inżyniera  musi
rozpocząć roboty zapewniające utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie
wykonanie polecenia będzie skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót przez Inżyniera.

1.5.12. Przestrzeganie prawa.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  przestrzegać  wszystkie  aktualne  przepisy  prawa  (ustawy,

rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które są
związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich wykonania i prowadzenia. np. rozporządzenia
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały,  których  Wykonawca  użyje  do  wbudowania  muszą  odpowiadać  warunkom

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca  dla  potwierdzenia  jakości  użytych  materiałów  dostarczy  świadectwa  potwierdzające
odpowiednią jakość materiałów.

2.2. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie
świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Zatwierdzenie  partii
(części)  materiałów z danego źródła  nie  oznacza automatycznie,  że  wszelkie  materiały z  danego źródła
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  Robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  Jeśli  Inżynier  zezwoli  Wykonawcy na użycie  tych
materiałów  do  innych  robót  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany
bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z
ofertą  Wykonawcy  i  odpowiadać  pod  względem typów  i  ilości  wskazaniom zawartym  w ST,  PZJ  lub
projekcie  organizacji  Robót  zaakceptowanym  przez  Inżyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący
własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny z  normami  ochrony środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują
możliwość wariantowego użycia  sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane  i
niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera,  w  terminie  przewidzianym  umową.  środki
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę
pod warunkiem przywrócenia  do stanu pierwotnego użytkowanych  odcinków dróg publicznych na koszt
Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową
wymaganiami  ST,  PZJ,  projektu  organizacji  Robót  oraz  poleceniami  Inżyniera.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w Dokumentacji  Projektowej lub przekazanymi  na piśmie
przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia  Robót lub wyznaczenia wysokości  przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w normach  i
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wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań materiałów i  Robót,  rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu

zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich przygotowaniem i  wykonaniem,  aby osiągnąć

założoną  jakość  Robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,
że  poziom  ich  wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania
materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i
ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam
określone, Inżynier ustali,  jaki zakres kontroli  jest konieczny,  aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z
Umową.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom
norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
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Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inżynier  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w
pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  rodzaju,  miejscu  i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów z wynikami  badań jak najszybciej,

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,

pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki
tych  badań wykażą,  że  raporty Wykonawcy są  niewiarygodne,  to  Inżynier  poleci  Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
-  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę Inżynierowi.
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w
Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inżyniera.  Do  Dziennika  Budowy  należy  wpisywać  w
szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych
odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan pogody i  temperaturę powietrza  w okresie wykonywania  Robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Rejestr Obmiarów/Księga obmiarów
Rejestr  Obmiarów stanowi dokument  pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy:
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie  obmierzanych
Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilościach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na
piśmie.  Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane

przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres
trwania Robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem Robót,  a  także  w

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w
czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i
ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i
poprawek  bez  hamowania  ogólnego postępu Robót.  Odbioru  Robót  dokonuje  Inżynier.  Gotowość  danej
części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika Budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich

ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Inżyniera.
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Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inżyniera i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z
Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo,  komisja  dokona  potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót.
11. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego  Robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z  uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
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- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i
transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),  przepisy

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w
związku z  wykonaniem prac objętych  Kontraktem i  stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi
innymi  wymaganiami,  zawartymi  w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Jednocześni Wykonawcę obowiązują ustalenia zawarte w:
1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz. 2016 z
2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959).
2.  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika budowy,  montażu i
rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
5. Normy budowlane.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B01.00.00

ROBOTY ZIEMNE
45111000-8

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych oraz wszystkich pozostałych prac ziemnych 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie  wykopów  i  pozostałych  prac  ziemnych  związanych  z  wykonywanym  zadaniem,  wraz  z
usunięciem wody z wykopu lub zabezpieczeniem wykopu przed napływem wody, a przede wszystkim:

-  wykonanie  wykopów  z  transportem  urobku  na  nasyp  lub  odkład,  obejmujące:  odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, wykonanie wykopów .
- ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania 
- profilowanie dna i skarp 
- zagęszczenia
- rozplanowanie urobku 

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej  robót ziemnych ,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.2 Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.3 Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.4 Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.5 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.6 Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.7 Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.8 Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót .
1.4.9 Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót .
1.4.10 Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą
drogową.

1.4.11  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu –  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,
określona wg wzoru:

Is=gd/gds

gdzie:
gd – gęstość objętościowa zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3)
gds. – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1998 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.12  Wskaźnik  różnoziarnistości –  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:

U=d60/d10

gdzie:
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
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d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 1% gruntu, (mm),

1.4.13 Wskaźnik  odkształcenia  gruntu –  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,
określona wg wzoru:
Io=E2/E1

gdzie:
E1 – moduł  odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej  warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E2– moduł  odkształcenia  gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej  warstwy zgodnie  z  PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.14  Pozostałe  określenia podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania, podano w OST „Wymagania
ogólne” pkt. 2.

2.2.Szczególne wymagania dotyczące materiałów
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach. Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę

jakości gruntu w wykopach.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne"

.
3.2. Sprzęt
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów ich odwodnieniem, umocnieniem i zasypaniem

wraz zagęszczeniem prowadzone będą ręcznie i mechanicznie przy życiu sprzętu mechanicznego do robót
ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
-odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, itp.),
-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, skrzyniowe, taśmociągi, itp.),
-sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne"

4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu

Transport  gruntu  odbywać  się  będzie  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu.

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii
gruntu jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków
transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i
wbudowania gruntu.
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości  zatwierdzone nie może być  podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Kierownika Projektu.

Transport  mas  ziemnych  należy  prowadzić  pojazdami  samochodowymi  specjalistycznymi
samowyładowczymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne"

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace
przygotowawcze:
- zabezpieczeniu lub usunięciu w terenie urządzeń technicznych (dreny, przewody rurowe, kable i   inne
- wycięcie krzewów wraz z wykarczowanie pni oraz ich usunięcie poza obręb przyszłych  robót ziemnych
- zdjęcie darniny i ziemi roślinnej
- usunięcie kamieni i gruzu
- ewentualne odwodnienie terenu budowy

5.3. Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne.
Metoda  wykonywania  robót  ziemnych  powinna  być  dobrana  w  zależności  od  wielości  robót,

głębokości  wykopu,  ukształtowania  terenu,  rodzaju  gruntu  oraz  posiadanego  sprzętu  mechanicznego.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było
przystąpić  natychmiast  do  wykonywania  robót  betonowych  i  szybko  zlikwidować  wykopy  przez  ich
zasypanie. 

Przy  wykonywaniu  wykopów  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejących  budowli,  na  głębokości
równej  lub  większej  niż  głębokość  posadowienia  fundamentów tych  budowli,  należy zastosować  środki
zabezpieczające  przed  osiadaniem  i  odkształcaniem  tych  budowli.  Środki  te  powinny  być  podane  w
Dokumentacji Projektowej..

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw
od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

5.4. Tolerancja wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą :
- w wymiarach w planie ± 10 cm
- dla rzędnych dna ± 5 cm

5.5.Wymagania dotyczące zagęszczenia
Jeżeli  grunty  rodzime  w wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają  wymaganego  wskaźnika

zagęszczenia  należy  je  dogęścić.  Sprawdzenie  wilgotności  gruntu  należy  przeprowadzać  laboratoryjnie.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów
rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiającego  uzyskanie
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne".

6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Przed przystąpieniem do wykonywania realizacji wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić

zgodność rzędne terenu z danymi  podanymi  w Dokumentacji  Projektowej.  W tym celu należy wykonać
pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne
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jest kontrolowanie warunków gruntowych do badań geologicznych.  Sprawdzenie i  odbiór robót zimnych
powinien być wykonany zgodnie z normą PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane oraz BN-83/8836-02

Sprawdzeniu i  kontroli  w czasie wykonywania  robót  oraz po ich zakończeniu powinny podlegać
następujące elementy :
- zgodność wykonywania robót z Dokumentacja Projektową
- roboty pomiarowe
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podłożu
- wymiary wykopów
- zabezpieczenie wykopów

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne" pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót.
Obmiar  powinien  być  dokonany na  budowie  w obecności  Inspektora.  Obmiar  nie  powinien  obejmować
jakichkolwiek robót nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie
przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić
roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogólne" pkt.8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania

Ogólne".
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji Kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania
2.PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
3.PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
4.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
5.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
6.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 03.00.00

Nawierzchnia z kostki betonowej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST  są wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru robót polegających na
wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objętych specyfikacją techniczną
Roboty,  których  dotyczy Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na
celu wykonanie tarasu z kostki betonowej obejmujące:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
− ułożenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypełnieniem szczelin,
− przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogólne".
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połaczonych ze soba 
trwale w fazie produkcji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania  dotyczące  robot  podano w ogólnej  specyfikacji  technicznej  OST "Wymagania
Ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  OST
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna byc zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna byc równa i szorstka, a krawedzie kostek równe i proste, wklęsniecia nie powinny 
przekraczac 2 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki 
o takiej grubosci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
− na długosci ± 3 mm,
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− na szerokosci ± 3 mm,
− na grubosci ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny miec cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp.  Cechy  Wartość

1 Wytrzymałosc na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szesciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiakliwosc woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niż 5

3 Odpornosc na zamra?anie, po 50 cyklach zamra?ania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia próbki
b) strata masy, %, nie wiecej niż
c) obniżenie wytrzymałosci na sciskanie w stosunku do wytrzymałosci
próbek nie zamrażanych, %, nie wiecej niż

brak
5

20

4 Scieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niż

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 
niż „32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac 
wymaganiom PN-B-19701[4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byc ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna byc odmiany „1” i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymałosc, mniejsza nasiakliwosc i wieksza
odpornosc na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe
wybarwienie. Powinny to byc barwniki nieorganiczne.
2.4. Piasek 
Piasek płukany bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji 0,2-2 mm. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.  Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie ręcznie.
Jesli powierzchnie sa duże, a kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, można stosowac 
mechaniczn urzadzenia układajace. Urzadzenie składa sie z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2 Materiały mogą być przewożone odpowiednimi środkami transportu. Należy je umieścić
 równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałosci betonu min. 0,7 wytrzymałosci projektowanej, kostki przewożone sa na stanowisko, 
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na 
paletach transportowych producenta.

4.3  Magazynowanie
Magazynowanie ściśle wg wytycznych dostawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni powinny być zakończone wszystkie roboty 
betonowe związane z wykonaniem murków. 

5.3. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu powinno byc wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi. 
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byc mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.
Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezposrednio na podłożu z gruntu 
piaszczystego o WP  35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 
5.4. Podsypka
Należy stosowac podsypke piaskowa gr. 4 cm
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Kostke układa sie na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostke należy układac ok. 1,0 cm wyżej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnic piaskiem, a nastepnie zamiesc powierzchnie ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni 
chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory płytowe z osłona z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzic od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku 
poprzecznym kształtek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używac walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnic szczeliny materiałem do wypełnienia i zamiesć nawierzchnie.
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - może byc zaraz oddany do 
użytkowania.

5,6.Nawierzchnia piaszczysta
Należy usunąć istniejąc grunt do głębokości min 20 cm. W to miejsce wykonać nawierzchnię z piasku 
o grubości 20 cm ułożonego na geotkaninie. Obrzeże na styku z chodnikem 8x30x100 cm na ławie i 
pospółce. Z pozostałych stron cokoły ogrodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót
Ogólne zasady kontroli robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystapieniem do robót
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobate techniczna.
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6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacją projektowa i odpowiednimi 
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
− głebokosci koryta:
− o szerokosci do 3 m: ± 1 cm,
− o szerokosci powy?ej 3 m: ± 2 cm,
− szerokosci koryta: ± 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej 
SST:
− pomierzenie szerokosci spoin,
− sprawdzenie prawidłowosci ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowosci wypełnienia spoin,
− sprawdzenie czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równosci chodnika
Sprawdzenie równosci nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 
m2 ułożonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzac należy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie moga przekraczac
± 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac należy szablonem z poziomica, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza ± 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest l m2 nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
 Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
Odbiorom podlegają:
- Przygotowanie podłoża 

 - Podsypka
 - Nawierzchnia
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9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 nawierzchni wg ceny jednostkowej, która obejmuje
 zakup i dostarczenie materiałów oraz pozostałych czynników produkcji, ,ułożenie poszczególnych
 warstw podbudowy oraz wykonanie nawierzchni. Cena uwzględnia również odpady i ubytki
 materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodnosci
4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
.5BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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                 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
                                             SST B03.00.00    
                                  Podbudowa toru rowerowego

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy wykonaniu podbudowy toru rowerowego.

1,2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

W zakres prac objetych niniejsza specyfikacja wchodza prace zwiazane z wykonaniem  podbudowy 
dla toru rowerowego:
- rozbiórka istniejącego toru betonowego
- wywóz gruzu
- korytowanie pod nową część toru
- wykonanie podbudowy pod mieszankę mineralno asfaltową SMA

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą

stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
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2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania

Lp. Wyszczególnienie
Kruszywa 
łamanel Badania

właściwości Podbudowa według
zasadnicza

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawartość nadziarna,  % (m/m), nie więcej niż          5 PN-B-06714-15 [3]

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż          35 PN-B-06714-16 [4]

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 1

PN-B-04481 [1]

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, %

od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż

35

30

PN-B-06714-42 [12]

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714-18 [6]

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraża-
nia, %(m/m), nie więcej niż 5

PN-B-06714
-19 [7]

9 Rozpad krzemianowy i żela-
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż -

PN-B-06714
-37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %
(m/m), nie więcej niż 1

PN-B-06714
-28 [9]

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS  >1,00
b) przy zagęszczeniu IS  >1,03

80
120

PN-S-06102[21]
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3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.1. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.1. Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podłoża

Po wywiezieniu gruzu i humusu podłoże należy oczyścić z resztek i wyrównać.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
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ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę
robót.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania 
te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 
działce 
roboczej

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca na jedno 
badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 

2 Wilgotność mieszanki 2 600

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 3000 m2

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 
pkt 2.3.2

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 
niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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1
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  <   2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera.

6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.4.2. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 1-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją 0,5 %.

6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 
cm.

6.4.6. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:dla podbudowy 
zasadniczej   10%,

6.4.7. Nośność podbudowy

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa 
o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym 

Wskaźnik 
zagęszczeni
a IS   nie
mniejszy niż

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony płytą 
o średnicy 30 cm, MPa

niż,   % 40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia 
E1

od drugiego obciążenia E2

60
80
120

1,0
1,0
1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180
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6.5.  ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI 
PODBUDOWY

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST iwymogami Inżyniera jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena jednostki obmiarowej - Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 rozłożenie mieszanki,
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

10.1.NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
14. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
15. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1.-„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - Warszawa 1997.
2.- „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” 
GDDKiA, Warszawa 1998r.
3.- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
 jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.
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     SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
                                             SST B04.00.00
                      Nawierzchnia toru rowerowego oraz boiska
                        

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy wykonaniu nawierzchni toru rowerowego oraz  boiska.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objetych SST
W zakres prac objetych niniejsza specyfikacja wchodza prace zwiazane z wykonaniem :
Toru rowerowego dla dzieci (ścieżka rowerwoa)

- wykonanie obrzeża
- ułożenie nawierzchni

Nawierzchni istniejącego boiswka betonowego:
- oczyszczenie i naprawa istniejącej płyty betonowej
- wykonanie obrzeaża
- ułożenie nawierzchni asfaltowej

1.4. Okreslenia podstawowe
- Ścieżka rowerowa – ścieżka przeznaczona wyłączne dla dla ruchu rowerowego,najczęściej 
dwukierunkowa, oddalona od ruchu kołowego mni 0,9m
- Mieszanka SMA – mieszanka mineralno asfaltowa składająca się z grysu,piasku łamanego, piasku
naturalnego, wypełniacza asfaltu i stabilizatora dobranych w odpowiednich proporcjach 
ilościowych, wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco.
- Stabilizator matyksu – dodatek np. polimer włókna celulozowe, mineralne, zmniejszające spływ 
matyksu z powierzchni grysów w gorącej mieszance mineralno asfaltowej.
- Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.
- Barwnik mineralny – dodatek stosowany w celu zmiany zabarwienia lepiszcza asfaltowego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  OST
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do konstrukcji nawierzchni z mieszanki SMA
Wymaganai określa poniższa tabela
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2.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa określone w tabeli.
W celu uzyskania trwałej szorstkości warstwy ścieralnej, należy stosować grysy od użej odporności na
polerowanie.
Składanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.3. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz spełniający wymagania określone w instrukcji „wymagania wobec 
wypełniaczy do drogowych i lotniskoawych mieszanek mineralno asfaltowych” dla wypełniacza 
podstawowego i zastępczego.
Przechowywanie wypełniaczy powinno spełniać wymogi PN-S-96504:1961.

2.4. Lepiszcze
Należy stosować asfalt drogowy 50/70 spełniający wymagania określone przez PN-EN-12591:2002.
Wymagania określa tabela:

2.4. Stabilizator i środek  adhezyjny
Dodatek stabilizujący matyks musi spełniać wymagania aprobaty technicznej, wydanej przez jednostkę
upoważnioną do wydawanai Aprobat. Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiompodanym 
w Aprobacie Technicznej. Przy ustaleniu ilości dozowania środka adhezyjnego należy uwzględnić 
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wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej.
Dozowanie środka adhezyjnego powinno odbywać się przy pomocy automatycznego dozownika 
wprowadzającego środek do lepiszcza bezpośrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku 
otaczarki.

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nasadzen drzew i krzewów oraz wykonania trawników.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie moliwoscia korzystania z 
nastepujacego sprzetu:

- wytwórni stacjonarnej o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno
asfaltowych
- układarek do rozkładania mieszanek dostosowanych do szerokości ścieżki
- skrapiarek
- walców wibracyjnych samojezdnych ~ 2,5t lub innych zaakceptowanych przez Inżyniera walców 
stalowych gładkich średnich
- rozsypywarek kruszywa w przypadku rozsypywania kruszywa na warstwie ścieralnej

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów 
4.2.1 – Asfalt – Transport asfaltu powinien odbywać się zgodnie z z zasadami podanymi w 
PN-C-04024. Transport może odbywać się w:
.6cysternach kolejowych
.7cysternach samochodowych 
.8  bębnach blaszanych

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera
4.2.2.- Wypelniacz – Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałówsypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany 
można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zbezpieczony przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem worków.

4.2.3.- Kruszywo- Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu  w sposób zbezpieczony 
przed zawilgoceniem, zanieeczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami.
4.2.4.- Mieszanka SMA – Mieszankę należy przewozić samochodami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i oczekiwania na rozładunek. Zalecasię stosowanie samochodów termosów z podwójnymi 
ścianami skrzyni wyposażonej w system grzewczy. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie 
powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonywanie podbudowy
Podbudowę należy wykonać zgodnie z SST B03.00.00.

5.3. Projektowanie mieszanki SMA
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy do 
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akceptacji projekt składu mieszanki SMA oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych.
Projektowanie mieszanki polega na:
 doborze składników mieszank mineralnej
 doborze optymalnej ilości asfaltu
 doborze stabilizatora matyksu
 doborze środkka adhezyjnego
 ew doborze barwnika
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uzianienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne podane w tablicy:

Skład mieszanki SMA powien być ustalony na podstawie badań próbek sporządzonych wg metody 
Marshalla, które powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Barwnik mineralny stanowi składnik mieszanki i dlatego należy go uwzględnić na etapie 
projektowania.

Zaprojektopwana mieszanka powinna uzyskać akceptację Inżyniera na podstawie uzyskanych 
parametrów fizyczno wytrzymałościowych oraz wyglądu przeciętej powierzchni próbki Marshalla.

5.4. Wytwarzanie mieszanki SMA
Mieszankę SMA należy produkować w wytwórni mieszanek mineralno asfaltowych. Środek 
adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.
Stabilizator pwinien być dozowany do mieszalnika równocześnie z gorącym grysem. Zaleca się 
automatyczne dozowaniem dodatków.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna dziłka elementarna wagi, lub 
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przepływomierza, lecz nie więcej niż 2% w stosunku do masy składnika.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatycznym, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją 5%. Temperatura w zbiorniku powinna 
wynosić 145 – 165 stopni Celcjusza.
Kruszywopowinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa
niż 30 st C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.
Temperatura wytworzonej mieszanki powinna wynosić 140 do 180 stC .
Temperaturę mieszanki SMA uzależnia się właściwościami stabilizatora.

5.5. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa) powinno mieć odpowiedni profil, powierzchnia powinna być sucha i dokładnie 
oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczysaczeń (kurz, błoto, piasek). Nierówności podłoża pod 
warstwę ścieralną nie powinny być większe niż 12mm. 
Przed rozłożeniem mieszanki podłoże należy skropić.
Powierzchnie czołowe krawężników włazów , wpustów itp. powinny być posmarowane lepiszczem 
(gorący asfalt, asfalt upłynniony, emulsja szybkorozpadowa). 

5.6. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA  nie może być układana gdy temperatura otoczenia jest niższa 
niż 10 stC. Nie dopuszcza się układania na wilgotnym i oblodzonym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v.16 m/s).
układanie mieszanki w innych warunkach dopuszcza się jedynie za zgodą Inżyniera.

5.7. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpienim do produkcji mieszanki SMA jest zobowiązany do przeprowadzenia 
w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. 
W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho tj  bez udziału asfaltu, w celu kontroli 
dozowania kruszywa i zgodności składu z projektowaną krzywą.
Po sprawdzeniuskładu granulometrycznego mieszanki mineralnej należy wykonać pełny zarób próbny 
z udziałem asfaltu w ilości zaprojektowanej w recepturze. Sprawdzenie zawartości asfaltuw mieszance
wykonuje się poprzez ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki względem składu zaprojektowanego powinny być 
zawarte w granicach podanych w tabeli 4.

5.8. Odcinek próbny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia cy użyty sprzęt jest wlaściwy
- określenia grubości warstwy wbudowanej SMA przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy
- określenia koniecznej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia
Do takiej próby Wykonawca użyje takiego sprzętu i materiałów jakie będą stosowane do wykonania 
warstwy nawierzchni.
Odcinek powinien być zlokalizowany w miejscu wskaznym przez Inżyniera.
Po zaakceptowaniu odcinka próbnego Wykonawca może przystąpić do robót.
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5.8. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA
Mieszanka SMA powinna być wbudowana układarką wyposażną w układ z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
Elementy układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót. 
Jeżeli za układarką wystąpił wysięk lepiszcza w postaci plamy, to mieszankę w tym miejscu należy 
usunąć łopatą i uzupełnić nową.
Temperatura miesznki wbudowywanej nie powinna być niższa niż podana w p.5.3.
Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym.
Zagęszczenie należy rozpocząć od  krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Zlącza robocze powinny być równo obcięte a powierzchnia obciętej krawędzi posmarowana asfaltem 
lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo kauczukową. Sposób wykonania złączy roboczych 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Za zgodą Inżyniera nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robótWykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji SMA i przedstawić wyniki badań Inżynierowi w celu 
akceptacji.

6.3. Badania w trakcie robót
6.3.1.- Częstotliwość oraz zakres badań
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w Tablicy 5.

6.3.2.- Skład i uziarnienie mieszanki
Badanie składu mieszanki SMA polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu nr 64 „Seria I” 
Informacje, Instrukcje wydany przez IBDiM Warszawa 2002 pt”Procedury badań do projektowanai 
składu i kontroli mieszanek mineralno asfaltowych”
Wyniki powinny być zgodne z recepturą z tolerancją podaną w Tablicy 4.

6.3.3.- Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny Wykonawca powinien okrślić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.

6.3.4.- Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100Mg zużytego wypełniacza Wykonawca powinien określić uziarnienie i wilgotność 
wypełniacza.
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6.3.5.- Badanie właściwości kruszywa
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klsę i gatunek kruszywa.

6.3.6.- Pomiar temperatury składników mieszanki
Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali termometru zamontowanego na otaczarce. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami w recepturze i ST.

6.3.7.- Pomiar temperatury mieszanki SMA
Pomiar temperatury smieszanki SMA powinien być dokonany przy załadunku i w czasie 
wbudowywanai. Pomiar należy wykonać przy użyciu termometru bimetalicznego z dokładnością do 2 
stC, a temperatura powinna być zgodna z receptą.

6.3.8.- Sprawdzanie wygądu mieszanki SMA
Sprawdzanie wygądu mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 
załadunku, rozładunku i wbudowywanai.

6.3.9.- Właściwości mieszanki SMA
Należy określać wolną przestrzeń na probkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być
zgodne z receptą laboratoryjną.

6.4. Badania cech geometrycznych i właściwości nawierzchni
6.4.1.- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów określa Tablica 6.

6.4.2.- Szerokość nawierzchni
Szerokość wykonanej nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją 5cm.

6.4.3.- Równość nawierzchni
Nierówności nawierzchni należy mieżyć planografemzgodnie z Normą BN-68/8931-04. Nierówności 
poprzeczne należy mieżyć łatą 4-metrową. Nierówności podłużne i poprzeczne nie pwinny 
przekraczać 9 mm.

6.4.4.- Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową  z tolerancją 0,5%.

6.4.5.- Rzędne wysokościowe
Różnica pomiędzy rzędnymi projektowanymi a rzeczywistymi nie powinny przekraczać 1 cm.

6.4.6.- Ukształtowanie osi w planie
Oś nawierzchni w planie powinna być usytuowana zgodnie z projektem z tolerancją 5 cm.

6.4.7.- Grubość nawierzchni
Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż 10%.
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6.4.8.- Złącza poprzeczne
Sprawdzanie poprawności wykonania złącza polega na oględzinach. Złączapowinny być równe i 
związane.

6.4.9.- Krawędzie, obramowanie nawierzchni
Sprawdzanie prawidłowości wykonuje się przez oględziny i pomiar przymiarem z podziałką 
milimetrową. Przy obrzeżach powierzchnia powinna wystawać od 3 do 5mm ponad ich powierzchnię. 
Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana a w miejscach gzie wystąpiła konieczność 
obcięcia pokryta asfaltem.

6.4.10.- Wygląd nawierzchni
Nawierzchnia powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękań. Luźne grysy zastosowane do uszorstkowienia warstwy powinny być 
usunięte. Sprawdzenie dotyczy całego wykonanego odcinka.

6.4.11.- Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń
Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie 
laboratoryjnej.

6.4.12.- Ocena wyników badań
Mieszankę SMA uznaje się za wykonaną zgodnie z wymaganiami jeżeli:
- wyniki oceny makroskopowej są pozytywne
- co najmniej 95% wyników badań i pomiarów,  z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, spełnia 
wymagania ST
- nie więcej niż 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, 
zwiększonych o 30%, spełnia wymagania ST.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową ścieżki jest m2 (metr kwadratowy)
Jednostką obmiarową boiska jest m2 (metr kwadratowy)

  
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór końcowy robót 
Odbiór robót powinien byc przeprowadzony w czasie umoliwiajacym wykonanie ewentualnych 
poprawek. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST iwymogami Inżyniera jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PN-S-96025 2000 dały wyniki 
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
Ilość zakończonych i odebranych robót, okreśłonych wg obmiaru, zostanie opłacona wg cen 
jednostkowych za 1m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej z miesznki SMA.
Cena wykonania 2m2 nwierzcni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie robót
- dostarczenie materiałów
- wyprodukowanie mieszanki i jej transportu
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- posmarowanie lepiszczem krawędzi
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA, posypanie grysem i wałowanie
- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem
- przeprowadzenie badań i pomiarów laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.- Normy

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2008

10.3. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i 
Autostrad) 
1- WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych. Warszawa 2010 
2- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 
2010 

10.4. Inne dokumenty 
1- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicz-nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 
poz. 430) 
2- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
                                            SST B05.00.00
                                       Wykonanie trawników

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ogrodniczych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objetych SST
W zakres prac objetych niniejszą specyfikacja wchodzą prace zwiazane z wykonaniem trawników:

- ręczne zdjęcie wierzchniej warstwy istniejacej darni,
- zakup i dostawa mieszanki traw – wybór I,
- wykonanie trawnika siewem,
- załadunek i wywóz zdjetej darni.

1.4. Okreslenia podstawowe
- Ziemia urodzajna, w zależnosci od miejsca pozyskania, powinna posiadać nastepujące 
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna byc zdjeta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien 
przekraczac 2 miesiecy
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.
- Materiały – wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa, w tym materiał roslinny
- Podłże – grunt rodzimy lub nasypowy
- Trawnik - sztucznie utworzone zbiorowisko roślin trawiastych równomiernie pokrywajacych 
podłoże, wsród których przeważaja gatunki traw o małym przyroście masy, lecz gęstych pędach 
oraz silnie rozgałezionym systemie korzeniowym, tworzące warstwę roslinną przypominającą 
kobierzec. Dzieki regularnemu koszeniu oraz innym metodom pielegnacji trawnik utrzymywany 
jest w odpowiednim stanie aby mógł pełnic funkcje zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, 
biotechnologiczne i inne
- Humus - Próchnica, szczatki organiczne, głównie roślinne, nagromadzone w glebie (lub na 
powierzchni gleby), pozostajace w różnych stadiach rozkładu, czyli humifikacji (biodegradacja).

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania dotyczace własciwosci materiału roslinnego

     Wykonawca zobowiazany jest przedstawic Zamawiajacemu źródło pozyskania materiału
       roslinnego.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalenosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
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w pryzmach nie przekraczajacych 1,5 m wysokości, okres jej magazynowania nie powinien 
przekraczac 2 miesiecy
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może byc zagruzowana, 
przerośnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- dopuszczalna zawartożć rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

2.3. Nawozy
Nawozy mineralne powinny byc dostarczone w oryginalnym opakowaniu z podanym składem 
chemicznym ( zawartosc azotu, fosforu, potasu, N.P.K ) i udziałem procentowym składników. 
Nawozy należy zabezpieczyc przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. Ilosc, termin oraz mieszanka nawozowa uzaleniona jest od zasobnosci 
zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zostac zatwierdzone przez Inyniera i Inspektora nadzoru. 

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzętu
Ogólne wymagania dotyczace sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nasadzen drzew i krzewów oraz wykonania trawników.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazać sie możliwoscia korzystania z 
nastepujacego sprzętu:

- koparki przedsiebiernej,
- glebogryzarek,
- drobny sprzęt ręczny (łopaty, grabie, siekierki, młotki, taczki, drabiny, taczki, liny),
- wału, kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników.,
- cysterny z woda pod cisnieniem oraz wężem do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów koniecznych do wykonania trawników

Transport nie może uszkodzić materiału roslinnego, rosliny musza byc zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i zawilgoceniem. Sprzet transportowy musi miec gabaryty umoliwiajace 
przemieszczanie sie bez zakłócania ruchu drogowego o cięarze nie powodujacym uszkodzen 
nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie 
powyżej 5 ton moga poruszac sie jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników:
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami sa następujace:

- teren pod trawniki musi byc oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien byc obniżony w stosunku 
do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 
3 cm),
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm 
nad terenem,
- teren powinien byc wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna byc rozscielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrównana,

40



- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatka 
lub zagrabic,
- siew powinien byc dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania – najlepszy jest okres wiosenny najpózniej do połowy wrzesnia, a nasiona należy 
wysiewać na wilgotną glebę przy temperaturze powietrza około 10 °C.
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 3 kg na 100 m2,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatka, co chroni 
kiełkujace nasiona przed wysychaniem
- po wysiewie nasion ziemia powinna byc wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiakania wody. Jeeli przykrycie nasion 
nastapiło przez wałowanie kolczatka, można ju nie stosowac wału gładkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych powinna miec nastepujacy skład:

- Kostrzewa czerwona 10%
- Kostrzewa owcza 40%
- Kostrzewa nitkowata 20%
 Mietlica pospolita 30%

5.3. Pielęgnacja
Wymagana jest od wykonawcy dwuletnia  konserwacja i pielęgnacja  polegająca na regularnym 
koszeniu, podlewaniu i nawożeniu trawników.
Wymagane jest:
-  koszenie  trawników  co  dwa tygodnie
-  podlewanie   15 razy w sezonie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola robót w zakresie wykonania trawników
W czasie wykonywania trawników kontrola polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odległosci wywozu zanieczyszczen na zwałke,
- wymiany gleby jałowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- zgodnosci składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami SST,
- gestosci zasiewu nasion,

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
- obecnosci gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru:

- głebokość i szerokość wykopów – m
- wykonanie trawników – m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegajacych zakryciu
Odbiór robót powinien byc przeprowadzony w czasie umoliwiajacym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt.
Odbiorowi podlegaja:

- jakość materiału roslinnego,
- ilość posadzonych roslin,
- sposób wykonania trawników

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Wykonanie trawników siewem

9.2.1. Ręczne usuniecie warstwy darni z przerzutem na odkład (m2)
9.2.2. Załadunek i wywóz urobku
Czynność dotycząca 1m3 obejmuje:

- mechaniczny załadunek na pojazdy mechaniczne zebranej w pryzmy ziemi,
- wywóz ziemi na odległosc 5 km,
- rozładunek wywiezionej ziemi.

9.2.3. Przekopanie gleby
Czynność dotycząca 1m2 obejmuje:

- ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym.
9.2.4. Wysiew nawozów mineralnych
Czynność dotycząca 1ha obejmuje:

- zakup i dostawę nawozów mineralnych,
- ręczne wymieszanie nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na oraz wyrównanie terenu.

9.2.5. Wykonanie trawników parkowych siewem
Czynność dotycząca 1m2 obejmuje:

- zakup i dostawe nasion traw,
- wałowanie terenu wałem gładkim,
- ręczny wysiew nasion
- wałowanie wałem – kolczatka lub zagrabienie
- podlanie trawnika.

9.2.6. Rozplantowanie ziemi urodzajnej pod trawnik
Czynność dotycząca 1m3 obejmuje:

- zakup i dostawe ziemi urodzajnej,
- ręczne rozplantowanie ziemi

Płatność należy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

                                                                                                               arch Adam Iwanaszko
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