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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostana wykonane w ramach robot
wchodzacych w sktad Zagospodarowania terenu pomiedzy budynkami nr 17-19-21 w Gdansku przy ulicy
Wyzwolenia na dziatkach nr 312/2, 314/4, 315/2, 320/5, 322, 327 i 329 obr 060.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowia czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w
powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3. Zakres Robét objetych OST
Zakres robot obejmuje wszystkie prace wchodzace w sktad Zagospodarowania terenu pomi¢dzy budynkami
nr 17-19-21 w Gdansku przy ulicy Wyzwolenia na dziatkach nr 312/2, 314/4, 315/2, 320/5, 322,327 1 329 obr
060.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okres§lenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami i
specyfikacja OST “Wymagania Ogolne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji.

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powotlana przez zamawiajacego do dzialania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych i dowodoéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdw
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwe¢ handlowa wyrobu oraz nazwg i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarg potrzeb, warunki jego uzytkowania i
konserwacji,

4) wlasciwosci uzytkowe i wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi,
ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiso6w i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegodtowy
sposob znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowiazujacego systemu oceny zgodnosci,



11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postgpowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportéw z badan
wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyrdb do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobdéw stosowanych w budownictwie obronnym,
publikowane sa w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robdt zataczona do zamdwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawcg i zatwierdzone
przez Inspektora.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okre§lonym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST. W okresie przygotowania ofert Dokumentacja
do wgladu znajduje si¢ w siedzibie Inwestora.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bgdzie zawierac:
- Rysunki i detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.
- Opis planowanych prac
- Przedmiary robot
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia cze¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Tablice Informacyjne
zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice beda w utrzymywane przez Wykonawce przez caly
okres realizacji Inwestycji.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca
bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca
zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora,
Zamawiajacego oraz wilasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspdtpracowatl dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Ograniczenie obcigZzen osi pojazdow.

Wykonawca musi dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas
transportu materiatdw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie.
Zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi uzyskane przez Wykonawce od
uprawnionych instytucji, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia drog,
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
musi dokona¢ napraw lub wymieni¢ uszkodzone elementy na koszt witasny, uzyskujac aprobatg
Inzyniera.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zobowiazany jest zgodnie z przepisami opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny



pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczegolnosSci przestrzegaé przepisow zakazujacych pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi
zapewnic¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy
robotach objetych kontraktem. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z spelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowy.

1.5.11. Utrzymanie robdt podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego Iub
czeSciowego w stanie pozwalajacym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajacemu. Jezeli
Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera musi
rozpoczacé roboty zapewniajace utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie
wykonanie polecenia bgdzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robot przez Inzyniera.

1.5.12. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wtadz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sa
zwigzane z realizacja robot lub moga wplywac na sposéb ich wykonania i prowadzenia. np. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401).
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy s$wiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materialow.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
(czgséci) materialow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiatly uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwos¢ do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatlow do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materialdéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia
niegwarantujace zachowania warunkow umowy zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$§ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robdt i whasciwos$ci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawcg
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i



wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatléw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek

1 wykonywania poszczego6lnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami 1 Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole Robodt i jakos$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatlow oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,



Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialbw u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.
Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i
ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawcg Inzynierowi.



Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegblnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiaréw/Ksigga obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w/w nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacjg¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencjg na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy:
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na Syczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupehlione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robét, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej
czgéci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Caltkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.
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Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wst¢pnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokoél odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST
8. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot.
11. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedhug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr wstgpny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
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- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ uzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z
ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgda wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowiazuja w
zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sig, iz Wykonawca dogltebnie
zaznajomit si¢ z tresciag i wymaganiami tych norm. Jednocze$ni Wykonawce obowiazuja ustalenia zawarte w:
1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129
poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz. 2016 z
2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959).
2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
5. Normy budowlane.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B01.00.00
ROBOTY ZIEMNE
45111000-8

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopdéw w gruntach nieskalistych oraz wszystkich pozostatych prac ziemnych
niezbednych do prawidtowego wykonania robot.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopdéw i pozostatych prac ziemnych zwigzanych z wykonywanym zadaniem, wraz z
usunieciem wody z wykopu lub zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody, a przede wszystkim:

- wykonanie wykopoéw z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytadunek, wykonanie wykopow .
- ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania
- profilowanie dna i skarp
- Zaggszczenia
- rozplanowanie urobku

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1 Wysokos$¢ nasypu lub gleboko$é wykopu — roznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych ,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.2 Nasyp niski — nasyp, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3 Nasyp Sredni — nasyp, ktoérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4 Nasyp wysoki — nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5 Wykop plytki — wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6 Wykop Sredni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.7 Wykop gleboki — wykop, ktorego giebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.8 Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrgbie pasa robot .

1.4.9 Dokop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robot .

1.4.10 Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwiazanych z trasa
drogowa.

1.4.11 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
[=ga/gas
gdzie:
g4 — gestos$¢ objetosciowa zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?)
g4s. — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1998 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms;).

1.4.12 Wskaznik roznoziarnistosci — wielko§¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U:d60/ d]()
gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
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d,o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 1% gruntu, (mm),

1.4.13 Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
IOZEQ/EI
gdzie:
E, — modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E>— modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.14 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne” .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania Og6lne".

2. MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 2.

2.2.Szczegbélne wymagania dotyczace materialow
Przed przystapieniem do robot ziemnych w wykopach. Wykonawca ma obowiazek wykonaé analize
jakosci gruntu w wykopach.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne"

3.2. Sprzet

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopow ich odwodnieniem, umocnieniem 1 zasypaniem
wraz zaggszczeniem prowadzone beda recznie i mechanicznie przy zyciu sprzgtu mechanicznego do robot
ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprz¢tu do:
-odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, koparki, itp.),
-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, skrzyniowe, tasmociagi, itp.),
-sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne"

4.2 Szczegélowe wymagania dotyczace transportu

Transport gruntu odbywac si¢ bedzie dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu.

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.
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Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Kierownika Projektu.

Transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ pojazdami samochodowymi specjalistycznymi
samowyladowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne"

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonac nastepujace prace
przygotowawcze:
- zabezpieczeniu lub usunig¢ciu w terenie urzadzen technicznych (dreny, przewody rurowe, kable i inne
- wycigcie krzewow wraz z wykarczowanie pni oraz ich usunigcie poza obreb przysztych robot ziemnych
- zdjgcie darniny i ziemi roslinnej
- usunigcie kamieni i gruzu
- ewentualne odwodnienie terenu budowy

5.3. Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielo$ci robot,
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystapi¢ natychmiast do wykonywania robot betonowych i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich
zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na glgbokosci
rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowaé s$rodki
zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztalcaniem tych budowli. Srodki te powinny byé podane w
Dokumentacji Projektowe;j..

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw
od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawceg robot ziemnych.

5.4. Tolerancja wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza :
- w wymiarach w planie + 10 cm

- dla rzednych dna + 5 cm

5.5.Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zaggszcezenia nalezy je dogesci¢. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé¢ laboratoryjnie.
Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczenie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania og6lne".

6.2 Szczegdélowe zasady kontroli jakoS$ci robét

Przed przystapieniem do wykonywania realizacji wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzgdne terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne
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jest kontrolowanie warunkéw gruntowych do badan geologicznych. Sprawdzenie i odbiér rob6t zimnych

powinien by¢ wykonany zgodnie z norma PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane oraz BN-83/8836-02
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny podlegac

nastgpujace elementy :

- zgodno$¢ wykonywania robot z Dokumentacja Projektowa

- roboty pomiarowe

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne" pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Jednostkami obmiarowymi zwiazanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robot.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowaé
jakichkolwiek robdét nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie
przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie moga stanowic
roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogolne" pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Ogdlne".
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalona
dla danej pozycji Kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania
2.PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow.
3.PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
4.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
5.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej.
6.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 03.00.00
Nawierzchnia z kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tarasu z kostki betonowej obejmujace:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

— wykonanie podsypki cementowo - piaskowe;j

— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ogoélnej specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogolne".
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ roboét z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST "Wymagania
Ogblne".

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w OST
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byc zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna byc rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsniecia nie powinny
przekraczac 2 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki
o takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhugosci £ 3 mm,
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— na szerokosci £ 3 mm,

— na grubosci = 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny miec cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |Nasiakliwosc woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 |Odpornosc na zamra?anie, po 50 cyklach zamra?ania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki
b) strata masy, %, nie wiecej niz brak
¢) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci 5
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701[4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byc ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna byc odmiany ,,1” i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw 1 barwnikdéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymatosc, mniejsza nasiakliwosc i wieksza
odpornosc na niskie temperatury i dzialanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale
wybarwienie. Powinny to byc barwniki nieorganiczne.

2.4. Piasek

Piasek ptukany bez zawartosci czesci pylastych i itéw o frakcji 0,2-2 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie r¢cznie.
Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczn urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2 Materiaty moga by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu. Nalezy je umiescié

roéwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna roéwniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta.

4.3 Magazynowanie
Magazynowanie $cisle wg wytycznych dostawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania nawierzchni powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
betonowe zwiazane z wykonaniem murkow.
5.3. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtozu powinno byc wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byc mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego o WP 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.4. Podsypka
Nalezy stosowac podsypke piaskowa gr. 4 cm
5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,0 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic piaskiem, a nastepnie zamiesc powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni
chodnika.
Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzic od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materiatem do wypehienia i zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc zaraz oddany do
uzytkowania.
5,6.Nawierzchnia piaszczysta
Nalezy usuna¢ istniejac grunt do gtebokosci min 20 cm. W to miejsce wykona¢ nawierzchnig z piasku
o grubosci 20 cm ulozonego na geotkaninie. Obrzeze na styku z chodnikem 8x30x100 cm na tawie i
pospotce. Z pozostatych stron cokoty ogrodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.
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6.3. Badania w czasie robodt

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta:

— o szerokosci do 3 m: £ 1 cm,

— 0 szerokosci powy?ej 3 m: = 2 cm,

— szerokosci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prze$wit pod tata 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac
+3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest | m2 nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiorom podlegaja:

- Przygotowanie podtoza

- Podsypka

- Nawierzchnia
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrang ilos¢ m2 nawierzchni wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
zakup i dostarczenie materialéw oraz pozostatych czynnikéw produkcji, ,utozenie poszczegdlnych
warstw podbudowy oraz wykonanie nawierzchni. Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki
materiatlowe oraz oczyszczenie migjsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
4. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

5BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B03.00.00
Podbudowa toru rowerowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wykonaniu podbudowy toru rowerowego.

1,2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres prac objetych niniejsza specyfikacja wchodza prace zwiazane z wykonaniem podbudowy
dla toru rowerowego:

- rozbiorka istniejacego toru betonowego

- wywoOz gruzu

- korytowanie pod nowa czgs$¢ toru

- wykonanie podbudowy pod mieszank¢ mineralno asfaltowa SMA

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolna warstwe)
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2.3.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa
Lp. | Wyszczegolnienie famanel Badania
wlasciwosci Podbudowa | wedlug
zasadnicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0od2do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
PR - . 5 -
4 Z:lewar.tog'c zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wiece] niz 1
5 Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym zageszczeniu od 30 do 70 i )
metoda [ lub IT wg PN-B-04481, % BN-64/8931-01 [26]
6 Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles 35 PN-B-06714-42 [12]
a) $cieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie
wigcej niz
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotdéw, nie | 30
wigcej niz
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714
nia, %(m/m), nie wigcej niz 5 -19 [7]
? Rozpad krzemianowy i zela- P31\71—E31—00]67 14
- L ] -
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz PN-B-06714
-39 [11]
10 Zawartosp zvylatzl.(ow siarki w przeliczeniu na SOs, % PN-B-06714
(m/m), nie wigcej niz 1 228 [9]
11 Wskaznik nosnosci w,,s mie-szanki kruszywa, %, nie PN-S-06102[21]
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is >1,00 80
b) przy zageszczeniu Is >1,03 120
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3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzegtu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,
- roéwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miegjscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.1. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sig zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podloza
Po wywiezieniu gruzu i humusu podtoze nalezy oczysci¢ z resztek i wyrownac.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloécia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg¢ nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do
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ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan
Minimalna Me(tjl;syénalna pow1er§chn1a "
Lp. | Wyszczegolnienie badan liczba badan | PO¢°H OW}; przy-padajaca na jedno
. . | badanie (m®)
na dziennej
dzialce
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zaggszczenie warstwy 10 probek na 3000 m*
4 Badanic wiasciwoéci kruszywa we tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedhug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos$¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zaggszcezenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazde;j
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roéznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 1-metrowa tata.
Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz & 5
cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:dla podbudowy
zasadniczej 10%,

6.4.7. Nosno$¢ podbudowy
- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa o o

z kruszywa | Wskaznik o Minimalny modut odksztal-cenia mierzony ptyta

o zageszezeni Mak§ymalne ugiecie o $rednicy 30 cm, MPa

wskazniku |als nie sprezyste pod kolem, mm

Whos Ni€ mniejszy niz

mniejszym

niz, % 40 kKN 50 kKN od od drugiego obciazenia E,
pierwszego
obciazenia
E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
PODBUDOWY

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtornie zagegszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST iwymogami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej - Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robot,

—sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

—przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

—roztozenie mieszanki,

- zageszezenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okre§lonych w specytfikacji technicznej,
—utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

10.1.NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

14. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

15. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie plyta

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugigciomierzem belkowym

21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1.-,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDiM - Warszawa 1997.
2.- ,Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czgs¢ 2. Zatacznik”
GDDKIiA, Warszawa 1998r.

3.- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.
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SZCZEGOELOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B04.00.00
Nawierzchnia toru rowerowego oraz boiska

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy wykonaniu nawierzchni toru rowerowego oraz boiska.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres prac objetych niniejsza specyfikacja wchodza prace zwiazane z wykonaniem :
Toru rowerowego dla dzieci (§ciezka rowerwoa)
- wykonanie obrzeza
- utoZenie nawierzchni
Nawierzchni istniejacego boiswka betonowego:
- oczyszczenie 1 naprawa istniejacej ptyty betonowej
- wykonanie obrzeaza
- utozenie nawierzchni asfaltowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe
- Sciezka rowerowa — §ciezka przeznaczona wylaczne dla dla ruchu rowerowego,najczesciej
dwukierunkowa, oddalona od ruchu kotowego mni 0,9m
- Mieszanka SMA — mieszanka mineralno asfaltowa sktadajaca si¢ z grysu,piasku tamanego, piasku
naturalnego, wypelniacza asfaltu i stabilizatora dobranych w odpowiednich proporcjach
ilosciowych, wytwarzana, uktadana i zaggszczana na goraco.
- Stabilizator matyksu — dodatek np. polimer wtokna celulozowe, mineralne, zmniejszajace sptyw
matyksu z powierzchni grysow w goracej mieszance mineralno asfaltowe;.
- Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwigkszenia jego przyczepnosci do kruszywa.
- Barwnik mineralny — dodatek stosowany w celu zmiany zabarwienia lepiszcza asfaltowego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST

»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do konstrukcji nawierzchni z mieszanki SMA
Wymaganai okre$la ponizsza tabela
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L.p. | Rodzaj materiatu nr normy Sciezka rowerowa

1. |Kruszywa famane granulowane wg PN-B-
11112:1996, PN-B-11115:1998
a) ze skat magmowych i przeobrazonych ki. |, II; gat. 1,2

2. |Kruszywo tlamane 2zwykie wg PN-B- ki1, Il;gat. 1,2
11112:1996

3. | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kL L1l

4. |Grys z naturalnie rozdrobnionego surowca ki. 1, Il;gat. 1,2
skalnego wg WT/MK-CZDP 84

5. |Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2

6. | Wypetniacz mineralny:
a) wg instrukgcji pt. Wymagania wobec podstawowy,
wypetniacza do drogowych i lotniskowych zastepczy
mieszanek mineralno-asfaliowych

7. | Asfalt drogowy wg PN-EN-12591:2002 50/70

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa okreslone w tabeli.

W celu uzyskania trwalej szorstko$ci warstwy $cieralnej, nalezy stosowac grysy od uzej odpornosci na
polerowanie.

Sktadanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.3. Wypelniacz
Nalezy stosowac wypelniacz spetniajacy wymagania okre§lone w instrukcji ,,wymagania wobec
wypetiaczy do drogowych i lotniskoawych mieszanek mineralno asfaltowych” dla wypeliacza

podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniaczy powinno spelnia¢ wymogi PN-S-96504:1961.

2.4. Lepiszcze
Nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70 spelniajacy wymagania okreslone przez PN-EN-12591:2002.

Wymagania okresla tabela:
Tab.1 Wymagania wobec asfaltu 50/70

L.P Cechy asfaltu Wymagania Metody badarn wg

1. | Penetracja w temperaturze 25°C 50 + 70 PN-84/C-04143

2. |Temperatura mieknienia: "C 46 + 54 PN-73/C-04021

3. | Temperatura zapionu, nie nizsza niz: °C 230 PN-62/C-04132

4, | Zawartoéc¢ skiadnikéw rozpuszczalnych, 99 PN-91/C-04109
nie mniej niz, % m/m

5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 0,5 BN-70/0537-04
przyrost), nie wiecej niz, % m/m

6. | Pozostata penetracja po starzeniu, nie 50 PN-84/C-04134
mniej niz, %

7. | Temperatura migknienia po starzeniu, nie 48 PN-73/C-04021
mniej niz, °C

8. |Zawartos¢ parafiny % masy 2,2 PN-91/C-04109
nie wiecej niz

9. | Wzrost temperatury mieknienia po 9 PN-73/C-04021
starzeniu, nie wiecej niz, °C

10. | Temperatura famliwo$ci, nie wyzsza niz:
i -8 PN-89/C-04130

2.4. Stabilizator i Srodek adhezyjny

Dodatek stabilizujacy matyks musi spelnia¢ wymagania aprobaty technicznej, wydanej przez jednostke
upowazniona do wydawanai Aprobat. Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiompodanym
w Aprobacie Technicznej. Przy ustaleniu ilosci dozowania $rodka adhezyjnego nalezy uwzglednic
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wymagania zawarte w Aprobacie Techniczne;.

Dozowanie srodka adhezyjnego powinno odbywac si¢ przy pomocy automatycznego dozownika
wprowadzajacego srodek do lepiszcza bezposrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku
otaczarki.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nasadzen drzew i krzewow oraz wykonania trawnikow.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie moliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- wytworni stacjonarnej o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno
asfaltowych
- uktadarek do rozktadania mieszanek dostosowanych do szerokosci $ciezki
- skrapiarek
- walcow wibracyjnych samojezdnych ~ 2,5t lub innych zaakceptowanych przez Inzyniera walcow
stalowych gtadkich $rednich
- rozsypywarek kruszywa w przypadku rozsypywania kruszywa na warstwie $cieralnej

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1 — Asfalt — Transport asfaltu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z z zasadami podanymi w
PN-C-04024. Transport moze odbywac si¢ w:

6.cysternach kolejowych

7.cysternach samochodowych

8 bebnach blaszanych
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera
4.2.2.- Wypelniacz — Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do
przewozu materialdéwsypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w sposob zbezpieczony przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem workow.
4.2.3.- Kruszywo- Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zbezpieczony
przed zawilgoceniem, zanieeczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.
4.2.4.- Mieszanka SMA — Mieszankg nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i oczekiwania na roztadunek. Zalecasi¢ stosowanie samochodow termoséow z podwojnymi
Scianami skrzyni wyposazonej w system grzewczy. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie
powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Wykonywanie podbudowy
Podbudowg nalezy wykona¢ zgodnie z SST B03.00.00.

5.3. Projektowanie mieszanki SMA
Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy do
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akceptacji projekt sktadu mieszanki SMA oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikow i probki materialow pobrane w obecnos$ci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych.
Projektowanie mieszanki polega na:

— doborze sktadnikoéw mieszank mineralne;j
— doborze optymalnej ilosci asfaltu

— doborze stabilizatora matyksu

— doborze $rodkka adhezyjnego

— ew doborze barwnika
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uzianienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne podane w tablicy:

Tablica 2 Krzywe graniczne mieszanki mineralnej SMA 0/5 mm.

Przechodzi Krzywe graniczne
przez sito Warstwa Scieraina
# mm Dolna Gorna
0,075 10 15
0,15 11 20
0,18 11 21
0,30 13 24
0,42 15 26
0,85 19 29
2,0 30 40
5,0 90 100
8,0 100 100
Orientacyjna
zawartos¢ asfaltu 7,0-8,0
w SMA, % m/m

Sktad mieszanki SMA powien by¢ ustalony na podstawie badan probek sporzadzonych wg metody
Marshalla, ktore powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Barwnik mineralny stanowi sktadnik mieszanki i dlatego nalezy go uwzgledni¢ na etapie
projektowania.

Tablica 3. Wymagania dla mieszanki SMA

Wymagania wobec mieszanki mineralno-
Lp. |Wyszczegodlnienie asfaltowej i warstwy z SMA
KR 3-6
1 Zawarto$¢ dodatkow w mieszance
SMA, %m/m
a) adhezyjnego, w stosunku do od 0,2do 0,9
asfaltu
b) stabilizujacego, w stosunku do 0d 0,2do 1,5
mieszanki mineralno-asfaltowej
c) barwnik czerwony od 4,9 do 8,0"
d) barwnik zielony od 6,3 do 8,0”
2. Wolna przestrzen w probkach Marshalla %(V/V),
zageszczonych 2x 50 uderzen miota w temp. od 2,0 do 4,0
135C+5T
3. Wskaznik zageszczenia warsiwy, % ,
nie mniej niz 98
4. Wolna przestrzen w warstwie Scieralnej przed
dopuszczeniem ruchu % viv od 2,5 do 6,0

7 Stosowaé w ilosci od 70 do 100% w stosunku do ilosci lepiszcza.

? Stosowaé w ilosci od 90 do 100% w stosunku do ilosci lepiszcza. o
Zaprojektopwana mieszanka powinna uzyskac akceptacj¢ Inzyniera na podstawie uzyskanych
parametrow fizyczno wytrzymato$ciowych oraz wygladu przecigtej powierzchni probki Marshalla.

5.4. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszanke SMA nalezy produkowa¢ w wytworni mieszanek mineralno asfaltowych. Srodek
adhezyjny powinien by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.
Stabilizator pwinien by¢ dozowany do mieszalnika réwnoczesnie z goracym grysem. Zaleca sig
automatyczne dozowaniem dodatkow.

Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dzitka elementarna wagi, lub
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przeptywomierza, lecz nie wigcej niz 2% w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatycznym,
zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja 5%. Temperatura w zbiorniku powinna
wynosi¢ 145 — 165 stopni Celcjusza.

Kruszywopowinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza
uzyskata wlasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza
niz 30 st C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.

Temperatura wytworzonej mieszanki powinna wynosi¢ 140 do 180 stC .

Temperatur¢ mieszanki SMA uzaleznia si¢ wlasciwosciami stabilizatora.

5.5. Przygotowanie podloza

Podtoze (podbudowa) powinno mie¢ odpowiedni profil, powierzchnia powinna by¢ sucha i doktadnie
oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczysaczen (kurz, btoto, piasek). Nierownosci podtoza pod
warstwg $cieralng nie powinny by¢ wigksze niz 12mm.

Przed roztozeniem mieszanki podtoze nalezy skropic.

Powierzchnie czotowe kraweznikow wlazow , wpustow itp. powinny by¢ posmarowane lepiszczem
(goracy asfalt, asfalt uptynniony, emulsja szybkorozpadowa).

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA nie moze by¢ uktadana gdy temperatura otoczenia jest nizsza
niz 10 stC. Nie dopuszcza si¢ ukladania na wilgotnym i oblodzonym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v.16 m/s).

uktadanie mieszanki w innych warunkach dopuszcza si¢ jedynie za zgoda Inzyniera.

5.7. Zaréb probny
Wykonawca przed przystapienim do produkcji mieszanki SMA jest zobowiazany do przeprowadzenia
w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu probnego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zardb na sucho tj bez udziatu asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu z projektowana krzywa.

Po sprawdzeniusktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ pelny zarob probny
z udzialem asfaltu w ilo$ci zaprojektowanej w recepturze. Sprawdzenie zawartosci asfaltuw mieszance
wykonuje si¢ poprzez ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢
zawarte w granicach podanych w tabeli 4.

Tablica 4. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu
zaprojekiowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m
Lp | Skiadniki mieszanki mineralno- Mieszanki mineralno-asfaltowe do
asfaltowej nawierzchni sciezek rowerowych

1. | Ziarna pozostajgce na sitach o
oczkach # (mm):

8,0;5,0; 2,0 +5,0
2. 10,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0
3. |Ziama przechodzace przez sito o
oczkach # (mm) 0,075 +20
4. |Asfalt +0,5
5.8. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robdt Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia cy uzyty sprzet jest wlasciwy

- okreslenia grubosci warstwy wbudowanej SMA przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy

- okreslenia koniecznej ilo$ci przejs¢ walcoéw dla uzyskania prawidlowego zageszczenia

Do takiej proby Wykonawca uzyje takiego sprz¢tu i materialow jakie beda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskaznym przez Inzyniera.

Po zaakceptowaniu odcinka probnego Wykonawca moze przystapi¢ do robot.
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5.8. Wykonanie warstwy S$cieralnej z mieszanki SMA

Mieszanka SMA powinna by¢ wbudowana uktadarka wyposazna w uktad z automatycznym
sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
Elementy uktadarki rozktadajace i doggszczajace powinny by¢ podgrzane przed rozpoczeciem robot.
Jezeli za uktadarka wystapit wysigk lepiszcza w postaci plamy, to mieszankg w tym miejscu nalezy
usunac topata i uzupetnic¢ nowa.

Temperatura miesznki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza niz podana w p.5.3.

Zageszczenie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwtocznie, zgodnie ze schematem przej$¢ walca
ustalonym na odcinku probnym.

Zageszczenie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Zlacza robocze powinny by¢ rowno obcigte a powierzchnia obcigtej krawedzi posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo kauczukowa. Sposob wykonania ztaczy roboczych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Za zgoda Inzyniera nawierzchni¢ mozna odda¢ do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robotWykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji SMA i przedstawi¢ wyniki badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

6.3. Badania w trakcie robot
6.3.1.- Czestotliwo$¢ oraz zakres badan
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wykonywania nawierzchni

z mieszanki SMA
Lp. Wyszczegoinienie badan Czestotliwos¢ badan. Minimalna liczba badari
na dziennej dziaice robocze
1 Sktad i uziarienie mieszanki SMA pobranej 1 prébka przy produkciji do 300 Mg
w wytwomi 2 prébki przy produkcji ponad 300 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura skiadnikéw mieszanki SMA dozor ciggly
6. Temperatury mieszanki SMA kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 Wyglad mieszanki SMA j-w.
8 Wiasciwosci probek mieszanki SMA jeden raz dziennie

6.3.2.- Sktad i uziarnienie mieszanki

Badanie sktadu mieszanki SMA polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu nr 64 ,,Seria I”
Informacje, Instrukcje wydany przez IBDiM Warszawa 2002 pt”Procedury badan do projektowanai
sktadu i kontroli mieszanek mineralno asfaltowych”

Wyniki powinny by¢ zgodne z recepturg z tolerancja podana w Tablicy 4.

6.3.3.- Badanie wlasciwo$ci asfaltu
Dla kazdej cysterny Wykonawca powinien okrsli¢ penetracjg 1 temperatur¢ migknienia asfaltu.

6.3.4.- Badanie wlasciwo$ci wypeliacza

Na kazde 100Mg zuzytego wypelniacza Wykonawca powinien okresli¢ uziarnienie i wilgotno$é
wypehiacza.
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6.3.5.- Badanie wilasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ kls¢ i gatunek kruszywa.

6.3.6.- Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki
Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami w recepturze i ST.

6.3.7.- Pomiar temperatury mieszanki SMA

Pomiar temperatury smieszanki SMA powinien by¢ dokonany przy zatadunku i w czasie
wbudowywanai. Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu termometru bimetalicznego z doktadnoscia do 2
stC, a temperatura powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.8.- Sprawdzanie wygadu mieszanki SMA
Sprawdzanie wygadu mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkc;ji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywanai.

6.3.9.- Wiasciwosci mieszanki SMA
Nalezy okresla¢ wolna przestrzen na probkach zaggszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢
zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania cech geometrycznych i wlasciwos$ci nawierzchni
6.4.1.- Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow okresla Tablica 6.
Tablica 6. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z mieszanki

SMA

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 Réwnosc podituzna fatg co25m

3 Réwnosé poprzeczna nie rzadziej niz co 25

4 Spadki poprzeczne ’ 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

5 Rzedne wysokosciowe pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej
6 Uksztattowanie osi w planie ’ oraz usytuowania osi wedlug dokumentacji budowy
7 Grubosé warstwy nie rzadziej niz raz na 1500 m”

8 Zigcza poprzeczne cafa diugo$¢ zigcza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugos¢

10 Wyglad warstwy ocena ciggla

11 Zageszczenie warstwy nie rzadziej niz raz na 1500 m”

12 Wolna przestrzen w warstwie j.W.

6.4.2.- Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ wykonanej nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja Scm.

6.4.3.- ROwnos$¢ nawierzchni

Niero6wnosci nawierzchni nalezy miezy¢ planografemzgodnie z Norma BN-68/8931-04. Nierownosci
poprzeczne nalezy miezy¢ tata 4-metrowa. Nierownosci podtuzne i poprzeczne nie pwinny
przekracza¢ 9 mm.

6.4.4.- Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.

6.4.5.- Rzedne wysokosciowe
Réznica pomigdzy rzgdnymi projektowanymi a rzeczywistymi nie powinny przekracza¢ 1 cm.

6.4.6.- Uksztaltowanie osi w planie
O$ nawierzchni w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z projektem z tolerancja 5 cm.

6.4.7.- Grubos$¢ nawierzchni
Grubos¢ nawierzchni nie moze ro6zni¢ si¢ od grubo$ci projektowanej o wigeej niz 10%.
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6.4.8.- Zlacza poprzeczne
Sprawdzanie poprawnos$ci wykonania ztacza polega na ogledzinach. Ztaczapowinny by¢ réwne i
zwiazane.

6.4.9.- Krawedzie, obramowanie nawierzchni

Sprawdzanie prawidtowosci wykonuje si¢ przez ogledziny i pomiar przymiarem z podziatka
milimetrowa. Przy obrzezach powierzchnia powinna wystawac od 3 do 5Smm ponad ich powierzchnig.
Warstwa nieobramowana powinna by¢ wyprofilowana a w miejscach gzie wystapita koniecznos¢
obcigcia pokryta asfaltem.

6.4.10.- Wyglad nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszczacych sig i spekan. Luzne grysy zastosowane do uszorstkowienia warstwy powinny by¢
usunigte. Sprawdzenie dotyczy catego wykonanego odcinka.

6.4.11.- Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen
Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;.

6.4.12.- Ocena wynikow badan

Mieszankg SMA uznaje si¢ za wykonana zgodnie z wymaganiami jezeli:

- wyniki oceny makroskopowej sa pozytywne

- co najmniej 95% wynikoéw badan i pomiarow, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetnia
wymagania ST

- nie wigcej niz 5% wynikow badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen,
zwigkszonych o 30%, spelnia wymagania ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa $ciezki jest m2 (metr kwadratowy)
Jednostka obmiarowa boiska jest m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior koncowy robaét

Odbidr robdt powinien byc przeprowadzony w czasie umoliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST iwymogami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PN-S-96025 2000 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

Ilo$¢ zakonczonych i odebranych robot, okrestonych wg obmiaru, zostanie optacona wg cen
jednostkowych za Im2 (metr kwadratowy) warstwy $cieralnej z miesznki SMA.

Cena wykonania 2m2 nwierzcni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- dostarczenie materiatow

- wyprodukowanie mieszanki 1 jej transportu

37



- posmarowanie lepiszczem krawedzi

- roztozenie 1 zaggszczenie mieszanki SMA, posypanie grysem i walowanie

- obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem

- przeprowadzenie badan i pomiaréw laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.- Normy

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2008

10.3. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Drég krajowych i
Autostrad)

1- WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych. Warszawa 2010

2- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa
2010

10.4. Inne dokumenty

1- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicz-nych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

2- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B05.00.00
Wykonanie trawnikow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ogrodniczych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakres prac objetych niniejsza specyfikacja wchodza prace zwiazane z wykonaniem trawnikow:
- reczne zdjecie wierzchniej warstwy istniejacej darni,
- zakup 1 dostawa mieszanki traw — wybor 1,
- wykonanie trawnika siewem,
- zatadunek 1 wywodz zdjetej darni.

1.4. Okreslenia podstawowe
- Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna byc zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien
przekraczac 2 miesiecy
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.
- Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, w tym materiat roslinny
- Podlze — grunt rodzimy lub nasypowy
- Trawnik - sztucznie utworzone zbiorowisko roslin trawiastych rownomiernie pokrywajacych
podtoze, wsrdd ktorych przewazaja gatunki traw o maltym przyro$cie masy, lecz gestych pedach
oraz silnie rozgatezionym systemie korzeniowym, tworzace warstw¢ roslinna przypominajaca
kobierzec. Dzieki regularnemu koszeniu oraz innym metodom pielegnacji trawnik utrzymywany
jest w odpowiednim stanie aby mogt petnic funkcje zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne,
biotechnologiczne i inne
- Humus - Préchnica, szczatki organiczne, gtownie roslinne, nagromadzone w glebie (lub na
powierzchni gleby), pozostajace w roznych stadiach rozktadu, czyli humifikacji (biodegradacja).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialu roslinnego

Wykonawca zobowiazany jest przedstawic Zamawiajacemu zrodto pozyskania materiatu
roslinnego.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalenosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
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w pryzmach nie przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien
przekraczac 2 miesiecy
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- dopuszczalna zawartoz¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

2.3. Nawozy
Nawozy mineralne powinny byc dostarczone w oryginalnym opakowaniu z podanym sktadem
chemicznym ( zawartosc azotu, fosforu, potasu, N.P.K ) i udziatem procentowym sktadnikow.
Nawozy nalezy zabezpieczyc przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Ilosc, termin oraz mieszanka nawozowa uzaleniona jest od zasobnosci
zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zostac zatwierdzone przez Inyniera i Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nasadzen drzew i krzewéw oraz wykonania trawnikow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparki przedsiebierne;,

- glebogryzarek,

- drobny sprzet reczny (topaty, grabie, siekierki, miotki, taczki, drabiny, taczki, liny),

- watu, kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow.,

- cysterny z woda pod cisnieniem oraz w¢zem do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow koniecznych do wykonania trawnikéw

Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rosliny musza byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami i zawilgoceniem. Sprzet transportowy musi miec gabaryty umoliwiajace
przemieszczanie sie bez zaktécania ruchu drogowego o cigarze nie powodujacym uszkodzen
nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie
powyzej 5 ton moga poruszac sie jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw:

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastgpujace:
- teren pod trawniki musi byc oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien byc obnizony w stosunku
do kraweznikdéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3 cm),
- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,
- teren powinien byc wyrownany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna byc rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
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- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowacé watem gladkim, a potem watem - kolczatka

lub zagrabic,
- siew powinien byc dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania — najlepszy jest okres wiosenny najpozniej do potowy wrzesnia, a nasiona nalezy
wysiewa¢ na wilgotna glebe przy temperaturze powietrza okoto 10 °C.
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 3 kg na 100 m2,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka, co chroni
kietkujace nasiona przed wysychaniem
- po wysiewie nasion ziemia powinna byc watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyroéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jeeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna ju nie stosowac watu gladkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych powinna miec nastepujacy skitad:
- Kostrzewa czerwona 10%
- Kostrzewa owcza 40%
- Kostrzewa nitkowata 20%
— Mietlica pospolita 30%
5.3. Pielegnacja
Wymagana jest od wykonawcy dwuletnia konserwacja i pielggnacja polegajaca na regularnym
koszeniu, podlewaniu i nawozeniu trawnikow.
Wymagane jest:
- koszenie trawnikéw co dwa tygodnie
- podlewanie 15 razy w sezonie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola robot w zakresie wykonania trawnikow
W czasie wykonywania trawnikow kontrola polega na sprawdzeniu:
- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwalowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami SST,
- gestosci zasiewu nasion,
Kontrola robét przy odbiorze trawnikoéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),
- obecnosci gatunké6w niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru:
- glebokos¢ i szerokos¢ wykopow — m
- wykonanie trawnikéw — m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt powinien byc przeprowadzony w czasie umoliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt.
Odbiorowi podlegaja:

- jako$¢ materiatu roslinnego,

- ilo$¢ posadzonych roslin,

- sposob wykonania trawnikow
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Wykonanie trawnikow siewem

9.2.1. Reczne usuniecie warstwy darni z przerzutem na odklad (m2)
9.2.2. Zaladunek i wywo6z urobku
Czynno$¢ dotyczaca 1m3 obejmuje:
- mechaniczny zatadunek na pojazdy mechaniczne zebranej w pryzmy ziemi,
- wywo6z ziemi na odleglosc 5 km,
- roztadunek wywiezionej ziemi.
9.2.3. Przekopanie gleby
Czynnos¢ dotyczaca 1m2 obejmuje:
- rgczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat. Il nie zadarnionym.
9.2.4. Wysiew nawozow mineralnych
Czynno$¢ dotyczaca l1ha obejmuje:
- zakup 1 dostawg nawozow mineralnych,
- rgczne wymieszanie nawozow mineralnych lub wapna nawozowego na oraz wyréwnanie terenu.
9.2.5. Wykonanie trawnikow parkowych siewem
Czynno$¢ dotyczaca 1m2 obejmuje:
- zakup i dostawe nasion traw,
- watowanie terenu watem gladkim,
- reczny wysiew nasion
- watowanie watem — kolczatka lub zagrabienie
- podlanie trawnika.
9.2.6. Rozplantowanie ziemi urodzajnej pod trawnik
Czynnos$¢ dotyczaca 1m3 obejmuje:
- zakup 1 dostawe ziemi urodzajne;j,
- rgczne rozplantowanie ziemi
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

arch Adam Iwanaszko

42



	Autorska Pracownia Architektoniczna arch. Adam Iwanaszko
	DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
	80 – 560 GDAŃSK
	OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	ST-0 OST - WYMAGANIA OGÓLNE

	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
	SST B01.00.00

	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
	SST B 03.00.00
	SST B03.00.00
	Podbudowa toru rowerowego



	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1,2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów
	2.3. Wymagania dla materiałów

	4. TRANSPORT
	4.1. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Przygotowanie podłoża
	5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
	5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
	5.4. Utrzymanie podbudowy

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
	6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2 Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
	SST B04.00.00
	Podbudowę należy wykonać zgodnie z SST B03.00.00.

	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
	SST B05.00.00



