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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

(nazwy i kody wedlug ,,Wspélnego Slownika Zaméwien”)

A. Wymagania ogélne

B. Roboty budowlane
45000000-7: Roboty budowlane
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112711-2: Roboty w zakresie ksztaltowania parkow
45112720-8: Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych

C. Roboty w zakresie drog
45000000-7: Roboty budowlane
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czegsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdéwnywanie terenu
45233000-9: Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233260-9: Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

D. Sieci elektryczne — linie kablowe nn i o§wietlenie terenu
45000000-7: Roboty budowlane
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow lub ich
czesei oraz roboty w zakresie inzynierii budowlanych lub ladowej i wodne;j
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, ciagow komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

UWAGA: W specyfikacjach przywotane przepisy szczegolowe dotyczace norm moga by¢ nieaktualne na dzien
sporzadzenia specyfikacji technicznej, poniewaz wg interpretacji organdw, np. Branzowego Zaktadu
Dos$wiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., m.in. jesli nie mozna powota¢ si¢ na aktualne
normy PN-EN, to mozna stosowa¢ normy PN i BN po sprawdzeniu, ze zawieraja one aktualne dane techniczne; jesli
wyrdb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy stosowaé dotychczasowe normy PN na metody badan i oceny,
a jesli wyrob jest produkowany wedtug wymagan norm PN-EN, to do jego oceny nalezy stosowa¢ metody badan
wedtug PN-EN; nie zaleca si¢ stosowaé w specyfikacjach technicznych norm uznaniowych w jezyku obcym itp.
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1.0. Dane ogolne

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i

odbioru robot dla projektu miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe]j specyfikacji technicznej

(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,

wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji

zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot,
ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstgpstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych, prostych robot i konstrukcji drugorzednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje

pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione, przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z projektem miejskiej przestrzeni

rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.

W ramach realizacji robot przewiduje si¢ wykonanie urzadzen do ¢wiczen na $wiezym powietrzu, placu

zabaw, fawek, instalacji tablicy informacyjnej i o$wietlenia terenu, a takze urzadzenie zieleni, utworzenie

rabat kwiatowych i renowacje zatrawienia.

Specyfikacje Techniczne (ST) wykonania i odbioru robot budowlanych, sa dokumentem kontraktowym

obowiazujacym przy realizacji robot.

Zakres opracowania obejmuje urzadzenie terenu polegajace na posadowieniu elementdéw matej

architektury, wykonanie $ciezek i odpowiednich nawierzchni oraz nasadzenie zieleni i renowacje

zatrawienia.

Okreslenie podstawowe

Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktorym dopuszcza sig
wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg$ci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow,
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, przeznaczony
do czasowego uzytkowania W okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
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przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowg obicktu budowlanego.

1.4.8. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych, polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwaciji.

1.4.10. Urzadzeniach budowlanych — nalezy prze to rozumie¢ urzadzenia techniczne, zwiazane z
obicktem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny, wynikajacy z prawa wilasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
rob6ot budowlanych.

1.4.13. Pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna, zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu, takze dziennik montazu.

1.4.15. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. Terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktdrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych,
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. Wtadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

1.4.19. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu, stanowiacym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.20. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy, okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.].
Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.).

1.4.21. Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego, za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ, zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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1.4.25. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowg.

1.4.26. Rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaly okre$lone, z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. Rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty, majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
1.4.33. CzeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i

przekazania do eksploatacji.

1.4.34. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. Grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie, okreslone
W Rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacym
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywe 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczacych procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany
CPV (Dz. Urz. UE L 74 7 15.03.2008).

1.4.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilo$ci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoélzaleznos¢ czynnosci
obshugi, przegladow i1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania, dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. Normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.40. Przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych, w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jako§ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
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1.5.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw Czlonkowskich UE, stalo sig
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV,

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie, okre§lonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow

pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:

Zamawwmcego, tj.:

Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji,
zakresu 1 charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dost¢pna w siedzibie Zamawiajacego),

— Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany (wielobranzowy),

2/ projekty wykonawcze wszystkich branz,

3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt organizacji i harmonogram robot,

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna — powykonawcza dla
zrealizowanych robot — umozliwiajaca naniesienie zmian na mapeg zasadnicza i w stosownych
ewidencjach, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrebnej wycenie i

Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia czeg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy
obiekt jest dostgpny i Wykonawca powinien zapozna¢ sig z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” —
dostgpnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez
Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a 0ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
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1.5.4.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty b¢da niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdét, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
Informacje na temat terenu budowy

1.5.4.1. Informacje ogélne

Wykonawca powinien tak projektowa¢ wykonywanie robot oraz je prowadzic,

aby nie zaklocaé z sposob znaczacy srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja robét budowlanych

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy

co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny spos6b uniemozliwi¢ wejscie osobom

nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla

ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé

granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé

miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o

pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet

Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy.

Wykonawca zatozy i bedzie prowadzil Ksiazk¢ obmiardéw, w przypadku postawienia

takiego wymogu w SIWZ.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami niezbednych dokumentéw ponosi Wykonawca i

przyjmuje si¢ ze sa ujgte w cenie kontraktowe;.

1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i

odbioru konicowego robot, a w szczegdlnosci:

— zabezpieczy i1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci
zwiazane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia shizacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych,

— Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu
kazdego elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji terenu budowy,

— zabezpieczy teren budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca

i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca bgdzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie, konieczne kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm,
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikac
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uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow, wywolujacych szkodliwe promieniowanie, o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe, uzyte do robot, bgda mialy aprobatg techniczna, wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreSlajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pyliste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow, od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen, zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak: rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obciagzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdéw i wyposazenia, na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie, niezbgdne zezwolenia
od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe, nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegbdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z
obowiazujacych przepisow prawa w zakresie BHP.
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1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiazek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z

obowiazujacymi przepisami prawa.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez

Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w

zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jes§li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora

Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot,

np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401) oraz

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za

wypelnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych

wladz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robot w ciaggu 20 dni od podpisania umowy

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych

do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen w pelni umozliwi¢ wladzom

wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢é w uzgodnieniu z

uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich

przebudowy i budowy.

Tablica informacyjna

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia informacji,
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest

uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne bgda przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona rob6t przed wszelkim negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do

Wykonawcy i przyjmuje sig, ze jest wliczona w ceng kontraktowa.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w

cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej

dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone

materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktéorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materialdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli w ST dla poszczegolnych robét nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru
robdét, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.18. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i1 przedlozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjna i budowlana dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wltaczony w ceng kontraktowa.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone W:
— zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

1.5.21. Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.
Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone do zatwierdzenia.

2.0. Materialy i urzadzenia

2.1.

2.2.

Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje, dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan, okreslonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe, okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie materialow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg, zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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3.0.

4.0.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwiazane z dostarczeniem materiatdow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowia inaczej.
Humus i nadktad, czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie, odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialow, beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét, powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami, okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie, moga by¢ dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog
celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwiazane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, Ze sa ujgte w
cenie kontraktowej.

5.0. Wykonanie roboét

5.1.

5.2.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego
przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jezeli wymagac tego bgdzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot, beda

oparte na wymaganiach sformutlowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw i robot, rozrzuty

normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki, wptywajace na prowadzenie robdt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegélnych prac, dzialaja na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub

generalnym wykonawca. Warunki kontraktu musza uwzgledniaé wszystkie wymogi techniczne,

okreslone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Z uwagi na wewngtrzng spojnos¢ i koordynacj¢ poszczegodlnych prac, niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwiazan lub materialdow bez sprawdzenia wplywu tych zmian na catos¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktéw na poszczegélne prace, szczegodlnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji, itd.

W przypadku niespojnosci pomigdzy ustaleniami kontraktu a dokumentacja projektowa i specyfikacjami,

pierwszenstwo maja zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie maja wptywu na bezpieczenstwo realizacji i

uzytkowania obiektu oraz nie pozostaja w sprzecznosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac, powinien uwzglednia¢ nastepujace elementy:

— wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru poszczegdlnych
prac,

— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

— wymog przestrzegania harmonogramu ogoélnego budowy oraz harmonograméw szczegdtowych,

— wymogi wynikajace z przestrzegania przepisOw prawa i zasad sztuki budowlane;j,

— wymogi wynikajace z przepisow wiadz lokalnych oraz stuzb porzadkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowe;j,

— wymog wykonania dokumentacji powykonawczej,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,

— koszty ewentualnego zatwierdzania przez wlasciwe urzedy,

— koszty badan materiatow, elementdow budowlanych i sprzetu, wynikajacych z ewentualnych
wymogo6w lokalnych wtadz oraz wymogow inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowe;j,

— koszty gwarancji i rekojmi,

— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikow i sprzgt oraz jego dostawcow, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia probek materiatow do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajace z koniecznosci przestrzegania przepisOw bhp i ppoz. na budowie.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Znajomos$¢ zakresu prac

Wykonawcy poszczegolnych rodzajow prac, musza doktadnie zna¢ dokumentacj¢ projektowa oraz

stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegolnosci Wykonawcy musza zapoznac sig z:

— warunkami lokalnymi,

— warunkami gruntowymi,

— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiacymi dokumentacj¢ projektowa, takze
wykonanymi przez innych wykonawcow branzowych, ktére precyzuja wymiary elementow,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia wilasciwej koordynacji terminowej
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegélnych prac, maja obowiazek zweryfikowania dokumentow projektowych,

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod

katem wymogow kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystapieniem do realizacji prac, zweryfikowa¢ na miejscu prawidtowosé

przyjetych wymiaréw, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych

korekt. Jesli poszczegdlne clementy nie moga zosta¢ wykonane zgodnie z zaloZeniami, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidlowego przygotowania do realizacji, poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,

wykona¢ stosowna dokumentacj¢ warsztatowa lub montazowa. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu

przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywaé zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢

zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot, beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robdt, beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

Roboty rozbiérkowe
Elementy budowlane z miejsca rozbiorki nalezy usunaé i wywiez¢ na wysypisko lub w miejsce wskazane
przez Inwestora. Postepowanie z tymi elementami z rozbiorki, powinno by¢ zgodne z Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 Poz. 21 ze zm.).

Projekt zagospodarowania placu budowy
Zaplecze budowy projektuje Wykonawca, uwzgledniajac wymagania Zamawiajacego, dotyczace
przygotowania placu budowy do prowadzenia robdt, wyposazenia budowy w niezbedne instalacje
tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robét, postgpowania w przypadku
stwierdzenia istniejacego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkéw higieniczno —
sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunkow
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektow placu budowy w sposob zapewniajacy komfort
publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia, zapewniajace bezpieczenstwo personelu budowy i
0s0b trzecich. Wykonawca zobowiazany jest do:

— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow plandw organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptaciji,
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— utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miarg potrzeby, ogrodzenie,
— wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowanie materiatow 1 elementow
budowlanych,
— utrzymywaniu w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegodlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopow,

— uzgodnienia z wlasciwym zarzadca drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

5.12. Obsluga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ pelna obstuge geodezyjna (w zakresie obshugi realizacyjnej
inwestycji oraz ewentualnych opracowan projektowych) i geotechniczna.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu, spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawcg na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych, wyznaczonych
przez Wykonawcg.
Wykonawca zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zaggszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi do
projektowania, itp.

5.13. Projekt organizacji budowy
Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy
i harmonogram robét, do jego akceptacji.

5.14. Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak:
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociag, gazociag
i tym podobne, przed rozpoczeciem wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociagu i gazociagu, stupow i linii
energetycznej, kabli, punktoéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow, podczas wykonywania robot.
Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie, powstate uszkodzenia na wtasny koszt.
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy, spowodowane swoja
dzialalnoscia.
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatoré6w istniejacego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejacych sieci), nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy
uwzgledni¢ je w kwocie kontraktowe;j.

5.15. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog, okreslony przepisami administracyjnymi
0 porzadku.

6.0. Kontrola jakoSci robot
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jako§¢ materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel. Laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia, niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan, celem
stwierdzenia, ze poziom robot jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu
badaf i ich czestotliwo$é, sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach,
wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostaly one tam dokladnie okres§lone, Inspektor nadzoru ustali
zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t
badawczy, posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm, okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Jezeli sprzet badawczy, bedzie posiadat niedociagnigcia na tyle powazne, ze moga one wptynac
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6.2.

6.3.

6.4.

ujemnie na wyniki pomiarow, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcie w pracy laboratorium lub sprzetu
zostanie usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt, jakosci materialdw i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatlow i robot.

Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

1) Cze$¢ ogolna:

— system (sposéb i procedurg) kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wiasnego laboratorium Iub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawcg),

— sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow, itp.,

— sposob i formg przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacemu realizacja umowy,

— przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

2) Cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn — urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatbw budowlanych i wyrobow,

— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposodb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaje i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacj¢ i sprawdzenie urzadzen), prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robot,

— Sp0Sob postgpowania z materiatami i robotami niecodpowiadajacymi wymaganiom umowy.

Jezeli specyfikacja ogo6lna warunkow zamowienia nie wprowadza konieczno$ci przedstawiania Programu
Zapewnienia Jako$ci na piSmie, wszystkie powyzsze zagadnienia, beda omowione i zapisane w trakcie
przekazywania placu budowy (wg wyzej wymienionych punktow).

W przypadku Wykonawcy posiadajacego certyfikat ISO 9001 (lub inny), jest on zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci, zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor
nadzoru moze wymaga¢ dokumentow, potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

Wszelkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw, ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek, beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.
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6.5.

6.6.

6.7.

Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportow, z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie, okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie), beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli,

zapewniona begdzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawcg,

bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST, na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub

dodatkowych badan albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i

rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi, okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepis6w i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub
b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja, okreslona w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi SST,

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie aprobat technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot, bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym, obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy, beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot, podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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6.8.

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto je
przeprowadzat,

— inne, istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajgeiem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy, obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow, stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdéw robot.

Obmiary wykonanych robot, przeprowadza si¢ sukcesywnie, w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1] — [3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy, b¢da przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy, beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

zamawiajacego.

Program prob koncowych i szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu prob koncowych. Program ten zawiera¢ bedzie

szczegOtowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych. Program przygotuje Wykonawca i przedlozy

Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesiaca przed data rozpoczgcia prob koncowych, wedtug

aktualnego harmonogramu robét. Program bedzie zawieral wszystkie szczegétowo opisane czynnosci, ktore begda

niezbgdne do wykonania, aby po zakonczeniu prob koncowych catos¢ obiektu mogla zosta¢ uznana za dziatajaca

niezawodnie i zgodnie z kontraktem. Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajacego i

Inzyniera.

Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezb¢dne czynnosci, stosownie do zastosowanej technologii, wymagan

urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram prob. W kazdym przypadku, program begdzie uwzgledniat

wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te
nie zostang uwzglednione lub sposob ich uwzglednienia nie begdzie gwarantowatl spetnienia wymagan kontraktu,

Inzynier odrzuci program, a Wykonawca bgdzie zobowiazany do poprawienia i uzupetnienia programu, zgodnie ze

wskazowkami Inzyniera.

Ponadto:

— Wykonawca robdt przeprowadzi szkolenie zatogi potrzebnej do obstugi obiektu, zaréwno na etapie przekazania
do obstugi w okresie przejsciowym oraz przed przekazaniem koncowym.

— Szkolenie powinno sie odbywac na miejscu montazu poszczegoélnych urzadzen.

— Szkolenia dla pracownikéw, powinny odbywac si¢ na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkcji szkolonej
osoby.

— W trakcie szkolenia nalezy zaznajomi¢ szkolonych z catoscia procesu technologicznego, na poziomie
dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.

— Szkolenie musi obejmowac zagadnienia dotyczace automatyki, wspotpracy urzadzen, na poziomie dostosowanym
do stanowiska pracy.

— Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy lecz gwarantujacy wystarczajace przygotowanie szkolonych osob do
samodzielnej obstugi urzadzen i szkolenia reszty zatogi.

— Wszelkie awarie dostarczonych urzadzen lub innych elementow, wywotane przez wadliwa pracg dostarczonych
urzadzen, ktora spowodowana zostata brakiem umiejetnosci przeszkolonej obstugi, na skutek udowodnionego
niedostatku treningu, bgda uznane za spowodowane przez Wykonawcg i on tez poniesie koszty usunigcia awarii,
z calkowita wymiang uszkodzonego urzadzenia wlacznie, o ile bedzie to konieczne.

— Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiajacego, zgodnie z programem szkolen, przez siebie
dostarczonym.
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— Celem szkolen, przeprowadzanych przez Wykonawcg, jest zapewnienie kursantom takich umiejgtnosci, aby byli
oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami dziatania i obstugi, procedur, wylaczania komponentéw/urzadzen,
dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.

Wykonawca winien zapewni¢ wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, ktory wykonywat juz podobne

zadania, w zblizonych warunkach.

Szkolenia i materialy szkoleniowe, winny by¢ w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zosta¢ przekazane w

3 egzemplarzach zamawiajacemu.

7.0. Obmiar robot

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robdt, wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich
robét. Bledne dane zostana poprawione wg pisemne;j instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dlugoscei 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m?] z doktadnoscia do dwoch miejsc po
przecinku.

Objetosé liczona bedzie na podstawie pomierzonych dugoéci oraz grubosci w [m®] z doktadnoscia do dwéch miejsc
po przecinku.

Tlosci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelione szkicami w ksiazce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zatacznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiazki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Jednostki obmiarowe
nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).

Sposéb obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robot).

Wszystkie wyniki obmiaru, sa wpisywane do ksiazki obmiaréw. Ksiazka obmiaréw jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych robét, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz zwiazanych
z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy
i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o
wykonanie robdt nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robdt, dokonuje Kierownik budowy. Ksigga obmiaru stanowi dokument, pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postgpu robot.

Obmiary wykonanych robot, przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w §lepym kosztorysie i
wpisuje do ksiggi obmiaru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez caly okres
trwania robot. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedsa takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm, zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
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8.0. Odbior robét
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robét, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru, zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robdt (np. roboty przygotowawcze, ziemne,
itp.). Odbidr czgsciowy robot dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robdt, stanowiacych z reguty cato$¢ techniczna
oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonana czg$¢ robot, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy, zostat
przewidziany odrgbny termin zakonczenia i odbioru.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych, dokonuje si¢ w czasie projektowania
organizacji robot.
Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktoéry dokonuje odbioru.
8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt, w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja

9.0. Warunki platnosci
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczalttowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i

przyje¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych,
kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzaweg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; oplaty za zajgcie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic
informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp.,
koszty wywozu i utylizacji materiatow pochodzacych z rozbiorek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
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wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— niezbgdne oplaty, migdzy innymi: oplaty zwiazane z utylizacja odpaddw, oplaty za zajgcia pasa drogowego,
optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, oplaty za obstuge geologiczna, geodezyjna i
archeologiczna, oplaty za wlaczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajgcia gruntu i inne,
inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegbtowych.

9.2. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczein na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013 Poz. 1409 ze zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U.2013 Poz. 907 ze zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2014 Poz. 883 ze zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U.2009 Nr 178 Poz. 1380 ze zm.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U.2013 Poz. 963 ze zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U.2013 Poz. 1232 ze zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013 Poz. 260 ze zm.)

10.2. Rozporzqdzema
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 Nr 198
Poz. 2041 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120 Poz.
1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2013 Poz. 1129 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie W sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 Nr 198 Poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (tom I, II, III, IV, V), Arkady,
Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.
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B. ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7: Roboty budowlane
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112711-2: Roboty w zakresie ksztaltowania parkéw
45112720-8: Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych

B-01.00.00. Zagospodarowanie terenu kod CPV —-45111291-4

B-01.00.01. Elementy matej architektury kod CPV —45112720-8

B-01.00.02. Zielen kod CPV - 45111200-0
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

B-01.00.00. Zagospodarowanie terenu
B-01.00.01. Elementy malej architektury
B-01.00.02. Zatrawienia

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jako$ci robét
7.0. Obmiar robot

8.0. Odbiér robét

9.0. Warunki ptatnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych SST
zagospodarowaniem terenu i mata architektura dla projektu miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu i elementéw matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST A. Wymagania ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

sa wymagania dotyczace

wykonania i

odbioru

robot zwiazanych z

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2.0. Materialy
2.1. Zielen

Zielen do wycinki
Na terenie parku, przeznacza si¢ do wycinki jeden egzemplarz drzewa ze wzgledu na znaczne odchylenie gtéwnego
pnia od pionu - siggajace od 30° do 60°, ktore Stwarza powazne zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownikéw. Ponadto
widoczne sa $lady prochnicy wglebnej korzeni, ktéra dodatkowo moze spowodowaé zachwianie statyki drzewa i jego

wykrot.
Lp | Nr |Nazwa polska| Nazwa Obwdd pnia | Wysoko$¢ | Rzut | Wiek Uwagi
facifiska (cm) (m) korony| (lata)
na wys. | na wys. (m)
5cm | 130cm
1. ] 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. | 49 |Lipa szeroko- Tilia 300 237 16 7 97 |Znaczne pochylenie gtéwnego
listna platyphyllos pnia w kierunku potudniowo-

wschodnim, odrosty
korzeniowe i pniowe

Zielen do przesadzenia
W zwiazku z projektowang inwestycja planuje si¢ przesadzenia nast¢pujacych roslin:

Lo. | Nr. Nazwa Na.zwa Obwod pnia (cm) Wysokosé¢ kSrZour;[ Uwadi
P polska tacinska Nawys.| Nawys. (m) y g
5cm | 130cm (m)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. | 86. Jatowiec chinski Juniperus chinensis 26 - 2 1 -
2. | 89. Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 31 16 2 1 -
3. | 90. Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 30 14 2,5 1 -
4. | 91. Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 28 12 2 1 -
5. | 92. Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 29 16 2,5 1 -
Zielen przeznaczona do cieé korekcyjnych
Lp.Nr| Nazwa polska| Nazwa | Obwod pnia (cm) [Wysok| Rzut | Wiek Uwagi
facinska | ng wys. [ nawys [05¢ (m)| korony | (lata)
5cm | 130 cm (m)
1.]2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10.
1.16 Lipa Tilia 215 175 15 8 70 | Znaczne pochylenie gtéwnego pnia
szerokolistna | platyphyllos w kierunku pétnocnym, odrosty
korzeniowe i pniowe.
2.1 7 Lipa Tilia 208 193 13 8 76 | Znaczne pochylenie gtdéwnego pnia
szerokolistna | platyphyllos w kierunku pétnocno-wschodnim,
odrosty korzeniowe i pniowe.
3.144 Lipa Tilia 190 185 12 7,5 72 | Znaczne pochylenie gtéwnego pnia
szerokolistna | platyphyllos w kierunku potudniowym, odrosty
korzeniowe i pniowe.

Zielen projektowana ozdobna
Projektuje sig zielen ozdobna, wprowadzajaca element krajobrazowy w postaci kolorowej rabaty i w postaci zielonych
$cian-parawandéw oddzielajacych przestrzen parku od terenu dzierzawionego ogrodka i od terenu Menonitow oraz
parawanu rozdzielajacego teren parku od istniejacych garazy — nieestetycznych blaszakéw.

Dopuszcza sig zastosowanie innych gatunkow roslin przy zachowaniu zblizonej kolorystyki oraz pokroju.
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Wykaz projektowanych elementow zieleni ozdobne;j:

Lp.| Nazwa | Tlo$¢ sztuk | Opis rosliny
KRZEWY
1 Barwinek pospolity ‘Artropurpurea’ 50 Roslina okrywowa; kwiaty purpurowe; kwitnienie: maj —
' Vinca minor ‘Artropurpurea’ sierpien.
2 Barwinek pospolity ‘Gertrude Jekyll’ 57 Roslina okrywowa; kwiaty biate; kwitnienie: maj —
' Vinca minor ‘Gertrude Jekyll’ czerwiec.
3 Hortensja bukietowa ‘Polar Bear’ 21 Kwiaty biate; przebarwiajace si¢ na rézowo; kwitnienie:
" | Hydrangea paniculata ‘Polar Bear’ sierpien — pazdziernik.
4 Krzewuszka ‘ALL SUMMER RED’ 60 Intensywnie kwitnie do potowy lipca, potem mniej obficie
' Weigela ‘ALL SUMMER RED’ powtarza Kwitnienie.
5 Rozanecznik ‘Abendsonne’ 5 Roslina zimozielona; kwiaty pomaranczowoczerwone;
Rhododendron ‘Abendsonne’ kwitnienie: poczatek czerwca.
6 Roézanecznik ‘Album Novum’ 7 Roslina zimozielona; kwiaty biate; kwitnienie: poczatek
' Rhododendron ‘Album Novum’ czerwca.
Roézanecznik ‘Catawbiense
7 Grandiflorum’ 3 Roslina zimozielona; kwiaty jasnofioletowe;
Rhododendron ‘Catawbiense kwitnienie: poczatek czerwca.
Grandiflorum’
8 Rézanecznik ‘Cheer’ 5 Roslina zimozielona; kwiaty rézowe; kwitnienie: maj —
' Rhododendron ‘Cheer’ czerwiec.
9 Rézanecznik ‘Dr. H.C. Dresselhuys’ 2 Roslina zimozielona; kwiaty czerwono purpurowe;
" | Rhododendron ‘Dr. H.C. Dresselhuys’ kwitnienie: maj.
10. Z}S(lgthezliavg;sangﬁEy 20 Kwiaty biate; kwitnienie: maj — czerwiec.
PNACZA
1 Powojnik ‘Kardynal Wyszynski’ 4 Polska, odporna i dlugo kwitnaca odmiana; kwiaty:
) Clematis ‘Kardynat Wyszynski’ purpurowo czerwone; kwitnienie: czerwiec — wrzesien;
Wiciok Ki 'Serotina' Diugo kwitnaca odmiana; kwitnienie: czerwiec —
12. L ICIOKTZEW POMOTSKI . emtl.na . 4 pazdziernik; ozdobne czerwone owoce; pora
onicera periclymenum 'Serotina 2 ) MR
owocowania: czerwiec pazdziernik;
13 Wiciokrzew zaostrzony 7 Zimozielone pnacze, kwiaty zotte; kwitnienie: czerwiec -
' Lonicera Acuminata pazdziernik
Winobluszez picciolistkowy Bardzo ma.1o Wymagajqce pnacze; j.esieniq atrakcyjnie
14. Parthenocissus quinquefolia 25 przebarwu.i si¢ na kolor czerwony;
ozdobne ciemne owoce.

2.2. Elementy malej architektury
2.2.1. Elementy sitlowni zewnetrznej
Projektuje si¢ urzadzenia sitowni na §wiezym powietrzu:

Nr . . Wymiary w cm o

Lp. urzadzenia Opis urzadzenia wifs./szz/r. /g Tlos¢
1. Al -Zal. nr2 Orbitrek 188x132x60 1
2. A2 -Zal. nr3 Twister i wahadlo 178x144x88 1
3. A3 - Zal. nr 4 Biegacz 187x143x54 1
4. A4 -Zal. nr 5 Drabinka i podciag nég 249x178x87 1

L, p-218x106x62

5. A5 - Zat. nr 6 Prasa nozna i wioSlarz W-131x118x94 1

1) Na siedziskach sitowni zastosowa¢ dodatkowo siedziska z materiatu HDPE;

2) Zastosowa¢ we wszystkich elementach sitowni:

Urzadzenia do ¢wiczen z rur stalowych (profile zamknigte), ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
Ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowo — fabryczne, potwierdzone certyfikatem. Urzadzenia powinny
by¢ zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Wszystkie ztaczki, sruby i podktadki wykonane ze
stali nierdzewnej. Kolorystyka urzadzen: RAL 7016. Podesty na stopy wykonane ze stalowej lakierowanej
blachy gr. 3 mm lub stali kwasoodpornej. Urzadzenie musi posiadaé¢ aktualne certyfikaty oraz zgodno$é¢ z
normami. Nalezy zastosowa¢ pokrywy zabezpieczajaca elementy mocujace urzadzenie do podtoza oraz
naktadki zabezpieczajace pylon od gory. Nalezy zastosowad i raczki wykonane z polichlorku winylu w
kolorze czarnym;

3) Nie stosowa¢ na kazdym elemencie naklejek z logo firmy (reklama).

4) W elementach sitowni stosowaé $ruby zrywalne lub zabezpieczone przed wandalizmem.

5) Uwzglednié¢ zabezpieczenie naklejek opisem wykonywanych ¢wiczen w taki sposob, by ograniczy¢ dostep
wody i mozliwo$¢ dewastacji (np. przez zastosowanie na powierzchni zewngtrznej warstwy odpowiedniego
kleju).
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2.2.2. Elementy gier stolowych
1) Stoty do ping-ponga - A6
Dane techniczne:
- cato$¢ z wibrowanego betonu zbrojonego, wykonanego z kruszywem - grys granitowy,
- blat - szlifowany, kryty lakierem ochronnym,
- brzegi blatu z zaokraglonym profilem aluminiowym,
- siatka mocowana do blatu, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.
Wymiary:
- wymiary blatu 274 x 152 cm
- grubo$¢ blatu 6 cm
- wysoko$¢ blatu 78 cm
- waga ok. 800 kg
2) Stot do gry w szachy i chinczyka - A7
Projektuje sig jeden stol do gry w szachy i chinczyka z dwiema taweczkami, jako wyréb — patrz zal.
nr9
Dane techniczne:
- caly zestaw wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego, wykonanego z kruszywa — grys
granitowy,
- blat — szlifowany, kryty lakierem ochronnym,
- plansze do gier — granitowe,
- brzegi blatu z zaokraglonym profilem aluminiowym,
- siedzisko z drewna sosnowego, impregnowanego, pomalowanego lakierobejca.
Wymiary stotu:
- dtugos$é: 160 cm,
- szerokos¢: 80 cm,
- wysokos¢: 76 cm,
- glebokos¢ wkopania: 46 cm.
Wymiary tawek:
- dtugosé: 180 cm,
- szerokos$¢: 30 cm,
- wysokos¢: 40 cm,
- gleboko$¢ wkopania: 46 cm.
2.2.3. Elementy placu zabaw
Stosowac we wszystkich urzadzeniach placu zabaw:
e Nalezy stosowa¢ jednakowy stonowany kolor dla ptyt HPL i HDPL wszystkich urzadzen placu
zabaw. Dla elementow stalowych lakierowanych proszkowo stosowa¢ kolor szary RAL 7016.
e Producent musi wskaza¢ wielko$¢ strefy bezpieczenstwa wokot elementow zabawowych zgodnie
Z zobowiazujacymi przepisami.
e Ocynkowanie ogniowe lub elektrolityczne i malowanie proszkowe — fabryczne, potwierdzone
certyfikatem!
Zestaw zabawowy B1- Zat. nr 10
Technologia
- tuba z polietylenu PDPE formowana rotacyjnie,
kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych,
system lacznikow i klamr wykonanych z mocnych stopéw aluminium. Aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi odpornymi
na UV, z atestem,
liny polipropylenowe o $rednicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym, kulowe potaczenia lin wykonane z
poliamidu, zakonczenie lin zaci$nigte w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopow aluminium
(zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy).
$cianki z ptyty HDPL o grubosci min. 15 cm, odpornej na wilgo¢ i UV,
stupki narozne stalowe, zabezpieczone przed korozja przez cynkowanie elektrolityczne i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, z atestem;
sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j,
wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu,
antyposlizgowa plyta podestowa HPL o grubosci min 12 mm,
slizgi z perforowanej stali nierdzewne;j
kotwienie za pomoca stalowych szyn — niewymagajacych zalewania betonem.
Hustawka wagowa B2 — Zat. nr 11
Technologia:
-siedzisko z plyty HDPL o grubosci min. 12 mm, odpornej na wilgo¢ i UV;
-konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 o profilu okraglym, dopuszcza sig
zastosowanie stali zabezpieczonej przed korozja przez ocynkowanie ogniowe lub elektrolityczne
i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, z atestem;
- §ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej;
-0dbdj gumowy wykonany z migkkiej i trwalej gumy EPDM, zamontowany na state.
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Hustawka potréjna B3 — Zat. nr 12
Dane techniczne:
siedzisko FLEX w postaci zbrojonego pasa pokrytego migkka guma, zawieszone na tancuchach min.
fi.6 mm ze stali nierdzewnej (atestowane),
siedzisko KUBELEK o konstrukcji z aluminium i stali nierdzewnej pokryte migkkim poliuretanem,
zawieszone na lancuchach min. fi.6 mm ze stali nierdzewnej (atestowane),
siedzisko GNIAZDO o $rednicy 100 cm zawieszone na tancuchach min. fi.6 mm ze stali nierdzewnej
(atestowane). Metalowa rama opleciona migkka ling polipropylenowa.
konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczone przed korozja przez cynkowanie ogniowe lub
elektrolityczne i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, z atestem,
$ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,
- wandaloodporne zaslepki §rub wykonane z poliamidu.
Karuzela tarczowa B4 — Zat. nr 13
Dane techniczne:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 — dopuszcza si¢ zastosowanie stali cynkowanej
ogniowo lub elektrolitycznie i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,
Z atestem.
- siedzisko z ptyty HDPL o grubosci min. 12 mm, odpornej na wilgo¢ i UV,
- Sruby, nakretki 1 podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,
- wandaloodporne zaslepki $§rub wykonane z poliamidu,
- antyposlizgowa ptyta podestowa HPL o grubosci min. 12 mm.
Sprezynowiec B5 — Zat. nr 14
Dane techniczne:
sprezyna bujaka ze stali spr¢zynowej, srednica sprezyny 200 mm, $rednica preta 20 mm. Sprezyna i
mocowanie cynkowane ogniowo lub elektronicznie, malowane proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem,
siedzisko z ptyty HDPL o grubosci min 12 mm, odpornej na wilgo¢ i UV,
$ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,
- wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu.
Piaskownica B6 — Zat. nr 15
Dane techniczne:
- konstrukcja i siedzisko z ptyty HDPL o grubo$ci min 12 mm, odpornej na wilgo¢ i UV,
- stupki narozne stalowe, zabezpieczone przed korozja przez cynkowanie ogniowe lub elektrolitycznie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem,
- $ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,
- wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu.
Stolik piknikowy dla dzieci B6 — Zat. nr 15
Dane techniczne:
- wysokos¢ catkowita: 0,6 m
- szerokos¢: 0,87 m
- dtugosé: 0,94 m
Technologia:
- Blat, siedziska: jednokolorowa ptyta HDPE, odporna na dzialanie warunkéow atmosferycznych,
promienie UV i wandalizm,
- Konstrukcja: wysokiej jakosci stal zabezpieczona przed dziataniem warunkow atmosferycznych
poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe.
2.2.4. Parkowe elementy malej architektury
Lawki
Wzdtuz projektowanych $ciezek przewiduje si¢ ustawienie 16 tawek (wg wzoru istniejacych), jako wyrdb
gotowy — patrz zat. nr 17.
Dane techniczne:
-dhugos$¢ tawki/siedziska — 1805 mm
- wysokosc¢ catkowita — 810 mm
- Wysokos¢ siedziska — 400 mm
- waga — 40 kg
Materiaty:
-siedzisko - siedzisko i oparcie z 12 drewnianych szczeblin z drewna sosnowego o wymiarach 38,5 x 58 x
1805 mm; 2 szczebliny koncowe o wymiarach 58 x 58 x 1805 mm;
- podstawa - dwie ptyty boczne zgrzane z 3 do 5 mm grubosci blachy stalowej i rur o przekroju
prostokatnym i wymiarach 60 x 30 x 2 mm pokryte ochronng warstwa powltoki cynkowej i proszkowej;
-elementy stalowe nalezy malowac na kolor RAL 9005, w wykonczeniu na mat struktura.
Na oparciu tawki po jej tylnej stronie, nalezy zamontowaé tabliczkg¢ z blachy nierdzewnej z
wygrawerowanym napisem ,,GDANSKI ZDiZ” (czcionka: Arial Narrow). Wypelnienie grawerunku farba
czarng. Wymiary tabliczki wg zat. nr 18.
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Kosze na $mieci
Projektuje si¢ ustawienie koszy na $mieci, jako wyrobow gotowych — patrz zat. nr 18.
Kosze okragle o konstrukcji stalowej, z korpusem w formie walca wraz z okalajacymi go stalowymi
pretami oraz z wyjmowanym wktadem.
Wymiary kosza: wysoko$¢ — 800 mm, szeroko$¢ -430 mm. Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy), na kolor czarny RAL 9005 w wykonczeniu na mat, drobna
struktura. Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pgcherzy. Grubos$é pojedynczej powloki
powinna wynosi¢ 80+100 pm. Grubo$¢ blachy: min. 3 mm (obrgcz), min. 4 mm (pokrywa). Wysokos¢
obrgezy: 100 mm.
Prety stalowe o przekroju okragtym, gladkie, o $rednicy 10 mm. Przerwy pomigdzy prgtami 17 mm.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby koncowki pretow nie wystawaly poza obrys gornej obrgczy stalowej —
koncowki pretow powinny wchodzi¢ pod obrecz.
Wewngtrzny wktad o pojemno$ci min. 72 1 i dostosowany do wymiaréw kosza, wykonany z ocynkowanej
blachy o gr. min. I mm. Wkiad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiegajaca uszkodzeniem
korpusu kosza w trakcie oprozniania.
Kosz mocowany na fundamencie betonowym za pomoca pretow gwintowanych. Zaleca sig¢ wyniesienie
fundamentu na wysokos$¢ 2 cm ponad poziom gruntu.
Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposob zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami stalowymi o
grubosci 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem niewidocznej z zewnatrz zapadki
uniemozliwiajacej nickontrolowane otwarcie pokrywy.
Kosze na $mieci montowa¢ w minimalnej odlegtosci 80 cm od tawek. Na koszach nalezy zamontowac
tabliczki z blachy nierdzewnej
z wygrawerowanym napisem GDANSKI ZDiZ (czcionka Arial Narrow). Tabliczka klejona do
konstrukcji kosza, umieszczona symetrycznie ( w potowie wysokosci gornej obrgeczy kosza). Wymiary
tabliczki wg. zat. nr 19.

Stojaki na rowery
Projektuje si¢ zamontowanie 7 stojakéw rowerowych, patrz zat. nr 20, o wysokosci 80 cm, rozstawie
ramion profilu 800 przy poziomie gruntu, szerokosci profilu 8 cm. Stojak wykonany ze stali
ocynkowanej, lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9005, w wykonczeniu na mat.

Trejaze
Projektuje si¢ zamontowanie dwoch trejazy dhugosci 308 c¢cm i 460 cm z gotowych paneli
ogrodzeniowych ocynkowanych wg zal. 21, lakierowanych proszkowo. Wszystkie elementy trejazu
nalezy malowa¢ na kolor czarny RAL 9005.
Dane techniczne:
Stupki panelowe o profilu 60x40x1,5 mm, wysoko$ci 240 cm kotwione bgda na wysokosci 180 cm ponad
poziomem terenu, w fundamencie betonowym o wymiarach 40x40x100 cm, klasy C20/25. Rozstaw
shupkow panelowych 152 cm.
Panele ogrodzeniowe o wysokosci 173cm, wielko$ci oczek 50x200mm, szerokoséci 145 mm, montowane
beda do stupkéw panelowych za pomoca obejm 60x40 mm.

Tablice informacyjne parku oraz instrukcyjne placu zabaw i sitowni
Projektuje si¢ tablice informacyjne oraz instrukcyjne placu zabaw i sitowni katalogowe w ilosci 5 szt. —
A-8.1-6 — zat. nr 22.
Dane techniczne:
- konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium
-tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL o wymiarach 0,7x0,56m wysoko$¢ od poziomu terenu 2,3m.
Formg i tre$c¢ tablic regulaminowych, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Uzytkownikiem.

Balustrady
Projektuje si¢ usytuowanie balustrady na koronie istniejacego muru oporowego i schoddéw z barierek
katalogowych z przestami poprzecznymi wg zat. nr 23
Dane techniczne:
-wysokos$¢ stupka 110 cm
-szerokos$¢ przesta 150 cm
-stupki i przgsta wykonane ze stali, cynkowane i malowane proszkowo zabetonowane w gruncie wg.
wytycznych producenta.

2.2.5. Ogrodzenie placu zabaw

Projektuje si¢ systemowe ogrodzenie placu zabaw z elementéw panelowych (zat. nr 24) dtugosci 2,5 m,
wykonanych z pretow o $rednicy min. 5 mm (dla zwigkszenia trwatoSci ogrodzenia zaleca sig
zastosowanie pretow o srednicy 6mm), nieostro zakonczonych, zgrzanych z pretami poziomymi o takiej
samej $rednicy. Cato$¢ ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005.
Montaz na shupkach z profilu stalowego o przekroju 60x40m, zakotwionych w gruncie za pomoca
prefabrykowanego betonowego fundamentu wg wytycznych producenta. Wysokos$¢ ogrodzenia 1,20m.
Zaprojektowano 2 szt. furtek jednoskrzydlowych o szerokosci 1,2m. Furtki wykonana z profilu stalowego
40x40 wypelnione, wyposazone w klamki zpelnego odlewu oraz zamki z mechanizmem
samozamykajacym, montowane na $ruby zagwintowane. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenie
zaslepek poprzez zastosowanie kleju utrudniajacego wyciagnigcie zastosowanych zaslepek.
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Przed furtkami ogrodzenia terenu projektuje si¢ dwie kratki tzw. dog stop (powstrzymujace wejscie psow
na teren placu zabaw) o wymiarach 150x80 cm z kraty stalowej ocynkowanej, w ramie z katownikow,
z zabezpieczeniem kratki przed kradzieza (np. poprzez zastosowanie kotew mocujacych). Przyktadowa
realizacja kratki ,,stop dog”. w zat. nr 25.

2.2.6. Ogrodzenie do odtworzenia

Projektuje si¢ odtworzenie ogrodzenia o dtugosci 15,00 mb i wysokos$ci 1,65 ze stupami rozstawionymi
co 2,50 m. Nowe ogrodzenie zostalo zaprojektowane na wzor istniejacego z siatki stalowej zgrzewanej,
ocynkowanej ogniowo, powleczonej PVC/RAL9005, o wymiarach oczek 50x100mm, ktora zostanie
zamontowana na stupach stalowych za pomoca spinek do siatki zgrzewanej. Na poczatkowym i
koncowym shupku siatkg nalezy mocowac spinkami co 10 cm, na stupkach posrednich co 20 cm.

Stupy ogrodzenia o $rednicy 50 mm i wys. 2,0 m kotwione bgda na fundamentach betowych 30x30 cm na
glebokosci 35 cm od poziomu terenu. Fundamenty beda wykonane z betonu C20/25, zaglebione na
glebokos¢ 80 cm. Poczatkowy i koncowy stup nalezy wzmocni¢ przez stupek podporowy za pomoca
nasadki i obejmy @ 40mm na wysokosci 110 cm nad poziomem terenu, pod katem 40°. Istniejacy
fragment ogrodzenia nalezy pomalowac na kolor czarnyi,.

2.2.7. Elementy konstrukcyjne

3.0. Sprzet

Wszystkie katalogowe urzadzenia dostarczane przez producentéw nalezy posadowi¢ wg projektu
konstrukcyjnego opracowanego przez producentéw dostosowujac do warunkéow gruntowych na terenie
objetym opracowaniem.

W niniejszym opracowaniu zawarto jedynie projekt konstrukcyjny stop fundamentowych pod
projektowane trejaze i odtwarzane ogrodzenie, ktdre pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST A. Wymagania ogdlne.

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot.

4.0. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Materiaty na budow¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych odksztatcen i
dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.0. Wykonanie roboét
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robdt budowlanych oraz drogowych.

5.2. Drzewa

5.2.1. Zielen do wycinki

Drzewo nalezy wyciaé, a nast¢pnie wykarczowac. Podczas karczowania wykonawca zobowiazany jest
prowadzi¢ prace ostroznie, aby nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych drzew rosnacych w sasiedztwie.

5.2.2. Zielen do przesadzenia

Przesadzanie wykonujemy w okresie, gdy aktywno$¢ ro$lin jest niewielka, lub gdy istnieje mozliwo$¢
szybkiej regeneracji i ponownego ukorzenienia si¢ (okres wiosenny). Podczas wykopywania krzewow nalezy
zachowa¢ jak najwigksza czgs¢ systemu korzeniowego. Po wydobyciu rosliny z miejsca gdzie rosta, nalezy
przycia¢ postrzgpione i potamane korzenie i natychmiast posadzi¢. Dot powinien zapewnia¢ swobodne
umieszczenie w nim korzeni sadzonych ro$lin. D6t nalezy zaprawi¢ zyzna ziemia i wymieszac¢ z rodzimym
podtozem. Po posadzeniu rosling nalezy obficie podla¢. Przesadzone rosliny ustabilizowaé za pomoca
zaimpregnowanych drewnianych pali i tasmy elastycznej umieszczonej na 2/3 wysoko$ci pnia.

5.2.3. Zielen przeznaczona do ci¢¢ korekcyjnych

Cigcia galezi nalezy przeprowadzi¢ ostrymi narzedziami, ktore zostawiaja gladkie rany w taki sposob, aby
drzewo nie utracito stabilnosci, to znaczy nalezy wycina¢ galgzie réwnomiernie z kazdej strony. Grube
konary i galezie nalezy usuna¢, wykonujac trzy cigcia:

- pierwsze: od dotu do potowy grubosci odcinanej gatezi;

- drugie: od gory w odlegtosci od 5 do 10 cm dalej, liczac w kierunku skrajnym od cigcia dolnego, co
pozwala na odcigcie konaru lub gatezi bez odarcia kory z pnia drzewa;

- trzecie: tuz przy obraczce (tak by nie uszkodzi¢ obraczki) w celu usunigcia sgka, ktory powstat przy
poprzednich dwoch cigciach.

Cigcie po pile recznej lub mechanicznej nalezy wyro6wnaé krzesakiem i zasmarowaé preparatem
grzybobodjczym zabezpieczajacym drzewo przed infekcja (rany do $rednicy 10 cm). Rany o $rednicy powyzej
10 cm zabezpiecza si¢ dwusktadnikowo, krawedzie rany preparatem powierzchniowym, a $rodek preparatem
impregnujacym. Cigcie cienszych galgzi drzew i krzewow lisciastych takze nalezy wykona¢ przy obraczce z
wyréwnaniem nozem i zasmarowaniem.

5.2.4. Cigcia sanitarne drzew i krzewow

Cigcia sanitarne polegaja na usunigciu galezi suchych lub porazonych przez patogeny oraz usunigcie
odrostow pniowych i korzeniowych. Przy projektowanych ciagach pieszych, dla zapewnienia bezkolizyjnosci
zaleca si¢ usunigcie galezi na wysokos¢ 2,2 m nad ciagami pieszymi. Cigcie zywych galgzi nalezy ograniczy¢
do niezbgdnego minimum. Rany po usunigtych galeziach powinny by¢ bezzwlocznie prawidtowo
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zabezpieczone. Usuwanie odrostow pniowych i korzeniowych, nalezy wycina¢, mozliwie najblizej miejsca
odrostu.

5.2.5. Zielen projektowana — renowacja zatrawien
Istniejace poszycie parku nalezy oczysci¢, trawg skosi¢ na wysoko$¢ 2,5 cm wygrabi¢ trawg i wykonac
dosiew. Nalezy spulchni¢ wierzchnia warstwg gleby za pomoca grabi. Na tak przygotowany teren
wysiewamy mieszkanke traw odpowiednio dobrana do warunkéw miejscowych oraz spodziewanego
uzytkowania. Mieszanka musi gwarantowaé pelne zadarnienie powierzchni. Nastgpnie grabiami spulchni¢
powierzchnig trawnika oraz dosia¢ specjalng mieszanke traw przeznaczong na renowacj¢ trawnika o sktadzie:
zycica trwata NAKI (Lolium perenne ‘Naki’) - 90%, kostrzewa czerwona Areta (Festuca rubra ‘Areta’) - 5%,
kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea ‘Olympic Gold”) - 5%]. Nasiona przykry¢ cienka warstwa (ok. 1
cm) ziemi urodzajnej, zwatowac oraz obficie podla¢ rozproszonym strumieniem wody. Zabiegi renowacyjne
nalezy zakonczy¢ nawozeniem nawozem wieloskltadnikowym. Pierwsze koszenie trawy nalezy
przeprowadzi¢, gdy zdzbla osiagna wysoko$¢ 8-10 cm — skrocenie o 1-1,5 cm. Nastgpne koszenia
wykonywa¢é coraz nizej, az do osiagnigcia zadanej wysoko$ci koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach
pielegnacji skoszona trawe nalezy wywie$é na wysypisko miejskie.

5.2.6. Zielen projektowana ozdobna
Projektuje sig zielen ozdobna, wprowadzajaca element krajobrazowy w postaci kolorowej rabaty i w postaci
zielonych Scian-parawanow oddzielajacych przestrzen parku od terenu dzierzawionego ogrodka i od terenu
Menonitéw oraz parawanu rozdzielajacego teren parku od istniejacych garazy — nieestetycznych blaszakow.
Projektuje si¢ rowniez, na skrzyzowaniu $ciezek, zielen ptozaca, zabezpieczajaca przed ,,Scinaniem” zakrgtow
przez pieszych, liSciasta, bardziej odporna na psy.
Szeroko$¢ dotow powinna zapewniaé swobodne umieszczenie w nich korzeni sadzonych roélin z
zachowaniem 10-20 cm przestrzeni, umozliwiajacej wsypanie i ubicie ziemi pomigdzy $cianami dotu, a
powierzchnia bryty. Do zaprawienia dotéw dla nowych roslin nalezy uzy¢ ziemi urodzajnej. W przypadku
rododendronéw wymagane jest specjalne przygotowanie podtoza. Do dotow o glgbokosci 40 cm wsypujemy
warstwe piasku wymieszanego z torfem wysokim w stosunku 5:1, grubosci 10-15 cm. Pozostala przestrzen
nalezy wypetni¢ podtozem o odpowiednich parametrach np. kwasnym substratem torfowym.
Podczas sadzenia krzewy nalezy ustawi¢ w dole pionowo na glgbokosci na jakiej rosty w szkotce. Po
posadzeniu rosling nalezy obficie podla¢. Obszar jaki zajmuja grupy krzewow i pnaczy $cidtkujemy warstwa
rozdrobnionej kory sosnowej 0 grubosci ok. 5 cm.
Pielggnacja nasadzen powinna trwac 3 lata.
Pielegnacja w pierwszym roku po posadzeniu polega na podlewaniu nowych nasadzen w miar¢ potrzeby,
usuwaniu zachwaszczenia oraz zwalczania $rodkami chemicznymi chorob i szkodnikéw niezwlocznie po ich
zaobserwowaniu..
Pielggnacja w kolejnych latach polega na nawozeniu raz w sezonie wegetacyjnym z zastosowaniem nawozu o
przedtuzonym dziataniu, odchwaszczaniu, wymianie roslin obumartych i zamierajacych.

5.2.7. Parametry jako$ciowo-wymiarowe materiatu ro§linnego
Materiat roslinny przeznaczony do sadzenia powinien pochodzi¢ z uprawy szkotkarskiej pojemnikowej i
charakteryzowa¢ si¢ minimalnymi parametrami:

Minimalne parametry
Lp. Nazwa Pojemnik V}ﬁelkosc
ro§liny (cm)
KRZEWY
1. Barwinek pospolity ‘Artropurpurea’ -Vinca minor ‘Artropurpurea’ C2 -
2. Barwinek pospolity ‘Gertrude Jekyll’- Vinca minor ‘Gertrude Jekyll’ C2 -
3. Hortensja bukietowa ‘Polar Bear’- Hydrangea paniculata ‘Polar Bear’ C5 40-50
4. Krzewuszka ‘ALL SUMMER RED’- Weigela ‘ALL SUMMER RED’ C3 30-40
5. Roézanecznik ‘Abendsonne’- Rhododendron ‘Abendsonne’ C5 40
6. Roézanecznik ‘Album Novum’- Rhododendron ‘Album Novum’ C5 40
7 Roézanecznik ‘Catawbiense Grandiﬂ.orum’— ,Rhododendron ‘Catawbiense c12 50-60
Grandiflorum
8. Rozanecznik ‘Cheer’ - Rhododendron ‘Cheer’ C5 40
9. Roézanecznik ‘Dr. H.C. Dresselhuys’- Rhododendron ‘Dr. H.C. Dresselhuys’ C12 50-60
10. Zylistek wysmukly - Deutzia gracilis c5 30-40
PNACZA
11. Powojnik ‘Kardynat Wyszynski’ - Clematis ‘Kardynat Wyszynski’ C2 50
12. Wiciokrzew pomorski 'Serotina’ - Lonicera periclymenum 'Serotina’ C2 50
13. Wiciokrzew zaostrzony - Lonicera Acuminata C2 50
14. Winobluszcz pigeiolistkowy- Parthenocissus quinquefolia C2 50

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chor6b i uszkodzen. Material roslinny powinien by¢
wiasciwie oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na ktérych podana bgdzie co najmniej nazwa
facinska, forma wzrostu, wysoko$¢, numer normy jezeli jest wymagana.
Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

— paki szczytowe powinny by¢ wyraznie uformowane,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedluza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty,
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— na korzeniach szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,
— bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
— pedy korony krzewdéw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych,
— nie posiada¢ oznak uszkodzen mechanicznych (ztaman, otar¢), objawow begdacych skutkiem
niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz odrostow podktadki.
Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia liSci, wycieki zywicy, pgknigcia i martwice
kory, zery owadzie),
— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,
— zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.
— wigcej niz 4 nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku.
Pnacza powinny by¢ przywiazane do bambusowego palika. Sadzonki pnaczy powinny posiadaé¢ nast¢pujace
cechy:
— by¢ co najmniej 2 razy szkotkowane,
— posiada¢ przynajmniej 3 prawidlowo wyksztalcone pedy gtowne z typowymi dla
— gatunku rozgal¢zieniami,
— korzen prawidtowo wyksztatcony i nieuszkodzony,
— dopuszcza si¢ material szkotkarski z odkrytym systemem korzeniowym.
Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne,
— $lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
— objawy zwigdnigcia lub zasychania pgdow i lisci,
— uszkodzenie pakow szczytowych,
— uszkodzenie lub przesuszenie systemu korzeniowego.
5.2.8. Zabezpieczenie zieleni istniejacej
-Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od korzeni drzew.
-Drzewa na czas prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez oblozenie
pni deskami bez ingerencji w tkanke drzewa do wysokosci min. 1.5m, dolna cz¢$¢ desek powinna by¢ oparta
na podtozu.
-W poblizu drzew nie wolno manewrowaé ci¢zkim sprzgtem, w obrgbie koron nie wolno przeprowadzac
czynnosci za pomoca maszyn.
-W celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego ew. wykopy przy drzewach nalezy zasypac
w jak najkrotszym czasie.
-Wszelkie roboty w obrebie korzeni drzew nalezy wykonywac recznie.
-Jezeli zachodzi konieczno$¢ usunigcia korzeni, cigcie nalezy wykonaé ostrym narzedziem pod katem
prostym do ich osi, by uzyska najmniejszy ptaszczyzn skaleczenia. Miejsce cigcia korzenia zabezpieczy¢.
-Podczas zasypywania wykopu w rejonie przycigtych korzeni, nalezy zastosowaé mieszanke kompostu
i ziemi rodzimej w stosunku 3:1.
-W przypadku uszkodzenia korzeni, gatgzi lub pni, usunigcie szkod nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.
-W przypadku koniecznosci dokonania cig¢ korzeni nalezy je przeprowadzi¢ w sposob nastepujacy:
*wszystkie cigcia korzeni wykona¢ pod katem prostym w stosunku do ich osi,
spowierzchnie ran zabezpieczy preparatem impregnujacym.
-Jezeli system korzeniowy ulegt uszkodzeniom (zmniejszeniu) konieczne jest przeprowadzenie cig¢ majacych
na celu doprowadzenie do rownowagi migdzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korona. W tym celu
nalezy zmniejszy¢ liczbg drobnych gatezi drzewa w granicach 20-60 %, w zaleznosci od tego, w jakim
stopniu zmniejszono system korzeniowy.
-W przypadku konieczno$¢ ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew, o Srednicach powyzej 10 cm, nalezy
kazdorazowo dokona oceny wptywu ciecia korzenia na statyk oraz zywotno$¢ drzewa, oraz okresli¢ zakres
koniecznych prac zabezpieczajacych, w postaci ksztaltowania korony i /lub zastosowania odciagdw w celu
uniknigcia powalenia drzewa.
-W przypadku niwelacji terenu w poblizu drzew, nalezy wykonaé systemy napowietrzajace glebg, zgodnie
z normami pielggnacji drzew.
-W przypadku niwelacji terenu w poblizu drzew, nalezy wykonaé systemy napowietrzajace glebg, zgodnie
z normami pielggnacji drzew.
-Prace budowlane musza by¢ prowadzone pod kontrola inspektora nadzoru terendéw zieleni.
5.3. Elementy malej architektury
5.3.1. Elementy konstrukcyjne
Fundamenty pod urzadzenia matej architektury nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta:
- fundamenty pod urzadzenia sportowe sitowni zewngtrznej
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- fundament pod tablicg informacyjna
Wszystkie elementy wymagajace fundamentowania nalezy zamontowa¢ przed przystapieniem do
odtworzenia zatrawien.
5.3.2. Elementy malej architektury
Montaz wykonaé¢ wg. wytycznych i instrukcji producenta.
6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Jako$¢ robot budowlano — montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego. BiezZacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan robot, zaréwno pod
wzgledem ilosciowym jak i jako$ciowym. Kontrola moze dotyczyé rowniez wyrobu budowlanego, prawidtowosci
jego oznakowania lub dokumentacji technicznej, dotyczacej tego wyrobu.
6.2. Badania i pomiary (sposob i czestotliwos¢)
Sposéb badan, przeprowadzonych dla poszczegdlnych robot lub ich fragmentéw, musi doktadnie odpowiadac
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.).
Dokumenty powstale w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw, nalezy traktowaé jako cze$¢é skladowa
protokotow odbioru i zataczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych operatow geodezyjnych,
protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.
6.3. Ocena wynikow badan
Ocena wynikow badan, powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowiazujacymi dla kontrolowanego zakresu robot,
wedtug odpowiednich przepisow (Polskie Normy, Instrukcje ITB, itp.), oraz instrukcji producentow.
Nie dopuszcza si¢ zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji, niezgodnej z obowiazujacymi
aktami prawnymi i normalizacyjnymi.
6.4. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
—  okreslenia iloéci zanieczyszczen (w m?),
— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
— wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
— prawidlowego uwatowania terenu,
— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
—  gestosci zasiewu nasion,
— prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
— obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.
6.5. Elementy malej architektury
Wszystkie elementy malej architektury powinny by¢ pozbawione wad, posiadaé odpowiednie atesty oraz byé
usytuowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
7.0. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
- m? dla wykonanej zieleni
- sztuka dla zmontowanych elementéw matej architektury
8.0. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Odbidr robdt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
— obowiazujacymi normami i przepisami;
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom I, wydawnictwo
Arkady, Warszawa 1989, sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisow zwiazanych, wymienionych w tym
opracowaniu.
Niezbednymi dokumentami, wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:
protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,
— karty gwarancyjne,
— wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Roboty zwiazane z montazem elementoéw, bedacych czesciami systemow, powinny by¢ odebrane przy udziale
dostawcy lub producenta systemu, zgodnie z instrukcjami zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych i
gwarancyjnych producenta.
8.2. Odbior cz¢sciowy, koncowy i ostateczny
Do odbioru robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu sa wymagane protokoty odbioru podioza gruntowego i
podsypek piaskowych.
Przedmiotowy obiekt nalezy podzieli¢ na czg$ci ktdore w miarg postgpu robdt powinny by¢ przedmiotem odbioru ze
strony inwestora. Odbior odbywa si¢ wg 3 faz dziatania:
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przygotowanie okreslonego odcinka budowy do odbioru,

zgloszenie danego odcinka robot do odbioru, przez odpowiedni zapis w dzienniku budowy; wpis potwierdza
inwestor, ustalajac jednoczes$nie datg odbioru,

przeprowadzenie odbioru polegajacego na szczegdtowych ogledzinach robdt lub czgsci obiektu, poréwnaniu ich z

projektem.

9.0. Warunki platnosci
Warunki i podstawy ptatnosci podane sa w warunkach kontraktu.
Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostk¢ obmiarowa, ustalong dla danej pozycji rachunku
ilo$ciowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre§lone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.
Stawka jednostkowa powinna obejmowaé robocizng bezposrednia, wartos¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i
dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cla. Koszty posrednie w skitad ktoérych wchodza koszty ogélne
budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow, mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycj¢ w wycenionym rachunku ilo§ciowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot, objetych ta pozycja kosztorysowa.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-77/8931-12
PN-87/R-67023
BN-71/9124-02
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999
PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-ISO 3443:1994
PN-ISO 3443-6:1994

PN-ISO 3443-7:1994

PN-ISO 3443-8:1994
PN-ISO 4464:1994

PN-80/M-02138
PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703
PN-88/H-84020
PN-83/H-84017
PN-89/H-84023.05
PN-91/M-69703
PN-88/B-01808

PN-71/H-97053
PN-EN 10088-1:1998
PN-EN 10210-2:2000

PN-B-06200:2002

Odbioru koncowego dokonuje komisja, powolana przez Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ zakonczonych robot, komisja
stwierdza na podstawie badan i pomiardw oraz ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST.

Koncowy odbior obiektu, zwigzany jest rOwnoznacznie z przejeciem go do uzytkowania.

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

Oznaczenia wskaznikow zaggszczania gruntow.

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

Materiat kwiaciarski. Byliny.

Beton

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wiazania i stato$ci objgtosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania.

Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda I

Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiarOw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda II (Metoda kontroli
statystycznej).

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomigdzy réznymi rodzajami odchylek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Stal niskostopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

Stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejaca. Gatunki.

Stal okreslonego zastosowania — stal niskoweglowa wyzszej jako$ci, niskostopowa i stopowa.
Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreSlania uszkodzen powtok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

Stale odporne na korozje. Gatunki

Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
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C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

45000000-7: Roboty budowlane

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45233000-9: Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233260-9: Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

D-00.00.00. Wymagania ogolne

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

D-01.02.02. Zdjgcie warstwy humusu i/lub darniny

D-02.00.00. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

D-02.01.00. Wykonanie wykopoéw

D-03.00.00. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza

D-04.00.00. Podbudowy

D-04.01.01. Warstwy odsaczajace i odcinajace

D-04.02.01a Warstwa odcinajaca z geowtokniny

D-04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne

D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

D-05.01.03. Nawierzchnia zwirowa

D-05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogélne

D-05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa

D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe.

D-10.10.011 Geosiatka komorkowa w konstrukcjach podbudow, nawierzchni
i poboczy drogowych oraz skarp i $cian oporowych

kod CPV - 45100000-8
kod CPV —45111200-0

kod CPV - 45111200-0
kod CPV - 45233000-9

kod CPV — 45233000-9
kod CPV — 45233000-9

kod CPV — 45233000-9
kod CPV - 45233220-7
kod CPV - 45233220-7
kod CPV - 45233220-7
kod CPV - 45233252-0
kod CPV - 45233252-0

kod CPV — 45233100-0
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

D-00.00.00. Wymagania ogélne

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0.Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t drogowych dla projektu miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.
1.2. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla roboét objgtych

og6lnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegodlnych asortymentéw robot

drogowych.
1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy calo$é techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.3.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga Specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

1.3.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.3.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.3.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.3.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami
rOWOW.

1.3.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.3.12. Rejestr obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materialow oraz
robot.

1.3.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralna a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstweg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzialania mrozu.
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h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.3.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.3.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.3.18. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.3.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed uciazliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.20. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.21. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.3.22. Podloze ulepszone - goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.3.23. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.3.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.3.25. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.3.26. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.3.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.3.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.3.29. Przyczodlek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z petnej $ciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.3.30. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.31. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegto$é migdzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.3.32.  Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania.

1.3.33. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ i wspoétrzedne punktow glownych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:
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— Zamawiajacego,
— sporzadzona przez Wykonawcg.
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w SST D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluyje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy ‘latwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawecy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda mialy aprobatg techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 40
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



BISKUPIA GORKA — MIEJSKA PRZESTRZEN REKREACYJNA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 1902/01/17

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw  patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0. Materialy i urzadzenia

2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodita nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obregbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow
Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Proébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
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sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwo§¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli begdzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.0. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.0. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot bgda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i roboét, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego Wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czg$¢ 0golna opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— bhp,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilo§¢ $srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
— sposOb i procedur¢ pomiaré6w i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementow robot,
— sposob postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
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projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
Inzynier begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcey zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.
Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z dokumentacja projektowa i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
b) deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
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— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokolty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatlow, orzeczenia o jakos$ci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalef,

f) korespondencj¢ na budowie.

5) Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.0. Obmiar robot

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilo$ci, ktéore maja by¢é obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach Iub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.
Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0. Odbior roboét
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru roboét dokonuje Inzynier.
Gotowo$¢ danej czgSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.
Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia roboét i przyjgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupeniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST
opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
za%qczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robodt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokolty odbioru i przekazania tych
robot whascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa,
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D -00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogoélnych zawartych w SST
D-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegélnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i prowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudoweg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,

b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.0. Przepisy zwiazane
Do podstawowych przepisoOw naleza:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013 Poz. 1409 ze zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.2002 Nr 108 Poz. 953 ze zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013 Poz. 260 ze zm.)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

D-01.02.02. Zdje¢cie warstwy humusu i/lub darniny

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0.Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu i/lub darniny dla projektu miejskiej przestrzeni
rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.

1.2. Zakres robét objetych SST

1.3.

1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych ze zdjeciem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D -00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy i urzadzenia
Nie wystgpuja.

3.0. Sprzet

3.1.

3.2,

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nienadajacej si¢ do

powtornego uzycia nalezy stosowac:

— réwniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robdt sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprze¢tu.

Do wykonania rob6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtornego uzycia,

nalezy stosowacé:

— noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.0,

— lopaty i szpadle.

4.0. Transport

4.1.

4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtornego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob niepowodujacy uszkodzen.

5.0. Wykonywanie robét

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okre§lonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania robot, wzglgdnie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
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6.0.

7.0.

8.0.

9.0.

Warstwg humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa roboét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Gruboé¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawg do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu lub/i darniny.

Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,

— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10.0. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

D-02.00.00. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru liniowych robot ziemnych, dla projektu miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.
1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drog i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
¢) budowe nasypow drogowych.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.3.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.3.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.3.5. Nasyp $redni - nasyp, ktoérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.
1.3.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.3.8. Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.3.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obciazeniem.
1.3.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot
drogowych.
1.3.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robdt drogowych.
1.3.13. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z

trasa drogowa.
1.3.14. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
| = P
S
Y ds
£d - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m®),
Dds - maksymalna ggsto§¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okre$lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w

robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m®).

1.3.15. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno§é gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

Ut
dyo

dgo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dyo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.3.16. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.3.17. Geosyntetyk — material, stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
spolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy si¢ miedzy innymi duza wytrzymatos$cia oraz
wodoprzepuszczalno$cia, zgodny z PN-1S0O-10318:1993[5], PN-EN-963:1999[6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.2.0. Materiaty

(grunty).
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2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéow
Podstawg podziatu gruntéw i innych materiatlow na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci ggstosci objgtosciowej gruntow i materiatow
w stanie naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.
Podziat gruntéw pod wzglgdem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01, pkt. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢é wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntdéw przydatnych ze zroédet wlasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST D-02.03.01, pkt. 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terené6w na odklad nalezy do obowiazkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na
terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$é¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnos$ci.
Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatow na kategorie wg Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog
szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Ggestos¢ Przecigtne
objetosciowa | spulchnienie
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie | po odspojeniu
goria naturalnym |w % od
kN/m? pierwotnej
oqutoécil)
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek  gliniasty, pyt 1 lessy wilgotne, |17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci | 10,8 od 20 do 30
do 30 mm
Torf z korzeniami grubos$ci do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, | 16,7 od 15 do 25
thuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte | 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm | 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, 19,6 od 20 do 30
17,7 od 20 do 30
twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazow 19,6
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioly lotne zlezate 19,6
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Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, tluczniem i
odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg,
stanowiacymi do 10% objgtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i | 20,6 od 25 do 35
zwarte
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do | 20,6 od 25 do 35
10% objetosci gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do | 19,6 od 25 do 35
50 kg
Itotupek migkki 19,6 od 25do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z gtazami o masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45

19,6
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi
10+30% objgtosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad | 17,7 od 30 do 45
90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie [17,7 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 22,6 od 30 do 45
16,7
Opoka kredowa migkka lub zbita 22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepiefice stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czgéciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakoéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow glownie skat osadowych o
spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lup plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-|25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakow skal glownie krystalicznych | 25,5 od 45 do 50
0 spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 25,5 od 45 do 50
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Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
25,5, od 45 do 50
Wapien bardzo twardy
Gnejs
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze warto$ci stosowac przy obliczaniu ilo$ci materialow na warstwy nasypow przed
ich zaggszczeniem, wigksze warto$ci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkow przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205 [4]
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Lp. | Wyszczeg6lnienie | Jed- Grupy gruntow
wiladciwosci nostki | Niewysadzinowe | Watpliwe Wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty | malo
niegliniasty |- zwietrzelina | wysadzinowe
- Zwir gliniasta — glina
— pospodtka —  rumosz piaszczysta
— piasek gruby gliniasty zwigzla, glina
— piasek $redni |- zwir gliniasty zwigzta, glina
— piasek drobny |- pospotka pylasta
— uzel gliniasta zwigzta
nierozpadowy - il i
piaszczysty, it
pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
- pyk, pyt
plaszczysty
— glina
piaszczysta,
glina, glina
pylasta
— it warwowy
2 Zawarto$¢ czastek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hyy m <10 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, sSrodowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to material bez rozdar¢, dziur i przerw ciagtosci, z dobra
przyczepnoscia do gruntu.

Wiasciwoscei stosowanych geosyntetykow, powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999[6] i dokumentacja
projektowa. Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobatg techniczna, wydana przez uprawniona jednostke.

3.0. Sprzet

3.1

3.2.

3.3.

. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow, Wykonawca powinien uzywaé odpowiedniego sprzgtu,
zalecanego przez producenta.

Wykonawca nie powinien stosowac sprzgtu, mogacego spowodowac uszkodzenie uktadanego materiatu.

4.0. Transport

4.1

. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow
Wyboér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwickszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi§mie przez Inzyniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbal, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczenie
geosyntetykow, byly wykonywane w sposob niepowodujacy mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzen.

Geosyntetyki wrazliwe na §$wiatlo stoneczne, powinny pozostawa¢ zakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.

5.0. Wykonanie robot

5.1

. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

5.3.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robo6t ziemnych nie moze przekraczaé + 1
cmi-3cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glgboko$¢ nier6wnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 58
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



BISKUPIA GORKA — MIEJSKA PRZESTRZEN REKREACYJNA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 1902/01/17

aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopoéw i nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w caltym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.
Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Szerokos¢ dna i glgbokos$¢é rowu nie moga rézni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz £ 5 cm.
Doktadno$¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okre$lona dla skarp wykopéw w SST
D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykéw
Geosyntetyki nalezy uktadaé, taczac je na zaktad, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Jezeli dokumentacja projektowa i SST nie podaja inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy
geosyntetykow nalezy uktadaé z zakladem (i kotwieniem), zgodnie z instrukcja producenta lub decyzja
projektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje si¢ ulozenie geosyntetyku, powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowac uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy.
Metoda uktadania, powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadana, na
calej jej powierzchni. Geosyntetykdéw nie nalezy naciaga¢ lub powodowaé ich zawieszenia na wzgorkach
(garbach) Iub nad dotami.
Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezpo$rednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je
przykry¢ gruntem nasypowym, niezwlocznie po utozeniu.

6.0. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okre§lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlna uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkdw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t okreslono w punkcie 6 SST
D-02.01.01. oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
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Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha

Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci

ziemnego

korpusu

2 Pomiar szerokosci dna rowow

Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i
poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na

tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R <100 m
oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

3 |Pomiar rzednych powierzchni
korpusu ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m

powierzchni korpusu lub dna rowu
8 | Badanie zaggszczenia gruntu

oraz w punktach watpliwych

Wskaznik zaggszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m’
nasypu

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rdzni¢ si¢ od szer. projektowanej o wigcej niz + 10cm.
Szeroko$¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
Rze¢dne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3
cmlub +1 cm.
Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
Ro6wnos$é korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.
Ro6wnosé skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
Zageszczenie gruntu
Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4. Badania geosyntetykow
Przed zastosowaniem geosyntetykbw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm,
aprobaty technicznej i zachowa swoje wlasciwosci w kontakcie z materiatami, ktore bedzie oddziela¢ lub
wzmacniaé, przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacji projektowej i SST.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy niespelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapieniec Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za niemajaca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jako$¢.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.
6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.
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8.0. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami InZzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
Zakres czynno$ci objetych cena jednostkowa podano w SST D-02.01.01. oraz D-02.03.01. pkt. 9.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

8. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

9. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

D-02.01.00. Wykonanie wykopow

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakos$ci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow w gruntach |-V Kkategorii, dla projektu miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej
Gorece.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreélenia zostaty podane w SST D-02.00.00. pkt. 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-02.00.00. pkt. 1.5.

2.0. Materialy (grunty)
Podstawe podziatu gruntéw i innych materialow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano
w SST D-02.00.00, tablica 1. W wymienionej tablicy okre§lono przecigtne wartosci ggstosci objgtosciowej
gruntéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3.0. Sprzet
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w SST D-02.00.00. pkt. 3.

4.0. Transport
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.00. pkt. 4.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robdét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia
lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawcg.
Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp 1ub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i noSnoS$ci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (I), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych roboét ziemnych
Minimalna warto$¢ I dla:

innych drog
Strefa Autostrad kategoria kategoria
korpusu i drog ruchu ruchu
ekspresowych KR3- KR1-
KR6 KR2
Goérna warstwa 0 1,03 1,00 1,00

grubosci 20 cm

Na glebokosci od 20 do
50 c¢cm od powierzchni 1,00 1,00 0,97
rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszcezenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w
tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zaggszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ s$rodki w celu ulepszenia gruntu podloza,

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 63
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



BISKUPIA GORKA — MIEJSKA PRZESTRZEN REKREACYJNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 1902/01/17

umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania

srodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie

pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)

powyzej rz¢dnych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,

ktore nie spowodujq uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkow obciaza Wykonawcg robot ziemnych.

6. 0. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-02.00.00. pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage

nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposob niepogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okre$lonych w punkcie 5.2.

7. 0. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.00. pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8.0. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-02.00.00. pkt. 8.

9. 0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.00. pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m*® wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,

przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacjg terenu.

10.0. Przepisy zwigzane
Spis przepisow zwiazanych podano w SST D-02.00.00. pkt. 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG
kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni
D-03.00.00. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
SPIS TRESCI:
1.0. Wstep
2.0. Materialy
3.0. Sprzet
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbior robot
9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
gruntowego, dla projektu miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukceji nawierzchni.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogbélne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy
Nie wystgpuja.

3.0. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé sig
mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac sig ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac rgeznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podiloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgboko§¢ zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggs$ci¢ warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podioza
nalezy kontynuowac¢ do osiagni¢cia wskaznika zaggszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt

ziemnych
Strefa korpusu Ruch  mniejszy  od
cigzkiego
Goérna warto$¢ o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot 0,97
ziemnych

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego
i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podltoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu, powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. 0. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza:

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. | Wyszczegolnienie  badan i | Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiardw
pomiaro6w

1. | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2. | Rownos$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3. | Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4. | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5. | Rzgdne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog.

6. | Uksztattowanie osi w planie *) |co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
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7. | Zaggszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach glownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
0 wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja 0,5%.
6.2.5. Rzegdne wysokosciowe
Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7. Zageszcezenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ pordéwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-/B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtoérne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza oraz zaggszczanie,
— utrzymanie koryta lub podloza,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10.0. Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie ptyta
4.  4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni planografem i tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni

D-04.00.00. Podbudowy
D-04.01.01. Warstwy odsaczajace i odcinajace

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych,
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych
i odcinajacych, dla projektu miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych,
stanowiacych czgs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podloze stanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
»,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski,
- Zzwir 1 mieszanka,
- geowlokniny,
a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:
- mial (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé nast¢pujace warunki:
a) szczelnos$ci, okreslony zaleznoscia:

Dy
d

85 <5

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j

d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi by¢
spetlniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.

b) zaggszczalnosci, okreslony zaleznoS$cia:

bt
le >5
U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢é wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy | i II.
Mial kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢é wymagania normy
PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowlokniny
Geowtokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiada¢ aprobatg
techniczna wydana przez uprawniong jednostke.
2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
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sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Skladowanie geowloknin
Geowlokniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajaca nalezy przechowywac
w opakowaniach wg pkt. 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowloknin
Geowldkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkanina techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
— ochrony geowloknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
—niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebié¢ lub

rozcia¢ geowldkniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to
materiat do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;j.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robédt
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno speilnia¢ wymagania okreSlone w SST D-02.00.00. ,,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01. ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.
Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzegdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢é rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubosé projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic¢
kruszywo na material o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic¢ do jej
zaggszczania.
Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawgdzi i stopniowo przesuwac
pasami podluznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
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0 jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi
czg$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zaggeszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody
i rOwnomiernie wymieszac.
5.4. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozktadania i zaggszczania jest wlasciwy,
— okreslenia grubos$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zaggszcezeniu,
—ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
5.5. Rozkladanie geowloknin
Warstwe geowldkniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementow, ktéore moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyklad kamienie, korzenie drzew
i krzewow). W czasie rozktadania warstwy z geowldkniny nalezy spelni¢ wymagania okreslone w SST lub
producenta dotyczace szerokosci, na jaka powinny zachodzié¢ na siebie sasiednie pasma geowtokniny lub
zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowléknin
Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywac si¢ ruch
jakichkolwiek pojazdow.
Lezaca wyzej warstweg nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajac materiat ,,od czota”, to znaczy tak, ze
pojazdy dowozace material i wykonujace czynnosci technologiczne poruszaja si¢ po juz utozonym
materiale.
5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny byc
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowtdknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

6.0. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiadaé¢ aprobate
techniczna, zgodnie z pkt. 2.4.
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6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp. Wyszczegblnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiarow
1. Szerokos$¢ warstwy 10 razy na1 km
2. Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3. Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. Spadki poprzeczne* 10 razy na1 km
5. Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
6. Uksztattowanie osi w planie co 25 m i na jej krawegdziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7. Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8. Zaggszczenie, wilgotnosc w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
kruszywa nie rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie, nalezy wykonac¢ w
Punktach glownych tukow poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢é warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5 cm.

6.3.3. Rownosé¢ warstwy
Nieréwnosci podhuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja =+ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych Iub o wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm,
-2.cm.
Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczna grubos$¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na glegboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetlnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zaggszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
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6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowloknin
W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowldknin nalezy kontrolowac:
a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdknin z okreSlonym w dokumentacji
projektowej,
b) rownos¢ warstwy,
c) wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich taczenia,
d) zamocowanie warstwy do podloza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowe;j.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpilo mechaniczne uszkodzenie geowldkniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowlokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie powinny
mie¢ takich uszkodzen.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnane
i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

8.0. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
— wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtoknin obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy geowtdknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1.Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir
i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6 .BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podloza przez obciazenie ptyta
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fata
.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

0
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni droég.

D-04.02.01a Warstwa odcinajaca z geowlokniny
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robot, zwiazanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem podtoza gruntowego,

dla projektu miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy odcinajacej i geowlokniny, stanowiacej cz¢$¢ podbudowy zasadniczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.2. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.3.Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1.4.4. Geowléknina — material nietkany wykonany z wtokien syntetycznych, ktorych spojnosé jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie
termiczne) i ktdry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.5. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M. 00.00.00.. ,,Wymagania ogdlne”.

2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania og6lne” pkt. 2.
Do wykonania powyzszych robot nalezy stosowa¢ materiaty:
— geowldknine separacyjna,
— pospoéika (warstwa piasku o Srednim uziarnieniu, o wspotczynniku infiltracji >8m/d, zaggszczony do
1s=1,00, gr. warstwy 20 cm)
2.2. Geowléknina
Przy wyborze geowldkniny mozna korzysta¢ z ustalen podanych w ponizszej tabeli.

Lp. Wihasciwosé Jednostka | Wymagania | Metoda badan wg
1 Masa powierzchniowa g/m® > 400 -
2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie kN/m >10 PN-EN I1SO 10319
[2]
3 Wydluzenie przy maksymalnym % <100 PN-EN 1SO 10319
obciazeniu [2]
4 Przebicie statyczne (metoda CBR) kN >25 PN-EN 1SO 12236
[3]
5 Charakterystyczna wielko$¢ porow mm <0,15 PN-EN 1SO 12956
Ogs [4]

Geowloknina moze by¢ sktadowana na placu budowy w nieuszkodzonym opakowaniu, nawinigta na tuleje
lub rurg metalowa, ktore zaleca si¢ zdejmowac przed momentem wbudowania.

Rolki geowtokniny nalezy sktadowaé w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie wigcej
niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢
na sktadowanie rolek nie opakowanych przez okres diuzszy niz tydzien. W przypadku wadliwego
sktadowania, nalezy usunaé¢ wierzchnia warstwe geowtokniny, jako nieprzydatng do dalszych robot. Po
zdjeciu opakowania, geowtoknina nie powinna by¢ narazona na zawilgocenie.

Przy sktadowaniu geowtokniny nalezy przestrzegac zalecen producenta.

Geowldknina powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDiM.
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Elementy mocujace geowtdkning do podtoza.
Do przytwierdzania geowldkniny do podloza stosuje sig¢ szpilki lub klamry z prgtow stalowych $rednicy
okoto 12+16 mm. Pr¢t powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dlugo$¢ min. 30 cm. Prgt powinien mie¢ czg$¢
pozioma, dociskajaca geowldkning do podloza, np. odgigcie w ksztalcie litery U, przyspawany kawatek
blachy itp. Elementy mocujace stosuje si¢ na zaktadach i krawgdziach paséw geowtokniny.
Piasek do wyrownania podtoza
Przy wyréwnywaniu podloza nalezy stosowaé piasek, nie zawierajacy kamieni lub elementéw obcych,
mogacych uszkodzi¢ geowtokning.

2.3. Pospotka
Wymagania dla pospo6iki jako warstwy wzmacniajacej. (warstwa piasku o §rednim uziarnieniu, o
wspotczynniku infiltracji >8m/d, zaggszczony do Is=1,00, gr. warstwy 20 cm)
Uziarnienie:
— zlaren pozostajacych na sicie # 10 mm: co najmniej 15 %
— ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm: co najmniej 40 %
— ziaren przechodzacych przez sito # 0,075 mm: nie wigcej niz 10 %
Wskaznik réznoziarnistosci u=d60/d10: co najmniej 8

3. 0. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

a) uktadarki do uktadania geowtdkniny o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geowtokniny
ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.,
b) drobny sprzet pomocniczy, jak pita, n6z, nozyce, miotek itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do wykonania rob6t ziemnych stosowa¢ rowniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp.
odpowiadajace wymaganiom SST D - 02.00.00.

4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow
Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Geowldknina moze by¢ transportowana dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folia, chroniaca przed uszkodzeniem i negatywnym dziataniem promieniowania
stonecznego,
— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu, przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem i nadmiernym ogrzaniem,
—utozenia rolek poziomo, nie wigcej niz w trzech warstwach,
—niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub
rozcia¢ geowtdkning,
— przestrzegania zalecen producenta, dotyczacych warunkow przewozu geowldkniny,
—niedopuszczenia do porozrywania i podziurawienia opakowania z folii w czasie wytadowywania
geowldkniny ze srodka transportu.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonania robot
Konstrukcja i sposob wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji
oraz z informacji podanych w zalacznikach.
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. ulozenie warstwy odcinajacej z geowtokniny,
3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST Iub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacjg robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, korzenie, wigksze kamienie, ktére moglyby uszkodzi¢
geowldkning,
— wyrdéwnanie powierzchni gruntu podtoza, np. przez $cigcie tyzka lub prze utozenie warstwy piasku
grubosci okoto 5 cm roztozonego recznie bez zaggszczania.

5.4. Ulozenie warstwy odcinajacej z geowlokniny
Geowlokning nalezy uktadac¢ rgeznie lub za pomoca uktadarki wzglednie ciagnika itp. przez rozwijanie
szpuli, lekko ja naciagajac. Zaleca si¢ sporzadzi¢ plan ukladania, okreslajacy wymiary pasm, kierunek
postepu robdt, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos$¢ zaktadoéw, sposodb taczenia itp.
Folig, w ktora sa zapakowane rolki geowtokniny, zaleca si¢ zdejmowaé bezposrednio przed uktadaniem.
W celu uzyskania mniejszej szerokos$ci rolki mozna ja przeciac pita.
Geowlokning nalezy tak uktada¢, by pasma lezaly poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaklady
sasiednich pasm powinny wynosi¢ 30+50 cm. W niektérych przypadkach pasma mozna uktada¢ wzdtuz
osi. Nalezy wowczas szczegodlnie przestrzega¢ zachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu
np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac¢ (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U) lub chwilowo
obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest
faczenie pasm, najczgsciej na budowie za pomoca zszycia, potaczen specjalnych itp. Nalezy zwracac
uwagg, aby nie uszkodzi¢ geowtdkniny.
Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5 m), gdyz mniej jest zakladow i potaczen.
W przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5 + 3 m) korzystny jest uklad krzyzowy =z
przeplecionych prostopadtych pasm, rozwijanych poprzecznie i podhuznie. Uktad taki zapewnia skuteczna
dwukierunkowa wspotprace materiatu.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i maszyn budowlanych bezposrednio po utozonej geowtdkninie.

5.5. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,
— niezbedne uzupehienia zniszczonych w czasie robot elementdw robot,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. 0. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje¢ zgodnosci, aprobatg techniczna, ew. badania materiatdéw wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania wtasciwos$ci materialdow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone
przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.
Tablica 1: Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow | Czgstotliwos¢ | Wartosci dopuszczalne
badan
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu | 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
robot z dokumentacja projektowa projektowej
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2 Oczyszczenie i wyrOwnanie podtoza | Cale podtoze W(g pktu 5.3
3 Prawidtowos¢ utozenia geowldkniny [ Jw. Wqg pktu 5.4
4 Zabezpieczenie geowtdkniny przed Jw. Wqg pktu 5.4
przemieszczeniem, prawidtowosé
polaczen, zakotwien, ew. balastu itp.
5 Przestrzeganie ograniczen ruchu Jw. Wg pktu 5.4
roboczego pojazdow i maszyn
6 Wykonanie robdt wykonczeniowych | Ocena ciggla Wqg pktu 5.5

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosyntetykiem powierzchni nawierzchni.

8.0. Odbiér robot
8.1. Zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega przygotowanie podtoza.

9. 0. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy odcinajacej z geowtokniny obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— ulozenie geowlokniny wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbg¢dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.0. Przepisy zwiazane
10.1. Ogoélne specyfikacje techniczne SST
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
2. PN-ENISO 10319  Geotekstylia — Badanie wytrzymato$ci na rozciaganie
metoda szerokich probek
3. PN-ENISO 12236  Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie
statyczne (metoda CBR)
4. PN-ENISO 12956  Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczenie
charakterystycznych wymiaréw poréow
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne.
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1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét
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10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie, dla projektu miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.
1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem

podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja SST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w

dokumentacji projektowej, jako podbudowg pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4 oraz w SST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. | Wyszczegodlnienie naturalne famane Badania
wilasciwosci Podbudowa wedlug
zasad | pomoc |zasa |pomoc |zasad- | pomoc
-nicza | -nicza |d- -nicza |nicza |-nicza
nicza

1 Zawarto$¢ ziaren od2 |od2 |od2 [od2 |od2 |od2 |PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 do10 |do 12 (do do12 |do10 |do12 |-15(3]
mm, % (m/m) 10

2 ZawartoS¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej -15[3]
niz

3 Zawarto$¢ ziaren 35 45 35 40 - - PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wigcej niz

4 Zawarto$¢ PN-B-04481
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 [1]
organicznych, %(m/m),
nie wigcej niz

5 Wskaznik piaskowy po |od 30 {od 30 |od od 30 BN-64/8931
pieciokrotnym do70 |{do70 (30 do70 |- - -01 [26]
zageszezeniu metodg | do
lub 11 wg PN-B-04481, 70
%

6 Scieralno$é w bebnie
Los Angeles
a) $cieralnos$¢
catkowita po pelnej
liczbie obrotow, nie 35 45 35 50 40 50
wigcej niz PN-B-06714
b) Scieralnosc¢ -42 [12]
czgsciowa po 1/5 peinej | 30 40 30 35 30 35
liczby obrotow, nie
wigcej niz

7 Nasiakliwos¢, %(m/m), | 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
nie wiecej niz -18 [6]
Mrozoodpornosc,

8 ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
cyklach zamrazania, -19 [7]
%(m/m), nie wigcej niz
Rozpad krzemianowy i PN-B-06714
zelazawy facznie, % - - - - 1 3 -37 [10]

9 (m/m), nie wigcej niz PN-B-06714

-39 [11]
10 Zawarto$¢ zwiazkow PN-B-06714
siarki w przeliczeniu na | 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
SO3, %(m/m), nie
wigcej niz
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11 Wskaznik nosnosci
Wi Mieszanki
kruszywa, %, nie

mniejszy niz: 80 60 80 |60 80 60 PN-S-06102
a) przy zaggszczeniu Is [120 |- 120 |- 120 - [21]

>1,00

b) przy zaggszczeniu Ig

>1,03

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwg odsaczajaca stosuje sig:

— zwir i mieszankg wg PN-B-11111 [14],

— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje si¢:

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— miat wg PN-B-11112 [15],

— geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.
2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:

— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wodg wg PN-B-32250[20].

3.0. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki

powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4.0. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materialéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostalych materialdéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudoweg powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
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Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15

des < 5 @)
w ktorym:
Di;s-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowldkning. Ochronne wlasciwos$ci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza si¢ z warunku:

dso

Ow <12 @)

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogp-  umowna s$rednica porow geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogy powinna by¢ podawana przez producenta
geowltokniny.
Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
rob6ot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o §cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl¢du na koniecznos$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zaggeszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekraczaé 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢
z wigeej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej
warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre§long ilo$cia
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartos$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej

grubos$ci warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m?.
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Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. 0. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatlow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna liczba Maksymalna

Lp. Wyszcezegdlnienie badan badan na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy przy-
padajaca na jedno
badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$§¢ mieszanki 2 600

3 Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m*

4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
tab. 1, pkt. 2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagni¢cia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedhug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazde;j
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

Bi < 22
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow
Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20m tata na
kazdym pasie ruchu
3 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe c0 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie * €0 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w23 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m-.
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
- ugigcie sprezyste 1000m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 [28].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz = 5cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podloza
Grubosé¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut

z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugigcie odksztalcenia mierzony plyta o
wskazniku wy zageszezenia s | sprezyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa

nie mniejszym nie
mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia E,
obciazenia E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postegpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmnie;j
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peina grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem
o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nosé podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8.0. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
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10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1.
2.

Nookrw

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21,
22,
23.
24,
25.

26.
27.

28.
29.
30.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-5-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w begbnie Los
Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata
Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢é podatnych ugigciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni drog.

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jako$ci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, dla projektu miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.
1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sa w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 1.3.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
1.3.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0g6lne” pkt 1.5.

2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Stosowaé nalezy tez kruszywo z gruzu betonowego o
optymalnym uziarnieniu 0 - 63 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.

3.0. Sprzet

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-04.04.00.”Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt.3.

4.0. Transport

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-04.04.00. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”
pkt.4.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-04.04.00. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0g6lne” pkt.5

5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogblne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankg kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegétowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli
SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. 0. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw kontrolnych w czasie robot podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiardw podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0g6lne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postegpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m“ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

2

8.0. Odbiér robot
Zasady odbioru robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zaggszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10.0. Przepisy zwigzane
Normy i przepisy zwiazane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”. pkt.10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni drog.

D-04.04.04. Podbudowa z thucznia kamiennego

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem podbudoéw z ttucznia kamiennego, dla projektu miejskiej
przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
podbudow z thucznia kamiennego.
Podbudowg z thucznia kamiennego wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:
- podbudowg pomocnicza,
- podbudowg zasadnicza.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - cz¢s¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub
wigcej warstw no$nych z thicznia i klinca kamiennego.
1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
— kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
— thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrdéd wymienionych
w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okre§lone w SST.
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:

— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

— klasy Ili Il - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co
najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il | Klasa lll
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w thuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotdw, nie wigcej niz: 30 35
2 Nasiakliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigce] niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0
3 Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku
masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 5,0 10,0
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4 Odpornos$¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej metody 30 nie bada
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % nie bada | si¢
ubytku masy, nie wigcej niz: sig nie bada
- w klincu sie¢
- w thuczniu

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznos$ci od warstwy podbudowy thuczniowej, wg PN-B-

11112 [8]
Podbudowa
Lp. | Wiasciwosci jednowarstwowa | Podbudowa
lub podbudowa | pomocnicza
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu i w klincu 75 65
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 20
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 1 w klincu 0,2 0,3
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada si¢ nie bada si¢
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3.0. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien wykaza¢ si¢
mozliwoS$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
c) walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego

klincem,

e) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,
f)  walcow ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego doggszczenia,
g) przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudowe thuczniowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.
Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa thuczniowa powinna by¢ utozona
warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.
W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa podbudowy thuczniowej a spoistym gruntem podtoza
warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych,
wyrazony wzorem:

— <15
85

gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Geowlokniny przewidziane do uzycia pod podbudoweg thuczniowa powinny posiada¢ aprobatg techniczna
wydana przez uprawniong jednostkg. W szczeg6lno$ci wymagana jest odpowiednia wytrzymatosé
mechaniczna geowtoknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna thucznia oraz odpowiednie wlasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robdt w odstegpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu
nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch
warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i
zaklinowaniu osiagneta grubo$¢ projektowana.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo
naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac si¢ pasami podluznymi, czgsciowo naktadajacymi
sig, w kierunku jej gornej krawedzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka
wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubosé warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypekione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.
Po zaggszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.
Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.
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5.4. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprzgt budowlany do rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,
— okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zaggszczeniu,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzetu do rozktadania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié¢ od 400 m? do 800 m? a dtugoé¢ nie powinna byé
mniejsza niz 200 m.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogbdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwos$ci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 112
niniejszych SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3.Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego
Czestotliwo$¢ badan

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalne Maksymalna
ilosci badan na | po-
dziennej wierzchnia
dziatce podbu-
roboczej dowy na jedno

badanie (m?)

1 Uziarnienie kruszyw

2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600

3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4 Scieralno$é kruszywa 6000

5 Nasiakliwos$¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrodta
6 Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatow

7 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa
Probki nalezy pobieraé w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawcg z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie jakosci robot i
zawsze w przypadku zmiany zrodla pobierania materiatow oraz na polecenie Inzyniera. Probki do
badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawceg w sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo
co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 RoOwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie*’ co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:w 3 punktach na
kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz
nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nos$nos$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m”

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna byé wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Roéwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [11].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja = 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubosé¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. No$nos¢ podbudowy
Pomiary no$no$ci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$no$ci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu
Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu
plyty o $rednicy 30 cm (MPa)

Kategoria ruchu

I I
Pierwotny M E Wtérny M E

Ruch lekki 100 140

Ruch lekko $redni i Sredni 100 170

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o rednicy 30 cm,
powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.
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Zaggszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu

I [
odksztalcenia M E do pierwotnego modutu odksztalcenia M E jest nie wigkszy od 2,2.

MY

|
Mg < 22

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostana wykonane na koszt Wykonawcy.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢, do potowy szerokosci pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtoérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$é
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glgbokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrdéwnane i ponownie zageszcezone. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy
Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego.

8.0. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dalty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy thiczniowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatlow na miejsce wbudowania,
— roztozenie kruszywa,
— zaggszczenie warstw z zaklinowaniem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12
2. PN-B-06714-15
3. PN-B-06714-16
4. PN-B-06714-18
5. PN-B-06714-19
6. PN-B-06714-26
7. PN-B-06714-42
8. PN-B-11112
9. PN-5-96023

10. BN-64/8931-02

11. BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwo$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los
Angeles

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i lata.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

D-05.01.03. Nawierzchnia zwirowa

SPIS TRESCTI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbior robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszych Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni zwirowej dla projektu miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni zwirowej.
Nawierzchnig zwirowa mozna wykonywaé na drogach obciazonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywac ja w okolicach obfitujacych w kruszywa naturalne.
Nawierzchnig zwirowa mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo 1 uktada¢ na:
podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
podtozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w
przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
warstwie odsaczajacej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nierownosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas,
jak np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.
1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa
$cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogo6lne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w SST A. Wymagania og6lne.

2.2. Projektowane warstwy
Projektuje si¢ plac zabaw dla dzieci o nawierzchni z piasku ptukanego frakcji 0,2-2,0mm, ograniczonej
obrzezem betonowym 8x25 cm, o przekroju
- piasek ptukany frakcji 0,2-2,0mm, grubos¢ 30 cm
- warstwa zwiru frakcji, gr. 8-16 mm, gr. 15 cm
- geowloknina separacyjno-filtracyjna.
Grunt rodzimy nalezy zage$cic¢ do Is = 0,96.

2.3. Materialy do nawierzchni zwirowych
Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic¢
si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia
podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i
PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub | warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych | warstwa gorna  nawierzchni | dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mm al bl a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

3.0. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST A. Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni Zwirowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
koparek i1 tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (phugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,
sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek
do wymieszania mieszanki optymalnej,
przewoznych zbiornikéw na wodg do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
roéwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich,
walcow wibracyjnych.

4.0. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST A. Wymagania ogolne.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w SST A. Wymagania ogolne.
5.2. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe pod nawierzchnig¢ zwirowa powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST B-02.02.00
,.Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.
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Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ulozenie warstwy
odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wickszym od 8 m/dobg, wedlug zasad
okreslonych w SST B-02.03.00 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.
5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej
5.3.1. Projektowanie skladu mieszanki zwirowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,
wilgotnos$¢ optymalna mieszanki okreslona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-
04481 [1].
5.3.2. Odcinek prébny
Wymagania dotyczace wykonania odcinka probnego podano w SST D-05.01.00 ,,Nawierzchnie
gruntowe. Wymagania og6lne” pkt 5.3.
5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej
Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu
osiagnigto grubos¢ projektowana, tj.:
dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej)
od 10 do 16 cm.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejSciami walca statycznego gladkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé¢ si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podluznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. Zaggszczenie nalezy
kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zagegszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okre$lony, do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 zaggszczenia
maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-
77/8931-12 [6].
Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej.
W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotno$ci optymalne;j,
mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o
wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno§¢ mozna bada¢ dowolna metoda (zaleca si¢
piknometr polowy lub powietrzny).
Jezeli nawierzchni¢ zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.
5.4. Utrzymanie nawierzchni Zwirowej
Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikow
przewoznych.
Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej
szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwiazku z czym zaleca si¢ przekltadanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiajace si¢ wklesnigcia po okresie pielegnacji wyrownuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca oskardow. Wezesne wyrdwnanie wklegsnieé zapobiega powstawaniu wybojow.
Jezeli mimo tych zabiegdéw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i usunac,
dosypa¢ $wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zage$ci¢ wibratorem plytowym lub recznym
ubijakiem.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gléwnych tukow
poziomych

2 Rzgdne wysoko$ciowe €0 100 m

3 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 Rownos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiar6w na 1 km oraz w punktach
glownych tukdéw poziomych

6 Szerokos¢ 10 pomiaréw na | km

7 Grubosé 10 pomiaréw na | km

8 Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz = 5
cm.

Rzedne wysokos$ciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wigksze niz +1 cmi -3 cm.

Réwnos$¢ nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z norma BN-68/8931-04
[5]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci nawierzchni nie powinny
przekraczaé 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,5%.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz -5 cm

i +10 cm.

Grubos$é warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiar6w wykonanych
co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentacja projektowa.
Pochylenie niwelety dna rowoéw nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkow od spadkéw projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz * 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.5. Zageszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrolg zaggszczenia nawierzchni
mozna wykonywaé¢ dowolna metoda.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST A. Wymagania og6lne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.

8.0. Odbiér robot
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST A. Wymagania ogolne.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST A. Wymagania ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zaggszczenie ze skropieniem woda podtoza gruntowego lub warstwy

odsaczajacej,

— dostarczenie materiatow,

— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
— wyréwnanie do wymaganego profilu,

— zageszczenie poszczegdlnych warstw,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. 0. Przepisy zwigzane
PN-B-04481
PN-B-11111
PN-B-11113
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

D-05.02.00. Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogélne

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieulepszonych, dla projektu miejskiej
przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni twardych nieulepszonych, ktére obejmuja OST:
1. D-05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa,
2. D-05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, duze nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i
hatas.
1.4.2. Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, ktorej warstwa scieralna wykonana jest z thucznia bez
uzycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna wykonana jest z brukowca.
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2.0. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Piasek
Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spetnia¢ wymagania
PN-B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.
2.3. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczenia i zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z
wodociagow, bez specjalnych wymagan.
3.0. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonych nalezy stosowaé sprzet okreslony w SST D-05.02.01
,,Nawierzchnia thuczniowa” lub SST D-05.02.02 ,,Nawierzchnia brukowcowa”.
4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw kamiennych
Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed
rozpyleniem.
Sposdb zatadunku i roztadunku srodkow transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymatosci kamienia,
aby nie dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze gruntowe pod nawierzchnig¢ powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.
Jezeli podtoze ulepszone pod nawierzchnig, wykonane z materiatdéw zwiazanych spoiwami lub lepiszczami,
wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad akceptowanych przez Inzyniera.
Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 108
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



BISKUPIA GORKA — MIEJSKA PRZESTRZEN REKREACYJNA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 1902/01/17

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Odstepy migdzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wigksze niz co 10 m, co umozliwi prawidlowe
naciagnigcie sznurkow lub linek.
5.3. Wykonanie nawierzchni
Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni podano w SST D-05.02.01 , Nawierzchnia thuczniowa” lub
D-05.02.02 , Nawierzchnia brukowcowa”.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 oraz w SST D-
05.02.01 , Nawierzchnia tluczniowa” lub D-05.02.02 ,,Nawierzchnia brukowcowa”.
6.2. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych nawierzchni
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni
twardych nieulepszonych podano w tablicy 1.
6.2.2. Rownos¢ nawierzchni
Nieréwnosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-
04 [24].
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [24].
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm dla nawierzchni ttuczniowej i 20 mm dla
nawierzchni brukowcowe;j.
6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja + 0,5%.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢
i pomiarow badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ nawierzchni 10razy nal km

2 Rownos¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysokosciowe co 100 m i w charakterystycznych punktach
niwelety

6 Uksztattowanie osi w planie ) co 100 m

7 Grubos¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej
dzziaice roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy

wykonaé¢ w punktach gldéwnych tukdéw poziomych: na poczatku krzywej przej$ciowej oraz

na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku poziomego

6.2.4. Rzedne wysokoSciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
6.2.5. Uksztaltowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi proj. o wigcej niz £ 5 cm.
6.2.6. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sig¢ od szerokosci proj. o wigeej niz +10 cmi -5 cm.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy).
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8.0. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m? nawierzchni podano w SST D-05.02.01 ,,Nawierzchnia
thuczniowa” 1 SST D-05.02.02 ,,Nawierzchnia brukowcowa” pkt 9.
10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-01100

2. PN-B-04101

3. PN-B-04110

4. PN-B-04111

5. PN-B-04115

6. PN-B-06714-12

7. PN-B-06714-15

8. PN-B-06714-16

9. PN-B-06714-18
10. PN-B-06714-19
11. PN-B-06714-20
12. PN-B-06714-26
13.  PN-B-06714-42
14. PN-B-11104
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-32250
19. PN-S-06101
20. PN-5-96023
21. BN-88/6731-08
22. BN-64/8931-01
23. BN-64/8931-02
24. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $Sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralno$ci na tarczy Boehmego
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwigztos¢)

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
Cement. Transport i przechowywanie

Oznaczanie wskaznika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

D-05.02.01. Nawierzchnia tltuczniowa

SPIS TRESCTI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni thuczniowej, dla projektu miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

nawierzchni thuczniowej, wg PN-S-96023 [20].

Nawierzchni¢ thuczniowa wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;:

— bezposrednio na podtozu gruntowym przepuszczalnym,

— na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiotami lotnymi wzglednie na warstwie odcinajacej - W

przypadku podtoza nieprzepuszczalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wigcej warstw z thucznia i klinca kamiennego, lezacych na
podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg
PN-B-01100 [1].

1.4.3. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia
skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace sig¢ ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziaren do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
tamanego kruszywa zwyktego, charakteryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym
ksztattem ziaren o stgpionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziaren od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm.

1.4.9. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-05.02.00
,.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni thuczniowej wg PN-S-96023 [20] sa:

— kruszywo tamane zwykle - thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [15],

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

— kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-

11113 [16],
— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
2.3. Wymagania dla materialow

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy

PN-S-96023 [20].

Dla drég obcigzonych ruchem:

— $rednim i lekkos$rednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,

— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub 111, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 112
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



BISKUPIA GORKA — MIEJSKA PRZESTRZEN REKREACYJNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 1902/01/17
Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca klasy 11 i III wedlug PN-B-11112 [15]
Lp. [ Witasciwosci Wymagania
klasa Il klasa IlI
1 Scieralno$é¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-
B-06714-42 [13]:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie
wigcej niz:
—  w tluczniu 35 50
— wklincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, |30 35
nie wigcej niz:
2 Nasiakliwosé¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie
wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych | 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20
[11], % ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych | 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowane;j
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-
11112 [15], nie wigcej niz:
— w klincu, 30 nie
— w thuczniu nie bada si¢ | bada si¢
Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]
Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wigcej niz:
- w thuczniu 3
- w klincu 4
b) zawartos¢ frakcji podstawowej w thuczniu lub klincu, %
(m/m), nie mniej niz: 75
€) zawartos¢ podziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie
wigcej niz: 15
d) zawartos$¢ nadziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie
wigcej niz: 15
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w thuczniu lub klincu, wg 0,2
PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wigcej niz:
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], %
(m/m), nie wigcej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada sie
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w thuczniu lub klincu | wzorcowa
wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]
Wymagania dla
Lp. | Wlasciwosci miatu mieszanki
drobnej
granulowanej
1 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 | 0,5 0,1
[6], % (m/m), nie wigcej niz:
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2 Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie
mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B- wzorcowa | wzorcowa
06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

4 Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), | 20 15
nie wigcej niz:

5 Zawarto$¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie 15
06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niz: bada si¢

3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
— ukladarek lub rowniarek do rozscielania tlucznia,
— walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych
o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zaggszczarek
wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,
— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozow) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania
wody oraz pomp do napetiania beczkowozow woda.
4.0. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogdlne” pkt 4.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde niculepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod nawierzchnig thuczniowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z warunkami og6lnymi
okreslonymi w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.
Nawierzchnia thuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnia thuczniowa powinna by¢
utozona warstwa odcinajaca albo warstwa geotekstyliow.
W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa nawierzchni thuczniowej a spoistym gruntem podtoza
warstwy odcinajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony
wzorem:

D
15

<5

85
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajace;j,
Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchnig thuczniowa powinny posiadaé aprobatg techniczna
wydana przez uprawniona jednostkg. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatosé
mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna tlucznia oraz odpowiednie
wlasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

5.3. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy sprz¢t stosowany przy rozktadaniu i zaggszczaniu jest wlasciwy,
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— okreslenia grubo$ci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
7ageszczonej,
— ustalenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszczajacego, koniecznej do uzyskania wymaganego zaggszczenia
warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzgtu, jakie bgda stosowane do
wykonywania nawierzchni.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m?, a dfugo$é nie powinna by¢ mniejsza
niz 200 m.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni thiczniowej nie moze by¢ po zaggszezeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubos$¢ warstwy nawierzchni po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Nawierzchnig o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé¢ w dwoch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszezeniu i
zaklinowaniu osiagnigto grubos¢ projektowana.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gladkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi
sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, cz¢Sciowo naktadajacymi sig, w
kierunku jej gornej krawegdzi. Dobor walca gladkiego w zaleznosci od twardosci thucznia, mozna
przyjmowac¢ wedhug tablicy 4.

Tablica 4. Dobor walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci thucznia

Twardo$¢ 1 wytrzymato$¢ na Sciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m
z ktorej wykonano ttuczen szerokosci tylnych kot walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70

Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100

Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zaggszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja si¢ tworzy¢ fale, a ziarno thucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wtlacza si¢ w nawierzchnig, lecz miazdzy si¢ na niej.
Po zaggszcezeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac ja poprzez stopniowe rozsypywanie klinca
od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciaglym zaggszczaniu walcem
statycznym gladkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe gorna) nie klinuje si¢, gdyz niecatkowicie
wypelnione przestrzenie mi¢dzy ziarnami thucznia powoduja lepsze zwiazanie obu warstw ze soba.
Natomiast gorna warstwe nalezy klinowac tak dtugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang
wypetnione klincem.

W czasie zaggszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapiaé kruszywo woda tak czesto, aby byto stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem.

Zaggszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawiaja si¢ Slady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed watami.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzchni, to
nalezy rozsypac cienka warstwg miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i weiera¢, w zaklinowana
warstwg ttucznia, wytworzona papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepusci¢ kilka
razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostata wessana w glab warstwy. Waty walca
nalezy obficie polewa¢ woda, w celu uniknigcia przyklejania do nich papki, ziaren klinca i thucznia.
Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w gtab warstwy.

Jesli nie wykonuje si¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawaé
réwniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zaggszczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadzaé¢ wedtug zasad
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podanych dla walcow gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbg przejs¢ sprzgtu wibracyjnego
zaleca sig ustali¢ na odcinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia,
jesli nie byta zaggszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ rownomiernie zajezdzana
(doggszczona) przez samochody na calej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwiazku z czym
zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot przy budowie nawierzchni thuczniowej nalezy kontrolowaé z czgstotliwoscia podang
ponizej, nastgpujace wlasciwosci:
a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziaren nieforemnych
w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?,
b) scieralno$¢ kruszywa, nasiakliwos¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej
zmianie zrddta pobierania materiatow.
Probki nalezy pobieraé w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny byé
wykonane przez Wykonawce z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie jakosci robot i zawsze w
przypadku zmiany zrodta pobierania materialow oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwoch
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na
400 m® nawierzchni.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ + 10%.
Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinny by¢ mierzone i oceniane wedlug zasad podanych w p.
6.2 SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania og6lne”.

6.5. Pomiar nos$nosci nawierzchni
Pomiary no$no$ci nawierzchni thuczniowej nalezy wykona¢ ptyta o $rednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-
02 [23]. Pomiar nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Nawierzchnia thuczniowa powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$no$ci podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagana no$nos¢ nawierzchni ttuczniowej

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkosredni i $redni 100 170

Zaggeszczenie nawierzchni thuczniowej nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, jest

nie wiekszy od 2,2 (M IIEI ‘M ||5 <22y,
6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spelniajace wymagan zostana wbudowane, to na polecenie
Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

6.6.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okres$lonych w punkcie 6.3.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na cala
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grubo$¢ warstwy, wyrownane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i
ocena.

6.6.3. Niewlasciwa nosno$¢ nawierzchni
Jezeli no$nos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonaweca tylko wtedy, gdy zanizenie no§nosci
nawierzchni wyniklo z niewtasciwego wykonania przez Wykonawce robot.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
0golne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8.0. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogo6lne” pkt 8.

9.0. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-05.02.00 , Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? nawierzchni thuczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— rozlozenie warstwy kruszywa grubego (thucznia, klinca),
— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie woda i zaggszczenie
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.0. Przepisy zwigzane
Przepisy zwiazane podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieculepszone. Wymagania ogdlne” pkt
10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

D - 05.03.23a. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej, dla projektu
miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.
1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Betonowa kostke brukowa stosuje si¢ do nawierzchni:
— drég lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza w strefie zamieszkania,
— ulic osiedlowych i zbiorczych,
— przystankoéw autobusowych, peronow i ciagéw pieszo-jezdnych,
— placow ulicznych, parkingdw, wjazdow do bram i garazy, placow zabawowych,
— chodnikow, alei spacerowych, $ciezek, pasazy,
— $ciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dzielacych drog, sciekow, rowdw, schodow, malej architektury drogowej,
elementdéw miejsc obstugi podroznych itp.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.3.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugos$cia nie wigksza  niz
1,0 m.
1.3.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.3.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagdw pieszych od terenow
nie przeznaczonych do komunikaciji.
1.3.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi
materiatami wypetniajacymi.
1.3.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.3.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami, podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt. 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania og6lne” pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. Odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (goérnej)

zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. Barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. Wozor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami, okreslonymi przez producenta,
4. Wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dhugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
€) grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sa: 60 mm, 80 mm i 100 mm
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m, bez konieczno$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawgdziami gornymi.

Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich uktadania

(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)
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Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych w
swietle doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wiazan w jodetke,

- typ kostki odpowiedni tylko dla wiagzan w rze¢dy proste.

Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozktad obciazenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A: kostki zazebiajace si¢ wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
$ciankach - spoiny nie rozszerzaja si¢ pod ruchem

Kategoria B: kostki zazgbiajace si¢ wzajemnie na dwoch bocznych Sciankach
- utrudnione rozszerzanie spoin rownolegle do osi podtuznej elementow

Kategoria C: kostki nie zazgbiaja si¢ wzajemnie - wymagana jest duza doktadnos¢

uktadania kostek o jednakowych wymiarach

Zalecane grubos$ci betonowej kostki brukowe;j
(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykona¢ trwata nawierzchnig z kostki brukowe;j, ,,Materiaty
Budowlane” nr 5/2005)

W zalezno$ci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, mozna przyjmowac nastgpujaca
minimalna jej grubosé:
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a)4cm — w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach,
tarasach),

b)6lub 7cm -  w przypadku ruchu pieszego i pojazdow niemechanicznych oraz mato
intensywnego ruchu samochodéw o masie do 3,5 t,

c)8cm — w przypadku intensywnego ruchu samochodéw osobowych,
cigzarowych i innych cigzkich pojazdow,

d) 10 cm — w przypadku najbardziej intensywnego obciazenia, np. na placach

przemystowych, przy ciaglym ruchu ci¢zkich pojazdéw.

Przyktadowe konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ulicach

(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistow, ,,Budownictwo — Technologie - Architektura”,
nr specjalny, 2005 r.)

Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawierzchni

Lp. | Przeznaczenie nawierzchni Kategoria ruchu
(liczba pojazdow
poréwnawczych o nacisku
do 80 kN/o$/pas/24 h)

1 Chodniki, $ciezki rowerowe i ciagi pieszo-jezdne Bardzo lekki

tylko wyjatkowo wykorzystywane przez samochody | Rq/do 4
dostawcze i samochody oczyszczania

2 Ulice osiedlowe, parkingi samochodéw osobowych,

na ktorych okazjonalnie zatrzymujg si¢ samochody Bardzo lekki
cigzarowe oraz rzadko uzytkowane przez Ry/5+11
samochody cigzarowe ulice i place

3 Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem

dostawczym, stale uzytkowane parkingi Lekki
samochod6éw osobowych z nielicznym udziatem R,/ 12+35
samochodow cigzarowych i autobuséw

4 Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z ciezkim Lekko-$redni

ruchem dostawczym, parkingi dla samochodow R3/36+100
cigzarowych i autobusow oraz drogi przemystowe
Przyktady deseni uktadania betonowych kostek brukowych
a) desen wjodetke
E— ] ] . !

wykoriczenie z infutami

b) desen w rzedy proste

mlpmally:

prostopadie

Z przycinaniem kostek

¢) desen koszykowy

T

|

y

r
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d) wzory dekoracyjne

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym, stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach

mrozu

Lp. | Cecha Zatacznik | Wymaganie

normy

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w Cc Dhugos¢ szerokosé Rodznica
mm od zadeklarowanych grubosé pomigdzy dwoma
wymiaroéw kostki, pomiarami
grubosci grubosci, tej
<100 mm +2 +2 +3 | samej kostki,

> 100 mm +3 +3 +4 | powinna by¢ <3
mm

1.2 | Odchytki ptaskosci i Cc Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuktosé wklgstosé
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <
zamrazanie/rozmraza-nie z 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy
udziatem soli odladzajacych wynik < 1,5 kg/m?

(wg klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymato$¢ na F Wytrzymato$§¢ charakterystyczna T > 3,6
rozciaganie przy MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i
rozlupywaniu nie powinien wykazywac obciazenia

niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dhugosci roztupania

2.3 | Trwalos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwatos¢
wytrzymato$¢) (wytrzymatosc) jesli spetnione sa

wymagania pkt. 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja

2.4 | Odpornos¢ na $cieranie (wg | GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, | Bohmego,

wg zal. Gnormy | wg zat. H normy —
— badanie badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm*/5000
mm?
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2.5 | Odpornos¢ na | a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgnigcie szlifowana lub polerowana —

zadawalajaca odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania
warto$ci odpornos$ci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalna jej warto$é¢
pomierzong wg zat. [ normy
(wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gbrna powierzchnia kostki nie
powinna mie¢ rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,

C) ewentualne wykwity nie sa uwazane
za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalne;j
teksturze — producent powinien
opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki
powinny by¢ porownane z probka

3.3 | Zabarwienie (barwiona producenta, zatwierdzona przez
moze by¢ warstwa $cieralna odbiorcg,
lub caly element) €) ewentualne roznice w jednolitosci

tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwos$ciach
surowcow i zmianach warunkow
twardnienia nie sa uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych, niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nienarazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec
kostki nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalen PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych, $wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sig¢ stosowanie
srodkow stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam), moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek
w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych, wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastgpujace materialy:

a)

b)

13

na podsypke piaskowa pod nawierzchnig:

piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig:

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, spetniajacego wymagania  PN-EN
242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku, spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002

[1]1i wody, odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

c) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j:

— piasek naturalny, spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,075+2) mm, wg PN-EN 13242:2004 [3],
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d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskoweyj:
— zaprawg cementowo-piaskowa 1:4, spetniajaca wymagania wg 2.3 b),
e) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j:
— do wypelnienia gornej czgsci szczeliny dylatacyjnej, nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglgdnie odpowiadajacych wymaganiom SST D-05.03.04a
[12],
— do wypelnienia dolnej czg$ci szczeliny dylatacyjnej, nalezy stosowa¢ wilgotna mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8, z materiatow spelniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakceptowany przez
Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywa¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz
podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt. palet.
Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych).
Cement dostarczany luzem, przechowuje si¢ w magazynach, specjalnych (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustala inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mozna stosowac:
a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
b) obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01 [15],
c) krawezniki kamienne wg SST D-08.01.02a [14].
Przy kraweznikach moga wystepowac $cieki wg SST D-08.05.00 [16].
Krawezniki, obrzeza i §cieki moga by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spelniajacych wymagania wg 2.3 a i 2.3 b,
b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania wg SST D-08.01.01a [13],
08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].
Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedhug
typow, rodzajow, odmian i wielko$ci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom, zaakceptowanym przez Inzyniera.

3.0. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie, przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zaggszczarki wibracyjne (ptytowe), z wyktadzing
elastomerowa, chroniace kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki, powinien odpowiada¢ wymaganiom wilasciwych
SST, wymienionych w pkt. 5.4 Iub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM), wzglednie
opracowanym SST, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.
Do wypehiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy wymaganiom SST
D-05.03.04a [12].
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4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi, po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu,
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.
Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek, na $rodki transportu zewngtrznego, moga stuzy¢
wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zaladunku palet na $rodki transportu, mozna
wykorzystywa¢ rowniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane ta§mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie, zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.
Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego,
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.
Krawgzniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawgzniki betonowe
nalezy uktada¢ w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawgzniki kamienne nalezy
uktadaé na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawegzniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach
uktada si¢ po 5 warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na ptask,
przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢
wykonywac za pomoca zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
fadunkoéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé
zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do
wytadowania cementu.
Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé¢ dowolnymi $rodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed
zanieczyszczeniem.
Materiaty do podbudowy, powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wlasciwej
SST.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Podloze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig, powinno by¢ wyprofilowane, zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane, zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej, rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy i ew. sciekow),
przygotowanie i roz§cielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypeknienie szczelin dylatacyjnych,

LR
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7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepuja zwykle poz. 1, 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin
piaskiem.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST, np.:
a) D-04.01.01+04.03.01 ,,Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie” [6],
b) D-04.04.00+04.04.03 ,,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa
naturalnego lub tamanego) [7],
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [8],
d) D-04.05.00+04.05.04 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi” [9],
e) D-04.06.01 ,,Podbudowa z chudego betonu” [10],
f) D-04.06.01b ,,Podbudowa z betonu cementowego” [11].
Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan, powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt. 2.4.
Ustawianie kraw¢znikow, obrzezy i ew. wykonanie Sciekow przykraweznikowych, powinno by¢ zgodne z
wymaganiami, zawartymi w SST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].
Krawezniki i obrzeza zaleca sig ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubosé, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to grubos¢ podsypki powinna wynosié po
zageszezeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialow na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki, nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zaggscic¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.
Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod nawierzchnia z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
— wspolezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisni¢ciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dloni sladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej, to po zawatowaniu nawierzchni,
nalezy ja pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzyta cala grubo$é podsypki. RozScielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek, o okoto 20 m.
Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa, musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.
5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania
Ksztalt, wymiary, barwg i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desen ich
uktadania, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen, Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni
kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie
na podsypce piaskowej.
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5.7.2. Warunki atmosferyczne

5.7.3.

5.7.4.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej, zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, je$li w ciagu
dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane
sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementoéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwg ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zaggeszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wltazoéw
itp.), powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek scickowych ($ciekdw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach, mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe, w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawegdzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej, zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie, okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej, w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej, nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej), z ostona
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni, w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie, w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe, moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie, w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni, wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte), nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi, powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych, zaleca sig¢ aby osie spoin
pomiegdzy dluzszymi bokami tych kostek, tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami, miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spelniajacym wymagania pkt. 2.3

b) jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

C) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pkt. 2.3
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d) jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskoweyj.
Wypehienie spoin piaskiem, polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajaca plynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczgciem zalewania, kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workdéw po cemencie itp.
Po wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nawierzchnig nalezy starannie oczyscic;
szczegoblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.
Szczeliny dylatacyjne
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej 1 wypelnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacja projektowa lub SST, wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych, powinna umozliwiaé przejgcie przez nie przemieszczen wywolanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.
Szczeliny te, powinny by¢ wypelnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkt. 2.3 e).
Sposob wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.04a [12].
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje
zmiana sztywno§$ci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz
jezdni.
5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem, mozna oddaé¢ do uzytku,
bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej), nawierzchnig nalezy oczyscic¢ z
piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),
— wykona¢ badania wlasciwos$ci materialéow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt. 2,
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatdéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie Czgstotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiarow dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkt.5.4
3 Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01a [13]; D-08.01.02
nawierzchni [14]; D-08.03.01 [15]; D-08.05.00
[16]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach Wqg pkt. 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, odchytki od
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spadkéw i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacja
projektowa i specyfikacja

projektowanej
grubo$ci £1 cm

Badania wykonywania nawierzchni

Z kostki

a) zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczej

b)

potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej
do2cm

c) rzegdne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia: +1 cm;
-2cm

pomiarowym) charakterystycznych
d) réownos¢ w profilu podtuznym | Jw. Nierownoéci do 8
lata czterometrowa) mm
e) roéwno$¢ w przekroju Jw. Przeswity migdzy
poprzecznym (sprawdzona tata lata a po-
profilowa z poziomnica i wierzchnig do 8 mm
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od
metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci

liniowym)

projektowanej do
+5cm

h) szerokos¢ i glgbokosé
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug.
10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dzialki roboczej

Wg pkt.5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich ulozenia

Kontrola biezaca

W(g dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegoblnienie badan i pomiaréw

Sposob sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy,
Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci wygladu,
prawidlowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

Badanie potozenia osi nawierzchni w
planie

przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne

Rzedne wysoko$ciowe, rownosc
podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroko$¢

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartos$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomigdzy

kraweznikami, obrzezami, $cickami oraz

wypehienie spoin i szczelin

Wg pkt. 5.5 5.7.5
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7.0.0bmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
(podbudowa, obramowanie itp.), sa ustalone w odpowiednich SST, wymienionych w pkt. 5.4 i 5.5.

8.0. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

ewentualnie wypelnienie dolnej cz¢$ci szczelin dylatacyjnych.

Odb10r tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5]
oraz niniejszej SST.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacje¢ nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktoérych
zakres jest okreslony przez SST wymienione w pkt. 5.4 15.5.
9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.0. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4, PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
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z procesow produkcji betonu

5. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

7. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233100-0 Roboty w zakresie budowy drog

D—-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiagzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego, dla projektu miejskiej
przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.
1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie Iub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendow nie przeznaczonych do komunikacji.
1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00.
»,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania faw,
—cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli
si¢ na:

— gatunek 1 -G1,

— gatunek 2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gatunek 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy (cm)
I b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3
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2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchylki obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka (m)
Gatunek 1

1 +8

b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawgdzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementow nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$é
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklegstos¢ lub wypuklosé powierzchni i krawedzi w 2
mm
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy powierzchnie gorne
(Scieralne)
ograniczajacych
pozostate powierzchnie:
liczba max 2
dtugos¢ (mm) max 20
glebokos¢ (mm) max 6

2.4.4. Skladowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i1 przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki
Do produkecji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom

PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST

D-08.01.01b ,,Ustawianie kraweznikéw betonowych” pkt. 2.

3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw
Transport pozostatych materialow podano w SST D-08.01.01b ,,Ustawianie krawgznikow betonowych”.
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5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje si¢ przez

zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢é na wykonanym podiozu w miejscu 1 ze $wiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektoweyj.
Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem Iub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢
wypelnione catkowicie na pelna glebokos¢.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania obrzezy chodnikowych:

—  sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, zgodnie tablica 1,
—  sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablica 1,

—  sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.
Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych obrzezy.

Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie zrodta dostaw, w przypadkach, gdy watpliwa jest jakos¢
dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inzyniera.
Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia obrzezy.

¢ maksymalna liczba uszkodzen,

¢ dhugos¢ uszkodzen,
¢ gleboko$¢ uszkodzen

Lp. | Cecha Wartos¢ Tolerancje

1. | Dlugosé ,,1” od 75 do 100 cm +8 mm

2. Szerokos¢ ,,b” 8cm +3mm

3. | Wysokos¢ ,,h” 30 cm +3 mm

4. | Wyokraglenie ,,r” 3cm +5mm

5. | Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 2mm

6. | szczerby i uszkodzenia:
o na powierzchni widocznej (gorna i wyokraglenie), niedopuszczalne
. na innych powierzchniach:

2
20 mm
6 mm

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta i law

Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdza¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiaréw koryta i taw
wynosi £ 2 cm. Badania zwiru nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.

6.3.2. Badania obrzezy

Badania obrzezy nalezy wykonywa¢ zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.

Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzaé:

— ustawienie w planie -co0 100 m,
—wysoko$¢ 1 rowno$¢ gornej powierzchni - co 100 m,
— wypehnienie spoin -co20m.
Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:
— wysokosci +1lcm,
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—usytuowanie w planie  + 5 cm, (bez widocznych nieréwnos$ci w linii prostej i zalaman na tukach)
—réwnos$¢ gornej powierzchni + 1 cm, (pod 3 metrowa tata brukarska).
6.4. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami
Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebra¢ i wbudowa¢ ponownie. W przypadku uszkodzenia
obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8.0.0dbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialow,
—wykonanie koryta,
—rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233100-0 Roboty w zakresie budowy drog

D-10.10.011 Geosiatka komérkowa w konstrukcjach podbudow, nawierzchni i poboczy
drogowych oraz skarp i $cian oporowych

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnoSci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru elementow budownictwa drogowego z zastosowaniem geosiatek komorkowych, dla projektu

miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i

odbiorem podbudéw nawierzchni, gruntowych nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy,

umocnienia skarp drég i $cian oporowych przy zastosowaniu geosiatki komorkowej, wypetnionej
materialem zasypowym.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosiatka komorkowa — elastyczna struktura trojwymiarowa, zlozona z zespotu tasm
polietylenowych, taczonych zgrzeinami punktowymi, ktéra w konstrukcjach rozciaga si¢ do ksztattu
,»plastra miodu”.

1.4.2. Komoérkowy system ograniczajacy — system zlozony z geosiatek komorkowych, wypetnionych
materialem zasypowym, ktory bedac zamknigty w geosyntetycznych komdrkach, jest chroniony
przed $cinaniem i bocznymi przesunigciami, umozliwiajac rozktadanie dziatajacego obciazenia na
wigkszym obszarze.

1.4.3. Material zasypowy — material wypetniajacy komorki geosiatki, dostosowany do funkcji konstrukeji,
obejmujacy m.in. kruszywo tamane, zwir, pospotke, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony
zuzel hutniczy, beton, grunt miejscowy, ziemig roslinng itp.

1.4.4. Geosyntetyk — material o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych, jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza
wytrzymato$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geokraty,
geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, gecomembrany.

1.4.5. Geowldknina — material plaski, wytworzony metodami wtokienniczymi z widkien syntetycznych,
ktorych spdjnosc¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne,
polaczenie termiczne) i ktéry maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.

1.4.6. Geotkanina — materiat tkany, ze splecionymi ze soba ciaglymi wldoknami polipropylenowymi we
wzajemnie prostopadtych kierunkach (watek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, ze materiat
ten przyjmuje wlasnosci tworzacych go wtdkien. Mimo, ze wtokna utozone sa prostopadle do siebie,
dzigki ich spleceniu i wzajemnemu tarciu, materiat posiada znaczna wytrzymato$¢ na rozciaganie w
kierunku ukos$nym.

1.4.7. Geosiatka ptaska — geosyntetyczna plaska struktura w postaci siatki z otworami znacznie wigkszymi
niz elementy sktadowe, z oczkami potaczonymi weztami.

1.4.8. Rama montazowa — lekka przeno$na rama, stuzaca do montazu dostarczonych na budowe geosiatek
z wzajemnie przylegajacymi do siebie taSmami i zapewniajaca doktadne rozciagnigcie geosiatki i
nadanie jej komdérkom nominalnych wymiarow.

1.4.9. Nawierzchnia gruntowa — wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych, na ktérym rozilozono geosiatke komdrkowa i wypetniono jej komoérki materiatem
zasypowym.

1.4.10. Podbudowa nawierzchni drogowej — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od
ruchu na podtoze.

1.4.11. Umocnienie skarp — trwate umocnienie powierzchniowe pochylych elementéw pasa drogowego w
celu ochrony przed erozja, za pomoca geosiatki komorkowej utozonej na skarpach z wypehieniem
komoérek geosiatki gruntem miejscowym lub ziemia roslinna.

1.4.12. Sciana oporowa — budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych
lub nasypowych.

1.4.13. Utwardzone pobocze — czg$¢ pobocza drogowego, posiadajaca w ciagu calego roku no$nosé
wystarczajaca do przejgcia obcigzenia od kot samochodow dopuszezonych do ruchu.

1.4.14. Gruntowe pobocze — czg$¢ pobocza drogowego, stanowiaca obrzeze utwardzonego pobocza,
przeznaczona do ustawiania znakow i urzadzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.5.

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogo6lne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania roboét

2.2.1.

2.2.2.

Zgodnos¢ materialow z dokumentacja projektows i aprobata techniczng

Materiat do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
oraz z aprobata techniczna IBDiM.

Materialy do wykonania obiektéw i elementéw drogowych z zastosowaniem geosiatki
komorkowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji budownictwa drogowego przy uzyciu
geosiatek komérkowych sa:

— geosiatka komorkowa,

— geosyntetyki,

— materiaty wypelniajace geosiatke (materiaty zasypowe),

— materiaty do mocowania geosiatki.

2.2.3. Geosiatka komorkowa

Geosiatka komérkowa powinna by¢ wykonana z zespotu taSm z polietylenu duzej gestosci (HDPE),
zabezpieczonego przed dziataniem promieniowania UV. Tasma jest dwustronnie teksturowana,
polaczona seriami glebokich, ultradzwigkowych zgrzein punktowych rozmieszczonych pasmowo,
prostopadle do wzdluznych osi tasm. Cechy fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinny by¢
okreslone w aprobacie technicznej IBDiM.

Wszystkie tasmy powinny mie¢ obie powierzchnie teksturowane romboidalnymi wglgbieniami, przy
czym teksturowanie powinno stanowié¢ od 22 wglgbien do 31 wglebien o amplitudzie 0,5 mm na
powierzchni 1 cm? tagmy. Grubo$é tasmy przed teksturowaniem wynosi 1,27 mm z tolerancja -5%,
+10%, a po teksturowaniu grubos$¢ tasmy wynosi 1,52 + 0,15 mm.

Geosiatka komoérkowa jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami, sktadajacych sig¢ z
siedemdziesigciu szesciu tasm. W pozycji ztozonej (transportowej i magazynowej) sekcja stanowi
zespot wzajemnie do siebie przylegajacych tasm. W pozycji roztozonej (rozciagnigtej) sekcja
stanowi uktad faliscie wygigtych tasm, zlaczonych grzbietami, wyznaczajacych tréjwymiarowe
struktury komoérkowe.

Geosiatki komoérkowe produkuje si¢ w rdznych typach i rodzajach, ktérych wyboru dokonuje si¢ w
dokumentacji projektowej. Np. wysokos$¢ geosiatki, rowna szerokosci taSm moze wynosi¢: 50 mm,
75 mm, 100 mm, 150 mm i 200 mm. W zakresie wielko$ci komérek mozna stosowaé geosiatki z
(rys. 1):

—sekcja standardowa (GWS/NWS), o normalnych wielko$ciach komorek,

— sekcja $redniokomorkowa (GWM/NWM),

—sekcja wielkokomérkowa (GWL/NWL), z komoérkami duzych wymiarow.

W zakresie wypelnienia materiatem powierzchni taSmy geosiatki, mozna uzy¢:

—ta$me nieperforowana,

—tasme perforowana (rys. 3).

Material taSm moze by¢ wytwarzany w kolorach: a) czarnym z uzyciem wagowym 1,5% + 2%
sadzy, bedacej absorberem nadfioletu, zapobiegajacego degradacji polimeru, b) brazowym,
zielonym lub innym, przy zastosowaniu pigmentéw do kolorowania ta§m bez zawarto$ci metali
cigzkich oraz aminowego stabilizatora opdzniajacego dziatanie $wiatta w ilosci wagowej 1%
nosnika.

W siatkach typu GWS pasma zgrzein sa odlegle od siebie o 330 mm + 2,5 mm, a w siatce typu
GWL o 660 + 2,5 mm.

Tasmy perforowane powinny mie¢ rozmieszczone otwory o Srednicy 10 mm w sposob
przedstawiony na rysunku 3, z tolerancja $rednicy i rozmieszczenia otworow + 0,5 mm (lub + 2%).
Geosiatki komoérkowe moga by¢ tez produkowane na zaméwienie w r6znych wymiarach sekcji.
Oznaczenie typoéw geosiatek i odpowiadajace im cigzary, wymiary oraz powierzchni komorek
podano w zalaczniku 1, tab. 1, wymagania dotyczace materiatu, z ktérego wykonane sa tasmy
podano w zal. 1, tab. 2, a wymagania dotyczace tasmy podano w zat. 1, tab. 3 i 4.
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2.2.4.

Wymiary sekcji powinny by¢ zgodne z podanymi na rysunku 1 i 2; tolerancja wynosi 2%. Sekcje
wykonywane na zaméwienie o innych wymiarach powinny odpowiada¢ wymaganiom i tolerancjom
jak sekcje standardowe.

Sekcja geosiatki komorkowej roztozona na ptaskiej, poziomej powierzchni powinna mie¢ ksztalt

prostopadloscianu. Gérna powierzchnia siatki powinna by¢ ptaska bez widocznych sfalowan.

Szeroko$¢ tasmy, mierzona przymiarem z doktadnoscia 1 mm, moze rdznic si¢ o 3%, ale nie wigcej

jak 3 mm.

Przechowywanie geosiatki komérkowej powinno si¢ odbywaé w stanie ztozonym (rys. 2). Kazda

sekcja powinna mie¢ etykiete zawierajaca jej oznaczenie. Przechowywanie geosiatki w warunkach

bezposredniego dzialania $wiatta nie powinno trwaé¢ dtuzej niz dwa miesiace.

Geosyntetyki

Do konstrukcji wykonywanych z uzyciem geosiatki komorkowej nalezy stosowac geosyntetyki

okres$lone w dokumentacji projektowej, np.:

— geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przgdzy, wiokien, filamentow,
taSm) i geowlokniny (warstwa runa lub wildkien polaczonych sitami tarcia lub kohezji albo
adhezji),

— geosiatke ptaska, w postaci regularnej otwartej siatki wewngtrznie potaczonych elementow.

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowiadal wiasciwej normie lub mie¢ aprobatg

techniczna, wydana przez uprawniong jednostke, np. IBDiM.

Geosyntetyk powinien mie¢ charakterystyke zgodna z aprobata techniczna oraz wymaganiami

dokumentacji projektowej i ST. Zaleca sig, aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wilgoci,

promieniowanie stoneczne, starzenie si¢. Geosyntetyki powinny by¢ dostarczone bez rozdar¢, dziur i

przerw ciaglosci, z odpowiednia wytrzymatoscia na rozciaganie i rozerwanie oraz z odpornoscia na

dziatanie mikroorganizmow wystgpujacych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, moga by¢ sktadowane bez specjalnego

zabezpieczenia. Geosyntetyki nicopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem woda, zapyleniem i

przed dziataniem slonca. Przy skladowaniu geosyntetykow nalezy przestrzegaé zalecen

producentow.

Rolki geosyntetykow moga by¢ wytadowane recznie lub za pomoca zurawi lub tadowarek.

2.2.5. Material wypelniajacy geosiatke

Rodzaj materiatu zasypowego tj. wypelniajacego geosiatke komdrkowa musi by¢ dostosowany do
funkcji konstrukcji, zgodnie z ustaleniem dokumentacji projektowej:
a) w konstrukcjach wzmacniajacych powierzchni¢ skarp i stozkéow i peliacych funkcje
przeciwerozyjna oraz w S$cianach oporowych stosuje si¢ zwykle grunt miejscowy lub ziemig
roslinng, z tym ze w $cianach oporowych dopuszcza si¢ rOwniez wypetnienie betonem,
b) w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jest wypelnienie niespoistymi
materiatami naturalnymi jak kruszywo tamane, zwir, pospéika, piasek, rozkruszony stary beton,
pokruszony zuzel hutniczy, destrukt asfaltowy, itp.,
c) w obrzezach geosiatki, w celu ograniczenia poziomej podatnosci konstrukcji mozna
zastosowac wypelnienie betonem.
Materiat niespoisty stosowany w konstrukcjach nawierzchni (np. drég tymczasowych, parkingdw,
drog o nawierzchni gruntowej, podbuddw) zaleca sig, aby miat uziarnienie do 25 mm, z zawarto$cia
frakcji ilastej nie przekraczajacej 7% i czgsci organicznych do 2%.
Kruszywo stosowane do konstrukcji wykonywanych z uzyciem geosiatki komorkowej powinno
odpowiada¢ wymaganiom norm:

1) PN-B-11111:1996 [8] dla zwiru i mieszanki kruszywa naturalnego,
2) PN-B-11112:1996 [9] dla kruszywa tamanego,
3) PN-B-11113:1996 [10] dla piasku.

Sktadowanie kruszyw powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Beton do wypelniania komodrek na obrzezach geosiatek moze by¢ chudym betonem,
odpowiadajacym wymaganiom BN-70/8933-03 [11] o wytrzymato$ci na $ciskanie Ry, > 7,5 MPa
lub betonem B10.

Beton do wypelienia komorek w geosiatkach uzytych do wykonania $cian oporowych moze by¢
betonem zwyktym wg PN-B-06250:1988 [7].

Grunt miejscowy do wypelniania geosiatek powinien by¢ zaaprobowanym przez Inzyniera
materiatem uzyskanym na miejscu budowy lub w jego sasiedztwie. Ziemia roslinna (grunt
urodzajny) powinna mie¢ zawarto$¢ od 3 do 20% sktadnikow organicznych i powinna by¢
pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
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Wybdr gatunku roslin powinien by¢ dostosowany do warunkoéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i
jej stopnia nawilgocenia. Przy wyborze traw nalezy bra¢ pod uwage specjalne mieszanki traw
wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki. Do obsiania gruntu urodzajnego mozna uzy¢
uniwersalnej mieszanki traw.
2.2.6. Materialy do mocowania geosiatki
Kotwy firmowe
Kotwy firmowe shuzace do przymocowania geosiatek komodrkowych lub linek napinajacych do
podioza sktadaja si¢ z pregta zbrojeniowego oraz nalozonego na niego zacisku z tworzywa
sztucznego, zwykle z polimeru zbrojonego witoknem szklanym (rys. 5a i 5b). Zacisk ma dwa
ramiona umozliwiajace jednoczesne przymocowanie do podtoza dwoch $cian geosiatek, chociaz w
wigkszosci przypadkow wystarczy zastosowanie jednego ramienia (rys. Sc, 5d, 7b).
Srednica preta zbrojeniowego zwykle wynosi 10 + 12 mm.
Prety i kolki do mocowania
Do przymocowania materiatow stosowanych przy budowie urzadzen z zastosowaniem geosiatek
moga stuzy¢ rowniez:
—prety ze stali zbrojeniowej w ksztalcie litery J (rys. 11b) o roznych $rednicach, np. 8, 10, 12, 16 1
20 mm,
— prety proste ze stali zbrojeniowej, Srednicy 8 + 20 mm,
— kotki drewniane, dowolnych przekrojow poprzecznych.
Dhugos¢ pretow i kotkow powinna by¢ ustalona w dokumentacji projektowe;.
Prety i kolki proste moga by¢ stosowane do umocowania elementow konstrukeji nie wymagajacych
kotwienia miejscowego, tj. najkorzystniej jest uzywaé je np. przy rozciaganiu geosiatek
komoérkowych, mocowaniu geotekstyliow, geotkanin, geowtodknin itp.
Linki napinajace
Linki polimerowe stuza do dodatkowego przymocowania geosiatki komérkowej do podioza i
nadania wigkszej stabilnosci przy dzialajacych sitach grawitacyjnych i hydrodynamicznych,
zwlaszcza na skarpach i ciekach wodnych. Stosowanie linek jest tez korzystne, gdy naturalne twarde
(np. skalne) podloze uniemozliwia czgste przymocowanie do niego geosiatek, np. za pomoca
whijanych kotew.
Linki wprowadza si¢ do geosiatki przy uzyciu fabrycznie wykonanych otworéw (rys. 6), prowadzac
je w linii prostej przez sekcje lub kilka sekcji geosiatek. Linki przymocowuje si¢ do podtoza zwykle
za pomoca wbijanych stalowych kotew, ograniczajac ich liczbe w przypadku podtoza twardego (rys.
5¢).
Standardowe linki sa wykonane z wysokowytrzymalej poliestrowej, dzianej przedzy
wielowlokienkowej, dostgpne z réznymi wytrzymato§ciami na rozcigganie. Mozna rowniez uzyskac
linki poliestrowe z powloka polietylenowa, ktore korzystne sa przy specjalnych rozwiazaniach
wymagajacych bardzo mocnego przymocowania geosiatek.
Srednica linek powinna by¢ ustalona w dokumentacji projektowej. Najczesciej stosuje sie
nastepujace linki poliestrowe:
srednica, mm 13 19
min. wytrzymato$¢ na zerwanie, kN 3,11 6,719,3
Inne materialy mocujace geosiatke
Do innych materiatéw stosowanych przy mocowaniu geosiatek naleza:
— metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm, do aczenia bokéw sasiednich sekcji geosiatek,
—ew. taSmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliestrowe,
— przenos$ne ramy montazowe z dostgpnego materiatu, zapewniajace doktadne rozciagnigcie sekcji
geokomorki i nadajace komorkom nominalne wymiary.

3.0. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjgtej metody robot, jak:
—sprzgt do wykonania koryta pod nawierzchnia, np. koparki, rowniarki, spycharki itp.,
—uktadarki do uktadania geowlokniny o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie materiatu ze szpuli,

np. przez podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.,

— tadowarki, rowniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,
—walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,
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— zaggszczarki plytowe, ubijaki rgczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,

—przenos$ne ramy montazowe do rozciagania geosiatki na budowie i nadania jej komorkom nominalnych
wymiarow,

— betoniarki do wykonania betonu,

— inny drobny sprzgt pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noze do cigcia geosiatek.

Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow
Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport geosiatek komorkowych powinien odbywac sig¢ w stanie ztozonym w opakowaniu fabrycznym.
Geotkaniny w czasie transportu musza zachowa¢ oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie przewozu
nalezy zabezpieczy¢ opakowane bele przed przemieszczaniem si¢ oraz chroni¢ przed zawilgoceniem i
nadmiernym ogrzaniem.
Drobne przedmioty nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Sposdb wykonania robdt powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty odwodnieniowe,
3. ulozenie geosiatki komoérkowej z robotami pomocniczymi i zasypka,
4. wykonanie innych elementéw robot,
5. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
—usuna¢ przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,
— dokona¢ prac potrzebnych do udostgpnienia terenu robot,
— sprawdzi¢ czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadaja warunkom zawartym w dokumentacji
projektowej,
— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczgcia budowy.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robodt
przygotowawczych oraz z ustalenn SST D-02.00.00 [3] przy wystgpowaniu robot ziemnych.
5.4. Roboty odwodnieniowe
W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany
przez Inzyniera, nalezy wykona¢ niezbedne roboty odwodnieniowe, np.:
— wykonanie saczkéw, drendw lub innych elementoéw odwodnienia wglebnego,
— obnizenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej,
—ew. wykonanie warstwy filtracyjno-separacyjnej z geotkaniny lub geowlOkniny zainstalowanej wg
zalecen producenta.
Przy instalacji systemu odwodnieniowego nalezy:
—upewnic si¢ czy zachowana jest drozno$¢ rur oraz szczelno§¢ wszystkich potaczen,
— zabezpieczy¢ wyloty rur odwodnieniowych przez owinigcie ich konica geosyntetykiem,
— sprawdzi¢ czy woda wyplywajaca z rury nie powoduje lokalnej erozji.
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5.5. Rozlozenie geosiatki komorkowej i wypehienie jej komorek

Sposob roztozenia sekcji geosiatki komorkowej obejmuje:

1. wytyczenie obszaru, na ktorym bgda rozktadane sekcje geosiatki komorkowej,

2. roztozenie (rozciagnigeie) pierwszej sekcji geosiatki komorkowej do wymaganych rozmiaréw i ksztaltu
plastra miodu, stosujac kotwy, prety, kotki, ramy montazowe, wypetnienie skrajnych komorek sekcji
materiatem zasypowym. Skrajne krawgdzie sekcji nalezy zakotwi¢ przez wbicie pionowych elementow
mocujacych geosiatke lub zapeiniajac skrajne komorki kruszywem lub materiatem ziemnym. Przy
stosowaniu ramy montazowej, naciaga si¢ na nia cala sekcj¢ geosiatki, a nastgpnie catos¢ odwraca sig i
ustawia w wymaganej pozyciji,

3. rozlozenie sasiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komérkowej z dopasowaniem krawedzi przylegltych
sekciji,

4. wykonanie potaczenia sasiadujacych sekcji za pomoca pneumatycznej zszywarki wbijajacej metalowe
zszywki lub inna metoda (np. za pomoca kotew, pretow w ksztalcie litery J, opasek itp.),

5. rozpoczgcie wypetniania komorek materiatem zasypowym po wykonaniu potaczenia wszystkich
sasiadujacych sekcji geosiatek lub ich czgsci,

6. wypehianie komorek geosiatki, przy:

— zastosowaniu najlepiej sprzg¢tu mechanicznego jak: fadowarki (rys. 8), spycharki, rowniarki itp.,

— zakazie zrzucania materialu zasypowego na roztozona sekcje geosiatki z wysokosci wigkszej niz 1
m,

— zapelianiu komorek geosiatki metoda ,,0d czota”, z tym ze niedopuszczalny jest ruch maszyn po
niewypetnionych sekcjach,

— zakonczeniu zasypywania komorek geosiatek, gdy material zasypowy znajduje si¢ ok. 5 cm ponad
gornymi krawegdziami komoérek (po zaggszczeniu nie powinny by¢é widoczne na powierzchni
komorki geosiatek),

— wyrdwnaniu materialu zasypowego do réwnej powierzchni, rgcznie lub mechanicznie (np.
réwniarka, spycharka),

7. zaggszczenie materialu zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjna zaggszczarka pltytowa do
uzyskania wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 0,95 proby Proctora. Sprzgt cigzszy mozna
stosowaC w obszarze wewnatrz sekcji geosiatki, natomiast sprzgt lekki (np. zaggszczarke ptytowa)
zaleca si¢ stosowaé do zaggszczenia materiatu znajdujacego si¢ poza sekcja geosiatki,

8. usunigcie nadmiaru materiatu uzupetniajacego do poziomu gornych krawedzi komorek, jesli przewiduje
si¢ ulozenie kolejnej, wyzej lezacej warstwy geosiatki komdérkowej, tak aby widoczna byta struktura
komorkowa sekcji,

9. uktadanie kolejnych, wyzej lezacych warstw geosiatek, ktore dokonuje si¢ z przesunigciem, co
zabezpiecza przed utrata materialu zasypowego (wypieranie materialu zasypowego z pomigdzy
kolejnych warstw geosiatek komoérkowych oznacza nadmierne zaggszczenie materiatu),

10. wypetnianie skrajnych komorek sekcji, sasiadujacych bezposrednio z dowolnym prefabrykowanym
betonowym elementem drogowym, za pomoca betonu (np. B10) w celu ochrony przed zniszczeniem tej
czesei sekeji w wyniku najezdzania na nia pojazdow,

11. pozostawienie nadktadu z materialu zasypowego na ostatniej, najwyzszej warstwie geosiatki
komorkowej i wykonczenie powierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.6. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnia drogowa

Wykonanie podbudowy pod warstwa wiazaca 1 Scieralna nawierzchni (rys. 9) obejmuje czynnosci podane

w dalszym ciagu, z uwzglednieniem prac zwiazanych z roztozeniem geosiatki komorkowej i jej

wypelnieniem materialem zasypowym, przedstawionych w punkcie 5.5:

1. Wykonanie koryta pod nawierzchni¢

Koryto pod nawierzchnig¢ zaleca si¢ wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z

wykonaniem warstwy separacyjno-filtracyjnej, utozeniem geosiatki komorkowej i lezacych wyzej warstw

nawierzchni. Koryto mozna wykonywac recznie lub mechanicznie, np. przy uzyciu rdéwniarek,
spycharek, koparek. Grunt odspojony powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy
istniejace rzedne umozliwia uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby
rz¢dne koryta przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Profilowanie podtoza zaleca si¢ wykona¢ rowniarka. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza) nie moze sig rézni¢ od szerokosci projektowanej wigeej niz +10

cm i -5 cm. Nierownos$ci podtuzne i poprzeczne, mierzone lata 4-metrowa, nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%. Wykonanie

koryta powinno odpowiada¢ wymaganiom OST D-04.01.01 [4].

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 143
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



BISKUPIA GORKA — MIEJSKA PRZESTRZEN REKREACYJNA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 1902/01/17

2. UlozZenie warstwy separacyjnej
Warstwa separacyjna (lub separacyjno-filtracyjna) powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej (moze by¢ np. warstwa geowldkniny Iub geotkaniny, warstwa geowtokniny i
kruszywa itp.). W przypadku stosowania geotkaniny (patrz rys. 9a), odpowiadajacej wymaganiom pktu
2.2.4, zaleca sig uktadac ja w korycie pod nawierzchnia na podstawie planu, okreslajacego wymiary pasm,
kierunek postgpu robot, kolejnosci ukladania pasm, szerokosci zaktadow, sposob laczenia itp. Folig, w
ktéra sa zapakowane rolki geotkaniny, zaleca si¢ zdejmowac bezposrednio przed ukladaniem. W celu
uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna ja przecia¢ pila, tak aby po przycigciu mozliwe byto
polaczenie sasiednich pasm z zaktadem.
Geowlokning lub geotkaning mozna rozktadaé¢ bez fald i wybrzuszen recznie lub za pomoca uktadarki,
umozliwiajacej rozwijanie materialu ze szpuli podwieszonej np. do wysiggnika koparki. Pasma zaleca si¢
uktada¢ prostopadle do osi drogi, a jesli pokrywana powierzchnia jest we¢zsza niz dwie szeroko$ci pasma,
to pasma mozna uktada¢ wzdtuz osi drogi, przy czym zaktady sasiednich pasm powinny wynosi¢ 0,2 + 0,3
m. Po ulozeniu, pasma niezwlocznie mocuje si¢ do podioza kotwami z odpadowej stali zbrojeniowe;j
srednicy 6+8 mm, wyksztatlconych w ksztalt litery ,,J” o dlugosci > 250 mm. Kotwy powinny by¢
rozmieszczone na krawgdziach pasm i na zaktadach w odstgpach co okoto 2,0 m, a na plaszczyznie
materiahu: 1 szt. kotwy na okoto 8 m? powierzchni.
Tak przygotowana warstwa separacyjna jest gotowa do szybkiego utozenia geosiatki komoérkowe;.
3. UlozZenie geosiatki komorkowej z zasypka
Sekcje (odcinki) geosiatki komdrkowej nalezy uktada¢ prostopadle do osi drogi i wypeliaé je wedtlug
zasad podanych w pkcie 5.5.
Material zasypowy powinien odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej (np.
wedlug pktu 2.2.5: kruszywo tamane, zwir, pospolka, piasek, rozkruszony stary beton, destrukt asfaltowy,
pokruszony zuzel hutniczy itp.).
Zaggszczanie materiatu zasypowego wykonuje si¢ jednoczesnie dla geokomoérek i nadsypki jesli taczna ich
grubos$¢ nie przekracza 25 + 30 cm. Dla grubszej warstwy zaleca si¢ osobno zaggszcza¢ wypetnienie
komorek i osobno warstwe nadsypki. Przy zageszczaniu nalezy zwraca¢ uwagg, aby nie uszkodzic¢
geosiatki komorkowe;.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje utozenie dwoch (rys. 9d) lub wigkszej liczby
warstw geosiatek komorkowych, stanowiacych taczna podbudowe, to nastgpne warstwy siatek nalezy
utozy¢ jedna nad druga z wypetnieniem zasypka i jej zaggszczeniem oraz wykonaniem nadsypki tylko nad
najwyzsza warstwa geosiatek komorkowych.
4. Ulozenie warstwy wiazacej i/lub $cieralnej nawierzchni na wykonanej podbudowie
Na podbudowie z geosiatek komdérkowych wypelnionych zasypka i uzupetnionych warstwa pokrywajaca
(nadsypka) mozna uktada¢ warstwe $cieralna i/lub wiazaca nawierzchni, zgodna z dokumentacja
projektowa, np. (rys. 9¢):
—nawierzchnig z betonu asfaltowego,
—nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j,
—inny rodzaj nawierzchni,
odpowiadajaca osobnym wymaganiom odpowiednich specyfikacji technicznych.
5. Ewentualne wykonanie odcinka prébnego
Jesli w ST przewidziano konieczno§¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— doboru sprzgtu i technologii wykonania robot,
— okreslenia grubo$ci warstw materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zaggszczeniu.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania robot wlasciwych. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié co najmniej 400 m? dla
kazdego rodzaju robdt. Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Inzyniera.
5.7. Wykonanie nawierzchni gruntowych
Nawierzchnie gruntowe drog, ktorych konstrukcja sktada si¢ tylko z geosiatek komoérkowych
wypehionych materialem zasypowym, lecz ktore nie maja warstwy $cieralnej nawierzchni, powinny by¢
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, obejmujac wykonanie:
1.  koryta pod nawierzchnig,
2. robot odwodnieniowych, w tym np. warstwy separacyjnej, warstwy separacyjno-filtracyjnej, warstwy
odsaczajacej, odcinajacej, mrozoochronnej itp.,
3. ulozenia geosiatki komorkowej z zasypka,
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4. ewentualnego odcinka probnego.

Nawierzchnie gruntowe moga by¢ wykonywane na ciagach drog zamiejskich, na parkingach, placach

przetadunkowych, drogach tymczasowych itp.

Sposob wykonania nawierzchni gruntowej powinien odpowiadaé ustaleniom:

—  OST D-04.01.01 [4] w zakresie koryta nawierzchni,

—  OST D-04.02.01 [5] i D-04.02.02 [6] w zakresie warstw odsaczajacej, odcinajacej i mrozoochronnej,

— pktu 5.6 niniejszej specyfikacji w zakresie ulozenia warstwy separacyjnej, ulozenia geosiatki

komorkowej z zasypka i ew. odcinka probnego.
5.8. Wykonanie utwardzonego pobocza
Konstrukcja, szeroko$¢ i pochylenie poprzeczne utwardzonego pobocza, wykonanego przy uzyciu
geosiatki komdrkowej oraz polaczenie pobocza z konstrukcja jezdni, powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Wykonanie utwardzonego pobocza moze obejmowac:

1. wykonanie koryta,

2. ew. wykonanie odwodnienia (np. warstwy odsaczajacej, odcinajacej, separacyjnej, separacyjno-
filtracyjnej, mrozoochronnej itp.),

3. ew. wykonanie podbudowy,

4. ulozenie geosiatki komorkowej z zasypka,

5. wykonanie nadsypki (np. z kruszywa, humusu itp.).

Sposob wykonania utwardzonego pobocza powinien odpowiada¢ ustaleniom:

— SST D-04.01.01 [4] i pktu 5.6 w zakresie wykonania koryta,

— SST D-04.02.01 [5] i D-04.02.02 [6] w zakresie warstw odsaczajacej, odcinajacej i mrozoochronnej,

— punktu 5.6 niniejszej specyfikacji, w zakresie ulozenia warstwy separacyjnej i ulozenia geosiatki
komorkowej z zasypka i nadsypka,

— osobnych specyfikacji technicznych, okreslonych w dokumentacji projektowej, w przypadku
wykonania podbudowy innej konstrukeji niz geosiatka komorkowa,

— punktu 5.9 w zakresie zatrawienia pobocza.

Szczegdlng uwagg nalezy zwrdci¢ na wlasciwe wykonanie utwardzonego pobocza przy krawgdzi jezdni.

Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ réwny i szczelny.

Do zaggszczania zaleca si¢ stosowanie maszyn o szerokosci nie wigkszej niz szeroko$¢ utwardzanego

pobocza.

Dopuszczalne odchyltki szerokosci utwardzonego pobocza wynosza = 5 ¢cm, a dopuszczalne nieréwnosci

mierzone fata 4 m wynosza 10-15 mm.

Przyktady utwardzonego pobocza przedstawiono na rys. 14.

5.9. Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni pochylych

Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni pochylych, jak skarpy wykopoéw i nasypodw

drogowych, stozki nasypéw przy przyczotkach mostowych wzglednie powierzchnie skarp kanatow i

ciekow przydroznych, powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, obejmujac

wykonanie:

1. powierzchni podtoza ziemnego na skarpie wedtug rzednych wysokos$ciowych umozliwiajacych utozenie
geosiatki komorkowe;j,

2. warstwy separacyjnej (lub separacyjno-filtracyjnej) np. z geosyntetykow, jes$li przewiduje to
dokumentacja projektowa lub poleci Inzynier. Sposdb wykonania warstwy separacyjnej powinien
odpowiada¢ wymaganiom pktu 5.6 podpunkt 2 z dostosowaniem do potrzeb robdt na skarpie,

3. ewentualnych rob6t odwodnieniowych, przewidzianych przez dokumentacj¢ projektowa, np. saczkow,
drenow lub innych elementéw odwodnienia wglgbnego, wedlug sugestii pktu 5.4, upewniajac si¢ czy
zachowana jest droznos$¢ i szczelno$¢ systemu odwodnieniowego,

4. ulozenia geosiatek komorkowych na skarpie, z tym ze w pierwszej kolejnosci nalezy zakotwi¢ goérna
cze$¢ sekcji geosiatki na szczycie skarpy (np. na poboczu korony drogi w przypadku skarpy nasypu —
patrz rys. 11 1 12). W tym celu na szczycie skarpy w dnie usunigtej czgsci pobocza lub wykopanego
rowu nalezy wbi¢ w grunt stalowe prety dlugosci np. 60 + 100 cm $rednicy 10 = 12 mm, w
odlegtosciach co okoto 50 cm, tj. zwykle w co druga komorke siatki. W prety nalezy wlozy¢ jeden rzad
komoérek, po czym nalezy geosiatke komorkowa rozciagna¢ w dot, do pelnego jej napigcia, tworzac
siatk¢ podobna do ksztattu plastra miodu. Komorki siatki w jej dolnej krawedzi nalezy zakotwi¢ w
grunt skarpy podobnymi prgtami stalowymi we wlasciwych odstgpach. Migdzy gorna a dolng krawedzia
siatki nalezy wbi¢ wigksza liczbg pretow w odleglosciach okoto 80 + 100 cm.

Prgty stalowe do mocowania siatki moga:

— mie¢ ksztatt litery J i ich zagigcie po wbiciu musi utrzymywaé gorna krawedz Sciany komorki dobrze
przymocowang do podtoza skarpy (rys. 11b),

— by¢ firmowa kotwa, wykonana z preta stalowego i zacisku z tworzywa sztucznego (rys. 5b).
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Sasiadujace ze soba sekcje geosiatek komorkowych nalezy przymocowaé np. galwanizowanymi

zszywkami 12 mm, przy pomocy pneumatycznej zszywarki.

W przypadku gdy dlugos$¢ skarpy jest wigksza od dlugosci roztozonej sekcji geosiatki, nalezy wzdluz

dolnej krawedzi sekcji wbic kolejny rzad pretow i zahaczy¢ o nie kolejng sekcjg geosiatki,

5. wzmocnienia konstrukcji geosiatki za pomoca linek poliestrowych (rys. 6 i 12), jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa lub Inzynier. W tym celu nalezy przygotowac¢ linki o dlugosci zbocza
(skarpy) i odcinka zakotwienia sekcji geosiatki oraz dodatkowej dlugosci okolo 15%. Linki nalezy
przewlec przez otwory nawiercone w zlozonej sekcji geosiatki, a wolne konce nalezy zabezpieczy¢
weztami, aby uniemozliwi¢ wysunigcie si¢ linek. Wolne konce linek mozna zakotwi¢ w gruncie za
pomoca kotkéw, pretéw, kotew itp. Linki mozna dodatkowo przymocowaé wewnatrz komorki kotwa
(rys. 5¢), pretem w ksztalcie litery J w celu uzyskania wigkszej stabilno$ci systemu komérkowego. Jesli
nie mozna zastosowa¢ kotew lub pretow do przymocowania linki wewnatrz komorki (np. gdy nie wolno
przebi¢ znajdujacego si¢ pod geosiatka materiatu geotekstylnego) nalezy linki ustabilizowaé przez
umocowanie zacisku kotwy w ciagu linki (rys. 5e),

6. napehienia komorek geosiatki materiatem zasypowym, tj. gruntem miejscowym lub ziemia ro$linna
wedtug punktu 2.2.5 ew. betonem, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. W przypadku
przewidywanego zatrawienia skarpy, dopuszcza si¢ wypehienie dolnej czg$ci komorek materialem
mniej wartoSciowym, lecz z zapewnieniem wykonania gornej warstwy 5+10 c¢cm z ziemi ro$linnej wg
pktu 2.2.5. Napehianie komorek materialem wypetniajacym nalezy dokonywac przez nasypywanie go
z gory w dot po skarpie wg zasad podanych w pkcie 5.5, z nadmiarem do 5 cm w celu umozliwienia
zageszczenia ziemi roslinnej,

7. robot utrwalajaco-umacniajacych np. przez obsianie mieszankami traw wg pktu 2.2.5. Przy
przewidywaniu splywu wody powierzchniowej po skarpie mozna wykonaé¢ powierzchniowe S$cieki
skarpowe w odpowiednich miejscach, przez napetlnienie komorek geosiatki betonem. W przypadku
duzych powierzchni sptywania wody, mozna ja przeja¢ przez wglgbne saczki podluzne, tj. dreny
umieszczone w wykopach waskoprzestrzennych.

5.10. Wykonanie $cian oporowych

5.10.1. Wykonanie $ciany oporowej typu zwyktego

Sciana oporowa typu zwyklego sktada si¢ z warstw geosiatek komorkowych utozonych jedna nad
druga i zapelnionych materialem wypekniajacym, bez jakichkolwiek urzadzen wzmacniajacych
(zbrojacych) konstrukcje nasypu. Sciang taka mozna zastosowaé do podtrzymania zaréwno wykopu
jak i nasypu.
Konstrukcja $ciany oporowej powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa w zakresie ksztaltu,
wymiarow, wymagan materialowych i materialu wypelniajacego komoérki (np. grunt miejscowy,
ziemia roslinna, ew. beton).
Zasady wykonania $ciany oporowej typu zwyklego (rys. 10a, 10c, 10d), jesli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, powinny obejmowac nastgpujace czynnosci:
1. Przygotowanie wykopu pod fundament $ciany oporowej
Grunt podtoza, lezacy bezposrednio pod konstrukcja $ciany, powinien byé dostosowany do ksztattu
fundamentu, probnie zageszczony i wyrownany przed wykonaniem fundamentu. W niektorych
przypadkach nalezy usuna¢ grunt staby lub Scisliwy, zastgpujac go wilasciwym zaggszczonym
materiatem nasypowym,
2. wykonanie fundamentu pod konstrukcje $ciany polegajace na:

— ulozeniu geotkaniny jako warstwy oddzielajacej i filtracyjnej,

— rozlozeniu warstwy kruszywa i zaggszczeniu jej do wartosci 95% wg normalnej proby
Proctora, stosujac tradycyjne metody i sprzet. Niektore kruszywa mozna zaggszczaé do
wskaznika zaggszczenia mniejszej wartosci,

— jesli przewiduje si¢ zastosowanie kruszywa pozwalajacego na swobodny przeptyw wody (bez
drobnych czastek), wowczas nalezy kruszywo catkowicie owinaé geotkanina,

3. ulozenie warstwy przygruntowej Sciany z geosiatki, ktora moze by¢ wykonana jednym z trzech
wariantow:

a) wariant 1: geosiatke komoérkowa nalezy rozciagna¢ wzdhuz odcinkéw prostych i
zakrzywionych trasy $ciany oporowej, wbijajac odpowiednia liczbg pretow w komorki
geosiatki, w celu napigcia jej do wlasciwego potozenia i pozniejszego napetnienia,

b) wariant 2: geosiatkg komorkowa nalezy rozciagnaé¢ na pretach ramy napinajacej, utozonej w
dostosowaniu do potrzeb wymiarowych budowli. Nastgpnie nalezy odwroci¢ ramg i uzyskaé
potozenie sekcji geosiatki przed napetnieniem jej materialem zasypowym. Po napehieniu
geosiatki, nalezy usunaé rame i przystapi¢ do powtarzania procesu ukladania i napeiniania
kolejnych sekcji geosiatek,
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c) wariant 3: sekcj¢ geosiatki komorkowej nalezy rozciagna¢ do wilasciwego potozenia i
zakotwi¢ kotkami w gruncie,

4. wykonanie odwodnienia, napelienie geosiatki i zaggszczenie materiatu zasypowego

Przy wykonywaniu prac odwodnieniowych, zasypywaniu 1 zaggszczaniu materiatu

wypehiajacego geosiatki, nalezy przestrzegac:

— zastosowania tradycyjnego sposobu napelniania komoérek geosiatki, zaggszczania materiatu
wypetniajacego komorki i jego wyrownywania w zastosowaniu do wszystkich warstw
geosiatek,

— ulozenia, zgodnie z dokumentacja projektowa, drenu odwadniajacego z wylotem rurowym,
zapewniajac minimalny spadek podtuzny 1% na catej jego dtugosci,

— sprawdzenia czy wyplyw wody z wylotu drenu nie powoduje erozji, ktdra zagrozitaby
statecznoS$ci Sciany oporowe;j,

— napelnienia komorek geosiatki i strefy zasypki za $ciang materiatem zasypowym na
wysoko$¢ okoto 5 cm ponad $ciany komorek,

— zaggszczenia materialu wypehiajacego komorki geosiatki i strefe zasypki do wskaznika
zaggszczenia co najmniej 95% wg normalnej proby Proctora, przy zastosowaniu
tradycyjnych metod i1 sprzgtu (niektore kruszywa moga mie¢ wskaznik zaggszczenia
mniejszy),

— usunigcia nadmiaru materiatu po zaggszczeniu kazdej warstwy az do odstonigcia gérnych
krawedzi komoérek geosiatki,

5. wykonanie $ciany oporowej z geosiatek komoérkowych

Wykonanie kolejnych warstw geosiatki, w celu stworzenia konstrukcji $ciany oporowe;j,

wymaga:

— ulozenia w kazdej warstwie geosiatek, ktore rozciaga sig¢ przy pomocy posiadanych narzedzi
(np. ramy napinajacej) lub pretow i kotkow,

— dostosowania roztozonych geosiatek do ksztattu Sciany, zapewnienia stykania si¢ sasiednich
sekcji geosiatek w poziomie warstwy i1 utozenia w jednej ptaszczyznie pionowej geosiatek z
sasiadujacych warstw,

— przymocowania ze soba zszywkami sasiednich stykajacych si¢ komorek geosiatek, najlepiej
przy uzyciu pneumatycznych zszywarek,

— nasypania do komorek geosiatki ustalonego materiatu wypelniajacego na wysokos¢ okoto 50
mm ponad $ciany komorek,

— wypelnienia gruntem miejscowym przestrzeni pomi¢dzy tylna powierzchnig $ciany oporowe;j
a nasypem, wykonanego warstwami z wlasciwym zaggszczeniem,

— wypelnienia zewngtrznych komoérek ziemig roélinng (jesli tak przewiduje dokumentacja
projektowa), w celu umozliwienia powstania zewngtrznego pokrowca roslinnego $ciany (rys.
10b). W zwiazku z tym, przed nasypywaniem materiatu wypetniajacego (np. ziarnistego) do
zasadnicze] czgSci $ciany, przykrywa si¢ komorki zewngtrzne ptyta (np. drewnianag),
usuwajac ja w celu pdzniejszego napetnienia komodrek ziemia roslinna,

— zageszczenia materialu wypeltniajacego komorki do wskaznika zaggszczenia co najmniej
95% wg normalnej proby Proctora, przy zastosowaniu tradycyjnych metod i sprzgtu (niektore
kruszywa moga mie¢ wskaznik zaggszczenia mniejszy),

— zastosowania sprzgtu do zaggszczenia materiatu wypelniajacego geosiatki, przy czym nalezy
unika¢ uzycia cigzkiego sprzgtu zaggszczajacego w obrgbie Im sekcji  $ciennych
zewngtrznych,

— zwrocenia uwagi, aby nie powstawaly widoczne poprzeczne przemieszczenia sekcji §ciany,
wskazujace na zastosowanie nadmiernych obciazen zageszczajacych,

— zapewnienia, aby przy uktadaniu kolejnych nastepnych warstw zostato zachowane poprawne
polozenie kazdej warstwy oraz zostala utrzymana wlasciwa plaszczyzna pionowa
zewngtrznych komorek,

— zwrocenia uwagi, przy wykonywaniu $ciany na tuku poziomym, na mozliwo$¢ zmiany
promienia krzywizny przy ukladaniu kolejnych warstw, w nastgpstwie czego powstanie
nieliniowo$¢ potozenia komoérek, co mozna poprawié¢ stosujac warstwe korygujaca z
odsadzka do 15 cm.

5.10.2. Wykonanie $ciany oporowej typu zlozonego z geosiatek komorkowych i zbrojenia gruntu
geosyntetykami
Sciany typu zlozonego skiadaja si¢ z geosiatek komoérkowych i znajdujacego sie miedzy nimi
zbrojenia z geowltoknin (geotkanin) lub geosiatek plaskich wydtuzonych poza $ciang na obszar
gruntu. Konstrukcja taka tworzy przyczepno$¢ cierng pomiedzy elementami konstrukcji.
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6.0

7.0.

Napehienia komorek geosiatki materiatem wypetniajacym, zaggszczenie 1 wyroOwnanie materiatu w
kolejnych warstwach geosiatek komoérkowych i zasypki za §ciang powinno by¢é wykonane w sposob
przewidziany dla zwyklej $ciany oporowe;j.

Sposob wykonania $ciany oporowej typu ztozonego powinien obejmowac:

—ulozenie, we wszystkich przewidzianych miejscach przekroju pionowego $ciany, zbrojenia z
odpowiednio przycigtych ptaszczyzn geosyntetykow (geotkanin, geowtoknin, geosiatek ptaskich) i
tymczasowe utrwalenie ich potozenia na podlozu za pomoca szpilek stalowych lub rgcznie
nasypanych kopczykow z gruntu; zewngtrzna krawedz zbrojenia powinna znajdowac si¢ w obrebie
pasa szeroko$ci 150 mm od lica §ciany oporowe;j,

—rozlozenie geosiatek komdrkowych na zbrojeniu z geosyntetykow z zachowaniem wtasciwego
polozenia i napetnienie ich materialem wypekniajacym. Nastgpnie zbrojenie nalezy recznie
naciagnaé, naprezajac je przez wyciaganie spod napelionych geosiatek komorkowych i
utrwalajac w takim potozeniu za pomoca szpilek stalowych lub przez r¢ezne trzymanie w stanie
naprg¢zonym,

—nasypanie gruntu na zbrojenie z geosyntetykow, rozciagnigte poza $ciang oporowa oraz jego
zaggszcezenie np. za pomoca walcow ogumionych, ktore moga poruszaé si¢ bezposrednio po
zbrojeniu, lecz unikajac nagtych zatrzyman i ostrych zwrotow wzglednie przy pomocy pojazdow
gasienicowych, ktore moga si¢ porusza¢ po zasypce grubosci minimum 150 mm rozlozonej na
zbrojeniu,

— kontynuowanie wykonania §ciany do wysokosci przewidzianej przez dokumentacjg projektowa.

5.11. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robodt

wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkoéw

terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdéd czasowo usunigtych, np. parkanow, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow itp.,

— niezbedne uzupetienia zniszczonej w czasie robot ro§linnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonac¢ w czasie robot podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czgstotliwosé Wartosci dopuszczalne
badan

1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu lraz W(g pktu 5 i dokumentacji
robot z dokumentacja projektowa projektowej

2 Roboty przygotowawcze Biezaco W pktu 5.3

3 Roboty odwodnieniowe Biezaco W pktu 5.4

4 Utozenie geosiatki komorkowej z Biezaco Wg pktow 5.5 +5.9
robotami pomocniczymi i zasypka

5 Wykonanie innych elementéw robot Biezaco Wg pktéw 5.5 +5.9

6 Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciagta | Wg pktu 5.10

Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni gruntowej lub umocnienia
przeciwerozyjnego powierzchni,
— m’ (metr szescienny) wykonanej $ciany oporowe;j.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych (np. warstw wiazacej lub $cieralnej nawierzchni) sa ustalone w
odpowiednich SST.

8.0. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty odwodnieniowe,
—wykonanie koryta (wykopu fundamentowego),
—utozenie geosiatki komoérkowej wypetnionej materialem zasypowym.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1]
oraz niniejszej SST.

9.0. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— roboty przygotowawcze,
—roboty odwodnieniowe,
—utozenie sekcji geosiatek komdrkowych z materiatem wypetniajacym, zageszezeniem i innymi robotami,

wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

—roboty wykonczeniowe,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Szczegotowe pecyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4, D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza (specyfikacja

zawarta w zbiorze SST D-04.01.01+04.03.01 ,,Dolne warstwy podbuddéw
oraz oczyszczenie i skropienie”)

5. D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace (specyfikacja zawarta w zbiorze SST
wg pktu 4)
6. D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna (specyfikacja zawarta w zbiorze SST wg pktu 4)
10.2. Normy
7. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
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i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

11.  BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu

10.3. Inne dokumenty
12. Aprobata techniczna IBDIM nr AT/2007-03-1212. Geosiatka komérkowa GEOWEB, wydana

5.02.2007, oraz zmiana nr 1/2008 do aprobaty technicznej, wydana 2.01.2008 (Geosiatka komérkowa
NEOWEB, dot. nawierzchni, podbudowy, podtoza, skarp)
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E. SIECI ELEKTRYCZNE - LINIE KABLOWE N.N. i
OSWIETLENIE TERENU

45000000-7: Roboty budowlane
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii budowlanych lub ladowej i wodnej
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagoéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

E-03.00. - Budowa linii kablowych, o§wietlenie zewngtrzne kod CPV - 45316100-6
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE — LINIE KABLOWE N.N. |
OSWIETLENIE TERENU

kod CPV —-45316100-6 Instalowanie urzadzen o$§wietlenia zewnetrznego

E-03.00. — Budowa linii kablowych, o§wietlenie zewnetrzne

SPIS TRESCT:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem zasilania w energi¢
elektryczna dla projektu miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, sa stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotycza Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, obejmuja
wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu:
- budowg sieci kablowej niskiego napigcia (do 1 kV)
- budowe sieci o$wietlenia terenu
Zakres robot obejmuje:
- wytrasowanie przebiegu linii oraz stanowisk pod stupy
- wykonanie rowow kablowych
- wykonanie przepustow kablowych
- utozenie kabli w wykopach, przepustach i kanatach
- montaz szafek pomiarowo-rozdzielczych
- wprowadzenie kabli do szafek pomiarowo-rozdzielczych
- dostawe 1 montaz stupow oswietleniowych wraz z indywidualnymi dla nich fundamentami
- dostawe 1 montaz opraw o§wietlenia terenu i opraw o$wietlenia
- wykonanie instalacji ochronnych
- proby pomontazowe
- inwentaryzacj¢ geodezyjna linii kablowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszych ST sa zgodne z okre§leniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 10.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) kabli, osprz¢tu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do budowy linii
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do budowy linii innych
rodzajéow kabli i osprzgtu niz wymienione W projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, ktore beda uzgodnione w obowiazujacym trybie z
Inwestorem i ktore nie pogorsza parametrow technicznych przyjetych rozwiazan. Szczegdlnie dotyczy to
ochrony przed porazeniem pradem. Uwaga nie dotyczy sylwetek stupéw oswietleniowych oraz
zastosowanych opraw. Zamiang tych elementdw nalezy rozpatrywal przy udziale autora projektu
oswietlenia terenu .

2.0. Materialy

— Do zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, lecz nie
zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.

— Dla wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie

kablu moze by¢ uzyty piasek zwykty do betonu.

— Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli barwy niebieskiej, grubo$ci min. 0,5 mm
i szeroko$ci dopasowanej do ilo$ci kabli w wykopie, jednak nie mniejsza niz 200 mm (do kabla SN-15
nalezy stosowa¢ foli¢ koloru czerwonego).

— Trwale oznaczniki trasy kabla np. stupki betonowe, opaski kablowe

— Rury ostonowe PCW (PCV) typu A 110 o srednicy zewnetrznej & 110 mm i gruboéci $cianki 5,3 mm wg
PN-74/C-89200 na przepusty kablowe.

— Kable energetyczne dla linii NN

— Kable dla linii o$wietleniowych

— Oprawy wg specyfikacji w projekcie wykonawczym oswietlenia,

— Fundamenty betonowe prefabrykowane latarni wg projektu

— Szafa pomiarowa wg projektu

— Tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe stupowe

— Prgty do uziomoéw pionowych, bednarka

— Przewdd kabelkowy, przewod Cu do weiagania do stupow
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2.1.0dbioér materialow na budowie:
Materiaty takie, jak kable; rury, stupy, oprawy, nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi oraz wymaganymi atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy. Przeprowadzi¢ oglgdziny stanu materiatu.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci i wystapienia wad, ktore moga mie¢
wplyw na jako$¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé okreslonym
przez dozdr techniczny robo6t badaniom.
2.2. Skladowanie materialéw na budowie
Sktadowanie materialdow powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek
wpltywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.0. Sprzet
Przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzgtu:
— samochod dostawczy do 0,91
— samochod skrzyniowy do 5 t
—  zuraw samochodowy do 4t
—  ciagnik kotowy 55-63 kW
—  przyczepa do przewozenia kabli do 41
—  koparka przedsigbierna 0,15 m3
—  hydrauliczna pompa wysokocisnieniowa 250
—  przyczepa dtuzycowa
— samochéd samowytadowczy
- rusztowanie ramowe warszawskie
— spawarka transformatorowa 500 A

4.0. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa linii kablowych i ustawieniem stupow
o$wietleniowych. Ogolne zasady wykonywania robot ziemnych i montazowych wg ST E.00.

5.2. Trasowanie
Przed wykopaniem rowdéw kablowych powinno byé dokonane odpowiednimi metodami geodezyjnymi
i przez odpowiednia fachowa jednostke trasowania linii kablowych. W przypadkach watpliwych, celem
precyzyjnego ustalenia tras istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy probne oraz zasiggnaé
informacji o lokalizacji i o jego rzednych ulozenia od wilasciciela tego uzbrojenia. Trasowanie linii
kablowych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem w terenie lokalizacji punktow o$wietleniowych,
wej$¢ do rozdzielni energetycznych.

5.3. Wykonanie rowéw kablowych
Trasy te nalezy wytyczaé po ustaleniu, ze rzedna docelowa poziomu terenu si¢ nie zmienia a drogi i place
sa wytyczone wedtug tras, po jakich beda biegly, wtedy to po zakonczeniu glgbokich wykopow
szczegblnie sieci sanitarnych i niwelacji terenu do rzednych docelowych, mozna bylo przystapi¢ do
wykonywania wykopow pod kabel.
Rowy kablowe nalezy kopa¢ na glebokosci minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu zalezna jest od ilosci
uktadanych kabli, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. W terenie czystym wykopy mozna
wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w terenie z uzbrojeniem podziemnym wykopy zaleca sig
wykonywac recznie. Po ulozeniu kabli nalezy naprawi¢ wszystkie rozbierane nawierzchnie drog, placow,
parkingoéw oraz chodnikow w tym takze trawniki.

5.4. Ukladanie kabli w rowie kablowym
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na podsypce z piasku grubosci 0,1m. Utozone w rowie
kable zasypa¢ warstwa piasku 0,1 m, nastgpnie zasypa¢ gruntem rodzimym grubosci 0,15 m, przykryé
pasami folii z tworzywa sztucznego koloru NN - niebieski, SN - czerwony. Kable powinny by¢ utozone
w jednej warstwie, faliscie z zapasem wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢é gruntu.
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Podane dtugosci kabli nalezy traktowac¢ jako orientacyjne, a kable ucina¢ po pozostawieniu stosownych
Zapasow.

5.5. Zabezpieczenie istniejacych przewodow elektroenergetycznych

Pod projektowana nawierzchnig istnieja kable przewodow elektroenergetycznych sredniego napigcia eSA
oraz ¢SA2 nalezace do ENERGA OPERATOR. W zwiazku z powyzszym, nalezy w miejscach
wskazanych na rys. nr A-1 istniejace kable eSA i eSA2 odkopaé, a nastgpnie zabezpieczy¢ je rurami
dwudzielnymi typu HDPE-110.

5.6. Zabezpieczenie istniejacej magistrali §wiattowodowej

5.7.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy obowiazkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejacej
linii $wiattowodowej w terenie, ktora nalezy wykona¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysoko$ciowych, zawierajacych inwentaryzacje geodezyjna linii $wiattowodowej oraz wykonanie
wykopow probnych i obowiazkowa detekcjg kabla lokalizacyjnego pod nadzorem przedstawiciela
HAWE TELEKOM. Wykonane prace lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem
HAWE TELEKOM.

W miejscach pokrywania si¢ linii $wiattowodowej z projektowanymi nawierzchniami, rurociag
swiattowodowy zabezpiecza si¢ rura ochronng dwudzielna Arot A160PS z KF 160 PS na zagigciach.
Wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury nalezy zabezpieczy¢
i oznakowa¢ tasma z napisem ,,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”. Po zakonczeniu prac pozostawi¢ w ziemi
w stanie nienaruszonym.

Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociagu (odleglo$¢ ponizej 1,0 metra), nalezy
wykonywa¢ re¢eznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela sieci.
Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej musza by¢
odpowiednio zabezpieczone, a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne
wiasciciela linii $wiattowodowej. Jak wynika z pomiaru geodezyjnego istniejace posadowienie magistrali
swiattowodowej biegnie na glebokosci od 0,9 m do 1,4 m ponizej istniejacego i projektowanego
zagospodarowania terenu. Gdyby w trakcie robot okazato sie, ze posadowienie $wiattowodu jest inne niz
wynika to z danych zasobu geodezyjnego i jego glebokosé bylaby mniejsza niz 0,7 metra ponizej
poziomu terenu, w tym przypadku nalezatoby Swiattowod zaglebi¢ do wymaganej minimalnej gigbokosci.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem normy ZN-96 TPSA-004.

Przepusty kablowe

W miejscu skrzyzowan linii kablowych energetycznych z istniejacymi lub projektowanymi drogami
nalezy utozy¢ rury typu A 110 mm z PCW (PCV), natomiast dla o§wietleniowych typu A50. Pod drogami
rury nalezy uktada¢ na glgbokosci min. 1,0 m (odleglos¢ pionowa od wierzchu rury ostonowej do gornej
nawierzchni drogi). Rury pod projektowanymi wjazdami nalezy uktada¢ w trakcie prowadzenia robot
ziemnych zwiazanych z ich budows. Przy wykonywaniu przepustdéw pod jezdnig na kablach nn
pozostawié¢ zapasy dtugosci 1,5 m po obu stronach przepustu, na kablu SN-15 po 2 m na strong.

W przypadkach skrzyzowan lub zblizen do elementéw uzbrojenia podziemnego stosowaé podane
w zatacznikach do projektu normatywne odleglo$ci. W sytuacjach gdzie to nie bedzie mozliwe kable
ostania¢ przy pomocy rur ostonowych z twardego PCW i konieczne jest zabezpieczenie w/w kabli rurami
jw. o dlugosci minimum 1,0 m. Ponadto w miejscu skrzyzowan linii kablowych energetycznych i
o$wietleniowych z rowem odwadniajacym ulozy¢é wykopem otwartym rury jw. zwracajac uwage, aby
utozone byly minimum 0,5 m od dna rowu odwadniajacego. Otwory rur powinny by¢ uszczelnione
pakutami smotowanymi, a miejsca przepustoOw po zasypaniu oznaczone stupkami znacznikowymi.

5.8. Montaz osprzetu

5.9.

Do Iaczenia i =zakonczenia kabli nalezy stosowaé osprz¢t kablowy spetlniajacy wymagania
PN-90/E-06401/01 do 03 mufy nn, mufy SN.

Potaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywaé w warunkach ograniczajacych mozliwoSci
niekorzystnego oddziatywania czynnikow zewngtrznych na izolacje kabli oraz montowanych potaczen
i zakonczen.

Montaz potaczen i zakonczen kabli nalezy wykonywaé nieprzerwanie az do chwili natozenia elementow
chronigcych izolacje muf przed wptywami zewngtrznymi. Przy montazu muf zwroci¢ uwagg, aby byty
one umieszczone w takich miejscach, w ktorych nie bedzie utrudnione wykonywanie prac montazowych.
W miejscach wykonywania muf konieczne jest wykonywanie zapasu kabla po obu stronach mufy, o
facznej dhugosei 3 m.

Oznaczenia tras linii kablowych

Kable ulozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, takich jak
skrzyzowania, wejscia do rur. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace nastgpujace
dane: [dla linii o§wietleniowych] — ,,08wietlenie”, ,,ZDiZ”, typ i przekrdj kabla, rok utozenia kabla;
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[dla linii kablowych] — symbol i nr ewidencyjny linii, oznaczenie wg odpowiedniej normy, znak
uzytkownika kabla, rok ulozenia kabla, znak fazy (przy kablach jednozylowych).

5.10. Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia
Zasilanie o$wietlenia drogowego bedzie wykonane zgodnie z Warunkami technicznymi GZDiZ nr
UE/192/2017/MS z dnia 28.03.2017 r. z istnicjacej szafki o$wietleniowej SOU-057 jako odejscie z
istniejacej linii o§wietleniowej w parku.
Szafka o$wietleniowa SOU-057 zostanie doposazona do zwigkszonej mocy przyltaczeniowej - 12,5 kW.
Poniewaz w istniejacej szafie nie ma miejsca na umieszczenie dodatkowej aparatury wymaganej
standardami GZDiZ przewidziano wymiang szafy na nowa w obudowie 800x1300mm, gt. 400mm
z wlasnym fundamentem. W wyposazeniu nowej szafy zostanie wykorzystana wigkszo$¢ aparatury z
szafy istniejacej. W nowej SOU-057 nalezy dodatkowo zainstalowaé: nowy rozlacznik bezpiecznikowy
wielkosci 00,dwa gniazda bezpiecznikowe 3x25A, gniazda bezpiecznikowe 25/6A/gG — szt. 2, dwa
zestawy zaciskow przylaczeniowych 16-95mm? (po 4 szt.), analizator parametrow sieci, zegar cyfrowy
CPAnet, filtr wyzszych harmonicznych typu RD, ochronniki przeciwprzepigciowe i grzatke do
podgrzewania sterownika.
Zabezpieczenie przelicznikowe wymienione zostanie na wylacznik taryfowy 25A. W szafce nalezy
umiesci¢ uaktualniony, zalaminowany schemat sieci iszafki o$wietleniowej. Schemat szafki
oswietleniowej pokazano na rys. nr E-5.
W zwiazku z przebudowa szafki oswietleniowej zaprojektowano nowy czton zasilajaco-pomiarowy
wykonany w oddzielnej szafce na wiasnym fundamencie. Szafka licznikowa zostanie ustawiona
bezposrednio przy nowej szafce o$wietleniowej. Istniejace zabezpieczenie przelicznikowe (roztacznik
bezpiecznikowy) wymienione zostanie na wylacznik taryfowy 25A.
Oswietlenie ulic bgdzie realizowane za pomoca zegara cyfrowego wspotpracujacego z wylacznikiem
zmierzchowym (czujnik przekaznika zmierzchowego zainstalowany na najblizszym shupie
oswietleniowym).
Ponadto przewidziano mozliwo$¢ zastosowania sygnatu sterownia kaskadowego i przejscie na sterowanie
reczne. Wybdr rodzaju sterowania dokonywany za pomoca przetacznika umieszczonego w szafie
o$wietleniowej. Uklad sterowania zarzadza praca stycznikdw podajacych zasilanie do obwodow
oswietlenia zgrupowanych w podziale do pracy calonocnej i wieczorowej.

5.11. Linie o$wietleniowe

Linie o$wictleniowe bgda wykonane kablami aluminiowymi YAKXS 4x35 mm2 ukladanym w ziemi na
glebokosci 0,7m, z ktérymi réwnolegle uktadana bedzie bednarka 30x4mm. Przejscia pod $ciezkami nalezy
wykona¢ z zastosowanie przepustow z rur z tworzywa sztucznego standardu HDPE 110. Projektowana linig
kablowa o$wietlenia w miejscach kolizji nalezy przeprowadzi¢ pod magistrala swiattowodowa HAWE
TELEKOM. Odlegto$¢ pionowa miedzy zewnetrznymi krawedziami obu sieci w miejscach kolizji powinna

wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.
5.12. Urzadzenia oswietleniowe

Dla o$wietlenia Sciezek przyjmuje si¢ oprawy stylowe o strumieniu posrednim wykonane w technologii LED
(jednokomorowe o konstrukcji zamknigtej, elemencie no$nym wykonanym z aluminium, kloszem
z poliweglanu o mocy 33 W, o0 stopniu ochrony IP65 wykonane w II klasie ochronnosci o temperaturze
barwy $wiatta 2800+-3000°K. Oprawy z uktadem redukcji mocy realizowanym sterownikiem typu APC-2 lub
innym kompatybilnym ze sterownikiem CPAnet. W oprawach zastosowano i zaprogramowano statecznik

elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie, w godzinach 23:00-5:00.

Oprawy osadzone beda bezposrednio na stupach stalowych o wysokosci 3300 mm z rury stalowej @ 150x4 w
podstawie, zredukowanej w maszcie do @ 60x3,2, spetiajacych wytrzymato$¢ na II strefe wiatrowa. Cato$é
konstrukcji nosnej znajduje si¢ wewnatrz aluminiowego ptaszcza wykonanego z odlewanych elementow
aluminiowych. W dolnej czesci ptaszcza znajduja sie drzwiczki inspekcyjne zakrywajace wykonana w bazie
wneke na tabliczke przylaczeniowa. Do pokryw wnek shupowych stosowaé §ruby nimbusowe M-8
wpuszczane w pokrywe wneki stupa. Shipy malowane proszkowo na czarny mat. Shupy nalezy lokalizowac

wneka stupowa skierowana w strong $ciezek.

Stupy bgda posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych typu F100 przy pomocy kotnierza
o grubosci 10 mm. Fundamenty slupéw o$wietleniowych nalezy wysypa¢ zwirem. W stupach
o$wietleniowych laczenie kabli wykona¢ za pomoca ztaczy IZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne
wyjecie z wneki stlupowej. W stupach podziatowych stosowaé tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe w
pionowym uktadzie $rub, z taczeniem zyt kabli na tzw. ,,choinke” z wydtuzona zyta PEN. Mostki zawiesi¢

we wnece. Koncowki kabli zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.
Zabezpieczenie opraw wykonane bezpiecznikami z wktadkami BiWts-4A.
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5.13. Linie o§wietleniowe

Projektowane kablowe linie o$wietleniowe beda uktadane w ziemi w rowach kablowych na glgbokosci
0,7 m, liczac od zewngtrznej powtoki kabla do powierzchni ziemi.
Kable nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci 0,1 m. Utozone kable nalezy zasypaé warstwa
piasku o grubosci minimum 0,1 m, nastepnie warsta gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m, po czym
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 0,05 mm i trwatym kolorze niebieskim.
Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m nalezy stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trawale
wygrawerowanymi danymi:
-,,O$wietlenie”,
-,GZDiZ”,
-,,typ 1 przekroj kabla”,
-,,;ok budowy”.
Kable w wykopie nalezy uktada¢ linia falista z zapasem 1+3% dtugosci wykopu. Na skrzyzowaniach ze
$ciezkami kable nalezy chroni¢ rurami ostonowymi w standardzie HDPE 110.
Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zaggsci¢
grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspotczynnik zaggszczenia Is >0,97.

5.14. Instalacje ochrony od porazen
Zastosowana bedzie dodatkowa ochrona od porazen przez samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C. Wszystkie stupy zostana uziemione przez potaczenie z bednarka uziemiajaca do
zacisku PEN w shupie, a nastepnie linka LgY 10 mm? do ztacza 1ZK. Zaciski $rubowe powinny byé
dostepne z wneki stupowej. Bednarke uziemiajaca w ziemi nalezy laczy¢ przez spawanie, a polaczenie
spawane oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed korozja.

6.0. Kontrola jakoS$ci robot

Sprawdzenie i odbidr robdt powinno byé wykonane zgodnie z norma (7)

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa
- ulozenie kabli w rowach kablowych
- wykonanie przepustow kablowych
- wykonanie muf kablowych przelotowych ziemnych
- wykonanie pomiarow ciagtosci zyt, rezystancji izolacji i prob napigciowych izolacji z przekazaniem

wynikéw do protokotu odbioru linii przez uzytkownika

- wykonanie pomiar6w nat¢zenia o§wietlenia

7.0. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest :
- dla linii kablowych - 1 m.
- dla obwoddw os$wietleniowych — 1 punkt (stup)
- dla tablic — 1 kpl.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ faktyczna dlugos¢ linii kablowych i wykonanych punktow
oswietleniowych.

8.0. Odbiér robot

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot ulegajacych zakryciu umozliwia oceng¢ prawidlowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru roboét ulegajacych
zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokot, ktorego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika robét (budowy) podajac
réwniez oceng jakosci robot.
Odbiorowi elementow wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja:
a) rury ostonowe i ciagi kanalizacji w rowach — przed zasypaniem
b) kable utozone w rowach — przed zasypaniem
¢) kable utozone w kanatach — przed zakryciem
d) mufy przelotowe zamontowane w wykopie — przed zasypaniem
e) ostoje pod shupy, fundamenty — przed zasypaniem
f) uziomy i instalacje uziemiajace w wykopach — przed zasypaniem
g) ostony projektorow — przed zasypaniem
h) instalacje wtynkowe i podtynkowe — przed pokryciem $cian tynkiem
i) inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu

rob6t montazowych
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8.2. Odbiory cze¢sciowe
Przed odbiorem koncowym duzych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekaza¢ inwestorowi poszczegodlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czgsciowych.
W odbiorze czgsciowym powinien wzia¢ udzial przedstawiciel przysztego uzytkownika instalacji. Z
przebiegu i wynikow odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét. Wynik odbioru czgéciowego
nalezy ponadto wpisa¢ do dziennika robot (budowy).
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
- linie zasilajace do obiektu w tym linie przekladane i przedluzane
- linie o$wietleniowa terenu
8.3. Odbiory koncowe
Odbidr koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkdéw odbioru robot przy
przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektéw podanych w [1].
e odbioér koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ potaczony z
odbiorem majacych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji
e odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czgSciowymi
e przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robot jest zobowiazany do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny robot bedacych przedmiotem
odbioru, a w szczeg6lnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupelieniami i uzgodnieniami,
protokotow i1 zaswiadezen z dokonanych prob montazowych, dziennika roboét (budowy), aktualng
dokumentacj¢ powykonawcza, inwentaryzacj¢ geodezyjna, instrukcje eksploatacji urzadzen

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem
odbioru

e przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo — kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci materialow i urzadzen

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami prob
montazowych, sprawdzajacych przy tym rowniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w
protokole prob i odbiorow

- w przypadku odbioru calosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidlowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady 1 usterki

e 7 odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Inwestora i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udzial w czynno$ciach
odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru., stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.
Odbiorowi koncowe podlegaja:
- elementy zewngtrzne jak kablowe linie zasilajace, sie¢ kablowa n.n. po terenie oraz o$wietlenie terenu
8.4. Odbiory ostateczne
Przekazanie obiektu do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze catosci robot (w tym i elektrycznych)
wykonanych w obiekcie, po odbiorze koficowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

9.0. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi

- Cena jednostkowa za 1 m wykonanej linii kablowej niskiego napigcia badz linii SN-15kV. Cena obejmuje:
wykopanie i zasypanie rowdéw kablowych, wykonanie przepustow kablowych, montaz kabli, montaz muf,
wykonanie pomiaréw po montazowych, a takze oczyszczenie terenu z odpadkéw powstalych z robot
montazowych. Zwraca si¢ uwage na to, ze demontaz linii kablowej jak i demontaz linii powietrznej sa
elementami jednostkowymi.

- Cena za wykonanie o$wietlenia terenu stanowi komplet obejmujacy pelny zakres opracowania wraz
z zasilaniem i szafkami sterowniczymi.

- Cena za wykonanie o$wietlenia ulicznego jest to komplet obejmujacy pelny zakres opracowania, tacznie z
kablami zasilajacymi i szafkami pomiarowymi.
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10.0. Przepisy zwigzane

1.

2.

PN-76/E-90301

PN-76/E-90304

PN-90/E-06401/01

PN-90/E-06401/02

PN-90/E-06401/03

PN-74/C-89200
BN-85/3081-01+03
PN-63/B-03322
PN-76/E-05125
PN-76/E-02034
PN-80/C-89295
PN-IEC 60364

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1
kv

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz¢t do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz¢t do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Polaczenia i
zakonczenia zyt.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz¢t do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na
napiecie 0,6 + 30 kV.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Uogolnienie wiasnos$ci gruntu.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Oswietlenie terenow zewngtrznych..

Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instrukcja badan odbiorczych urzadzen elektrycznych - MGIE 1982 r.

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 - W sprawie
wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowemu zglaszaniu do certyfikatu na znak bezpieczenstwa.
Katalog kabli energetycznych i sygnalizacyjnych.

Przepisy budowy

urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.

zeszyty 3, 4, 9 1 10 (Materiaty pomocnicze)
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