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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
stanowigcego czes¢ zamowienia, ktérego tgczna wartosé
przekracza wyrazong w ztotych réwnowarto$¢ kwoty 221 000 euro

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 3 tuneli dla pieszych w
dzielnicy Gdariska - Orunia - Sw. Wojciech - Lipce (w ciagu ul. Sandomierskiej,
Dworcowej/Smetnej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdansk - Orunia oraz
Niegowskiej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarisk - Lipce) wraz z
dokumentacja przedprojektowa dla budowy przejazdu bezkolizyjnego dla
samochodéw w obszarze B dzielnicy Orunia - Sw. Wojciech - Lipce pomiedzy
ulicami Dworcowa/Smetna a Niegowska

Zamawiajacy. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
80-560 Gdarisk, ul. Zagiowa 11
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdariska

Gdansk, dnia 24.08.2018r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska (dalej zwana réwniez DRMG), 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska.
tel.: (58) 320-51-00 faks: (58) 320-51-05

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zamdwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin. zm.) zwanej
dalej ,ustawg".

Opis przedmiotu zamdwienia.

1.

Przedmiotern zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla
budowy 3 tuneli dla pieszych w dzielnicy Gdanska - Orunia - Sw. Wojciech - Lipce
(w ciggu ul. Sandomierskiej, Dworcowej/Smetne] - z doprowadzeniem na
przystanek PKP Gdarsk - Orunia oraz Niegowskiej - z doprowadzeniem na
przystanek PKP Gdansk - Lipce} wraz z dokumentacjg przedprojektowa dla
budowy przejazdu bezkolizyjnego dia samochodéw w obszarze B dzielnicy
Orunia - $w. Wojciech - Lipce pomiedzy ulicami Dworcowa/Smetna a Niegowska.

. Przedmiot zamowienia cbejmuje:

1} opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz kompletem materiatow do
uzyskania decyzji umozliwiajgcych realizacje dia:

a) budowy tunelu dla pieszych w ciggu ul. Sandomierskiej;

b) budowy tunelu dla pieszych w ciggu ul. Dworcowej/Smetne]
z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarsk - Orunia;

) budowy tunelu dia pieszych w ciggu ul. Niegowskiej -
z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarisk - Lipce.

2) opracowanie dokumentacji przedprojektowej wraz z uzyskaniem decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przejazdu bezkolizyjnego
dia samochoddw pomiedzy ulicami Dworcowa/Smetna, a Niegowska.

Szczegbtowy zakres zamodwienia oraz warunki realizacji zostaly okreslone w
Opisie przedmiotu zamowienia, stanowigcym zatgcznik nr 10 do SIWZ. Pozostate
warunki realizacji zamowienia zostaty okresione we Wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, nie przewiduje obowigzku

zatrudniania przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o pracg, 0s0b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

. Przedmiotowe zamdwienie moze byé w przysztosci przewidziane do

dofinansowania ze srodkdw Unii Europejskiej.
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6. Wspoiny Stownik Zamowien (CPV),
Giéwny kod CPV:

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Dodatkowe kody CPV:

71.35.50.00-1 Ustugi pomiarowe

71.24.80.00-8 Nadzér nad projektem | dokumentacja

v, Termin wykonania zaméwienia.

Przedmiot zaméwienia Termin wykonania

Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim:
Budowa tunelu dla pieszych w ciggu ul. Sandomierskiej

1.1 [ Pozyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do dnia 02.01.2020 r.

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
1.2 | przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, badania
geologiczne wraz z pozyskaniem wymaganych decyzii
administracyjnych oraz opracowaniem materiatow
promocyjnych

do dnia 28.02.2020 r,

3 miesigce od daty wydania
postanowienia o potrzebie sporzadzenia
raportu
W okresie wykenywania robét
budowlanych na podstawie
1.4 | Nadzdr autorski opracowanej dokumentacji projektowej
oraz w okresie gwarancji jakodci i
rekojmi na te roboty

Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim:
2 Budowa tunelu dla pieszych w ciagu ul. Bworcowej/Smetnej z doprowadzeniem
na przystanek PKP Gdansk - Orunia

Opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na

13 Srodowisko, jezeli zajdzie taka potrzeba

2.1 | Pozyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do dnia 02.01.2020 r.

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
2.2 | przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie, badania
geologiczne wraz z pozyskaniern wymaganych decyzji
administracyjnych oraz opracowaniem materiatow
promocyjnych

do dnia 28.02.2020 r.

3 miesigce od daty wydania
postanowienia o potrzebie sporzadzenia
raportu
W okresie wykonywania robot
budowlanych na podstawie
2.4 | Nadzdr autorski opracowanej dokumentacji projektowej
oraz w okresie gwarancgji jakosci i
rekojmi na te roboty

Opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na

2.3 srodowisko, jezeli zajdzie taka potrzeba

Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim:
3 Budowa tunelu dla pieszych w ciggu ul. Niegowskiej - z doprowadzeniem na przystanek PKP
Gdanisk - Lipce
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3.1 | Pozyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do dnia 02.01.2020 r.
Opracowanie projektu budewlanego, wykonawczego,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
3.2 przedrpnary robdt, kosztorysy inwestorskie, badania ) do dnia 28.02.2020 r.
geologiczne wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych oraz opracowaniem materiatéw
promocyjnych
) ) ) . 3 miesigce od daty wydania
Opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na o . .
33 i, . L postanowienia o potrzebie sporzgdzenia
srodowisko, jezeli zajdzie taks potrzeba
raportu
W okresie wykonywania robot
budewlanych na podstawie
3.4 | Nadzdr autorski opracowane] dokumentacji projektowe;
oraz w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi na te roboty
Dokumentacja przedprojektowa:
4 Budowa bezkolizyjnego przejazdu dla samochodéw pomigdzy ulicami Dworcowa/Smetna,
a Niegowska.
4.1 | Pozyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do dnia 02.01.2020 r.
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, analizy
4.2 | ruchu, dokur?entac;ilzbad.an geotechmcznych, do dnia 28.02.2020 1.
dokumentacji geologicznej, wraz z opracowaniem
materiatow promocyjnych
Opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na 3 m!esche od datyl wydania .
43 |, . T postanowienia o potrzebie sporzadzenia
srodowisko, jezeli zajdzie taka potrzeba raportu

Warunki udziatu w postgepowaniu. Podstawy wykluczenia. Wykaz o$wiadczen
lub dokumentéw, potwierdzajacych speinianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Podstawy wykluczenia (Ogtoszenie o zamdwieniu Sekcja 111.1.1).

1.

Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawcow
w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1, 41 8 ustawy,

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postgpowaniu zamawiajacy zgda nastepujacych dokumentdw:

1)

2)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 | 21 ustawy, wystawionej nie wczesnigj niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert;

zaswiadczenia wiasciwego naczeinika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
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4)

5)

6)

7)

8)

tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie {ub
roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji whasciwego organu;

zadwiadczenia wlasciwe] terenowej jednostki organizacyjnej Zakfadu
Ubezpieczen Spotecznych fub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega
zoplacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne Jub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
skiadanta ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wihasciwym organem w sprawie spiat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegbinosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie tub
roztozenie na raty zaleglych platnodci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu;

odpisu z whasciwego rejestru lub 2z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnodci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne albo -~ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentdw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz
zewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie splat tych naleznosci;

oéwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem Srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie 0 zaméwienia publiczne;

odwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. ©
podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. 2 2016 r. poz. 716);

oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, w przypadku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z oswiadczeniem
dokumenty bgdz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadzg do zakldcenia konkurencji w postepowaniu.

4. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 3 ppkt 1)-

7).

5. Do uptywu terminu sktadania ofert wykonawca przesyla, zgodnie z zasadami
opisanymi w ust, VI SIWZ, aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
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w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogioszeniu o zamdwieniu lub
wspecyfikacji  istotnych  warunkéw zamdwienia. Informacje zawarte
w oswiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykiuczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu. Oswiadczenie
wykonawca sklada w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamowienia, sporzgdzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

B. Sytuacja finansowa (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja 111.1.2).

1. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postgpowaniu dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajacy zada informacji
banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej potwierdzajgcej
wysokos¢  posiadanych  $rodkéw finansowych lub  zdolnoéé¢ kredytowa
wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania speinienia warunku
opisanego w pkt 4 ponizej, w okresie nie wczeéniejszym niz 1 miesigc przed
uptywem terminu sktadania ofert.

2. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiajacego, moze
ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposdb potwierdza spetnianie
opisanego przez zamawiajacego warunku udziatu w postepowaniu,

3. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, zamawiajacy zada
ztozenia wraz z ofertg dokumentdw, ktdre okreslaja w szczegdinosci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu,

- sposob wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego,

~ zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego,

— czy podmiot, na zdoinosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

4. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy posiadajg
Srodki finansowe w banku lub spétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowe)
fub zdolnosc kredytowa w wysokosci co najmniej 200 000,00 zt.

C. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa (Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja
1H.1.3).
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1.

W celu potwierdzenia spefniania przez wykonawce warunkéw udziatu
W postgpowaniu dotyczgcych zdolnosci  technicznej Ilub  zawodowej
zamawiajacy zada nastepujgcych dokumentéw:

1) wykazu ustug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia
warunku opisanego w pkt 3 ponizej, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi 2ostaty
wykonane, oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te ustugi zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego ustugi
byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw -
o$wiadczenie wykonawcy;

2} wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w pkt 4 ponizej, wraz z informacjami na temat ich uprawnieri
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okredlonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajgcy Zada
zlozenia wraz z ofertg dokumentow, ktére okreslajg w szczegdlnosci:

zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

- sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego,

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego,

~ Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do

warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,

ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ sie wykonawcy, ktorzy w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali nalezycie co
najmniej dwa zamoéwienia, z ktdrych kazde obejmowato swoim zakresem
opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy
drogi wraz z co najmniej jednym drogowym obiektem inzynierskim, o warto$ci
jednostkowej kazdego z zamoéwien réwnej fub wyzszej niz 400 000,00 zt brutto.
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4. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy skierujg do jego
realizacji:
1) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j;
2) projektanta posiadajgcego uprawienia budowlane do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej;
3} projektanta posiadajgcego uprawienia budowlane do projektowania
w specjainosci inzynieryjnej kolejowej.

Projektanci powinni posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane {t. j. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1322) oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r., poz. 1278) Jub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzieine funkcje techniczne

w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywaé
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2
2016 r,, poz. 65}

D. Informacje dodatkowe (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja VI.3).

1. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. V czeéé
A pkt 3 SIWZ i Sekgji lI1.1.1) pkt 3 ogtoszenia o zamdbwieniu;

1) ppkt 1) - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny réwnowaziny dokument wydany przez
wiasciwy organ sgdowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 141 21 ustawy;

2) ppkt 2)-4) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wlasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu,
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b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadfosci.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1} | ppkt 2} lit. b), powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania
ofert. Dokument, o ktéorym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

3. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1, zastepuje sie je dokumentem
zawierajagcym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacii, lub oswiadczenie osoby, ktérej
dokument miat dotyczy¢, ziozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego |ub
gospodarczego whadciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej oscby, Zapis pkt 2 stosuje sie.

4. Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrej dotyczy dokument wskazany w ust. V czesC A
pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekcji 111.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogtoszenia o zamdwieniu, sktada
dokument, o ktérym mowa w ust. V czes¢ D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji VI.3) pkt
1 ppkt 1) ogtoszenia o zamdwieniu, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
141 21 ustawy. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument miat dotyczyé, nie wydaje sie takich dokumentéw, zastepuje sie go
dokumentem zawierajacym oSwiadczenie tej osoby zlozonym przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje sie.

5. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow,
spetnienie kazdego z warunkdw udziatu w postepowaniu wykonawcy moga
wykazac tgcznie. Kazdy z wykonawcdw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

E. Pozostate informacje.

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowe] informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia; 2) firm oraz adresow wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamédwienia,
okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach; przekazuje
zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznodci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamowienia.
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2. Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udzialu w postepowaniu
(procedura, o ktdrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajacy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyiej oceniona, do ziorenia
wwyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. niepodieganie wykluczeniu oraz spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, wskazanych w SIWZ lub w ogloszeniu o
zamoéwieniu.

3. Jednolity europejski dokument zamoéwienia.

1) Do uplywu terminu skiadania ofert wykonawca przesyla, zgodnie z
zasadami opisanymi w ust. VI SIWZ, aktualne na dzien skladania ofert
oswiadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o
zamowieniu lub  w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia.
Informacje zawarte w odwiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w
postgpowaniu. Oswiadczenie wykonawca sktada w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zaméwienia, sporzadzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej
«jednolitym dokumentem”, stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.

2) Wykonawca, ktéry powoluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw
udziatu w postgpowaniu skiada takze jednolite dokumenty dotyczace tych
podmiotow, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. VI SIWZ.

3) W przypadku wspoinego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcéw,
jednolity dokument sktada kazdy z wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie
o zamodwienie, zgodnie z zasadami opisanymi w ust, VI SIWZ. Dokumenty
te potwierdzajg spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcéw wykazuje
spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

4) Wykonawca moze wykorzysta¢ w jednolitym dokumencie nadal aktualne
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie ztozonym w
odrebnym postepowaniu o udzielenie zamowienia.

5) Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekci o (Ogélne
oswiadczenie dotyczace wszystkich kryteriow kwalifikacji) w czesci Iv
{Kryteria kwalifikacji} i nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekcji w
czesci IV jednolitego dokumentu.
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4. Poleganie przez wykonawce na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamdéwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdoinosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkéw prawnych.

2) Wykonawca, ktory polega na zdoinosciach lub sytuacji innych podmiotow,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdinosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobbw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

3} Zamawiajagcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe {ub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

4) W odniesieniu do warunkdw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢é na
zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnoéci sg wymagane.

5) Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowe] lub ekonomicznej innych
podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotemn, ktory zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajacego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

6) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktdrym mowa w ppkt 1), nie potwierdzajg
spetnienia przez wykonawce warunkdw udziatu w postgpowaniu fub
zachodza wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiajgcy
z3da, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego:
~ zastgpit ten podmiot innym podmiotem {ub podmiotami lub
- zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiednie] czesci

zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe (ub
sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ppkt 1).

5. Oswiadczenia, o ktorych mowa w specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia
fub ogloszeniu o zamébwieniu dotyczace wykonawcy i innych podmiotdw,
na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcow, sktadane sg
w oryginale.
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10.

11.

12,

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
lub ogtoszeniu o zamodwieniy, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 5,
skltadane sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspalnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub
w formie elektronicznej.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

Petnomocnictwa.

1) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozyC w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

2) Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia skiadaja
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamobwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
wsprawie zamoOwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zataczy¢ petnomocnictwo z okresleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ woryginale Iub kopii
poswiadczonej notarialnie.

W  przypadku zlozenia przez wykonawcdw dokumentdw, w  ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaly w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy
te kwoty na ziote polskie wedtug Sredniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowigzujacego w dniu publikacji ogtoszenia o zamowieniu w
Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej. Jezeli w dniu
publikacji ogtoszenia o zamowieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje
informacji o Srednim kursie walut, Zamawiajgcy dokona odpowiednich
przeliczen wedtug Sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym
Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Wykonawca nie jest obowigzany do ziozenia odwiadczen tub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1§ 3
ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego wykonawcy lub moze je wuzyska¢ za pomocg bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczer lub dokumentéw, a takie wskazanie oséb
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uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami

1.
2.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe osobiscie, za
posrednictwermn postanca, faksu lub przy uzyciu S$rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
droga elektroniczna, z uwzglednieniem wymogéw dotyczgcych formy,
ustanowionych ponizej.

Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- Weronika Lehmann - Pion ds. Przygotowania Zadari Liniowych,
tel. (58) 320 51 30,

- Tomasz Krysiak - Biuro Zaméwiets Publicznych tel. (58) 722 89 03.

Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o $wiadczeniu ustug droga, elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W postepowaniu oswiadczenia sktada sie w formie pisemnej albo w postaci
elektronicznej, z tym, ze JEDZ nalezy przestac w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. QOswiadczenia
podmiotow sktadajgcych oferte wspdlnie oraz podmiotéw udostepniajgcych
potencjat sktadane na formularzu JEDZ powinny mie¢ forme dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez kazdego z nich w zakresie w jakim potwierdzajg okolicznosci, o ktérych
mowa w tresci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymog dotyczy JEDZ
sktadanego przez podwykonawce, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.

Srodkiem komunikacji elektronicznej, stuzacym ziozeniu JEDZ przez
wykonawce, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Ztozenie JEDZ wraz z oferta na
nosniku danych {np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem
jego ztozenia przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2002 o $wiadczeniu uslug droga
elektroniczna, JEDZ nalezy przestad na adres email: jedz@drmg.gdansk.pl.

1) Zamawiajgcy dopuszcza w szczegélnosci nastepujacy format przesytanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt.2;

2) Wykonawca wypelnia JEDZ, tworzgc dokument elektroniczny. Moze
korzysta¢ z narzedzia ESPD Iub innych dostepnych narzedzi lub
oprogramowania, ktore umozliwiaja wypelnienie JEDZ i utworzenie
dokumentu elektronicznego, w szczegdinosci w jednym z ww. formatéw;

3) Po stworzeniu Ilub wygenerowaniu przez wykonawce dokumentu
elektronicznego  JEDZ, wykonawca  podpisuje  ww. dokument
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawce,
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4)

6)

7)

8)

kwalifikowanej ustugi zaufania, bedacego podmiotem Swiadczacym ustugi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, speiniajagce wymogi bezpieczenstwa
okreslone w ustawie z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz
identyfikacji elektroniczne;.

Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zosta¢ zaszyfrowany, tj.
opatrzony hastem dostepowym. W tym celu wykonawca moze postuzyc sie
narzedziami oferowanymi przez oprogramowanie, w ktorym przygotowuje
dokument oéwiadczenia {np. Adobe Acrobat), lub skorzystal z dostepnych
na rynku narzedzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip | Smart
Sign) tub komercyjnych. W przypadku niezaszyfrowania dokumentu JEDZ
sktadanego wraz z ofertg przez wykonawce, ponosi on wytgczne ryzyko
zwigzane z ewentualnym zapoznaniem sie przez zamawiajgcego z trescig
tego dokumentu przed uptywem terminu sktadania ofert/wnioskow.
Wykonawca zamieszcza hasto dostepu do pliku JEDZ w tresci formularza
oferty, sktadanej w formie pisemnej. Tre$¢ oferty moze zawierac, jesli to
niezbedne, réwniez inne informacje dla prawidlowego dostgpu do
dokumentu, w szczegdlnosci informacje o wykorzystanym programie
szyfrujgcym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
Wykonawca przesyta zamawiajgcemu zaszyfrowany | podpisany
kwalifikowanym podpisem eiektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty
elektronicznej w taki sposéb, aby dokument ten dotart do zamawiajgcego
przed uplywem terminu skiadania ofert. W tresci przestanej wiadomosdi
nalezy wskaza¢ oznaczenie i nazwe postepowania, ktérego JEDZ dotyczy
oraz nazwe wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalajgce na
identyfikacje, wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 - w takim przypadku
numer ten musi by¢ wskazany w treéci oferty).

Wykonawca, przesytajgc JEDZ, zada potwierdzenia dostarczenia
wiadomosci zawierajacej JEDZ.

Data przestania JEDZ bedzie potwierdzenie dostarczenia wiadomosc
zawierajgcej JEDZ z serwera pocziowego zamawiajgcego.

Obowigzek ztozenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposoéb okreslony powyzej
dotyczy réwniez JEDZ skiadanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiajgcy nie wymaga szyfrowania tego
dokumentu.

7. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Vil. Wymagania dotyczace wadium (Ogtoszenie o zamdwieniu Sekcja 11.2.14).

1.

Zamawiajacy zada od wykonawcow wniesienia wadium w  wysokosci
19 000 zt.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1

pienigdzu;
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ViiL

2) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach spotdzielcze]  kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5} poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. 2 2018 r. poz. 110 J.L).

wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywa¢ jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sig przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdaniska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PNE/232/2018/TK.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzieingj
kopercie lub w sposob, ktéry pozwoli na jego péZniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnoéci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium - Opracowanie kompletnej dokumentacfi profektowej wraz z
peinieniem nadzoru autorskiego dla budowy trzech tuneli dla pieszych oraz
opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy bezkolizyjnego przejazdu
dia samochoddéw w dzielnicy Orunia - Sw. Wojciech - Lipce w Gdarisku w ramach
zadania Budowa bezkolizyjnego przejazdu przez magistrale kolejowq E-65,
nr referencyjny I/PNE/232/2018/TK.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowad zamawiajgcemu
bezwarunkowa wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium
w przypadkach okredlonych w art. 46 ust. 4a oraz ust 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Poreczenia i gwarancje
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania ofertg, a w przypadku
przediuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.
3.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.
Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Treé¢ oferty musi odpowiadac treéci specyfikadji istotnych  warunkow
zamowienia.
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4. Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ziozy¢ oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze bedg one zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

5. Wykonawca sktada oferte w dwoch zakiejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujgcy: Oferta - Opracowanie
dokumentacji projektowej dio budowy 3 tuneli dla pieszych w dzielnicy
Gdariska - Orunia - Sw. Wojciech - Lipce (w ciggu ul. Sandomierskiej,
Dworcowej/Smetnej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdansk -
Orunia oraz Niegowskiej - z doprowadzeniem na przystanek PKP
Gdansk - Lipce) wraz z dokumentacjq przedprojektowq dia budowy
przejazdu bezkolizyjnego dia somochoddéw w obszarze B dzielnicy
Orunia - Sw. Wojciech - Lipce pomiedzy ulicami Dworcowa/Smetna o
Niegowskg;

2) wewnetrznej, opisanej w sposob nastepujgcy: Oferta - Opracowanie
dokumentacji projektowej dia budowy 3 tuneli dla pieszych w dzielnicy
Gdariska - Orunia - Sw. Wojciech - Lipce (w ciggu ul. Sandomierskiej,
Dworcowej/Smetnej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarisk -
Orunio oraz Niegowskiej - z doprowadzeniem na przystanek PKP
Gdanisk - Lipce) wraz z dokumentacjq przedprojektowq dla budowy
przejozdu bezkolizyfnego dla samochoddw w obszarze B dzielnicy
Orunia - Sw. Wojciech - Lipce pomiedzy ulicami Dworcowa/Smetna
Niegowskq oraz nazwa i adres wykonawcy.

X. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy skiada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), Il pietro, kancelaria
pokoj nr 203, w terminie do dnia: 08.10.2018 r. do godziny 11:00.

2. Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pietro, sala
konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: 08.10.2018 r. o godzinie 11:10.

XL Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy. Cena
winna byc obliczona scisle wedtug zapisow formularza ofertowego.

2. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamoéwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe i obejmowacl bedzie wszelkie koszty zwigzane z
kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamdwienia. Nie dopuszcza sie
podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu.

16



I/PNE/232/2018/TK

3. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ wynagrodzenie za wskazang we wzorze
formularza ofertowego ilos¢ pobytéw na placu budowy w ramach nadzoru
autorskiego, wraz ze wskazaniem ceny jednostkowej za jeden pobyt.

4. Cene oferty nalezy poda¢ z uwzglednieniem podatku VAT = 23%.

XH. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.
1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:
1) Cena-60%
2) Przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowe;

liczonego od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej -
40%

2. Sposéb przyznawania punktow:

1) Cena

gdzie:

C - ifo§¢ punktow oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - najnizsza cena (brutto) spodrod wszystkich podlegajacych ocenie
ofert.

Chag - cena (brutto) oferty badane;.

2) Przedhuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowe;
liczonego od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowe;

Porpad
Por = —--eeemeees x 40
24
gdzie:
Por - ilos¢ punktdw oferty badanej w kryterium przedtuzenie minimalnego

okresu rekojmi dla dckumentacji projektowej liczonego od daty
odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej

Poras - 0S¢ miesigcy o jakg przedituzono minimalny okres rekojmi dla
dokumentacji projektowej liczony od daty odbioru ostatniej czesci
dokumentacji projektowej w ofercie badanej (maksymainie o 24
miesigce).

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg fgczna
liczbe punktow w poszczegdinych kryteriach oceny ofert (C+Por),
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. Minimalny okres rekojmi dia dokumentacji projektowej wynosi 36 miesiecy

liczonych od daty odbioru ostatniej cze$ci dokumentacji projektowe;.

. Zamawiajgcy dopuszcza przediuzenie minimalnego okresu rekojmi  dla

dokumentacji projektowe] maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku
przediuzenia przez wykonawce okresu rekojmi o okres dtuzszy niz 24 miesigce
oferta nie bedzie podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajacy w ramach oceny
wskazanej oferty w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi
dla dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej czesci
dokumentacji projektowej” przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Porpag =
24 miesigce.

- Wykonawca, ktory nie przediuzy minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji

projektowej otrzyma 0 (zero) punktéw. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny
okres rekojmi dla dokumentacji projektowej liczony od daty odbioru ostatniej
czgsci dokumentacji  projektowej o 24 miesigce lub dituzszy okres otrzyma 40
(czterdziesci) punktow.

. Obliczenia dokonywane bedg z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinky,

przy zastosowaniu matematycznych regut zackraglania liczb.

. Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji

projektowej liczonego w petnych miesigcach od daty odbioru ostatniej czesci
dokumentacji projektowej nalezy wskaza¢ w ofercie wykonawcy, ktérej wzér
stanowi zatgcznik nr 1 do SIWZ.

Informacje o formainosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

1. Zamawiajacy zgda do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub

innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w  zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatacznik
nr 10 do SIWZ.

3. Jezeli w postgpowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, ¢ ktérych mowa

w art 23 ust. 1 ustawy (wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), Zamawiajgcy moze zadac¢ dostarczenia, przed zawarciem umowy
o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego, a wykonawcy jest
zobowigzany do dostarczenia, umowy regulujgcej wspotprace tych
wykonawcow.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowite] podanej w ofercie.
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Zabezpieczenie okreslone w ust. XIV.1 SIWZ wnosi sie najpozniej w dacie
zawarcia umowy, przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy
w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) porgczeniach bankowych lub  poreczeniach  spdidzieiczej kasy
oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

¢} gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e} porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust, 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petna
kwotg zabezpieczenia na konto zamawiajacego: Bank Pekao S.A. w Gdarisku Nr
871240 1268 1111 0010 3860 7445,

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowa
zaptate kwoty poreczenia (gwarangji) na pierwsze Zgdanie zamawiajgcego,
wiasciwie podpisane, zawierajgce o$wiadczenie zamawiajacego, ze wykonawca
nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe. Zamawiajacy nie dopuszcza
zadania przez wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw,
warunkujgcych zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okredlonej w ust. XIV.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie poreczert lub
gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje
Rozbudowy Miasta Gdanska.

Wzér umowy,

Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 11 do SIWZ.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale Vi ustawy przystuguja wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy,

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia 0 zamdwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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3

Srodkami ochrony prawnej sa:
- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
~ skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy,

Postanowienia koficowe.

1.
2.
3.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert cze$ciowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

Zamawiajgcy nie przewiduje zamowien, ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy,

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.,
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy  przewiduje mozliwod¢  dokonywania  istotnych  zmian
postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

2) Zamawiajgcy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czesc
zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i
podania przez wykonawce firm podwykonawcy lub podwykonawcow.
Wumowie zostanie okreslony zakres prac, kidére wykonawca bedzie
wykonywat wtasnymi sitami lub za pomoca podwykonawcéw. Na zadanie
Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w
art. 25a ust 1 ustawy lub oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw do wykiuczenia o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i
ust. 5 pkt 1, 4i 8 ustawy.

3) Zamawiajacy 2ada, aby przed przystapieniem do wykonania zamodwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcdw i o0séb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w poéZniejszym okresie zamierza
powierzyc realizacje ustug.

4) Dopuszcza sig zmiane lub rezygnacje 2 podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub  kryteriow  selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykcnawca fub wykonawca
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samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na ustugi
nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do
wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 j ust. 5 pkt 1, 41 8 ustawy.

6) Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.,

7) Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

8) Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajacy
informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w  toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w
imieniu Gminy Miasta Gdarska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdaniska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl,
+48 693 937 711;

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego;

4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy,

5) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamowienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy;

6} obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udzialem w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy;
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7) w odniesieniu do danych oscbowych decyzje nie beda podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadajg:

na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych
ich dotyczgcych,

na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych
osobowych ich dotyczgcych, z tym Zze skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego
postepowania, ani zmiang postanowiend umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg oraz nie moze naruszal integralnosci
protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikdw,

na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie
danych osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;

9) osobom, ktorych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu
w toku niniejszego postgpowania nie przystuguije:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODQ, prawo do usuniecia
danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art.
20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zataczniki.

Zat. nr1

Zat. nr 2

Zat.nr 3

Zat. nr 4

Zat. nr5

Zat.nré

Zal. nr7

Zat. nr 8

Zat. nr 9

Wzor oferty.

Wzér jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia,
Wzdér wykazu ustug.

Wykaz oséb.

Wzér oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszezaniem podatkdw, aplat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Wzér odwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zambwienia publiczne.

Wzér oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow
i optat lokalnych.,

Wzor oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej same;j
grupy kapitatowej.

Wzér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do  dyspozyci
niezbednych zasob6w na potrzeby realizacjl zamdwienia.
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Zat. nr 10 Opis Przedmiotu Zamdéwienia wraz 2z zatgcznikami.

Zat. nr 11 Wzér umowy.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ
OFERTA

Nazwa (firma) | adres wykonawcy (wykonawcow
wspéinie ubiegajacych sie
¢ udzielenie zamowienia)

Adres do korespondencji

Numer telefonu

Numer faksu

Adres poczty elektronicznej

Hasto dostepu do pliku JEDZ (jesli 1o niezbedne,
réwniez inne informacje dla prawidiowego
dostgpu do dokumentu, w szczegbinosci
informacje o wykorzystanym programie
szyfrujacym lub procedurze odszyfrowania
danych zawartych w JEDZ} :

login {(jezeli jest niezbedny): ..o

NAzZWa Programu sZyfrUjaregor ... v srrnrresse s

Pozostate informacje konieczne do odszyfrowania danych:

Przedmiot zamdbwienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dia budowy 3 tuneli
dla pieszych w dzielnicy Gdaiiska - Orunia - Sw. Wojciech -
Lipce (w ciggu ul. Sandomierskiej, Dworcowej/Smetnej - 2
doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarisk - Orunia oraz
Niegowskiej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdansk -
Lipce) wraz z dokumentacjg przedprojektows dia budowy
przejazdu bezkolizyjnego dla samochodéw w obszarze B
dzielnicy Orunia - Sw. Wojciech - Lipce pomiedzy ulicami
Dworcowa/Smetna a Niegowska.

W odpowiedzi na ogloszenie o zamowieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia

na nastepujgcych warunkach:

CENA OFERTOWA
1 2. 3 4. 5.
Wynagrodzenie Stawka Wynagrodzenie
Lp. Przedmiot zaméwienia ynag podatku ynag
netto zt VAT brutto zt

ul. Sandomierskiej

Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim: Budowa tuneiu dla pieszych w ciagu

Pozyskanie decyzji o srodowiskowych

1.1 .
uwarunkowaniach

23%
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Opracowanie projektu budowlanego,
wykonawczego, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot, przedmiary robét, kosztorysy

1.2 |, . . . 23%
inwestorskie, badania geologiczne wraz z
pozyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych
oraz opracowaniem materiatdw promocyjnych
Opracowanie raportu o oddzialywaniu
1.3. L . ) 23%
przedsiewziecia na srodowisko
2 bBokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim: Budowa tunelu dia pieszych w ciagu
ul. Dworcowej/Smetnej z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdansk - Orunia
21 Pozyskanie dEFijl © srodowiskowych 3%
uwarunkowaniach
Opracowanie projektu budowlanego,
wykanawczego, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét, kosztorysy
22 . . . 23%
inwestorskie, badania geologiczne wraz z
pozyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych
oraz opracowaniem materiatdw promocyjnych
Opracowanie raportu 0 oddzialywaniu
23 L . . 23%
przedsiewziecia na Srodowisko
3 Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim: Budowa tunelu dla pieszych w ciagu
ul. Niegowskiej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdansk - Lipce
3.1 Pozyskanie dEFyZ]I o Srodowiskewych 230
uwarunkowaniach
Opracowanie projektu budowlanego,
wykonawczego, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot, przedmiary robét, kosztorysy
32 5. ; : ) 23%
inwestorskie, badania geologiczne wraz z
pozyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych
oraz opracowaniem materiatow promocyjnych
Opracowanie raportu o oddziatywaniu
33 . - . . 23%
przedsiewziecia na srodowisko
4 Dokumentacja przedprojektowa: Budowa bezkolizyjnego przejazdu dla samochodéw pomigdzy
ulicami Dworcowa/Smetna a Niegowska
41 Pozyskanie de.cyz_n o Srodowiskowych 23%
uwarunkowaniach
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej,
analizy ruchu, dokumentacji z badan
4.2 ) y . . 23%
geotechnicznych, dokumentacji geologicznej, wraz z
opracowaniem materialow promocyjnych
43 Opraco.wan.le a.'apor'fu o ods';iZsa{ywamu 3%
na srodowisko
~ Zaktadana Wynagrodzenie Stawka Wynagrodzenie
Cerazal . 4
obvt ilos¢ netto zi podatku brutto zi - nadzér
poby pobytéw (6x7) VAT autorski
6. 7. 8. 9. 10.
5 Petnienie n.adzoru 30 3%
autorskiego | .. T R B R N, *
6 Wynagrodzenie brutto zi (kol. 5 + kol. 10)
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Terminy wykonania zamowienia Zgodnie z SIWZ

36 miesiecy od daty

Minimalny okres rekojmi dla dokumentacji projektowe; odbioru ostatniej czescl

dokumentacji
projektowej
Przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od
daty odbioru ostatniej czesci dokumentagji projektowejo 1 * miesiecy

Zgodnie z Wzorem

Warunki platnosci
umowy

Czesci  zamodwienia, ktérych  wykonanie  wykonawca zamierza powierzyc
podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome nazwy firm podwykonawcéw

Uwagal
(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

1. Oswiadczam, ze wypeinitem obowiazki informacyine przewidziane w art. 13 lub art. 14

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r.,
wsprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych, wobec osob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamoOwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych
lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyinego, stosownie do art. 13 ust. 4 Jub art. 14 ust. 5
rozporzqdzenia Parlamentu Furopejskiego i Rady (UE 2016/679, oswiadczenia o powyZszej tresci wykonawca
nje sktada (nalezy usungc tres¢ powyiszego oswindczenia. poprzez jego wykresienie).

2. Oswiadczamy, re zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkdéw zamdwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskali$my konieczne
informacje do przygotowania oferty.

3. Oséwiadczamy, ze wyZej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatacznikami.

4. Oswiadczamy, ze Wz0r umowy zostat przez nas w pelni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w migjscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

5. Oswiadczamy, Ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwlenia.

6. Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.

Oswiadczam, ze (postawi¢ X we wiasciwym polu):

L] wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

[ wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towardw/ustug:

Wartosc towarow/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiaigcego to

26




I/PNE/232/2018/TK

zt netto**,
** dotyczy wykonawcow, ktdrych oferty bedg generowad obowigzek doliczanio wartoSci podatku VAT
do wartosci netto oferty, tj. w przypadiu:
- wewnglrzwspdinotowego nabycia towardw,
- mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktdrym mowe w art. 17 ust, 1 pkt 7 ustawy o podatku
od towardw | usfug,
- importu usltug lub importu towarbw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez
zamawigfgeege przy pordwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,
Oéwiadczam, ze niewypeinienie oferty w zakresie pkt 6 oznacza, ze iej zlozienie
nie prowadzi do powstania obowiazku podatkowego po stronie Zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 5 do SIwzZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, -
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pé#n. zm.) pod nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 3 tuneli dla pieszych w
dzielnicy Gdariska - Orunia - Sw. Wojciech - Lipce (w ciagu ul. Sandomierskiej,
Dworcowej/Smetnej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdansk - Orunia oraz
Niegowskiej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarisk - Lipce) wraz z
dokumentacjg przedprojektowa dla budowy przejazdu bezkolizyjnego dla
samochodéw w obszarze B dzielnicy Orunia - $w. Wojciech - Lipce pomiedzy
ulicami Dworcowa/Smetna a Niegowska

Oswiadczam, ze nie zostat wydany wobec nas prawomocny wyrok sgdu lub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkdw, optat lub skitadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Uwagal

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca sktada dokumenty
potwierdzajgce dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawey
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamowiert publicznych (t.j. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1579 z pbzn. zm.) pod nazwa;

Opracowanie dokumentacji projektowej dia budowy 3 tuneli dla pieszych w
dzielnicy Gdariska - Orunia - Sw. Wojciech - Lipce {w ciggu ul. Sandomierskiej,
Dworcowej/Smetnej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarnsk - Orunia oraz
Niegowskiej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdansk - Lipce) wraz z
dokumentacjy przedprojektowy dia budowy przejazdu bezkolizyjnego dla
samochodéw w obszarze B dzielnicy Orunia - Sw. Wojciech - Lipce pomiedzy
ulicami Dworcowa/Smetna a Niegowska

Oswiadczam, ze nie orzeczono wobec nas tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sie 0 zamodwienia publiczne.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
imie | Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, -
Prawo zamowiert publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z pdzn.zm.)

Opracowanie dokumentacji projektowej dia budowy 3 tuneli dia pieszych w
dzielnicy Gdarniska - Orunia - Sw. Wojciech - Lipce (w ciggu ul. Sandomierskiej,
Dworcowej/Smetnej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarisk - Orunia oraz
Niegowskiej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdansk - Lipce) wraz z
dokumentacja przedprojektowg dla budowy przejazdu bezkolizyjnego dia
samochodéw w obszarze B dzielnicy Orunia - $w. Wojciech - Lipce pomiedzy
ulicami Dworcowa/Smetna a Niegowska

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716).

Nazwa {firma} i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania owiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ

Uwaga!

Niniejsze odwiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEj SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystgepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwa;

Opracowanie dekumentacji projektowej dla budowy 3 tuneli dia pieszych w dzielnicy
Gdariska - Orunia - Sw. Wejciech - Lipce (w ciggu ul. Sandomierskiej, Dworcowej/Smetnej - 2
doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarisk - Orunia oraz Niegowskiej - z
doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarnsk - Lipce) wraz z dokumentacjg
przedprojektowa dla budowy przejazdu bezkolizyjnego dia samochodéw w obszarze B
dzielnicy Orunia - Sw. Wojciech - Lipce pomiedzy uficami Dworcowa/Smetna a Niegowska

1. Ofwiadczam, ze przynaleze do_tej samej grupy kapitatowe] co wykonawca/wykonawcy,

ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu rowniez ziozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa i
adres wykonawcy/wykonawcow);

*

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,

ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ziozyb/ziozyli oferte/oferty (nazwy i
adresy wykonawcow):

*
3. QOswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowe|*

Uwagal
(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe] wykonawca moze ziozy¢
wraz z oswiadczeniem dokumenty bad? informacje potwierdzajgce, ze powiazania z innym
wykonawca nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowa nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurengji i konsumentdw (Dz. U. z 2015 1. poz. 184, 1618 i 1634),
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Nazwa (firma}i adres
wykonawcy

Csoby upowaznione do podpisania odwiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zalgcznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYC) WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdinosci:
1. Zobowiqzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okreslojg w szczegbinosci:
~  Zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu;
- Sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;
-~ zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,
- ¢y podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziotu w postepowaniu dotyczqcych wyksztatcenia,  kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczg.

......................................................................................................................................................

(imig i nazwiske osoby upowaznionef do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzgau,
czfonek zarzgdu, prokurent, upefnomocniony reprezentont, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................

(nazwa podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia:

{okreslenie zasobu -sytuacja finansowo lub ekonomiczna, zdoinose techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:
{nazwa wykonawcy)
w trakcie wykonywania zamdwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 3 tuneli dla pieszych w
dzielnicy Gdariska - Orunia - Sw. Wojciech - Lipce (w ciggu ul. Sandomierskiej,
Dworcowej/Smetnej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdafisk - Orunia oraz
Niegowskiej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdaiisk - Lipce) wraz z
dokumentacjg przedprojektowy dla budowy przejazdu bezkolizyjnego dla
samochod6w w obszarze B dzielnicy Orunia - Sw. Wojciech - Lipce pomiedzy

ulicami Dworcowa/Smetna a Niegowska
(razwa zamdowienia)
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Oswiadczam, iz:
1} Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

...................................................................................................................................................

2) Sposob wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamobwienia publicznego bedzie nastepujacy:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie
nastepujacy:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie
nastepujacy:

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5} Czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych tub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczg: ... {Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajacego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadarm wobec zamawiajgcego solidarnie
z ww. wykonawca. Moja odpowiedzialnos¢ wygasa jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasobdw nastapito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

.................................................................................

podpis osoby upowaznionej do reprezentaci podmiotu
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Cpis Przedmiotu Zamowienia

1. Nazwa {firma) oraz adres Zamawiajgcego

Zamawiajgcym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarniska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajaca
w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdariska, tel. (58) 320 51 00, faks (58) 320 51 05

2. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz kompletem materiatéw do uzyskania decyzji umozliwiajgcych
realizacje dla:

a} Budowy tunelu dla pieszych w ciggu ul. Sandomierskiej,

b) Budowy tunelu dia pieszych w ciggu ul. Dworcowej/Smetnej z doprowadzeniem
na przystanek PKP Gdarisk - Orunia,

€) Budowy tunelu dla pieszych w ciggu ul. Niegowskiej - z doprowadzeniem na przystanek
PKP Gdansk - Lipce.

2) opracowanie dokumentacji przedprojektowe] wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy przejazdu bezkolizyjnego dla samochodéw pomiedzy ulicami
Dworcowa/Smetna, a Niegowska,

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi takze wykonanie projektu graficznego materiatéw
informacyjnych dla mieszkancéw (ulotki oraz plakaty informacyjne) oraz organizacja
i uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych z mieszkarcami.

2.1. Gtéwne cele projektu

zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa oraz komfortu Zycia spotecznosci lokalnej,
zwilaszcza pieszych, oczekujgcych codziennie na przekroczenie linii torow,
uatrakcyjnienie terenu dla potencjalnych odwiedzajgcych z zewnatrz, ktérym utatwiony
zostanie bezposredni dostep do terendw po drugiej stronie torow,

zwigkszenie  poziomu  bezpieczeristwa zarédwno w  transporcie  drogowym,
jak i kolejowym poprzez budowe bezkolizyjnych przekroczen na magistrali E65
w Gdarnisku,

usprawnienie przejazdow kolejowych magistrali  kolejowej E65 w  Gdanisku,
a w rezultacie na catej dlugosci linii, co jest niezwykle istotne ze wzgledu na jej
migdzynarodowy charakter oraz polozenie w korytarzu bazowej sieci TEN-T,

uzyskanie wiekszej przepustowosci ukiadu komunikacyjnego w rejonie objetym
projektem, co wplynie Korzystnie na koszty eksploatacji pojazdéw w stosunku do
kosztow ponoszonych obecnie, w zwiazku usprawnieniem korzystania z istniejgcych ulic,
poprawa przepustowosci uktadu komunikacyjnego w tym konkretnym rejonie, co z kolei
wplynie pozytywnie na poprawe plynnosci ruchu w aglomeracji Trojmiejskiej,

poprawa jakosci srodowiska poprzez zachecenie mieszkaricdw do  korzystania
z przyjaznych srodowisku form transportu.
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2.2. Program inwestycji

2,21, Projekt nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi jednostkami miasta Gdariska {(zwiaszcza
z Pelnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdarfiska ds. Os6b  Niepeinosprawnych
oraz Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdariska ds. Komunikacji Rowerowej),
takze w zakresie powigzarh pieszych i rowerzystow funkcjonujacych poza zakresem
opracowywanej dokumentacji. Nie nalezy powiela¢ rozwigzah dla pieszych
i rowerzystéw z funkcjonujgcych obecnie na Oruni - przej$¢ pod torami kolejowymi,
Zie postrzeganych przez uzytkujacych je mieszkaficéw.

2.2.2, Nalezy przewidzie¢ monitoring w rejonie oraz w nowych tunelach dla pieszych.

2.2.3. W zakresie tunelu dla pieszych w rejonie ulicy Niegowskiej dokumentacja powinna
powstawac w oparciu o koncepcje docelows zawierajgcg bezkolizyjny przejazd pod torami
kolejowymi w rejonie ulicy Niegowskie] (do realizacji w przysziosci} oraz koncepecje
przystanku zintegrowanego Gdansk Lipce wyposazonego w P+R (zgodnie z Planem
Zagospodarowania Wojewddztwa Pomorskiego oraz SUIKZP miasta Gdanska z 2018 roku).

2.2.4. Nafezy mieé na wzgledzie, iz rejon objety jest Programem Rewitalizacji. W zakresie tunelu
dla pieszych w ciggu ulicy Dworcowej/ Smetnej wytyczng dla rozwigzan projektowych
powinno byc¢ opracowanie pn.: Gdanskie Przestrzenie Lokalne Orunia, ktdrego rozwiazania
byly konsultowane w ramach prac przedrewitalizacyjnych prowadzonych w oparciu
0 uchwate Rady Miasta Gdafska nr XXII/607/16 z dnia 28 kwietnia 2016 w sprawie
wyznaczenia obszarow zdegradowanych | obszardw rewitalizacji w miescie Gdarisku.
Opracowanie jest dostepne na stronie internetowe) Biura Rozwoju Gdanska. Opracowanie
dotyczgce GPL Orunia powinno by¢ réwniez inspiracjg dla pozostatych tuneli.

2.2.5. Projektowana dokumentacja powinna by¢ na biezgco konsultowana z PKP PLK - spdika
zlecita opracowanie dokumentacji przed-projektowej dla budowy dodatkowych toréw
kolejowych na odcinku od Gdariska Gléwnego - do Tczewa. Budowa nowych obiektow
inzynierskich powinna uwzgledniac ich wykonanie w formie docelowej - 4 - torowej -
zgodnie z pismem znak: IZDKn6-5100-1/18 z dnia 07.07.2018 r., stanowiacym zal, nr 1 do
OPZ.

2.2.6. Nalezy uwzglednic projektowany obecnie bezkolizyjny przejazd (wiadukt drogowy) w ciggu
planowanej ul. Nowej Podmiejskiej ze zjazdem w ul, Sandomierska.

2.2.7. Nalezy przewidzie¢ etapowanie rozwigzah - opracowane niniejszym zleceniem
dokumentacje powinny stanowi¢ oddzielne zadania.

2.2.8. W ramach zlecanego zadania nalezy zapoznal sie z opracowaniem Biura Projektow
Budownictwa Komunalnego, p.n.. Opracowanie studium/analizy wielokryterialnej
wariantow lokalizacji bezkolizyjnego przekroczenia toréw kolejowych w dzielnicy Gdarisk -
Orunia  (obszar B). SzczegOinie dotyczy to budowy bezkolizyjnego przejazdu
dla samochodéw pomiedzy Dworcowa/Smetng a Niegowska. Projektanci powinni zaczac
od analizy 2 wariantow z ww. opracowania (w sasiedztwie Ukos$nej i Bocznej} i ewentualnie
zaproponowad nowe warianty.,

2.2.9. Nalezy przewidzie¢ co najmniej 2 spotkania konsultacyjne z przedstawicielami
mieszkaricéw (np. Radg Dzielnicy Orunia Sw. Wojciech - Lipce), na ktérym to Projektanci
przedstawig propozycje rozwigzan, zapoznajg sie z ewentualnymi uwagami oraz udziela
wyczerpujgcych odpowiedzi, a w razie mozliwosci dokonajg zmian w projektach zgodnie
Z sugestiami mieszancow, Wskazane jest, aby mieszkaty czynnie uczestniczyli w
projektowaniu przestrzeni pubiiczne] jaka s tunele dla pieszych pod torami PKP,
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2.2.10. W dokumentacji projektowej na budowe tuneli dla pieszych nalzy zaproponowal
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie wejsé¢/wyjs¢ z tuneli {fawki, kosze,
oswiettenie, stojaki na rowery, rosliny etc.).

2,211, W ramach zadania nalety przewidzied przebudowe wodociggu fi 50stal na DN 80mm w
ui. Zawiejskiej na odcinku od budynku nr 30 do korica zakresu zadania (Przejazd w rejonie
ulicy Bacznej), zgodnie z pismem GIWK znak: T0/400-429/2018/PW/1990/KN z dnia
12.07.2018 r,, stanowigcym zatgcznik nr 2 do OPZ. Przedmiotowy zakres (o ile nie bedzie
stanowit kolizji z projektowanymi urzadzeniami) nalezy odrebnie skosztorysowaé,
aby umoiliwi¢ wytaczenie zakresu z péiniejszej realizacji, jezeli zajdzie taka
koniecznosc.

2.2.12. Jezeli zakres przebudowy uktadu drogowego ul. Trakt Sw. Wojciecha obejmowat bedzie
wodociagg fi 100 mm Zel., to w ramach zadania nalezy przewidzie¢ jego przebudowe na DN
150 mm (przejazd w rejonie ulicy Ukoénej), zgodnie z pismem GIWK znak: TO/400-
429/2018/PW/1990/KN z dnia 12.07.2018 r., stanowigcym zatacznik nr 2 do QPZ,
Przedmiotowy zakres (o ile nie bedzie stanowit kolizji z projektowanymi
rozwigzaniami) nalezy odrebnie skosztorysowaé, nalezy wykona¢ odrebne
ocpracowanie branZowe, przedmiar i kosztorys, aby umozliwi¢ wylaczenie zakresu
2 péiniejszej realizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosé.

2.2.13. W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ ,Koncepcje budowy zrzutow z Kanatu Raduni
na terenie miasta Gdariska do rzeki Mottawy przez Polder Orunia oraz zbiornika
przypolderowego przy ul. Mysiej”, a takze pozostate kolizje, o ktérych mowa w pismie GW
L.dz. TU-2245/2018/MP z dnia 05.07.2018 r., stanowigcym zatgcznik nr 3 do OPZ,

2.2.14. W ramach zadania nalezy dowigzac sie do zadania ,Rewaloryzacja Rynku Oruriskiego
wraz z przebudowy ukladu drogowego i infrastrukturg techniczng”, w ramach projektu
Rewitalizacja Oruni w Gdansku. W zakres zadania wchodzi remont ulicy Goscinnej,
az do przejazdu kolejowego w ciggu ul. Dworcowe)/Smetnej wraz z remontem
infrastruktury podziemnej. Koncepcja tej przebudowy zostanie wytoniona w konkursie
architektoniczno-urbanistycznym, zgodnie z pismem BRG znak: BRG/ZT/Kw_1260/KRA/2018
z dnia 13.07.2018 r.,, stanowigcym zatgcznik nr 4 do OPZ.

2.2.15. W ramach zadania nalezy dowigza¢ sie do zadania ,Budowa placowki na potrzeby
realizacji zadan z zakresu ustug spotecznych” w ramach projektu Rewitalizacja Oruni w
Gdansku., W zakres zadania wchodzi budowa placdwki faczace] dwie funkcje spoteczne:
domu sasiedzkiego oraz Palcdwki wsparcie podwérkowego, dodatkowo zagospodarowany
bedzie teren dookota powstatego budynku, zgodnie z pismem BRG znak:
BRG/ZT/Kw_1260/KRA/2018 z dnia 13.07.2018 r,, stanowigcym zakgcznik nr 5 do OPZ.

2.2.16. Zadanie nalezy skoordynowal z pozostatymi, planowanymi zamierzeniami
inwestycyinymi na przedmiotowym obszarze, w tym z zamierzeniami okreslonymi
we wstepnych wytycznych, stanowigcych zatgcznik nr 6 do OPZ.

2.3, Zakres prac projektowych:

23.1. dla ust. 2 pkt. 1 niniejszego OPZ - Dokumentacja projektowa: projekty
budowlane, projekty wykonawcze, SST, przedmiary, kosztorysy, wniosek i niezbedne
materialy do uzyskania wiasciwej decyzji na realizacje, pozyskanie decyzji
srodowiskowej, wymaganych 2géd wodnoprawnych, decyzji konserwatorskich
i innych, ktére wynikng na etapie projektowania.

Zakres obejmuje wykonanie n/w dokumentow i dokumentacji w ramach wynagrodzenia
umownego:
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Mapy zasadniczej do celéw projektowych - nalezy sporzgdzi¢ mape w wersji
analogowej

i numerycznej w skali 1:500. Mapa numeryczna do celow projektowych powinna by¢
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami  geodezyjnymi. Konieczne jest
potwierdzenie aktualizacji urzadzen uzbrojenia przez uzytkownikéw poszczegoinych sieci
uzbrojenia {tzw. Wywiady branzowe} - dla wszystkich wystepujgcych branz. Mapeg nalezy
zarejestrowac w stosunku Osrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej z klauzula
.do celdw projektowych”. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji
papierowej oraz na plycie CD.

Whnioskéw 2z zalgcznikami graficznymi o wydanie warunkdéw technicznych
niezbednych
dla prawidtowego wykeonania przedmictu wraz z uzyskaniem w/w warunkow,

Materiatéw do wniosku o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach
wraz z uzyskaniem decyzji. Wykonawca zobowigzany jest przekazal Zamawiajgcemu
wszystkie materialy i opracowania niezbedne do ztozenia wniosku o jej wydanie w 4 egz.
w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko jezeli zajdzie taka potrzeba, przy czym raport nalezy
sporzadzic w terminie 3 miesiecy od daty wydania postanowienia naktadajacego
obowiazek sporzadzenia raportu). Po weryfikacji materialy papierowe w 3 egz. oraz 1 egz.
w wersji elektronicznej zostang udostepnione dla celéw pozyskania decyzji. W zakres
zamowienia wchodzi aktywne uczestnictwo w procesie pozyskania decyzji, w tym
nanoszenie wszelkich poprawek | uzupetiert, ktdre wynikng w trakcie jej pozyskania.

Badahh geotechnicznych i geologicznych gruntu wraz z dokumentacjg konieczng
do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia. Opracowania nalezy przekazac
Zamawiajgcermnu w 3 egz. w wersji papierowe]j 1 2 egz, na plycie CD.

Materialéw dla uzyskania odstepstw od obowiazujacych warunkdéw technicznych
w przypadku koniecznosci ich uzyskania wraz z uzyskaniem decyzji o w/w odstepstwach.
W przypadku koniecznosci uzyskania odstepstw od obowigzujgcych warunkow
technicznych nalezy uzyskal decyzje na w/w odstepstwo. Materialy niezbedne
dla uzyskania odstepstwa np. orzeczenie techniczne lub inne opracowanie nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczaltowym.

Planszy zbiorczej - nalezy sporzadzi¢ kolorowg plansze zbiorczg, jako oddzielny skfadnik
dokumentacji projektowej, ktory jest niezbedny dla stuzb inwestorskich i wykonawcow
robdt, przy przygotowaniu, koordynacji i realizacji robét, Ponadto plansze zbiorczg nalezy
zataczy¢ do kazdego egzemplarza projektu zagospodarowania terenu oraz projektow
budowtlanych wszystkich branz. Kolorowa plansza zbiorcza musi zawierac stan istniejgcy
t stan projektowany zagospodarowania terenu oraz wszystkie urzadzenia naziemne
i podziemne sieci.

Operat terenowo - prawny, ktéry powinien zawierac:

- plan zagospodarowania terenu zawierajacy istniejgce granice wiasnosci dziatek

- wypisy | wyrysy z ewidencji gruntow

- wyrys z ewidencji gruntdw z wniesionymi elementami przedmiotu zamowienia

- wykaz dziatek, na ktérych beda realizowane projektowane roboty {nr i prawni wiasciciele
dziatek)

- wykaz dziatek oraz wykaz wiascicieli z adresami - sasiadujgcych z miejscem prowadzenia
robbt

- zgody wszystkich wiascicieli dziatek, na ktdrych prowadzone bedg roboty, ktdre wiasnym
staraniem i na wiasny koszt zatatwi Wykonawca.
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Wielobranzowego projektu budowlanego. Projekt budowlany wymagany przez Prawo
budowlane dla uzyskania wlasciwej decyzji zezwalajgcej na realizacjg inwestycji:

- projekt zagospodarowania terenu (uksztattowanie trasy drogowej, uksztattowanie
terenu i zieleni, projektowane obiekty | urzadzenia budowlane),

- projekt architektoniczno - budowlany,

- informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do projektu budowlanego nalezy zataczy¢é wszystkie wymagane decyzje, opinie
i uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowe: decyzje o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, uzgodnienia projektu z PKP PLK SA, GZDiZ, BRG, GIWK, decyzie
o udzieleniu pozwolenia na odstepstwa od obowiazujacych warunkéw technicznych,
decyzje konserwatorskie na prowadzenie prac w terenie objetym ochrong
konserwatorskg i na prowadzenie prac archeologicznych, pozwolenie wodnoprawne i
inne wymagane decyzje wynikajgce z uzgodnier.

Projektéw wykonawczych. Projekty wykonawcze nalezy wykonad w formie odrebnych
opracowari branzowych. Opracowania projektowe z kazdej branzy muszg zawieral
wszystkie uzgodnienia. Problematyka projektéw wykonawczych winna obejmowac m. in.:

- projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu

- projekt branzy drogowej

- projekt rozbibrek

- projekt konstrukcyjny obiektdw inzynierskich

- opracowania wynikajace z warunkdw jednostek opiniujgcych np.. program robot
w obrebie obiektow zabytkowych, wplyw projektowanych rob6t na obiekty i srodowisko
itp.

- projekty geotechniczne,

- projekty branzy sanitarnej,

- projekty kanatéw technologicznych dla instalacji oswietleniowej i monitoringowej

- projekty branzy elektrycznej {oswiettenia)

- projekty sieci i urzgdzen teletechnicznych

- projekt usuniecia ewentualnych kolizji projektowanego uzbrojenia i urzadzenia terenu z
istniejgcym uzbrojeniem

- projekt odtworzenia elementdw srodowiska po realizacji robot

- projekt zieleni wraz z projektem nasadzen zastgpczych,

- projekt docelowe] organizacji ruchu,

- wstepne wytyczne do czasowej organizacji ruchu,

- materialy promocyjne.

Operaty wodnoprawne lub inne dokumenty niezbedne do uzyskania zgody
wodnoprawnej, opracowanie zgodne z obowigzujacymi przepisami. Opracowanie zgodnie
2 przepisami ustawy Prawo wodne,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wg. brani

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 2 wrzesdnia 2004 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 1129 z pdZn. zm.) w sprawie
szczeghlowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robdt objetych dokumentacja
projektowa 1 jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych

Strona 5z 17



m)

n)
0)

p)

Zatgcznik nr 10 do SIWZ

i materiatowych, warunkdw i kolejnosci technologicznej wykonywania robot, warunkdw
technicznych odbioru poszczegdinych rodzajéw robot, ich elementow lub etapdw.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot majg stanowit podstawe
do sporzadzenia przedmiaréw robdt {nie dopuszcza sie stosowania KNR-6w lub innych
katalogéw) | muszg zawierac okresdlenie zakresu prac, ktoére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Przedmiaréw robét wg branz

Przedmiar robdt powinien stanowi¢ opis robdt w kolejnosc technologicznej ich
wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakiaddw rzeczowych z podaniem
llosci jednostek przedmiarowych robdt i obliczen ich ilodci na podstawie dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych.

Przedmiary robot nalezy opracowad odrebnie dla poszczegblnych, branz i rodzajéw robot
(lokalizacja, zwymiarowanie} oraz jako jednolita catosc dla catego zadania.

Przedmiary robot stanowid beda podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robét
szczegdlowego kosztorysu ofertowego i okreslenia ceny oferty w zamdwieniu publicznym
na wykonanie zadan inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu, ktoremu maja
stuzy¢ | winny zawierad wytyczne i dane wyjsciowe do ich sporzadzenia.

Formularz przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikadji
Technicznych.

Nalezy uwzgledni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2 2013r, poz. 1129 z pbin. zm.)

Kosztorysy inwestorskie wg branz

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzié zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obiiczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robédt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389. ZaloZenia wyjsciowe do kosztorysowania, nalezy
uzgodni¢ z zamawiajacym przed sporzgdzeniem kosztorysu inwestorskiego: katkulacje
szczegbtowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktaddw rzeczowych oraz analizy
wiasne czynnikow produkcji | wskaznikow narzutow kosztéw posrednich i zysku.

Zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK)
Harmenogramu rzeczowo - finansowego
Materiaty promocyjne dla kazdego z rozwiagzan

Nalezy opracowal prezentacie | wizualizacje obejmujgce wszystkie projektowane
elementy.

Prezentacje graficzng nalezy wykonad w formie slajdow statycznych opracowanych
na podstawie:

a. - rzutdw ,aksonometrycznych” na podkiadzie mapowym,
b. -ujelzpoziomu terenu, jake widza z miejsc charakterystycznych.,

Prezentacja winna by opatrzona niezbednym opisem poszczegdinych ujed, podaniem
istotnych parametrdw inwestycji np. powierzchnie, diugosci, ilosci etc.

Strona6z 17
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Prezentacja w formie slajdow winna uwzglednia¢ ponadto m.in. takie elementy jak:
1. plansze tytutowa - nazwa i adres inwestycji,

2. informacje o inwestorze i autorach projektu,

3. lokalizacje inwestycji na zdjeciu satelitarnym lub ortofotomapie,

4. potaczenie komunikacyjne naniesione na mapie lub ortofotomapie.

- Prezentacje slajdow w formacie *.ppt fub *.pptx oraz PDF.
oraz pliki Zrédiowe, edytowalne stanowiace Zrédio opracowania.

Prezentacje nalezy opracowa¢ w rozdzieiczosci nie mniejszej niz fullHD tj. 1920 x 1080 p,
format panoramiczny 16:9.

Prezentacja (slajdy} winny by¢ opracowane w rozdzielczosdci umotzliwiajgcej druk 150 dpi.

Wizualizacja multimedialna obiektu z poziomu: czlowieka i z lotu ptaka, Wizualizacje
w 3D nalezy wykonac jako animacje przelotu. Celem filmu jest przedstawienie
projektowanego ukiadu, wskazanie powigzan oraz zasad funkcjonowania. Wizualizacja
powinna przeprowadzal mieszkanca przez obiekt i ukazywal jego walory estetyczne,
wyposazenie i funkcjonalnosé, a takie wskazywal lokalizacje obiektu w miesdcie
i w analizowanym obszarze. Animacja powinna mied podkiad gtosowy w polskie] wersji
jezykowej omawiajgcy gtobwne zalozenia prezentowanego przedsiewziecia. Czas trwania
filmu - ok. 180 sekund. Rozdzielczosc filmu 720x480 pikseli, jako plik wektorowy.pdf.

Wykonawca zobowiazany jest do zaprezentowania przedmiotu zamoéwienia
w wersji roboczej przed umownym terminem opracowania w celu umozliwienia
2gloszenia ewentualnych uwag. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zajecia stanowiska
w sprawie ewentualnych uwag ciggu 7 dni roboczych - czynnos¢ ta nie moze
wplywacé na ostateczny termin opracowania zaméwienia.

Materialy nalezy przekazad zamawiajagcemu w ilosci 2 egzemplarzy na nodniku cyfrowym
{ptyta DVD lub CD).

2.3.1.1. Dokumentacja winna by¢ zaopiniowana przez/uzgodniona z

a) Zamawiajacym,

b) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP SKM w Trojmiescie Sp. z ¢.0.,

¢) Urzedem Miejskim w Gdarnisku - Wydziat Urbanistyki i Architektury, Referatem
Planow i Marketingu,

d) Urzedem Miejskim w Gdarisku - Wydziat Srodowiska,

e) Urzedem Miejskim w Gdansku - Wydziatem Programéw Rozwojowych,

f) Biurem Rozwoju Gdanska,

g) Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdanska ds. Oséb Niepetnoprawnych,

h} Urzedem Miejskim w Gdansku - Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu,

i)y  Wojewbdzkim lub Miejskim Konserwatorem Zabytkéw - zgodnie z kompetencjami,

) Gdanskimi Wodami,

k) Gdariskim Zarzadem Drog i Zieleni,

I} Gestorami sieci | urzadzeny podziemnych, jezeli taka koniecznosé wystapl w trakcie
prowadzenia prac projektowych, w tym réwniez w zakresie kolizji tych urzadzeti
z projektowanymi obiektami jezeli wystapia,

m) Prawnymi wtascicielami terenu wg wzoru protokotu uzgodniefy - zatgcznik nr 7 do
OPZ (jezeili prawnych wiascicieli jest kilku, nalezy dokonaé uzgodnien ze wszystkimi
wspotwiascicielami),
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n) Uzytkownikami innych urzadzen podziemnych w zakresie kolizii z projektowanymi
obiektami, instytucjami i organami, ktdrych koniecznos¢ dokenania uzgodnien wytoni
sig w trakcie prac projektowych,

o) Wszystkich jednostek, ktorych interes prawny moZe zosta nartiszony z zwigzku
7 projektowang inwestycja.

Wszystkie uzgodnienia nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego i do projektow
wykonawczych poszczegdinych brani.

2.3.1.2. Nakfad dokumentacji

Opracowania projektowe nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu w podziale na zadania w
poszczegolnych pakietach w formie papierowej w nizej wymienione] ilosci egzemplarzy
dla kazdego z zadan:

a) 6egz. projektéw budowlanych

b} 4 egz. projektdw wykonawczych branzowych

¢) 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i cdbioru robét budowlanych

d) 2egz. dokumentacji geotechnicznej badan podioza gruntowego

e) 4 egz. przedmiarow robot z podziatem na etapy

f) 2 egz kosztorysu inwestorskiego

oraz wszystkie gpracowania w wersji elektronicznej w ilosci 2 egzemplarzy:

+  pliki tekstowe z rozszerzeniem; .doc

+ pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: xls

« pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi.

Format PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku |
zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB).

Forma elektroniczna i papierowa musza by¢ jednakowe - nalezy zalgczy¢ stosowne
oswiadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji.

W przypadku, gdy forma elekironiczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to podstawg
dla Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego do czasu
usuniecia rozbieznosci.

Dodatkowo kosztorys inwestorski szczegdtowy 1 przedmiar robdt nalezy wykonad
w: ATHENASOFT NORMA (*.kst) lub ZUZIA (*.zuz*dzn) oraz kosztorys inwestorski
UPROSZCZONY w formie edytowalnej xis. sporrqdrony wg. zafgczonego wzoru, zalgcznik nr 8
do OPZ.

2.3.2. dla ust. 2 pkt 2 niniejszege OPZ - dokumentacja przedprojektowa, analiza ruchu,
Zbiorcze zestawienie kosztow, uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Dokumentacja przedprojektowa ma na celu ustalenie jak najkorzystniejszego wariantu - przebiegu
oraz rozwigzah. Jej celem jest uscidlenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsiewziecia,
wraz z ustaleniem szczegotowych rozwigzan geometrycznych elementdw drogi, konstrukgji obiektéw
drogowych i inzynierskich, granic terenowych zadania oraz zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK),

Jako podstawe opracowania zakresu ujetego w ust. 2 pkt 2 niniejszego OPZ, nalezy przyjac
opracowanie Biura Projektow Budownictwa Komunalnego, p.n.. Opracowanie studium/analizy
wielokryterialnej wariantow lokalizacji bezkolizyjnego przekroczenia toréw kolejowych w dzielnicy
Gdarisk ~ Orunia {obszar B). Projektanci powinni zacza¢ od analizy 2 wariantdw z ww. opracowania
{w sasiedztwie Ukosne| i Bocznej) i ewentualnie zaproponowadl nowe warianty.
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Dokumentacja powinna:

a)
b)

Q)
d)

e}

c)

d)

e)

g)

h}

by¢ sporzgdzona na mapie do celow informacyjnych z petnym uzbrojeniem terenu.
zawieraC opis stanu istniejgcego terenu wraz z inwentaryzacjg gléwnego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego na podstawie podkladéw mapowych z uzbrojeniem, wizji
w terenie, dodatkowych badar i odkrywek, jezeli zajdzie taka koniecznosc;
zawieraC Inwentaryzacje terenu, w tym fotograficzng. Wyniki inwentaryzacji terenu winny
by przedstawione bezposrednio na rysunkach i opisie koncepcji;
zawierat zakresy elementdw podlegajgcych rozbidree i ilosci poszczegdinych materiatow
z rozbidrki pod katem wykorzystania ich do ponownego whudowania;
zawiera rozwiazania projektowe: opis techniczny z czescig graficzng proponowanych
rozwigzah projektowych: plany sytuacyjne, profile podiuine, przekroje normalne,
schematy statyczne konstrukgji obiektdw, obejmujgce m. in.
- zagospodarowanie terenu,
- cze$é drogowa,
- obiekty inZzynierskie,
- uzbrojenie terenu,
- kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, urzadzeniami nadziemnymi;
zawierac analize ruchu, ktéra powinna powsta¢ w oparciu o analize wykonang w ramach
zadania p.n.. ,Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowe] dla budowy
bezkolizyjnych przekroczen magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej”
oraz wyniki analizy transportowej powstate} w ramach zadania p.n.; ,Studium/analiza
wiefokryterialna wariantdéw lokalizacji bezkolizyjnego przekroczenia toréw kolejowych
w dzielnicy Gdarisk - Orunia {obszar B)". Analiza ruchu powinna uwzgledniaé
w szczegbinosci powigzanie z ul. Trakt Sw. Wojciecha, takze w kontekscie skrzyzowania
z ulicg Starogardzka. Nalezy takze przeanalizowac funkcjonowanie przejazddéw w réznych
scenariuszach, w tym najbardzie] niekorzystnym, czyli przy zamkniecit wszystkich
przejazdow w poziomie toréw i braku wiaduktu w okolicy ulicy Sandomierskiej.
zawieral informacje o koniecznosci uzyskania: odstepstw od obowiazujacych warunkéw
technicznych oraz ekspertyz/opinii technicznych wynikajgcych z wytycznych/  opinii
jednostek opiniujacych;
zawierac operat terenowo-prawny, skladajacy sie z:
- planu zagospodarowania terenu zawierajgcego istniejgce granice wiasnosci dziatek
- Wypisy | wyrysy z ewidendji gruntow
- wyrys 2 ewidencji gruntow z wniesionymi elementami przedmiotu zamobwienia
- wykaz dziatek, na ktorych zaplanowano realizacje projektowanych robdt budowlanych
{nr i prawni wiasciciele dziatek)
- wykaz dziatek oraz wykaz wilascicieli z adresami - sasiadujacych z miejscem prowadzenia
robot
zawierat informacje o koniecznosci wykonania rozbidrek;
by( sporzadzona w oparciu o badania geotechniczne i geologiczne dla przedmiotu
zamowienia wraz z dokumentacjg z badan;
zawieral szacunkowy koszt realizacji inwestycji (zbiorcze zestawienle kosztow), ktory
powinien zawieral wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem i realizacja zadania
inwestycyjnego w szczegblnosci  koszty prac  projektowych, nadzoru i obstugi
inwestorskiej, robdt budowlano-montazowych w rozbiciu na podstawowe asortymenty,
koszty odszkodowan/wykupdw i rezerwy na roboty i koszty nieprzewidziane. W tym
koszty zwigzane z ewentualng budowg tymczasowych obiektéw inzynierskich i drog
objazdowych.
przewidywal przygotowanie terenu pod budowe, roboty budowlano - montazowe
z podziatem na:
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- elementy robdt oraz przyszte wydatki eksploatacyjne wraz z rezerwg na elementy
nieprzewidzialne,

- wyrysy z mapy ewidencyjne] | wypisy z rejestru gruntow wraz z wykazem dziatek,
wiascicieli i powierzchni terenu niezbednych dla realizacji inwestycji.

Zawiera¢ decyzje Srodowiskowa. Wykonawca  zobowiazany jest  przekazac
Zamawiajgtemu wszystkie materialy i opracowania niezbedne do ziozenia wniosku
0 jej wydanie w 4 egz. w wersji papierowej [ w 2 egz. w wersji elektroniczne] {(w tym raport
o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko jezeli zajdzie taka potrzeba, przy czym
raport nalezy sporzadzic w terminie 3 miesiecy od daty wydania postanowienia
naktadajgcego obowigzek sporzadzenia raportu). Po weryfikacji materialty papierowe w 3
egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej zostang udostepnione dla celéw pozyskania
decyzji. W zakres zamoéwienia wchodzi aktywne uczestnictwo w procesie pozyskania
decyzji, w tym nanoszenie wszelkich poprawek i uzupetnien, ktére wynikng w trakcie jgj
pozyskania.

Zawiera¢ materiaty promocyjne dla kazdego z rozwiazan. Nalezy opracowac prezentacje
i wizualizacje obejmujace wszystkie projektowane elementy.

Prezentacje graficzng nalezy wykonal w formie slajdow statycznych opracowanych
na podstawie:

¢ ~rzutdw ,aksonometrycznych” na podktadzie mapowym,
d. - ujec z poziomu terenu, jako widza z miejsc charakterystycznych.

Prezentacja winna by¢ opatrzona niezbednym opisem poszczegélinych ujed, podaniem
istotnych parametréw inwestycji np. powierzchnie, diugosdi, ilosci etc.

Prezentacja w formie slajdéw winna uwzglednia¢ ponadto m.in. takie elementy jak:
5. plansze tytulowa - nazwa i adres inwesty(ji,

6. informacje o inwestorze i autorach projektu,

7. lokalizacje inwestycji na zdjeciu satelitarnym iub ortofotomapie,

8. potaczenie komunikacyjne naniesione na mapie lub ortofotomapie.

- Prezentacje slajdow w formacie *.ppt lub *potx oraz PDE
oraz pliki Zrédtowe, edytowaine stanowiace Zrodto opracowania.

Prezentacje nalezy opracowac w rozdzielczos$ci nie mniejszej niz fullHD tj. 1920 x 1080 p,
format panoramiczny 16:9.

Prezentadja (slajdy) winny by¢ opracowane w rozdzielczosci umozliwiajgcej druk 150 dpi.

Wizualizacja multimedialna obiektu z poziomu cziowieka i z lotu ptaka. Wizualizacje
w 3D nalezy wykonal jako animacje przelotu. Celem filmu jest przedstawienie
projektowanego uktadu, wskazanie powigzan oraz zasad funkcjonowania. Wizualizacja
powinna przeprowadza¢ mieszkarica przez obiekt i ukazywad jego walory estetyczne,
wyposazenie |1 funkcjonalnosd, a takze wskazywa¢ lokalizacje obiektu w miescie
i w analizowanym obszarze. Animacja powinna mie¢ podkiad glosowy w polskiej wersji
jezykowej omawiajgcy gidwne zatozenia prezentowanego przedsiewziecia. Czas trwania
filmu ~ ok. 180 sekund. Rozdzielczo$¢ filmu 720x480 pikseli, jako plik wektorowy.pdf.

Wykonawca zobowiazany jest do zaprezentowania przedmiotu zamdwienia
w wersji roboczej przed umownym terminem opracowania w celu umozliwienia
zgtoszenia ewentualnych uwag. Zamawiajacy zobowiazuje sie do zajecia stanowiska
w sprawie ewentualnych uwag ciggu 7 dni roboczych - czynnos$é ta nie moze
wplywac na ostateczny termin opracowania zamoéwienia.
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Materiaty nalezy przekazac zamawiajgcemu w ilosci 2 egzemplarzy na nosniku cyfrowym
{ptyta DVD lub CD).

2.3.2.1. Dokumentacja przedprojektowa winna by¢ zaopiniowana przez/uzgodniona z

a) Zamawiajacym,

b} PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z .0,

€} Urzedem Miejskim w Gdarsku - Wydziat Urbanistyki i Architektury, Referatem

Planow i Marketingu,

d) Urzedem Miejskim w Gdarisku - Wydziat Srodowiska,

e} Urzedem Miejskim w Gdarsku - Wydziatem Programéw Rozwojowych,

f} Biurem Rozwoju Gdanska,

g) Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdanska ds. Oséb Niepelnoprawnych,

h) Urzedem Miejskim w Gdarisku - Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego

Uzbrojenia Terenu,

i) Wojewddzkim lub Migjskim Konserwatorem Zabytkéw - zgodnie z kompetencjami,

j) Gdanskimi Wodami,

ky Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni,

I} Gestorami sieci i urzgdzen podziemnych, jezeli taka konieczno$é wystapi w trakcie
prowadzenia prac projektowych, w tym réwniez w zakresie kolizji tych urzadzen
Z projektowanymi obiektami jezeli wystapia,

Prawnymi wiascicielami terenu wg wzoru protokotu uzgodnien - zatgcznik nr 9

do OPZ (jezeli prawnych wiascicieli jest kilku, nalezy dokonad uzgodnien ze

wszystkimi wspotwtascicielami),

n} Uzytkownikami innych urzadzer podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi
obiektami, instytucjami i organami, ktérych koniecznosc dokonania uzgodnien wytoni
sie w trakcie prac projektowych,

0} Wszystkich jednostek, ktorych interes prawny moze zostal naruszeny z zwiazku
z projektowang inwestycja,

m

Rt

Wszystkie uzgodnienia/opinie nalezy zalaczy¢ do koncepgji.

Zatwierdzona dokumentacja przedprojektowa oraz decyzja $rodowiskowa stanowi¢ bedzie
podstawe do dalszych prac  projektowych oraz uzyskania pozostalych decyzji
administracyjnych niezbednych dla uzyskania pozwoienia na budowe/decyzji ZRID. Nalezy
miec na uwadze wszystkie inwestycje realizowane przez Miasto Gdansk w Gdarisku - Oruni w
rejonie lindi kolejowej E-65 oraz zamierzenia PKP w zakresie wskazanej linii kolejowe;.
Dodatkowo dokumentacja powinna by¢ uzgadniana z zarzadcg magistrali E-65 (PKP PLK SA).

2.3.2.2. Naktad dokumentacji

1} 5 egz. - Dokumentacja przedprojektowa wraz ze zhiorczym zestawieniem kosztdw
2) 4egz. - Analizy ruchu
3) 3egz. - Dokumentacja z badan geotechnicznych
4} 3 egz. - Dokumentadja geologiczna
oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilosci 2 egzemplarzy:
- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc
- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xIs
- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,
- cato$¢ opracowania w rozszerzeniu .pdf

Format PDF wielostronicowy, rysunki w catosdi (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku i
zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB).

Forma elektroniczna i papierowa muszg byc jednakowe - naleZy zalaczyé stosowne
oswiadczenie przy przekazaniu komptetu dokumentacji.
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W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to podstawg
dla Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu zdawczo-odbicrczego do czasu
usuniecia rozbieznosdi.

3. W ramach zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest do:

a)

crganizowania okresowych spotkan np. raz w miesigcu  z Zamawiajacym w celu

przedstawienia sprawozdania z zaawansowania pra¢, w tym uzgodnien z wiasciwymi
instytucjami, przedstawienia problemow wymagajgcych rozstrzygniecia

b}

o

d)

e)

- terminy spotkan oraz ich tematyka (materialy robocze) beda przekazywane
ZamawiajgCemu oraz stronom zainteresowanym z 5 - dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca sporzadzi protokdt z ustalert podjetych na ww. spotkaniach i na kazdym
nastepnym przedstawi zakres wykonania ustalen z poprzedniego.

- Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu do prac zamodwionych w trakcie
sporzadzania.

Zorganizowarda i udzialtu w min. 2 spotkaniach informacyjnych z mieszkancami
oraz prezentacji proponowanych rozwigzan. Celem spotkan powinno by¢ poinformowanie
lokalnej spotecznosci | wszystkich zainteresowanych stron o planowanym przedsigwzieciu,
Uwagi, opinie 1 wnioski ze spotkant mogg spowodowad koniecznost korekt w planowanych
rozwigzaniach. Wykonawca zobowigzany jest do:

- opracowania programu spotkan informacyjnych dia mieszkancow terenow lezacych
w zasiggu wariantow inwestycyjnych realizacii przedsiewziecia oraz jednostek
zaangazowanych w przedmiotowe zadanie,

- sporzadzenia raportu z odbytego spotkania z analiza ztozonych wnioskow | uwag
wraz z uzasadnieniem dla wnioskéw nieprzyjetych. Podstawg sperzgdzenia raportu
bedzie protokdt ze spotkania wraz z zestawieniem uwag 1 wnioskow, ktére wptyng
w trakcie spotkania,

- wprowadzenia korekt do zatozen projektowych zgodnie z przygotowanym raportem,
- wszelkie koszty zwigzane z organizacjg spotkan ponosi Wykonawca,
- harmonogram i miejsce spotkan informacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

konsultowania z Gdanskim Zarzadem Drog | Zieleni na etapie projektowania rozwigzan
projektowych co pozwoli przyspieszy¢ proces uzgodnienia projektu,

w zakresie koniecznym opracowacd dokumentacje branzowe uwzgledniajace przebudowe
istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z projektem ukiadu, ewentualne zabezpieczenie
istniejgcych sieci w obszarze w zakresie wynikajgcym z przyjetych rozwigzan technicznych,

powigzania z istniejgcym i planowanym ukladem ulicznym, wraz z jego przebudowg w
niezbednym zakresie,

fido obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie wszystkich materiatéw niezbednych

g)

do sporzadzania projektdw i realizacji zamdawienia,

rozwiazania projektowe naleizy uzgodni¢ z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow lub Miejskim Konserwatorem Zabytkéw - zgodnie z kompetencjami (tylko tam
gdzie to wymagane),

w trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstania dodatkowych
problemow i kolizji zardwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak | innymi
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urzadzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny by¢ rozwigzane przez Wykonawce w
ramach ztozonej oferty bez dedatkowego wynagrodzenia.

iykonieczne konsuitacje i uzgodnienia z PKP PLK.

§)  Dokumentacja (poszczegolne elementy, etapy projektu) dostarczana do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji nie bedzie wliczana do ilosci
podanych w punktach 2.3.1.2 | 2322 - naktad dokumentacji. Koszty zwiazane z
opracowaniem materiatéw roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia,
weryfikagji lub prezentacji na spotkaniach nalezy wkalkulowa¢ w oferte ryczattows.

k) Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci {zgodnie ze ziozong oferta) oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych ohiektéw budowlanych,

l W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce
wszelkich poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie
wymagane dla uzyskania pozytywne] oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje
dokonujgce oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich
poprawek, uzupetniert i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu
zamdwienia | zaplacie za jego wykonanie oraz zapewnienie $wiadczenia ustug nadzoru
autorskiego na etapie realizacji rohét,

m} Wykonawca zobowigzany jest do brania udziatu w przygotowaniu odpowiedzi na pytania
oferentéw w postepowaniu przetargowym na realizacje zadar. Wykonawca zobowigzuje sie
do nieodptatnego i niezwtocznego udzielania wyjasniert na ewentualne zapytania, ztozone w
toku przetargu na realizacje zadania na podstawie wykonane] dokumentacji projektowo -
budowalne], a takze zajmowania stanowiska w przypadku ztozenia odwotania. Wykonawca ma
obowigzek udzieli¢ odpowiedzi w ciggu dwédch dni od dnia przekazania pytan przez
Zamawiajgcego.

n) Do obowigzku Wykonawcy naleiy uzyskanie wymaganych warunkéw technicznych i
uzgodniert od gestorow sieci uzbrojenia podziemnego wiasnym staraniem i na wlashy koszt.
Wymagania gestorow sieci uzbrojenia podziemnego, zgloszone do uwazgiednienia w
dokumentacji technicznej a wykraczajgce poza zakresy wynikajace z uktadem projektowanym,
muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym przed rozpoczeciem projektowania,

o) W przypadku btedéw dokumentacji projektowej (w szczegdinosci bleddw polegajacych na
niezgodnosci przedmiaréw oraz kosztorysdw inwestorskich z projektem) Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

p) Po zakoficzeniu opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ oswiadczenie 0 kompletnodci i zgodnosci przedmiardw robdt z rozwigzaniami
technicznymi.

q) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wglagdu do prac zaméwionych w trakcie ich
sporzadzania.

4. Materialy i dane wyjsciowe do wykonania przedmiotu zaméwienia:
4.1, Dane wyjsciowe:

4.1.1. Opracowanie studium/analizy wielokryterialne] wariantéw lokalizacji bezkolizyjnego
przekroczenia toréw kolejowych w dzielnicy Gdansk - Orunia (obszar B), stanowigce zatgcznik nr
11 do OPZ,,
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4.1.2. Wstepne wytyczne do projektowania, stanowigce zatacznik nr 12 do OPZ:

« Pismo BRG znak: BRG/ZT/Kw_1260/KRA z dnia 13.07.2018 r,,

s Pismo GIWK znak: TO/400-429/2018/PW/1990/KN z dnia 12.07.2018r.,

s Pismo PSGaz znak: PSGGD.ZMSM.764.70.18 z dnia 10.07.2018 r.,

» Pismo PKP S.A. znak: IZDKn6-5100-1/18 z dnia 07.07.2018 r,,

s« Pismo GW L.dz. TU-2245/2018/MP z dnia 05.07.2018 r.,

s Pismo GPEC nr P/WW/009432/2018/002 z dnia 28.06.2018 r,,

e Pismo Orange Polska nr 34447/TTiSiOU/P/2018 z dnia 03.07.2018 1.,

« Pismo Energa Oswietlenie znak: EOS - 5096/UP-S-RZ/2018 z dnia 09.07.2018 .

4.2, Materiaty do projektowania, warunki i dane wyjsciowe niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia, niewymienione w pkt. 4.1. Wykonawca uzyska wlasnym staraniem w ramach
wynagrodzenia umownego, w tym w szczegolnoéci;

- wytyczne whasciwego miejscowo Konserwatora Zabytkéw w  zakresie ochrony
konserwatorskiej i archeclogiczne],

- dokumentacji z geotechnicznych badan podioia gruntowego terenu w niezbednym
zakresie,

- wnioski i aktualne warunki techniczne od zarzadcow i gestoréw sieci { w tym m. in, GZDiZ,
GIWK, BRG, SNG, Gdariskie Wody, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., PKP Szybka Kolej
Miejska sp. z 0.0., Pomorska Spétka Gazowa, GPEC, ENERGA, UPC, Netia, Orange Polska,
ZIWT. itp.)

- uwarunkowania planistyczne,

- wypisy | wyrysy z ewidendi gruntow,

- mape do celéw projektowych,

- mape do celéw informacyjnych z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

4.3, Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejgcych obiektéw w zakresie niezbednym dla przedmiotu zaméwienia. Wykonawca bedzie
stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen
przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy,
przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;j.

4.4. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiardw i badan (inwentaryzacji)
w okresie ich trwania az do zakoriczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wlascicieli i
zarzadcdw nieruchomosci, na terenie ktérych wykonywane bedg prace pomiarowe.

5. Harmonogram prac projektowych i obowiazki Wykonawcy:

5.1.Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym winien uwzgledni¢ wszystkie koszty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamodwienia w tym m.in.:

a) wykonania aktuainego podktadu geodezyjnego dla celéw projektowych w skali 1:500 na
plycie CD wraz z 3 egz. odbitek z pokolorowanym uzbrojeniem dla Zamawiajgcego,

b} sporzadzenia wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych i opinii niezbednych dia
wykonania zamodwienia,

¢) uzyskania wszystkich uzgodnien i opinii oraz sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajgcym z przepisow,

d) uzyskania wypisOw i wyryséw 2 miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

@) uzyskania wypiséw | wyryséw z ewidengji gruntdéw aktualne na dzien przekazania
Zamawiajacemu projektow podziatu nieruchomosci,

f} wykonania kompletu materiatéw do wydania pozwolenia na budowe/decyzji ZRiD,

g) sporzadzenia wnioskow o usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

h) sporzadzenia aktualizacji dokumentacji z badan geotechnicznych gruntu,
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i) inwentaryzacji terenu i chiektu dia celdw projektowych,

j} przygotowania wnioskéw | materiatow niezbednych do uzyskania decyzji ©
Sradowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji,

k) wystapienia o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku
koniecznym,

{) przygotowania wnioskow i materiatdw niezbednych do uzyskania zgody wodnoprawnej,
wraz z jej uzyskaniem, w przypadku koniecznym,

m)innych materiatdw i danych wyjsciowych, ktére wykonawca uzna za niezbedne do
projektowania, a ktére nie zostaly wymienione w niniejszym zestawieniu,

n} przygotowania materiatdw niezbednych od uzyskania odstepstw (jezeli bedg wymagane).

Wykonawca przed ziczeniem kompietnych materiatéow do uzgodnien, opinii itp., winien
przedstawic materialy Zamawiajacemu do wgladu,

5.2.Najpbiniej 7 dnia, liczac od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ do Zamawiajgcego sporzadzony harmonogram, ktéry bedzie uwzgledniat
ponizsze terminy:

a) ztozenia wnioskow o warunki techniczne do gestorow sieci,

b} zioZzenia wnioskéw o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji ceflu publicznego w
przypadku braku MPZP,

¢} zlozenia materiatéw do wydania opinii do decyzji ZRiD (opcjonalnie),

d) opracowanta / aktualizacji mapy do celdw projektowych,

e} przekazania opracowane] mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych,

f) przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnien branzowych,

g} przekazania dokumentadji projektowej do uzgodnienia koncowego,

h) przekazamia dokumentacji projektowe] do Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu.

6. Znaki towarowe:

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia, Zrodia lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest
przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrédfa lub
szczegdinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jest uzasadniony specyfikg przedmiotu zamédwienia i nie ma
mozliwosdi opisania przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie dokladnych okredlen, a
wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemne] zgody na wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrodta lub szczegblnego procesu, ktbry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, wykonawca
jest zobowiazany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujgcg koniecznosc takiego
wskazania oraz uzyl przy wskazaniu stow lub réwnowazne”. W takim przypadku obowiazkiem
wykonawcy jest okreslenie szczegdtowych cech i parametrow, ktére umozliwig dopuszczenie
towardw i urzgdzer innych producentdw jako réwnowaznych.

Wykonawca winien na biezaco uwzglednia w opracowaniach projektowych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja objeta zamowieniem powinna by¢
zgodna z przepisami | zasadami wiedzy technicznej obowiazujacymi na dzier przekazania
dokumentacji.
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Nadzdr autorski

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujgc do wykonania niniejsze
zamdwienie do $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsigwzigcia
oraz w okresie rekojmii gwarancji jakosci.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest, na wezwanie zamawiajgcego,
do:
a) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosc ich realizacji z
projektem w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego,
b) uzgadniania | wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie zgtaszanych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
¢) wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania,
d) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotne] zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego,
e} brania udziatu w naradach technicznych, w odbiorze czesciowym i ostatecznym, co na
potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na budowie.
fy Przyjecie wartosci pobytéw na placu budowy na potrzeby oferty
W ofercie nalezy przyja¢ wartos¢ 30 pobytdw na placu budowy w ramach nadzoru
autorskiego. Za pelnienie czynnodci nadzoru autorskiego Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie zgodnie z zawarty umowa, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc
zmiany ilodci pobytéw w ramach nadzoru autorskiego w uzasadnionych
przypadkach. Zmieniona liczba pobytéw skalkulowana zostanie w oparciu o ceng
jednostkowa podang w ofercie. W przypadku realizacji nadzoru autorskiego podiniej
niz dwa lata od daty odbioru opracowan projektowych bedacych przedmiotem
umowy przewiduje sie mozliwos¢ waloryzacji ceny jednostkowej ustalonej dla
petnienia nadzoru autorskiego w oparciu o $rednioroczny wskaZnik wzrostu cen
towardw i ustug konsumpcyjnych ogotem okreslony w Komunikacie Prezesa
Gtdwnego Urzedu Statystycznego za rok poprzedni, stosownie za kazdy rok.

Opracowanie projektowe winno spetnia¢ wymogi okreélone i zgodne z

Uchwatami Rady Miasta Gdanska ws. uchwalenia miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowych terendw,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowtlane {Dz.U. 2018 poz. 1202),

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.Dz.U.
2012 poz. 462 z pdin. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
{Dz.lJ. Nr 120 poz. 1126},

Rozporzadzeniern Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,, poz. 1278},

Ustawg z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2017r., poz. 1073),

Ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych {t.j. Dz.U. 2017 poz. 2222 z pbin. zm.),
Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizadji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1496.),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124),

10} Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r, o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2 2016r. ~ poz. 1570),
11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2018 poz, 799),
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12} Ustawg z dnia 3 paidziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405) wraz z aktami wykonawczymi,

13) Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71),

14) Ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101) oraz
wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i standardy techniczne,

15) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geadezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133),

16) Ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ¢t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 z
p6Zn. zm.),

17) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreélenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

18) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2 2013r., poz. 1129)

19} Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2017
poz. 2187 z péin.zm.},

20) Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwea 2017r. w
sprawie prowadzenia prac  konserwatorskich, prac restauratorskich | badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Drziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatart przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkdw (Dz.
U.z2017r, poz. 1265),

21) Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej {Dz.U. 2018 poz. 620),

22} Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 1260 z
pdin. zm.)

23} Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (L.j. Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdZn. zm.),

24} Obowigzujgcymi  ustawami, rozporzadzeniami, normami projektowania | warunkami
technicznymi oraz innymi powszechnie obowiazujacymi przepisami dotyczgcymi przedmiotu
zamowienia.
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WZOR UMOWY

Zawarta W anil ..o pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdanisk, ul. Zagiowa 11, reprezentowang przez:

........................................................................................................................................

a

................................................... , z siedzibg W s (o) przy ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP ... .
numerze REGON .........ccceviiinis , kapitat zaktadowy W WySOKOSCi ...ovvevivurrirannsnnns zi wptacony

w calosci/czesci, zwanym/a dalej Wykonawcg, reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

albo

................................. ZamieszKatyM/G W ccvvccncnnecne {7 JPFZY Ul iy
numerze PESEL ..., . przedsiebiorcg prowadzacym/g dziatalnosc
gospodarczg pod firma .., , Z5iedziba W (cereremannen) PrZY
UL e, ., wpisanym/g do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP ... , humerze REGON
.............................. . Zwanym/a dalej Wykonawca,

(dopuszczaina jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia
dzialalnosci gospodarczef)
o nastepujacej tresch:

§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z:
o specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia publicznego z dnia
...................................... r. sygn. akt I/PNE/232/2018/TK wraz z zatacznikami (dalej SIWZ)

i
o ofertg Wykonawcy

stanowigcymi integralng czes$¢ niniejszej umowy (dalej ,umowa”), Zamawiajgcy
powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 3 tuneli dla pieszych w
dzielnicy Gdariska - Orunia - $w. Wojciech - Lipce (w ciagu ul. Sandomierskiej,
Dworcowej/Smetnej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarisk - Orunia oraz
Niegowskie] - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdatisk - Lipce) wraz z
dokumentacja przedprojektowa dla budowy przejazdu bezkolizyjnego dla
samochodéw w obszarze B dzielnicy Orunia - Sw. Wojciech - Lipce pomiedzy ulicami
Pworcowa/Smetna a Niegowsk3a



2.

3.
1) cena ofertowa,

Tres¢ umowy oraz wymienione w ust. 1 dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie
uzupetniajace sie i wzajemnie wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sig jakas
sprzecznosé lub rozbieznosdé pierwszernstwo majg postanowienia niniejszej umowy, a
nastepnie postanowienia podane w dokumencie wskazanym na wyZzszym miejscu w
tresci ust. 1.,

O wyborze oferty Wykonawcy zadecydowaly nastepujgce kryteria oceny ofert:

2) przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi.

1.

§2

Zakres przedmiotu umowy
Przedmiot umowy stanowi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
budowy trzech tuneli dla pieszych oraz opracowanie dokumentaciji przedprojektowej
dla budowy bezkolizyjnego przejazdu dla samochodéw w dzielnicy Orunia - Sw.
Wojciech - Lipce w Gdansku w ramach zadania Budowa bezkolizyjnego przejazdu
przez magistrale kolejowg E-65 " z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii,
uzgodnien i pozwolen oraz petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot
budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentagji
projektowej i w okresie rekojmi i gwarancji na te roboty:.

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w zatgczniku nr 10 do SIWZ
,Opis przedmiotu zamowienia” (dalej ,OPZ").

3. Wykonawca potwierdza, ze Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy materiaty |
opracowania pomocnicze do projektowania wyszczegolnione w SIWZ,

4. W trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robot
budowlanych, az do zawarcia umowy z wykonawcg robdt, Wykonawca bedzie
przygotowywat odpowiedzi na pytania wykonawcdw, ewentualne modyfikacje
dokumentacji projektowej, a takZe ustosunkowywat sie do twierdzen i uwag
wykonawcow.

§3
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie:
Przedmiot zamowienia Termin wykonania
1 Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim: Budowa tunelu dia pieszych w ciagu
ul. Sandomierskiej
1.1 | Pozyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do dnia..ceveenns
Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacje techniczne wykenania i odbioru robét,
1.2 przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, badania do dnia
geologiczne wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych oraz opracowaniem materiatow
promocyjnych
13 Opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
" | érodowisko, jezeli zajdzie taka potrzeba




l W okresie wykonywania robot
budowlanych na podstawie

1.4 | Nadzér autorski opracowanej dokumentacji projektowej
oraz w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi na te roboty
p Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim; Budowa tunelu dia pieszych w ciagu
ul. Dworcowej/Smetnej z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarisk - Orunia
2.1 {Pozyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do dnia ..ccoevnnne.
Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,
2.2 przedrniary robot, kosztorysy inwestorskie, badania do dnia
geologiczne wraz z pozyskaniemn wymaganychdecyzji | T T e
administracyjnych oraz opracowaniem materiatéw
promocyjnych
53 Opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
| érodowisko, jezeli zajdzie taka potrzeba
W okresie wykonywania robét
budowlanych na podstawie
2.4 | Nadzor autorski opracowanej dokumentacji projektowej
oraz w okresie gwarancji jakosci |
rekojmi na te roboty
3 Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim: Budowa tunelu dla pieszych w ciggu
ul, Niegowskiej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarisk - Lipce
3.1 | Pozyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach do dnia ..............
Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
3.2 przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, badania do dnia
geologiczne wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych oraz opracowaniem materiatéw
promocyjnych
33 Opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
"~ | $rodowisko, jezeli zajdzie taka potrzeba
W okresie wykonywania robét
budowlanych na podstawle
3.4 [ Nadzor autorski opracowanej dokumentacji projektowsj
oraz w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi na te roboty
4 Dokumentacja przedprojektowa: Budowa bezkolizyjnego przejazdu dla samochodéw pomigdzy
ulicami Dworcowa/Smetna, a Niegowska.
4.1 | Pozyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dodniad ..ccccovvvrnnne
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, anatizy
4.2

ruchu, dokumentacji z badar geotechnicznych,
dokumentac]i geologicznej, wraz z opracowaniem
materiatéw promocyjnych

dodnia...oene,




Opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na

4.3
srodowisko, jeieli zajdzie taka potrzeba

 S—

2. Terminy opracowania dokumentacji projektowej uwazac sie bedzie za zachowane,
jezeli w tych terminach Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje projektowa do
odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidr w trybie
okreslonym w § 6.

3. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy zobowigzany jest sporzadzic i
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w OPZ.

4. W harmonogramie prac projektowych Wykonawca winien uwzglednic¢ czas niezbedny
na uzyskanie odpowiednich warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, koreferatéw,
ekspertyz, konsultacji, decyzji administracyjnych oraz terminy wynikajgce z wymagan
prawa, procedur organéw i gestorow obowigzujgcych na dzien sktadania oferty i
niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe zgodnie z harmonogramem
prac projektowych, zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
przedktadat aktualizacje harmonogramu prac projektowych, kiedykolwiek poprzedni
stanie sie niespojny z faktycznym postepem prac.

6. Zmiana harmonogramu prac projektowych, nie powodujgca zmiany terminu realizacji
Umowy nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.

7. Jezeli w ktoérymkolwiek momencie

1) rzeczywisty postgp prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, aby mogt zostac zachowany termin wykonania przedmiotu umowy lub
2) postep prac projektowych pozostaje (lub przewiduije sig, ze pozostanie) w opéZnieniu
w stosunku do biezgcego harmonogramu prac projektowych z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy
na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia programu
naprawczego, ktéry zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu prac
projektowych i wywigzania sig z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
zgdania od Zamawiajgcego.

8. Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski w okresie realizacji robdt budowlanych
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowe]j stanowigcej przedmiot umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

54
Wynagrodzenie
1. W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym przeniesienie
autorskich praw majatkowych zgodnie z § 5 umowy oraz udzielenie wskazanych tam
upowaznien, Zamawiajgcy zobowigzuje sie uisci¢ na rzecz Wykonawcy tgczne
wynagrodzenie ryczattowe (z zastrzezeniem ust. 2 ponizej)) w wysokosci netto:

.......................................... ztotych (stownie ztotych: .o, pIUS
podatek od towardw i ustug W KWOCIE ....ccccvverccicecieviie ; €O stanowi tgcznie
warto$¢ brutto e, ztotych {stownie ztotych:




Lp.

Przedmict zamdwienia

Stawka
podatku
VAT

Wynagrodzenie
brutto zt

Wynagrodzenie
netto zt

2

3 4 5

Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim: Budowa tunelu dla pieszych w ciggu

ul, Sandomierskiej

Pazyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach

23%

Opracowanie projektu budowlanego,
wykonawczego, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie, badania geologiczne wraz z
pozyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych
oraz opracowaniem materiatéw promocyjnych

23%

1.3.

Opracowanie raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko, jezeli zajdzie taka
potrzeba

23%

Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim: Budowa tunelu dla
ul. Dworcowej/Smetnej z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdasisk - Orunia

pieszych w ciagu

2.1

Pozyskanie decyzji o Srodowiskawych
uwarunkowaniach

23%

2.2

Opracowanie projektu budowlanego,
wykonawczego, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie, badania geologiczne wraz z
pozyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych
oraz opracowaniem materialdw promocyjnych

23%

2.3

Opracowanie raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko, jezeli zajdzie taka
potrzeba

23%

Dokumentacja prejektowa wraz z nadzorem autorskim: Budowa tunelu dla

ul. Niegowskiej - z doprowadzeniem na przystanek

pieszych w ciaggu
PKP Gdansk - Lipce

31

Pozyskanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

23%

32

Opracowanie projektu budowlanego,
wykonawczego, specyfikacje techniczne wykenania
odbioru robdt, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie, badania geologiczne wraz z
pozyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych
oraz opracowaniem materiatow promocyinych

23%

33

Opracowanie raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko, jezeli zajdzie taka
potrzeba

23%

Dokumentacja przedprojektowa: Budowa bezko
ulicami Dworcowa/Smetna a Niegowska

lizyjnego przejazdu dla samochodéw pomiedzy

4.3

Pozyskanie decyzji 0 $rodowiskowych
uwarunkowaniach

23%

4.2

Opracowanie dokumentacji przedprojektowe},
analizy ruchu, dokumentacji z badan
geotechnicznych, dokumentacji geologicznej, wraz z
opracowaniem materiaiéw promocyjnych

23%

4.3

Opracowanie raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko, jezeli zajdzie taka
potrzeba

23%




Zaktadana Wynagrodzenie Stawka Wynagrodzenie
Cenazal o 4
ob ilogé netto zt podatku brutte zt - nadzér
pobyt pobytéw (6x7) VAT autorski
6. 7. 8. g. 10.
: 30 23%
autorskiego | | I D e * *

2. Wysokoé¢ wynagrodzenia za nadzér autorski bedzie ustalona na podstawie iloczynu
liczby rzeczywiscie zrealizowanych pobytdéw na budowie i ceny za jeden pobyt
okreslonej w ust. 1 Ip. 5 tabeli, kgczng przewidywang ilos¢ pobytdw ustala sie na 30.

3. Wykonawca osSwiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w
ustalonym wynagrodzeniu oraz obejmuje ono w szczegdlinosci koszty opracowania lub
pozyskania wszelkich ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
konsultacji, zgéd, pozwoler, zezwolen, procedur i decyzji administracyjnych
niezbednych do poprawnego opracowania przedmiotu umowy.

4. W wynagrodzeniu ryczattowym zostaty uwzglednione koszty wykonania wszelkich
czynnosci Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkich
czynnosci okreslonych w OPZ (w szczegblnosci w pkt 3 oraz pkt 5 ppkt 5.1. OPZ) oraz
opracowania tub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatow
oraz danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dia prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy - chocby niewymienionych wprost w umowie, oraz peinienie
nadzoru autorskiego.

5. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej ptatne bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur doreczonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce po
podpisaniu protokotéw odbioru, o jakich mowa w § 6 umowy.

6. Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego ptatne bedzie na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru ficzby
pobytéw w ramach nadzoru autorskiego.

7. W przypadku realizacji nadzoru autorskiego péZniej, niz dwa lata po odbiorze
dokumentacji projektowej, przewiduje sie mozliwos¢ waloryzacji ceny jednostkowej
ustaionej dia petnienia nadzoru autorskiego w oparciu o $rednioroczny wskaznik
wzrostu cen towardow i ustug konsumpcyjnych ogotemn, okreslony w Komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za rok poprzedni odpowiednio za kazdy rok.

8. W przypadku niewykonania czesci przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaplaci
wynagrodzenie wylgcznie za wykonana czesd.

§5
Prawa autorskie

1. Wykonawca odwiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U, z 2017 r. poz. 880 ze zm.) do opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu
umowy dokumentacji projektowej oraz innych utworéw.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majatkowych oséb trzecich oraz do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych osob.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej



Zamawiajgcemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
84, wszelkie majgtkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich utworéw wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy na Zamawiajgcego bez ograniczenn co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposdb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysziych projektow i inwestydji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i
rejestrowania postepu realizacji rob6t budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czedci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy
Miasta Gdanska oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci materialnych nosnikow dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik,
w szczegolnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub
udostgpnianie  utworu  jako  produktu  multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w
sieci Internet, w sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegbinych urzadzen
biorgcych udziat w przekazie internetowym) oraz umoziiwienie powszechnego
dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zardwno w formie
materialnych nosnikow jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie,
wyswietlanie,  odtwarzanie, publiczne  udostepnianie, przekazywanie i
przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki
sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, udostepnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposéb,
réwniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

7) obroét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzanie
do obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu atbo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych nos$nikdw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego jako czesci specyfikaciji istotnych warunkdéw zamowienia;

10} powierzenia wykonania robot budowlanych wedtug utworu stanowigcego przedmiot
umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy,;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania srodkéw
finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamowienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia
koreferatu do opracowan projektowych,

13} zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej,



10.

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1
umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utwordw wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do
opracowanych na ich podstawie utwordw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie
wszelkich utworow zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegdlnosci adaptacji,
zmian, przerobek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie przez
Zamawiajacego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i
rozpowszechnianie utworow zaleznych, o ktorych mowa powyzej, przez osoby trzecie
bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Réwnoczesdnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordw Zamawiajacy

nabywa wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wlasnosci nabytych praw autorskich

majatkowych na inne podmioty w drodze umowy.

. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do

wykonywania praw osobistych do utwordéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego
imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania w czeéci obejmujgcej zgode na
zmiany opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz
robét budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach ninigjszej
umowy.

. Wykonawca nie moze odstapic¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczacym

nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twércg iub
wspottworeg, ze wzgledu na swe istotne interesy twércze.

Niezalezenie od innych postanowier umowy, w przypadku wystapienia przez osoby
trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajacymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majatkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowiagzuje sie do podjecia na swéj koszt wszeikich krokdw prawnych zapewniajgcych
Zamawiajagcemu nalezytg ochrone przez takimi roszczeniami. W szczeg6inosci
zobowigzuje sie wstapi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystapié po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczgcych
sig przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwréci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego
kwoty odszkodowan i innych naleznoéci, w tym kosztoéw pomocy prawnej, wynikajacych
z ewentualnych naruszen w/w praw osob trzecich w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zgdania ich zwrotu.

Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajgcemu Wykonawca zalgczy
oswiadczenie o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe
lub osobiste prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaly osobom
trzecim, w tym w szczegolnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca
spowoduje, zeby wszelkie takie osoby trzecie niezwlocznie i bez dodatkowego
wynagrodzenia przeniosty przystugujace im majatkowe prawa autorskie oraz autorskie
prawa zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity
Zamawiajgcemu, niezwtocznie | bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich
upowaznien i zezwolen na korzystanie irozpowszechnianie majgtkowych praw
autorskich, jak i praw osobistych oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz
zakres okresiony w umowie,



12. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaly utwory wytworzone w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, a ktérym przystuguja majatkowe i osobiste prawa
autorskie {ub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworéw zaleznych, nie beda
podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich
praw, wszczegdinosci roszczen wynikajgcych z dokonywania przez Zamawiajacego
jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerébek dokumentacj,

13. W razie rozwigzania umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane maja
prawo, bez zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, doswobodnego dysponowania
otrzymanymi do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac
projektowych z uzyciem tych opracowan wwybranych przez siebie biurach
projektowych.

86
Odbiér dokumentacji projektowej

1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajagcemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli
postepu prac projektowych.

2. Odbior czesci dokumentacji projektowej okreslonych w § 3 ust. 1 umowy nastgpi na
podstawie protokotéw odbioru.

3. Protokdt odbioru powinien zawieraé w szczegélnoécei:

1) informacjg o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowe;;

2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;

3) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé;

4) pisemne oswiadczenie Wykonawcy przenoszgce bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej
dokumentacji projektowej;

5) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ pisemne
oswiadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do
wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych powyzej;

6) oswiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektroniczne] dokumentac;i projektowej jest
identyczna z wersjg papierowg dokumentacji projektowej;

7) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o treéci zgodnej z wzorem karty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik do umowy,

4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa Zamawiajacemu w formie pisemnej
oraz elektronicznej zgodnie z OPZ.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowar:
wykonanych w ramach przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze sprawdzi¢ i zweryfikowal przekazang przez Wykonawce
dokumentacjg projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegbinosci
pod wzgledem:

1} kompletnosci,

2) zgodnosci z postanowieniami umowy, wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i standardami projektowania,

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,



przy czym bezskuteczny uplyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa
zostata przyjeta bez zastrzezen.

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1) podpisac protokdt odbioruy,

2) odmowi¢ podpisania protokotu odbioru i wezwaé Wykonawce do usuniecia
wad/usterek fub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajgc
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin.

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to
podstawa dla Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu
usuniecia rozbieznosci.

9. W przypadku nienaleznego wykonywania umowy, a w szczegdlnosci bezskutecznego
uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu usuniecia wad/usterek,
Zamawiajacy ma prawo usungc wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie
od pozostatych uprawnien Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowsa.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez
Zamawiajgcego w toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowe;j
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia
danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w
przedstawianych opracowaniach.

11. Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wylgcza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jego wady/usterki. Odbior dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie
stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

12. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okredlone w prawie
zamodwien publicznych w zakresie dotyczacym opisywania przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej Dokumentacji projektowej
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédia lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest
uzasadniony specyfikg przedmiotu zaméwienia i nie ma mozliwosci opisania
przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie dokladnych okreslen, a wykonawca
uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

13. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego pisemnej zgody na wskazanie znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodia lub szczegolnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujgca
koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzyc przy wskazaniu stéw ,lub réwnowaine”. W
takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie szczegdtowych cech
i parametréw, ktére umozliwig dopuszczenie towardw i urzgdzen innych producentdw
jako réwnowaznych.

14. jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w
dokumentacji projektowej, a Wykonawca sklada oswiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie



wyjasniajgce, w szczegolnosci powotal niezaleznego eksperta. W przypadku
stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajacego, ze dokumentacja projektowa ma
wady, to Wykonawca zwrd6ci Zamawiajgcemu koszty postepowania wyjasniajacego.
Wykonawca pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktore ten ponidst w
zwigzku z wadami dokumentacji odbiorowe;j.

§7
Warunki ptatnosci
. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na sfinansowanie zamoéwienia
objetego umowa.
. Wynagrodzenie za wykonany przez Wykonawce przedmiot umowy platne bedzie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce odrebnie dla czesci dokumentacgji
projektowej okreslonych w 8 3 ust. 1 umowy po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowej oraz odrebnie dla nadzoru autorskiego.
. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu.
. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku,
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NiP 583-00-11-969 (nabywca), a jako ptatnik i
odbiorca wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w
Gdansku, 80-560 Gdansk, ul. Zagiowa 11, NIP 584-020-32-74.
Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska w
celu ich sprawdzenia i zaptaty.
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykresienia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w
stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki
zaptacone do Urzedu Skarbowego.
. Zamawiajgcy/ptatnik moze dokonad ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towarow i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.
. Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach musza by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnosciag
gospodarczy. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy | w szczegolinoéci Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek za opdZnienie w zaptacie w takim wypadku.

§8
Ubezpieczenie

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na co dotgcza odpowiedni dokument (zat. nr 3 do umowy) i
zobowigzuje sie utrzymac ciagtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania
umowy.

§9
Nadzor autorski



. Wykonawca zobowigzuje sie do pelnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji
robot budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

2. Wykonawca na 23danie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzér autorski zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowa w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i réwnowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan powstatych w toku realizacji robét budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowar z branzy geotechnicznej przedkiadanych przez
Wykonawce robot budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan geologicznych
podioza gruntowego wykonywanych i przedkiadanych przez Wykonawce robét
w trakcie realizacji robét budowlanych oraz ewentualnie odbiegajgcych od wynikéw
badar} sporzgdzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej
niniejszym zaméwieniem;

6) przedktadania Zamawiajagcemu wyjasnied precyzujgcych przyczyny wystapienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze koricowym,

9) analizowania ewentualnych roszczen wykonawcéw robét budowlanych odnoszacych
si¢ do wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedkiadaniem
Zamawiajgcemu swojego stanowiska ze szczegétowym uzasadnieniem;

10) zatwierdzania projektow warsztatowych wykonawcy robot budowlanych;

11) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkéw
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi § 9 ust. 2 umowy.
Podstawg podjecia czynnodci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w
szczegolnosci wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznoéci
osobistego stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robét budowlanych,
siedzibie Zamawiajacego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

4. Nadzdr autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji
projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczacym podjetych ustalen.

5. Kazdorazowy pobyt ww. osoby musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

6. W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru
autorskiego {np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje | peinomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajacego niezwlocznie na pismie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
smierci osoby zastgpowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody
Zamawiajgcego.



2.

3

- Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytutu nadzoru autorskiego jedynie w
przypadku wykonywania czynnosci nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej umowy.,

. Faktury za peinienie nadzoru autorskiego bedg wystawione na podstawie

potwierdzonych przez inspektora nadzoru pobytéw.

5§10
Gwarancja i rekojmia

- Strony ustalaja, e okres rekojmi na wykonang dokumentacje projektowa WYynosi .......

miesiecy od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej.

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na dokumentacje projektowa. Okres gwarancji

rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
dokumentacji projektowej i konczy sie z uplywem okresu rekojmi dla robét
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez wykonawcow robdt
budowlanych.

- Warunki gwarangji jakosci okreéla wzér karty gwarancyjnej stanowigcy zatgcznik do

UMowy.

. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancii.

§11
Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca

zobowiazany bedzie do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w przypadkach i w

wysokosciach okresionych w ust. 2 niniejszego paragrafu,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za kazdy dzier zwloki w wykonaniu danej czesci dokumentagji projektowe;j:

a) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej
czgsci dokumentacji  projektowe] za uchybienie terminowi jej wykonania,
o ktérym mowaw: 83 ust. 11p. 1.2, 2.2, 3.2 lub 4.2 umowy,

b) w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto za za wykonanie danej
czesci dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania , o ktérym
mowa w83 ust. 11p. 1.1,1.3,2.1, 2.3, 3.1, 3.3 lub 4.1, 4.3 umowy;

2) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za jeden pobyt w ramach nadzoru
autorskiego ustalonego na podstawie § 4 ust. 1 ip. 5 umowy w przypadku zwioki w
wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 1)-7) oraz pkt 9) umowy za kazdy
dziers zwtoki liczac od dnia wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
realizacjg obowigzkéw zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego;

3) w wysokosci 1.000,00 zt za niewykonanie obowigzku okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 8)
umowy pomimo wezwania Zamawiajgcego;

4) w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za nieusuniecie wad/usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoéci dokumentacji projektowej za
kazdy dzien zwioki liczac od dnia wskazanego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wady/usterki;

5) w wysokosci 10 % facznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust.
1 umowy za odstapienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajacy  zastrzega sobie prawo do dochodzenia  odszkodowania



przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej
szkody.

- W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych lub uzupetniajacych w
zwigzku z ujawnieniem sig w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robot
budowlanych wad/usterek, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia oraz
opracowania i przekazania w/w opracowan wraz z koniecznymi oswiadczeniami,
uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi na wiasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwiazku z
wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych jezeli przerwy te
powstaly z powodu wad/usterek ujawnionych w dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce.

. W przypadku nieusunigcia wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia Sgdu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazde] z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

taczna wysokosc kar umownych nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia
umownego brutto.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych 2
wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zamawiajagcy ma réwniez prawo kazde
zaspokoi swoje roszczenia o zaptate kary umowne]j z udzielonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§12
Zmiany postanowlefi umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku ~ Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 . poz.
1579 ze zm.), przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej
umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) Zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1}z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzieé w

chwili zawarcia umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy,

1.2)  ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania zamdwien dodatkowych niezbednych dia

prawidfowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli nie jest mozliwe réwnolegte
wykonywanie prac projektowych,

1.3)  wynikajgca z okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdZnienie, w
szczegbinosci pisemne wstrzymanie prac Wykonawcy przez Zamawiajacego,

1.4)  wynikajaca z dziatania lub braku dziafania organéw administracji i innych

podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére
spowodowalty niezawinione | niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoéZnienie, w szczegbinosci:




a) w wyniku przekroczenia zakredlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

1.5} wystapienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania natezytej
starannosdi,

1.6} wynikajgca ze szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw
wyjsciowych do projektowania,

1.7} wynikajgca z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opéznienie.

1.8) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w
szczegolnosci, gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwoéci
finansowe Zamawiajacego i konieczne bylto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawca), co wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydiuzenie terminu lub terminéw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

1.9) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majgcym wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,

W przypadku  wystapienia  ktorejkolwiek z  okolicznosci  wymienionych
w ust. 1 pkt 1) termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci, lub moze zosta¢ wprowadzona odpowiednia
zmiana rozliczania wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia
wynagrodzenia lub  zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub  posrednich
spowodowanych przestojem lub dhuzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia;

2.1)  z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzgdzen,

2.2)  z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych  rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamdwienia,

2.3)  pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzer nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci



2.4}

2.5)

2.6)

2.7)

2.8)

2.9)

2.10)

W

robét,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania projektowanych robdt pozwalajacej
na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robdét,
jak réwniez kosztéw eksploatacji obiektéw budowlanych,

konieczno$¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuagji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

warunki terenowe, w szczegdinosci istnienie niezinwentaryzowanych fub btednie
zinwentaryzowanych  obiektéw budowlanych  skutkujgce  niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatoZeniach
technologicznych,,

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa
korzystne dla Zamawiajgcego,

wystapienia sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
Zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

przypadku  wystapienia  ktérejkolwiek  z  okolicznoéci wymienionych

w ust. 1 pkt 2) mozliwa jest w szczegéinoéci zmiana sposobu wykonania, zakresu prac
objetych umowa, zmiana terminéw zakoficzenia przedmiotu umowy, odpowiednia
zmiana rozliczania lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

3)
4)

)

7)
8)

wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy prac projektowych,
W przypadku uméw zawieranych na okres diuzszy, niz 12 miesiecy -
zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w nastepstwie:

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace {tj. Dz. U. 2 2017 r. poz.
847),
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,
Zmiany przepiséw o podatku od towaréw i ustug (VAT),
Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajacego zakresu przedmiotu umowy,
zmiana liczby pobytéw na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego w
ramach petnienia nadzoru autorskiego,
zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy do realizagji przedmiotu umowy,
dopuszczalna prawem zmiana stron umowy lub oznaczenia stron umowy,



2. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przediozenia szczegdtowego sposobu
wyliczenia okreélajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 11) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia,
Wniosek o zmiane postanowienr umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

4. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

5. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towardéw i ustug nalezne
wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z
uwzglednieniem stawek i zasad wynikajagcych z obowigzujgcych przepiséw, z
zastrzezeniem postanowien ust. 3.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie prac wykonanych po dacie
podpisania aneksu.

7. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktore nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

8. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne
dokonanie zmiany umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania zaméwien
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem
koniecznos$ci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania
robot a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia
takiej koniecznosci.

9. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajacemu pisemng
propozycje, ktdra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,
2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukoriczonych robét,
4) winny sposob dostarczy Zamawiajagcemu pozytku
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany,

10. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i
zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy.

§13
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:
1y w  przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow
wynikajgcych z umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia,
2) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata otwarta likwidacja Wykonawcy,
3) wprzypadku dtuzszej niz 30 dni zwloki w prowadzeniu prac projektowych w stosunku
do harmonogramu prac projektowych,
4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposdb nienalezyty i pomimo



uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w
wykonaniu tych obowigzkow,

5) niewykonania przedmiotu umowy lub ktérejkolwiek z jego czesci w terminie
okreslonym w § 3 umowy,

6) dwukrotnego nienalezytego usunigcia lub nieusuniecia przez Wykonawce
wad/usterek dotyczacych tej samej cze$ci dokumentacii projektowe),

7) naruszenia postanowiert § 8 umowy,

8) nieztozenia programu naprawczego, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy,

9) jezeli Wykonawca nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu tych
obowigzkdw,

10) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom fub podwykonawcom
o kwalifikacjach i doswiadczeniu gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia
wymagany w SIWZ,

11) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom
niewskazanym w ofercie, na kt6rych Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

3. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie pozbawia
Zamawiajacego prawa powierzenia poprawienia iub wykonania przedmiotu umowy
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Qdstapienie od umowy przez Zamawiajacego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w ninigjszej Umowie.

5. Strony zgodnie os$wiadczajg, Zze odstgpienie od umowy bedzie wywotywato skutki
wylacznie ex nunc (,na przysztosc”).

6. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegblowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace projektowe,

2) Wykonawca wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace cesji na rzecz
Zamawiajgcego jakiejkolwiek umowy z Podwykonawca,

3) w ciggu 7 dni od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce
wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania poszczegoinych opracowarh projektowych
wraz z okresleniem wartosci wykonanych opracowan wediug stanu na dzien
odstgpienia w oparciu o ceny jednostkowe uzyte przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty a w dalsze] kolejnosci w oparciu o Srodowiskowe Zasady Wyceny Prac
Projektowych.

4) w terminie 21 dni od daty przedtozenia zestawienia Zamawiajgcy dokona ustalenia
prawidtowosci wyceny wartosci prac wykonanych przez Wykonawce na dzien
odstgpienia,

>5) zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia wytgcznie za zrealizowane
do dnia odstapienia opracowania projektowe. Zamawiajgcy nie zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowang cze$¢ opracowan projektowych, ktéra nie mogtaby
by¢ przez Zamawiajacego wykorzystana lub bytaby dia Zamawiajgcego nieprzydatna.,

7. Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy po ustaleniu wszystkich
kosztéw wykonania i zakonczenia prac projektowych, usunieciu  wad/usterek
dokumentacji projektowej, naliczeniu  kar umownych oraz innych kosztéw
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od umowy lub
wykonaniem zastepczym.




10.

10.

1.

. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu wad/usterek

dokumentacji projektowej wykonanej do dnia odstapienia, ani gwarancji lub rekojmi w
zakresie zrealizowanych prac projektowych

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od czesci umowy na zasadach okreslonych w niniejszej

Umowie.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w
razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczerstwa panstwa lub bezpieczeAstwu publicznemu, €zego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosdciach.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSCI e, zh.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamoéwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce rob6t i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwr6ci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia,

- W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
terminu rekojmi.

.- W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoéwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

- Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrocone  Wykonawcy w terminie 15 dni po upltywie okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyngé wezesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,

- Termin wazno$ci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 6, nie moze uplyna¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia okresu rekojmi.

.+ W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyna¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesunac termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument dorgczy¢
Zamawiajgcemu o najmniej 10 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu  waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakq w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy Srodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji



zabezpieczenia zgodnie z ust. 10, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajacego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres,

§15
Podwykonawcy

1. Uzgodniony z Zamawiajgcym zakres prac projektowych moze byé¢ wykonywany przez
Wykonawcg za pomocg podwykonawcéw na zasadach okreélonych w umowie.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podwykonawcéw o kwalifikacjach i
doswiadczeniu nie gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia wymagany w SIWZ.

3. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

4. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na
wykonywanie praw osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w
zakresie tozsamym z okredlonym w § 5 umowy oraz przeniesienia ich na
Zamawiajgcego zgodnie z § 5 umowy.

5. Zamawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcow, jak réwniez za zobowigzania Podwykonawcéw wobec 0séb trzecich.

6. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na realizacje przedmiotu umowy za pomocg dalszych
podwykonawcdow.,

5§16
Przelew wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

§17
Koordynatorzy
1. Osoby skierowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy:

1) Kierownik zespotu ProjeKtOWEEZ0 - ..vevuvcneiinierees e iecessices s erae s eeses s ses s essessasnes s ;
2} ZESPO PIOJEKIOWY. ..ottt et sttt s et at e se e ranen .
2. Jako koordynatora Zamawiajacego w zakresie obowiazkéw wynikajgcych z niniejsze|
UMOWY WYZNACZA SIQ 1uvoviiiiinirisiietiitesessassss et st s s e b st st ss s s sassesssciaessesseesorasssesennensas
3. Zmiana 0s6b wykonujgcych przedmiot umowy moze nastapi¢ wytacznie za uprzednlq
zgodq Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ osoby o kwalifikacjach
i doswiadczeniu nie gorszych niz poziom kwalifikacji i dodwiadczenia wymagany w

SIWZ.

§18
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz inne obowigzujace przepisy
prawa.
2. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.



3. Adres korespondencyjny dla Zamawiajgcego:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska - ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

4. Kazda ze stron zobowigzuje sig do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres,

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemptarz dla Wykonawcy.

6. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zatgczniki:

Zat. nr1.  Oferta wykonawcy.

Zat.nr 2. Wykaz 0s6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego.

Zat.nr3.  Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatainoéci
gospodarczej.

Zat. nr4.  Oswiadczenie Wykonawcy.

Zat. nr5.  Wzdr karty gwarancyjnej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik nr 4 do umowy

[miejscowase) {data)

........................................

{podwykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dia oséb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza)

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg
...................................... v NIP i, REGON
jestem/nie jestem®* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesdnie oSwiadczam, ze nie zawiesilam/em i nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwiocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu,

* niepotrzebne skreslic

LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0séb prawnych prowadzacych dziatainos< gospodarcza)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania SPHKI ... . NIP
...................................... s REGON ...covviviiiniiniinicinnnn. OSWiadczam, ze Spotka jest/nie jest*
zaregjestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,

Jednoczesnie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic

...............................................

(podpis}



Zatgcznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 3 tuneli dla pieszych w
dzielnicy Gdariska - Orunia - Sw. Wojciech - Lipce (w ciggu ul. Sandomierskiej,

Dworcowej/Smetnej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdansk - Orunia oraz

Niegowskiej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdafrisk - Lipce) wraz z
dokumentacja przedprojektowa dla budowy przejazdu bezkolizyjnego dla
samochodéw w obszarze B dzielnicy Orunia - Sw. Wojciech - Lipce pomiedzy
ulicami Dworcowa/Smetna a Niegowska

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg
opracowang w ramach UMOWY N .....oeeccerirnrnerninnienniosansonns zdnia ., (dalej:
umowa} a takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot
umowy zostata wykonana z najwyzszg starannoscia, zgodnie z umowa, specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia publicznego 2 dnia ......c.vveveecieneennen, r.sygn. akt
...... Jooid i ... (dalej SIWZ) wraz z zatgcznikami, obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady i usterki
dokumentacji projektowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce
ktoregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej i zobowiazuje sie do
usunigcia wszelkich wad i usterek dokumentacji projektowej na warunkach
okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjne;..

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonang
dokumentacje projektowa niezaleznie od tego czy wykonat jg sam czy za pomoca
Podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caly
zakres umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcow,

. Okres gwarangji rozpoczyna swoéj bieg od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru dokumentacji projektowej i koriczy sie z uptywem okresu rekojmi
dla robot budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez
wykonawcow robét budowlanych,

§2

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wszelkich
wad i usterek dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Z tytutu usuniecia wad i usterek Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca
nie moze odmowic usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszty i trudnosci.

§3

1. Za wade/usterke Strony uznaja w szczegdlnosci:

1} jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujace
niemoznos$¢ uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu
umowy

2) niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w
umowie oraz SIWZ wraz z zalgcznikami



3) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy.

4} obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,

5) sytuacje w ktorej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb
trzecich,

6) nieprawidiowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowe;

84
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady i usterki, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci
ma obowigzek usungd rowniez wady i usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli
zostaly one ujawnione i zgloszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

85
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce
pisemnie, faksem |ub telefonicznie. Zgloszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie
potwierdzone na pismie.

86
W przypadku odmowy usuniecia lub nieusuniecia wady fub usterki przez Wykonawce w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze
usuniecie wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sgdu, na co Wykonaweca niniejszym wyraza zgode.

§7
Usuniecie wady i usterki powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§8
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia
szkod, ktére powstaly w wyniku ujawnicnych wad i usterek, a takze szkod powstatych w
trakcie usuwania wad lub usterek.

WYKONAWCA



