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Klasa:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Kategoria robot:

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa opracowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot do projektu budowlano-
wykonawczego instalacji sanitarnych dla przebudowy sekretariatu szkolnego wraz z
pomieszczeniami przylegtymi (toaleta, korytarz, pokdj socjalny) w Szkole Podstawowej
nr 69 w Gdansku przy ul. Zielony Trojkg 1 - dziatka nr 335 obreb 0058 w Gdansku w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej

oraz wentylacji.
1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wymiang instalacji grzewczej, cieptej i zimnej wody

uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i wentylaciji.

Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g dotyczy wykonania i monta zu:
* instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego,
* instalacji c.w.u.
e instalacji wody zimnej,
*  kanalizacji sanitarnej,

e wentylacji,
1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych

Zalicza sie roboty, ktére nalezg do sSwiadczen umownych, a nie sg wymienione w
umowie, w szczegoélnosci:

e utrzymanie i likwidacja placu budowy,

utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

. pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem
przyrzadow,

e dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

* oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

* doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

» dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

e utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

e przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

e usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen

wynikajgcych z rob6t wykonywanych przez wykonawce,
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«  usuwanie odpadéw do 1 m?, nie zawierajgcych substancji szkodliwych.
1.4 Informacja o placu budowy

Przekazanie placu budowy i dokumentacji

Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach,
ktére sg niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.
Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwoch egzemplarzach dokumentacje projektowa.
Wykonawca zabezpiecza caly obiekt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
wymogami BHP, plac budowy — tzn. ogrodzony teren wraz z zapleczem budowy.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo o0sOb trzecich przez odpowiednie oznakowanie
tablicami ,Nieupowaznionym wstep wzbroniony”. W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca
sktadowania poszczegdllnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy montazowej.
Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych, magazynowych i biurowych dla osob biorgcych udziat w realizacji zadania.
Pomieszczenia socjalne powinny odpowiada¢ ogélnym warunkom BHP, a w
szczegOlnosci powinno przewidywac:

* pomieszczenie na szatnie,

* urzgdzenia do mycia ciata,
* ustepy.

1.5 Informacje o wykonaniu robét

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 21.a, 22 i 23 ustawy

Prawo Budowlane.
1.6 Dokumenty odniesienia

Dokumenty stanowigce podstawe do wykonania robot:

* Prawo budowlane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych

* Wytyczne i instrukcje wykonania i odbioru producentow sprzetu i materiatow.

» Warunki zgodnos$ci wykonania robot.
1.7 Warunki zgodno $ci wykonania robot

Roboty nalezy wykonywa¢ w oparciu o:
* "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych" Zeszyt 6, wydane
przez COBRTI INSTAL
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1.8

» "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych" Zeszyt 7,
wydane przez COBRTI INSTAL

 "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych " Zeszyt 12,
wydane przez COBRTI INSTAL

» Polskie normy i rozporzadzenia.

» Wytyczne producentéw
Odpowiedzialno $¢ wykonawcy

» Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg i
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

* Wykonawca opracowuje i przedklada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy
program realizacji robot.

* Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w
zadowalajgcym stanie i porzgdku od momentu przejecia do czasu odbioru
koncowego. W miare postepu robdét, plac budowy i jego otoczenie powinno byé
uprzgtane z nadmiaru materiatéw, konstrukcji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot. Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca:

» umieszcza tablice zawierajgce podstawowe informacje o budowie. Tresc
informacji i lokalizacje tablic Wykonawca ustala wedtug zarzgdzenia,

> przedstawia Inwestorowi projekt zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy.

* Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed:

» zanieczyszczeniem $ciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
» zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,
» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
» mozliwoscig powstawania pozaru,
» niewtasciwym skuwaniem i przebiciami $cian oraz stropow
* Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjg¢ niezbedne kroki w celu

zabezpieczenia istniejgcych instalacji i urzgdzen w szczegolnosci elektrycznych.
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1.9

* Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy
sprzetem w okresie od przyjecia placu budowy do odbioru koncowego robdét.

* Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zanieczyszczeniem wiasnosci publicznej.

* Podczas realizacji zadania budowlanego, Wykonawca powinien zapewnié
zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne

I nie dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
Okre slenia podstawowe

Zgodne i zawarte w obowigzujgcych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach,
Swiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych, literaturze technicznej.

2 MATERIALY

2.1.

2.2.

Zastosowane urzgdzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH.

Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Inzyniera/Kierownika projektu.
Instalacja c.o.:

* grzejniki ptytowe o wys. 500 mm z podejsciem z boku
* glowice termostatyczne
* rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE tgczone przy pomocy ztgczek mosieznych

» podwaéjny kurek kulowy kgtowy.
Instalacja zimnej i cieptej wody:

* rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE tgczonych przy pomocy ztgczek mosieznych
e armatura czerpalna (sptuczka zabudowana, bateria umywalkowa, do zlewu, zawory

czerpalne ze ztgczka do weza)
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* przybory sanitarne ( spluczka do muszli klozetowej dla niepetnosprawnych,
umywalka, zlew )

* izolacja termiczna PU lub PE

2.3. Kanalizacja sanitarna:

* rury kanalizacyjne PVC klasy ,N”

* przybory sanitarne (muszla klozetowa dla niepetnosprawnych wiszgca zamontowana

na stelazu, umywalka, zlew, wpust ).
2.4. Wentylacja:

* kanaly z blachy stalowej ocynkowanej okragte ( typu Spiro) i prostokgtne
* kratki wywiewne

» anemostaty wywiewne

* nawiewniki szczelinowe okienne z precyzyjng nastawag

« wentylator kanatowy: V=80m®/h, sprez 70Pa, gto$nos¢ 24dBA ( w odlegtosci 3m).
3 SPRZET

» Samochdéd dostawczy
» Zaciskarki reczne i elektryczne.
» Wiertarki elektryczne

* Rusztowania lekkie przesuwne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robo6t powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleh w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami

ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badahn okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i

nie dopuszczone do robét.
3.1. Sktadowanie

Urzadzenia i materialy nalezy skladowaé tak aby nie ulegaly zniszczeniu
mechanicznemu ani spowodowanemu warunkami atmosferycznymi. Rury nalezy
przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajagcy statecznos¢
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych elementow.
Materialy nalezy sktadowaé¢ na odpowiedni gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepow i nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ powierzchni. W wypadku dtuzszego
skltadowania nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych,

deszczu.
3.2. Transport

Urzadzenia nalezy przewozi¢ tak aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Rury przewozi¢ w krytych srodkach transportu w spos6b zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. Rury powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnos$ci, wystepujgcych
w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcjg producenta. Transport powinien sie
odbywaé zgodnie z instrukcjg producenta. Materialy nie mogg byC zrzucane i

przeciggane po podfozu, lecz muszg by¢ przenoszone.
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4 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Warunkami
Kontraktu oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi
na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.1. Instalacja c.o.

Roboty przygotowawcze

a) przygotowanie instalacji do demontazu — spuszenie wody z pionéw

b) demontaz istniejgcych grzejnikow i gatgzek

C) Wwyznaczenie miejsca utozenia rur i montazu grzejnikow.

d) wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow.

e) zatozenie tulei ochronnych

f) ciecie rur

g) utozenie rur i ksztattek oraz ich potgczenie
Trwalo$¢ instalacji centralnego ogrzewania w znacznym stopniu zalezy od
prawidiowego zastosowania i rozmieszczenia uchwytéw mocujgcych. W przypadku

stosowania obejm stalowych do mocowania przewodow, pomiedzy obejmg a
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przewodem nalezy umiesci¢ na catym obwodzie przektadke ochronng np. z gumy lub
tasmy z miekkiego PVC.

Armatura przewodowa moze wymaga¢ uchwytdow lub obejm zapewniajgcych
obustronne usztywnienie, tak aby moment sit powstajgcy na przyktad przy jej obstudze
byt przenoszony przez mocowanie na przegrode, a nie na rurocigg. Tego rodzaju
mocowanie staje sie punktem statym przewodu.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczanie sie
przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnic
materialem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W
tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

Mocowanie grzejnikdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Mocowanie wspornikbw i uchwytow grzejnikowych powinno by¢ przewidziane w
sposob trwaly. W przypadkach s$cian lekkich, na przyklad gipsowo-kartonowych,
dopuszcza sie stosowanie wspornikOw przymocowanych $Srubami przelotowymi z
szerokimi podktadkami.

Grzejniki stalowe pltytowe nalezy montowa¢ na dwoch wspornikach i przymocowaé do
Sciany dwoma uchwytami, niezaleznie od wielko$ci grzejnika.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i

ci$nienia na zimno i gorgco, a nastepnie zaizolowac.
4.2. Instalacja zimnej i cieptej wody

Roboty przygotowawcze

a) demontaz istniejgcych przyboréw

b) odkrycie istniejgcych instalaciji

c) demontaz istniejgcych instalacji

d) wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku,
e) ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do przyborow.
f)  wykucie otwordw.

Roboty montazowe

Rury nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Przejscia przewodow przez $ciany i strop nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych .
Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywaé odpowiednimi ksztattkami (tuki i

kolana ). Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag
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uchwytéw lub wspornikbw. Podejscia powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody. Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur o srednicy

(010 + 20 mm powinna wynosic¢ 1,5 m,
Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy, cisnienie
max 0,6 MPa, temperatura -5° C do +55°C.
Zawory czerpalne nalezy montowac 0,25 + 0,35 m nad przyborem.
Instalacje wodociggowa nalezy przeptukac i zdezynfekowac, a nastepnie poddac prébie na
szczelnosc. Probe wykonac przed zamurowaniem przewodow.
Po wykonaniu préb instalacje zaizolowa¢ termicznie, dla materialu o wspotczynniku
przewodnosci 0,035 W/mK przyjaé grubosci izolaciji:
- dla srednic wewnetrznych do g22 mm — 10mm

Zastosowac izolacje z poliuretanu PU lub polipropylenu PE.
4.3. Kanalizacja sanitarna

Roboty przygotowawcze

a) odkrycie istniejgcych instalacji

b) demontaz istniejgcych instalacji

C) wytyczenie tras przebiegu przewodow pod posadzkg i na $cianach budynku,

d) ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdélnych urzgdzen,
e) wykucie otwordw.

Roboty montazowe

Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za
pomocg tréjnikdw o kacie nie wiekszym niz 45°. Nie dopuszcza sie montowania w
gruncie czwoérnikow.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikbw. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podkladki
elastyczne.

Prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokosc,
aby grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde
nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.

Przed zamurowaniem rur nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w

indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

4.4. Wentylacja
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Roboty przygotowawcze

a) wytyczenie trasy przewodow na scianach budynku,
b wykonanie otworéw w $cianach i stropach na trasie kanatéw wentylacyjnych,
c) wykonanie konstrukcji wsporczych

Roboty montazowe

Pierwszg czynnoscig przy montazu sieci przewodow blaszanych jest skompletowanie
sprawdzenie wymiarow oraz jakosci wszystkich sktadowych czesci. Nastepnie usuwa
sie ewentualne uszkodzenia lub wgniecenia powstate w czasie transportu. Jesli
montazu nie przeprowadza sie od razu, to skladowanie czesci sieci przewoddw nalezy
tak zorganizowac, by unikng¢ ich uszkodzenia czy niszczenia w czasie wykonywania
prac budowlanych. W przegrodach budowlanych powinny by¢ juz wczesniej przygoto-
wane otwory do przeprowadzenia przez nie przewodoéw wentylacyjnych. Jesli otworow
nie wykonano, to nalezy je przeku¢. Podobnie nalezy przygotowa¢ otwory do
zamocowania podpor lub podwieszen przewoddw. SzczeglOlne znaczenie przy
montazu przewodow ma przestrzeganie dokiadnosci oraz Scistej zgodnosci z
projektem rozmieszczenia w pionie i w poziomie przewodoéw wentylacyjnych oraz
przejs¢ przez konstrukcje budowlana.

Przewody wentylacyjne zamocowuje sie ha podwieszeniach i podporach.

Przewody prowadzone w poblizu $cian opiera sie na wspornikach zamocowanych w
$cianie. Wsporniki nie powinny podpiera¢ przewoddw w miejscu ich potgczenia.
Potgczenie elektryczne wentylatora powinny by¢ wykonane przez osobe o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposob zgodny z
odpowiednimi normami i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju, w ktérym
zamontowane jest urzgdzenie. Przed przystgpieniem do podtgczania nalezy sprawdzi¢
czy napiecie robocze, czestotliwosc i zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na
tabliczce znamionowej urzgdzenia. Jesli wystepujg niezgodnosci, urzgdzenia nie

nalezy podtgczac.
5 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonywaniem instalacji sanitarnych powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktores z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ na niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic
ponowne badania.
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Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:

» Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg materiatdw, utozenia przewodow, szczelnosé
instalacji. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z dokumentacjg projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

* Badanie materiatow uzytych do wykonania instalacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i WTWIO, w tym na
podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie
ich z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w
ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne Ilub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

» Badanie prob szczelnosci dla poszczegdlnych instalacji.
6 OBMIAR ROBOT

» Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow. Jednostkg obmiarowg jest:

» metr rur i kanatéw wentylacyjnych,

* metr dla izolacji rur

* sztuka dla urzgdzen i armatury.
7 ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce, przeprowadzone

przez Inwestora.
7.1. Odbidr rob6t zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie

realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Dokumenty i dane:

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce

dane i dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
realizacji (obejmujgca dodatkowo rysunki oraz szkice zdawczo-odbiorcze),

» dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy,

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

* operat kalkulacyjny,
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* sprawozdanie techniczne.

Zakres odbioru robot zanikowych obejmuje sprawdzeni e:
* sposobu wykonania robot,
* szczelno$ci instalaciji,
* jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji
oraz atestami, producentow i normami przedmiotowymi,

» dtugosci i Srednice przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i urzgdzen.
7.2 Odbiér ko ncowy

Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt, wchodzgcych w zakres
zadania budowlanego wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

» wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

* protokoty wszystkich odbioréw rob6t zanikajgcych,

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu w/w dokumentéw. Materialy uzyte do
montazu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach szczegdtowych, a w przypadku braku norm, powinny

odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom.
7.3. Odbidr ostateczny

Jest to ocena zachowania wymagane] jakosci elementow robot w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploataciji.

OPRACOWALA:
inz. lwona Czerwinska, upr. proj. nr 2747/Gd/86
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