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KODY  CPV: 
 
Dział: 
45000000-7  Roboty budowlane 
 
Klasa: 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

 

Kategoria robót:  

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 

45320000-6  Roboty izolacyjne 

45321000-3  Izolacja cieplna 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa opracowania 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu budowlano-

wykonawczego instalacji sanitarnych dla przebudowy sekretariatu szkolnego wraz z 

pomieszczeniami przyległymi (toaleta, korytarz, pokój socjalny) w Szkole Podstawowej 

nr 69 w Gdańsku przy ul. Zielony Trójką 1 - działka nr  335 obręb 0058 w Gdańsku  w 

zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej 

oraz wentylacji. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wymianą instalacji grzewczej, ciepłej i zimnej wody 

użytkowej, kanalizacji sanitarnej i wentylacji. 

Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą dotyczy wykonania i monta żu: 

• instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego, 

• instalacji c.w.u.  

• instalacji wody zimnej, 

• kanalizacji sanitarnej, 

• wentylacji, 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, a nie są wymienione w 

umowie, w szczególności: 

• utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

• pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem 

przyrządów, 

• działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 

• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 

• doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 

• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 

• utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń 

wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę, 
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• usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji szkodliwych. 

1.4 Informacja o placu budowy 

Przekazanie placu budowy i dokumentacji 

Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, 

które są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. 

Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach dokumentację projektową. 

Wykonawca zabezpiecza cały obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wymogami BHP, plac budowy – tzn. ogrodzony teren wraz z zapleczem budowy.  

Należy zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich przez odpowiednie oznakowanie 

tablicami „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. W terenie należy wyznaczyć miejsca 

składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej. 

Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń 

socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania.  

Pomieszczenia socjalne powinny odpowiadać ogólnym warunkom BHP, a w 

szczególności powinno przewidywać: 

• pomieszczenie na szatnię, 

• urządzenia do mycia ciała, 

• ustępy. 

1.5 Informacje o wykonaniu robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 

poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 21.a, 22 i 23 ustawy 

Prawo Budowlane. 

1.6 Dokumenty odniesienia 

Dokumenty stanowiące podstawę do wykonania robót: 

• Prawo budowlane. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

• Wytyczne i instrukcje wykonania i odbioru producentów sprzętu i materiałów. 

• Warunki zgodności wykonania robót. 

1.7 Warunki zgodno ści wykonania robót 

Roboty należy wykonywać w oparciu o: 

• "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych" Zeszyt 6, wydane 

przez COBRTI INSTAL 
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•  "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych" Zeszyt 7, 

wydane przez COBRTI INSTAL 

• "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych " Zeszyt 12, 

wydane przez COBRTI INSTAL 

•  Polskie normy i rozporządzenia. 

• Wytyczne producentów 

1.8 Odpowiedzialno ść wykonawcy 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i 

specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

• Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy 

program realizacji robót. 

• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w 

zadowalającym stanie i porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru 

końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy i jego otoczenie powinno być 

uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. Przed przystąpieniem do 

robót Wykonawca: 

� umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść 

informacji i lokalizację tablic Wykonawca ustala według zarządzenia, 

� przedstawia Inwestorowi projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy.  

• Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza 

jego obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki 

zabezpieczające przed: 

� zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 

� zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 

� przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

� możliwością powstawania pożaru, 

� niewłaściwym skuwaniem i przebiciami ścian oraz stropów 

• Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu 

zabezpieczenia istniejących instalacji i urządzeń w szczególności elektrycznych. 
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• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 

przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy 

sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 

• Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub 

zanieczyszczeniem własności publicznej. 

• Podczas realizacji zadania budowlanego, Wykonawca powinien zapewnić 

zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne 

i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

1.9 Określenia podstawowe 

Zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, atestach, 

świadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, literaturze technicznej. 

2 MATERIAŁY  

Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać aktualne świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL 

oraz PZH. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 

wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.1. Instalacja c.o.: 

• grzejniki płytowe o wys. 500 mm z podejściem z boku  

• głowice termostatyczne 

• rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE łączone przy pomocy złączek mosiężnych 

• podwójny kurek kulowy kątowy. 

2.2. Instalacja zimnej i ciepłej wody: 

• rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE łączonych przy pomocy złączek mosiężnych 

• armatura czerpalna (spłuczka zabudowana, bateria umywalkowa, do zlewu, zawory 

czerpalne ze złączką do węża) 
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• przybory sanitarne ( spłuczka do muszli klozetowej dla niepełnosprawnych, 

umywalka, zlew ) 

• izolacja termiczna PU lub PE 

2.3. Kanalizacja sanitarna: 

• rury kanalizacyjne PVC klasy „N” 

• przybory sanitarne (muszla klozetowa dla niepełnosprawnych wisząca zamontowana 

na stelażu, umywalka, zlew, wpust ). 

2.4. Wentylacja: 

• kanały z blachy stalowej ocynkowanej okrągłe ( typu Spiro) i prostokątne 

• kratki wywiewne 

• anemostaty wywiewne 

• nawiewniki szczelinowe okienne z precyzyjną nastawą 

• wentylator kanałowy: V=80m3/h, spręż 70Pa, głośność 24dBA ( w odległości 3m). 

3 SPRZĘT 

• Samochód dostawczy 

• Zaciskarki ręczne i elektryczne. 

• Wiertarki elektryczne  

• Rusztowania lekkie przesuwne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ 

Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 

projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i 

nie dopuszczone do robót. 

3.1. Składowanie 

Urządzenia i materiały należy składować tak aby nie ulegały zniszczeniu 

mechanicznemu ani spowodowanemu warunkami atmosferycznymi. Rury należy 

przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający stateczność 

oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. 

Materiały należy składować na odpowiedni gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych 

występów i nierówności, tak aby nie uszkodzić powierzchni. W wypadku dłuższego 

składowania należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, 

deszczu. 

3.2. Transport 

Urządzenia należy przewozić tak aby nie doszło do ich uszkodzenia. 

Rury przewozić w krytych środkach transportu w sposób zabezpieczający przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. Rury powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. Wyroby przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć 

przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności, występujących 

w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcją producenta. Transport powinien się 

odbywać zgodnie z instrukcją producenta. Materiały nie mogą być zrzucane i 

przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. 
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4 WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami  

Kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi 

na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania  

robót,  jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez  Inspektora Nadzoru nie  

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie,  

Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie  

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z  przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.  

Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

4.1. Instalacja c.o. 

Roboty przygotowawcze 

a) przygotowanie instalacji do demontażu – spuszenie wody z pionów 

b) demontaż istniejących grzejników i gałązek 

c) wyznaczenie miejsca ułożenia rur i montażu grzejników. 

d) wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów. 

e) założenie tulei ochronnych 

f) cięcie rur 

g) ułożenie rur i kształtek oraz  ich połączenie 

Trwałość instalacji centralnego ogrzewania w znacznym stopniu zależy od 

prawidłowego zastosowania i rozmieszczenia uchwytów mocujących. W przypadku 

stosowania obejm stalowych do mocowania przewodów, pomiędzy obejmą a 
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przewodem należy umieścić na całym obwodzie przekładkę ochronną np. z gumy lub 

taśmy z miękkiego PVC.  

Armatura przewodowa może wymagać uchwytów lub obejm zapewniających 

obustronne usztywnienie, tak aby moment sił powstający na przykład przy jej obsłudze 

był przenoszony przez mocowanie na przegrodę, a nie na rurociąg. Tego rodzaju 

mocowanie staje się punktem stałym przewodu. 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy 

wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się 

przewodu w przegrodzie. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić 

materiałem plastycznym lub elastycznym, nie powodującym uszkodzenia przewodu. W 

tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. 

Mocowanie grzejników należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

Mocowanie wsporników i uchwytów grzejnikowych powinno być przewidziane w 

sposób trwały. W przypadkach ścian lekkich, na przykład gipsowo-kartonowych, 

dopuszcza się stosowanie wsporników przymocowanych śrubami przelotowymi z 

szerokimi podkładkami. 

Grzejniki stalowe płytowe należy montować na dwóch wspornikach i przymocować do 

ściany dwoma uchwytami, niezależnie od wielkości grzejnika. 

Bezpośrednio po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę szczelności i 

ciśnienia na zimno i gorąco, a następnie zaizolować.  

4.2. Instalacja zimnej i ciepłej wody  

Roboty przygotowawcze 

a) demontaż istniejących przyborów 

b) odkrycie istniejących instalacji  

 

c) demontaż istniejących instalacji 

d) wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 

e) ustalenie miejsc wykonania podejść do przyborów. 

f) wykucie otworów. 

Roboty montażowe 

Rury należy łączyć zgodnie z wytycznymi producenta. 

Przejścia przewodów przez ściany i strop należy prowadzić w tulejach ochronnych . 

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać odpowiednimi kształtkami (łuki i 

kolana ). Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
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uchwytów lub wsporników. Podejścia powinny być dodatkowo mocowane przy 

punktach poboru wody. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur o średnicy 

               ∅10 ÷  20 mm powinna wynosić 1,5 m, 

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie 

max 0,6 MPa, temperatura -5° C do +55°C. 

Zawory czerpalne należy montować 0,25 ÷ 0,35 m nad przyborem. 

Instalację wodociągową należy przepłukać i zdezynfekować, a następnie poddać próbie na 

szczelność. Próbę wykonać przed zamurowaniem przewodów.  

Po wykonaniu prób instalację zaizolować termicznie, dla materiału o współczynniku 

przewodności 0,035 W/mK przyjąć grubości izolacji: 

- dla średnic wewnętrznych do φ22 mm – 10mm 

Zastosować izolację z poliuretanu PU lub polipropylenu PE. 

4.3. Kanalizacja sanitarna 

Roboty przygotowawcze 

a) odkrycie istniejących instalacji 

b) demontaż istniejących instalacji 

c) wytyczenie tras przebiegu przewodów pod posadzką i na ścianach budynku, 

d) ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń,  

e) wykucie otworów. 

Roboty montażowe 

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za 

pomocą trójników o kącie nie większym niż 45°. Nie dopuszcza się montowania w 

gruncie czwórników. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 

lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki 

elastyczne.  

Prowadząc przewody w bruzdach ściennych należy tak przewidzieć ich głębokość, 

aby grubość warstwy zaprawy przykrywająca rurę nie była mniejsza niż 3 cm. Bruzdę 

należy zazbroić siatką Rabitza.  

Przed zamurowaniem rur należy wykonać próbę szczelności. 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w  

indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 

4.4. Wentylacja 
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Roboty przygotowawcze 

a) wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 

b wykonanie otworów w ścianach i stropach na trasie kanałów wentylacyjnych, 

c) wykonanie  konstrukcji wsporczych 

Roboty montażowe 

Pierwszą czynnością przy montażu sieci przewodów blaszanych jest skompletowanie 

sprawdzenie wymiarów oraz jakości wszystkich składowych części. Następnie usuwa 

się ewentualne uszkodzenia lub wgniecenia powstałe w czasie transportu. Jeśli 

montażu nie przeprowadza się od razu, to składowanie części sieci przewodów należy 

tak zorganizować, by uniknąć ich uszkodzenia czy niszczenia w czasie wykonywania 

prac budowlanych. W przegrodach budowlanych powinny być już wcześniej przygoto-

wane otwory do przeprowadzenia przez nie przewodów wentylacyjnych. Jeśli otworów 

nie wykonano, to należy je przekuć. Podobnie należy przygotować otwory do 

zamocowania podpór lub podwieszeń przewodów. Szczególne znaczenie przy 

montażu przewodów ma przestrzeganie dokładności oraz ścisłej zgodności z 

projektem rozmieszczenia w pionie i w poziomie przewodów wentylacyjnych oraz 

przejść przez konstrukcję budowlaną. 

Przewody wentylacyjne zamocowuje się na podwieszeniach i podporach.  

Przewody prowadzone w pobliżu ścian opiera się na wspornikach zamocowanych w 

ścianie. Wsporniki nie powinny podpierać przewodów w miejscu ich połączenia. 

Połączenie elektryczne wentylatora powinny być wykonane przez osobę o 

odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z 

odpowiednimi normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym 

zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić 

czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z informacjami na 

tabliczce znamionowej urządzenia. Jeśli występują niezgodności, urządzenia nie 

należy podłączać. 

5 KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

Kontrola związana z wykonywaniem instalacji sanitarnych powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań 

należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 

spełnione. Jeśli któreś z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać na niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 

ponowne badania. 
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Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

• Zgodność z dokumentacją projektową materiałów, ułożenia przewodów, szczelność 

instalacji. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na 

stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

• Badanie materiałów użytych do wykonania instalacji następuje przez porównanie ich 

cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i WTWiO, w tym na 

podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie 

ich z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w 

ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 

odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badanie prób szczelności dla poszczególnych instalacji. 

6 OBMIAR  ROBÓT 

• Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 

rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Jednostką obmiarową jest: 

• metr rur i kanałów wentylacyjnych, 

• metr dla izolacji rur 

• sztuka dla urządzeń i armatury. 

7 ODBIÓR  ROBÓT 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę, przeprowadzone 

przez Inwestora. 

7.1. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 

Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

Dokumenty i dane: 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące 

dane i dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

realizacji (obejmująca dodatkowo rysunki oraz szkice zdawczo-odbiorcze), 

• dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• operat kalkulacyjny, 
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• sprawozdanie techniczne. 

Zakres odbioru robót zanikowych obejmuje sprawdzeni e: 

• sposobu wykonania robót, 

• szczelności instalacji, 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

oraz atestami, producentów i normami przedmiotowymi, 

• długości i średnice przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i urządzeń. 

7.2 Odbiór ko ńcowy 

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres 

zadania budowlanego wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających, 

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu w/w dokumentów. Materiały użyte do 

montażu powinny być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać warunki określone 

w odpowiednich normach szczegółowych, a w przypadku braku norm, powinny 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

7.3. Odbiór ostateczny 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie 

gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji. 

 
OPRACOWAŁA: 
inż. Iwona Czerwińska, upr. proj. nr 2747/Gd/86 
 

 


