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Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych.
Remont sal i korytarza w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum

obejmujący:
Adaptację sal na pracownię techniczną w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących

Conradinum w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodzie technik budownictwa
okrętowego (pracownia pomiarów, obróbki ręcznej materiałów) w branży Transport,

logistyka i motoryzacja.
Modernizację pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptację

sal na pracownię techniczną w budynku Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących
Conradinum w Gdańsku (pracownia pomiarów, obróbki ręcznej materiałów) na potrzeby

kształcenia w zawodzie technik mechatronik w branży ICT i elektronika.

Budowa: Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum
ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdańsk
dz. nr 188/2 obręb 56

Obiekt lub rodzaj robót: ELEKTRYCZNE
Lokalizacja: Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum

ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdańsk
dz. nr 188/2 obręb 56

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45317300-5  Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
GMINA MIASTA GDAŃSKA
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
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Kosztorys Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół
Zawodowych.
Remont sal i korytarza w Szkołach Okrętowych i
Ogólnokształcących Conradinum obejmujący:
Adaptację sal na pracownię techniczną w Szkołach Okrętowych i
Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku na potrzeby
kształcenia w zawodzie technik budownictwa okrętowego
(pracownia pomiarów, obróbki ręcznej materiałów) w branży
Transport, logistyka i motoryzacja.
Modernizację pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych
i robotyki, adaptację sal na pracownię techniczną w budynku
Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
(pracownia pomiarów, obróbki ręcznej materiałów) na potrzeby
kształcenia w zawodzie technik mechatronik w branży ICT i
elektronika.

1 Element Sala 22a 22b 22c
1 KNRW 403/1134/2 Demontaż opraw świetlówkowych, belek montażowych kpl 16
2 KNRW 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, łącznik podtynkowy,

wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy, 1 wylot szt 3
3 KNRW 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazda podtynkowe,

bieguny 2+0 szt 10
4 KNRW 403/1116/4 Demontaż przewodów wtynkowych, podłoże ceglane lub betonowe, przewód kabelkowy

Wyliczenie ilości robót:
16*6,5+10*8 184,000000

RAZEM: 184,000000 m 184,000
5 KNRW 403/903/2 Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n/t i p/t, kpl 5
6 KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe do 7,5·mm2  ydy 3*1,5

Wyliczenie ilości robót:
YDY 3*1,5 - YDY 3*1,5 3,50*1 3,500000
YDY 3*1,5 - YDY 3*1,5 3,50*2 7,000000
YDY 3*1,5 - YDY 3*1,5 3,50*1 3,500000
YDY 3*1,5 - YDY 3*1,5 0,09+0,65+0,23 0,970000
YDY 3*1,5 - YDY 3*1,5 3,50*1 3,500000
YDY 3*1,5 - YDY 3*1,5 3,50*1 3,500000
YDY 3*1,5 - YDY 3*1,5 0,60+0,23+6,12 6,950000
YDY 3*1,5 al - YDY 3*1,5 al 1,50 1,500000
YDY 3*1,5 al - YDY 3*1,5 al 2,50*2 5,000000

RAZEM: 35,420000 m 35,42
7 KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe do 7,5·mm2 ydy 4*1,5

Wyliczenie ilości robót:
YDY 4*1,5 - YDY 4*1,5 3,50*1 3,500000
YDY 4*1,5 - YDY 4*1,5 3,50*2 7,000000
YDY 4*1,5 - YDY 4*1,5 0,46+0,93+0,23+0,23+2,17+0,24+0,24

+2,15+0,23+0,23 7,110000
YDY 4*1,5 - YDY 4*1,5 0,92+2,64+4,14+2,21+4,15+2,08+4,15 20,290000
YDY 4*1,5 - YDY 4*1,5 0,87+3,88+2,24+3,92+2,12+3,91 16,940000
YDY 4*1,5 wyp - YDY 4*1,5 0,50*29 14,500000
YDY 4*1,5 wyp - YDY 4*1,5 0,50*3 1,500000
YDY 4*1,5 wyp - YDY 4*1,5 0,50*29 14,500000
YDY 4*1,5 wyp - YDY 4*1,5 0,50*3 1,500000

RAZEM: 86,840000 m 86,84
8 KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe do 7,5·mm2 YTDY 6*0,5

Wyliczenie ilości robót:
10,5*5,2*3+2,5*+1,5+1,5 169,050000

RAZEM: 169,050000 m 169,050
9 KNRW 508/209/6 Przewody układane  do 30·mm2 ydy 5*4

Wyliczenie ilości robót:
YDY 5*4 zasi wentyl - YDY 5*4 zasi wentyl 31,50*1 31,500000

RAZEM: 31,500000 m 31,50
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10 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła
Wyliczenie ilości robót:
YDY 3*1,5 - 3,50*2 7,000000
YDY 3*1,5 - 0,09+0,65+0,23 0,970000
YDY 3*1,5 - 3,50*1 3,500000
YDY 3*1,5 - 3,50*1 3,500000
YDY 3*1,5 - 0,60+0,23+6,12 6,950000
YDY 4*1,5 - 0,46+0,93+0,23+0,23+2,17+0,24+0,24

+2,15+0,23+0,23 7,110000
YDY 4*1,5 - 0,92+2,64+4,14+2,21+4,15+2,08+4,15 20,290000
YDY 4*1,5 - 0,87+3,88+2,24+3,92+2,12+3,91 16,940000
YLY 5*10 WLZ REp-RE22 - 9,00*1 9,000000
YDY 5*4 zasi wentyl - 31,50*1 31,500000
YDY 3*1,5 al - 1,50 1,500000
YDY 3*1,5 al - 2,50*2 5,000000
ydy 3*2,5 - 4,50*14 63,000000
ydy 3*2,5 - 0,22+6,12+6,28+2,55 15,170000
ydy 3*2,5 - 0,22+6,12+6,28+3,27 15,890000

RAZEM: 207,320000 m 207,32
11 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
207.32*0,05*0,05 0,518300

RAZEM: 0,518300 m3 0,518
12 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm

Wyliczenie ilości robót:
207.32 207,320000

RAZEM: 207,320000 m 207,3
13 KNRW 508/501/4 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - zawieszane, podłoże betonowe, na

kołkach plastykowych lub kotwiących, 2 mocowania
Wyliczenie ilości robót:
oprawy - oprawy 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1 33,000000

RAZEM: 33,000000 kpl 33,00
14 KNRW 508/513/14 Montaż na gotowym podłożu belek montażowych, zawieszane 2x40·W,

Wyliczenie ilości robót:
oprawy - oprawy 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1 33,000000

RAZEM: 33,000000 kpl 33,00
15 KNRW 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów pod

montaż na zaprawie cem. lub gipsowej, ręcznie, w cegle
Wyliczenie ilości robót:

22.00 22,000000
RAZEM: 22,000000 szt 22,00

16 KNRW 508/302/2 Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t.
Wyliczenie ilości robót:
łącznik pojedyńczy - łącznik pojedyńczy 1 1,000000
łącznik podwójny - łącznik podwójny 1+1 2,000000
GN230V - GN230V 1 1,000000
GN230V - GN230V 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 14,000000
przycisk ster ekran - przycisk ster ekran 1+1 2,000000
przycisk ster rolet - przycisk ster rolet 1+1 2,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,00
17 KNRW 508/307/3

(1)
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej,
świecznikowy

Wyliczenie ilości robót:
łącznik podwójny - łącznik podwójny 1+1 2,000000
łącznik pojedyńczy - łącznik pojedyńczy 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
18 KNRW 508/401/10 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki

rozporowe plastykowe, w betonie, do 4 szt/aparat
Wyliczenie ilości robót:
centrala alarm - centrala alarm 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
19 KNRW 508/401/7 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki

rozporowe plastykowe, w cegle, do 2 szt/aparat szt 2
20 KNRW 508/307/7

(2)
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, n.t. do przygotowanego podłoża,
przycisk roletowy szt 4

21 KNRW 508/402/2 Zamocowanie obudowy centrali alarmowej szt 1
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22 KNRW 508/403/1 Montaż ekspandera systemu alarmowego szt 1
23 KNRW 508/403/1 Montaz zasilacza ekspandera szt 1
24 Kalkulacja własna konfiguracja systemu alarmowego kpl 1
25 KNRW 508/402/1 Zamocowanie panelu sterującego wentylacji szt 1
26 KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe, do 7,5·mm2 ydy 3*2,5

Wyliczenie ilości robót:
ydy 3*2,5 - ydy 3*2,5 3,00*4 12,000000
ydy 3*2,5 - ydy 3*2,5 0,19+0,51+6,25+1,75 8,700000
ydy 3*2,5 - ydy 3*2,5 0,22+3,61 3,830000
ydy 3*2,5 - ydy 3*2,5 0,20+0,48+6,25+4,20+6,2 17,330000
ydy 3*2,5 - ydy 3*2,5 0,19+0,49+6,25+2,41 9,340000
ydy 3*2,5 - ydy 3*2,5 4,50*8+1,5 37,500000
ydy 3*2,5 - ydy 3*2,5 0,20+2,18+0,94+0,66+4,35+0,66+0,99

+2,34+0,39 12,710000
ydy 3*2,5 - ydy 3*2,5 0,22+6,12+6,28+0,87 13,490000
ydy 3*2,5 - ydy 3*2,5 0,22+10,30 10,520000
ydy 3*2,5 - ydy 3*2,5 4,50*14 63,000000
ydy 3*2,5 - ydy 3*2,5 0,20+0,48+6,25+5,06+1,82+0,93 14,740000
ydy 3*2,5 - ydy 3*2,5 0,22+6,12+6,28+2,55 15,170000
ydy 3*2,5 - ydy 3*2,5 0,22+6,05+0,07+6,28+4,81+1,81+0,67

+5,2 25,110000
ydy 3*2,5 - ydy 3*2,5 0,22+6,12+6,28+3,27+8,1 23,990000

RAZEM: 267,430000 m 267,43
27 KNRW 508/210/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, do

12,5·mm2 ydy 5x2,5
Wyliczenie ilości robót:
ydy 5*2,5 - ydy 5*2,5 4,50*4 18,000000
ydy 5*2,5 - ydy 5*2,5 0,21+10,59 10,800000
ydy 5*2,5 - ydy 5*2,5 0,21+2,27 2,480000
ydy 5*2,5 - ydy 5*2,5 0,21+1,03 1,240000

RAZEM: 32,520000 m 32,52
28 KNRW 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,

UTP cat5
Wyliczenie ilości robót:
utp podłączenie do sieci - utp 72,00*1 72,000000
utp x2 - utp (3,58+10,84+1,73+0,42)*2 33,140000
utp x4 - utp (3,63+1,99)*4 22,480000
utp x4 - utp (3,59+6,85)*4 41,760000
utp x4 - utp (3,59+9,22)*4 51,240000
utp x4 - utp (3,61+5,64+1,96+1,30)*4 50,040000
utp x4 - utp (3,59+8,50)*4 48,360000
utp x4 - utp (3,60+4,56)*4 32,640000
utp x4 - utp (3,62+2,75)*4 25,480000
utp pion - utp 9,00*2 18,000000
utp pion - utp 117,00*1 117,000000

RAZEM: 512,140000 m 512,14
29 AT 14/103/1 Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego (do wysokości 1,5·m) przez

przepusty w przegrodach budowlanych, 1 kabel miedziany
Wyliczenie ilości robót:

0,6*16+0,6*8 14,400000
RAZEM: 14,400000 m 14,400

30 KNRW 508/309/1
(1)

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5·mm2

Wyliczenie ilości robót:
GN230V - GN230V 1 1,000000
GN230V - GN230V 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 14,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,00
31 KNRW 508/314/5 Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, kanały instalacyjne -

puszka osprzętowa
Wyliczenie ilości robót:

22.00 22,000000
4.00+4.00 8,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,000
32 KNRW 508/309/4

(1)
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, gniazda 230v na listwach
instalacyjnych

Wyliczenie ilości robót:
GN230V nt - GN230v nt 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1 22,000000
RAZEM: 22,000000 szt 22,00
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33 KNRW 508/309/13 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, gniazdo HDMI na listwach
instalacyjnych

Wyliczenie ilości robót:
GN HDMI nt - GN HDMI nt 1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
34 KNRW 508/309/13 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, gniazdo VGA -DSUB  na listwach

instalacyjnych
Wyliczenie ilości robót:
GN vga nt - GN vga nt 1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
35 AT 14/107/1 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 na listwach

instalacyjnych
Wyliczenie ilości robót:
Gn rj45 - Gn rj45 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1 16,000000
RAZEM: 16,000000 szt 16,00

36 KNRW 508/309/11
(3)

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, metalowe przykręcane 3P+Z,
16A/4·mm2

Wyliczenie ilości robót:
GN400V - GN400V 1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
37 AT 14/107/7 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za montaż gniazda

RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu
Wyliczenie ilości robót:

16.00 16,000000
RAZEM: 16,000000 szt 16,00

38 AT 14/107/5 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za przygotowanie i
montaż etykiet opisowych gniazda

Wyliczenie ilości robót:
16.00*2 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,000
39 KNRW 508/401/18 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby

kotwiące, w cegle, 4 szt/aparat szt 1
40 AT 14/110/13 Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie do 12·kg kpl 1
41 AT 14/110/7 Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne kpl 1
42 AT 14/110/8 Montaż wyposażenia szafy, kabel krosowy w urządzeniu aktywnym kpl 32
43 AT 14/108/1 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy

RJ45 szt 2
44 AT 14/108/3 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", montaż modułu

RJ45 w panelu szt 48
45 AT 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca kpl 1
46 AT 14/110/2 Montaż wyposażenia szafy, płyta czołowa kpl 1
47 AT 14/105/1 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowa UTP

Wyliczenie ilości robót:
32+2 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34
48 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1

pomiaru pomiar 32
49 KNRW 508/207/2

analogia
Montaz przewodu HDMI

Wyliczenie ilości robót:
hdmi - hdmi 4,50*2 9,000000
hdmi - hdmi 1,09+1,86+4,45 7,400000
hdmi - hdmi 1,33+1,86+3,82 7,010000

RAZEM: 23,410000 m 23,41
50 KNRW 508/207/2

analogia
Montaz przewodu VGA

Wyliczenie ilości robót:
vga - vga 4,50*2 9,000000
vga - vga 4,45+1,86+1,09 7,400000
vga - vga 3,82+1,82+1,33 6,970000

RAZEM: 23,370000 m 23,37
51 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na

cegle
Wyliczenie ilości robót:
Koryto Kablowe - Koryto Kablowe 1,82+0,96 2,780000
Koryto Kablowe - Koryto Kablowe 1,82+0,91 2,730000
Koryto Kablowe - Koryto Kablowe 3,47+2,66 6,130000
Koryto Kablowe - Koryto Kablowe 6,24+10,38 16,620000
Koryto Kablowe - Koryto Kablowe 4,50*4 18,000000

RAZEM: 46,260000 m 46,26
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52 KNRW 508/401/20 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby
kotwiące, w betonie, 4 szt/aparat szt 1

53 KNRW 508/405/6 Montaż obudów tablic rozdzielczych, do 0,60·m2 RE22 szt 1
54 KNRW 508/408/1 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), szyna nośna szt 5
55 KNRW 508/408/2 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), listwa przyłączowa (zaciskowa) szt 3
56 KNRW 508/407/4

(1)
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik
przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy szt 1

57 KNRW 508/407/4
(2)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, ogranicznik przepięć
szt 1

58 KNRW 508/407/1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach,lampka kontrolna szt 1
59 KNRW 508/407/1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy szt 17
60 KNRW 508/407/2 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy

Wyliczenie ilości robót:
3+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4
61 KNRW 508/407/3

(2)
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik
przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy szt 12

62 KNRW 508/407/4
(2)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik
przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy szt 3

63 KNRW 508/408/3 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), szyna łączeniowa 3-biegunowa szt 3
64 KNRW 508/408/4 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), szyna łączeniowa 1-biegunowa szt 4
65 Kalkulacja własna Okablowanie rozdzielni kpl 1
66 KNRW 508/407/4

(1)
Montaz rozłącznika bezpiecznikowego w RG

szt 1
67 KNRW 508/901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 17
68 KNRW 508/901/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 3
69 KNRW 508/902/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej,

pierwszy
Wyliczenie ilości robót:

15.00+22.00+3.00 40,000000
RAZEM: 40,000000 pomiar 40

70 KNRW 508/902/3 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia,
pierwszy

Wyliczenie ilości robót:
40 40,000000

RAZEM: 40,000000 pomiar 40,000
71 KNRW 508/902/5 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika

różnicowoprądowego, pierwszy pomiar 15
2 Element Sala 21 22
72 KNRW 403/1134/2 Demontaż opraw świetlówkowych, belek montażowych

Wyliczenie ilości robót:
4*8+8 40,000000

RAZEM: 40,000000 kpl 40
73 KNRW 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, łącznik podtynkowy,

wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy, 1 wylot szt 3
74 KNRW 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazda podtynkowe,

bieguny 2+0 szt 16
75 KNRW 403/1116/4 Demontaż przewodów wtynkowych, podłoże ceglane lub betonowe, przewód kabelkowy

Wyliczenie ilości robót:
40*15+16*14 824,000000

RAZEM: 824,000000 m 824,000
76 KNRW 403/903/2 Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n/t i p/t, kpl 15
77 KNRW 403/904/8 Odłączenie przewodów  od zacisków lub bolców, przewód do 240·mm2 szt 4
78 KNRW 403/904/5 Odłączenie przewodów  od zacisków lub bolców, przewód do 120·mm2 szt 4
79 Kalkulacja własna Demontaz istniejące RG z wyposazeniem kpl 1
80 KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe, do 7,5·mm2  ydy 3*1,5

Wyliczenie ilości robót:
Ydy 3*1,5 - Ydy 3*1,5;Ydy 3*1,5;Ydy 3*1,5;Ydy (4,21+0,98+0,63+0,87+0,63+0,75+0,6
3*1,5 8+1,11+0,60)+(2,50*6)+(4,21+0,98+0,6

3+0,87+0,63+0,75+0,68+0,72+0,61)+(
2,73+0,29) 38,560000

RAZEM: 38,560000 m 38,56



strona nr: 7

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

81 KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe, do 7,5·mm2 ydy 4*1,5
Wyliczenie ilości robót:
Ydy 4*1,5 - Ydy 4*1,5;Ydy 4*1,5;Ydy 4*1,5;Ydy (2,50*3)+(0,38+4,90+1,17+4,06+1,08+
4*1,5;Ydy 4*1,5 4,06+1,10+4,12+1,08+4,08)+(0,50*55)

+(3,15+0,51+2,09+0,44+0,30+4,34+2,
02+4,18+2,03+4,20+2,27+4,24+1,86+
4,20+2,13+4,14)+(0,61+0,72+0,68+0,7
5+0,63+1,10+4,79+2,44+4,20+1,86+4,
19+2,17+4,17) 131,440000

RAZEM: 131,440000 m 131,44
82 KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe, do 7,5·mm2 ydy 3*2,5

Wyliczenie ilości robót:
ydy3*2,5 - (3,00*8)+(2,00*4)+(4,54+1,02+0,65+0,
ydy3*2,5;ydy3*2,5;ydy3*2,5;ydy3*2,5;ydy3*2, 81+0,63+0,84+0,64+0,41+0,65+2,95)+
5;ydy3*2,5;ydy3*2,5;ydy3*2,5;ydy3*2,5;ydy3* (4,54+1,02+0,65+0,81+0,63+0,84+0,6
2,5;ydy3*2,5;ydy3*2,5;ydy3*2,5;ydy3*2,5;ydy3 4+0,41+0,65+3,77+0,61+3,75+0,61+1,
*2,5;ydy3*2,5;ydy3*2,5;ydy3*2,5;ydy3*2,5;ydy 69)+(2,89+0,20+0,78+2,02+0,63+0,70
3*2,5;ydy3*2,5 +0,59+0,42+0,61+0,99+0,60+0,81+0,6

0+0,93+3,35)+21,5+(3,00*6)+(1,06+2,
60+0,16)+(2,00*10)+(1,19+6,08+1,02)
+(1,19+9,16+1,02)+(1,19+12,24+1,05)
+(1,19+16,30+1,05)+(1,31+18,84+0,93
)+(4,32+1,02+0,65+0,81+0,63+0,84+0,
64+0,41+0,65+0,54)+(1,53+3,29+11,1
2+6,06+5,83+1,01+0,65+0,49)+(3,00*4
)+(3,00*9)+(1,39+0,27)+(1,06+5,65)+(1
,19+1,74+0,87)+(1,22+2,89+0,98) 315,710000

RAZEM: 315,710000 m 315,71
83 KNRW 508/210/2 Przewody kabelkowe, do 12,5·mm2 ydy 5x2,5

Wyliczenie ilości robót:
ydy5*2,5 - ydy5*2,5;ydy5*2,5;ydy5*2,5 (1,31+3,57)+(2,00*4)+(1,45+0,22) 14,550000

RAZEM: 14,550000 m 14,55
84 KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe do 7,5·mm2 YTDY 6*0,5

Wyliczenie ilości robót:
21,5*6*3+2,5*+1,5+1,5+8,2*3 416,850000

RAZEM: 416,850000 m 416,850
85 KNRW 508/204/5 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przewód do 16·mm2 LGY1x16

Wyliczenie ilości robót:
lgy 1x16 - lgy 1x16;lgy 1x16;lgy 1x16;lgy (1,31+6,08+1,02)+(1,31+9,42+0,75)+(4
1x16;lgy 1x16;lgy 1x16;lgy 1x16;lgy 1x16;lgy ,62+0,93+0,65+0,88+0,65+0,84+0,64+
1x16;lgy 1x16;lgy 1x16;lgy 1x16;lgy 1x16;lgy 0,41+0,65+3,77+0,65+3,76+0,62+2,07
1x16 +0,69+0,41)+(2,00*6)+(2,00*6)+(4,62+

0,93+0,65+0,88+0,65+0,84+0,64+0,41
+0,65+3,77+0,65+3,76+0,62+2,07+0,6
9+0,41)+(1,45+12,04+0,75)+(1,31+9,4
2+0,75)+(1,19+2,92+0,73)+(1,19+2,92
+0,73)+(1,22+16,62+0,75)+(1,22+16,6
2+0,75)+(1,45+12,04+0,75)+(1,31+6,0
8+1,02) 183,600000

RAZEM: 183,600000 m 183,60
86 KNRW 510/118/2 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielożyłowe , kabel

do 1.0 kg/m yly 5*10
Wyliczenie ilości robót:
lgy 5*10 - yly 5*10 (4,62+0,93+0,65+0,88+0,65+0,84+0,6

4+0,41+0,65+3,77+0,65+3,76+0,62+2,
07+0,69+0,41)+(72,00*1)+(1,22+16,62
+0,75)+(1,45+12,04+0,75)+(1,31+6,08
+1,02)+(1,19+2,92+0,73)+(1,31+9,42+
0,75) 151,800000

RAZEM: 151,800000 m 151,80



strona nr: 8

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

87 KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe, do 7,5·mm2  BiT 1000 (St) 0,6/1,0kV 4G0,75mm2
Wyliczenie ilości robót:
BiT 1000 (St) 0,6/1,0kV 4G0,75mm2 - BiT (1,31+6,08+1,02)+(1,31+9,42+0,75)+(1
1000 (St) 0,6/1,0kV 4G0,75mm2;BiT 1000 ,45+12,04+0,75)+(1,22+16,62+0,75)+(
(St) 0,6/1,0kV 4G0,75mm2;BiT 1000 (St) 72,00*1)+(1,19+2,92+0,73)+(1,06+20,
0,6/1,0kV 4G0,75mm2;BiT 1000 (St) 40+0,52)+(4,62+0,93+0,65+0,88+0,65
0,6/1,0kV 4G0,75mm2;BiT 1000 (St) +0,84+0,64+0,41+0,65+3,77+0,65+3,7
0,6/1,0kV 4G0,75mm2;BiT 1000 (St) 6+0,62+2,07+0,69+0,41)
0,6/1,0kV 4G0,75mm2;BiT 1000 (St)
0,6/1,0kV 4G0,75mm2;BiT 1000 (St)
0,6/1,0kV 4G0,75mm2 173,780000

RAZEM: 173,780000 m 173,78
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88 KNRW 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
UTP cat5

Wyliczenie ilości robót:
utp - utp (2,38+1,75+0,97)+(2,38+1,75+0,97)+(2

,38+1,75+0,97)+(2,38+1,75+0,97)+(2,3
8+1,75+0,97)+(2,38+1,75+0,97)+(2,38
+1,75+0,97)+(1,17+0,98)+(1,17+0,98)
+(1,17+0,98)+(1,17+0,98)+(1,17+0,98)
+(1,17+0,98)+(1,17+0,98)+(1,17+0,98)
+(1,17+0,98)+(1,17+0,98)+(1,17+0,98)
+(1,17+0,98)+(1,17+0,98)+(1,17+0,98)
+(1,17+0,98)+(1,17+0,98)+(1,17+0,98)
+(1,17+0,98)+(1,17+0,98)+(1,17+0,98)
+(1,17+0,98)+(1,17+0,98)+(1,17+0,98)
+(1,17+0,98)+(3,17+1,02)+(3,17+1,02)
+(3,17+1,02)+(3,17+1,02)+(3,17+1,02)
+(3,17+1,02)+(3,17+1,02)+(3,17+1,02)
+(3,17+1,02)+(3,17+1,02)+(3,17+1,02)
+(3,17+1,02)+(3,17+1,02)+(3,17+1,02)
+(3,17+1,02)+(3,17+1,02)+(3,17+1,02)
+(3,17+1,02)+(3,17+1,02)+(3,08+1,02)
+(3,08+1,02)+(3,08+1,02)+(3,08+1,02)
+(3,08+1,02)+(3,08+1,02)+(3,08+1,02)
+(3,08+1,02)+(3,08+1,02)+(3,08+1,02)
+(3,08+1,02)+(3,08+1,02)+(3,08+1,02)
+(3,08+1,02)+(3,08+1,02)+(3,08+1,02)
+(3,09+0,89)+(3,09+0,89)+(3,09+0,89)
+(3,09+0,89)+(3,09+0,89)+(3,09+0,89)
+(3,09+0,89)+(3,09+0,89)+(3,09+0,89)
+(3,09+0,89)+(4,37+0,75)+(4,37+0,75)
+(4,37+0,75)+(4,37+0,75)+(3,22+0,66
+3,08+2,75+0,29)+(3,22+0,66+3,08+2,
75+0,29)+(3,22+0,66+3,08+2,75+0,29)
+(3,22+0,66+3,08+2,75+0,29)+(3,22+0
,66+3,08+2,75+0,29)+(3,22+0,66+3,08
+2,75+0,29)+(3,22+0,66+3,08+2,75+0,
29)+(3,22+0,66+3,08+2,75+0,29)+(3,2
2+0,66+3,08+2,75+0,29)+(3,22+0,66+
3,08+2,75+0,29)+(3,22+0,66+3,08+2,7
5+0,29)+(3,22+0,66+3,08+2,75+0,29)+
(3,22+0,66+3,08+2,75+0,29)+(3,22+0,
66+3,08+2,75+0,29)+(3,22+0,66+3,08
+2,75+0,29)+(3,22+0,66+3,08+2,75+0,
29)+(3,22+0,66+3,08+2,75+0,29)+(0,5
0+0,60+3,82+0,59+1,71)+(0,50+0,60+
3,82+0,59+1,71)+(0,50+0,60+3,82+0,5
9+1,71)+(0,50+0,60+3,82+0,59+1,71)+
(4,37+0,75)+(4,37+0,75)+(4,37+0,75)+
(4,37+0,75)+(2,22+0,85)+(2,22+0,85)+
(2,22+0,85)+(2,22+0,85)+(5,64)+(5,64)
+(5,64)+(5,64)+(2,64)+(2,64)+(2,64)+(2
,64)+(72,00*1)+(2,38+1,75+0,97)+(2,3
8+1,75+0,97)+(2,38+1,75+0,97)+(2,38
+1,75+0,97)+(2,38+1,75+0,97)+(2,38+
1,75+0,97)+(2,38+1,75+0,97)+(2,38+1,
75+0,97)+(2,38+1,75+0,97)+(2,38+1,7
5+0,97)+(2,38+1,75+0,97)+(2,38+1,75
+0,97)+(2,38+1,75+0,97)+(2,38+1,75+
0,97)+(2,38+1,75+0,97)+(2,38+1,75+0,
97)+(3,22+0,66+3,08+2,75+0,29)+(3,2
2+0,66+3,08+2,75+0,29)+(3,22+0,66+
3,08+2,75+0,29)+(3,22+0,66+3,08+2,7
5+0,29)+(3,22+0,66+3,08+2,75+0,29)+
(3,22+0,66+3,08+2,75+0,29)+(3,22+0,
66+3,08+2,75+0,29)+(3,22+0,66+3,08
+2,75+0,29)+(3,22+0,66+3,08+2,75+0,
29)+(3,22+0,66+3,08+2,75+0,29)+(3,2
2+0,66+3,08+2,75+0,29)+(3,22+0,66+
3,08+2,75+0,29)+(3,22+0,66+3,08+2,7
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5+0,29)+(3,22+0,66+3,08+2,75+0,29)+
(3,22+0,66+3,08+2,75+0,29)+(3,22+0,
66+3,08+2,75+0,29)+(3,22+0,66+3,08
+2,75+0,29)+(3,22+0,66+3,08+2,75+0,
29)+(3,22+0,66+3,08+2,75+0,29)+(3,2
2+0,66+3,08+2,75+0,29)+(3,22+0,66+
3,08+2,75+0,29)+(3,22+0,66+3,08+2,7
5+0,29)+(3,22+0,66+3,08+2,75+0,29)+
(3,17+1,02) 945,340000

RAZEM: 945,340000 m 945,34
89 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:
12*3+3*1,5+3*3 49,500000
131 131,000000

RAZEM: 180,500000 m 180,50
90 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
180,5*0,05*0,05 0,451250

RAZEM: 0,451250 m3 0,451
91 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm

Wyliczenie ilości robót:
180.50 180,500000

RAZEM: 180,500000 m 180,5
92 KNRW 508/501/4 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - zawieszane, podłoże betonowe, na

kołkach plastykowych lub kotwiących, 2 mocowania
Wyliczenie ilości robót:
OPRAWY - OPRAWY 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 55,000000

RAZEM: 55,000000 kpl 55,00
93 KNRW 508/513/14 Montaż na gotowym podłożu belek montażowych, zawieszane 2x40·W,

Wyliczenie ilości robót:
OPRAWY - OPRAWY 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 55,000000

RAZEM: 55,000000 kpl 55,00
94 KNRW 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów pod

montaż na zaprawie cem. lub gipsowej, ręcznie, w cegle
Wyliczenie ilości robót:
gn230V - gn230V 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 12,000000
Łączniki - Łączniki 1+1+1 3,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,00
95 KNRW 508/302/2 Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t.

Wyliczenie ilości robót:
15.00 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,00
96 KNRW 508/307/3

(1)
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej,
świecznikowy

Wyliczenie ilości robót:
Łączniki - Łączniki 1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
97 KNRW 508/309/1

(1)
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5·mm2

Wyliczenie ilości robót:
gn230V - gn230V 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00
98 KNRW 508/402/2 Zamocowanie obudowy centrali alarmowej szt 1
99 KNRW 508/403/1 Montaż ekspandera systemu alarmowego szt 1
100 KNRW 508/403/1 Montaz zasilacza ekspandera szt 1
101 Kalkulacja własna konfiguracja systemu alarmowego kpl 1
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102 KNRW 508/314/5 Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, kanały instalacyjne -
puszka osprzętowa

Wyliczenie ilości robót:
gnrj45 - gnrj45 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1 24,000000
gn230V K45 - gn230V 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1 38,000000

RAZEM: 62,000000 szt 62,00
103 KNRW 508/309/4

(1)
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, gniazda 230v na listwach
instalacyjnych lub kolumnie

Wyliczenie ilości robót:
gn230V K45 - gn230V 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1 38,000000

RAZEM: 38,000000 szt 38,00
104 Kalkulacja własna Montaż minikolumn na gniazda modułowe -montaz do posadzki kpl 7
105 AT 14/107/1 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 na listwach

instalacyjnych
Wyliczenie ilości robót:
gnrj45 - gnrj45 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1 24,000000
RAZEM: 24,000000 szt 24,00

106 KNRW 508/309/11
(3)

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, metalowe przykręcane 3P+Z,
16A/4·mm2 szt 2

107 AT 14/107/7 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za montaż gniazda
RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu szt 48

108 AT 14/107/5 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za przygotowanie i
montaż etykiet opisowych gniazda szt 48

109 KNRW 508/401/18 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby
kotwiące, w cegle, 4 szt/aparat szt 1

110 AT 14/110/13 Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie do 12·kg kpl 1
111 AT 14/110/7 Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne kpl 1
112 AT 14/110/8 Montaż wyposażenia szafy, kabel krosowy w urządzeniu aktywnym kpl 48
113 AT 14/108/1 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy

RJ45 szt 3
114 AT 14/108/3 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", montaż modułu

RJ45 w panelu szt 48
115 AT 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca kpl 1
116 AT 14/110/7 Montaż wyposażenia szafy, zasilacz kamer kpl 1
117 AT 14/110/2 Montaż wyposażenia szafy, płyta czołowa kpl 1
118 AT 14/105/1 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowa UTP szt 48
119 KNR 1325/106/6 Montaż kamery szt 2
120 Kalkulacja własna Montaż i uruchomienie rejstratora kamer IP w pomieszczeniu portierni kpl 1
121 Kalkulacja własna Montaż i uruchomienie monitora do podglądu kamer IP kpl 1
122 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1

pomiaru pomiar 48
123 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne) 130*50 m 129,31
124 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), 30*20 m 26
125 KNRW 508/401/20 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby

kotwiące, w betonie, 4 szt/aparat szt 6
126 KNRW 508/702/22 Montaż konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych otworach z zabetonowaniem,

na stropie, masa do 18·kg, do 4-mocowań -Podstawy pod rozdzielnie szt 6
127 KNRW 508/405/6 Montaż obudów tablic rozdzielczych, Tablica stanowiskowa 1 i2 szt 2
128 KNRW 508/408/1 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), szyna nośna -Tablica stanowiskowa 1 i2

Wyliczenie ilości robót:
3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6
129 KNRW 508/408/2 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), listwa przyłączowa (zaciskowa) -Tablica

stanowiskowa 1 i2
Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6

130 KNRW 508/407/4
(1)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach,Stycznik mocy 3P, 40A, 230VAC,
-Tablica stanowiskowa 1 i2

Wyliczenie ilości robót:
1*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
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131 KNRW 508/407/1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach,lampka kontrolna -Tablica stanowiskowa
1 i2

Wyliczenie ilości robót:
4*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8
132 KNR 514/511/1 Montaż przycisków sterowniczych, przyciski pojedyncze 1-obwodowe -Przycisk

bezpieczeństwa na froncie -Tablica stanowiskowa 1 i2
Wyliczenie ilości robót:

1*2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,000

133 KNRW 508/407/3
(2)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, Rozłącznik izolacyjny z napędem
drzwiowym 0-1 3P, 160A -Tablica stanowiskowa 1 i2

Wyliczenie ilości robót:
2*1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
134 KNRW 508/407/4

(2)
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, Rozłącznik prądu stałego 0-160A DC,
1000 VDC,  z wyzwalaczem podnapięciowym  230VAC 50Hz z stykiem pomocniczym
-Tablica stanowiskowa 1 i2

Wyliczenie ilości robót:
1*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
135 KNRW 508/407/4

(2)
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, Rozłącznik izolacyjny z napędem
drzwiowym 4P, 160A, z stykiem pomocniczym 16A, 380VAC z opisem: "Załączenie
stanowiska pracy pod napięciem DC" -Tablica stanowiskowa 1 i2

Wyliczenie ilości robót:
1*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
136 Kalkulacja własna Okablowanie rozdzielni -Tablica stanowiskowa 1 i2 kpl 2
137 KNRW 508/405/6 Montaż obudów tablic rozdzielczych, Tablica stanowiskowa 3-4-5-6 szt 4
138 KNRW 508/408/1 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), szyna nośna -Tablica stanowiskowa

3-4-5-6
Wyliczenie ilości robót:

3*4 12,000000
RAZEM: 12,000000 szt 12

139 KNRW 508/408/2 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), listwa przyłączowa (zaciskowa) -Tablica
stanowiskowa 3-4-5-6

Wyliczenie ilości robót:
3*4 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12
140 KNRW 508/407/4

(1)
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach,Stycznik mocy 3P, 40A, 230VAC,
-Tablica stanowiskowa 3-4-5-6

Wyliczenie ilości robót:
1*4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4
141 KNRW 508/407/1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach,lampka kontrolna -Tablica stanowiskowa

3-4-5-6
Wyliczenie ilości robót:

3*4 12,000000
RAZEM: 12,000000 szt 12

142 KNR 514/511/1 Montaż przycisków sterowniczych, przyciski pojedyncze 1-obwodowe -Przycisk
bezpieczeństwa na froncie -Tablica stanowiskowa 3-4-5-6

Wyliczenie ilości robót:
1*4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
143 KNRW 508/407/3

(2)
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, Rozłącznik izolacyjny z napędem
drzwiowym 0-1 3P, 160A -Tablica stanowiskowa 3-4-5-6

Wyliczenie ilości robót:
4*1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4
144 Kalkulacja własna Okablowanie rozdzielni -Tablica stanowiskowa -Tablica stanowiskowa 3-4-5-6 kpl 4
145 KNR 514/101/3 Montaż przyścienny rozdzielnic -rozdzielnica RG wyposażona w płyte czołową szyny

montazowe, bloki rozdzielcze, wentylator z termostatem. szt 1
146 KNR 514/404/1 Rozłącznik mocy z napędem drzwiowym  3P, 400A szt 1
147 KNR 514/407/1 Montaż wyzwalacza podnapięciowego do rozłacznika szt 1
148 KNR 514/402/1 (1) Montaż rozłącznik bezpiecznikowy 3P, RBK1, NH1 gG 35A szt 1
149 KNRW 508/407/2 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy

3P, B6, 10kA szt 1
150 KNRW 508/407/2 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, Wyłącznik

nadprądowy 2P C 40A 15kA AC  C40/2-DC szt 2
151 KNRW 508/407/2 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy

3P, C63, 15kA szt 1
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152 KNRW 508/407/1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy
1P, B6 szt 3

153 KNRW 508/407/2 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy
3P, D40 15kA szt 1

154 KNRW 508/407/2 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy
3P, D32 szt 6

155 KNRW 508/407/2 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy
3P, B16 szt 2

156 KNRW 508/407/1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy
1P, B16 szt 15

157 KNRW 508/407/1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy
1P, B10 szt 4

158 KNRW 508/407/4
(2)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik
przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy 4P, 63A, 100mA szt 6

159 KNRW 508/407/4
(2)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik
przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy 4P, 40A, 30mA szt 2

160 KNRW 508/407/3
(2)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik
przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy 2P, 40A, 30mA szt 15

161 KNRW 508/407/4
(2)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, Ogranicznik przepięć 4P, B+C, 12,5kA
szt 1

162 KNR 514/502/1 (1) Montaż mierników wskazujących wielkości elektryczne, Amperomierz panelowy
trójfazowy  montowany na froncie RG pomiar pośredni za pomocą przekładników
prądowych 150A/5A
o min kl. 1. Zasilanie 230VAC szt 1

163 KNR 514/502/4 (1) Montaż mierników wskazujących wielkości elektryczne, Woltomierz panelowy trójfazowy
 montowany na froncie RG
pomiar bezpośredni Zasilanie 230VAC szt 1

164 KNR 514/511/1 Montaż przycisków sterowniczych, przyciski pojedyncze 1-obwodowe szt 7
165 KNR 514/512/1 Montaż lampek i kaset sygnalizacyjnych, lampka okrągła z pierścieniem dociskowym szt 6
166 KNR 514/604/1 Mocowanie tabliczek opisowych szt 10
167 KNR 514/604/2 Opis wewnątrz rozdzielni okablowania

Wyliczenie ilości robót:
2*1+2*1+2*1+2*1+2*1+2*3+2*1+2*6+2
*2+2*15+2*4+2*6+2*2+2*15+2*1+2*1+
2*1+2*1+2*7+2*6 152,000000

RAZEM: 152,000000 szt 152,000
168 KNR 514/603/2 Wycinanie wykrojnikiem otworów w blasze, prostokątnych m 1
169 KNR 514/603/1 Wycinanie wykrojnikiem otworów w blasze, okrągłych m 1
170 Kalkulacja własna Okablowanie rozdzielni -RG kpl 1
171 DC 8/106/2 Montaż szafy do prostownika kpl 1
172 DC 8/107/7 Montaż sterownika EMU do prostownika 1x4U szt 1
173 DC 8/107/7 Montaż prostownika 2x4U szt 2
174 DC 8/107/5 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych, montaż wentylatora do szafek wiszących szt 2
175 DC 8/107/6 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych, montaż termostatu zamykającego szt 1
176 KNRW 508/901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:
55.00+12.00+38.00 105,000000

RAZEM: 105,000000 pomiar 105
177 KNRW 508/901/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 pomiar 2
178 KNRW 508/902/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej,

pierwszy
Wyliczenie ilości robót:

105+2 107,000000
RAZEM: 107,000000 pomiar 107

179 KNRW 508/902/3 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia,
pierwszy

Wyliczenie ilości robót:
107 107,000000

RAZEM: 107,000000 pomiar 107,000
180 KNRW 508/902/5 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika

różnicowoprądowego, pierwszy
Wyliczenie ilości robót:

12.00+38.00+2 52,000000
RAZEM: 52,000000 pomiar 52
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3 Element Wymiana otoku instalacji odgromowej podczas wykonywania izolacji
zewnęrznej

181 KNRW 508/608/8 Układanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 200·mm2
Wyliczenie ilości robót:
wykop - wykop (7,00+26,46) 33,460000
wykop - wykop 12,70 12,700000
wykop - wykop 1,64 1,640000
wykop - wykop 1,26 1,260000

RAZEM: 49,060000 m 49,060
182 KNRW 508/617/2 Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, w wykopie, bednarka 200·mm2 szt 5
183 KNRW 508/619/6 Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub

przewodów wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik szt 4
184 KNRW 508/617/6 Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, na ścianie, bednarka 200·mm2 szt 4
185 KNRW 508/601/1 Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach,

naciągowe z 1 złączką przelotową naprężającą, na ścianie - cegła szt 4
186 KNRW 508/603/4 Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych, bednarka

na cegle, do 200·mm2 - kucie mechaniczne
Wyliczenie ilości robót:

4*1,5 6,000000
RAZEM: 6,000000 m 6,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Elektromonter grupa II r-g 84,10161
2. Elektromonter grupa III r-g 26,66
3. Elektromonter grupa IV r-g 8,92
4. Monter grupa I r-g 0,74
5. Monter-instalator grupa V r-g 125,469
6. Monterzy r-g 4,29
7. Robocizna r-g 66,5
8. Robotnicy r-g 1 006,3614
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Pozycje
1. Amperomierz prądu przemiennego szt 1 162
2. Bednarka ocynkowana m 57,2624 181, 186
3. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany

t 0,24038
11, 53, 90, 127,
137

4. Ekspander systemu alarmowego szt 2 22, 99
5. Etykieta opisowa szt 80 38, 108
6. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

dm3 0,07
21, 22, 23, 25, 98,
99, 100

7. Gniazdo HDMI szt 4 33
8. Gniazdo RJ45 podwójne cat5 szt 40 35, 105
9. Gniazdo VGA (DSUB) szt 4 34

10. Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 16A stałe 3P+Z nf 2627-126 szt 5 36, 106
11. Gniazdo wtyczkowe do montażu na listwie instalacyjnej szt 61,2 32, 103
12. Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT10 (B, C, D) szt 27,54 30, 97
13. Kabel krosowy szt 80 42, 112
14. Kabel sygnalizacyjny sterowniczy ekranowany BiT 1000 (St) 0,6/1,0kV 4G0,75mm2 m 180,7312 87
15. kamera kopułkowa 2mpx szt 2 119
16. Kolumna na gniazda modułowe szt 7 104
17. Kołki kotwiące szt 176 13, 92
18. Kołki rozporowe plastykowe

szt 728,239
13, 18, 19, 51, 92,
123, 124

19. Konstrukcja wsporcza o masie do 18·kg szt 6 126
20. Lampka kontrolna 3f szt 21 58, 131, 141
21. Lampka sygnalizacyjna okrągła z pierścieniem dociskowym szt 6 165
22. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna 20*30 m 27,04 124
23. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna 100x60 m 48,1104 51
24. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna 130x50 m 134,4824 123
25. Listwa zaciskowa szt 21 55, 129, 139
26. Listwa zasilająca szt 1 120
27. Listwa zasilająca 2U/5x220V z bolcem lub Schuko kpl 2 45, 115
28. Łącznik klawiszowy n/t 10A szt 6,12 17, 96
29. Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 137,0676 51, 123, 124
30. Moduł RJ45 szt 96 44, 114
31. Monitor do podglądu kamer kpl 1 121
32. Obudowa blaszana naścienna z drzwiczkami szt 7 53, 127, 137
33. Obudowa centrali alarmowej szt 2 21, 98
34. Ogranicznik przepięć 4P, B+C, 12,5kA szt 1 161
35. Ogranicznik przepięć klasy B+c szt 1 57
36. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 7,59 86
37. Oprawa zawieszana do swieltówek led szt 88 14, 93
38. Panel rozdzielczy RJ45 szt 5 43, 113
39. Panel sterujący centralą wentylacyjną szt 1 25
40. Patchcord UTP szt 1 120
41. Piasek o uziarnieniu 0 - 4 mm

m3 1,3669
11, 53, 90, 127,
137

42. Płyta czołowa z prowadnicami z wieszakiem i panelem porządkującym z kompletem
elementów mocujących 19"/1U kpl 2

46, 117

43. Prostownik 4U z 5 prostownikami 3-faz. kpl 2 173
44. Przewód (skrętka) UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5 m 1 531,6192 28, 29, 88
45. Przewód HDMI m 29,3464 49, 121
46. Przewód kabelkowy YLY-450/750V 5x10,0mm2 m 157,872 86
47. Przewód LgYd-450/750V 16mm2 m 190,944 85
48. Przewód VGA (DSUB) m 24,3048 50
49. Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 76,9392 6, 80
50. Przewód YDY-450/750V 4x1,5mm2 m 227,0112 7, 81
51. Przewód YDY-450/750V 5x2,5mm2 m 48,9528 27, 83
52. Przewód YDY-450/750V 5x4mm2 m 32,76 9
53. Przewód YDYt-450/750V 3x2,5mm2 m 606,4656 26, 82
54. Przewód YTDY 6x0,50·mm m 609,336 8, 84
55. Przycisk klawiszowy, 250V/6A: "do sterowania rolet szt 4,08 20
56. Przycisk sterowniczy pojedynczy jednoobwodowy szt 13 132, 142, 164
57. Puszka osprzętowa kanału instalacyjnego szt 93,84 31, 102
58. Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 37,74 16, 95
59. Rejstrator kamer IP z dyskiem HDD 4GB kpl 1 120
60. Rozdzielnica Stojąca 2000x1000x400 szt 1 145
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61. Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, szt 1 66
62. Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wnętrzowy nn RBK-1 250A szt 1 148
63. Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy  (do 100A) szt 1 56
64. Rozłącznik izolacyjny z napędem drzwiowym 0-1 3P, 160A szt 6 133, 143
65. Rozłącznik izolacyjny \ z napędem drzwiowym 4P, 160A, DMV 160N/4 z stykiem

pomocniczym 16A, 380VAC szt 2
135

66. Rozłącznik mocy z napędem drzwiowym 3P, 400A szt 1 146
67. Rozłącznik prądu stałego 0-1 60A DC, 1000 VDC, z wyzwalaczem podnapięciowym

230VAC 50Hz z stykiem pomocniczym  1Z 1R szt 2
134

68. sterownik EMU kpl 1 172
69. Stycznik mocy 3P, 40A, 230VAC, szt 6 130, 140
70. Swietlówka led 20w g13 szt 183,04 14, 93
71. switch 1U 24x 10/100/1000 Mbps RJ-45, 4x 1000 Mpbs SFP szt 2 41, 111
72. Szafa dystrybucyjna wisząca kpl 2 40, 110
73. Szafa rack kpl 1 171
74. Szyna łączeniowa jednobiegunowa BI 1 (16x12) szt 4 64
75. Szyna łączeniowa trójbiegunowa BIS 3 (16x12) szt 3 63
76. Szyna nośna rozdzielnicy TH-35-7,5 szt 23 54, 128, 138
77. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 2,16 39, 52, 109, 125
78. Tablica opisowa szt 162 166, 167
79. Termostat zamykający szt 1 175
80. Uchwyt ścienny do monitora szt 1 121
81. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,15504 11, 90
82. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,0626 86
83. Wentylator do szafek wiszących szt 2 174
84. Woltomierz panelowy trójfazowy  montowany na froncie RG pomiar bezpośredni

Zasilanie 230VAC szt 1
163

85. Wsporniki naciągowe szt 4,04 185
86. Wsporniki ścienne szt 6,06 186
87. Wtyk RJ 45 8 pin z obudową szt 82 47, 118
88. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; B-6A szt 1 149
89. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; B-16-32A szt 2 155
90. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; C-63A szt 1 151
91. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; D-16-32A szt 6 154
92. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; D40A szt 1 153
93. Wyłącznik nadprądowy 2P C 40A 15kA AC FAZ C40/2-DC szt 2 150
94. Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P; B-6-40A/0,03A szt 12 61
95. Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P; C-6-40A/0,03A szt 3 62
96. Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 2P; 40A/0,03A szt 15 160
97. Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 4P; 40A/0,03A szt 2 159
98. Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 4P; 63A/0,1A szt 6 158
99. Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 6-8A szt 3 152

100. Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 10-20A szt 36 59, 156, 157
101. Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; C 10-20A szt 4 60
102. Wyzwalacz podnapięciowy do rozłącznika szt 1 147
103. zasilacz 50W 12VDC dla potrzeb zasilania kamer IP. szt 1 116
104. Zasilacz systemu alarmowego szt 2 23, 100
105. Zestaw montażowy do osprzętu 19" kpl 3,5 172, 173, 175
106. Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 4 183
107. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 4,04 185
108. Żarówka sygnalizacyjna szt 6 165
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Pozycje
1. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,66792 86
2. Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t m-g 0,66792 86
3. Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 23,84 48, 122
4. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,27706 86, 119
5. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,24 145, 146, 148
6. Spawarka elektryczna wirująca 500 A

m-g 5,34495
146, 148, 181, 182,
184, 186

7. Środek łączności bezprzewodowej m-g 47,68 48, 122
8. Żuraw samochodowy do 4·t (1) m-g 0,66792 86


