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Przedmiar robót

Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych.
Remont sal i korytarza w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum

obejmujący:
Adaptację sal na pracownię techniczną w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących

Conradinum w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodzie technik budownictwa
okrętowego (pracownia pomiarów, obróbki ręcznej materiałów) w branży Transport,

logistyka i motoryzacja.
Modernizację pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptację

sal na pracownię techniczną w budynku Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących
Conradinum w Gdańsku (pracownia pomiarów, obróbki ręcznej materiałów) na potrzeby

kształcenia w zawodzie technik mechatronik w branży ICT i elektronika.

Budowa: Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum
ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdańsk
dz. nr 188/2 obręb 56

Obiekt lub rodzaj robót: Budowlane
Lokalizacja: Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum

ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdańsk
dz. nr 188/2 obręb 56

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45320000-6  Roboty izolacyjne
45442100-8  Roboty malarskie
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
GMINA MIASTA GDAŃSKA
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
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Kosztorys Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół
Zawodowych.
Remont sal i korytarza w Szkołach Okrętowych i
Ogólnokształcących Conradinum obejmujący:
Adaptację sal na pracownię techniczną w Szkołach Okrętowych i
Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku na potrzeby
kształcenia w zawodzie technik budownictwa okrętowego
(pracownia pomiarów, obróbki ręcznej materiałów) w branży
Transport, logistyka i motoryzacja.
Modernizację pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i
robotyki, adaptację sal na pracownię techniczną w budynku Szkół
Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
(pracownia pomiarów, obróbki ręcznej materiałów) na potrzeby
kształcenia w zawodzie technik mechatronik w branży ICT i
elektronika.

1 Element Rozbiórki i 22a  22b 22c
1 KNRW 401/353/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
dem drzwi - dem drzwi 1+1+1+1+1 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00
2 KNR 1901/1020/2 Demontaż zabudów grzejników i wentylacji

Wyliczenie ilości robót:
Dem zab kan wenty - Dem sc meblowa 8,71 8,710000
Dem zab grzej - Dem sc meblowa 4,83*0,60 2,898000
Dem zab grzej - Dem sc meblowa 5,14*0,61 3,135400
Dem zab grzej - Dem sc meblowa 2,35*0,78 1,833000
Dem zab grzej - Dem sc meblowa 4,83*0,43 2,076900
Dem zab grzej - Dem sc meblowa 5,14*0,43 2,210200
Dem zab grzej - Dem sc meblowa 2,35*0,43 1,010500

RAZEM: 21,874000 m2 21,87
3 KNRW 401/818/5 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki

Wyliczenie ilości robót:
dem wyk PVC - dem wyk PVC 31,16 31,160000
dem wyk PVC - dem wyk PVC 32,85 32,850000
dem wyk PVC - dem wyk PVC 18,00 18,000000

RAZEM: 82,010000 m2 82,01
4 KNRW 401/804/7 Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki

Wyliczenie ilości robót:
82.01 82,010000

RAZEM: 82,010000 m2 82,010
5 KNRW 401/212/1 Skucie podkładu posadzki

Wyliczenie ilości robót:
82.010*0,15 12,301500

RAZEM: 12,301500 m3 12,302
6 KNRW 401/106/1 Wykopy wykonywane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m -pogłębienie

pod nowe warstwy posadzki
Wyliczenie ilości robót:

82.01*0,15 12,301500
RAZEM: 12,301500 m3 12,302

7 KNRW 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, tynki
cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:
Now sk tyn izo - Now sk tyn izo (3,04+6,45+4,83+6,45+1,79)*0,35 7,896000
Now sk tyn izo - Now sk tyn izo (5,14+6,45+5,14+6,45)*0,35 8,113000
Now sk tyn izo - Now sk tyn izo (2,35+1,10+0,65+4,35+0,65+1,00+2,35+

6,45)*0,35 6,615000
RAZEM: 22,624000 m2 22,62
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8 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, na ścianach
Wyliczenie ilości robót:
dem zesk farby - dem zesk farby (3,04+0,73+1,00+0,73+0,83+0,04+6,30+

0,77+0,17+1,63+0,17+0,80+0,16+1,63+6
,46)*3,87 94,660200

dem zesk farby - dem zesk farby (5,14+6,30+5,14+6,30)*3,87 88,545600
dem zesk farby - dem zesk farby (2,35+0,95+0,65+4,35+0,65+1,00+2,35+

6,30)*3,78 70,308000
RAZEM: 253,513800 m2 253,51

9 KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, na stropach
Wyliczenie ilości robót:
dem zesk farby - dem zesk farby 30,43 30,430000
dem zesk farby - dem zesk farby 32,38 32,380000
dem zesk farby - dem zesk farby 17,63 17,630000

RAZEM: 80,440000 m2 80,44
10 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:
0,04*82.010+12.302+12.302+0,03*22.62
+0,1*21.87 30,750000

RAZEM: 30,750000 m3 30,750
11 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
30.750 30,750000

RAZEM: 30,750000 m3 30,750
12 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km

Krotność=15
Wyliczenie ilości robót:

30.750 30,750000
RAZEM: 30,750000 m3 30,750

2 Element Rozbiórki i demontaże sala 021, 022
13 KNRW 401/353/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
dem drzwi - dem drzwi 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
14 KNRW 401/439/2 Demontaz pokrycia kanału z desek

Wyliczenie ilości robót:
dem przek desek - dem przek desek 20,55*0,86 17,673000

RAZEM: 17,673000 m2 17,67
15 KNRW 401/818/5 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki

Wyliczenie ilości robót:
dem pł  PVC - dem pł PVC 121,74 121,740000
dem pł  PVC - dem pł PVC 35,24 35,240000

RAZEM: 156,980000 m2 156,98
16 KNR 1901/1020/2 Demontaż zabudów

Wyliczenie ilości robót:
Dem sc meblow - Dem sc meblowa (14,66+9,85)*3,55 87,010500

RAZEM: 87,010500 m2 87,01
17 KNRW 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) do 5·m2, tynki

cementowo-wapienne -uzupełnienie tynków m2 42
18 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
dem zesk farby1 - dem zesk farby1 (20,60+6,10+1,05+0,60+0,80+0,60+0,84

+0,60+0,42+0,60+3,81+0,60+0,80+0,60+
0,93+0,60+0,40+0,60+0,74+0,60+0,80+0
,60+2,15+0,60+0,80+0,60+1,08+0,60+0,
40+0,60+0,53+0,60+0,80+0,60+2,26+0,6
0+0,82+0,60+1,12+6,10)*3,55 227,732500

dem zesk farby1 - dem zesk farby1 (5,86+2,97+0,38+1,47+0,38+1,63+0,90+
0,62+0,81+0,60+1,00+0,60+0,40+0,60+0
,74+0,60+0,82+0,97+0,90+0,95+0,30+5,
50)*3,55 102,950000

RAZEM: 330,682500 m2 330,68
19 KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, na stropach

Wyliczenie ilości robót:
dem zesk farby1 - dem zesk farby1 121,74 121,740000
dem zesk farby1 - dem zesk farby1 35,24 35,240000

RAZEM: 156,980000 m2 156,98
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20 KNRW 401/353/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek
Wyliczenie ilości robót:
dem kratk went - dem krat went 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
21 KNR 225/312/3 Rozebranie zabudowy konst stalowej

Wyliczenie ilości robót:
dem sc stal - dem sc stal (2,85+1,30)*3,55 14,732500

RAZEM: 14,732500 m2 14,73
22 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:
0,1*2.00+0,04*17.67+0,02*156.98+0,05*
87.01+0,03*42+0,05*14.73 10,393400

RAZEM: 10,393400 m3 10,393
23 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
10.393 10,393000

RAZEM: 10,393000 m3 10,393
24 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km

Krotność=15
Wyliczenie ilości robót:

10.393 10,393000
RAZEM: 10,393000 m3 10,393

3 Element Rozbiórki i demontaże  korytarz
25 KNRW 401/819/5 Rozebranie posadzek -zerwanie płytek PVC

Wyliczenie ilości robót:
dem wyk PVC - dem wyk PVC 159,85 159,850000

RAZEM: 159,850000 m2 159,85
26 TZKNBK

11/1101/16
Uzupełnienia z masy lastryko zerwanie posadzki lub okładziny lastryko (poz 140)

Wyliczenie ilości robót:
159,85*0,4 63,940000

RAZEM: 63,940000 m2 63,940
27 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
0,02*159,85 3,197000
0,05*63.940 3,197000

RAZEM: 6,394000 m3 6,394
28 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km

Krotność=15
Wyliczenie ilości robót:

6.394 6,394000
RAZEM: 6,394000 m3 6,394

4 Element Budowlane sala 22a  22b 22c
29 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
1*2,1+2*1,1*2,1 6,720000

RAZEM: 6,720000 m2 6,720
30 KNRW 202/1022/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe

ponad 1.6·m2
Wyliczenie ilości robót:

0,95*2,02*2 3,838000
RAZEM: 3,838000 m2 3,838

31 KNRW 202/1026/1
(2)

Ościeżnice drewniane

Wyliczenie ilości robót:
1,05*2,1*2 4,410000

RAZEM: 4,410000 m2 4,410
32 ZKNR C 2/402/1

(1)
Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach
łatwodostępnych, o powierzchni do 2,0 m2

Wyliczenie ilości robót:
Now sk tyn izo - Now sk tyn izo (3,04+6,45+4,83+6,45+1,79)*0,35 7,896000
Now sk tyn izo - Now sk tyn izo (5,14+6,45+5,14+6,45)*0,35 8,113000
Now sk tyn izo - Now sk tyn izo (2,35+1,10+0,65+4,35+0,65+1,00+2,35+

6,45)*0,35 6,615000
RAZEM: 22,624000 m2 22,62
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33 ZKNR C 2/406/9 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej, metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z
kamienia grubości do 51 cm

Wyliczenie ilości robót:
Now iniek - Now iniek 4,83+6,45+4,83+6,45 22,560000
Now iniek - Now iniek 5,14+6,45+5,14+6,45 23,180000
Now iniek - Now iniek 2,35+1,10+0,65+4,35+0,65+1,00+2,35+6

,45 18,900000
RAZEM: 64,640000 m 64,640

34 ZKNR C 2/301/13
(1)

Przygotowanie podłoża, wykonanie wyobleń faset, przy użyciu zaprawa mineralnych

Wyliczenie ilości robót:
64.640 64,640000

RAZEM: 64,640000 m 64,64
35 ZKNR C 2/301/5 Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ręczne ubytkóww podłożu o głębokości do 5 mm,

podłoże pod izolacje mineralne, ubytki na powierzchni do 10%
Wyliczenie ilości robót:
Now sk tyn izo - Now sk tyn izo (3,04+6,45+4,83+6,45+1,79)*0,35 7,896000
Now sk tyn izo - Now sk tyn izo (5,14+6,45+5,14+6,45)*0,35 8,113000
Now sk tyn izo - Now sk tyn izo (2,35+1,10+0,65+4,35+0,65+1,00+2,35+

6,45)*0,35 6,615000
RAZEM: 22,624000 m2 22,62

36 ZKNR C 2/308/1
(1)

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej, zwilżenie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
dem wyk PVC - dem wyk PVC 31,16 31,160000
dem wyk PVC - dem wyk PVC 32,85 32,850000
dem wyk PVC - dem wyk PVC 18,00 18,000000

RAZEM: 82,010000 m2 82,01
37 ZKNR C 2/308/9 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej, na powierchni poziomej od dołu,

przeciw przesączaniu wody
Wyliczenie ilości robót:

82.01 82,010000
22.62 22,620000

RAZEM: 104,630000 m2 104,630
38 KNRW 401/711/1

(2)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach
ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:
22.62 22,620000

RAZEM: 22,620000 m2 22,620
39 KNRW 202/2004/7 Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,

belki i podciągi pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01
Wyliczenie ilości robót:

1,2*(25,4+5,85) 37,500000
RAZEM: 37,500000 m2 37,500

40 NNRNKB
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży

Wyliczenie ilości robót:
253.51+99.19 352,700000

RAZEM: 352,700000 m2 352,700
41 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach  2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
dem zesk farby - dem zesk farby (3,04+0,73+1,00+0,73+0,83+0,04+6,30+

0,77+0,17+1,63+0,17+0,80+0,16+1,63+6
,46)*3,87 94,660200

dem zesk farby - dem zesk farby (5,14+6,30+5,14+6,30)*3,87 88,545600
dem zesk farby - dem zesk farby (2,35+0,95+0,65+4,35+0,65+1,00+2,35+

6,30)*3,78 70,308000
RAZEM: 253,513800 m2 253,51

42 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach 2-warstwowa
Wyliczenie ilości robót:
dem zesk farby - dem zesk farby 30,43 30,430000
dem zesk farby - dem zesk farby 32,38 32,380000
dem zesk farby - dem zesk farby 17,63 17,630000

0,6*(25,4+5,85) 18,750000
RAZEM: 99,190000 m2 99,19
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43 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
99.19 99,190000

dem zesk farby - dem zesk farby (3,04+0,73+1,00+0,73+0,83+0,04+6,30+
0,77+0,17+1,63+0,17+0,80+0,16+1,63+6
,46)*2,37 57,970200

dem zesk farby - dem zesk farby (5,14+6,30+5,14+6,30)*2,37 54,225600
dem zesk farby - dem zesk farby (2,35+0,95+0,65+4,35+0,65+1,00+2,35+

6,30)*2,37 44,082000
RAZEM: 255,467800 m2 255,47

44 KNR 202/1506/1 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne
Wyliczenie ilości robót:
dem zesk farby - dem zesk farby (3,04+0,73+1,00+0,73+0,83+0,04+6,30+

0,77+0,17+1,63+0,17+0,80+0,16+1,63+6
,46)*1,5 36,690000

dem zesk farby - dem zesk farby (5,14+6,30+5,14+6,30)*1,5 34,320000
dem zesk farby - dem zesk farby (2,35+0,95+0,65+4,35+0,65+1,00+2,35+

6,30)*1,5 27,900000
RAZEM: 98,910000 m2 98,91

45 KNR 202/1506/3 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, dodatek za każde
następne malowanie emalią

Wyliczenie ilości robót:
98.91 98,910000

RAZEM: 98,910000 m2 98,910
46 KNRW 202/1101/1

(1)
Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie
ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły

Wyliczenie ilości robót:
dem wyk PVC - dem wyk PVC 31,16*0,15 4,674000
dem wyk PVC - dem wyk PVC 32,85*0,15 4,927500
dem wyk PVC - dem wyk PVC 18,00*0,15 2,700000

RAZEM: 12,301500 m3 12,30
47 KNRW 202/206/1

(1)
Ściany betonowe, grubość 20·cm, proste, beton układany ręcznie -odtworzenie kanału
instalacyjnego

Wyliczenie ilości robót:
6,4*0,5*2 6,400000

RAZEM: 6,400000 m2 6,400
48 KNRW 205/904/1 Składane podłogi - zakrycie kanału kablowego za pomoca klap podłogowych

Wyliczenie ilości robót:
6,4*1,2 7,680000

RAZEM: 7,680000 m2 7,680
49 KNRW 202/1217/1 Narożniki z kątownika 40x40x5·mm

Wyliczenie ilości robót:
6,4+1,2+6,4+1,2 15,200000

RAZEM: 15,200000 m 15,200
50 KNRW 202/608/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu

konstrukcji, na sucho, 1·warstwa
Wyliczenie ilości robót:
dem wyk PVC - dem wyk PVC 31,16 31,160000
dem wyk PVC - dem wyk PVC 32,85 32,850000
dem wyk PVC - dem wyk PVC 18,00 18,000000

RAZEM: 82,010000 m2 82,01
51 KNRW 202/606/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma

podposadzkowa
Wyliczenie ilości robót:

82.01*1,05 86,110500
RAZEM: 86,110500 m2 86,111

52 KNRW 202/1104/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na
gładko

Wyliczenie ilości robót:
dem wyk PVC - dem wyk PVC 31,16 31,160000
dem wyk PVC - dem wyk PVC 32,85 32,850000
dem wyk PVC - dem wyk PVC 18,00 18,000000

RAZEM: 82,010000 m2 82,01
53 KNRW 202/1104/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm

Krotność=2
Wyliczenie ilości robót:

82.01 82,010000
RAZEM: 82,010000 m2 82,010
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54 KNRW 202/1130/1 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący
Wyliczenie ilości robót:
dem wyk PVC - dem wyk PVC 31,16 31,160000
dem wyk PVC - dem wyk PVC 32,85 32,850000
dem wyk PVC - dem wyk PVC 18,00 18,000000

RAZEM: 82,010000 m2 82,01
55 KNRW 202/1105/1

(3)
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości
2·mm, zatarta na gładko

Wyliczenie ilości robót:
82.01 82,010000

RAZEM: 82,010000 m2 82,010
56 KNRW 202/1105/2

(3)
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1·mm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
82.010 82,010000

RAZEM: 82,010000 m2 82,010
57 KNRW 202/1123/2

(1)
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej
winylowy

Wyliczenie ilości robót:
dem wyk PVC -  wyk PVC 31,16 31,160000
dem wyk PVC - wyk PVC 32,85 32,850000
dem wyk PVC - wyk PVC 18,00 18,000000
dem zesk farby - cokół (3,04+0,73+1,00+0,73+0,83+0,04+6,30+

0,77+0,17+1,63+0,17+0,80+0,16+1,63+6
,46)*0,1 2,446000

dem zesk farby - cokół (5,14+6,30+5,14+6,30)*0,1 2,288000
dem zesk farby - cokół (2,35+0,95+0,65+4,35+0,65+1,00+2,35+

6,30)*0,1 1,860000
RAZEM: 88,604000 m2 88,60

58 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych
Wyliczenie ilości robót:

88.60 88,600000
RAZEM: 88,600000 m2 88,600

59 KNR 1901/1210/1 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, ramy drewniane
Wyliczenie ilości robót:

0,65*0,65*6*2*5 25,350000
RAZEM: 25,350000 m2 25,350

60 KNR 1901/1310/7 Usunięcie starej farby olejnej, opalanie, stolarka okienna, powierzchnia ponad 1,0·m2
Wyliczenie ilości robót:
okna rama - okna rama (2,30+1,60+2,30)*0,45*5 13,950000
okna rama par - okna rama par 1,68*0,75*5 6,300000
okna rama par - okna sk 1,54*2,25*4,2*5 72,765000
okna rama par - okna sk -0,66*0,65*4*5 -8,580000
okna rama par - okna sk -0,64*0,64*4*5 -8,192000
okna rama par - okna sk -0,63*0,65*4*5 -8,190000
okna rama par - okna sk -0,64*0,65*4*5 -8,320000
okna rama par - okna sk -0,64*0,64*4*5 -8,192000
okna rama par - okna sk -0,64*0,64*4*5 -8,192000

RAZEM: 43,349000 m2 43,35
61 KNR 1901/1021/1 Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn, ręczne

Wyliczenie ilości robót:
43.35 43,350000

RAZEM: 43,350000 m2 43,350
62 KNR 1901/1008/2 Wymiana elementów skrzydeł okiennych, szczebliny

Wyliczenie ilości robót:
4*5 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000
63 KNR 1901/1008/4 Wymiana elementów skrzydeł okiennych, listwy przymykowe szt 4
64 TZKNBK 15/402/4 Malowanie stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio

zagruntowanych po raz pierwszy (poz 36)
Wyliczenie ilości robót:

43.350 43,350000
RAZEM: 43,350000 m2 43,350

65 TZKNBK 15/402/5 Malowanie stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio
zagruntowanych drugi raz (poz 36A)

Wyliczenie ilości robót:
43.350 43,350000

RAZEM: 43,350000 m2 43,350
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66 KNR 1901/1308/3 Malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej, stolarka okienna,
1-krotnie, powierzchnia ponad 1,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
43.350 43,350000

RAZEM: 43,350000 m2 43,350
67 KNR 1901/1201/4 Szklenie ram okiennych i drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, pojedynczych na kit

podwójny, szkło ciągnione bezbarwne lub matowe, grubość 4·mm, ponad 0,50·m2
Wyliczenie ilości robót:

25.350 25,350000
RAZEM: 25,350000 m2 25,350

68 KNR
1901/1022/21

Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy wbijane okienne

Wyliczenie ilości robót:
5*6*2 60,000000

RAZEM: 60,000000 szt 60,000
69 KNR

1901/1022/17
Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane

Wyliczenie ilości robót:
5*4 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20
70 KNR 1901/1023/9 Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych, zamki

wpuszczane
Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000
RAZEM: 20,000000 szt 20,000

71 KNR
1901/1023/12

Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych, zawiasy okienne
wbijane

Wyliczenie ilości robót:
60.000 60,000000

RAZEM: 60,000000 szt 60,000
72 KNR

1901/1025/13
Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy okienne wbijane

Wyliczenie ilości robót:
60.000 60,000000

RAZEM: 60,000000 szt 60,000
73 KNR

1901/1025/24
Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane zwykłe

Wyliczenie ilości robót:
20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000
74 KNR 1901/1008/3 Wymiana elementów skrzydeł okiennych, okapniki

Wyliczenie ilości robót:
4*5 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000
75 KNR 1901/1009/3 Dopasowanie skrzydeł okiennych, okna ościeżnicowe, półskrzynkowe, skrzynkowe,

skrzydła ponad 1,0·m2
Wyliczenie ilości robót:

4*5 20,000000
RAZEM: 20,000000 szt 20,000

76 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią
Wyliczenie ilości robót:

2,3*1,6+5 8,680000
RAZEM: 8,680000 m2 8,680

77 TZKNC 6/101/3
(2)

Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość
powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec

Wyliczenie ilości robót:
16*4,2*5*2 672,000000

RAZEM: 672,000000 dm2 672,000
78 KNRW 202/1029/1

(2)
Zabudowa grzejników meblowa płyta MDF otworowana

Wyliczenie ilości robót:
Zabud grzej - zab grzej 1,6*(1,2+0,35)*5 12,400000

RAZEM: 12,400000 m2 12,40
79 KNRW 202/1038/1

(1)
Montaz rolet okiennych materiałowych z napędem elektrycznym

Wyliczenie ilości robót:
1,8*2,6*4 18,720000

RAZEM: 18,720000 m2 18,720
80 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1 m2 1,9
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81 DC 20/303/1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki na czerepie glinianym,
smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki małe 10x10 cm, 15x15
cm, 20x20 cm m2 1,9

82 KNR 401/1212/8
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych,
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
1,6*2,3*5 18,400000

RAZEM: 18,400000 m2 18,400
5 Element Budowlane sala 021, 022
83 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
1*2,1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100
84 KNRW 202/1022/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe

ponad 1.6·m2
Wyliczenie ilości robót:

0,9*2 1,800000
RAZEM: 1,800000 m2 1,800

85 KNRW 202/1026/1
(2)

Ościeżnice drewniane

Wyliczenie ilości robót:
1*2,1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100
86 NNRNKB

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży

Wyliczenie ilości robót:
dem zesk farby1 - dem zesk farby1 (20,60+6,10+1,05+0,60+0,80+0,60+0,84

+0,60+0,42+0,60+3,81+0,60+0,80+0,60+
0,93+0,60+0,40+0,60+0,74+0,60+0,80+0
,60+2,15+0,60+0,80+0,60+1,08+0,60+0,
40+0,60+0,53+0,60+0,80+0,60+2,26+0,6
0+0,82+0,60+1,12+6,10)*3,55 227,732500

dem zesk farby1 - dem zesk farby1 (5,86+2,97+0,38+1,47+0,38+1,63+0,90+
0,62+0,81+0,60+1,00+0,60+0,40+0,60+0
,74+0,60+0,82+0,97+0,90+0,95+0,30+5,
50)*3,55 102,950000

dem zesk farby1 - dem zesk farby1 121,74 121,740000
dem zesk farby1 - dem zesk farby1 35,24 35,240000

RAZEM: 487,662500 m2 487,66
87 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach  2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
dem zesk farby1 - dem zesk farby1 (20,60+6,10+1,05+0,60+0,80+0,60+0,84

+0,60+0,42+0,60+3,81+0,60+0,80+0,60+
0,93+0,60+0,40+0,60+0,74+0,60+0,80+0
,60+2,15+0,60+0,80+0,60+1,08+0,60+0,
40+0,60+0,53+0,60+0,80+0,60+2,26+0,6
0+0,82+0,60+1,12+6,10)*3,55 227,732500

dem zesk farby1 - dem zesk farby1 (5,86+2,97+0,38+1,47+0,38+1,63+0,90+
0,62+0,81+0,60+1,00+0,60+0,40+0,60+0
,74+0,60+0,82+0,97+0,90+0,95+0,30+5,
50)*3,55 102,950000

RAZEM: 330,682500 m2 330,68
88 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
dem zesk farby1 - dem zesk farby1 121,74 121,740000
dem zesk farby1 - dem zesk farby1 35,24 35,240000

RAZEM: 156,980000 m2 156,98
89 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym -podciągi

Wyliczenie ilości robót:
6,3*8 50,400000

RAZEM: 50,400000 mb 50,400
90 KNRW 205/904/1 Składane podłogi - zakrycie kanału kablowego za pomoca klap podłogowych

Wyliczenie ilości robót:
20,55*0,8 16,440000

RAZEM: 16,440000 m2 16,440
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91 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
dem zesk farby1 - dem zesk farby1 (20,60+6,10+1,05+0,60+0,80+0,60+0,84

+0,60+0,42+0,60+3,81+0,60+0,80+0,60+
0,93+0,60+0,40+0,60+0,74+0,60+0,80+0
,60+2,15+0,60+0,80+0,60+1,08+0,60+0,
40+0,60+0,53+0,60+0,80+0,60+2,26+0,6
0+0,82+0,60+1,12+6,10)*1,95 125,092500

dem zesk farby1 - dem zesk farby1 (5,86+2,97+0,38+1,47+0,38+1,63+0,90+
0,62+0,81+0,60+1,00+0,60+0,40+0,60+0
,74+0,60+0,82+0,97+0,90+0,95+0,30+5,
50)*1,95 56,550000

dem zesk farby1 - dem zesk farby1 121,74 121,740000
dem zesk farby1 - dem zesk farby1 35,24 35,240000

RAZEM: 338,622500 m2 338,62
92 KNR 202/1506/1 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
dem zesk farby1 - dem zesk farby1 (20,60+6,10+1,05+0,60+0,80+0,60+0,84

+0,60+0,42+0,60+3,81+0,60+0,80+0,60+
0,93+0,60+0,40+0,60+0,74+0,60+0,80+0
,60+2,15+0,60+0,80+0,60+1,08+0,60+0,
40+0,60+0,53+0,60+0,80+0,60+2,26+0,6
0+0,82+0,60+1,12+6,10)*1,6 102,640000

dem zesk farby1 - dem zesk farby1 (5,86+2,97+0,38+1,47+0,38+1,63+0,90+
0,62+0,81+0,60+1,00+0,60+0,40+0,60+0
,74+0,60+0,82+0,97+0,90+0,95+0,30+5,
50)*1,6 46,400000

RAZEM: 149,040000 m2 149,04
93 KNR 202/1506/3 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, dodatek za każde

następne malowanie emalią
Wyliczenie ilości robót:

149.04 149,040000
RAZEM: 149,040000 m2 149,040

94 KNRW 202/1130/1 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący
Wyliczenie ilości robót:
dem pł  PVC -  pł PVC 121,74 121,740000
dem pł  PVC - pł PVC 35,24 35,240000

RAZEM: 156,980000 m2 156,98
95 KNRW 202/1105/1

(3)
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości
2·mm, zatarta na gładko

Wyliczenie ilości robót:
156.98 156,980000

RAZEM: 156,980000 m2 156,980
96 KNRW 202/1105/2

(3)
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1·mm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
156.980 156,980000

RAZEM: 156,980000 m2 156,980
97 KNRW 202/1123/2

(1)
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej
winylowy

Wyliczenie ilości robót:
dem pł  PVC -  pł PVC 121,74 121,740000
dem pł  PVC - pł PVC 35,24 35,240000
dem zesk farby1 - cokół (20,60+6,10+1,05+0,60+0,80+0,60+0,84

+0,60+0,42+0,60+3,81+0,60+0,80+0,60+
0,93+0,60+0,40+0,60+0,74+0,60+0,80+0
,60+2,15+0,60+0,80+0,60+1,08+0,60+0,
40+0,60+0,53+0,60+0,80+0,60+2,26+0,6
0+0,82+0,60+1,12+6,10)*0,1 6,415000

dem zesk farby1 - cokół (5,86+2,97+0,38+1,47+0,38+1,63+0,90+
0,62+0,81+0,60+1,00+0,60+0,40+0,60+0
,74+0,60+0,82+0,97+0,90+0,95+0,30+5,
50)*0,1 2,900000

RAZEM: 166,295000 m2 166,30
98 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:
166.30 166,300000

RAZEM: 166,300000 m2 166,300
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99 KNRW 401/1211/8 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchni metalowych
pełnych, ponad 0,50·m2
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
2*2,8*2 11,200000

RAZEM: 11,200000 m2 11,200
100 KNRW 401/1209/8

(2)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ścianek i szafek, ponad
1,0·m2, 2-krotne
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
11.200 11,200000

RAZEM: 11,200000 m2 11,200
101 KNR 25/104/3 (3) Czyszczenie konstrukcji - podciąg z belki dwuteowej, schody stalowe

Wyliczenie ilości robót:
27,06*0,82 22,189200
2,50*0,9*2+2,5*1,1*4 15,500000

RAZEM: 37,689200 m2 37,689
102 KNR 25/103/2 Odtłuszczanie rozpuszczalnikami - podciąg z belki dwuteowej, schody stalowe

Wyliczenie ilości robót:
37.689 37,689000

RAZEM: 37,689000 m2 37,689
103 KNR 25/202/2 (1) Malowanie pędzlem lub wałkiem, - podciąg z belki dwuteowej, schody stalowe

Krotność=2
Wyliczenie ilości robót:

37.689 37,689000
RAZEM: 37,689000 m2 37,689

104 KNRW 202/1217/1 Narożniki z kątownika 40x40x5·mm
Wyliczenie ilości robót:

0,8+0,8+20,55+20,55 42,700000
RAZEM: 42,700000 m 42,700

105 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
Wyliczenie ilości robót:

2*(0,6+0,6+0,9) 4,200000
RAZEM: 4,200000 m2 4,2

106 DC 20/303/1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki na czerepie glinianym,
smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki małe 10x10 cm, 15x15
cm, 20x20 cm

Wyliczenie ilości robót:
4.2 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,2
107 KNRW 202/1029/1

(2)
Zabudowa grzejników meblowa płyta MDF otworowana

Wyliczenie ilości robót:
Zabud grzej - zab grzej 2,2*(1,2+0,35)*7 23,870000

RAZEM: 23,870000 m2 23,87
108 KNRW 202/1124/2 Ułożenie chodników elektroizolacyjnych

Wyliczenie ilości robót:
Now wyk elekt - Now wykł elekt 1,54*1,00 1,540000
Now wyk elekt - Now wykł elekt 1,00*3,08 3,080000
Now wyk elekt - Now wykł elekt 1,00*2,00 2,000000
Now wyk elekt - Now wykł elekt 1,89*2,50 4,725000
Now wyk elekt - Now wykł elekt 1,00*2,60 2,600000
Now wyk elekt - Now wykł elekt 1,00*2,60 2,600000
Now wyk elekt - Now wykł elekt 1,28*3,00 3,840000
Now wyk elekt - Now wykł elekt 1,00*3,00 3,000000
Now wyk elekt - Now wykł elekt 2,00*1,00 2,000000
Now wyk elekt - Now wykł elekt 1,00*3,00 3,000000
Now wyk elekt - Now wykł elekt 1,00*3,00 3,000000

RAZEM: 31,385000 m2 31,39
6 Element Korytarz
109 TZKNBK

11/1101/2
Uzupełnienia z masy lastryko uzupełnienie posadzki z masy lastrykowej gr. 1.5 cm z
ułożeniem warstwy wyrównawczej z zaprawy cement. o pow. 1-5 m2 w 1 - miejscu
wielobarwnej (poz 126)

Wyliczenie ilości robót:
159,85*0,4 63,940000

RAZEM: 63,940000 m2 63,940
110 TZKNBK

11/1101/3
Uzupełnienia z masy lastryko uzupełnienie cokolików lastrykowych o wys. 15 cm i dług.
ponad 1 m w 1 - miejscu przyściennych (poz 127) m 76,2
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111 TZKNBK
11/1101/12

Uzupełnienia z masy lastryko naprawa pęknięć posadzki lastrykowej

Wyliczenie ilości robót:
84,41*1,6 135,056000

RAZEM: 135,056000 m 135,056
112 KNR 401/808/6

analogia
Szlifowanie i polerowanie posadzki z lastryka

Wyliczenie ilości robót:
135.056 135,056000

RAZEM: 135,056000 m2 135,056
113 KNRW 401/711/1

(2)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach
ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1·m2 - uzupełnienie po naprawie
posadzek m2 17,25

114 KNR 202/1506/1 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - uzupełnienie
po naprawie posadzek

Wyliczenie ilości robót:
dem zesk farby1 - dem zesk farby1 (20,60+6,10+1,05+0,60+0,80+0,60+0,84

+0,60+0,42+0,60+3,81+0,60+0,80+0,60+
0,93+0,60+0,40+0,60+0,74+0,60+0,80+0
,60+2,15+0,60+0,80+0,60+1,08+0,60+0,
40+0,60+0,53+0,60+0,80+0,60+2,26+0,6
0+0,82+0,60+1,12+6,10)*1,6 102,640000

dem zesk farby1 - dem zesk farby1 (5,86+2,97+0,38+1,47+0,38+1,63+0,90+
0,62+0,81+0,60+1,00+0,60+0,40+0,60+0
,74+0,60+0,82+0,97+0,90+0,95+0,30+5,
50)*1,6 46,400000

RAZEM: 149,040000 m2 149,04
115 KNR 202/1506/3 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, dodatek za każde

następne malowanie emalią - uzupełnienie po naprawie posadzek
Wyliczenie ilości robót:

149.04 149,040000
RAZEM: 149,040000 m2 149,040

7 Element Izolacja zewnętrzna
116 KNRW 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do

15·cm, ręcznie
Wyliczenie ilości robót:
wykop - (7,00+26,46)*0,6*0,15 3,011400
wykop - 12,70*0,6*0,15 1,143000
wykop - 1,64*0,6*0,15 0,147600
wykop - 1,26*0,6*0,15 0,113400

RAZEM: 4,415400 m3 4,42
117 KNRW 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów,

głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III
Wyliczenie ilości robót:
wykop - wykop (7,00+26,46)*1,50*0,8 40,152000
wykop - wykop 12,70*1,50*0,8 15,240000
wykop - wykop 1,64*1,50*0,8 1,968000
wykop - wykop 1,26*1,50*0,8 1,512000

RAZEM: 58,872000 m3 58,87
118 ZKNR C 2/301/1 Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
wykop - wykop (7,00+26,46)*1,50 50,190000
wykop - wykop 12,70*1,50 19,050000
wykop - wykop 1,64*1,50 2,460000
wykop - wykop 1,26*1,50 1,890000

RAZEM: 73,590000 m2 73,59
119 ZKNR C 2/301/5 Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ręczne ubytkóww podłożu o głębokości do 5 mm,

podłoże pod izolacje mineralne, ubytki na powierzchni do 10%
Wyliczenie ilości robót:

73.59 73,590000
RAZEM: 73,590000 m2 73,590

33 ZKNR C 2/406/9 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej, metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z
kamienia grubości do 51 cm

Wyliczenie ilości robót:
wykop - (7,00+26,46) 33,460000
wykop - 12,70 12,700000
wykop - 1,64 1,640000
wykop - 1,26 1,260000

RAZEM: 49,060000 m 49,060
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120 ZKNR C 2/308/1
(1)

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej  zwilżenie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
73.59 73,590000

RAZEM: 73,590000 m2 73,590
121 ZKNR C 2/308/3 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej  na powierchni pionowej, przeciw

przesączaniu wody
Wyliczenie ilości robót:

73.59 73,590000
RAZEM: 73,590000 m2 73,590

122 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej
Wyliczenie ilości robót:

73.59 73,590000
RAZEM: 73,590000 m2 73,590

123 KNRW 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co
15·cm w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
58.87 58,870000

RAZEM: 58,870000 m3 58,870
124 KNKRB 6/301/4

(1)
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piask., kostka rzędowa

Wyliczenie ilości robót:
wykop - (7,00+26,46)*0,6 20,076000
wykop - 12,70*0,6 7,620000
wykop - 1,64*0,6 0,984000
wykop - 1,26*0,6 0,756000

RAZEM: 29,436000 m2 29,436
125 KSNR 6/404/4 Obrzeża granitowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
wykop - (7,00+26,46) 33,460000
wykop - 12,70 12,700000

RAZEM: 46,160000 m 46,160
126 KNRW 401/533/3 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, sprawdzenie, wyprostowanie,

polutowanie uszkodzeń, umocowanie obruszanych uchwytów m 1,5
127 KNRW 401/533/9 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wycięcie i wstawienie nowych

odcinków, do 1,00·m, z blachy ocynkowanej szt 2
128 KNRW 401/533/10 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur

spustowych szt 4
129 KNR 221/217/2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, ręczne z transportem taczkami, grunt zadarniony

Wyliczenie ilości robót:
212,49*0,15 31,873500

RAZEM: 31,873500 m3 31,874
130 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami

Wyliczenie ilości robót:
0,7*31.874 22,311800

RAZEM: 22,311800 m3 22,312
131 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III m2 221,49
132 KNR 221/702/3 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników parkowych

Wyliczenie ilości robót:
221.49 221,490000

RAZEM: 221,490000 m2 221,490
133 KNRW 401/109/2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1·km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
0,3*31.874 9,562200

RAZEM: 9,562200 m3 9,562
134 KNRW 401/109/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km

Wyliczenie ilości robót:
9.562 9,562000

RAZEM: 9,562000 m3 9,562
135 KNRW 401/109/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
4.42 4,420000

RAZEM: 4,420000 m3 4,420
136 KNRW 401/109/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km

Wyliczenie ilości robót:
4.420 4,420000

RAZEM: 4,420000 m3 4,420
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Cieśle grupa II r-g 22,76196
2. Malarze grupa II r-g 216,28816
3. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 2,6514
4. Murarze grupa II r-g 13,7592
5. Ogrodnicy grupa I r-g 206,05571
6. Ogrodnicy grupa II r-g 12,18195
7. Posadzkarz-płytkarz II r-g 144,50992
8. Robocizna r-g 110,75227
9. Robotnicy r-g 3 392,8262

10. Robotnicy budowlani r-g 815,20092
11. Robotnicy grupa I r-g 544,92272
12. Robotnicy grupa II r-g 32,8644
13. Stolarze grupa II r-g 342,1365
14. Szklarze grupa II r-g 5,8305
15. Szklarze grupa III r-g 14,9565
16. Tynkarze grupa II r-g 225,83218
17. Tynkarze grupa III r-g 407,08665
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Pozycje
1. Azofoska t 0,01107 132
2. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 25,6818 60, 82, 99, 100
3. Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 4,67344 102
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 12,669 46
5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,2992 47
6. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55·mm kg 5,6 127
7. Blachowkręty szt 520,5 39
8. Cement portlandzki biały t 1,97446 109, 110, 111
9. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,29531 34, 38, 52, 113

10. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,94363 124, 125
11. Cementowa masa szpachlowa uniwersalna - sucha mieszanka kg 1 290,546 55, 56, 95, 96
12. CHODNIK ELEKTROIZOLACYJNY 17kV m2 34,90568 108
13. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0512 47
14. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,0256 47
15. Deski iglaste strugane dwustronnie grubości 28-45 mm, klasy I m3 0,108 70, 71
16. Deski iglaste strugane dwustronnie klasa I, grubości 28-45·mm m3 0,068 62, 74
17. Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 1,472 47
18. Drzwi stalowe jednoskrzydłowe antywłamaniowe klasy RC3 białe m2 6,72 29
19. Drzwi stalowe jednoskrzydłowe antywłamaniowe klasy RC4 białe m2 2,1 83
20. Emalia akrylowa wodorozcieńczalna do drewna, biała dm3 0,3906 31, 85
21. Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania

dm3 154,42911
44, 45, 92, 93, 114,
115

22. Emulsja do konserwacji lastryka kg 12,15504 112
23. Emulsja kontaktowa dm3 1,2928 34
24. Farba dm3 15,0756 103
25. Farba emulsyjna akrylowa dm3 163,96884 43, 91
26. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 3,4984 82, 100
27. Farba olejna do gruntowania

dm3 7,9037
49, 66, 82, 100,
104

28. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,43425 49, 104
29. Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa reaktywna dm3 68,67927 44, 92, 114
30. Farba syntetyczna do gruntowania dm3 0,3906 31, 85
31. Folia polietylenowa izolacyjna 0,30·mm m2 103,3332 51
32. Folia polietylenowa izolacyjna 0,40·mm m2 9,548 76
33. Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 80,949 122
34. Gips budowlany - szpachlowy t 0,04536 89
35. Gips budowlany szpachlowy

kg 4 561,194
8, 9, 18, 19, 39, 41,
42, 87, 88

36. Grys do lastryka marmurowy kolorowy t 2,9696 109, 110, 111
37. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,90076 47, 76
38. Kątowniki aluminiowe m 59,2704 89
39. Kit szklarski pokostowy kg 16,224 67
40. Kit uszczelniający trwale plastyczny kg 2,7342 31, 85
41. Klej kostny extra kg 2 62, 63, 70, 71, 74
42. Klej malarski roślinny MT kg 0,867 64, 65
43. Klej winylowy kg 152,94 57, 97
44. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 152,25 39
45. Końcówki iniekcyjne szt 909,6 33, 33
46. Kostka granitowa szara 8/11 t 10,27316 124
47. Kreda malarska mielona kg 11,7045 64, 65
48. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 76,875 39
49. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 28,5 39
50. Kwas solny techniczny 33-29 % kg 0,137 126, 127
51. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 15,49998 51
52. Listwy przymykowe m 6,24 63
53. Narożniki i obramowania stalowe m 57,9 49, 104
54. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 25,12017 41, 87
55. Nasiona traw kg 4,65129 131, 132
56. Obrzeże granitowe 8 X 30 m 47,0832 125
57. Okucie stolarskie - zawiasy drzwiowe szt 60 72
58. Olej lniany techniczny kg 27,0112 112
59. Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych m2 6,51 31, 85
60. Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa odm. 100 m2 97,30543 51
61. Papier ścierny

arkusz 185,9684
29, 60, 62, 63, 66,
74, 82, 83, 99, 100
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Pozycje
62. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 301,3885 51
63. Pasta podłogowa bezbarwna kg 25,49 57, 97
64. Pianka poliuretanowa kg 0,2604 31, 85
65. Piasek o uziarnieniu 0 - 4 mm

m3 10,96039

8, 9, 18, 19, 38,
109, 110, 111, 113,
124, 125

66. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 39,375 39
67. Płyta styropianowa EPS 100 m2 86,1105 50
68. Płyta z wełny mineralnej m2 38,625 39
69. Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 15x20cm m2 6,405 81, 106
70. Płyty podłogowe 80x80 m2 24,12 48, 90
71. Pokost syntetyczny dm3 1,3468 62, 63, 64, 65, 74
72. Powłoka wodoszczelna

kg 989,068
33, 35, 37, 119, 33,
121

73. Preparat do wykontwania izolacji poziomej kg 881,175 33, 33
74. Preparat gruntujący dm3 185,3367 40, 80, 86, 105
75. Pręty spawalnicze PVC kg 7,647 58, 98
76. Roleta materiałowa nascienna z napędem elektrycznym i prowadnicami m2 20,592 79
77. Rozcieńczalnik

dm3 30,02067
44, 45, 66, 92, 93,
114, 115

78. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny dm3 7,5378 103
79. Skrzydło płytowe 40·mm, oszklone, fabrycznie wykończone m2 5,638 30, 84
80. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,245 126, 127
81. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, biała, szara kg 9,15 81, 106
82. Szkło płaskie float, bezbarwne grub. 4 mm m2 30,6735 67
83. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania biała dm3 6,0591 31, 66, 85, 100
84. Ścianki i przegrody drewniane (kpl.) m2 36,27 78, 107
85. Środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości

rozpuszczalników kg 29,87375
54, 94

86. Śruby stalowe ocynkowane z nakrętkami i podkładkami kg 0,95 126, 128
87. Taśma samoprzylepna m 84,9 39
88. Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm szt 4 128
89. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane

t 1,16691
8, 9, 18, 19, 38,
113

90. Wiertła szt 5,685 33, 33
91. Woda

m3 63,31124

8, 9, 18, 19, 39, 41,
42, 87, 88, 124,
125, 132

92. Wykładzina podłogowa PVC rulonowa m2 277,841 57, 97
93. Zamek drzwiowy wpuszczany zwykły szt 20 73
94. Zaprawa cementowa M12 (m.80)

m3 3,78758
29, 49, 52, 53, 79,
83, 104

95. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 30,5 81, 106
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Pozycje
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3

m-g 24,86372

29, 30, 31, 33, 34,
35, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45,
47, 49, 50, 51, 52,
54, 55, 56, 57, 78,
83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 104,
107, 108, 113, 114,
115, 33

2. Piła tarczowa Fi·300·mm m-g 16,35336 48, 90
3. Pompa iniekcyjna m-g 10,233 33, 33
4. Samochód skrzyniowy do 5·t (1)

m-g 67,92852

11, 12, 21, 23, 24,
27, 28, 48, 90, 133,
134, 135, 136

5. Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min. (1) m-g 11,37 33, 33
6. Środek transportowy m-g 1,21326 81, 106, 119, 121
7. Środek transportowy (1) m-g 1,83456 79
8. Wózek m-g 5,29521 109, 110, 111
9. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t

m-g 42,4708

8, 9, 18, 19, 30, 31,
34, 35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 47, 50,
51, 52, 53, 55, 56,
57, 78, 81, 84, 85,
86, 87, 88, 95, 96,
97, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 113,
119, 121

10. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,03528 89


