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1 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate KOD CPV 45450000-6
2 | Roboty malarskie i szklarskie KOD CPV 45440000-3
3 | Pokrywanie podtég i scian KOD CPV 45430000-0
4 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty | KOD CPV 45420000-7

ciesielskie
5 | Tynkowanie KOD CPV 45410000-4
6 | Instalacje mechaniczne KOD CPV 45350000-5
7 | Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego KOD CPV 45340000-2
8 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOD CPV 45330000-9
9 | Roboty izolacyjne KOD CPV 45320000-6
10 | Roboty instalacyjne elektryczne KOD CPV 45310000-3
11 | Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji KOD CPV 45260000-7

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
12 | Roboty inzynieryjne i budowlane KOD CPV 45220000-5
13 | Roboty budowlane w zakresie budynkéw KOD CPV 45210000-2
14 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow KOD CPV 45110000-1

budowlanych; roboty ziemne
15 | Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne KOD CPV 71000000-8
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1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
1.1 Podstawa opracowania programu

a. Umowa nr714/2016-1/PU/574/16 z dnia 22 listopada 2016 r. pomiedzy Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, a Pro-Invest Sp. z o0.0.,
Al. Niepodlegtosci 670A, 81-854 Sopot,

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.),

c. Uzgodniony zakres inwestycji z przedstawicielami Uzytkownika przedmiotu
zamowienia,

d. Audyt energetyczny budynku

e. Przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym,

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ inwestycji i zakres robét.

Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego i
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
przedmiaréw i kosztorysu inwestorskiego, zbiorczego zestawienia kosztéw, harmonogramu
realizacji zadania, niezbednych zezwoleA na prowadzenie robét w budynku Ztobku nr 5, ul.
Konopnickiej 14 w Gdansku polegajgcych na:

W zakresie kosztow kwalifikowalnych:

1. Wykonanie ocieplenia S$cian zewnetrznych do poziomu potgczenia z hydro- i
termoizolacjg $cian w gruncie, wykonanie cokotu i zainstalowanie kaplistwy, zgodnie
z zatacznikiem graficznym.

2. Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej Scian w gruncie, do
poziomu ocieplenia $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych, zgodnie z
zatgcznikiem graficznym. (uzytkowanie na pomieszczenia gospodarcze).

3. Wykonanie ocieplenia S$cian wewnetrznych graniczagcych z pomieszczeniami
nieogrzewanymi (stwierdzono istnienie jednego pomieszczenia nieogrzewanego -
weranda) lub alternatywnie likwidacja werandy w ramach przywrdcenia pierwotnej
formy budynku.

4. Wykonanie ocieplenia dachu,

Wykonanie ocieplenia dachu drewnianego na dobuddwce.

6. Wymiana okien wraz z likwidacjg luksfer na rzecz innych rozwigzan
architektonicznych.

7. Wymiana drzwi zewnetrznych.

Docieplenie stropu pod poddaszem.

9. Modernizacja instalacji c.0. - wymiana przewodow, grzejnikdw oraz armatury.

b

o0

W zakresie kosztow niekwalifikowalnych:

1. Wykonanie nowego poszycia papowego na ocieplanym stropodachu.
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2. Wymiana nawierzchni schodéw przylegajgcych do elewacji wraz z remontem
balustrad i murkéw.

3. Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do
budynku.

4. Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki.

5. Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED.

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.
Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane
oraz przepisy powigzane i normy.

Projekty budowlane i wykonawcze nie mogg zawiera¢ znakéw towarowych wyrobdéw
budowlanych.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 170,00 m2
Powierzchnia budynku netto: 432,00 m2
Kubatura: 1356,00 m3

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniaja oferentéow z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nieopisanych
uwarunkowan.

1.3.1 Teren inwestyc;ji

Projekt realizowany bedzie w Ztobku nr 5 w Gdarisku
adres: ul. Konopnickiej 14, 80-240 Gdansk
dzielnica: Wrzeszcz Gérny
gmina: Gdansk
powiat: Gdansk
wojewddztwo: pomorskie
obreb: 056
dziatki: 22/1
Wiascicielem terenu planowanego przedsiewziecia pozostaje Inwestor.

1.3.2 Usytuowanie przedsiewziecia

Projekt bedzie realizowany w wojewddztwie pomorskim, na terenie miasta Gdanska w
obrebie dzielnicy Wrzeszcz Gérny. Dzielnica Wrzeszcz Gérny potozona jest w pétnocno-
srodkowej czesci miasta, wzdtuz gtdwnej arterii komunikacyjnej Tréjmiasta. Na granicy z
Dolnym Wrzeszczem znajduje sie Dworzec Kolejowy i przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej.
Dzielnica zajmuje széste miejsce pod wzgledem liczby ludnosci.
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Na rozpatrywanym obszarze oraz w bezposrednim jego sgsiedztwie znajdujg sie obiekty o
zréznicowanych formach architektonicznych i gabarytach, wiele z nich stanowi historyczna
strukture przestrzenng dzielnicy Wrzeszcz Goérny. Od strony ul. Konopnickiej sg to
wolnostojgce wille, zas od ul. Grunwaldzkiej zwarta zabudowa s$rddmiejska 4-5
kondygnacyjna, mieszkalna z funkcjami ustugowymi w parterach. W wnetrzu kwartatu
znajdujg sie niskie budynki garazowe i gospodarcze.

Ztobek nr 5 zlokalizowany jest przy ul. Marii Konopnickiej 14 w Gdarsku
w czterokondygnacyjnym obiekcie, w catosci podpiwniczonym. Piwnice sg ogrzewane i
uzytkowane (kuchnia, magazyn, szatnia, wezet cieplny). Budynek zostat zbudowany w
technologii tradycyjnej w catosci z cegly, dach jest pokryty dachéwka ceramiczng. Sciany
zewnetrzne obiektu nie posiadajg docieplenia.

Dojazd na dziatke odbywa sie od wschodu, z dziatki nr 36/2 (od ul. Konopnickiej). Gtowne
wejscie do budynku znajduje sie od strony pétnocnej budynku.

Dziatka przedszkola jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytgcza infrastruktury techniczne;j.
Teren przedszkola jest ogrodzony.

Dziatka terenu ztobka sgsiaduje:

— od wschodu z dziatkg nr 36/2 — ul. Konopnickiej,

— od potudnia z dziatkg nr 30/2 — budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami w parterze,
w ramach kwartatu zwartej zabudowy od strony ul. Grunwaldzkiej,

— od zachodu z dziatkami nr 29 i 22/22 — podwdrza wewnatrz kwartatu zabudowy,

— od poétnocy z dziatkg nr 22/1 — willa, Skarb Panstwa.

1.3.3 Zgodnos¢ przedsiewziecia z miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego

Teren projektowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr XLVII1I/1331/10 Rady Miasta Gdariska z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz
Centrum, rejon ulic Klonowej, Grunwaldzkiej, Romana Dmowskiego w miescie Gdansku) - nr
ewidencyjny planu 0819, karta terenu 007.

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego w zafgczeniu do niniejszego
opracowania.

1.3.4 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obiektéw objetych ochrong
konserwatorska

Teren przedsiewziecia znajduje sie w granicach strefy konserwatorskiej w strefie zachowanej
historycznej struktury przestrzennej zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej Wrzeszcz
Goérny (zabudowa pomiedzy torami kolejowymi a skrajem laséw wysoczyzny morenowej).

Obiekt przy ul. Konopnickiej 14, bedacy przedmiotem przedsiewziecia podlega ochronie jako
obiekt o wartosciach kulturowych. Ochronie podlegajg historyczna bryta budynku, wystroj
elewacji, materiat elewacyjny i detal architektoniczny oraz historyczna forma stolarki okien i
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drzwi. Ochronie podlega rdwniez ogrodzenie od strony ul. Konopnickiej. Ochronie podlegajg
historycznie wyksztatcone struktury przestrzennej zabudowy i zieleni na terenie dziatki
przedsiewziecia — nalezy kontynuowaé zasady jej ksztattowania.

Gminna ewidencja zabytkdw obejmuje réwniez budynki przy ul. Konopnickiej 12, 13, 15.

Przedsiewziecie nie bedzie powodowato zmian w zachowanych historycznych strukturach
przestrzenno-architektonicznych i nie bedzie ksztattowato nowych form w powigzaniu z
zachowanymi elementami historycznymi.

Analizowany obszar znajduje sie poza strefg ochrony archeologiczne;.

1.3.5 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszarow i obiektow objetych ochrong
przyrody

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.).

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami terenéw chronionych w ramach
Systemu Przyrodniczego Miasta Gdanska.

W odlegtosci mniejszej niz 500 m od terenu przedsiewziecia znajdujg sie dwa Pomniki
Przyrody: nr 123/1i123/2 (skupiska drzew).

1.3.6 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem innych obszaréw

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami lesnymi.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne bedzie realizowane poza obszarem ochrony
uzdrowiskowe;j.

Planowana inwestycja potozona poza strefg ochrony uje¢ wdéd podziemnych oraz poza
obszarami ochronnymi zbiornikow wdéd srddlagdowych, obszarami przylegajgcymi do jezior
oraz obszarami bezposredniego zagrozenia powodzia.

Planowana inwestycja pofozona jest poza obszarem pasa ochronnego, pasa technicznego
wybrzeza oraz poza terenami portéw morskich.

1.3.7 Opis stanu istniejacego budynku

1. Budynek o podstawie prostokata z jedng $ciang tamang. Budynek posiada 4 kondygnacije,
w tym podpiwniczenie, ktdore jest uzytkowane i ogrzewane. Budynek posiada
nieogrzewane i nieuzytkowane poddasze. Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej,
w catosci z cegty, kryty dachéwkg ceramiczna.
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2. Sciany zewnetrzne budynku nie posiadajg docieplenia. Jedyna izolacja termiczna znajduje
sie na $cianach wewnetrznych graniczgcych z pomieszczeniami nieogrzewanymi na |l

pietrze.

4

e

3. Strop pod nieogrzewanym poddaszem nie posiada docieplenia. Podtogi w piwnicy
posiadajg jedynie izolacje w postaci papy na lepiku.
4. Stropy w catym obiekcie drewniane.
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5. Stolarka okienna oraz drzwiowa w technologii drewnianej. Wyjatkiem sg drzwi stalowe
znajdujgce sie na parterze.

6. W budynku wystepuje kilka rodzajow okien:

a. okna drewniane z szybg pojedynczg,

b. okna drewniane z szybg zespolong,

c. okna drewniane pojedyncze z szybg zespolona.
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7. W korytarzu wejsciowym czes¢ Sciany wykonana ze starego typu luksferéw. Stolarka
okienna posiada nieszczelnosci, w wyniku czego wystepuje szybkie wychtodzenie
pomieszczen.

8. Drzwi drewniane oraz stalowe.

9. System grzewczy:

a.

Centralne ogrzewanie zasilane z wezta cieptowniczego, podfgczonego do miejskiej
sieci cieptowniczej. Wezet kompaktowy bez obudowy o mocy 350 kW,
nieposiadajgcy automatyki pogodowej. Wezet zasila obiekt w ciepto dla celéw c.o.
oraz c.w.u.. Parametry pracy instalacji to 90/70°C. Przewody instalacji stalowe,
izolowane w pomieszczeniu ogrzewanym, prowadzone po $cianach. W budynku
wystepujg grzejniki zeliwne zeberkowe, stalowe typu ,favier” oraz ptytowe.
Odpowietrzenie instalacji odbywa sie automatyczne na pionach. Instalacja
wewnetrzna posiada szereg wad wynikajacych z przestarzatych rozwigzan
technicznych oraz dtugoletniego uzytkowania, w szczegdlnosci:

Starego typu zawory termostatyczne nie dajg petnej mozliwosci regulacji
temperatury w pomieszczeniach,

Grzejniki rurowe faviera oraz zeliwne, ktére potrzebujg bardzo duzg ilo$¢ czynnika
grzewczego,

Grzejniki zeliwne oraz rurowe s3 zanieczyszczone, co powoduje spadek ich
zdolnosci emisyjnej, sladowo wystepujg ogniska korozji.

10. Instalacja c.w.u.:

a.

Ciepta woda uzytkowa prowadzona z wtasnego wezta cieptowniczego oraz z
miejscowych podgrzewaczy elektrycznych. Instalacja jest w dopuszczalnym stanie
technicznym. Nie stwierdzono korozji przewoddéw. Nie zaobserwowano izolacji
przewodow.

11. Instalacja wentylacji:

a.

Budynek wyposazony jest w system wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja
pomieszczeh realizowana jest poprzez kratki wywiewne. Swieie powietrze
infiltruje do srodka przez nieszczelnosci drzwi i okien. Szkota nie posiada
wystarczajacej ilosci przewoddéw wentylacyjnych, co powoduje niedostateczne
wentylacje pomieszczenn i skraplanie sie pary wodnej na najzimniejszych
przegrodach.

1.4 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem przedsiewziecia jest wykonanie nastepujacych pracw budynku Ztobku nr 5, ul.
Konopnickiej 14w Gdansku:

W zakresie rob6t budowlanych:

Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych do poziomu pofgczenia z hydro- i
termoizolacjg $cian w gruncie, wykonanie cokotu i zainstalowanie kaplistwy, zgodnie
z zatgcznikiem graficznym.

Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej scian w gruncie, do
poziomu ocieplenia $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych, zgodnie z
zatacznikiem graficznym. (uzytkowanie na pomieszczenia gospodarcze).

INVEST
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— Wykonanie ocieplenia $cian wewnetrznych graniczagcych z pomieszczeniami
nieogrzewanymi (stwierdzono istnienie jednego pomieszczenia nieogrzewanego -
weranda) lub alternatywnie likwidacja werandy w ramach przywrdcenia pierwotne;j
formy budynku.

— Woykonanie ocieplenia dachu,

— Wykonanie ocieplenia dachu drewnianego na dobuddwce.

— Wymiana okien wraz z likwidacja luksfer na rzecz innych rozwigzan
architektonicznych.

— Wymiana drzwi zewnetrznych.

— Docieplenie stropu pod poddaszem.

— Woykonanie nowego poszycia papowego na ocieplanym stropodachu.

— Wymiana nawierzchni schodéw przylegajgcych do elewacji wraz z remontem
balustrad i murkéw.

W zakresie robét instalacyjnych sanitarnych:

— Modernizacja instalacji c.0. - wymiana przewodow, grzejnikdw oraz armatury.

W zakresie robét instalacyjnych elektrycznych:

— Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do
budynku.

— Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki.

— Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED.

1.4.1 Szczegétowy opis przyjetych rozwigzan:

Obiekt przy ul. Konopnickiej 14, bedacy przedmiotem przedsiewziecia podlega ochronie
jako obiekt o wartosciach kulturowych i wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw pod
poz. 2380. Ochronie podlegajg historyczna bryta budynku, wystréj elewacji, materiat
elewacyjny i detal architektoniczny oraz historyczna forma stolarki okien i drzwi. Ochronie
podlega rowniez ogrodzenie od strony ul. Konopnickiej. Ochronie podlegajg historycznie
wyksztatcone struktury przestrzennej zabudowy i zieleni na terenie dziatki przedsiewziecia
— nalezy kontynuowac zasady jej ksztattowania.

Teren przedsiewziecia znajduje sie w granicach strefy konserwatorskiej w strefie
zachowanej historycznej struktury przestrzennej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Wrzeszcz Gorny (zabudowa pomiedzy torami kolejowymi a skrajem laséw wysoczyzny
morenowej).

Wszelkie prace termo modernizacyjne majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdin. zmianami oraz wytyczne audytu energetycznego stanowigcego zatgcznik do
niniejszego opracowania.
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1.4.1.1 Rozbiérki

Zakres realizacji Przedsiewziecia wymagac¢ bedzie przeprowadzenia szeregu nastepujgcych

prac rozbidrkowych i likwidacyjnych. Nalezy uwzglednié:

— skucie struktury elewacyjnej na potfaciach zdegradowanych,

— zeszlifowanie zdegradowanych potaci elementéw architektonicznych ozdobnych
przeznaczonych do renowacji,

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

— demontaz systemu odprowadzania wéd opadowych w postaci rynien i rur spustowych,

— demontaz parapetéw i obrébek blacharskich,

— usuniecie istniejgcych warstw izolacyjnych potaci dachdéw i stropodachéw,

— skucie zdegradowanych potaci Scian zewnetrznych i wewnetrznych piwnic,

— demontaz instalacji wchodzgcych w zakres termomodernizacji,

Podczas przygotowywania projektu robdt termomodernizacyjnych nalezy dazy¢ do likwidacji

(rozbiorki) substandardowej czesci zabudowy dobuddéwek do kamienicy przy ul. Konopnickiej

14. Dlatego tez nalezy rozwazy¢ likwidacje nieogrzewanej nadbudéwki nad weranda od

strony elewacji potudniowo-zachodniej i przywrdcenie pierwotnego ksztattu bryty budynku.

W przypadku potrzeby prowadzenia prac modernizacyjnych w czasie, gdy budynki beda

uzytkowane, nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogdéw

technologicznych zapewniajgcych bezpieczne funkcjonowanie obiektdw. Zakres prac oraz

godziny ich wykonania nalezy uzgadniac z administratorami obiektéw. Korzystanie z dostawy

energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywac sie caty czas bez zaktécen w

godzinach pracy.

1.4.1.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych

Dla scian, wobec ktdrych Konserwator Zabytkéw nie naktada specjalnych zalecen, nalezy
zaprojektowac i wykona¢ ocieplenie elewacji metody ,lekka mokrg” z ociepleniem ze
styropianu lub wetny mineralnej i tynkiem strukturalnym na siatce w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Do wykonania ocieplenia metoda ,lekka” mokrg nalezy pokryé zewnetrzng powierzchnie
Scian bezspoinowg powtoka ztozong z nastepujacych warstw:

— izolacja termiczna (styropian lub wetna mineralna) przyklejana za pomocg masy klejgce;j,
— siatka z wtékna przyklejona do izolacji,

— zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk strukturalny,

— powtoka malarska.

Przegrody budowlane po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okres$lone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pdzn. zmianami.

Izolacji podlegajg réwniez wszystkie ptaszczyzny poziome nad przejazdami, przejsciami, pod
wykuszami itp.

Przed przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych nalezy zinwentaryzowad istniejace
elewacje obiektu wraz z ich detalem architektonicznym, a po wykonaniu ocieplenia nalezy na
elewac;ji budynku odtworzyé pierwotne detale, gzymsy itp.

Kolorystyka elewacji jest przedmiotem projektu i musi by¢ na etapie projektowania
uzgodniona z Zamawiajgcym.
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Elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiatach cechujgcych sie duzg trwatoscig
uzytkowg, odpornych na uptyw czasu w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo
elewacje powinny by¢ wykonane w technologii umozliwiajacej oszczednos¢ energii, zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego.

1.4.1.3 Renowacja elewacji

Dla $cian elewacji, ktérych izolacja metoda tradycyjng ze wzgledéw konserwatorskich oraz
innych formalno prawnych jest niewykonalna, nalezy przeprowadzi¢ ich renowacje.

W zakresie prac renowacyjnych nalezy zaprojektowaé i wykona¢ renowacje metodami
konserwatorskimi z uwzglednieniem zachowania maksymalnie wszelkich elementéw
ozdobnych architektonicznych zewnetrznych. Ubytki w gzymsach, portfenetrach i
boniowaniu nalezy wypetniaé i uzupetnié, nie dopuszcza sie odtworzenia poprzez catkowitg
wymiane elementu i zastgpienie nowym. Technologia przeprowadzenia renowacji oraz
zastosowane materiaty winny by¢ uzgodnione z Konserwatorem.

Dla wyzej wymienionego przypadku nalezy przeprowadzi¢ termomodernizacje od wewnatrz
poprzez wykonanie izolacji termicznej tych S$cian. lzolacje nalezy wykonywaé wewnatrz
pomieszczen poprzez montaz materiatu izolujgcego na podkonstrukcji zapewniajgc
cyrkulacje powietrza wewnatrz przestrzeni pomiedzy izolacjg a murem. Obudowe izolacji od
strony pomieszczen wykonywac z ptyt kartonowo gipsowych wg zalecen dostawcy systemu.
W obudowie i izolacji nalezy wykonaé otwory wentylacyjne w sposdb zapewniajgcy
naturalng cyrkulacje powietrza.

1.4.1.4 Odtworzenie elementow i detali architektonicznych elewacji

Przed przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych nalezy zinwentaryzowac istniejgce
elewacje obiektu wraz z ich detalem architektonicznym, a po wykonaniu ocieplenia nalezy na
elewacji budynku odtworzy¢ pierwotne detale, gzymsy itp.

Powyisze elementy nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajagcy je przed wptywem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz dziaftalnoscig ptakow.
W zakresie odtwarzanie detali architektonicznych nalezy stosowaé metody konserwatorskie
z uwzglednieniem zachowania maksymalnie substancji istniejacej. Ubytki w gzymsach,
portfenetrach i boniowaniu nalezy wypetnia¢ i uzupetni¢. Odtworzenie w petnym zakresie
dopuszcza sie tylko w przypadkach niemoznosci zastosowania metody renowacji lub braku
detalu. Technologia przeprowadzenia odtworzenia i renowacji oraz zastosowane materiaty
winny byé uzgodnione z Konserwatorem.

1.4.1.5 Ocieplenie $cian przyziemia i w gruncie, wykonanie opasek na gruncie

Sciany przy gruncie po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okres$lone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pdzn. zmianami oraz wytyczne audytédw energetycznych.

Po przebadaniu wilgotnosci scian na wysokosci do 1,5 m nad poziomem terenu i w
przypadku przekroczenia norm wilgotnosci nalezy przewidzieé¢ ich osuszenie. Jesli to mozliwe
nalezy przewidzie¢ w harmonogramie wykonanie prac w okresie letnim, co pozwoli na
pozostawienie odkrytych potaci $cian zewnetrznych na okres czasu umozliwiajacy
odprowadzenie nagromadzonej wilgoci z substancji materiatu Scian.

Po wykonaniu warstw izolacyjnych nalezy wykona¢ oktadzine cokotu z odpowiedniego
rodzaju materiatu nawigzujgcego do catosci ptaszczyzny elewacji
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Nalezy takze odtworzy¢ opaski wokoét budynku lub w przypadku ich braku wykonaé nowe z
materiatdw zapewniajgcych estetyczne utrzymanie elewacji.

1.4.1.6 Ocieplenie stropodachéw i dachow

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ termomodernizacje stropodachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego tj. wykonanie nowego pokrycia z papy podkfadowej i papy termozgrzewalne;j.
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe zaprojektowac i wykona¢é z blachy powlekanej lub
tytan cynk w zaleznosci od uzgodnien z Konserwatorem.

W przypadkach uzasadnionych ekonomikg inwestycji, dobrym stanem technicznym poftaci
dachowych oraz uktadem istniejgcych warstw dachowych, dopuszcza sie izolacje termiczng
poprzez nadmuch granulatu termoizolujgcego w miejscach niedostepnych stropdéw
wentylowanych. Jezeli przestrzen wentylowana dachu/stropodachu pozwala na utozenie
wetny mineralnej nalezy przyjac takie rozwigzanie.

Przegrody po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w
zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdin.
zmianami oraz wytyczne audytéw energetycznych.

Podczas prac termo modernizacyjnych zwigzanych z dachami i stropodachami nalezy
wymieni¢ istniejgce wytazy dachowe badz w przypadku ich braku, gdy wymagajg tego
przepisy, wykona¢ wytazy dachowe.

1.4.1.7 Kominy

Remont zdegradowanej struktury komindw, nalezy przeprowadzi¢ poprzez catkowite
odkucie struktury i potozenie nowej. Kolorystyke nalezy dopasowa¢ do catosci budynku. W
przypadku trzonu kominowego stycznego do Sciany, nalezy stosowac czapy kominowe z
kapinosem w sposdb zabezpieczajgcy sciane komina i budynku przed zaciekami.

1.4.1.8 lzolacje przeciwwilgociowe poziome

Nalezy zaprojektowac i wykonaé izolacje pozioma $cian fundamentowych zewnetrznych
poprzez zastosowanie iniekcji krystalicznej dwurzedowej naprzemiennej, przy pierwszym
rzedzie nie wyzej jak 10 cm od poziomu posadzki.

1.4.1.9 lzolacje przeciwwilgociowe pionowe

Nalezy zaprojektowac i wykona¢é izolacje przeciwwilgociowg scian fundamentowych oraz
zaprojektowac i wykonaé renowacje pionowych izolacji przeciwwilgociowych i termoizolacji,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. lzolacje nalezy wykonywac¢ na petnej
wysokosci sciany fundamentowej od zewnatrz budynku z wykopu otwartego. Przed
potozeniem warstw izolacyjnych $ciany osuszy¢ najlepiej w sposdb naturalny, planujac prace
w miesigcach letnich. Nie nalezy wykonywaé prac w okresach, w ktérych nie jest
zagwarantowana temperatura minimum + 5 °C w dzied i w nocy. Zaizolowane $ciany
budynku obsypac¢ (na catej wysokosci $cian ponizej poziomu gruntu) zwirem filtracyjnym
zabezpieczajgc  wykonang izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przed
przystgpieniem do pofozenia warstw izolacyjnych, nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku na
Scianach i odpowiednio przystosowa¢ podfoze. Uzupetni¢ ubytki w tynku zaprawami
wyrownawczymi, w przypadku zagrzybienia Scian zastosowad preparaty grzybobdjcze. Zakres
écian do oczyszczenia ustali¢ z inspektorem nadzoru. Sciany oczysci¢, w razie koniecznosci
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umy¢, potacie zewnetrzne zdegradowane wilgocia obstuka¢ i usungé oraz poddad
uzupetnieniom jak wyzej opisano.

1.4.1.10 Docieplenie stropow poddaszy

Dla docieplanych stropéw pod poddaszem (nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg) nalezy
wykonaé warstwy posadzkowe poddasza, dostosowujgc ich parametry wytrzymatosciowe i
uzytkowe zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1.11 Wymiana stolarki okiennej

Stolarka okienna niestanowigca wartosci konserwatorskiej winna by¢ wymieniona na nowa
spetniajgc wymagania bezpieczeristwa pozarowego oraz wymogi warunkéw technicznych.

W przypadku gdy stolarka stanowi oryginalng tkanke budynku nalezy postepowaé zgodnie z
postanowieniami Konserwatora Zabytkow.

Kolorystyka stolarki jest przedmiotem projektu i na jego etapie powinna by¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym.

W przypadku gdy wymiana stolarki okiennej jest kontynuacjg wczeséniejszych dziatan w tym
zakresie, nowa stolarka musi by¢ w petni dostosowana do wczesniej zastosowanej stolarki
okiennej. Dotyczy to zaréwno wymiardw, geometrii jak rowniez sposobdéw otwierania okien.
W takim przypadku kolorystyka nowej stolarki okiennej musi byé dobrana precyzyjnie do
kolorystyki istniejgcej stolarki okienne;j.

Nowa stolarka okienna o parametrach wspdtczynnikdw przenikania ciepta, infiltracji
powietrza, wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej, zgodnymi z aktualnie obowigzujgcymi
normami,  przepisami  szczegdlnymi  oraz  wymaganiami  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Nalezy stosowaé nawiewniki higroskopijne.
Przeprowadzona wymiana stolarki okiennej ma zachowa¢ wielkos¢ istniejgcych otwordéw
okiennych oraz spetniac zalecenia konserwatora zabytkéw.

1.4.1.12 Istniejgce luksfery
Istniejgce pustaki szklane (luksfery) nalezy zdemontowad i zastgpi¢ innym rozwigzaniem
architektonicznym (okno, mur, itp.) spetniajagc wymagania izolacyjnosci, bezpieczenstwa
pozarowego, nastonecznienia. Przedstawione rozwigzania na etapie projektu nalezy
uzgodnié z Zamawiajgcym.

1.4.1.13 Nawiewniki higrosterowane

W pomieszczeniach niewyposazonych w system wentylacji nawiewno — wywiewnej nalezy
zamontowaé nawiewniki higrosterowane. llos¢ nawiewnikdw dobra¢ stosownie do
normatywnych ilosci wymian powietrza w zaleznosci od potrzeb i funkcji pomieszczenia.
Montaz nawiewnikdéw dotyczy istniejgcej oraz wymienianej stolarki okiennej we wszystkich
pomieszczeniach budynku.

1.4.1.14 Wymiana stolarki drzwiowej

Stolarka drzwiowa niestanowigca wartosci konserwatorskiej winna by¢ wymieniona na nowg
spetniajac wymagania bezpieczeristwa pozarowego oraz wymogi warunkéw technicznych.

W przypadku gdy stolarka stanowi oryginalng tkanke budynku nalezy postepowaé zgodnie z
postanowieniami Konserwatora Zabytkow.

W przypadku gdy wymiana stolarki drzwiowej jest kontynuacjg wczes$niejszych dziatan w tym
zakresie, nowa stolarka musi by¢ w petni dostosowana do wczesniej zastosowanej stolarki.
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Kolorystyka stolarki jest przedmiotem projektu i na jego etapie powinna byé uzgodniona z
Zamawiajgcym.

Nowa stolarka drzwiowa o parametrach wspdfczynnikdw przenikania ciepta, infiltracji
powietrza, wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej, zgodnymi z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami  szczegdlnymi  oraz  wymaganiami  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Przeprowadzona wymiana stolarki drzwiowej ma zachowaé wielkos¢ istniejgcych otworéw
oraz spetnia¢ zalecenia Konserwatora Zabytkéw. W przypadku gdy otwory nie spetniaja
wymagan bezpieczeristwa pozarowego w zakresie ewakuacji nalezy zastosowac rozwigzania
zastepcze np.: odstepstwo pozarowe.

Wielko$¢ otworéw drzwiowych nalezy dostosowa¢ do wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w zakresie ewakuacji. W przypadku braku mozliwosci spetnienia powyzszych
wymagan nalezy zastosowac rozwigzania zastepcze np.: odstepstwo pozarowe.

Drzwi wyposazy¢ w szyby bezpieczne i samozamykacze, elektrozamek w zaleznosci od
wystepowania istniejgcej instalacji domofonowe;j.

Drzwi zewnetrzne stuzgce zaréwno jako drzwi napowietrzajgce istniejgcego systemu
oddymiania grawitacyjnego budynku nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposdb
zapewniajgcy wymagang powierzchnie czynng oraz wyposazyé w system sitownikdéw
spetniajacy Normy.

1.4.1.15 Rynny, rury spustowe i opierzenia

Rynny, rury spustowe i opierzenia nalezy wykona¢ odpowiednio z blachy ocynkowanej
powlekanej lub tytanowo-cynkowej.

Wymianie podlegajg, wszystkie obrébki blacharskie jak réwniez wszystkie rynny i rury
spustowe.

Wykonujgc nowe obrdébki blacharskie, nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych Scian.
Obrébki te powinny wystawacé poza lico Sciany i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.

Przy podfaczeniu rur spustowych do kanalizacji deszczowej nalezy wstawié zeliwny czyszczak
kanalizacyjny z sitkiem.

W dolnej zewnetrznej czesci powierzchni gzymséw jest niezbedne wykonanie obrdbek
przejmujgcych i odprowadzajgcych wode sptywajgca z ptaszczyzn. Obrdbki nalezy wykonac z
blachy ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych
(zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkow).

Powyzsze elementy nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed dziatalnoscig ptakdw.
Kolorystyka rynien, rur spustowych i opierzen jest przedmiotem projektu i musi by¢ na
etapie projektowania uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.4.1.16 Tarasy, murki, schody zewnetrzne

Wystepujgce w najblizszym otoczeniu i przylegajace do termo modernizowanych obiektow
tarasy, murki, schody zewnetrzne itp., nalezy poddaé remontowi. Przed przystgpieniem do
remontu nalezy wraz z Zamawiajagcym zweryfikowaé zasadno$é wystepowania tych
elementdw, i w przypadku stwierdzenia ich zbednosci —zlikwidowac. W miejscach likwidacji
odtworzy¢ zagospodarowanie.

W zakresie remontu nalezy wykona¢ elementy opierzed oraz inne prace zapewniajgce
trwatos¢ uzytkowa i odpornosé na warunki atmosferyczne.
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Na remontowanych tarasach, schodach i innych ptaszczyznach poziomych po wykonaniu
remontu nalezy wykona¢ posadzki zapewniajgce trwatos¢, antyposlizgowosé i odpornosé na
warunki atmosferyczne.

1.4.1.17 Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

W dolnej zewnetrznej czesci osciezy jest niezbedne wykonanie obrébek przejmujacych i
odprowadzajgcych wode sptywajagcg z ptaszczyzn. Obrébki nalezy wykona¢ z blachy
ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych.
Szerokos$¢ parapetéw powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wode poza lico $ciany. W
przypadku zastosowania blach, aby uniemozliwi¢ podrywanie przez wiatr, nalezy je
zamocowac na wspornikach przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie
Sciany.

W przypadku wymiany stolarki okiennej nalezy wymieni¢ réwniez parapety wewnetrzne na
parapety konglomeratowe o grubosci minimalnej 2,0 cm. W przypadku gdy w jednym
pomieszczeniu nastgpi wymiana czesci stolarki okiennej wraz z parapetami nalezy wymienic
parapety przy niewymienianej stolarce celem ujednolicenia estetyki pomieszczenia.
Kolorystyka parapetéow wewnetrznych i zewnetrznych jest przedmiotem projektu i na jego
etapie powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

1.4.1.18 Daszki nad wejsciem, balustrady, kraty, rolety, drabinki itp.
Elementy zewnetrzne montowane w sgsiedztwie termomodernizowanych powierzchni (takie
jak: daszki nad wejsciem, balustrady, barierki, kraty, rolety, drabinki itp.) w uzgodnieniu z
Zarzadca obiektu nalezy zdemontowacd.
Jezeli element wptywat negatywnie na stan techniczny i estetyczny elewacji nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ trwatej likwidacji tego elementu z elewacji (w oparciu o obowigzujgce przepisy
techniczne). Jezeli przepisy techniczne nie pozwalajg na trwata likwidacje, nalezy rozwazy¢
jego wymiane na nowe, celem unikniecia przysztej degradacji elewacji w miejscu potaczenia z
tymze elementem.
Elementy o walorach historycznych, zgodnie z postanowieniami Konserwatora Zabytkéw
przywrécié do pierwotnego stanu technicznego i estetycznego.
Elementy niepodlegajace ochronie konserwatorskiej:
— jesli stan techniczny jest dostateczny, w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie
przywréci¢ do pierwotnego stanu technicznego i estetycznego, poprzez renowacije.
— jesli elementy znajdujg sie w stanie znacznej dekapitalizacji nalezy je wymieni¢ na
nowe
Elementy powinny spetnia¢ wymogi estetyczne oraz uzytkowe oraz by¢ odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

1.4.1.19 Oznakowanie, szyldy, tablice informacyjne (MPZP, zarzadca)

Wystepujgce na elewacjach lub bezposrednio przy nich daszki, szyldy, reklamy, elementy
nieuzywanego wyposazenia technicznego, itp. niestanowigce waloréw uzytkowych
powigzanych z funkcjg zasadniczg budynku, a moggcych wptywaé na pogorszenie walorow
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji nalezy usungé przed
przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych.

Wszelkie oznakowania i tablice montowane na elewacji, winny by¢ uzgadniane z zarzadcg
nieruchomosci oraz konserwatorem zabytkdw, a ich montaz powinien by¢ wykonywany w
sposob zabezpieczajgcy powierzchnie elewacji przed zaciekami.
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1.4.1.20 Remonty poinstalacyjne

Remontowi podlega¢ bedg w catosci wszystkie powierzchnie Scian, podtdég oraz sufitow w

pomieszczeniach objetych zakresem prac instalacyjnych.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagac bedzie przeprowadzenia nastepujacych prac

w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w $cianach i sufitach budynku:

— oczyszczenie scian i sufitéw z kurzu,

— usuniecie ostabionych i tuszczacych sie warstw farby,

— usuniecie odspajajgcych sie tynkdw w wyniku ostuku,

— wypetnienie bruzd zaprawa,

— uzupetnienie tynkow zaprawa,

— wypetnienie mniejszych ubytkéw $cian masa,

— wyrdéwnanie powierzchni $cian masa,

— cekolowanie powierzchni

— malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastgpita konieczno$é¢ usuniecia
powierzchni innej niz powtoka malarska nalezy ubytki uzupetni¢ materiatem identycznym
lub w przypadku braku mozliwosci dobrania materiatu identycznego wykonanie nowej
oktadziny na catej powierzchni Sciany.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagac bedzie przeprowadzenia nastepujgcych prac

w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podfogach:

— usuniecie wykruszonych pozostatosci,

— oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen,

— uzupetnienie ubytkéw warstwami jak w podtodze,

— wzmochienie wypetnienia zywicami,

— potozenie warstwy wierzchniej wkomponowanej do cafosci z zachowaniem petnej
wartosci architektonicznej i estetyczne;j.

W zakresie elementdéw architektonicznych ozdobnych:

— przed prowadzeniem instalacji w miejscach istnienia elementéw architektonicznych
ozdobnych i malarskich dekoracyjnych, przebiegi winny by¢ ustalone i akceptowane
przez Zamawiajgcego lub Konserwatora na etapie wykonania dokumentacji,

— wszelkie dekoracje malarskie w przebiegu instalacji winny by¢ udokumentowane, gdyz
mogg stanowi¢ podstawe dla wykonania ewentualnej rekonstrukcji,

— wszelkie sztukatorskie dekoracje architektoniczne na przebiegu prowadzonych instalacji
winny byé zdemontowane, odrestaurowane i zamocowane metodami konserwatorskimi,

— okfadziny z ptytek w sufitach, scianach i podtogach zakwalifikowane do pozostawienia,
bedgce w przebiegu prowadzonych instalacji winny by¢ zdemontowane metodami
konserwatorskimi i ponownie zamontowane.

1.4.1.21 Modernizacja instalacji c.o.

Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w zakresie pionédw centralnego
ogrzewania na rury stalowe badz wykonane z tworzywa sztucznego z wkfadka aluminiowa.
Wykonanie izolacji pionéw c.o.

Wymiana poziomow i podejs¢ do grzejnikéw z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego.
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Wymiana starych grzejnikow zeliwnych na nowe grzejniki ptytowe z konwektorami.
Zastosowanie regulacji wstepnej i automatycznej instalacji c.o0. za pomocg zamontowanych
na grzejnikach termostatycznych zawordw grzejnikowych z nastawg wstepng oraz
zabezpieczeniem przed urwaniem.

1.4.1.22 Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Nalezy zdemontowac istniejgce instalacje elektryczne i teletechniczne znajdujgce sie na
powierzchni termomodernizowanej badZ remontowanej elewacji. Instalacje wprowadzi¢ do
budynku i utozy¢ w listwach instalacyjnych, przygotowanych do zabudowy p/t przy
najblizszym remoncie.

1.4.1.23 Wymiana instalacji odgromowej

Nalezy zdemontowac¢ zwody odprowadzajace instalacji odgromowych, wykonaé¢ nowe zwody
odprowadzajgce i wprowadzi¢ w rurkach pod izolacje $cian, jesli Konserwator Zabytkdéw
zezwoli na termomodernizacje metody lekka mokrg od zewnagtrz. W przypadku
wykonywania remontu elewacji i termomodernizacji od wewnatrz, nalezy zdemontowa¢
zwody odprowadzajace instalacji odgromowych i wykona¢ nowe po zakonczeniu robdt
renowacyjnych. Przy okazji wykonywanych wykopdw, w czesci docieplanych $cian przy
gruncie, utozy¢ bednarke uziemiajaca.

1.4.1.24 Wymiana o$wietlenia
Nalezy wymienic¢ oswietlenie zewnetrzne budynku na LED.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Realizacje zadania nalezy wykonaé zgodnie z graficzng dyspozycjg przestrzenng, zatgczong do
programu.

Nalezy uwzglednié zagospodarowanie otaczajgcego terenu.

Po wykonaniu prac zwigzanych z termomodernizacja nalezy odtworzy¢ istniejgce
zagospodarowanie terenu.

Po przeprowadzeniu prac takich jak rozbiérki nalezy wykonaé nawierzchnie terenu zgodnie z
zapisami MPZP (jesli zostat sporzgdzony) oraz dostosowac¢ do potrzeb uzytkowych obiektu.

2.2 Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia
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Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywa¢ do istniejgcej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Planowane rozwigzania nie moga
naruszac¢ uwarunkowan funkcjonalno-uzytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku.

Wszelkie rozwigzania architektoniczne niewskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Elewacje powinny byé zaprojektowane w materiatach cechujgcych sie duzg trwatosciag
uzytkowg, odpornych na uptyw czasu w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo
elewacje powinny by¢ wykonane w technologii umozliwiajgcej oszczednos¢ energii, zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego.

Elewacja (materiaty i kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przy wykonywaniu elewacji bedzie sie stosowat do wymagan przedstawionych w PFU oraz do
zalecen producenta materiatdw, z jakich wykonana ma by¢ elewacja.

O ile budynek podlega ochronie konserwatora zabytkdw wodwczas ochronie podlega
charakter budynku, detal architektoniczny i materiat elewacyjny oraz forma stolarki okiennej
i drzwiowej. Wszelkie zamierzenia projektowe nalezy uzgadniaé z wifasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku obiektow objetych ochrong Konserwatora Zabytkéw nalezy postepowad
wedtug jego zalecen oraz dazy¢ do odtworzenia pierwotnego charakteru budynku oraz jego
detalu architektonicznego.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan zapisow Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, w szczegoélnosci wymagan Konserwatora Zabytkow (o ile
teren przedsiewziecia objety jest Miejscowym Planem).

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiednie] izolacyjnosci cieplnej przegrod. W przypadku braku mozliwosci spetnienia
powyzszych niezbednym jest uzyskanie odstepstw od przepiséw w odpowiednich organach
administracyjnych, po uprzednim wykonaniu ekspertyz branzowych.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegblnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

Przy wykonywaniu robdt, stosowaé wytgcznie wyroby nowe, odpowiadajgce polskim
normom i dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, posiadajace (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast Srodki chemiczne
zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru
lekéw i Srodkdow biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia.

Wystepujgce na elewacjach lub bezposrednio przy nich elementy substandardowej
zabudowy (magazyny, garaze, oficyny, przybudowki, daszki, szyldy, reklamy, elementy
nieuzywanego wyposazenia technicznego, itp.) niestanowigce waloréw uzytkowych
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powigzanych z funkcja zasadnicza budynku, a mogacych wptywaé na pogorszenie waloréw
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji nalezy usungé przed
przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych.

2.3 Wymagania dotyczace konstrukgcji

Prace termomodernizacyjne nalezy poprzedzi¢ ekspertyzg techniczng stanu obiektu
istniejgcego, a w przypadku robdt zwigzanych z elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy
poprzedzié¢ jeekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, wykonang
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi
ekspertyzy.

2.4 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zgromadzi¢ wszystkie dokumenty jak warunki
przytaczenia, przedstawi¢ do zatwierdzenia schematy jednokreskowe instalacji z iloScig
gniazd w kazdym pomieszczeniu stosujgc tabele z normy SEP-E-002.

Instalacje wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie” oraz ,Rozporzadzeniem MSWIiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow”.

Nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na stosowane materiaty do wykonania rozdzielnic,
gniazda, wytgczniki, lampy, rurki. Nalezy zwrdci¢ uwage na stosowanie osprzetu
instalacyjnego hermetycznego w pomieszczeniach wilgotnych, strychach, piwnicach i
montowanego na wysokosciach zgodnych z przywotang wyzej norma.

Przy wykonywaniu demontazy nie dopuszcza sie pozostawienia jakichkolwiek instalacji pod
tynkiem.

Przewody ukfadac w przepisowych odlegtosciach od innych instalacji, krawedzi okien i drzwi.

Przed odbiorem instalacji przez Zamawiajgcego dokonaé odbioru i oplombowania uktadéw
pomiarowych przez dostawce energii.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, ochrony od porazen ze
sprawdzeniem dziatania zabezpieczen rdinicowo-pradowych, natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach wspdlnych.

Do obioru przedstawi¢ zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg ze schematami
instalacji, atestami dla zastosowanych materiatéw, pomiarami i wymaganymi protokdétami
préb i odbiordow.

2.5 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

Dla przewidywanych instalacji (centralne ogrzewanie, woda uzytkowa, kanalizacja,
wentylacja) Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z Polskimi Normami, posiada¢ bede wymagane
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Wykonawca przed zastosowaniem
wyrobu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Po wykonaniu instalacji Wykonawca opracuje inwentaryzacje powykonawczg tras
przewoddw w $cianach i podtodze — z doktadnymi pomiarami — przekaze jg uzytkownikowi i
inwestorowi w celu tatwej lokalizacji rur.

Wszystkie instalacje wykonac¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i BHP
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom
2. Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy techniczne;j
w sposéb umozliwiajagcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji oraz zgodnego z
wymaganiami przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych.

2.6 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Zastosowane systemy docieplen w zakresie ochrony ppoz. muszg by¢ zgodne z aprobatg ITB
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Zastosowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego obiektu, w szczegdlnosci wymagania przepisow Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351), Rozporzadzenie ministra
spraw wewnetrznych i administracji "W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenow" (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

2.6.1 Podstawa prawna

Uzyte w warunkach skréty oznaczaja:

[1] —Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0
poz. 1422)

[2] — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 r. W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124 poz.1030).

2.6.2 Dane ogodlne

Przed przystgpieniem do sporzgdzania terenu zalecana jest wizja lokalna obiektu i terenu
przylegajgcego, zapoznanie sie z ksigzka obiektu budowlanego (instrukcjg pozarowg) oraz
projektami archiwalnymi w celu zaznajomienia sie z istniejgcymi warunkami ochrony
pozarowej. Ponizej przytoczono podstawowe wymagania dla elementéw budynku
zwigzanych z termomodernizacja.

2.6.3 Oktadziny elewacyjne

— W scianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego nalezy stosowaé pasy
miedzykondygnacyjne, o ktérych mowa w §223 Rozporzgdzenia [1]. Pasy wraz z
potgczeniem ze stropem, powinny odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcym klasy
odpornosci ogniowej zgodnie z §216 pkt. 1 Rozporzadzenia [1], i by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia - §216 ust. 2 Rozporzadzenia [1].
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Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krdtszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, okreslonej
w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one
zamocowane. - §225 Rozporzadzenia [1].

W budynku, na wysokosci powyzej 25m od poziomu terenu, oktadzina elewacyjna i jej
zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna $ciany zewnetrznej, powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych- §216 ust. 8 Rozporzadzenia [1].

W przypadku wystepowania w obiekcie réznych stref pozarowych nalezy zidentyfikowac
$ciany oddzielenia pozarowego. Jezeli Sciana nie zostata wysunieta na min. 30 cm poza
lico sciany zewnetrznej, na elewacji nalezy zastosowaé, na catej wysokosci $ciany
zewnetrznej, pionowe pasy o szerokosci 2m i klasie EI60, zgodnie z §235 ust. 2
Rozporzadzenia [1].

2.6.4 Przekrycie dachu

Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢
oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
RE 15 — §219 ust. 1 Rozporzadzenia [1].

Zgodnie z §218 ust. 1 Rozporzadzenia [1], przekrycie dachu budynku nizszego,
usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do sciany z otworami budynku wyzszego, z
wyjatkiem wypadkéw wymienionych w §273 ust. 1 Rozporzadzenia [1], w pasie o
szerokosci 8 m od tej sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie
tym:

1) konstrukcja dachu powinna miec klase odpornosci ogniowej co najmniej R30,

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

Powyzsze postanowienia odnoszg sie réwniez do czesci nizszej budynku, jezeli czes$¢ ta
stanowi odrebng strefe pozarowa. - §218 ust. 3 Rozporzadzenia [1].
W przypadku budynkéw z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien, gdy Sciana
oddzielenia pozarowego nie zostata wyprowadzona ponad pokrycie dachu na wysoko$é
co najmniej 0,3m, powinien zostaé zastosowany pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 1Im i klasie odpornosci ogniowej EI60 bezposrednio pod pokryciem.
Przekrycie na tej szerokosci powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia - §235 ust. 3
Rozporzadzenia [1].

2.6.5 Stolarka

Jezeli nowa stolarka wystepuje w scianach oddzielenia pozarowego, jej klase odpornosci
ogniowej nalezy okresli¢ na podstawie z §232 ust. 6 Rozporzadzenia [1].

Zgodnie z §239 ust. 4 Rozporzadzenia [1] drzwi, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
budynku, nie powinny zaweza¢ drég ewakuacyjnych, a ich szerokos¢ powinna by¢ nie
mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej.

Drzwi wieloskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydfo drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Zabrania sie
stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Drzwi na drodze
ewakuacyjnej z pomieszczenia, w ktorym moze przebywaé jednoczesnie wiecej niz 300
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0s0b, powinny by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne. - §240 Rozporzadzenia
[1].

— W przypadku, gdy drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, stuzg réwniez do
napowietrzania obudowanych klatek schodowych wyposazonych w klapy oddymiajgce,
nalezy je wyposazy¢ w urzadzenia systemu napowietrzania.

— Skrzydta drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne ostony, w pozycji otwartej lub
zamknietej, nie mogy zawezal szerokosci uzytkowej chodnika usytuowanego
bezposrednio przy scianie zewnetrznej budynku, w ktdrej sie znajduja. Wymaganie to
dotyczy takze zewnetrznych schodéw i pochylni - §293 Rozporzadzenia [1].

— Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny byé oznakowane w
sposéb widoczny i wykonane 1z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo
uzytkownikéw w przypadku sttuczenia - §295 Rozporzadzenia [1].

2.6.6 Zagospodarowanie terenu - odlegtosci od obiektow budowlanych

— Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkoéw okreslajg §271-273 Rozporzadzenia
[1]. W przypadku nie spetnienia wymaganych odlegtosci nalezy zastosowaé S$ciany
oddzielenia pozarowego.

— Jezeli dla przedmiotowego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej, a
istniejgca droga nie spetnia, w catosci badz pewnym odcinku, wymagan minimalnej
odlegtosci 5m od chronionego obiektu, okreslonych w §12 ust. 2-3 z zastrzezeniem §12
ust. 6-8 Rozporzadzenia [2], $ciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w
odlegtosci 5m od niego powinna posiada¢ klase odpornos$ci ogniowej wymagang dla
Sciany oddzielenia pozarowego tego budynku - §12 ust. 12.

— Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory-obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocga drzwi przeciwpozarowych
badz innego zamkniecia przeciwpozarowego. Wymagang klase odpornosci ogniowej
elementédw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich
otwordw okresla §232 Rozporzadzenia [1].

2.6.7 Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

2.6.7.1 Wentylacja

— Przewody wentylacyjne, w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnosé (E | S).

— Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstugujg, powinny mieé klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementdéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos$¢ ogniowsa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢é wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

2.6.7.2 Instalacja elektryczna
— Przewody instalacji elektrycznej nalezy poprowadzi¢ zgodnie z zasadami wfasciwej PN.
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— Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic ciggtosé¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego.

2.6.8 Uwagi
Wykonywane prace nie mogg uniemozliwi¢ badz utrudni¢ prace urzadzen
przeciwpozarowych w obiekcie, w szczegdlnosci: statych urzgdzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci,
ktére mogg spowodowal pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia
dziatania ratowniczego lub ewakuacji:
— sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej
— zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie
— lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposdb zmniejszajgcy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych.
— uniemozliwienie lub ograniczenie dostepu do:
— gasnic i urzadzen przeciwpozarowych
— przeciwwybuchowych urzgdzen odcigzajgcych
— zrodet wody do celdw przeciwpozarowych
— urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajgcymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu.
— wyj$¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych
— wyltgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtéwnych
instalacji gazowe;j

Powyisze wytyczne nalezy traktowaé wytgcznie pogladowo. Projekt nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami szczegélnymi.

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych

3.1 Wymagania dot. prac projektowych

3.1.1 Dokumentacja
Zakres prac projektowych:

1. Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowan wymaganych na tym etapie), ktéry obejmie:

a. Projekt zagospodarowania terenu;
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b. Projekt gospodarki zielenig, jezeli zajdzie potrzeba podjecia dziatan w zwigzku z
realizacjg przedsiewziecia(lnwentaryzacja zieleni i Dokumentacja okreslajgca zakres
ewentualnych wycinek, przycinek, przesadzen, nasadzen);

c. Projekt architektoniczno-budowlany;

d. Projekty branzowe wszystkich przewidzianych w budynku instalacji (przytacza, sieci
wewnetrzne na terenie dziatki oraz w obrebie projektowanego budynku);

e. Projekt konstrukcyjny (jesli bedzie konieczny);

Dodatkowo, jesli bedzie niezbedne:

w

f. Uzyskanie mapy do celéw projektowych;

g. Warunki dostawy i odbioru mediow;

h. Opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentacji (jesli bedzie konieczny);

i. Pozwolenie wodno-prawne na podstawie operatu wodno-prawnego;

j. Badania gruntowe — geotechniczne;

k. Opis przewidywanych robét przy zabytkach nieruchomych lub w ich otoczeniu, (jesli
bedzie konieczny);

|. Ekspertyzy techniczne, w szczegdlnosci dotyczace stanu technicznego budynku;

m. Uzgodnienia ekspertyz dla odstepstw od warunkéw technicznych — w razie
koniecznosci;

n. Uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody
na odstepstwa od warunkéw technicznych —w razie koniecznosci;

0. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe;

p. Zgtoszenie rozpoczecia robdt w imieniu Zamawiajgcego;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, obejmujace caty zakres przedmiotu
zamowienia;

Projekt wykonawczy;

Projekt rozbiérek (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie pracrozbiérkowych wraz z
kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie),

Dokumentacja powykonawcza (architektura, konstrukcja, wszystkie branze instalacyjne)

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu
stanowig:

Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robdt, Warunki Wykonania i odbioru robét
oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robdt, geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej
terenu,

oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
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zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Powyzsza dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w ilosci jak nizej:
a. Kompletne Projekty budowlane wszystkich branz — 5 egzemplarzy,
b. Kompletne Projekty wykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy,
c. Kompletne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 5
egzemplarzy;
d. Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy, oraz na
nos$niku elektronicznym.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

UWAGA!

Wykonawca (projektant) jest zobligowany do wykonania ww. opracowan projektowych
(Dokumentacji), ktéore podlega¢ muszg uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

3.1.2 Rozwigzania projektowe

Poszczegblne prace projektowe nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zamdwienia.

Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na
kazdym z etapow tych prac.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robét.

Roboty powinny byé tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny byc¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposdb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez
wzgledu na obcigzenia, ci$nienia i temperatury.

Dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona zgodnie zasadami projektowania i wiedza
inzynierskg oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) — tak,
aby umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe catej planowanej
inwestycji.

Projekty majg by¢ wykonane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pézn. zm).
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3.1.3 System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykaza¢ réznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3.1.4 Poprawki do rysunkéw

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami projektowymi.
Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektéw i urzgdzen oraz
do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe;j.
Jedli po podpisaniu Kontraktu okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, wéwczas Wykonawca opracuje na witasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru).

3.2 Wymogi dot. Wykonawcy

Wykonawca prac projektowych musi spetniaé nastepujgce warunki:
a. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakfadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien;
b. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia;

3.3 Wymagania dot. robot budowlano-montazowych

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robét budowlanych, zwigzanych z wykonaniem zadania.

Zakres robét objetych Kontraktem:

a) wykonanie petnego zakresu robdt ujetych w projektach,

b) wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

¢) uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania,

d) dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych obiektdow.

3.4 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Zadania

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by¢ zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robdt nalezy stosowaé uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sa
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogg
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zostaé zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Inzynierem Kontraktu, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera
Kontraktu.

Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

3.5 Woytyczne realizacji robét

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowane] przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktdre zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

3.6 Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego nie roszczg sobie pretensji do miana wyczerpujacej i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéow i planowaniu budowy
oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objgé¢ wszystkich
szczegotow niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy
do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze wymagania.

3.7 Obowiagzki wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Zamdwieniem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos$é¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wymiaréw, domiardéw itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadno$é. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy bedg wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drdg technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robét.

3.8 Zapoznanie Podwykonawcow z tre$cig Wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcédw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan 0godlnych wraz z Wymaganiami
Szczegdtowymi.
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3.9 Umowa serwisowa

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow, przyjmie
warunki umowy serwisowania Urzgdzen az do konca okresu serwisowego tj. 5 lat od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

3.10 Harmonogram prac

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi Kontraktu
szczegdtowy harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami
Kontraktu.

Harmonogram bedzie uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym
opracowaniu i w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa i
uruchomienie obiektu, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa
Przejecia trwaty nie dtuzej niz to jest okreslone w SIWZ.

3.11 Zgodnosc robét z dokumentacja projektowg i Specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, ktdra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktore
przekaze Wykonawcy Inzynier Kontraktu - stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdblnione w chodéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawecy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach
materiatow i urzgdzen na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli sg
one réwnorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowe;.
Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W
przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione wiasciwymi a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz
wiasciwych elementdw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

3.12 Organizacja budowy

3.12.1 Przyjecie placu budowy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, projektami i
poleceniami Inzyniera Kontraktu prowadzenie robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatodw i wykonanych robot.

Wykonawca przejmuje teren budowy w catosci od inwestora. Wykonawca winien
skrupulatnie zbadac¢ stan istniejgcy placu budowy i nie moze w przysztosci wnosi¢ zadnych
roszczen w zwigzku z niedostatecznym rozeznaniem. Wykonawca powinien przedtozy¢ swojg
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oferte po petnym zaznajomieniu sie z sytuacjg na miejscu i skontaktowaniu sie ze wszystkimi
stuzbami technicznymi miasta w sprawach, w ktérych moga wystgpi¢ problemy w trakcie
wykonywania robét, przejazdy sprzetu i pojazddw, parkowanie itp. Nalezy dokonad
niezbednych wystgpien do odpowiednich stuzb miejskich i operatorow w celu uzyskania
odpowiednich zezwolen. Roboty moga by¢ rozpoczete po ich zgtoszeniu, z zataczeniem
oswiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we
wtasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia roboét (wykonanie przytgczy
wodociggowego, energetycznego), jak rowniez zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze
budowlane zlokalizowane na terenie placu budowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro
Wykonawcy, biuro Inzyniera Kontraktu — na koszt Wykonawcy, spetniajagce wymagania
polskiego prawa w tym zakresie). Biuro Inzyniera Kontraktu bedzie wyposazone przez
Inzyniera Kontraktu.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementédw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla
wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a sSmieci i
odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet.
Przeno$ne latryny lub kabiny toaletowe winny byé zlokalizowane zgodnie z rysunkiem
przedstawionym do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Do planu lokalizacyjnego winna by¢
dotgczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za
utrzymanie ich we witasciwym stanie oraz za wywdz nieczystosci w odpowiednigj
czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po wygasnieciu Kontraktu.

Wykonawca winien zapewni¢ zasilanie zaplecza budowy w wode wodociggowsa. Zasilanie
zostanie wykonane z istniejgcej sieci wodociggowej. Koszt wykonania zasilania oraz opfaty za
zuzytg w czasie realizacji inwestycji wode ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robdt w zwigzanych z Kontraktem. Koszt wykonania zasilania jak réwniez optaty
za zuzyty energie elektryczng ponosi Wykonawca. Pobér pradu na potrzeby Robdt mierzony
bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawce na swdj koszt.
Docelowa sprzedaz energii odbywac sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy
ustug przesytowych i energii.

Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie Wtadze o rozktadzie tgczy i zuzyciu
energii elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat jak réwniez usung¢ instalacje i wyréwnac
wszelkie szkody po zakonczeniu Robot. Wykonawca ma stosowac sie do wszelkich
ewentualnych ograniczen obcigzenia narzucanych przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku
kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty
podtgczenia do istniejgcych przewoddw gtownych, przewoddw instalacji elektrycznej w
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budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z
powyzszego warunku. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z
instalacjg muszg uzyskac pozytywng opinie Inzyniera Kontraktu.

W jakimkolwiek przypadku, gdy Zzrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
tgczami, jak réwniez za dostawe i wymiane lamp, etc.

Wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera Kontraktu
zostang uwzglednione w tym planie. Gdy Inzynier Kontraktu zatwierdzi plan, Wykonawca
bedzie go w petni respektowat. Gdyby Wykonawca pragnat zmieni¢ lub zmodyfikowac
jakiekolwiek ze swoich operacji, moze to zrobi¢ pod warunkiem, ze otrzyma na to wczesniej
zgode Inzyniera Kontraktu wyrazong na pismie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swodj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie
na lub w sgsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem.

Wykonawca na witasny koszt zapewni pomieszczenie biurowe na potrzeby Inzyniera
Kontraktu, zlokalizowane na terenie Placu Budowy. Wykonawca, na wtasny koszt, wykona
przytgcza wodociggowe, energetyczne i telefoniczne do Biura Inzyniera Kontraktu.

W okresie obowigzywania Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— zapewnienia statego doptywu pradu elektrycznego,

— zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektdw - odpowiedniego dla samochodéw i bez

— wazgledu na warunki pogodowe,

— zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokét obiektéw,

— przygotowania czterech miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych personelu
Zamawiajacego.

Biuro zostanie wyposazone przez Inzyniera Kontraktu w sprzet niezbedny, jego zdaniem, do
prawidtowego funkcjonowania Biura w trakcie trwania Kontraktu. Koszty wyposazenia i
utrzymania Biura Inzyniera Kontraktu, koszty energii elektrycznej, wody, telefonéw oraz
innych mediéw, w trakcie trwania robét, pokrywa Inzynier Kontraktu.

3.12.2 Organizacja ruchu - dojazd do placu budowy

W miejscach, w ktdrych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robdot oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i
pionowych.

Wykonawca uzgodni z Miejskimi Stuzbami Drogowymi sposdb oznaczenia wjazdu zgodnie z
przepisami ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
spowodowane przez jego personel, sprzet, materiaty.

Wykonawca podczas catego okresu wykonywania robot jest odpowiedzialny za utrzymanie
swoimi S$rodkami wijazdu i ulic, z ktdrych bedzie korzystat w odpowiednim stanie.
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Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych
manewréw, tak aby zostato zapewnione catkowite bezpieczedstwo. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za szkody i wypadki wyrzadzone przez jego pojazdy i sprzet w zwigzku z jego
dziatalnoscig na budowie.

3.12.3 Pracownicy

Ubrania ochronne i oznaczenia:

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywad
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw. Ubrania robocze
winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw.
Ubrania moga by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujgce musza posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposdb
umozliwiajgcy ich odczytanie.

3.12.4 Polityka informacyjna (Tablice informacyjne i pamigtkowe)

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany wykonaé, postawic i utrzymywac tablice
informacyjng w czasie wykonywania Robét oraz tablice upamietniajacg po zakonczeniu
robot.

Tablice informacyjne i tablica pamigtkowa winny spetnia¢ wymagania promocji projektéw w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewddztwa pomorskiego na lata 2014 —
2020.

Wykonawca, na wtasny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania
Kontraktu.

3.12.5 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swdj koszt wtasciwg ochrone Placu Budowy.

3.12.6 Zabezpieczenie obiektow istniejacych

Wykonawca podejmie wszelkie srodki, aby unikngé ewentualnych negatywnych skutkow
budowy dla sgsiedztwa. Podczas catego okresu wykonywania robdt zostanie zapewniony
swobodny i bezpieczny ruch pieszych w poblizu budowy.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustali trasy wszystkich istniejgcych sieci i
zabezpieczy je na czas budowy w sposdb tymczasowy lub staty.

Nie wolno usuwac¢ zadnych odcinkdéw sieci, narusza¢ potfgczen lub zainstalowanych licznikow
bez doktadnego upewnienia sie, do czego stuzg, uzyskania odpowiednich pozwolen na
zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia przektadki.

3.12.7 Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w
razie pozaru:

— nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,

— mozliwos¢ ewakuacji ludzi,
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— atakze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

3.12.8 Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy realizowaé z takich materiatéw i wyrobdéw oraz w taki sposéb, aby nie

stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegélnosci w wyniku:

— wydzielania sie gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub
ciektej,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

— przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

— ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesiagty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z
dnia 2 lutego 1996r., Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.).

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki

sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziataé w trakcie budowy i uzytkowania nie

prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czesci budynku,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czesci budynkdéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukgji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie standow
granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementdw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w
jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie s3 dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg
wystgpié: lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywaé na
przydatnos¢ uzytkowa trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku, odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na
wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢ uzytkowa wigczajgc w to rowniez funkcjonowanie
maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw
wykonczenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
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wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotdéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normo dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w
bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikdéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

3.12.9 Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb
niestwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

3.12.10 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania robdt budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania

dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt
budowlanych,

— utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobéw informowania pracownikdow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.12.11 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na
Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone
powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.12.12 Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne srodki, aby ograniczyé, hatas, kurz itp.

Zabrania sie zrzucania do istniejacych lub budowanych sieci wéd moggacych zawiera¢ mleczko
betonowe albo kawatki materiatéow budowlanych. W przypadku naruszenia powyziszego
wymogu, wykonawca wykona na swdj koszt oczyszczenie lub wymiane uszkodzonej sieci.
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3.12.13 Szkody wyrzadzone osobom trzecim

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane np. przez spadajgce z
budynku fragmenty materiatdbw budowlanych, sprzet, uszkodzone krawezniki, ptyty
chodnikowe, pekniete szyby, ktére mogg wydarzyé sie w bezposredniej bliskosci budowy lub
na terenie publicznym przylegajagcym do budowy. Wszelkie uszkodzenia czy nieporzadki,
ktére mogg wywotac takie szkody powinny by¢ niezwtocznie usuwane. Przed rozpoczeciem
powinien odby¢ sie instruktaz zapobiegawczy zorganizowany przez Kierownika Budowy.

3.12.14 Zabezpieczenie przed wypadkami, kradziezg, awariami medidw zasilajacych plac
budowy
Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i bedzie
odpowiedzialny za bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie budowy i w jej
bezposrednim poblizu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek
natury, ktére mogg mie¢ miejsce od daty rozpoczecia robdét. W zadnym wypadku
Zamawiajgcy nie moze by¢ strong w jakiejkolwiek sprawie zwigzanej z ewentualnym
wypadkiem. Wykonawca bedzie posiadat wszelkie niezbedne polisy ubezpieczeniowe do
prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci.
Jezeli w trakcie trwania budowy, zdarzg sie jakie$ kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginiecia,
zniszczenia w szczegodlnosci w zwigzku z pobytem osdb, ktdre miaty prawo byé na budowie,
wykonawca bedzie odpowiedzialny za odszukanie sprawcéw tych wydarzen i pokrycie
odszkodowan. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiajacego zadne
odszkodowanie lub prolongata terminu zakonczenia robdt, za szkody, straty, awarie
wynikajgce z jego zaniedban, braku przewidywania, braku podjecia srodkéw zaradczych,
niewystarczajgcych lub btednych dziatan. Jezeli roboty bedg musialty byé przerwane
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie
spowodowato to zadnych dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
zadat od Zamawiajacego odszkodowania, za czasowy lub staty brak mediéw dostarczanych
przez stuzby miejskie, niezbednych do prowadzenia robdt budowlano — montazowych.

3.12.15 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pdzniejszymi zmianami,

— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

— stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
sSrodowisku,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

3.12.16 Wymagania sprzetowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowacd
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
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Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Warunki Wykonania przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

3.12.17 Transport

3.12.17.1 Zabezpieczenie materiatéw i urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji materiaty / urzadzenia zostang odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi $rodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie materiatéw i urzadzen, aby
dotarty one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie materiaty i urzadzenia
nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci. Materiaty i urzadzenia
nalezy zapakowac w taki sposdb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Nalezy podjgé srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatow i
urzgdzen oraz odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podtozem.

3.12.17.2 Roztadowanie materiatéw / urzadzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych materiatéw i urzgdzen na Placu Budowy
lub w magazynie i ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie
prowadzonego roztadunku.

3.12.17.3 Transport gruntu
Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie mozliwosci skladowania materiatdw pochodzacych z
robét ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, sktadowania tych materiatow.

3.13 Wymagania materiatowe i wykonawcze

3.13.1 Informacje ogdlne

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda

materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania robét powinny by¢:

—  nowe;

— W najwyzszym gatunku biezgco produkowanym;

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, opisie robét oraz innych niewymienionych
dokumentach, lecz zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami;
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— zgodne z polskimi przepisami i $wiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadac
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa;

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgca jakos$é elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Materiaty, ktére, w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczeistwa, wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie witasciwych zharmonizowanych Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— zharmonizowang Polska Norma

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje

Techniczng, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w

sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.13.2 Wykonczenie

Wszystkie potgczenia materiatéw wykoriczeniowych powinny zostaé¢ odpowiednio zlicowane,
nawiercone, dopasowane, wydrgzone, zamontowane, sfazowane (jesli zajdzie taka
koniecznos¢) zgodnie z obowigzujgcymi najwyzszymi standardami jakosci.

3.13.3 Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robdét okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe Ilub state) konieczne do wykonania Robdt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczedstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie beda wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z
Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.
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Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

3.13.4 Kontrola jakosci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakos$ci, aby wykazywac stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych
stosowanie sie do nich, beda przedktadane Inzynierowi Kontraktu do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$é, s okreslone w

Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.13.5 Wymagania w zakresie badan, kontroli jakosci robét, odbioréow Robét

Minimalne wymagania co do zakresu badan i kontroli jakosci robot sg okreslone w normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu sSwiadectwa, ze wszystkie
stosowane materialy, urzadzenia i sprzet posiadajg wazne atesty, aprobaty, legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca na piSmie przedstawi ich wyniki do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Roboty budowlano — montazowe podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

— odbiorowi czesciowemu;

— odbiorowi ostatecznemu;

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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3.13.6 Pobieranie probek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier Kontraktu bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéow, ktére budza watpliwos$é, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

3.13.7 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach
Zamawiajgcego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

3.13.8 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.13.9 Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatébw i Robot z
Wymaganiami Zamawiajgcego na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Kontraktem. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.13.10 Proby Koricowe

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przeprowadzenia préb koricowych w zakresie:

— préby materiatowe na wytrzymatos¢, nosnos$¢ nawierzchni drogowych w zakresie
stosowanych podbudéw i nawierzchni;

— préby materiatowe w zakresie wytrzymatosci i nosnosci elementow konstrukcji
budynkow;
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—  préby stwierdzajgce prawidtowos¢ wykonanych izolacji termicznych,
przeciwwilgociowych i akustycznych;

— proby i badania poziomu hatasu wytwarzanego przez urzadzenia wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektryczne, energetyczne, grzewcze (kottownie);

— préby na przeptyw, szczelnosc i cisnienie prébne instalacji wod-kan, c.o.,

— préby sprawnosci dziatania instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji teletechnicznych,
instalacji elektrycznych;

— proby zastosowanego o$wietlenia w zakresie sprawnosci dziatania i spetnienia wymagan
dot. natezenia oswietlenia i jego réwnomiernosci, rozktadu luminancji, ograniczenia
ol$nienia.

Zakres szczegdtowy koniecznych do przeprowadzenia préb koricowych zostanie zawarta w

szczegbtowych Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi wymagane Préoby Koricowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Warunkach Kontraktowych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych

Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego z

21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z

Prob Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu

wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedfozy Inzynierowi Kontraktu poswiadczony

wynik tych préb. Wszelkie Préby Koicowe winny sie odbywadé z udziatem Zamawiajgcego.

3.14 Instrukcje uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi w uzgodnionym terminie, instrukcje uzytkowania

(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw i urzadzen w nich zamontowanych.

Szczegbtowe instrukcje eksploatacji obiektéw, urzadzen i instalacji powinny zawierac:

— 0golng charakterystyke obiektu,

— zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,

— liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzen
sposéb prowadzenia obstugi ruchowej,

— liste narzedzi i substancji konserwujacych,

— wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzadzen i instalacji,

— zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaktécen w pracy obiektéw i
urzadzen,

— wymagania dotyczgce ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,

— wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujgcych sie eksploatacja,

— wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,

— petngizwieztg instrukcje obstugi catego dostarczonego wyposazenia

— inne wymagania okreslone przez producenta urzadzenia lub przepisami szczegélnymi.

3.15 Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw oraz urzagdzen w nich zamontowanych.
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3.16 Odbidr robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktérg Roboty zostaty ukorczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac
powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajagc Swiadectwo
Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdziniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub
pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy
wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacje Robét.

3.17 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica budowy.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczeAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej Wykonawczej;

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét;

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét;

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem przyczyny;

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych, i
ostatecznych odbioréw robét;

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy;

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia
robot;

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot.

3.18 Obowigzki Zamawiajacego
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
pozwoleniem na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Inzynier Kontraktu bedzie dokonywat zgtoszonych do odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych w terminach i w sposéb niepowodujgcy przerwy w tych
robotach.

Zamawiajgcy w terminie niepowodujgcym wstrzymania robét, spowoduje usuniecie wad w
Dokumentacji Projektowej, uprzednio zgtoszonych przez Wykonawce.

3.19 Rownowaznos¢ norm i przepisow

Warunki wykonania i odbioru robét w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petfni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich beda
miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Inne miarodajne normy, ktdre zapewniajg wyzszg jakos¢ beda akceptowane pod warunkiem
uprzedniego ich przegladu i pisemnej akceptacji przez Projektanta.

Rdznice pomiedzy normami alternatywnymi muszg byé w petni podane na pismie przez
Wykonawce i przedstawione Projektantowi co najmniej 7 dni przed datg, kiedy Wykonawca
zyczy sobie ich aprobaty. Jezeli proponowane zmiany nie zapewniajg rownej lub wyzszej
jakosci  wykonania, Wykonawca bedzie przestrzegat norm wyszczegdlnionych w
Dokumentacji Projektowe;.

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajdujg sie odniesienia do szczegdlnych norm i
przepisdw, ktéorym majg odpowiadac towary i materiaty przewidziane do dostarczenia oraz
praca przewidziana do wykonania, tam bedg obowigzywaty postanowienia ostatniej edycji
lub poprawki odnosnych obowigzujgcych norm i przepiséw.

Tam, gdzie wystepuje brak norm lub dopuszczone sg rézne rozwigzania, nalezy przyjac za
obowigzujgce szczegdlne wymagania opisane w poszczegdlnych pozycjach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.20 Postanowienia koncowe

Wykonawca opracuje na wilasny koszt Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt
Organizacji Placu Budowy.
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4. Czes¢ informacyjna

4.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy dysponuje Uchwatg NrXLVIII/1331/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 kwietnia
2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wrzeszcz Centrum, rejon ulic Klonowej, Grunwaldzkiej, Romana Dmowskiego w miescie
Gdansku.Uchwata ta potwierdza zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa
miejscowego, jakim sg dokumenty wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
w zatgczeniu do niniejszego opracowania.

4.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy przedtozy wymienione oswiadczenie przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na
budowe.

4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane

Dokumentacja projektowa musi spetniaé obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy, a w szczegdlnosci:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2012r. Poz. 462 z pdzn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169
poz.1650),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadan przez Parnstwowg Inspekcje Sanitarna
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Dz.U. 2013 poz. 291),

7. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

8. Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191),
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9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117),

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043)

13. Wszystkie Roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami. W przypadku
braku Polskich Norm dla danego zakresu Robdt nalezy stosowac¢ uznane i obowigzujgce
normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne
obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegétowa lista Polskich Norm jest dostepna
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegdlnosci:

A. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca na witasny koszt wykona mape do celéw projektowych.

B. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow,

Nie dotyczy.

C. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na etapie projektu budowlanego niezbedne
uzgodnienia oraz opinie konserwatorskie.

D. Inwentaryzacja zieleni,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na etapie projektu budowlanego inwentaryzacje
zieleni.

E. Dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony srodowiska,

Nie dotyczy.

F. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,
Nie dotyczy.

G. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek,
Wykonawca wykona inwentaryzacje przedmiotowego budynku w zakresie niezbednym
dla przedsiewziecia.

H. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych,
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Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na etapie projektu budowlanego niezbedne
warunki techniczne od gestoréw sieci.

I. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.
Nie dotyczy.

ZAtACZNIKI:

Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych w skali 1:500,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Graficzne przedstawienie zakresu prac,

Zestawienie wskaznika izolacyjnosci przegrod,

Uprawnienia budowlane projektantéw i zaswiadczenia potwierdzajgce cztonkostwo w
organizacji samorzgdowej.

uhwWwnN e

Audyt energetyczny w odrebnym opracowaniu.
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Zatacznik nr 1
Kopia mapy zasadniczej do celow informacyjnych

w skali 1:500
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Zatacznik nr 2
Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
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Zatacznik nr 3
Graficzne przedstawienie zakresu prac
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Zatacznik nr 4
Zestawienie wskaznika izolacyjnosci przegrod
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Zatacznik nr 5
Uprawnienia budowlane projektantow i

zaswiadczenia potwierdzajace cztonkostwo w
organizacji samorzadowej
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