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Przedmiar robót

 Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych.
Remont sal w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz

zmiana zagospodarowania działki nr 123 na poligon edukacyjny
w ramach zadania: Utworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych w

CKZiU nr 2 w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik ochrony
środowiska,

technik inżynierii środowiska i melioracji w branży Środowisko
oraz utworzenie poligonów do prowadzenia robót ziemnych, prac melioracyjnych

i pomiarów geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdańsku
na potrzeby kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska,

technik inżynierii środowiska i melioracji w branży Środowisko.

Budowa: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ul. Smoleńska 5/7, 6/8
80-058 Gdańsk
dz. nr 123, 127/4 obręb 110
Jed. ewidencyjna 226101_1

Obiekt lub rodzaj robót: Remont sali zajęć
Lokalizacja: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

ul. Smoleńska 5/7, 6/8
80-058 Gdańsk
dz. nr 123, 127/4 obręb 110
Jed. ewidencyjna 226101_1

Nazwa i kod CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442100-8  Roboty malarskie
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331210-1  Instalowanie wentylacji

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
GMINA MIASTA GDAŃSKA
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
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Kosztorys Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół
Zawodowych.
Remont sal w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 2 oraz zmiana zagospodarowania działki nr 123
na poligon edukacyjny
w ramach zadania: Utworzenie wyspecjalizowanych ośrodków
egzaminacyjnych w CKZiU nr 2 w Gdańsku na potrzeby
kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska,
technik inżynierii środowiska i melioracji w branży Środowisko
oraz utworzenie poligonów do prowadzenia robót ziemnych, prac
melioracyjnych
i pomiarów geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdańsku
na potrzeby kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska,
technik inżynierii środowiska i melioracji w branży Środowisko.

1 Element Prace budowlane
1 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
ściany - ściany;ściany ((4,39+5,55+4,39+5,55)*2,55)+((8,86+5,

55+8,86+5,55)*2,55) 124,185000
RAZEM: 124,185000 m2 124,19

2 KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, na stropach
Wyliczenie ilości robót:
Sufit - Sufit;Sufit (49,17)+(24,36) 73,530000

RAZEM: 73,530000 m2 73,53
3 NNRNKB

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży

Wyliczenie ilości robót:
Sufit - Sufit;Sufit (49,17)+(24,36) 73,530000
ściany - ściany;ściany ((4,39+5,55+4,39+5,55)*2,55)+((8,86+5,

55+8,86+5,55)*2,55) 124,185000
RAZEM: 197,715000 m2 197,72

4 KNRW 202/2004/7 Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
belki i podciągi pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01

Wyliczenie ilości robót:
zabudowa kanałów - zabudowa (6,65*1,20)+(7,45*1,20)
kanałów;zabudowa kanałów 16,920000

RAZEM: 16,920000 m2 16,92
5 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach  2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
ściany - ściany;ściany ((4,39+5,55+4,39+5,55)*2,55)+((8,86+5,

55+8,86+5,55)*2,55) 124,185000
RAZEM: 124,185000 m2 124,19

6 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach 2-warstwowa
Wyliczenie ilości robót:
Sufit - Sufit;Sufit (49,17)+(24,36) 73,530000

RAZEM: 73,530000 m2 73,53
7 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem,

2-krotne
Wyliczenie ilości robót:
Sufit - Sufit;Sufit (49,17)+(24,36) 73,530000
ściany - ściany;ściany ((4,39+5,55+4,39+5,55)*1,05)+((8,86+5,

55+8,86+5,55)*1,05) 51,135000
RAZEM: 124,665000 m2 124,67

8 KNR 202/1506/1 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne
Wyliczenie ilości robót:
ściany - ściany;ściany ((4,39+5,55+4,39+5,55)*1,55)+((8,86+5,

55+8,86+5,55)*1,55) 75,485000
RAZEM: 75,485000 m2 75,49

9 KNR 202/1506/3 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, dodatek za każde
następne malowanie emalią

Wyliczenie ilości robót:
75.49 75,490000

RAZEM: 75,490000 m2 75,490
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10 KNRW 202/1029/1
(2)

Zabudowa grzejników meblowa płyta MDF otworowana

Wyliczenie ilości robót:
Zabud grzej - zab grzej 1,8*1,2*6 12,960000

RAZEM: 12,960000 m2 12,96
11 KNRW 202/1038/1

(1)
Montaz rolet okiennych materiałowych z napędem elektrycznym

Wyliczenie ilości robót:
1,4*1,5*4 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400
2 Element Instalacje elektryczne
12 KNRW 403/1134/2 Demontaż opraw świetlówkowych, belek montażowych kpl 12
13 KNRW 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, łącznik podtynkowy,

wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy, 1 wylot szt 2
14 KNRW 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazda podtynkowe, bieguny

2+0 szt 6
15 KNRW 403/1116/4 Demontaż przewodów wtynkowych, podłoże ceglane lub betonowe, przewód kabelkowy m 150
16 KNRW 403/903/2 Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n/t i p/t, kpl 10
17 KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe, do 7,5·mm2 ydy 4*1,5

Wyliczenie ilości robót:
ydy 4*1,5 - ydy 4*1,5;ydy 4*1,5;ydy 4*1,5;ydy (4,80+2,60+4,30+2,62)+(0,34+0,97+1,4
4*1,5;ydy 4*1,5 0+3,42+7,35+3,41+5,94)+(1,80*2)+(0,4

0*22)+(1,80*2) 53,150000
RAZEM: 53,150000 m 53,15
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18 KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe, UTP kat 6
Wyliczenie ilości robót:
UTP - UTP (1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,1

4+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,09+
3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,47
)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,
14+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,09
+3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,4
7)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,12+
0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,0
9+3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,
47)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,12
+0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,
09+3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,14+
1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,1
2+0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(
1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,14
+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,
12+0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+
(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,1
4+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,09+
3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,47
)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,
14+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,09
+3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,4
7)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,12+
0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,0
9+3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,
47)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,09+3,12
+0,14+1,47)+(1,09+3,12+0,14+1,47)+(1,
09+3,12+0,14+1,47)+(0,39)+(0,39)+(0,3
9)+(0,39)+(0,39)+(0,39)+(0,39)+(0,39)+(
2,22)+(2,22)+(2,22)+(2,22)+(2,22)+(2,22
)+(1,05+2,11)+(1,05+2,11)+(1,05+2,11)+
(1,05+2,11)+(2,24+1,09+0,16)+(2,24+1,
09+0,16)+(0,14+1,64)+(0,14+1,64)+(0,1
4+1,64)+(0,14+1,64)+(0,14+1,64)+(0,14
+1,64)+(0,14+1,64)+(0,14+1,64)+(0,14+
1,64)+(0,14+1,64)+(0,14+1,64)+(0,14+1
,64)+(0,14+1,64)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(
0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90
)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0
,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)
+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,
90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+
(0,90)+(0,38+0,08+0,71+0,08+2,19+1,3
4+0,24)+(0,38+0,08+0,71+0,08+2,19+1,
34+0,24)+(1,41)+(1,41)+(1,41)+(1,41)+(
1,41)+(1,41)+(1,41)+(1,41)+(1,41)+(1,41
)+(1,41)+(1,41)+(1,41)+(1,41)+(1,41)+(1
,41)+(1,41)+(1,41)+(1,41)+(1,41)+(1,41)
+(1,41)+(1,41)+(1,41)+(1,41)+(0,90)+(0,
90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+
(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,9
0)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(
0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90
)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0
,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)
+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,
90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(1,87+
1,64)+(1,87+1,64)+(1,87+1,64)+(1,87+1
,64)+(1,87+1,64)+(1,87+1,64)+(1,87+1,
64)+(1,87+1,64)+(1,87+1,64)+(1,87+1,6
4)+(1,87+1,64)+(1,87+1,64)+(1,87+1,64
)+(1,87+1,64)+(1,87+1,64)+(1,87+1,64)
+(1,87+1,64)+(1,87+1,64)+(1,87+1,64)+
(1,87+1,64)+(1,87+1,64)+(1,87+1,64)+(
0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90
)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0
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,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)
+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,
90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+
(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,90)+(0,96)+(0,9
6)+(0,96)+(0,96)+(0,96)+(0,96)+(0,96)+(
0,96)+(0,84)+(0,84)+(0,84)+(0,84)+(0,84
)+(0,84)+(0,84)+(0,84)+(0,94)+(0,94)+(0
,94)+(0,94)+(0,94)+(0,94)+(0,65)+(0,65)
+(0,65)+(0,65)+(1,69+0,80+0,32)+(1,69
+0,80+0,32)+(2,81)+(2,81) 587,230000

RAZEM: 587,230000 m 587,23
19 KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe, YTDY 6x0,5mm

Wyliczenie ilości robót:
kable alarm - kable alarm (2,55*3)+(0,30+0,12+0,38+0,09+0,17+0,

18+0,12+5,31+0,26+0,50)+(5,26+0,22)+
(5,27+8,91)+(2,55*3) 42,390000

RAZEM: 42,390000 m 42,39
20 KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe, do 7,5·mm2 ydy 3*2,5

Wyliczenie ilości robót:
ydy 3*2,5 - ydy 3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 3*2,5;ydy (5,20*28)+(1,40)+(3,28+1,42)+(3,28+2,0
3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 6)+(3,28+4,47)+(3,28+5,39+1,99)+(3,28
3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 3*2,5;ydy +5,40+4,23+1,09+0,16)+(0,66)+(1,56)+(
3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 2,46)+(3,37)+(4,27)+(5,80+1,84)+(5,80+
3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 2,75)+(5,80+3,65)+(5,80+5,40+1,52)+(5
3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 3*2,5;ydy ,80+5,40+2,43)+(5,80+5,40+3,33)+(5,80
3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 3*2,5;ydy +5,40+3,74+2,89)+(5,80+5,40+4,29)+(5,
3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 3*2,5;ydy 3*2,5 80+5,40+5,14)+(2,35+1,27)+(2,35+4,31)

+(2,35+5,40+1,97+0,40)+(2,35+5,40+2,
74+0,39)+(2,55*1)+(2,55*12)+(3,56+3,5
4)+(0,67+2,96+1,02)+(2,55*8)+(2,55*2) 419,790000

RAZEM: 419,790000 m 419,79
21 KNRW 508/210/6 Przewody kabelkowe, do 30·mm2 ydy 5*6

Wyliczenie ilości robót:
ydy 5x6 - ydy 5x6;ydy 5x6;ydy 5x6 (0,67+11,91+0,14)+(0,53+19,06+0,14)+(

1,50*6)+82 123,450000
RAZEM: 123,450000 m 123,45

22 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła
Wyliczenie ilości robót:

53.15 53,150000
RAZEM: 53,150000 m 53,15

23 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

53.15*0,05*0,05 0,132875
RAZEM: 0,132875 m3 0,133

24 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm
Wyliczenie ilości robót:

53.15 53,150000
RAZEM: 53,150000 m 53,2

25 KNRW 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 4
kołkach kotwiących

Wyliczenie ilości robót:
oprawy - oprawy;oprawy (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)+(1

+1+1+1+1+1+1+1) 22,000000
RAZEM: 22,000000 kpl 22,00

26 KNRW 508/514/8 Montaż opraw oświetleniowych
Wyliczenie ilości robót:
oprawy - oprawy;oprawy (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)+(1

+1+1+1+1+1+1+1) 22,000000
RAZEM: 22,000000 kpl 22,00

27 KNRW 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów pod montaż
na zaprawie cem. lub gipsowej, ręcznie szt 4

28 KNRW 508/302/2 Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t. szt 4
29 KNRW 508/307/3

(1)
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej,
świecznikowy szt 2

30 KNRW 508/307/7
(2)

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. do przygotowanego podłoża,
przycisk roletowy szt 2
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31 KNRW 508/314/5 Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, kanały instalacyjne -
puszka osprzętowa

Wyliczenie ilości robót:
gn230 - gn230 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 73,000000

RJ45 - RJ45 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 46,000000

GN HDMI - GN HDMI 1+1+1+1 4,000000
GN VGA - GN VGA 1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 127,000000 szt 127,00
32 KNRW 508/309/4

(1)
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, gniazda 230v na listwach
instalacyjnych

Wyliczenie ilości robót:
gn230 - gn230 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 73,000000

RAZEM: 73,000000 szt 73,00
33 KNRW 508/309/13 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, gniazdo HDMI na listwach

instalacyjnych
Wyliczenie ilości robót:
GN HDMI nt - GN HDMI nt 1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
34 KNRW 508/309/13 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, gniazdo VGA -DSUB  na listwach

instalacyjnych
Wyliczenie ilości robót:
GN vga nt - GN vga nt 1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
35 KNRW 508/207/2

analogia
Montaz przewodu HDMI

Wyliczenie ilości robót:
hdmi - hdmi;hdmi (0,08+3,11+2,57)+(0,08+1,17+3,45+0,0

8)+(2,55*2) 15,640000
RAZEM: 15,640000 m 15,64

36 KNRW 508/207/2
analogia

Montaz przewodu VGA

Wyliczenie ilości robót:
vga - vga;vga;vga (0,16+3,03+2,65)+(0,16+1,41+3,61+0,1

6)+(2,55*2) 16,280000
RAZEM: 16,280000 m 16,28

37 KNRW 508/402/2 Zamocowanie obudowy centrali alarmowej szt 1
38 KNRW 508/403/1 Montaż ekspandera systemu alarmowego szt 1
39 KNRW 508/403/1 Montaz zasilacza ekspandera szt 1
40 Kalkulacja własna konfiguracja systemu alarmowego kpl 1
41 Kalkulacja własna Montaż czujek systemu alarmowego szt 3
42 Kalkulacja własna Montaz syreny alarmowej systemu alarmowego szt 2
43 AT 14/107/1 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 na listwach

instalacyjnych
Wyliczenie ilości robót:
RJ45 - RJ45 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 46,000000

RAZEM: 46,000000 szt 46,00
44 AT 14/107/7 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za montaż gniazda

RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu
Wyliczenie ilości robót:

46.00 46,000000
RAZEM: 46,000000 szt 46

45 AT 14/107/5 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za przygotowanie i
montaż etykiet opisowych gniazda

Wyliczenie ilości robót:
46 46,000000

RAZEM: 46,000000 szt 46
46 AT 14/110/1 Montaż szaf dystrybucyjnych stojących 42U kpl 1
47 AT 14/110/7 Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne kpl 3
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48 AT 14/110/8 Montaż wyposażenia szafy, kabel krosowy w urządzeniu aktywnym kpl 48
49 AT 14/108/1 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy

RJ45 szt 3
50 AT 14/108/3 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", montaż modułu

RJ45 w panelu
Wyliczenie ilości robót:

24*3 72,000000
RAZEM: 72,000000 szt 72

51 AT 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca kpl 1
52 AT 14/110/2 Montaż wyposażenia szafy, płyta czołowa kpl 3
53 AT 14/105/1 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowa UTP

Wyliczenie ilości robót:
2*46 92,000000

RAZEM: 92,000000 szt 92
54 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne)

Wyliczenie ilości robót:
koryta - (8,70+5,39+8,70+5,39)+(2,92)+(5,55+4,
koryta;koryta;koryta;koryta;koryta;koryta 39+5,55+4,39)+(19,06)+(2,55*10)+(2,55

*11)+45 168,590000
RAZEM: 168,590000 m 168,59

55 KNRW 508/405/6 Montaż obudów tablic rozdzielczych szt 3
56 KNRW 508/408/1 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), szyna nośna

Wyliczenie ilości robót:
3+3+6 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12
57 KNRW 508/408/2 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), listwa przyłączowa (zaciskowa) szt 6
58 KNRW 508/407/2 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, Rozłącznik bezpoiecznikowy 3P, D02 gG

32A szt 1
59 KNRW 508/407/1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, Lampka kontrolna 3f szt 3
60 KNRW 508/407/4

(2)
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, Rozłącznik izolacyjny 3P, 100A

szt 2
61 KNRW 508/407/1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy 1P,

B16
Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000
19 19,000000

RAZEM: 28,000000 szt 28
62 KNRW 508/407/3

(2)
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik
przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy 2P, 40A, 30mA

Wyliczenie ilości robót:
19 19,000000
6 6,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25
63 KNRW 508/407/1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy 1P,

B10 szt 2
64 KNRW 508/407/4

(2)
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, Ogranicznik przepięć 4P, B+C, 12,5kA

szt 1
65 Kalkulacja własna Okablowanie rozdzielnic (elementy łączeniowe w rozdzielnicach) kpl 1
66 KNRW 508/901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:
73.00 73,000000

RAZEM: 73,000000 pomiar 73
67 KNRW 508/901/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 3
68 KNRW 508/902/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej,

pierwszy
Wyliczenie ilości robót:

73+3 76,000000
RAZEM: 76,000000 pomiar 76

69 KNRW 508/902/3 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia,
pierwszy

Wyliczenie ilości robót:
76 76,000000

RAZEM: 76,000000 pomiar 76,000
70 KNRW 508/902/5 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika

różnicowoprądowego
Wyliczenie ilości robót:

76.000 76,000000
RAZEM: 76,000000 pomiar 76
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3 Element Sanitarne
71 KNRW 217/115/2

(1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, udział kształtek do 65%, Fi do
200·mm, ocynkowane

Wyliczenie ilości robót:
0,25+0,24+2,31+0,19+2,49+0,17+0,61+
2,53+1,32+0,31+1,06+0,25+0,84+0,16+
0,03+0,04 12,800000
0,2+0,51+0,21+0,45+3,77+1,24+0,1+0,
02+2,13+0,31+1,06+0,84+0,25++0,03+
0,16+0,04 11,320000

RAZEM: 24,120000 m2 24,120
72 KNRW 217/155/2 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200·mm szt 2
73 KNRW 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe do przewodów o średnicach do

200·mm szt 2
74 Kalkulacja własna montaz siłownika 230V na przepustnicy szt 1
75 KNRW 217/146/1

(1)
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 1300·mm, czerpnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

76 KNRW 217/140/1 Anemostaty kołowe,  o średnicach do 160·mm szt 6
77 KNR 916/214/1 Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową Alu, mocowaną na

szpilki  średnica kanału do 200 mm
Wyliczenie ilości robót:

24.120 24,120000
RAZEM: 24,120000 m2 24,120

78 DC 15/405/4 (1)
analogia

CENTRALA NAWIEWNO WYWIEWNA
szt 1

79 KNRW 401/325/4
(1)

Naprawa wejść do istniejących kanałów wentylacyjnych po wykonaniu instalacji
szt 2

80 Kalkulacja własna Wykonanie pomiarów wentylacji kpl 1
81 KNR 724/130/1 Instalacja jednostki wewnętrznej typu split Qch 3,5kW szt 1
82 KNR 724/153/1 Jednostka zewnętrzna (skraplacz) do klimatyzatorów o mocy chłodniczej 4 kW (w cenie

podpory montazowe naścienne) szt 1
83 KNR 724/235/1 Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu czynnika chłodzącego (rury w otulinie)

Wyliczenie ilości robót:
11*0,24+11*0,35 6,490000

RAZEM: 6,490000 kg 6,490
84 KNR 510/804/3 Montaż klimatyzatora na wysokości III kondygnacji (podnośnik)

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
85 KNR 724/516/1 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl 1
86 KNRW 215/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, , Fi·25·mm

odprowadzenie skroplin z klimatyzacora i centrali wentylacyjnej m 27
87 Kalkulacja własna Montaż pompki do odprowadzania skroplin kpl 2
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Cieśle grupa II r-g 4,88985
2. Elektromonter grupa II r-g 7,57036
3. Elektromonter grupa III r-g 2,9605
4. Malarze grupa II r-g 34,56347
5. Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 24
6. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 50,0535
7. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 17,9795
8. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 4,87
9. Monter-instalator grupa V r-g 39,153

10. Robocizna r-g 23,10016
11. Robotnicy r-g 668,8004
12. Robotnicy grupa I r-g 122,99868
13. Robotnicy grupa II r-g 7,9088
14. Tynkarze grupa II r-g 52,3712
15. Tynkarze grupa III r-g 94,70637
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Pozycje
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,04 81
2. Anemostaty kołowe typ D, Fi·do 160·mm szt 6 76
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,02249 81, 82, 83
4. Blachowkręty szt 234,8496 4
5. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 8 79
6. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,0491 23, 55
7. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00398 79
8. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna szt 1 78
9. Czerpnia ścienna, stalowa typ A prostokątna,obwód do 2000mm szt 1 75

10. Czujka ruchu PIR szt 3 41
11. Ekspander systemu alarmowego szt 1 38
12. Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 29,36561 8, 9
13. Etykieta opisowa szt 46 45
14. Farba emulsyjna akrylowa dm3 34,40892 7
15. Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa reaktywna dm3 13,05977 8
16. Gips budowlany szpachlowy kg 1 090,0224 1, 2, 4, 5, 6
17. Gniazdo HDMI szt 4 33
18. Gniazdo RJ45 podwójne cat5 szt 46 43
19. Gniazdo VGA (DSUB) szt 4 34
20. Gniazdo wtyczkowe do montażu na listwie instalacyjnej szt 74,46 32
21. Jednostka wewnętrzna klimatyzacji typu split Qch 3,5kW szt 1 81
22. Jednostka zewnętrzna (skraplacz) do klimatyzatorów szt 1 82
23. Kabel krosowy szt 48 48
24. Kołki kotwiące szt 88 25
25. Kołki rozporowe plastykowe szt 455,193 54
26. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 68,6952 4
27. Konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy kg 4,8675 83
28. Kraty wg projektu typowego kg 2 82
29. Kształtka wentylacyjna kołowa typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej,średnica ponad

100 do 315mm m2 12,06
71

30. Kształtki do rur cPVC bezkielichowe fi 25mm szt 9,72 86
31. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 34,686 4
32. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 12,8592 4
33. Listwa elektroinstalacyjna z PVC m 175,3336 54
34. Listwa zaciskowa szt 6 57
35. Listwa zasilająca 2U/5x220V z bolcem lub Schuko kpl 1 51
36. Łącznik klawiszowy n/t 10A szt 2,04 29
37. Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 114,6412 54
38. Mata z wełny mineralnej jednostronnie pokryta folią aluminiową, grub. 50mm m2 28,2204 77
39. Moduł RJ45 szt 72 50
40. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 5,34017 5
41. Obudowa blaszana naścienna z drzwiczkami szt 3 55
42. Obudowa centrali alarmowej szt 1 37
43. Ogranicznik przepięć 4P, B+C, 12,5kA szt 1 64
44. Oprawa do świetlówek wnętrzowa, otwarta IP-20  z rastrem aluminiowym szt 22 26
45. Panel rozdzielczy RJ45 szt 3 49
46. Piasek o uziarnieniu 0 - 4 mm m3 1,2839 1, 2, 23, 55, 79
47. Płyta czołowa z prowadnicami z wieszakiem i panelem porządkującym z kompletem

elementów mocujących 19"/1U kpl 3
52

48. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 17,766 4
49. Płyta z wełny mineralnej m2 17,4276 4
50. Płyty gumowe bez przekładek, grubości 4·mm m2 0,8 78
51. Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów typu A/I obwód do 600mm szt 9,8892 71
52. Podpora kanału wentylacyjnego typ C, dla przewodów typ B/I średnica 200 do 400mm szt 4 72
53. Preparat gruntujący dm3 43,4984 3
54. Przepustnica jednopłaszczyznowa, kołowa typ B, stalowa, średnica ponad 200 do

315mm szt 2
73

55. Przewód (prostka) wentylacyjny prostokątny, typ A/I z blachy stalowej
ocynkowanej,obwód do 600mm m2 12,5424

71

56. Przewód (skrętka) UTP 4x2x0,5  kat. 6 m 610,7192 18
57. Przewód HDMI m 16,2656 35
58. Przewód VGA (DSUB) m 16,9312 36
59. Przewód YDY-450/750V 4x1,5mm2 m 55,276 17
60. Przewód YDY-450/750V 5x6mm2 m 128,388 21
61. Przewód YDYt-450/750V 3x2,5mm2 m 436,5816 20
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62. Przewód YTDY 6x0,50·mm m 44,0856 19
63. Przycisk klawiszowy, 250V/6A: "do sterowania rolet szt 2,04 30
64. Puszka osprzętowa kanału instalacyjnego szt 129,54 31
65. Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 4,08 28
66. Roleta materiałowa nascienna z napędem elektrycznym i prowadnicami m2 9,24 11
67. Rozcieńczalnik dm3 5,51077 8, 9
68. Rozłącznik bezpoiecznikowy 3P, D02 gG 32A szt 1 58
69. Rura cPVC ciśnieniowa bezkielichowa Fi·25·mm m 28,08 86
70. Rura miedziana 10/1·mm kg 7,139 83
71. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·33,7/3,6 m 1,298 83
72. Rury PVC przepustowe 50·mm m 3,78 86
73. Siłownik do przepustnicy 230V szt 1 74
74. Spirytus metylowy dm3 0,2 85
75. switch 1U 24x 10/100/1000 Mbps RJ-45, 4x 1000 Mpbs SFP szt 3 47
76. Syrena alarmowa szt 2 42
77. Szafa dystrybucyjna kpl 1 46
78. Szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki) kpl 208,1556 77
79. Szyna nośna rozdzielnicy TH-35-7,5 szt 12 56
80. Ścianki i przegrody drewniane (kpl.) m2 12,96 10
81. Śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania kg 0,64 82
82. Śruby stalowe dokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 0,83 81
83. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 19,6664 71, 72, 73, 76
84. Świetlówka LED T8-600mm 9W (18W) 230V; (3000K) szt 91,52 26
85. Taśma aluminiowa 50mm m 232,2756 77
86. Taśma samoprzylepna m 38,30688 4
87. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,08 81
88. Tłumik akustyczny okrągły prosty z izolacją 50mm, średnica 200mm i dł. 900mm szt 2 72
89. Uchwyt do rur z polietylenu podwójny 25mm z kołkiem szt 27 86
90. Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych kołowych , średnica do 300mm szt 86,5284 71, 72, 73, 76
91. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,24099 1, 2, 23, 79
92. Woda m3 1,8138 1, 2, 4, 5, 6
93. Wskaźnik obecności faz szt 3 59
94. Wtyk RJ 45 8 pin z obudową szt 92 53
95. Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 2P; 40A/0,03A szt 25 62
96. Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 4P; 63A/0,1A szt 2 60
97. Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 10-20A szt 30 61, 63
98. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0252 11
99. Zasilacz systemu alarmowego szt 1 39

100. Zestaw automatyki wraz z okablowaniem kpl 1 78
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Pozycje
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3

m-g 2,31425
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
79

2. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 1,13 84
3. Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe wys. H = 6-10 m, obciążenie 300 kg m-g 17,8224 81, 83
4. Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

m-g 3,1996
71, 72, 73, 75, 76,
78, 84

5. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,4824 77
6. Środek transportowy (1) m-g 1,24512 4, 11, 86
7. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 3,94089 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
8. Żuraw okienny do 0.5·t m-g 0,08 79


