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Biskupia Górka etap 1 18.07.2018.KST DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 ETAP 1 1 60
1.1 Nadzór archeologiczny 1 1
1.2 Prace przygotowawcze 2 27

1.2.
1

Wycinka drzew i krzewów 2 13

1.2.
1.1

Wycinka drzew 2 6

1.2.
1.2

Karczowanie pni 7 12

1.2.
1.3

Karczowanie krzewów 13 13

1.2.
2

Prace porządkowe 14 27

1.3 Likwidacja przyłączy 28 32
1.4 Prace rozbiórkowe 33 51

1.4.
1

Rozbiórka dachów 33 40

1.4.
2

Rozbiórka ścian i fundamentów 41 45

1.4.
3

Rozbiórka stropów i klatek schodowych 46 51

1.5 Prace ziemne 52 58
1.5.

1
Formowanie nasypów 52 58

1.6 Prace wykończeniowe 59 60
2 ETAP 2 61 114

2.1 Nadzór archeologiczny 61 61
2.2 Prace przygotowawcze 62 88

2.2.
1

Wycinka drzew i krzewów 62 74

2.2.
1.1

Wycinka drzew 62 67

2.2.
1.2

Karczowanie pni 68 73

2.2.
1.3

Karczowanie krzewów 74 74

2.2.
2

Prace porządkowe 75 88

2.3 Sieć drenarska 89 96
2.4 Konstrukcje oporowe 97 106
2.5 Umocnienie i biozabudowa skarp 107 114

3 ETAP 5 115 158
3.1 Nadzór archeologiczny 115 115
3.2 Prace przygotowawcze 116 138

3.2.
1

Karczowanie drzew i krzewów 116 124

3.2.
1.1

Karczowanie pni 116 123

3.2.
1.2

Karczowanie krzewów 124 124

3.2.
2

Prace porządkowe 125 138

3.3 Sieć drenarska 139 144
3.4 Prace rozbiórkowe i reprofilacja koluwium 145 148
3.5 Konstrukcja oporowa 149 158

3.5.
1

Mur oporowy  - renowacja 149 153

3.5.
2

Umocnienie i biozabudowa skarp 154 158

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ETAP 1
1.1 Nadzór archeologiczny

1
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Nadzór archeologiczny kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.2 Prace przygotowawcze

1.2.
1

Wycinka drzew i krzewów

1.2.
1.1

Wycinka drzew
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Biskupia Górka etap 1 18.07.2018.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2
d.1.
2.1.

1

KNP 01
1238-01.01

Owijanie pni starych drzew szt.

30 szt. 30,000

RAZEM 30,000
3

d.1.
2.1.

1

KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
4

d.1.
2.1.

1

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
5

d.1.
2.1.

1

KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
6

d.1.
2.1.

1

KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-150 cm) szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

1.2.
1.2

Karczowanie pni

7
d.1.
2.1.

2

KNR 2-01
0106-02

Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
8

d.1.
2.1.

2

KNR 2-01
0106-03

Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
9

d.1.
2.1.

2

KNR 2-01
0106-04

Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

poz.3 szt. 2,000

RAZEM 2,000
10

d.1.
2.1.

2

KNR 2-01
0106-05

Ręczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

poz.4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
11

d.1.
2.1.

2

KNR 2-01
0106-06

Ręczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

poz.5 szt. 4,000

RAZEM 4,000
12

d.1.
2.1.

2

KNR 2-01
0106-07
analogia

Ręczne karczowanie pni (śr. 66-150 cm) szt.

poz.6 szt. 20,000

RAZEM 20,000

1.2.
1.3

Karczowanie krzewów

13
d.1.
2.1.

3

KNR 2-01
0109-01

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych m2

141+26 m2 167,000

RAZEM 167,000
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Biskupia Górka etap 1 18.07.2018.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.2.
2

Prace porządkowe

14
d.1.
2.2

KNR 2-01
0110-01
0110-04 
analogia

Wywożenie dłużyc na odległość 10 km mp.

poz.3*0,6+poz.4*0,82+poz.5*1,2+poz.6*1,5 mp. 39,280

RAZEM 39,280
15

d.1.
2.2

KNR 2-01
0110-02
0110-05 

Wywożenie karpiny na odległość 10 km mp

poz.7*0,14+poz.8*0,32+poz.9*0,56+poz.10*0,9+poz.11*1,3+poz.12*2 mp 52,220

RAZEM 52,220
16

d.1.
2.2

kalk. własna
Utylizacja karpin - odpady gospodarki leśnej t

poz.15*0,40 t 20,888

RAZEM 20,888
17

d.1.
2.2

KNR 2-01
0110-03
0110-05 

Wywożenie gałęzi na odległość 10 km mp

poz.3*1,52+poz.4*2,7+poz.5*4+poz.6*5,5 mp 139,840

RAZEM 139,840
18

d.1.
2.2

kalk. własna
Utylizacja gałęzi - odpady gospodarki leśnej t

poz.17*0,250 t 34,960

RAZEM 34,960
19

d.1.
2.2

KNR 2-01
0111-02
analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos)

m2

2000 m2 2000,000

RAZEM 2000,000
20

d.1.
2.2

Koszty transportu pozostałości po wykarczowaniu
Krotność = 2

km

10 km 10

RAZEM 10
21

d.1.
2.2

kalk. własna
Utylizacja pozostałości po wykarczowaniu - odpady gospodarki leśnej t

poz.19*0,05 t 100,000

RAZEM 100,000
22

d.1.
2.2

KNP1 1201
1201-01.01

Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m2

500 m2 500,000

RAZEM 500,000
23

d.1.
2.2

Koszty transportu gruzu i resztek budowlanych
Krotność = 2

km

10 km 10

RAZEM 10
24

d.1.
2.2

kalk. własna
Utylizacja pozostałości po wykarczowaniu - odpady gospodarki leśnej t

poz.22*0,05 t 25,000

RAZEM 25,000
25

d.1.
2.2

KNP1 1201
1201-03.01
analogia

Powierzchniowe oczyszczenie terenu z  liści, śmieci itp. m2

500 m2 500,000

RAZEM 500,000
26

d.1.
2.2

Koszty transportu zebranych liści i śmieci itp.
Krotność = 2

km

10 km 10

RAZEM 10
27

d.1.
2.2

kalk. własna
Utylizacja odpadów t

poz.25*0,05 t 25,000

RAZEM 25,000

1.3 Likwidacja przyłączy 
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Biskupia Górka etap 1 18.07.2018.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

28
d.1.

3

KNR-W 4-02
0119-01

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego o śr. 50 mm uszczelnionego oło-
wiem - w wykopie - likwidacja 1 przyłącza

m

6 m 6,000

RAZEM 6,000
29

d.1.
3

KNR-W 4-02
0313-04

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 40 mm szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
30

d.1.
3

KNR-W 4-02
0229-02

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie - 3
przyłącza

m

4*6 m 24,000

RAZEM 24,000
31

d.1.
3

KNR 4-03
0907-04

Odłączenie przewodów o przekroju żył do 10 mm2 od listew zaciskowych w
puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.

kpl.

4+1 kpl. 5,000

RAZEM 5,000
32

d.1.
3

KNR 4-03
0907-04
analogia

Odłączenie przewodów telekomunikacyjnych kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

1.4 Prace rozbiórkowe

1.4.
1

Rozbiórka dachów

33
d.1.
4.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

50,75<pomieszczenia gospodarcze> m2 50,750
306,7<budynek mieszkalny z przybudówkami> m2 306,700
171,5<garaże> m2 171,500
 

RAZEM 528,950
34

d.1.
4.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

poz.33*3 m2 1586,850

RAZEM 1586,850
35

d.1.
4.1

Koszty transportu odpadów papy na wysypisko km

10 km 10

RAZEM 10
36

d.1.
4.1

kalk. własna
Utylizacja odpadów papy t

(poz.33+poz.34)*0,0025 t 5,290

RAZEM 5,290
37

d.1.
4.1

KNR 19-01
0425-04

Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85 % m2

poz.33 m2 528,950

RAZEM 528,950
38

d.1.
4.1

KNR 19-01
0424-01

Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu m3

10 m3 10,000

RAZEM 10,000
39

d.1.
4.1

Koszty transportu odpadów po rozbiórce konstrukcji drewnianych dachów km

10 km 10

RAZEM 10
40

d.1.
4.1

kalk. własna
Utylizacja odpadów drewna konstrukcji dachów t

(poz.37*0,025+poz.38)*0,6 t 13,934

RAZEM 13,934

1.4.
2

Rozbiórka ścian i fundamentów
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Biskupia Górka etap 1 18.07.2018.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

41
d.1.
4.2

KNR-W 4-01
0348-01

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej m3

490 m3 490,000

RAZEM 490,000
42

d.1.
4.2

KNR 7-28
0101-01

Rozbiórka fundamentów murowanych m3

55 m3 55,000

RAZEM 55,000
43

d.1.
4.2

KNR 15-01
0201-06
analogia

Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grub. pow. 20 cm - pozosta-
łości murów oporowych

m3

190,9 m3 190,900

RAZEM 190,900
44

d.1.
4.2

Koszty transportu odpadów z rozbiórki ścian i fundamentów
Krotność = 20

km

10 km 10

RAZEM 10
45

d.1.
4.2

kalk. własna
Utylizacja odpadów po rozbiórce ścian, fundamentów i stropów odcinkowych t

(poz.41+poz.42)*1,6+poz.43*2+poz.51*0,2 t 1293,800

RAZEM 1293,800

1.4.
3

Rozbiórka stropów i klatek schodowych

46
d.1.
4.3

KNR 19-01
0428-01

Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2

500 m2 500,000

RAZEM 500,000
47

d.1.
4.3

KNR 19-01
0424-01
analogia

Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu -
stropy

m3

25 m3 25,000

RAZEM 25,000
48

d.1.
4.3

KNR 19-01
0428-05

Rozebranie schodów drewnianych stopień

200 stopień 200,000

RAZEM 200,000
49

d.1.
4.3

Koszty transportu odpadów z rozbiórki stropów i schodów
Krotność = 2

km

10 km 10

RAZEM 10
50

d.1.
4.3

kalk. własna
Utylizacja odpadów po rozbiórce stropów i schodów - odpady mieszane t

poz.46*0,05*1,2+poz.47*0,9+poz.48*0,015 t 55,500

RAZEM 55,500
51

d.1.
4.3

KNR 19-01
0357-03

Rozebranie stropów odcinkowych gr. 1/2 cegły m2

200 m2 200,000

RAZEM 200,000

1.5 Prace ziemne

1.5.
1

Formowanie nasypów

52
d.1.
5.1

KNR 2-01
0119-05 z.
sz. 2.3.3
9902 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wałów ochronnych
lub przeciwpowodziowych Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie
rowów melioracyjnych.

km

0,1 km 0,100

RAZEM 0,100
53

d.1.
5.1

KNR 2-01
0235-04

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w grun-
cie kat. I-II - roboty pomocnicze przy formowaniu nasypu

m3

1000 m3 1000,000

RAZEM 1000,000
54

d.1.
5.1

KNR-W 2-01
0228-03 s.
sz. 2.5.2.
9907-04 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - wskaźnik za-
gęszczenia gruntu Js=0.97

m3

- 6 -
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Biskupia Górka etap 1 18.07.2018.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3070 m3 3070,000

RAZEM 3070,000
55

d.1.
5.1

KNP1 1209-
01 1209-01.
01

Modelowanie skarp. Grunt kat. I-II m2

1100 m2 1100,000

RAZEM 1100,000
56

d.1.
5.1

KNP1 1219-
03.01 1219-
03.01

Rozłożenie ziemi urodzajnej łopatą ręczną na skarpie o nachyleniu powyżej 1:
2. Warstwa grubości 5 cm.

m3

poz.58*0,10 m3 110,000

RAZEM 110,000
57

d.1.
5.1

KNR 9-11
0201-02
analiza indy-
widualna

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi
sposobem ręcznym

m2

poz.58 m2 1100,000

RAZEM 1100,000
58

d.1.
5.1

KNR 9-11
0402-02
analogia

Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 10 cm m2

1100 m2 1100,000

RAZEM 1100,000

1.6 Prace wykończeniowe
59

d.1.
6

KNP1 1208-
01 1208-01.
03
analogia

Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm. Grunt rodzimy
kat. I-II - zbocze naturalne

m2

1500 m2 1500,000

RAZEM 1500,000
60

d.1.
6

KNNR 1
0507-03
analogia

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2

1000 m2 1000,000

RAZEM 1000,000

2 ETAP 2 

2.1 Nadzór archeologiczny
61

d.2.
1

analiza indy-
widualna

Nadzór archeologiczny kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

2.2 Prace przygotowawcze

2.2.
1

Wycinka drzew i krzewów

2.2.
1.1

Wycinka drzew

62
d.2.
2.1.

1

KNP1 1238-
01 1238-01.
01

Owijanie pni starych drzew szt.

25 szt. 25,000

RAZEM 25,000
63

d.2.
2.1.

1

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
64

d.2.
2.1.

1

KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000
65

d.2.
2.1.

1

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
66

d.2.
2.1.

1

KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.
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Biskupia Górka etap 1 18.07.2018.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
67

d.2.
2.1.

1

KNR 2-01
0103-07
analogia

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-180 cm) szt.

17 szt. 17,000

RAZEM 17,000

2.2.
1.2

Karczowanie pni

68
d.2.
2.1.

2

KNR 2-01
0106-02

Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

poz.63+2 szt. 4,000

RAZEM 4,000
69

d.2.
2.1.

2

KNR 2-01
0106-03

Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
70

d.2.
2.1.

2

KNR 2-01
0106-04

Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

poz.64+3 szt. 10,000

RAZEM 10,000
71

d.2.
2.1.

2

KNR 2-01
0106-05

Ręczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

poz.65+3 szt. 5,000

RAZEM 5,000
72

d.2.
2.1.

2

KNR 2-01
0106-06

Ręczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

poz.66+3 szt. 8,000

RAZEM 8,000
73

d.2.
2.1.

2

KNR 2-01
0106-07
analogia

Ręczne karczowanie pni (śr. 66-180cm) szt.

poz.67+6 szt. 23,000

RAZEM 23,000

2.2.
1.3

Karczowanie krzewów

74
d.2.
2.1.

3

KNR 2-01
0109-02

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości m2

440 m2 440,000

RAZEM 440,000

2.2.
2

Prace porządkowe

75
d.2.
2.2

KNR 2-01
0110-01
0110-04 

Wywożenie dłużyc na odległość 10 km m3

poz.63*0,5+poz.64*0,6+poz.65*0,82+poz.66*1,2+poz.67*1,5 m3 38,340

RAZEM 38,340
76

d.2.
2.2

KNR 2-01
0110-02
0110-05 

Wywożenie karpiny na odległość 10 km mp

poz.68*0,14+poz.69*0,32+poz.70*0,56+poz.71*0,9+poz.72*1,3+poz.73*2 mp 68,660

RAZEM 68,660
77

d.2.
2.2

kalk. własna
Utylizacja karpin - odpady gospodarki leśnej t

poz.76*0,40 t 27,464

RAZEM 27,464
78

d.2.
2.2

KNR 2-01
0110-03
0110-05 
analogia

Wywożenie gałęzi na odległość 10 km mp
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Biskupia Górka etap 1 18.07.2018.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.63*0,82+poz.64*1,44+poz.65*2,7+poz.66*4+poz.67*5 mp 122,120

RAZEM 122,120
79

d.2.
2.2

kalk. własna
Utylizacja gałęzi - odpady gospodarki leśnej t

poz.78*0,250 t 30,530

RAZEM 30,530
80

d.2.
2.2

KNR 2-01
0111-02
analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos)

m2

2000 m2 2000,000

RAZEM 2000,000
81

d.2.
2.2

Koszty transportu pozostałości po wykarczowaniu
Krotność = 2

km

10 km 10

RAZEM 10
82

d.2.
2.2

kalk. własna
Utylizacja pozostałości po wykarczowaniu - odpady gospodarki leśnej t

poz.80*0,01 t 20,000

RAZEM 20,000
83

d.2.
2.2

KNP1 1201
1201-01.01

Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m2

200 m2 200,000

RAZEM 200,000
84

d.2.
2.2

Koszty transportu gruzu i resztek budowlanych
Krotność = 2

km

10 km 10

RAZEM 10
85

d.2.
2.2

kalk. własna
Utylizacja pozostałości po wykarczowaniu - odpady gospodarki leśnej t

poz.83*0,05 t 10,000

RAZEM 10,000
86

d.2.
2.2

KNP1 1201
1201-03.01
analogia

Powierzchniowe oczyszczenie terenu z  liści, śmieci itp. m2

200 m2 200,000

RAZEM 200,000
87

d.2.
2.2

Koszty transportu zebranych liści i śmieci itp.
Krotność = 2

km

10 km 10

RAZEM 10
88

d.2.
2.2

kalk. własna
Utylizacja odpadów t

poz.86*0,05 t 10,000

RAZEM 10,000

2.3 Sieć drenarska
89

d.2.
3

KNNR 10
0101-03
analiza indy-
widualna

Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w gruntach II-III kat. na
głębokość 0.9 m. Rurociąg NPCW o śr. 10.0 cm

m

224+3 m 227,000

RAZEM 227,000
90

d.2.
3

KNNR 10
0101-05
analiza indy-
widualna

Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie  w gruntach I-II kat. na
głębokość 1.0m. Rurociąg NPVCo śr. 15.0 cm

m

35+28,5 m 63,500

RAZEM 63,500
91

d.2.
3

KNNR 10
1202-01
analogia

Studzienki drenarskie kontrolne o śr. 400 mm stud.

7 stud. 7,000

RAZEM 7,000
92

d.2.
3

KNR-W 2-01
0618-04
kalk. własna

Studnie chłonne d=2000mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
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93
d.2.

3

KNNR 10
1202-05
analogia

Studzienki osadowe d=1000 mm szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000
94

d.2.
3

KNNR 10
1202-09
kalk. własna

Studzienki drenarskie dla przyjęcia wód powierzchniowych o śr. 400mm szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000
95

d.2.
3

KNNR 1
0509-02

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku - brukowanie
wokół studzienek drenarskich i wlotowych (~0.75m2 przy każdej z studzienek)

m2

poz.91*0,75+poz.94*0,75 m2 6,750

RAZEM 6,750
96

d.2.
3

KNR-W 2-01
0601-02 z.
sz. 4.1.6.
9913-02  z.
sz. 4.1.11.
9914-06 
analogia

Ręczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20 m w pokładzie kat. I
śr. nominalna 151-300 mm - 2 lub 3 otwory na placu budowy - grubość obsypki
filtracyjnej filtru do 150 mm

szt

poz.92 szt 2,000

RAZEM 2,000

2.4 Konstrukcje oporowe
97

d.2.
4

KNR 2-11
0413-01

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - mur oporowy m3

14*1*1*2+1*1*1*1+3*1*1*1+6*1*1*2+5*0,5*1*2 m3 49,000

RAZEM 49,000
98

d.2.
4

wycena indy-
widualna

Elemety nośne muru oporowego - profile stalowe - prefabrykcja i dostawa kg

4224+1372,8+12646,4+264+62,09 kg 18569,290

RAZEM 18569,290
99

d.2.
4

wycena indy-
widualna

Oczep muru oporowego - profile stalowe - prefabrykacja, dostawa i montaż. kg

375,6+411,9+1014,5 kg 1802,000

RAZEM 1802,000
100
d.2.

4
wycena indy-
widualna

Wykonanie otworów do osadzenia stalowych profili nośnych metodą wiertniczą
ręczną wraz z osadzeniem profili

szt

37 szt 37,000

RAZEM 37,000
101
d.2.

4
wycena indy-
widualna

Wykonanie kotew gruntowych iniekcyjnych L= 10,5m szt

21 szt 21,000

RAZEM 21,000
102
d.2.

4
wycena indy-
widualna

Prefabrykacja i montaż podwalin muru oporowego. elem.

28 elem. 28,000

RAZEM 28,000
103
d.2.

4

KNR 2-02
0101-01
analogia

Mury oporowe z cegły pełnej klinkierowej na zaprawie mrozoodpornej z wykoń-
czeniem fug i ułożeniem zbrojenia oraz zasypem za konstrukcją

m3

41,5 m3 41,500

RAZEM 41,500
104
d.2.

4

KNR 2-01
0502-01
analogia

Ręczne zasypywanie wnęki za murem oporowym m3

304,10 m3 304,100

RAZEM 304,100
Mnożnik przedmiaru *1,2 364,920

105
d.2.

4

KNR 2-01
0516-02
analogia

Umocnienie  płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 35x35x5 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - chodniki w podstawie muru dolnego odcinek 1

m2

1,3 m2 1,300

RAZEM 1,300
106
d.2.

4

KNR 2-01
0515-03
analogia

Ułożenie ścieków drogowych korytkowych na podbudowie m

32 m 32,000
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RAZEM 32,000

2.5 Umocnienie i biozabudowa skarp
107
d.2.

5

KNR 2-01
0309-01
uwaga pod
tablicą 
analogia

Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane
przy użyciu przenośnika taśmowego - kat. gruntu I-II

m3

541 m3 541,000

RAZEM 541,000
108
d.2.

5

KNR 2-01
0505-01 z.
sz. 2.18.
9910 
analogia

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III Tereny poleśne. m2

300 m2 300,000

RAZEM 300,000
109
d.2.

5
analiza indy-
widualna

Gwoździowanie skarp i zboczy - kotwy iniekcyjne wykonywanie ręcznie wraz z
ułożeniem płyt oporowych

szt

91 szt 91,000

RAZEM 91,000
110
d.2.

5

KNP1 1209-
01 1209-01.
01
analiza indy-
widualna

Modelowanie skarp. Grunt kat. I-II m2

poz.108 m2 300,000

RAZEM 300,000
111
d.2.

5

KNP1 1325-
02.01 1325-
02.01
analiza indy-
widualna

Sadzenie bylin grupy B szt.

poz.109 szt. 91,000

RAZEM 91,000
112
d.2.

5

KNP 01
1211-05.02

Ręczny wysiew na skarpach o nachyleniu powyżej 1:2 granulowanych nawo-
zów mineralnych do 500 kg/ha

ha

poz.108/10000 ha 0,030

RAZEM 0,030
113
d.2.

5

KNP 01
1239-02.02
analiza indy-
widualna

Ręczny siew trawy na skarpach  na powierzchni ponad 250 m2 m2

poz.108 m2 300,000

RAZEM 300,000
114
d.2.

5

KNR 2-01
0510-01
analiza indy-
widualna

Humusowanie skarp i powierzchni płaskich z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 5 cm

m2

400 m2 400,000

RAZEM 400,000

3 ETAP 5

3.1 Nadzór archeologiczny
115
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Nadzór archeologiczny kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

3.2 Prace przygotowawcze

3.2.
1

Karczowanie drzew i krzewów

3.2.
1.1

Karczowanie pni

116
d.3.
2.1.

1

KNR 2-01
0106-02

Prace przygotowawcze kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
117
d.3.
2.1.

1

KNP1 1238-
01 1238-01.
01

Owijanie pni starych drzew szt.

30 szt. 30,000
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RAZEM 30,000
118
d.3.
2.1.

1

KNR 2-01
0106-02

Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000
119
d.3.
2.1.

1

KNR 2-01
0106-03

Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

2+5 szt. 7,000

RAZEM 7,000
120
d.3.
2.1.

1

KNR 2-01
0106-04

Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

4+5 szt. 9,000

RAZEM 9,000
121
d.3.
2.1.

1

KNR 2-01
0106-05

Ręczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

7+5 szt. 12,000

RAZEM 12,000
122
d.3.
2.1.

1

KNR 2-01
0106-06

Ręczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000
123
d.3.
2.1.

1

KNR 2-01
0106-07

Ręczne karczowanie pni (śr. 66-120 cm) szt.

8+5 szt. 13,000

RAZEM 13,000

3.2.
1.2

Karczowanie krzewów

124
d.3.
2.1.

2

KNR 2-01
0109-02

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości ha

0,15 ha 0,150

RAZEM 0,150

3.2.
2

Prace porządkowe

125
d.3.
2.2

KNR 2-01
0110-01
0110-04 
analogia

Wywożenie dłużyc na odległość 10 km mp

10*0,4+2*0,5+4*0,6+7*0,7+4*1,2+8*1,55 mp 29,500

RAZEM 29,500
126
d.3.
2.2

KNR 2-01
0110-02
0110-05 

Wywożenie karpiny na odległość 10 km mp

poz.116*0,14+poz.119*0,32+poz.120*0,56+poz.121*0,9+poz.122*1,3+poz.
123*2

mp 57,220

RAZEM 57,220
127
d.3.
2.2

kalk. własna
Utylizacja karpin - odpady gospodarki leśnej t

poz.126*0,40 t 22,888

RAZEM 22,888
128
d.3.
2.2

KNR 2-01
0110-03
0110-05 

Wywożenie gałęzi na odległość 10 km mp

25*1 mp 25,000

RAZEM 25,000
129
d.3.
2.2

kalk. własna
Utylizacja gałęzi - odpady gospodarki leśnej t

poz.128*0,250 t 6,250

RAZEM 6,250
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130
d.3.
2.2

KNR 2-01
0111-02
analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos)

m2

2000 m2 2000,000

RAZEM 2000,000
131
d.3.
2.2

Koszty transportu pozostałości po wykarczowaniu
Krotność = 2

km

10 km 10

RAZEM 10
132
d.3.
2.2

kalk. własna
Utylizacja pozostałości po wykarczowaniu - odpady gospodarki leśnej t

poz.130*0,01 t 20,000

RAZEM 20,000
133
d.3.
2.2

KNP1 1201
1201-01.01

Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m2

200 m2 200,000

RAZEM 200,000
134
d.3.
2.2

Koszty transportu gruzu i resztek budowlanych
Krotność = 2

km

10 km 10

RAZEM 10
135
d.3.
2.2

kalk. własna
Utylizacja pozostałości po wykarczowaniu - odpady gospodarki leśnej t

poz.133*0,05 t 10,000

RAZEM 10,000
136
d.3.
2.2

KNP1 1201
1201-03.01
analogia

Powierzchniowe oczyszczenie terenu z  liści, śmieci itp. m2

200 m2 200,000

RAZEM 200,000
137
d.3.
2.2

Koszty transportu zebranych liści i śmieci itp.
Krotność = 2

km

10 km 10

RAZEM 10
138
d.3.
2.2

kalk. własna
Utylizacja odpadów t

poz.136*0,05 t 10,000

RAZEM 10,000

3.3 Sieć drenarska
139
d.3.

3

KNNR 10
0101-03
analiza indy-
widualna

Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w gruntach II-III kat. na
głębokość 0.9 m. Rurociąg NPCW o śr. 10.0 cm

m

180 m 180,000

RAZEM 180,000
140
d.3.

3

KNNR 10
0101-05
analiza indy-
widualna

Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie  w gruntach I-II kat. na
głębokość 1.0m. Rurociąg NPVCo śr. 15.0 cm

m

50+1,73 m 51,730

RAZEM 51,730
141
d.3.

3

KNNR 10
1202-01
analogia

Studzienki drenarskie kontrolne o śr. 400 mm stud.

7 stud. 7,000

RAZEM 7,000
142
d.3.

3

KNNR 10
1202-09
kalk. własna

Studzienki drenarskie dla przyjęcia wód powierzchniowych o śr. 400mm szt

1+1 szt 2,000

RAZEM 2,000
143
d.3.

3

KNNR 1
0509-02

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku - brukowanie
wokół studzienek drenarskich i wlotowych (~0.75m2 przy każdej z studzienek)

m2

poz.141*0,75+poz.142*0,75 m2 6,750

RAZEM 6,750
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144
d.3.

3

KNNR 4
1709-01
analogia

Przyłącze kanalizacyjne z rur PVC - rurociągi o śr. 150 mm - zrzut wody do
studzienki ściekowej

m

46 m 46,000

RAZEM 46,000

3.4 Prace rozbiórkowe i reprofilacja koluwium
145
d.3.

4

KNR 7-28
0101-01

Rozbiórka fundamentów murowanych m3

0,9*0,35*17 m3 5,355

RAZEM 5,355
146
d.3.

4

Koszty transportu odpadów z rozbiórki ścian i fundamentów km

10 km 10

RAZEM 10
147
d.3.

4
kalk. własna

Utylizacja odpadów po rozbiórce ścian, t

poz.145 t 5,355

RAZEM 5,355
148
d.3.

4

KNR 2-01
0309-01
uwaga pod
tablicą 

Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane
przy użyciu przenośnika taśmowego - kat. gruntu I-II

m3

345 m3 345,000

RAZEM 345,000

3.5 Konstrukcja oporowa

3.5.
1

Mur oporowy  - renowacja

149
d.3.
5.1

wycena indy-
widualna

Wykonanie mikropali iniekcyjnych L=9m szt

7 szt 7,000

RAZEM 7,000
150
d.3.
5.1

wycena indy-
widualna

Wykonanie drenów wgłębnych L=9m szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000
151
d.3.
5.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 8-14 mm

t

17*0,14 t 2,380

RAZEM 2,380
152
d.3.
5.1

KNR 2-02
0207-03
0207-07 
analogia

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie
betonu

m2

17*5 m2 85,000

RAZEM 85,000
153
d.3.
5.1

KNR 2-01
0515-03
analogia

Ułożenie ścieków drogowych korytkowych na podbudowie m

17*2 m 34,000

RAZEM 34,000

3.5.
2

Umocnienie i biozabudowa skarp

154
d.3.
5.2

analiza indy-
widualna

Gwoździowanie skarp i zboczy - kotwy iniekcyjne L=6-12m wykonywanie ręcz-
nie wraz z ułożeniem płyt oporowych lub zakotwieniem w gabionie

szt

32+15+20 szt 67,000

RAZEM 67,000
155
d.3.
5.2

KNR 2-01
0505-01 z.
sz. 2.18.
9910 
analogia

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III Tereny poleśne. m2

1500 m2 1500,000

RAZEM 1500,000
156
d.3.
5.2

KNP1 1209-
01 1209-01.
01
analiza indy-
widualna

Modelowanie skarp. Grunt kat. I-II m2
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poz.155 m2 1500,000

RAZEM 1500,000
157
d.3.
5.2

KNP1 1325-
02.01 1325-
02.01
analiza indy-
widualna

Sadzenie bylin grupy B szt.

poz.154 szt. 67,000

RAZEM 67,000
158
d.3.
5.2

KNP 01
1211-05.02

Ręczny wysiew na skarpach o nachyleniu powyżej 1:2 granulowanych nawo-
zów mineralnych do 500 kg/ha

ha

poz.155/10000 ha 0,150

RAZEM 0,150
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