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OPIS ROZBIORKI MUROW OPOROWYCH

Nazwa inwestycji: Odwodnienie podworzy w dzielnicy Stogi.

Lokalizacja inwestycji: Gdansk, ul. Stryjewskiego 16, 18, 20, ul. Wrzosy 2, 4, ul. Skiby 1, 2, 5 dziatki nr
29/50, 28/2, 27/15 obreb 256.

Zawartos¢ opracowania:

Architektura.

PODSTAWA OPRACOWANIA
STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

GOSPODARKA MATERIALAMI ROZBIORKOWYMI

ZABEZPIECZENIE DRZEW

SRODKI ZAPEWNIAJACE BEZPIECZENSTWO OSOB | MIENIA NA SASIEDNICH
NIERUCHOMOSCIACH

WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO NATURALNE

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA OSOB | MIENIA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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PODSTAWA OPRACOWANIA

- ustalenia z Inwestorem

- wizja lokalna

- dokumentacja fotograficzna obiektéw do rozebrania

- mapa do celow projektowych

- ustawa z dnia 4. Lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.01.112.1206)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 462.2012),

- Ustawa z dnia 16. Kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004.92.880 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U.
2016.2183).

STAN ISTNIEJACY
Nazwa inwestycji: Odwodnienie podworzy w dzielnicy Stogi.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot polegajacych na:
- rozbiorce istniejacych murkdw oporowych.
Na obszarze objetym opracowaniem znajduje si¢ zespot budynkow wielorodzinnych (wysokos¢ do 5 kondygnacii)
wraz z zagospodarowaniem w postaci wjazdéw na dziatke, chodnikow, placu zabaw w czgsci zachodniej,
zorganizowanych miejsc gromadzenia odpadow, zorganizowanych miejsc postojowych oraz terenow zielonych, w
tym drzew (wg zataczonej inwentaryzacji zieleni).
Obszar graniczy z dziatka drogowa nr 53/2 (ul. Skiby), 74/5 (ul. Wilhelma Stryjewskiego),
56/2 (ul. Wrzosy) oraz 55/2 (ul. Zakole).
Na terenie inwestycji wystepuja sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna (eNA, eN, eSA, eN2), cieptownicza
(c132x200, c2x125, cA2/76, ¢2x100, ¢2x80, c2x50, c2x65, cA2x65, c2x48, cA2x80, gazowa (9150, gA100, g50,
990, 9250, gA80, gA50), wodna (wA18, wA100, wA, wA32, wA80, wA24), kanalizacyjna deszczowa (kd150,
kd200, kd200D, kd250) kanalizacja sanitarna (ks200, ks150, ks110), telekomunikacyjna (t, tA, tA3).
Teren nie jest ogrodzony.

3. STAN PROJEKTOWANY
Planuje sie rozbiorke istniejacych elementow matej architektury (murowane murki oporowe) metoda reczno-
mechaniczna,
Rozbiorka powinna by¢ poprzedzona zabezpieczeniem terenu robét rozbidrkowych, w tym ustawieniem
ogrodzenia strefy rozbiorki oraz tablic informacyjnych.

4. GOSPODARKA MATERIALAMI ROZBIORKOWYMI
Materiaty, niebedace niebezpieczne dla Srodowiska, takie jak:
- elementy budowlane ceramiczne lub betonowe (np. bloczki, kamienie) - nieuszkodzone przeznaczy¢ do
recyklingu
- gruz - wywiez¢ na wysypisko
- elementy metalowe — nieuszkodzone mozna przeznaczy¢ do ponownego uzycia, pozostate ztomowa¢
Materialy niebezpieczne dla srodowiska, takie jak papa nalezy przekazac¢ do utylizacji wyspecjalizowanym firmom
posiadajacym odpowiednie zezwolenia.
W gospodarce materiatami rozbiorkowymi nalezy postugiwac sie kodami odpadow:

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury

drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton,
cegly, plyty, ceramika)
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

17 01 82 Inne niewymienione odpady



1703 Odpady asfaltow, smét i produktow smotowych

1703 80 Odpadowa papa

1704 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 05 Zelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 05 Gleba | zi-emia (wiaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z
pogtebiania)

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

17 06 Materialy izolacyjne oraz materialy konstrukcyjne zawierajace azbest

17 06 01* Materiaty izolacyjne zawierajace azbest

17 06 03* Inne materiaty izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne

17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 17 06 03

17 06 05* Materialy konstrukcyjne zawierajace azbest

ZABEZPIECZENIE DRZEW

W obrebie wykonywanych rozbiérek i demontazy znajdujg sie drzewa, ktore nalezy zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia prac.

Zabezpieczenie pni:

Na czas prowadzenia robot pnie nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem ochronnym na wysoko$é ok. 2 m.
Zabezpieczenie koron:

Nalezy podwigza¢ gatezie narazone na uszkodzenie do nadlegtych konaréw oraz unika¢ narazenia gatezi na
uszkodzenia.

Zabezpieczenie korzeni:

Prace nalezy prowadzi¢ poza okresem wegetacyjnym, czyli najlepiej od poczatku pazdziemika do konca marca. W
przypadku wykonywania wykopow w okresie wegetacyjnym, ptaszczyzny $cian wykopow od strony drzew nalezy
przykry¢ warstwe torfu i juty lub wykona¢ oszalowanie. Warstwy torfu nalezy stale utrzymywac w stanie wilgotnym,
a prace skroci¢ do niezbednego minimum. Nawadnia¢ do 2 razy w tygodniu z niewielkim dodatkiem nawozow
minerainych.

Sposdb zabezpieczenia korzeni powinien by¢ weryfikowany na biezaco w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
wystapienia nowych okolicznosci, np. odkrycia zgnilizny korzeni lub nieprzewidzianego zasiegu systemu
korzeniowego, nalezy indywidualnie w kazdym przypadku oceni¢ sytuacje i podja¢ adekwatne dziatania ochronne i
zabezpieczajace.

Odleglos¢ rozbieranych obiektow od drzew:

- metalowa szopa - ok. 2m od pnia najblizszego drzewa przeznaczonego do zachowania

- elementy infrastruktury - studnie, pozostatosci fundamentow dawnej inwestycji — jeden z elementow znajduje sie
w odlegtosci ok. 1m od najblizszego drzewa przeznaczonego do zachowania. W tym przypadku ewentualny
wykop nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- nie nalezy odkopywac elementow od strony drzewa,

- prace demontazowe / rozbiorkowe prowadzic recznie,

- W trakcie rozbierania wsuna¢ plyty do szalowania wykopow od strony drzewa, aby uniemozliwi¢ osuniecie sie
ziemi wraz z drzewem,

- po zakonczeniu demontazu / rozbiorki niezwlocznie zasypa¢ powstaty wykop usuwajac szalunki. Zasypywanie
prowadzi¢ czystym gruntem rodzimym, bez gruzu. Mozna grunt wymieszac z torfem z dodatkiem nawozu
mineralnego.



6. SRODKI ZAPEWNIAJACE BEZPIECZENSTWO OSOB | MIENIA NA SASIEDNICH NIERUCHOMOSCIACH
Prace rozhidrkowe nie powinny powodowaé niebezpieczenstwa dla osob i mienia znajdujacych sie na
sasiadujacych nieruchomosciach. W zwigzku z tym nalezy:

- ogrodzic¢ strefy rozbiorek aby uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym,

- poprzedzi¢ zapowiedzig i ustaleniem terminu prac z uzytkownikiem terenu rozbiorke obiektu w bezposrednim
sasiedztwie,

- czytelnie oznaczy¢ wjazdy na teren rozbiorki,

- zadbac o to, aby prace nie zakiocaly dzialalnosci prowadzonej w bezposrednim sgsiedztwie,

- zadbac o to, aby sprzet uzywany do prac znajdowat sie w dobrym stanie technicznym zapewniajacym
nieprzekraczanie dopuszczalnych norm emisji hatasu i spalin,

- zadba¢ o to, aby materiaty rozbiorkowe byly przechowywane wiasciwie i sukcesywnie utylizowane zgodnie ze
swoimi kodami odpadow.

7. WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO NATURALNE
Planowane prace rozbiorkowe nie maja wptywu na istniejacy drzewostan (pod warunkiem odpowiedniego
zabezpieczenia drzew zgodnie z niniejszym opisem), wody powierzchniowe i podziemne oraz glebostan.
Rozbiorka elementow spowoduje uwolnienie zajmowanego przez nie terenu, ktéry w znacznej czesci
przeksztatcony zostanie w powierzchnie biologicznie czynng w postaci ogrodow deszczowych.
W zakresie przewidzianym rozbiorka nie stwierdzono wystepowania siedlisk chronionych gatunkow zwierzat.

8. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA OSOB | MIENIA
Zgodnie z przepisami BHP, teren prowadzonych prac powinien by¢ wyraznie oznaczony i trwale oddzielony od
pozostatych terenéw. Oznaczenie i wydzielenie powinno dotyczyc¢ terenu prowadzonych prac wraz z
przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe skiadowanie odpadow, placami
manewrowymi dla maszyn oraz postoju samochodéw do transportu. Wydzielenie powinno by¢ wygrodzone aby
uniemozliwi¢c dostep osobom postronnym.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace przy wykonywaniu prac.
majq zastosowanie ogolne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace przy wykonywaniu prac
budowlanych oraz zasady szczegdtowe, normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401).



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
1. Murki oporowe przeznaczone do rozbiorki

Opracowat:
mgr inz. arch. Joanna Rayss






SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(BRANZA SANITARNA- ODWODNIENIE TERENU)

CPV 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Temat: ODWODNIENIE PODWORZY W DZIELNICY STOGI

Nr dziatek: dziatki nr 29/50, 28/2, 27/15 obreb 256
Gdanisk, ul. Stryjewskiego 16, 18, 20, ul. Wrzosy 2, 4, ul. Skiby 1, 2, 5
Adres obiektu:

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk

Jednostka projektujaca: Rayss Szymartski Architekci s.c., Zieleniarium Joanna Rayss
Branza sanitarna — Hydrostudio
Projektant:
mgr inz. Maciej Lewandowski nr POM/0009/PWOS/05
wrzesien 2017
Data:
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SPIS TRESCI:

SAN.00.00 - Specyfikacja wykonania sieci i kanatow sanitamnych — wymagania ogéline
SAN.01.00 - Szczegotowe specyfikacje techniczne
SAN.01.01 - Specyfikacja wykonania sieci i kanatow sanitamych






SAN.00.00 SCYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej Specyfikacja
Techniczna ST) SAN-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wspdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania iodbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach zadania:

Odwodnienie podwdrzy w dzielnicy Stogi.

Gdansk, ul. Stryjewskiego 16,18, 20, ul. Wrzosy 2, 4, ul. Skiby 1, 2, 5

dziatki nr 29/50, 28/2, 27,15 obreb 256 Gminy Miasta Gdariska

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4.

1.5.

Zakres stosowania obejmuje prowadzenie robot zwigzanych z prowadzeniem robot
ziemnych zwigzanych z uktadaniem instalacji zewnetrznych odwodnienia i instalacjami
odwodnienia terenu powierzchownymi i podziemnymi..

Nazwy i kody

CPV 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagow
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Okreslenia podstawowe

Kanalizacia deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania Sciekdw opadowych.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacii
deszczowej (odbiornika). Wylot Sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego
Scieki do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych, splywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Odwodnienie liniowe - urzadzenie powierzchniowe do odprowadzenia $ciekow,
zaopatrzone w ruszt pokrywowy, zakonczone wylotem

Koryto odwodnieniowe - urzadzenie powierzchniowe do odprowadzenia $ciekéw, bez
rusztu pokrywy, zakonczone wylotem

Kanaly i ogrody deszczowe - specjalnie utworzone zagtebienia terenu z zielenia,
przeznaczone do wspomagania naturalnego odwodnienia terenu, pozwalajacy na
swobodny, naturainy splyw wod deszczowych z projektowanych nawierzchni
nieprzepuszczalnych oraz zieleni i tym samym zagospodarowanie wody na terenie
inwestycji. W szczegolnosci jest to system rowow i kanalow obsadzonych roslinnoscia
hydrofitowa, odprowadzajacych wode z nawierzchni utwardzonych oraz system ogrodéow
deszczowych, niecek oraz sadzawek, ktorych podstawowym celem jest retencja wody
oraz odparowanie, wspomagane dzieki ewapotranspiracji poprzez nasadzenia roslinne.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,architektury i
zieleni".

Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru) - osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego , upowazniona do nadzorowania robét, zgodnie w wymogami ustawy
Prawo Budowlane, posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen nalezaca do odpowiedniej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robot (SST), - np. SST-00.00 stanowig
opracowania zawierajagce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do







okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdinych robét a takze procedur ich odbioru;

Aprobata techniczna - dokument, potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu i
stwierdzajacy jego przydatnos¢, wydany przez upowazniong do tego jednostke. Spis tych
jednostek jest zestawiony w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.Nr10z 1995, poz. 48).

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sa zgodne z okreslong
norma lub aprobatg techniczna.

Deklaracja _zgodnosci - os$wiadczenie producenta lub jego  upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na j ego wiasna odpowiedzialnosc, ze wyrob jest zgodny ze
zharmonizowana specyfikacjq techniczna.

Dziennik_budowy - opatrzony pieczecia urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sfuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem Kontraktu, Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca i projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajaca Uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalno$ci oraz bedaca czionkiem Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa i zaakceptowana przez Zamawiajacego, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu we wszelkich sprawach zwigzanych z
prowadzeniem robot i realizacjg Kontraktu.

Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania okreslong
specjalnoscig robot posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane lub inne zgodnie z
przepisami .

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej, petnigca nadzér autorski nad realizacjg zadania,

Dokumentacia projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe, sklada sie w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robét a
takze informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja budowy, ktéra obejmuje dokumentacje projektows, dziennik budowy z
dziennikami specjalistycznymi i ksiega obmiarow (lub kartami obmiaréw), plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, operaty
geodezyjne, sondazowe, protokoly badan i sprawdzen, dokumenty potwierdzajace, ze
wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robot, sa dopuszczone do
stosowania, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji robét, plan
zapewnienia jakosci, harmonogram realizacii robét, protokoly z narad, raporty z przebiegu
realizacji inwestycji wspodtfinansowanych ze $rodkow unijnych, korespondencie na
budowie.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi przez
projektanta w trakcie wykonywania robot ze stwierdzeniem, ze zmiany sg nieistotne w
Swietle Prawa budowlanego, geodezyjnej dokumentacji powykonawczej , rozliczenia
inwestycji, raportu koncowego z realizacji inwestycji wspoffinansowanych ze $rodkow
unijnych i innych dokumentow.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robét budowlanych, ktéry ma za zadanie okresla¢
zgodnos¢ z Dokumentacijg projektowa faktycznego zakresu wykonanych robot, wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia albo w celu obliczenia wartosci robot uzupetniajgcych lub







dodatkowych, nieobjetych przedmiarem. Roboty mozna uznaé za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
I szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét, wehodzacym w sktad Umowy.
Odbior_czesciowy (robdt budowlanych) - nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych. Odbiorem czeéciowym nazywa sie takze odbiér czeéci obiektu
budowlanego, wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zakorczeniem
i odbiorem catego zakresu robot, objetego kontraktem , ktory jest traktowany jako ,odbior
koncowy".

Odbior koncowy - formalna nazwa czynnosci polegajacych na protokdlarmym przyjeciu
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego (pelnego zakresu robét
budowlanych objetych kontraktem) przez osobe lub grupe o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajacego. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, facznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i  terenow przyleglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego,
stwierdza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z niezwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot objetych kontraktem,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru

Teren (plac) budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla realizacji inwestycji
bedacej przedmiotem kontraktu.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi w polskich przepisach
budowlanych i powigzanych z nimi obowigzujacymi  polskimi  normami.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych (SST) oraz zgodnos¢ z aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa.

Teren inwestycji objety jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
ochrong archeologiczng. Wykonawca jest zobowiazany do zastosowania sie do przepisow
wynikajacych z tego tytutu.

1.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie i na zasadach okreslonych w warunkach Umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnigniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowg oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za
ochrong przekazanych mu materialow i punktow pomiarowych do chwili koficowego
odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub
utrwali na wiasny koszt.

1.8. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bgdzie zawieraé potrzebne opisy i rysunki zgodnie z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa;
- Zamawiajgcego, obejmujaca projekt budowlany wielobranzowy wraz z projektami
wykonawczymi i przedmiarami robét oraz dokumentacje geotechniczng w zakresie terenu
inwestycji.
- Wykonawcy, obejmujacg konieczng dokumentacie projektowa, ktéra Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.






1.9. Zgodno$é robot z dokumentacja projektowa i SST

1.10.

1.H1.

1.12.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone chocby w jednym z nich
sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji i nalezy je
wycenic i ujg¢ w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub uproszczen w dokumentach kontraktowych i
umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow inwestycji musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnoséé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w pefni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu inwestycii
to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem
sgsiednich posesji.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sie, Ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluie i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze
wigczony jest w ceng kontraktowa,

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibragj,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w magazynach i pojazdach.






1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Materialy fatwopaine bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczeénie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $rodowisko.

Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem
wymagan bezpieczefstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez
Inspektora nadzoru oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poZzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ prawa autorskiego, praw patentowych i przepiséw zwiazanych
| bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania chronionych prawem autorskim i patentowym urzadzen, rozwiazan lub metod,
wiaczajac w to opracowania zawarte w Dokumentacji Projektowej, i w sposéb ciagly bedzie
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2.2,

informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
stosowne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowan, obcigZenia i wydatki wynikajace z naruszenia
jakichkolwiek praw patentowych, autorskich oraz przepisow zwiazanych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacii
dostarczonej przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.

Réwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniac maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow,
0 ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice pomiedzy
powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow
wykonania robdt poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtadzami / gestorami / wiascicielami
terenu oraz do przywrécenia go do stanu pierwotnego po zakohczeniu robot.

Materiaty

Wszystkie ~wyroby budowlane przewidziane do wbudowania musza spetniac wymagania
Rozporzadzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG zwanego dalej Rozporzadzeniem 305/2011.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace materiatow, to znaczy zrédta pochodzenia,
zamawiania lub wydobywania tych materialow, jak rowniez odpowiednie dokumenty
potwierdzajace  wprowadzenie  wyrobow budowlanych do obrotu zgodnie z zasadami
okreslonymi w Rozporzadzeniu 305/2011.

Jezeli Inspektor nadzoru uzna za niezbedne, to w celu uzyskania akceptacji proponowanych do
wbudowania materiatow, Wykonawca przedstawi/ dostarczy/ przekaze/ umozliwi
przedstawicielowi Zamawiajacego pobranie, probki materiatow oraz $wiadectwa badan
laboratoryjnych wydane przez Upowazniona jednostke do wykonywania odpowiedniego dla
danego materiatu zakresu badan i oznaczen (jednostke w rozumieniu odpowiednich aktow
prawnych obowigzujgcych na terenie kraju, w ktérym dziata Upowazniona jednostka).

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru pewnych materiatow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spefniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu realizacji roboét.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacjom Technicznym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i dokumentagii
projektowe] zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
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wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robot, niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i odmowg
zaplaty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujgq mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan wymaganych przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Kontrola producentéw materiatow

Producenci materiatow moga by¢ okresowo kontrolowani przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkciji z wymaganiami. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje producenta, musza byé
spelnione nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji | badan w tych miejscach.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub w projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Kierownika projektu.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa,

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaC sprzet
niesprawny.






Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska¢ jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostana przez Inspektora nadzoru odrzucone i
niedopuszczone do robot.

3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6dt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystoéci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt.

Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczefi nawierzchni drog publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

4. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jakosé
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami  Inspektora nadzoru. Bledy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczaniu rob6t zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany biad okaze sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Zamawiajgcego / Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, SST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiafow i robot, rozrzuty i tolerancje normalnie wystepujace przy produkji i przy badaniach
materiatow, doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5 Kontrola jakosci robot

6.1.  Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST oraz ustaleniami dodatkowymi.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0going opisowa

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
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- Sposob zapewnienia bhp,- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegbinych elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru.

b) czes¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich whaciwosci w czasie transportu,

- 8posob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow roboat,

- Sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnat
zalozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakoéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac w razie potrzeby personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwost sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajq legalizacjg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4.  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiafow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzielic mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowa i SST. Moze roéwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg,

- lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacjq okreslong w pkt ,a" i ktore spetniajq wymogi Specyfikacji. W
przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemyslowe musza posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone przez Kierownika
projektu.

6.7.  Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym uczestnikow procesu
budowlanego, m.in. Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu
budowy do czasu zakonczenia budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku budowy.

Ksiega obmiarow

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementow wykonywanych robot. Szczegdlowe obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i
wpisuije sie do Ksiegi obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zafaczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych powyzej, zalicza sig nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
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¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora nadzoru,

f) korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie jego lub Zamawiajacego.

1. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedaq wpisywane do Ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
ustalonym oczekiwanym i ustalonym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiarow.

8. Odbiory robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

8.1. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior
robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pozniej
niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru,
oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Kierownik projektu dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.

8.2.  Odbior czeSciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot,
ktory moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacii. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.3.  Odbior koficowy robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow
i robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robét
oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbior kofcowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa ponizej. Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacia Projektowg i SST.

W' przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych uzupelniajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan wynikajacych z
dokumentow Umowy.

8.4.  Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokét odbioru
koricowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (podstawowe z dokumentow umowy i
ewentualne uzupetniajace lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dziennik budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST |
programem zapewnienia jakosci,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i
programem zapewnienia jakosci,

g) Dokumentacje na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie uzbrojenia, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom (gestorom) urzadzen,

h) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i uzbrojenia terenu,

i) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzagji powykonawczej.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

8.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,Odbioru koncowego robot”.

9, Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
przedmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe obejmowa¢ beda robocizng wraz z towarzyszacymi kosztami, wartosé
zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow |
transportu na fteren budowy, warto$C prac sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty
posrednie, ryzyko i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowna moze by¢ zwiekszona w nastepujacych przypadkach:

a) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna bylo przypuszczaé z
informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentéw rozeznania,

b) Inspektor nadzoru zleca wykonanie robot dodatkowych,
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¢) Inspektor nadzoru zleca wykonanie dodatkowych badan materiatow lub robét a ich wynik nie
potwierdza wystepowania wad,

d) Btad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z blednych danych przekazanych
przez Zamawiajacego / Inspektora nadzoru,

e) Inni wykonawcy, wladze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej nie dziatajg
zgodnie z wyznaczonymi terminami powodujac opdznienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przediozone przez Wykonawce musza byé zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Roboty te
nie beda rozliczane osobno.

10. Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz.
2016 z pbzn. zm.);
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579);
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004
roku )
- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1237)
- Ustawa z dnia 21 maja 2010 o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji 0 $rodowisku i
jego ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz nigktorych innych ustaw (Dz. U. Nr 119 poz. 804)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.00.63.735 z pézn. zm.););
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich 0znaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779 z pozn. zm.));
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.

U. Nr 209, poz. 1780 z pozn. zm.),);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.04.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pozn. zm.););
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pozn. zm.););
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.););

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,

poz. 2042 z pozn. zm.);).

- Instrukcje ITB dot. wytycznych wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych

- Wymagania techniczne COBRT! INSTAL Zeszyt 9.” Warunki Techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych”
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SAN.01.00

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CPV 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

SAN.01.01 BRANZA SANITARNA - ODWODNIENIE TERENU

11.

1.2,

1.3.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem ninigjszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odwodnieniem terenu dla zadania okreslonego w SAN.00.00 pkt.1.1.

Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizaciji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z odwodnieniem terenu dla w/w zadania.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST SAN ,Wymagania ogdine”.

Komora robocza i osadnik

Komora robocza i osadnik studzienki powinny by¢ wykonana z kregéw betonowych DN1200 taczonych
na uszczelkg. Kregi betonowe w klasie betonu co najmniej C35 w klasie W8. Powyzej osadnika o
wysokosci 0,5m wbudowane na roboczo przejécia szczelne dla rur przewodowych.

Dno studzienki

Wykonac jako nie uszczelnione ukladane na gruncie rodzimym przepuszczalnym na podsypce z
pospotki minimum 20cm. Warstwa podsypki wprowadzona w gtab studni na grubos¢ 10cm stanowiaca
filtr denny wymienny w przypadku zakolmatowania.

Pityta pokrywowa

Piyte pokrywowa stanowi prefabrykowana plyta nastudzienna z otworem dla wiazu zeliwnego

Wiazy kanatowe

Wiazy kanalowe nalezy wykonywaé jako wiazy zeliwne DN60O typu cigzkiego D400 z rusztem
kratowym, petnigcym role wpustu deszczowego ryglowane lub montowane §rubowo.

Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

Whpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne zeliwne wykonaé¢ w formie studni kanalizacyjnych przelotowych i polaczeniowych jak
wyzej. Wpusty uliczne w rozumieniu klasycznym nie wystepuja.

Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe stosowa¢ polimerobetonowe o szerokosci minimum 10cm, gtebokosci minimum
16cm, z rusztem zeliwnym klasy D400 blokowanym $rubowo. Odwodnienia montowane na podkiadzie
betonowym zgodnie z technologig branzy drogowej. Wiot i wylot do odbiomika umocniony narzutem
kamiennym 16-32mm.

Koryta odwodnieniowe

Koryta odwodnieniowe stosowac ptytkie o profilu wycinka kota, szerokosci 50cm, glebokosci uzytkowe;
pomiedzy 4 a 6cm. Koryta montowane na podkiadzie betonowym zgodnie z technologia branzy
drogowej. Wlot i wylot do odbiornika umocniony narzutem kamiennym 16-32mm.

Kruszywo na podsypke

Podsypka wykonana z pospotki lub gruntu rodzimego jesli jest piaskiem pozbawionym kamieni. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112,

Filtr studzienny

Warstwe filtracyjng w czesci dennej studni wykona¢ z pospotki.

Kruszywo do umacniania

Umacnianie wiotow odwodnien, koryt, i wokot wiazow/wpustow studni ze 2wiru ptukanego 16/32
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Rury kanatowe

Rury PCW-U SDR 34 kielichowe ze $cianka lita o $rednicy Dz 250/7,2 mm i Dz 200/5,9 mm.
Podiaczenia przelewow awaryjnych do sieci miejskiej Dz 200/5,9 mm. Potaczenia pomiedzy studniami
wpustow Dz 250/7,2 Rury winny spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999.

3. Sktadowanie materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materialow podano w SST SAN ,wymagania ogdine”

Rury kanatowe

Rury mozna skiadowaC na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku skiadowania poziomego pierwsza warstwe rur
nalezy ulozy¢ na podkiadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadac
wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skfadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stosow lub
pojedynczych rur,

Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
WysokosC skiadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegolnych stosow wyrobéw lub pojedynczych kregéw.

Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substangji dziatajgcych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo Kruszywo nalezy skiadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w Sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST SAN ,wymagania ogoine”

Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsigbiemych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

5. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST SAN ,wymagania ogdine”

Transport rur kanatowych

Rury, PCV, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz
srodka transportu, Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur goma warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukladaé na
podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w migjscach stykania sie wyrobow nalezy
przekladac materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m
nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

17






Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe (ruszty wpustow) moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga byc
przewozone luzem

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg  segregacji skfadnikow, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki |
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6. Wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST SAN ,Wymagania ogoine"
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych (SST) oraz
zgodno$¢ z aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa.
Teren inwestycji objety jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ochrong
archeologiczng. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania si¢ do przepisow wynikajacych z
tego tytutu.
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Zamawiajgcemu.
Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Do gtebokosci 1m ppt nie jest wymagana
obudowa. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane
do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$t
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych dodaje sie obustronnie
04 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian
nalezy prowadzic w miare jego zagtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ skiadowany
na odktad.
Dno wykopu powinno by¢é roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w  dokumentacii
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim Budowy.
Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonat z warstwy
Pospoki z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm. W przypadku wystepowania na rzednej posadowienia
przewodow piaskow wskazujacych przydatnos¢ jako grunty podsypki - nie przewiduje siew
wykonywania podsypki z gruntu nawiezionego.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST drogowej | wynosié 1,0
Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, o spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
= minimum 1,0% dla potaczen pomiedzy studniami wpustow awaryjnych
= minimum 2% na wigczeniach przelewow do sieci miejskiej.
- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw minimum 1.0m
Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie
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- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m i 0,25 dla pofaczen

przelewowych. (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikow nie diuzszych niz 12 m mozna stosowat

Srednice 0,15 m),

- diugo$C przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki

rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

- Wwiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywaé tak, aby

wysokosc spadku przykanalika nad podtogq studzienki wynosita max. 50,0 cm. (osadnik)

Studzienki Sciekowe - wpusty awaryjne.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Najmnigjsze wymiary studzienek rewizyjnych kolowych powinny by¢ DN1200

Jezeli dokumentacia projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych

nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w os (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie

wykopu. Dno studni wypeini¢ 10cm warstwa pospoiki celem zape3wnienia wymiennej warstwy filtracyjnej

odwodnienia syfonu pomiedzy studniami.

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w

trudnychwarunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, itp.) w wykopie wzmocnionym,
Studzienki rewizyjne skiadaja sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wazowego - w przypadku podnoszonej inwestycji nie wystepuie.

- dna studzienki — w przypadku podnoszonej inwestycji — rozszczelnionego — krag oparty na warstwie

przepuszczalnej podbudowy.

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

W przypadku studzienek ptytkich (kiedy glebokos¢ ulozenia kanatu oraz warunki uksztatowania

terenu nie pozwalajg zapewnic ww. wysokosci) dopuszcza sige wysokos¢ komory roboczej mniejsza

niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelnic materiatem

plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze

roboczej nalezy umiescic plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowa wg PN-EN 124.

Studzienki powinny mie¢ wiaz kratowy typu ciezkiego

Poziom wlazu w powierzchni terenu powinien by¢ 4cm nizej od terenu wydzielajgcego ogrod

deszczowy, tak aby wody z ogrodu odbierane byly dopiero 4cm przed stanem catkowitego napetnienia.

W scianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w

dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Wykonanie pofgczenia kanatow, komina wiazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych — wpusty awaryjne

wykonywane sg jako studnie DN1200. Studnie zwieficzone DN600 wiazem klasy D400 kratowym

ryglowanym lub montowanym $rubowo ze wzgledu na konieczno$¢ ograniczenia kradziezy.

gtebokos¢ osadnika 0,5 m, - $rednica osadnika (studzienki)1,20 m.

Krata sciekowa (wiaz kratowy DN60O) wpustu powinna by¢ usytuowana w skraju ogrodu deszczowego

4cm ponizej rzednej korony zbiornika.

Nalezy stosowac kregi studzienne z betonu C35/45 o wodonasiakliwosci W8. Studnie nie wymagaja

dodatkowego zabezpieczenia przed wplywem wod gruntowych.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzic warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy

powinien byC rownomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik

zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST drogowej i wynosic 1.0.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Nadzorem Inwestorskim budowy z

uwzglednieniem przydatnych gruntéw rodzimych.

1. Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST SAN ,wymagania ogdlne”
Kontrola, pomiary i badania
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Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

= wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

- uzyskaC wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptaciji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowag:

- sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodéw i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora deszczoweqo,

sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewoddw,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
Wynosic¢ wiecej niz + 5 cm,

= odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ufozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokfadnoscig do + 5 mm.

]

8. Obmiar robot

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST SAN ,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiarowa jest :

m (metr) wykonanego przykanalika

ilo$¢ sztuk studzienek sciekowych

m(metr) wykonanego odwodnienia liniowego

m(metr)| wykonanego koryta odwodnieniowego

9. Odbior robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST SAN ,wymagania ogolne”
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa, SST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg daty wyniki pozytywne.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
- roboty montazowe wykonania przykanalika,
- wykonane studzienki Sciekowej,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
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poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu roboét.

10. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST SAN ,wymagania ogoine”

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 kompletu wykonanej i odebranego studni z osadnikiem i wpustem obejmuje:
- oznakowanie robot,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podioza i fundamentu,
- wykonanie sgczkéw,
- wykonanie wylotu studni,
- ufozenie studni
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m wykonanej i odebranego przykanalika obejmuje:
- oznakowanie robot,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podioza,
- wykonanie saczkow,
- ufoZenie przykanalika
- wykonanie izolacji przykanalika,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badarn wymaganych w specyfikaciji technicznej.

Cena 1 m wykonanego i odebranego odwodnienia liniowego lub koryta obejmuje:
- oznakowanie robot,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie korytowania w gruncie
przygotowanie podioza,
utozenie koryta z nawigzaniem do wykonywanej drogi/chodnika
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

11. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$ce

PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
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BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

KB1-22.26.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 ¢cm

.Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,Transprojekt’ - Warszawa, 1979-1982r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposabow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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