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1. Zakres robót realizacji projektu odwodnienia podwórzy dzielnicy Stogi: 
  
Projektowana inwestycja obejmuje: 

- wymianę istniejącej nawierzchni na utwardzoną, nieprzepuszczalną z kostki betonowej 
oraz płyt chodnikowych; 

 - budowę systemu małej retencji (w postaci połączonych ogrodów deszczowych oraz 
zieleni towarzyszącej) wraz z jego podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej; 

 - stworzenie miejsc parkingowych w nawiązaniu do istniejącego wewnętrznego układu 
komunikacyjnego; 

 - budowę nowych i przebudowę istniejących chodników; 
 - wymianę opasek wokół budynków; 
 - remont wejść do istniejących budynków mieszkalnych; 

- rozbiórkę i remont istniejących murków oporowych; 
- nasadzenia drzew i krzewów, budowę skarp trawiastych, wykonanie trawników 
ogólnodostępnych,  

  
Roboty wstępne:  

� zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich 

� oczyszczenie i niwelacja terenu 

� zabezpieczenie sieci istniejących przed uszkodzeniem 

� zabezpieczenie istniejącej zieleni wysokiej przed uszkodzeniem 
 
Roboty budowlane: 

� roboty ziemne  

� odwodnienia wykopów – igłofiltry  

� roboty sieciowe – wykonanie elementów infrastruktury podziemnej wg  
                        projektu sanitarnego 

� roboty drogowe - układ komunikacyjny kołowy i pieszy  

� roboty wykończeniowe – szpachlowanie i malowanie  

� roboty budowlane murarskie elementów zagospodarowania terenu murki 
                        oporowe, chodniki) 

� roboty wykończeniowe terenu 

� roboty zieleniarskie - urządzenie terenu 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Na obszarze objętym opracowaniem znajduje się zespół budynków wielorodzinnych: 
- ul. Skiby 1 – 5 kondygnacji 
- ul. Stryjewskiego 16 – 5 kondygnacji 
- ul. Stryjewskiego 18 – 5 kondygnacji 
- ul. Stryjewskiego 20 – 5 kondygnacji 
- ul. Wrzosy 4 – 5 kondygnacji 
- ul. Skiby 5 – 5 kondygnacji 
z zagospodarowaniem w postaci wjazdów na działkę, chodników, placu zabaw w części 
zachodniej, zorganizowanych miejsc gromadzenia odpadów, zorganizowanych miejsc 
postojowych oraz terenów zielonych, w tym drzew (wg załączonej inwentaryzacji zieleni).  
Obszar graniczy z działką drogową nr 53/2 (ul. Skiby), 74/5 (ul. Wilhelma Stryjewskiego), 
56/2 (ul. Wrzosy) oraz 55/2 (ul. Zakole). 

 Na terenie inwestycji występują sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna (eNA, eN, eSA, 
eN2), ciepłownicza (c132x200, c2x125, cA2/76, c2x100, c2x80, c2x50, c2x65, cA2x65, 
c2x48, cA2x80, gazowa (g150, gA100, g50, g90, g250, gA80, gA50), wodna (wA18, wA100, 
wA, wA32, wA80, wA24), kanalizacyjna deszczowa (kd150, kd200, kd200D, kd250) 
kanalizacja sanitarna (ks200, ks150, ks110), telekomunikacyjna (t, tA, tA3).  

 Teren nie jest ogrodzony.  
 
 
 

 



 
 
 
 

3. Organizacja terenu budowy 
Należy zwrócić uwagę na prawidłową organizację placu budowy zapewniającą bezpieczne 
prowadzenie robót. Składowisko materiałów, zaplecze robót i plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uzgodnić i sporządzić z uwzględnieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.  

 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 
Prowadzenie i wykonywanie prac w zakresie objętym niniejszym projektem wielobranżowym 
stwarza następujące zagrożenia: 

� możliwość zerwania się elementów budowlanych z zawiesia wciągników 

� możliwość porażenia prądem  

� możliwość poparzenia podczas prac spawalniczych 

� możliwość odniesienia urazów mechanicznych 

� możliwość upadku do wykopu 

� możliwość obsunięcia się skarpy wykopu 

� możliwość upadku z wysokości  

� możliwość potrącenia przez pojazdy i urządzenia budowlane 
Prowadzenie i wykonywanie powyższych robót może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi na całym terenie objętym pracami budowlanymi i przez cały czas ich trwania. 
 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni 
zostać zapoznani z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co 
poświadczają pisemnie na liście dołączonej do Planu BiOZ. Kierownik robót jest 
zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz rodzajem występujących robót, z określeniem podczas szkolenia: 
-rodzajów możliwych występujących zagrożeń 
-zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
-konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,  
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 
-zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby  
 
Ponadto pracodawca powinien: 
-zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych lub 
uciążliwych dla zdrowia 
-zapewnić pracownikom informację o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich 
będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich 
stosowania 
-poinformować pracowników o rodzajach ręcznych i słownych sygnałów bezpieczeństwa 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające występującym zagrożeniom 
Uzgodnić z inwestorem obszar terenu niezbędny do prowadzenia robót oraz składowania 
materiałów niezbędnych do realizacji prac w sposób umożliwiający funkcjonowanie budynku 
i bezpośredniego otoczenia. 
Zorganizować drogę ewakuacyjną i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren 
budowy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstępu osób 
nieupoważnionych. Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z 
wymogami przepisów BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzić wyłącznie pod 
nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik 
budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji 
budowy i harmonogramu robót budowlano-montażowych. 
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