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1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1 Podstawa opracowania programu

a. Umowa nr 231/2016-1/PU/190/16, zawarta dnia 05.05.2016 r., pomiedzy Dyrekcjg
Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, a Pro-Invest Sp. z 0.0.,
Al. Niepodlegtosci 670A, 81-854 Sopot,

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.),

c. Uzgodniony zakres inwestycji z przedstawicielami Uzytkownika przedmiotu
zamoéwienia,

d. Przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym,

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ inwestycji i zakres robét.

Przedmiotem zamodwienia jest sporzadzenie wielobranzowego, projektu koncepcyjnego,
projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, projektéw wyposazenia technologicznego
laboratoridw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
przedmiaréw i kosztorysu inwestorskiego, zbiorczego zestawienia kosztéw, harmonogramu
realizacji zadania, pozwolenia na budowe:

1. Budowa dwoch przybudéwek do budynku gtownego szkoty od strony pdtnocno

wschodnie;j.
a. Przybuddéwka ,A” podpiwniczona.
b. Przybudéwka ,B” bez podpiwniczenia

2. Przebudowa pomieszczen Il pietra na potrzeby sali dydaktycznej pracowni
bankietowo-konferencyjnej.

3. Remont korytarz w piwnicy na dtugosci przylegajgcej do podpiwniczenia przybuddwki
,A” oraz poszerzenie klatki schodowej od gtdwnego wejscia do budynku do
pomieszczen piwnic w przybuddéwce ,A”.

4. Montaz wind poreczowych dla niepetnosprawnych na schodkach w parterze
istniejgcego budynku.

5. Dostosowanie budynku do aktualnych wymagan ochrony ppoz oraz potrzeb
ewakuacji.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
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Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych
uwarunkowan.
Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.
Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane
oraz przepisy powigzane i normy.
Projekty budowlane i wykonawcze nie moga zawiera¢ znakdéw towarowych wyrobow
budowlanych.
Dokumentacja kosztorysowa winna zawierac:

a. przedmiar robot w ujeciu kosztorysowym,

b. kosztorys inwestorski - uwzgledniajgcy elementy robét,
c. zbiorcze zestawienie kosztow zadania.

1.3.1 Teren inwestycji

Projekt realizowany bedzie przy Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdansku.

adres: Al. Legiondw 7, 80-441 Gdarnsk
wojewoddztwo: pomorskie

powiat: Gdansk

gmina: Gdansk

dzielnica: Wrzeszcz Dolny

obreb: 43

dziatki: 653

Whtascicielem dziatki jest Inwestor — Gmina Miasta Gdarska.

Teren pod projektowane przedsiewziecie jest ptaski. Dojscia i dojazd sg obecnie realizowane
z drogi publicznej (Al. Legiondw) od zachodniej strony dziatki.

Obszar znajduje sie w strefie ucigzliwosci komunikacyjnych alei Legiondéw i ul. Bolestawa
Chrobrego. Istnieje mozliwos¢ lokalizacji budynkéw zwigzanych ze statym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy, po zapewnieniu wymaganego poziomu hatasu.

Teren znajduje sie w strefie ochrony débr kultury, objetej ochrong konserwatorskg. Ochronie
podlega historyczna zasada kompozycji urbanistycznej oraz historyczny przebieg ciggu
pieszego tgczacego aleje Legiondw z ul. Bolestawa Chrobrego.

Budynek gtowny zespotu szkdt uznany zostat za obiekt o wartosciach kulturowych, ochronie
podlega jego charakter, detal architektoniczny, materiat elewacyjny oraz forma stolarki
okiennej.
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Dziatka zespotu szkot jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytacza infrastruktury technicznej.
Teren szkoty jest ogrodzony. Na rozpatrywanym terenie oraz w jego sasiedztwie znajduja sie
obiekty o zréznicowanej formie architektonicznej i gabarytach.

Na terenie zespotu szkét znajdujg sie:

— budynek szkoty (5-kondygnacyjny) w pierzei Al. Legiondw,

— utwardzony dojazd od Al. Legionow i dojscia do budynku od strony wschodniej,

— terenowe urzadzenia sportowo-rekreacyjne, w tym w 3 hale namiotowe na terenie
zielonym we wschodniej czesci dziatki.

Dziatki Zespotu Szkét Gastronomicznych i Hotelarskich sasiaduja:

— od pdtnocy i zachodu z dziatkami drogi publicznej - Al. Legionéw (dz. nr 437/3, 435/2,
287/6),

— od wschodu, z dziatkami zabudowanymi garazami jednokondygnacyjnymi (dz. nr 659/14,
659/5),

— od wschodu z dziatka zabudowang mieszkalnictwem wielorodzinnym (dz. nr 659/17),

— od potudnia z dziatkg Ogdlnoksztatcgcej Szkoty Baletowej (dz. nr 654).

Budynek Zespotu Szkdét Gastronomiczno-Hotelarskich zlokalizowany jest w potudniowo-
zachodniej czesci dziatki nr 653. Budynek podpiwniczony, z 4 kondygnacjami nadziemnymi
oraz wysokim dachem mieszczagcym poddasze nieuzytkowe. Dtuzsza elewacja budynku
rownolegta Al. Legiondw.

Na terenie, w miejscu jednej z projektowanych dobuddéwek, znajduje sie cieptocigg Dn 125,
dochodzacy do istniejgcego budynku.

Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystapieniem do prac projektowych na
kazdym z etapdw tych prac.

1.3.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren projektowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (uchwata nr XXXI1/887/09 Rady Miasta Gdarska z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon
ulic T. Kosciuszki, Bolestawa Chrobrego i alei Legiondw w miescie Gdansku). Wypis i wyrys z
planu zagospodarowania przestrzennego w zatgczeniu do niniejszego opracowania.

1.4 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Program planowanej rozbudowy obiektu przewiduje jako funkcje podstawowg pracownie :

a. dwie pracownie dydaktyki gastronomii,
b. dwie pracownie dydaktyki hotelarstwa,
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C.
d.
e.

pomieszczenia magazynowe, szatnie i WC z funkcja dla osob niepetnosprawnych,
oraz tarasy na pietrze dobudowek

jedna sale dydaktyczna - pracownie bankietowo-konferencyjna.

Dla potrzeb ww. budynku sporzgdzone zostaty rysunki koncepcyjne powigzan funkcjonalnych

oraz plan zagospodarowania terenu. Ww. opracowania stanowig zafacznik do niniejszego

PFU.

1.5 Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres opracowania
dokumentac;ji

Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekt

a.
b.

S0 a0

1.5.2

(gl

R S

dobudowa o powierzchni uzytkowej 351,84 m?,

przebudowa pomieszczen na pracownie dydaktyczng bankietowo-konferencyjng o
powierzchni uzytkowej 48,05 m2,

kubatura dobudowy i przebudowy tacznie 1223,03 m3

remont korytarza w piwnicy oraz poszerzenie klatki schodowej

remont korytarza na parterze z poszerzeniem klatki schodowej

montaz dwéch platform poreczowych dla niepetnosprawnych na schodkach w
parterze istniejgcego budynku oraz do podpiwniczenia w przybuddwce "A".
Dostosowanie budynku szkoty do aktualnych wymagan ochrony ppoz. oraz potrzeb
ewakuacji

zestawienie powierzchni jak w zestawieniu powierzchni

Pracownia dydaktyki gastronomii 50,99 m? - ,A” - POM. 0.01

W zakresie robét wykornczeniowych

Podtoga - wyktadzina PCV homogeniczna jednowarstwowa, grubo$¢ min. 2mm, klasa
Scieralnosci min. P, klasa uzytecznosci 34/43, odporna na koétka foteli,

Sciany szlifowane, malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m,

Drzwi petne zachowujgce norme akustyczng na trzech zawiasach z zamkiem i
klamkami ze stali nierdzewnej,

Tabliczki informacyjne na drzwiach kolorze i strukturze szczotkowanej nierdzewki,
Stolarka okienna z szybami antywtamaniowymi i zamkiem okiennym,

Rolety zaciemniajgce w oknach sterowane elektrycznie,

Sufity szlifowane, malowane.

W zakresie robdét sanitarnych
Montaz grzejnikdw wraz z instalacjg
Wentylacja mechaniczna
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W zakresie roboét elektrycznych

Wykonanie  oswietlenia poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych
kasetonowych LED oraz 1 wyfacznika grupowego. (natezenie oswietlenia na
ptaszczyznie pracy 500Ix).

Rozdzielnica w sali (wytaczniki réznicowopradowe 0,03A B16 kl. A + B10).

Zasilanie rozdzielnicy sali z rozdzielnicy gtéwnej budynku przewodem YDY 5x6.
Zasilanie gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5 + zasilanie obwodu oswietleniowego YDY
4x1,5.

Wykonanie zasilania gniazd elektrycznych i sieci strukturalnej do stanowisk wykona¢
w kanatach nasciennych 130x50 PCV. Kanaty umieszczone na wysokosci h= 90 cm,
gniazda w kanatach nasciennych.

Montaz instalacji alarmowej dla pomieszczenia pracowni (czujki ruchu).

15 stanowisk dydaktycznych w pomieszczeniu + 1 stanowisko dla nauczyciela
(drukarka + skaner).

Zasilanie 15 stanowisk dydaktycznych 30x (3x 230V + 2x RJ45).

Zasilanie stanowiska nauczyciela (3x 230V + 2x RJ45) + (2x kabel HDMI + 2xVGA
podtgczone do rzutnika podwieszonego na suficie tablicy interaktywnej).

Zasilanie tablicy interaktywnej (2x 230V + 2x RJ45) + (kabel HDMI + VGA podtgczone
do stanowiska nauczyciela).

Zasilanie rolet zaciemniajgcych z przetgcznikiem.

Zasilanie rzutnika na sciane (2x 230V + 1x RJ45) + (kabel HDMI + VGA podtgczone do
stanowiska nauczyciela).

. Okablowanie strukturalna katé.

Pracownia dydaktyki gastronomii 51,00 m? - ,A” - POM. 0.02

W zakresie robot wykonczeniowych

Podtoga - wyktadzina PCV homogeniczna jednowarstwowa, grubo$¢ min. 2mm, klasa
Scieralnosci min. P, klasa uzytecznosci 34/43, odporna na kétka foteli,

Sciany szlifowane, malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m,

drzwi petne zachowujace norme akustyczng na trzech zawiasach z zamkiem i
klamkami ze stali nierdzewnej,

Tabliczki informacyjne na drzwiach kolorze i strukturze szczotkowanej nierdzewki,
Stolarka okienna z szybami antywtamaniowymi i zamkiem okiennym,

Rolety zaciemniajgce w oknach sterowane elektrycznie,

Sufity szlifowane, malowane.

W zakresie robdét sanitarnych
Montaz grzejnikdw wraz z instalacjg
Wentylacja mechaniczna

W zakresie robét elektrycznych

Wykonanie oswietlenia poprzez zainstalowanie opraw  oswietleniowych
kasetonowych LED oraz 1 wytgcznika grupowego. (natezenie oswietlenia na
ptaszczyznie pracy 500Ix).

Rozdzielnica w sali (wytgczniki roznicowopragdowe 0,03A B16 kl. A + B10).

INVEST

strona | 11 PFU



GDANSK MIASTEM ZAWODOWCOW — ROZWOJ INFRASTRUKTURY SZKOt ZAWODOWYCH
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zespodt Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdansku

1.54

(gl en

Zasilanie rozdzielnicy sali z rozdzielnicy gtéwnej budynku przewodem YDY 5x6.
Zasilanie gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5 + zasilanie obwodu oswietleniowego YDY
4x1,5.

Wykonanie zasilania gniazd elektrycznych i sieci strukturalnej do stanowisk wykona¢
w kanatach nasciennych 130x50 PCV. Kanaty umieszczone na wysokosci h= 90 cm,
gniazda w kanatach nasciennych.

Montaz instalacji alarmowej dla pomieszczenia pracowni (czujki ruchu).

15 stanowisk dydaktycznych w pomieszczeniu + 1 stanowisko dla nauczyciela
(drukarka + skaner).

Zasilanie 15 stanowisk dydaktycznych 30x (3x 230V + 2x RJ45).

Zasilanie stanowiska nauczyciela (3x 230V + 2x RJ45) + (2x kabel HDMI + 2xVGA
podtgczone do rzutnika podwieszonego na suficie tablicy interaktywnej).

Zasilanie tablicy interaktywnej (2x 230V + 2x RJ45) + (kabel HDMI + VGA podtaczone
do stanowiska nauczyciela).

Zasilanie rolet zaciemniajgcych z przetacznikiem.

Zasilanie rzutnika na Sciane (2x 230V + 1x RJ45) + (kabel HDMI + VGA podtgczone do
stanowiska nauczyciela).

. Okablowanie strukturalna katé.

WC przystosowane dla os6b niepetnosprawnych 5,29 m? - ,,A” - POM. 0.04

W zakresie robot wykonczeniowych

Posadzka z ptyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie scieralnosci min. PEI IV, antyposlizgowos¢ min.
R10

Sciany kafle do wysokosci sufitu.

Sufity podwieszone do wysoko$ci 2,5 m, malowane.

drzwi petne do pom. sanitarnych na trzech zawiasach z zamkiem, blokada i klamkami
ze stali nierdzewnej,

Klozet, umywalka, podajnik na papier toaletowy, lustro uchylne przy umywalce,
podajnik na reczniki papierowe, podajnik na mydto w ptynie, kosz na smieci, pochwyt
nasciennego skfadany na sciane przy klozecie, pochwyt nascienny statego przy
umywalce, wieszak na Scianie na torebki i garderobe.

W zakresie robét sanitarnych

Podtaczenie instalacji wod.-kan. do przyborow
Wentylacja mechaniczna toalet

Montaz grzejnikdw wraz z instalacjg

W zakresie robét elektrycznych

Wykonanie oswietlenia poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych LED oraz 1
wyltgcznika. (natezenie oswietlenia 200Ix).

Zasilanie gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5 + zasilanie obwodu oswietleniowego YDY
4x1,5.

Zasilanie 2x 230V gniazd wtyczkowych P44,
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Magazyn 9,63 m? -, A” - POM. 0.03

W zakresie robot wykonczeniowych

Podtoga - wykfadzina PCV homogeniczna jednowarstwowa, grubos¢ min. 2mm, klasa
Scieralnosci min. P, klasa uzytecznosci 34/43, odporna na koétka foteli

Sciany szlifowane, malowane dwukrotnie.

Sufit szlifowany, malowany dwukrotnie.

drzwi petne z samozamykaczem, na trzech zawiasach z zamkiem i klamkami ze stali
nierdzewne;.

W zakresie robdét sanitarnych
Montaz grzejnikdw wraz z instalacjg
Wentylacja mechaniczna

W zakresie robot elektrycznych

Wykonanie oswietlenia poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych LED IP55 oraz
1 wytgcznika. (natezenie oswietlenia 200Ix).

Zasilanie gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5 + zasilanie obwodu oswietleniowego
YDY 4x1,5.

Zasilanie gniazd wtyczkowych 2x 230V.

szafa RAK19”podwieszana pofaczona z szafg RAK szkoty

Taras 116,47 m% -, A”

W zakresie robot wykonczeniowych

Podtoga papa podktadowa i termozgrzewalna, stopki punktowe na podktadkach papowych
powierzchnia z legaréw drewnianych grubosci min 32 mm, regulowanych impregnowanych
cisnieniowo.

Balustrady ze szkta konstrukcyjnego.

stolarka drzwiowa - drzwi okienne w formie dostosowanej do historycznej formy stolarki w
budynku

W zakresie robdét sanitarnych
Odwodnienie tarasu, wraz odprowadzeniem wod opadowych do kanalizacji
deszczowej

W zakresie roboét elektrycznych

Wykonanie osSwietlenia poprzez zainstalowanie naswietlaczy LED IP55 z czujkg ruchu
oraz 1 wytagcznika. (natezenie oswietlenia 200Ix).

Zasilanie gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5 + zasilanie obwodu oswietleniowego YDY
4x1,5.

Zasilanie gniazd wtyczkowych 2x 230V IP65.

Monitoring CCTV 2 Mpx z reflektorem podczerwieni wpiety do monitoringu szkoty

Pracownia dydaktyki hotelarstwa 51,00 m? ,,B” - POM. 0.07
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W zakresie robot wykonczeniowych

Podtoga - wyktadzina PCV homogeniczna jednowarstwowa, grubo$¢ min. 2mm, klasa
Scieralnosci min. P, klasa uzytecznosci 34/43, odporna na kétka foteli,

Sciany szlifowane, malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m,

drzwi petne zachowujgce norme akustyczng na trzech zawiasach z zamkiem i
klamkami ze stali nierdzewnej,

Tabliczki informacyjne na drzwiach kolorze i strukturze szczotkowanej nierdzewki,
Stolarka okienna z szybami antywtamaniowymi i zamkiem okiennym,

Rolety zaciemniajgce w oknach sterowane elektrycznie,

Sufity szlifowane, malowane.

W zakresie robdét sanitarnych
Montaz grzejnikdw wraz z instalacjg
Wentylacja mechaniczna

W zakresie roboét elektrycznych

Wykonanie oswietlenia poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych
kasetonowych LED oraz 1 wytgcznika grupowego. (natezenie oswietlenia na
ptaszczyznie pracy 500Ix).

Rozdzielnica w sali (wytgczniki roznicowopragdowe 0,03A B16 kl. A + B10).

Zasilanie rozdzielnicy sali z rozdzielnicy gtéwnej budynku przewodem YDY 5x6.
Zasilanie gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5 + zasilanie obwodu oswietleniowego YDY
4x1,5.

Wykonanie zasilania gniazd elektrycznych i sieci strukturalnej do stanowisk wykona¢
w kanatach nasciennych 130x50 PCV. Kanaty umieszczone na wysokosci h= 90 cm,
gniazda w kanatach nasciennych.

Montaz instalacji alarmowej dla pomieszczenia pracowni (czujki ruchu).

15 stanowisk dydaktycznych w pomieszczeniu + 1 stanowisko dla nauczyciela
(drukarka + skaner).

Zasilanie 15 stanowisk dydaktycznych 30x (3x 230V + 2x RJ45).

Zasilanie stanowiska nauczyciela (3x 230V + 2x RJ45) + (2x kabel HDMI + 2xVGA
podtgczone do rzutnika podwieszonego na suficie tablicy interaktywnej).

Zasilanie tablicy interaktywnej (2x 230V + 2x RJ45) + (kabel HDMI + VGA podtaczone
do stanowiska nauczyciela).

Zasilanie rolet zaciemniajacych z przetacznikiem.

Zasilanie rzutnika na Sciane (2x 230V + 1x RJ45) + (kabel HDMI + VGA podtgczone do
stanowiska nauczyciela).

. Okablowanie strukturalna katé.

Pracownia dydaktyki hotelarstwa 50,99 m? ,,B” - POM. 0.08

W zakresie robot wykonczeniowych

Podtoga - wyktadzina PCV homogeniczna jednowarstwowa, grubo$¢ min. 2mm, klasa
Scieralnosci min. P, klasa uzytecznosci 34/43, odporna na kétka foteli,
Sciany szlifowane, malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m,
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drzwi petne zachowujgce norme akustyczng na trzech zawiasach z zamkiem i
klamkami ze stali nierdzewnej,

Tabliczki informacyjne na drzwiach kolorze i strukturze szczotkowanej nierdzewki,
Stolarka okienna z szybami antywtamaniowymi i zamkiem okiennym,

Rolety zaciemniajgce w oknach sterowane elektrycznie,

Sufity szlifowane, malowane.

W zakresie robdt sanitarnych
Montaz grzejnikdw wraz z instalacja
Wentylacja mechaniczna

W zakresie robét elektrycznych

Wykonanie  oswietlenia  poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych
kasetonowych LED oraz 1 wyfacznika grupowego. (natezenie oswietlenia na
ptaszczyznie pracy 500Ix).

Rozdzielnica w sali (wytaczniki réznicowopradowe 0,03A B16 kl. A + B10).

Zasilanie rozdzielnicy sali z rozdzielnicy gtéwnej budynku przewodem YDY 5x6.
Zasilanie gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5 + zasilanie obwodu oswietleniowego YDY
4x1,5.

Wykonanie zasilania gniazd elektrycznych i sieci strukturalnej do stanowisk wykonaé
w kanatach nasciennych 130x50 PCV. Kanaty umieszczone na wysokosci h= 90 cm,
gniazda w kanatach nasciennych.

Montaz instalacji alarmowej dla pomieszczenia pracowni (czujki ruchu).

15 stanowisk dydaktycznych w pomieszczeniu + 1 stanowisko dla nauczyciela
(drukarka + skaner).

Zasilanie 15 stanowisk dydaktycznych 30x (3x 230V + 2x RJ45).

Zasilanie stanowiska nauczyciela (3x 230V + 2x RJ45) + (2x kabel HDMI + 2xVGA
podtgczone do rzutnika podwieszonego na suficie tablicy interaktywnej).

Zasilanie tablicy interaktywnej (2x 230V + 2x RJ45) + (kabel HDMI + VGA podtgczone
do stanowiska nauczyciela).

Zasilanie rolet zaciemniajacych z przetacznikiem.

Zasilanie rzutnika na Sciane (2x 230V + 1x RJ45) + (kabel HDMI + VGA podtaczone do
stanowiska nauczyciela).

. Okablowanie strukturalna katé.

WC przystosowane dla oséb niepetnosprawnych 5,29 m?,,B” - POM. 0.06

W zakresie robot wykonczeniowych

Posadzka z ptyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie Scieralnosci min. PEI IV, antyposlizgowos¢ min.
R10

Sciany kafle do wysokosci sufitu.

Sufity podwieszone do wysokosci 2,5 m, malowane.

drzwi petne do pom. sanitarnych na trzech zawiasach z zamkiem, blokadg i klamkami
ze stali nierdzewnej,

INVEST

strona | 15 PFU



GDANSK MIASTEM ZAWODOWCOW — ROZWOJ INFRASTRUKTURY SZKOt ZAWODOWYCH
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zespodt Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdansku

1.5.10

o

1.5.11

Klozet, umywalka, podajnik na papier toaletowy, lustro uchylne przy umywalce,
podajnik na reczniki papierowe, podajnik na mydto w ptynie, kosz na Smieci, pochwyt
nasciennego skfadany na sciane przy klozecie, pochwyt nascienny statego przy
umywalce, wieszak na Scianie na torebki i garderobe.

W zakresie roboét sanitarnych

Podtaczenie instalacji wod.-kan. do przyborow
Wentylacja mechaniczna toalet

Montaz grzejnikdw wraz z instalacja

W zakresie robot elektrycznych

Wykonanie oswietlenia poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych LED oraz 1
wytgcznika. (natezenie oswietlenia 200Ix).

Zasilanie gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5 + zasilanie obwodu oswietleniowego YDY
4x1,5.

Zasilanie 2x 230V gniazd wtyczkowych 1P44.

Magazyn 9,63 m? ,,B” - POM. 0.05

W zakresie robot wykonczeniowych

Podtoga - wyktadzina PCV homogeniczna jednowarstwowa, grubo$¢ min. 2mm, klasa
$cieralnosci min. P, klasa uzytecznosci 34/43, odporna na kétka foteli

Sciany szlifowane, malowane dwukrotnie.

Sufit szlifowany, malowany dwukrotnie.

drzwi petne z samozamykaczem, na trzech zawiasach z zamkiem i klamkami ze stali
nierdzewne;j.

W zakresie robdt sanitarnych
Montaz grzejnikdw wraz z instalacja
Wentylacja mechaniczna

W zakresie robot elektrycznych

Wykonanie o$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych LED IP55 oraz
1 wytgcznika. (natezenie oswietlenia 200Ix).

Zasilanie gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5 + zasilanie obwodu oswietleniowego YDY
4x1,5.

Zasilanie gniazd wtyczkowych 2x 230V.

szafa RAK19”podwieszana potgczona z szafg RAK szkoty

Taras 116,47 m? -,B”

W zakresie robot wykonczeniowych

Podtoga papa podktadowa i termozgrzewalna, stopki punktowe na podktadkach papowych
powierzchnia z legaréw drewnianych grubosci min 32 mm, regulowanych impregnowanych
cisnieniowo.

Balustrady ze szkta konstrukcyjnego.

INVEST
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1.5.12

o

o

1.5.13

[glNen

o

Stolarka drzwiowa - drzwi okienne w formie dostosowanej do historycznej formy stolarki w
budynku.

W zakresie robdét sanitarnych
Odwodnienie tarasu, wraz odprowadzeniem wod opadowych do kanalizacji
deszczowej

W zakresie roboét elektrycznych

Wykonanie oswietlenia poprzez zainstalowanie naswietlaczy LED IP55 z czujkg ruchu
oraz 1 wytacznika. (natezenie o$wietlenia 200Ix).

Zasilanie gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5 + zasilanie obwodu oswietleniowego YDY
4x1,5.

Zasilanie gniazd wtyczkowych 2x 230V IP65.

Monitoring CCTV 2 Mpx z reflektorem podczerwieni wpiety do monitoringu szkoty

Szatnia 35,00 m?-,A” - POM. -1.01

W zakresie robot wykonczeniowych

Podtoga - wykfadzina PCV homogeniczna jednowarstwowa, grubos¢ min. 2mm, klasa
Scieralnosci min. P, klasa uzytecznosci 34/43,

Sciany szlifowane, malowane dwukrotnie do wysokosci 1,6 m lakierem lamperyjnym,

Sufit szlifowany, malowany dwukrotnie.

Drzwi petne, wzmocnione, na trzech zawiasach z zamkiem i klamkami ze stali
nierdzewne;.

W zakresie robdét sanitarnych
Wentylacja mechaniczna
Montaz grzejnikdw wraz z instalacjg

W zakresie roboét elektrycznych

Wykonanie oswietlenia poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych LED oraz 1
wytgcznika. (natezenie oswietlenia 200Ix).

Zasilanie gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5 + zasilanie obwodu oswietleniowego YDY
4x1,5.

Zasilanie gniazd wtyczkowych 3x (2x 230V).

Instalacje o$wietlenia i gniazd zasili¢ z instalacji korytarzy piwnicy

Szatnia 54,18 m? -, A” - POM. -1.02

W zakresie robot wykonczeniowych

Podtoga - wyktadzina PCV homogeniczna jednowarstwowa, grubos¢ min. 2mm, klasa
Scieralnosci min. P, klasa uzytecznosci 34/43,

Sciany szlifowane, malowane dwukrotnie do wysokosci 1,6 m lakierem lamperyjnym,

Sufit szlifowany, malowany dwukrotnie.

drzwi petne, wzmocnione, na trzech zawiasach z zamkiem i klamkami ze stali
nierdzewne;j,
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e.

1.5.14

1.5.15

o 0o T o

lada z ptyty MDF, w okleinie, szerokos¢ 50 cm, z zabudowg, z uchylnym skrzydtem
szer. min. 90cm

W zakresie robdt sanitarnych
Wentylacja mechaniczna
Montaz grzejnikdw wraz z instalacja

W zakresie robot elektrycznych

Wykonanie oswietlenia poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych LED oraz 1
wytacznika. (natezenie oswietlenia 200Ix).

Zasilanie gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5 + zasilanie obwodu oswietleniowego YDY
4x1,5.

Zasilanie gniazd wtyczkowych 3x (2x 230V).

Instalacje oswietlenia i gniazd zasili¢ z instalacji korytarzy piwnicy

Pomieszczenie techniczne 28,00 m2 ,A - POM. -1.03

W zakresie robot wykonczeniowych

Posadzka z ptyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralnosci min. PEI IV, antyposlizgowos¢ min.
R10

Sciany szlifowane, malowane dwukrotnie.

Sufit szlifowany, malowany dwukrotnie.

Drzwi techniczne stalowe, na trzech zawiasach, z zamkiem i klamkami ze stali nierdzewnej

W zakresie robdét sanitarnych
Wentylacja mechaniczna
Montaz grzejnikdw wraz z instalacjg

W zakresie robét elektrycznych

Wykonanie o$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych IP65 LED oraz
1 wytgcznika. (natezenie oswietlenia 200Ix).

Zasilanie gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5 + zasilanie obwodu oswietleniowego YDY
4x1,5.

Zasilanie 1x230V gniazda wtyczkowego IP65.

Instalacje o$wietlenia i gniazd zasili¢ z instalacji korytarzy piwnicy

Remont korytarza w piwnicy oraz poszerzenie klatki schodowej 36,70 m? - POM.
1.04

W zakresie robdt wykonczeniowych

Likwidacja jednego otworu drzwiowego wejsciowego z zamurowaniem.

Likwidacja dwoéch naswietli zzamurowaniem.

Likwidacja dwoch wejs¢ schodowych do budynku.

Przerdbka jednego otworu okiennego na drzwiowy z osadzeniem stolarki drzwiowej.

INVEST
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1.5.16

1.5.17

. Wykonanie dwéch otwordw wejsciowych z osadzeniem stolarki drzwiowej.

Podtoga - wyktadzina PCV homogeniczna jednowarstwowa, grubo$¢ min. 2mm, klasa
Scieralnosci min. P, klasa uzytecznosci 34/43.
Sciany szlifowane, malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m.

. Sufity szlifowane, malowane.

W zakresie robot sanitarnych
Nie dotyczy

W zakresie roboét elektrycznych

Wykonanie oswietlenia poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych IP65 LED oraz
wytgcznikdw. (natezenie oswietlenia 200Ix).

Instalacje oswietlenia zasili¢ z instalacji korytarzy piwnicy.

Remont korytarza na parterze z poszerzeniem klatki schodowej 139,60 m? - POM.
0.09

W zakresie robdt wykonczeniowych

Zamurowanie 10 szt. okien.

Przerobka 5 szt otworéw okiennych na drzwiowe wraz z osadzeniem stolarki
drzwiowej.

Podtoga - wykfadzina PCV homogeniczna jednowarstwowa, grubos¢ min. 2mm, klasa
Scieralnosci min. P, klasa uzytecznosci 34/43.

Sciany szlifowane, malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m.

Sufity szlifowane, malowane.

W zakresie robdt sanitarnych
Nie dotyczy

W zakresie robot elektrycznych

Wykonanie oswietlenia poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych IP65 LED oraz
wytgcznikdw (natezenie oswietlenia 500Ix).

Instalacje oswietlenia zasili¢ z instalacji korytarzy.

Przybudéwka ,,B” poziom posadowienia

W zakresie robot budowlanych

a.

b.
C.
d

Zamurowanie 3 szt otwordow okiennych z demontazem okien.
Zamurowanie dwdch wejs¢ do budynku z demontazem stolarki drzwiowe;.
Likwidacja trzech studzienek doswietleniowych.

Likwidacja dwéch wejs¢ schodowych zewnetrznych.

INVEST
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1.5.18

1.5.19

1.5.20

Pracownia dydaktyczna bankietowo-konferencyjna 48,05 m? - POM. 3.01

W zakresie robot wykonczeniowych

Podtoga — panele podtogowe laminowane o minimalnej klasie $cieralnosci AC4.
Sciany szlifowane, malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m,

Drzwi petne zachowujgce norme akustyczng na trzech zawiasach z zamkiem i
klamkami ze stali nierdzewnej,

Tabliczki informacyjne na drzwiach kolorze i strukturze szczotkowanej nierdzewki,
Rolety zaciemniajgce w oknach sterowane elektrycznie.

Sufity szlifowane, malowane.

W zakresie robot sanitarnych
Nie dotyczy

W zakresie roboét elektrycznych

Wykonanie oswietlenia poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych
kasetonowych LED oraz 1 wytgcznika grupowego. (natezenie oswietlenia na
ptaszczyznie pracy 500Ix).

Zasilanie gniazd wtyczkowych 3x (2x 230V).

Montaz platform poreczowych dla niepetnosprawnych na schodkach w parterze
istniejgcego budynku

W zakresie robot wykonczeniowych

Platforma poreczowa wielofunkcyjna do transportu osoby niepetnosprawnej na
wozku inwalidzkim, osoby niepetnosprawnej transportowanej na siodetku uchylnym
lub osoby niepetnosprawnej transportowanej w pozycji stojgcej trzymajacej porecz.
Uchylne burtnice uruchamiane automatycznie umozliwiajagce wjazd i zjazd
stanowigce zabezpieczenie przed wyjazdem wdzka podczas transportu.

Siodetko uchylne, porecz oraz dwa uchwyty umozliwiajgce pomoc osoby
towarzyszace;j.

Sterowanie elektryczne przyciskami z tablicy.

Minimalna nosnos¢ 200 kg.

W zakresie robot sanitarnych
Nie dotyczy.

W zakresie robot elektrycznych
Zasilanie platformy.

Dostosowanie budynku szkoty do aktualnych wymagan ochrony ppoz oraz potrzeb
ewakuacji

W zakresie robot wykonczeniowych

INVEST
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a. Montaz drzwi wejsciowych pozarowych spetniajgcych funkcje automatycznego otwarcia i
zablokowania celem napowietrzania podczas pozaru.

b. Montaz automatycznych klap dymowych.
Renowacja klatki schodowej po pracach budowlanych w zakresie objetym przebudows,
Sciany, sufity i schody.

W zakresie robét sanitarnych
a. Nie dotyczy

W zakresie robot elektrycznych
a. Montaz i zasilanie zintegrowanego systemu pozarowego czujek, drzwi i klap
dymowych.

1.6 Zestawienie powierzchni uzytkowych poszczegélnych pomieszczen wraz z
okresleniem ich funkcji. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

ROZBUDOWA - PIWNICA

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. KUBATURA
-1.01 | SZATNIA 35,00 | m2 84,00 | m3
-1.02 | SZATNIA 54,18 | m2 130,03 | m3
-1.03 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 28,84 | m2 69,22 | m3

RAZEM 118,02 | m2 283,25 | m3
ROZBUDOWA - PARTER

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. KUBATURA
0.01 | PRACOWNIA DYDAKTYKI GASTRONOMII 50,99 | m2 168,27 | m3
0.02 | PRACOWNIA DYDAKTYKI GASTRONOMII 51,00 | m2 168,30 | m3
0.03 | MAGAZYN 9,63 | m2 31,78 | m3
0.04 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH 5,29 | m2 17,46 | m3
0.05 | MAGAZYN 9,63 | m2 31,78 | m3
0.06 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH 5,29 | m2 17,46 | m3
0.07 | PRACOWNIA DYDAKTYKI HOTELARSTWA 51,00 | m2 168,30 | m3
0.08 | PRACOWNIA DYDAKTYKI HOTELARSTWA 50,99 | m2 168,27 | m3

RAZEM 233,82 | m2 771,61 | m3
PRZEDUDOWA - 1ll PIETRO

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. KUBATURA

3.01 | PRACOWNIA BANKIETOWO - KONFERENCYJNA 48,05 | m2 168,17 | m3
RAZEM 48,05 | m2 168,17 | m3
Powierzchnia dobudowy netto: 351,84 m2
Powierzchnia przebudowy Sali Ill P. 48,05 m2

w tym:
Powierzchnia uzytkowa: 371,89 m2
Powierzchnia ruchu: 0,00 m2
Powierzchnia ustugowa: 28,00 m2
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1.6.1

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Wszystkie powierzchnie, ilosci i wskazniki muszg by¢ dotrzymane z tolerancjg 5 %.
Doktadne powierzchnie uzytkowe, catkowite, kubatury poszczegdlnych budynkéw
zostang ustalone po opracowaniu projektu technicznego. Mozliwe przekroczenia
mogg wynies¢ +/- 5%. Uwaga! Dla powierzchni sal dydaktycznych, laboratoriow i
pomieszczen biurowych tolerancja wynosi +/- 3 %.

Doktadne powierzchnie drog utwardzonych, chodnikéw i alejek utwardzonych oraz
parkingdw utwardzonych zostang ustalone po opracowaniu projektu technicznego.
Mozliwe przekroczenia mogg wynies¢ plus/minus 10 %. To samo dotyczy dojazddw,
dojsé i stanowisk parkingowych o nawierzchni wykonanej z krat trawnikowych.
Dopuszcza sie w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci
ekonomicznej lub funkcjonalnej mozliwos¢ zmian wielkosci powierzchni
pomocniczych i komunikacji, okreslonych przez Zamawiajgcego.

2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

2.1 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

projektowany dobudowy nalezy usytuowaé zgodnie z graficzng dyspozycjg przestrzenng,
ktdra bedzie dotgczona do programu,

nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie otaczajgcego terenu,

nalezy zaprojektowaé miejsca parkingowe dla potrzeb dobudowy.

2.2 Wymagania dotyczgce architektury

projektowany budynek powinien posiada¢ wspotczesng forme,

w projektowanych elewacjach i w bryle, nalezy uwzgledni¢ kontekst powigzan
kompozycyjnych i funkcjonalnych miejsca,

elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiale trwatym odpornym na uptyw czasu w
sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo elewacje powinny by¢é wykonane w
technologii umozliwiajgcej oszczednos¢ energii,

budynek w czesci ogélnodostepnej powinien by¢ przystosowany do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne (m.in. toaleta — dla niepetnosprawnych),

wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczedstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska.

ochronie podlega charakter budynku, detal architektoniczny i materiat elewacyjny oraz forma
stolarki okiennej

2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

a.

Fundamenty w postaci faw zelbetowych wg projektu konstrukcyjnego.

—
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Wykonanie budynku w technologii murowanej ze stropodachem i elewacjg z
wykorzystaniem rozwigzan systemowych w postaci paneli fasadowych z materiatow
trwatych odpornych na uptyw czasu w sensie technicznym i estetycznym.

Elewacje powinny by¢ wykonane w technologii umozliwiajgcej oszczednos$¢ energii.

2.4 Wymagania dotyczace wykonczenia

.T‘-_' -

2.5

> @ ™o

Podtoga - wykfadzina PCV homogeniczna jednowarstwowa, grubos¢ min. 2mm, klasa
Scieralnosci min. P, klasa uzytecznosci 34/43, odporna na kotka foteli

Sciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m.

Stolarka drzwiowa do pomieszczen dydaktycznych drzwi petne zachowujgce norme
akustyczng na trzech zawiasach z zamkiem i klamkami ze stali nierdzewne;.

Stolarka drzwiowa do pomieszczen sanitarnych drzwi petne do pom. sanitarnych na
trzech zawiasach z zamkiem, blokadg i klamkami ze stali nierdzewne;j.

Tabliczki informacyjne na drzwiach kolorze i strukturze szczotkowanej nierdzewni.

W portierni zabudowa w profilach aluminiowych, jednoszybowa ze skrzydfami
drzwiowymi szklonymi.

Stolarka okienna uwzgledniajaca szczegdlne wymagania dot. ochrony akustycznej, w
parterze obiektu z szybami antywtamaniowymi i zamkiem okiennym.

Rolety zaciemniajgce w oknach sterowane elektrycznie.

Stropy w salach dydaktycznych malowane.

Sufity podwieszane w korytarzach i pomieszczeniach sanitarnych.

Kanaty wentylacyjne pod sufitem w obudowie k-g.

Wysokos¢ sal 3,3m.

Wymagania dotyczace robot elektrycznych

Wykonanie monitoringu wewnetrznego CCTV w ciggach komunikacyjnych i wpiecie
do rejestratora.

Zainstalowanie rejestratora 32 kanatowego.

Zainstalowanie centrali telefonicznej w szafie RAK+ TV naziemna do tablic
interaktywnych.

Zainstalowanie szafy RAK potaczonej z istniejacg szafg RAK Swiattowodem 4
widéknowym 1 mod.

Zainstalowanie oswietlenia ewakuacyjnego.

Wykonanie oddymiania klatek schodowych przy wydzieleniu strefy.

W kazdej rozdzielnicy zamontowac ochronnik klasy D.

Kazdg rozdzielnice wyposazyé w wytgcznik awaryjny na elewac;ji.

Na korytarzach wykonaé oswietlenie bezpieczenstwa.

Wykonaé bilans mocy dla catego zespotu.

Wykonac instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych z bednarki Fe/Zn.
Wykona¢ instalacje odgromowa.
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2.6 Wymagania dotyczace roboét sanitarnych

a. Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (wentylator kanatowy +
nagrzewnica, czerpnia i wyrzutnia Scienna) zaréwno dla przybuddéwki A jak i B,
osobna wentylacja toalet.

b. Montaz grzejnikdbw w przybudéwce A i B, podfaczenie instalacji grzewczej z
przylegtego budynku szkoty.

c. Podtaczenie instalacji wod-kan do przybordéw znajdujgcych sie w przybuddwce A i B,
wraz z podtgczeniem jej do istniejgcych piondw w przylegtym budynku szkoty

d. Odwodnienie taraséw z przybuddowek A i B, wraz z wtgczeniem rur spustowych do
sieci kanalizacji deszczowe;.

2.7 Wymagania dotyczace wyposazenia

2.7.1 Wymagania dotyczgce mebli wyszczegdlnionych w zestawieniu wyposazenia:

Wymagania wobec mebli szkolnych reguluje Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placéwkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z pézn. zm.).

Sprzet, z ktérego korzystajg osoby pozostajgce pod opiekg szkoty lub placowki, dostosowuje
sie do wymagan ergonomii. Szkoty i placowki nabywajg wyposazenie posiadajgce atesty lub
certyfikaty.

Meble - stoty i krzesta - nie powinny powodowaé zagrozenia dla zycia i zdrowia
uzytkownikow oraz powinny umozliwic przyjecie prawidtowe] pozycji siedzgcej przy pisaniu,
czytaniu i stuchaniu.

Projektowanie i wykonanie mebli szkolnych powinno przewidziec:
Zagrozenia mechaniczne:

a. ostre punkty lub krawedzie, nieprawidtowo zaprojektowane elementy mebli
(stelaze), niska wytrzymatos¢ na skutek zastosowania nieodpowiednich materiatéw -
mogg spowodowac otarcia i rany ciete, obrazenia w wyniku zaczepienia ubrania lub
potkniecia sie,

b. okucia i czesci metalowe powinny by¢ na tyle zaokraglone lub ostoniete, by nie
grozity urazami podczas uzytkowania,

c. urzadzenia lub akcesoria przeznaczone do regulacji wysokosci mebli lub elementow
powinny zapewniac stabilne potaczenia elementéw i by¢ bezpieczne w obstudze,

d. potaczenia konstrukcyjne powinny by¢ tak rozwigzane, by wykluczaty mozliwosé
tatwego demontowania mebli przez ucznidw,

e. koncowki elementdéw ruchomych powinny byc¢ zaslepione, elementy z ktorymi styka
sie uzytkownik powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

Zagrozenia chemiczne
a. materiaty pochodzenia chemicznego: barwniki, materiaty lakiernicze, kleje, tworzywa
sztuczne, a w tym okleiny i inne mogg by¢ stosowane na podstawie pozytywnego
atestu jednostki uprawnionej w tym zakresie
w meblach szkolnych zaleca sie maksymalne stosowanie drewna i oklein naturalnych
c. stosowane ptyty drewnopochodne powinny odpowiada¢ klasie higieny E1 (ptyty o
nizszej emisji formaldehydu)
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d. ze wzgledu na higiene wzroku dzieci, ptyty stotow powinny by¢ matowe, gtadkie, na
powierzchnie zewnetrzne widoczne mebli nie nalezy stosowac koloréw jaskrawych,
pobudzajgcych, odporne na scieranie, uderzenia, wode, ttuszcz.

2.7.2 Szczegdétowe wymagania poszczegdlnych rodzajéw mebli uwzglednionych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

1. Wymagania dotyczace fawek i krzeset szkolnych zawartych w zestawieniu wyposazenia
okresla szczegdétowo norma PN-EN 1729-1:2007. Wymaga sie zastosowania najbardziej
optymalnego rozmiaru dla danej grupy wiekowej uczniow jakim jest ROZMIAR 6 —
NIEBIESKI wg w/w normy.

2. Wymagania dotyczace stotdw komputerowych oraz krzeset obrotowych regulowanych
zawartych w zestawieniu wyposazenia réwniez okresla szczegétowo norma PN-EN 1729-
1:2007. Wymaga sie zastosowania najbardziej optymalnego rozmiaru dla danej grupy
wiekowej uczniéw jakim jest ROZMIAR 6 — NIEBIESKI wg w/w normy a w przypadku
krzeset regulowanych wymaga sie przez nie spetniania zakresu w danym rozmiarze
okreslonym norma.

3. Wymagania dotyczace wszystkich mebli stanowisk pracowniczych w tym stanowisk
nauczycieli w poszczegolnych salach dydaktycznych, stanowisk portieréw, personelu
administracyjnego, porzgdkowego i innych osdb ktérych miejscem pracy jest placéwka
dydaktyczna oraz mebli o przeznaczeniu sktadowania w pomieszczeniach dydaktycznych,
socjalnych i innych, z pominieciem pomieszczen magazynowych, w tym: regatow na
pomoce dydaktyczne, regatdw biurowych, szafek zamykanych, szaf magazynowych oraz
gablot szklanych, ustala sie w nastepujacy sposob:

a. Meble biurowe z ptyty meblowej, tréjwarstwowej, dwustronnie laminowanej
melaming, w klasie higienicznosci E1, odcienie koloréw do uzgodnienia z
Uzytkownikiem;

b. wymagana grubos¢ ptyt gotowego wyrobu:

— blaty biurek, blaty stotow, stolikbw oraz wience gorne kontenerdéw, szafek z
wyfaczeniem szafek kuchennych, szaf, regatéw - 18 mm,

— blaty kuchenne 36 mm,

— fronty szuflad, drzwi, drzwiczki, boki szaf, boki biurek, konteneréw, szafek, potki,
przegrody, formatki meblowe, wience dolne konteneréw, szafek, szaf, regatow,
wience gorne szafek kuchennych, plecy kontenerdéw, frontowe ostony biurek -18 mm,

— plecy szaf, szafek, regatow, nadstawek - ptyta pilsSniowa, twarda, lakierowana o
grubosci minimum 3 mm albo ptyta HDF o grubosci min. 3 mm, plecy wpuszczane we
wpust wyfrezowany w bokach i wiencach, ptaszczyzna zewnetrzna plecéw musi
licowac z ptaszczyzng zewnetrzng mebla, plecy muszg by¢ przymocowane za pomoca
wkretarki, takera lub gwozdziarki. Plecy szaf, szafek, regatéw, nadstawek od strony
wewnetrznej muszg by¢ koloru ptyty mebli;
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C.

> @

wykonczenie krawedzi - obrzeza ptyt wykonczone tasmg PCV w kolorze ptyty, klejona
na gorgco, wymagana grubosc¢ tasmy - dla blatéw, przegréd i formatek 2 mm, dla
innych elementéw 1 mm;

blaty postforming kuchenne jednostronnie zaoblone

potki w szafach aktowych - mocowane w odstepie ca 350 mm, odlegtos¢ miedzy
potkami réwnomierna, podpodrki (narozniki) metalowe zapewniajgce sztywnosé potek
przy maksymalnym obcigzeniu lub inne metalowe mocowania zapewniajgce
sztywnos¢ potek przy maksymalnym obcigzeniu;

szuflady - mocowane minimum na prowadnicach rolkowych;

rodzaj zawiasow - zawiasy puszkowe samoczynnie domykajace sie;

rodzaje zamkow - zamki patentowe — min. 2 klucze;

kontenery - wyposazone w zamki centralne; kontenery 4-szufladowe wyposazone w
pidrniki — wktady piérnikowe, szufladowe, wykonane z tworzywa sztucznego;
drzwiczki - we wszystkich rodzajach szaf i szafek z zamkami, zasuwki u gory i u dofu
drzwi;

uchwyty — metalowe, kolor aluminium;

podstawa szaf, szafek i regatdw - na stopkach regulowanych, kontenery 3-szufladowe
i wozki pod jednostke komputerowg, na kétkach meblowych, szafki kuchenne stojace
na ndzkach metalowych z regulacja,

. tgczenie elementéw mebli - z uzyciem ztgcz mimosrodowych i konfirmatowych,

przepusty do okablowania - we wszystkich biurkach;
materiaty i surowce z ktdrych wykonane sg meble - muszg posiada¢ wymagane
atesty.

4. Wymagania dotyczace stotow warsztatowych i laboratoryjnych ktérych norma PN-EN

1729-1:2007 nie dotyczy ustala sie w nastepujacy sposoéb:

a.

2.7.3

Blat roboczy na wysokosci zgodnej z przeznaczeniem. W przypadku uzytkowania
stotow w przewazajgcy sposdéb w formie siedzacej sugeruje sie zachowanie
wysokosci blatu zgodne z NORMA PN-EN 1729-1:2007. Blat stotéw laboratoryjnych
pokryty okleing HPL.

Blaty stotdw warsztatowych pokryte zgodnie z przeznaczeniem wedfug
szczegdtowych wytycznych gtownego uzytkownika Sali na etapie projektu.

Stelaz stotu metalowy ze stali powlekanej/malowanej proszkowo/nierdzewne;.
Dopuszcza sie stelaz drewniany stotow jedynie w uzasadnionych przypadkach jesli
wymaga tego przeznaczanie stotu.

Wymaga sie aby projekt stotu spetniat wymagania uzytkownika zapewniajgc
niezbedng do przeprowadzania zaje¢ dydaktycznych pojemnos¢ w postaci
podwieszonych szuflad i/lub szafek zamykanych. Nalezy ustali¢ szczegoéty na etapie
projektu z uzytkownikiem.

Objasnienia:

—
INVEST
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Szkoty i placéwki powinny nabywaé meble szkolne oraz sprzet posiadajgce certyfikaty - na

znak zgodnosci z normami. Certyfikacja mebli szkolnych obejmuje certyfikaty zgodnosci z

wymaganiami, okreslonymi w polskich normach. Normy te dotycza wymiaréw

funkcjonalnych oraz wymagan bezpieczenstwa i metod badan.

PN-EN 1729-1:2007 — (zastepuje PN-ISO 5970:1994) Meble. Krzesta i stoty dla instytucji

edukacyjnych. Czes¢ 1 Wymiary funkcjonalne

PN-EN 1729-2:2007 - Meble. Krzesta i stoty dla instytucji edukacyjnych. Czes¢ 2: Wymagania

bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1729-1:2007 - Norma Europejska oparta jest na zasadzie, ze krzesta i stoty

przewidziane do uzytku w instytucjach edukacyjnych o ogélnym charakterze edukacyjnym

zaleca sie zaprojektowaé w sposéb promujacy zachowanie prawidtowej postury.

Wyszczegblnione wymiary minimalne sg rozumiane jako minimum absolutne. Zaleca sie

stosowanie nadmiaréw. Norma Europejska PN-EN 1729-1,2:2007 ma status Polskiej Normy.

Niniejsza norma podaje wymiary funkcjonalne i znakowanie krzeset i stotéw dla celow

ogolnych w instytucjach edukacyjnych:

— dotyczy mebli o statej wysokosci i mebli regulowanych, jak rowniez stotéw wysokich, przy
ktorych pracuje sie w pozycji stojgcej bez uzycia krzesta.

— ma zastosowanie do mebli, na ktérych uzytkowane sg komputery przenosne lub inne
urzadzenia przenosne

— NIE MA zastosowania do miejsc pracy specjalnego przeznaczenia np.. laboratoria,
siedziska szeregowe, warsztaty

— NIE MA zastosowania do mebli uzywanych przez personel nauczycielski.

Zestawienie elementdw wyposazenia obiektu, bedgce zatgcznikiem do niniejszego
opracowania nalezy traktowac jako integralng czes¢ PFU. Stanowi ono uzupetnienie
parametréw wykonczenia i wyposazenia pomieszczenn wymienionych powyze;j.

2.8 Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j -
Dane stanowiace o warunkach ochrony przeciwpozarowej obiektu

2.8.1 Powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnacji. Dane podstawowe rzutujgce na
wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Istniejgcy budynek to obiekt czesciowo podpiwniczony, o czterech kondygnacjach
nadziemnych, z nieocieplonym poddaszem nieuzytkowym.

Budynek do 25m wysokosci, Sredniowysoki — SW.

Powierzchnia catkowita netto istniejgcego obiektu wynosi ok. 5700m2.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku o 2 dobuddéwki parterowe, z tarasem na
dachu. Jedna z dobuddowek podpiwniczona. Powierzchnia catkowita netto projektowanych
obiektéw wynosi 351,84 m2.
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Powierzchnia catkowita netto obiektu po rozbudowie bedzie wynosi¢ ok. 6051,84m2.

2.8.2 Odlegtosé od obiektow sgsiadujacych

Odlegtos¢ budynku po rozbudowie od obiektow sasiadujacych znajdujacych sie na
przedmiotowym terenie:

- od strony pétnocno-wschodniej: odlegtos¢ do istniejgcych kortéw tenisowych min. 23m
Odlegtos¢ budynku po rozbudowie od obiektéw sgsiadujgcych znajdujgcych sie na sgsiednich
dziatkach:

- od strony potnocno-zachodniej: odlegto$é do istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej
min. 14,5m.

- od strony potudniowo-wschodniej: odlegto$¢ do istniejgcego budynku mieszkaniowego
min. 15m.

- od strony potudniowo-zachodniej: odlegtos¢ do istniejgcego budynku mieszkaniowego min.
53m.

2.8.3 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W czesci stanowigcej rozbudowe budynku nie przewiduje sie pomieszczen, dla ktorych
wymagane jest obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego.
2.8.4 Kategoria zagrozenia ludzi.

Obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

2.8.5 Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W istniejgcym budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.
W nowych, projektowanych czesciach budynku nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

2.8.6 Strefy pozarowe.

Dla strefy pozarowej w kategorii ZL lll, znajdujgcej sie w budynku sredniowysokim,
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5 000m?.

Obecnie istniejacy obiekt stanowi jedng strefe pozarowa. Budynek po rozbudowie, o tgcznej
powierzchni catkowitej netto ok. 6051,84m2. Nalezy wydzieli¢ osobne strefy pozarowe.
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2.8.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek $redniowysoki (SW) zaliczony do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi powinien spetnia¢
wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowe;j.

W budynku bedg wystepowac przegrody oddzielen p.poz. wydzielajgce strefy pozarowe i
poszczegblne pomieszczenia, w zwigzku z czym nalezy zaprojektowac specjalne przejscia
przewoddw instalacyjnych przez te przegrody.

Kazde przejscie z obu stron przegrody oznakowac tabliczkami.

W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane
materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne.

Przewody i kable oraz instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w przestrzeni
ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia bedg posiadac¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI30.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone zostang wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe, lub spalinowe projektuje sie jako
zabezpieczone przez mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

2.8.8 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

Dopuszczalna dtugosé przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL - do 40 m. Przejscie
ewakuacyjne moze prowadzi¢ tgcznie nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia. Jako jedno z
tych trzech pomieszczen moze by¢ tez traktowana wspdlna przestrzen komunikacyjna dla
kilku pomieszczen tworzacych funkcjonalny zespot, pod warunkiem, ze nie jest ona drogg
komunikacji ogdlnej stuzgca uzytkownikom takze innych czesci budynku.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy projektowac proporcjonalnie do liczby
0s0b mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co
najmniej 0,6m na 100 osbb, lecz nie mniej niz 1,4m.

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych jest wieksza niz 2,2m, a szeroko$¢ 1,4 m. Wszystkie drzwi na
drodze ewakuacyjnej otwierajgce sie na tg droge powinny by¢ zaprojektowane jako drzwi
odktadane na sciane.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi. Do drzwi otwieranych na droge
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ewakuacyjng, ktore zawezajg jej wymagang szerokos$¢ ewakuacyjng nalezy zastosowacd
samozamykacze.

Biegi i spoczniki powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i o klasie odpornosci
ogniowej R60.
Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL Ill, od wyjscia z
pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku,
Wynosi:
- do 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej
- do 60 m przy co najmniej 2 dojsciach

Budynek wymaga wykonania co najmniej jednego wyjscia z klatki schodowej na dach
budynku. Klapa wyjsciowa na dach powinna posiada¢ wymiary w swietle nie mniejsze niz 0,8
x 0,8 m.

Swiatta awaryjne:

W budynku, oswietlenie ewakuacyjne powinno wystepowac¢ na drogach ewakuacyjnych,
oSwietlonych  wytgcznie Swiattem sztucznym, w postaci indywidualnych opraw
wyposazonych w konwertery o odpowiednim czasie dziatania.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewniaé natezenie oswietlenia min. 1
Ix na powierzchni drogi ewakuacyjnej. Natomiast w miejscach zlokalizowania sprzetu
pozarniczego lub urzadzen ochrony przeciwpozarowej oswietlenie o natezeniu nie
mniejszym niz 5 Ix.

Oswietlenie bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych nawet
krotkotrwate wytgczenie oswietlenia podstawowego moze spowodowacd zagrozenie zycia lub
zdrowia, przy czym czas dziatania tego osSwietlenia powinien byé dostosowany do warunkéw
wystepujgcych w pomieszczeniu i wynosi¢ nie mniej niz 1 godzine.

BUDYNEK NIE SPENIA WARUNKOW EWAKUACIJI. NALEZY WYKONAC EKSPERTYZE
TECHNICZNA ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH, WYSTAPIC O ODSTEPSTWO DO
KOMENDANTA WOJEWODZKIEJ STRAZY POZARNEJ | PRZYJAC ROZWIAZANIA ZASTEPCZE.

2.8.9 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.
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Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub
RE 160, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

Przejscia (przepusty) instalacyjne, dla przewoddéw przechodzacych przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego, muszg posiadac parametry ochrony pozarowej jak w/w przegrody.
Zastosowane materiaty, ktore bedg stosowane na zabezpieczenia pozarowe przepustow
powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.

2.8.9.1 Wentylacja

Przewody wentylacyjne, w  miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowsa, izolacyjnos¢ ogniowga i dymoszczelno$é
(E1S).

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstugujg, powinny miec klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

2.8.9.2 Instalacja elektryczna

Przewody instalacji elektrycznej nalezy poprowadzi¢ zgodnie z zasadami wtasciwej PN.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢ ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia
przeciwpozarowego.

Budynek wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Nalezy go lokalizowa¢ w poblizu gtdwnego wejscia (wejs¢) do budynku lub gtéwnego
przytgcza sieciowego i odpowiednio oznakowacd.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajagcy doptyw pradu nalezy zastosowaé do
wszystkich obwodoéw z wyjgtkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktdrych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
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2.8.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, w szczegdlnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, diwigéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

2.8.10.1 State urzadzenia gasnicze
Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenia gasnicze.

2.8.10.2 System sygnalizacji pozarowe;j (ssp) i urzgdzenia odbiorcze alarméw pozarowych
Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej.

2.8.10.3 Dzwiekowy system ostrzegawczy
Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje dZzwiekowego systemu ostrzegawczego.

2.8.10.4 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku ZL Ill, Sredniowysokim (SW), nalezy stosowac instalacje wodociggowa
przeciwpozarows.

W istniejagcym obiekcie wystepuje wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Nalezy dostosowac jag do wymogoéw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy wykona¢ instalacje pozarowg wodociggowg z hydrantami @ 25, wyposazonymi w
jeden odcinek weza pétsztywnego zwijanego o dtugosci L=30,0 m.

Zasieg takiego hydrantu R=33,0 m. (30,0 m + 3,0 m rzut strumienia wody).

W zasiegu hydrantéw powinna znajdowac sie cata powierzchnia budynku.

Hydranty nalezy projektowac przy wejsciach do budynku i klatek schodowych, na kazdej
kondygnacji, w przejsciach i na korytarzach, przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub do
innej strefy pozarowej, przy wyjsciach ewakuacyjnych.

2.8.10.5 Urzadzenia oddymiajgce

W budynku $redniowysokim (SW), zawierajacym strefe pozarowg ZLIII nalezy stosowac klatki
schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

2.8.11 Wyposazenie w gasnice

Normatywng ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego (gasnice), jaka winna znalezé sie w
budynkach ustala sie w taki sposéb, aby jedna jednostka sprzetu (gasnica) o masie srodka
gasniczego minimum 2 kg (lub 3 dm3) przypadta na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej
(minimum), zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Dla obiektu o powierzchni
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catkowitej netto 6051,84m2, nalezy przewidzie¢ gasnice o tgcznej masie 1400kg (2100dm3)
srodka gasniczego.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m.

2.8.12 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozarow.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru ustala sie w zaleznosci od
wystepujgcego obcigzenia ogniowego i wielkosci strefy pozarowej, oraz ilosci osob
jednoczesnie przebywajacych w budynku.

Dla budynku ZL 1ll, s$redniowysokiego (SW), wymaga sie co najmniej dwdch hydrantéw o
tgcznej wydajnosci 20dm3/s.

Najblizszy hydrant dla budynku znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 75m. Odlegtosé
hydrantu od Sciany chronionego obiektu wynosi wiecej niz minimalne 5,0 m. Inne hydranty
przeznaczone do ochrony obiektu budowlanego powinny by¢ usytuowane w odlegtosci od
chronionego obiektu i wzgledem siebie do 150,0 m.

2.8.13 Drogi pozarowe.

Dla budynku ZLIII, Sredniowysokiego (SW), wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej.

2.8.14 Czynnosci zabronione w zakresie ochrony przeciwpozarowej

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci,
ktére moga spowodowal pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia
dziatania ratowniczego lub ewakuacji:

— sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej

— zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie

— lokalizowanie elementdw wystroju wnetrz, instalacji i urzgdzen w sposdb zmniejszajgcy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych.

— Uniemozliwienie lub ograniczenie dostepu do:

a. gasniciurzadzen przeciwpozarowych,

b. przeciwwybuchowych urzgdzen odcigzajgcych,

c. zrédet wody do celow przeciwpozarowych,

d. urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami, oraz
innymi instalacjami wptywajgcymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu,
wyjs$¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
wytgcznikdw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkow gtéwnych
instalacji gazowej.

S0
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PROJEKT ROZBUDOWY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ROZWIAZANIAMI PRZYJETYMI W
EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.

3 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych:

3.1 Wymagania dot. prac projektowych:

3.1.1 Dokumentacja
Zakres prac projektowych:

1. Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania pozwolenia
na budowe wraz z kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie), ktory
obejmie:

a. Szczegotowy harmonogram robot;

Projekt zagospodarowania terenu;

Projekt architektoniczno-budowlany;

Projekt drogowy (wraz z systemem odwodnien);

Projekt gospodarki zielenia (Inwentaryzacja zieleni i Dokumentacja okre$lajgca zakres

wycinek, przesadzen, nasadzen) oraz Projekt matej architektury;

f. Projekty branzowe wszystkich przewidzianych w budynku instalacji (przytacza, sieci
wewnetrzne na terenie dziatki oraz w obrebie projektowanego budynku);

g. Opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentacji;

h. Projekt konstrukcyjny;

®oo o

Dodatkowo:

i. Uzyskanie mapy do celéw projektowych;

j- Warunki dostawy i odbioru mediéw;

k. Pozwolenie wodno-prawne na podstawie operatu wodno-prawnego — w razie
koniecznosci;

I. Badania gruntowe—geotechniczne; dokumentacja geologiczno-inzynierska; badania
hydrologiczne — w razie koniecznosci;

m. Uzgodnienia ekspertyz dla odstepstw od warunkéw technicznych — w razie
koniecznosci;

n. Uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody
na odstepstwa od warunkéw technicznych — w razie koniecznosci;

o. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe;

p. Zgtoszenie rozpoczecia robdt w imieniu Zamawiajgcego;

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, obejmujgce caty zakres przedmiotu
zamowienia;

2. Projekt wykonawczy;

3. Dokumentacja powykonawecza (architektura, konstrukcja, wszystkie branze instalacyjne)

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu
stanowig:
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— Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robdt, Warunki Wykonania i odbioru robét
oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robot, geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej
terenu,

— oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

4. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719), ktéra zawierac bedzie:

a. Plan rozmieszczenia sprzetu ppoz.;
b. Plan rozmieszczenia znakdéw bezpieczenstwa;
c. Plan ewakuacji.

Powyzsza dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w ilosci jak nizej:
a. Kompletne Projekty budowlane wszystkich branz — 5 egzemplarzy,
b. Kompletne Projekty wykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy,
c. Kompletne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 5
egzemplarzy;
d. Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy, oraz na
nosniku elektronicznym.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

UWAGA!

Wykonawca (projektant) jest zobligowany do wykonania ww. opracowan projektowych
(Dokumentacji), ktére podlega¢ muszg uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

3.1.2 Rozwiazania projektowe

Poszczegdlne prace projektowe nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zamdwienia.

Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na
kazdym z etapow tych prac.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robot.
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Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekgc;ji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez
wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

Dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona zgodnie zasadami projektowania i wiedza
inzynierska oraz z obowigzujacymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) — tak,
aby umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe catej planowanej
inwestycji.

Projekty majg by¢ wykonane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzn. zm).

3.1.3 System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazac¢ rézinice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3.1.4 Poprawki do rysunkéw

Po zatwierdzeniu rysunkdw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkow z naniesionymi zmianami projektowymi.
Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektow i urzadzen oraz
do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe;j.
Jesli po podpisaniu Kontraktu okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, wowczas Wykonawca opracuje na wtasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru).

3.2 Wymogi dot. Wykonawcy

Wykonawca prac projektowych musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
a. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakfadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien;
b. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia;
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3.3 Wymagania dot. rob6t budowlano-montazowych:

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot budowlanych, zwigzanych z wykonaniem zadania.

Zakres roboét objetych Kontraktem:

a) wykonanie petnego zakresu robét ujetych w projektach,

b) wykonanie niezbednych robét towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzgdkowania terenu po pracach itp.),

¢) uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania,

d) dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych obiektéw.

3.4 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Zadania

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by¢ zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robdt nalezy stosowac uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujagcym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy moga
zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Inzynierem Kontraktu, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera
Kontraktu.

Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

3.5 Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedfug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéow
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktdre zostang dotaczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

3.6 Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego nie roszczg sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i
Wykonawca winien to wzigé¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy
oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich
szczegotow niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywacd
btedéw lub opuszczenn w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy
do eksploatacji i spetniajacy niniejsze wymagania.

3.7 Obowiagzki wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Zamdwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu. Sprawdzenie
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wytyczenia robot lub wyznaczenia wymiaréw, domiaréw itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy bedg wbudowane, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwos¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robét.

3.8 Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan 0Ogodlnych wraz z Wymaganiami
Szczegdtowymi.

3.9 Umowa serwisowa

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdéw, przyjmie
warunki umowy serwisowania Urzadzen az do korica okresu serwisowego tj. 5 lat od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

3.10 Harmonogram prac

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi Kontraktu
szczegbtowy harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami
Kontraktu.

Harmonogram bedzie uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym
opracowaniu i w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa i
uruchomienie obiektu, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa
Przejecia trwaty nie diuzej niz to jest okreslone w SIWZ.

3.11 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktére
przekaze Wykonawcy Inzynier Kontraktu - stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacja techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach
materiatdow i urzadzen na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli sg
one rownorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowe;.
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Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W
przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie beda zgodne w petni z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowa Wykonawcy, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione wtasciwymi a roboty rozbidrkowe i ponowny montaz
wtasciwych elementédw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

3.12 Organizacja budowy:

3.12.1 Przyjecie placu budowy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, projektami i
poleceniami Inzyniera Kontraktu prowadzenie robdt oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét.

Wykonawca przejmuje teren budowy w catosci od inwestora. Wykonawca winien
skrupulatnie zbadac¢ stan istniejgcy placu budowy i nie moze w przysztosci wnosi¢ zadnych
roszczen w zwigzku z niedostatecznym rozeznaniem. Wykonawca powinien przedtozy¢ swojg
oferte po petnym zaznajomieniu sie z sytuacjg na miejscu i skontaktowaniu sie ze wszystkimi
stuzbami technicznymi miasta w sprawach, w ktérych moga wystgpi¢ problemy w trakcie
wykonywania robét, przejazdy sprzetu i pojazdédw, parkowanie itp. Nalezy dokonac
niezbednych wystgpien do odpowiednich stuzb miejskich i operatorow w celu uzyskania
odpowiednich zezwolenn. Roboty mogg by¢ rozpoczete po ich zgtoszeniu, z zatgczeniem
oswiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ . Wykonawca we
wtasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robdt (wykonanie przytaczy
wodociggowego, energetycznego), jak réwniez zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze
budowlane zlokalizowane na terenie placu budowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro
Wykonawcy, biuro Inzyniera Kontraktu — na koszt Wykonawcy, spefniajagce wymagania
polskiego prawa w tym zakresie). Biuro Inzyniera Kontraktu bedzie wyposazone przez
Inzyniera Kontraktu.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementdow seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla
wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza by¢ regularnie sprzgtane a smieci i
odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet.
Przenosne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem
przedstawionym do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Do planu lokalizacyjnego winna by¢
dofgczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za
utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz za wywoOz nieczystosci w odpowiedniej
czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete po wygasnieciu Kontraktu.
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Wykonawca winien zapewni¢ zasilanie zaplecza budowy w wode wodociggowa. Zasilanie
zostanie wykonane z istniejgcej sieci wodociggowej. Koszt wykonania zasilania oraz optaty za
zuzyta w czasie realizacji inwestycji wode ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma zapewnié¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robdt w zwigzanych z Kontraktem. Koszt wykonania zasilania jak rdwniez optaty
za zuzytg energie elektryczng ponosi Wykonawca. Pobér pradu na potrzeby Robét mierzony
bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt.
Docelowa sprzedaz energii odbywad sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy
ustug przesytowych i energii.

Wykonawca ma oficjalnie powiadomié¢ odpowiednie Wtadze o rozktadzie taczy i zuzyciu
energii elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat jak réwniez usung¢ instalacje i wyréwnac
wszelkie szkody po zakonczeniu Robot. Wykonawca ma stosowac sie do wszelkich
ewentualnych ograniczen obcigzenia narzucanych przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku
kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty
podtgczenia do istniejacych przewodow gtownych, przewoddéw instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takze dostarczyé mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajace z
powyzszego warunku. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z
instalacjg muszg uzyskac¢ pozytywng opinie Inzyniera Kontraktu.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
Srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
taczami, jak réwniez za dostawe i wymiane lamp, etc.

Wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera Kontraktu
zostang uwzglednione w tym planie. Gdy Inzynier Kontraktu zatwierdzi plan, Wykonawca
bedzie go w petni respektowat. Gdyby Wykonawca pragnat zmieni¢ lub zmodyfikowaé
jakiekolwiek ze swoich operacji, moze to zrobi¢ pod warunkiem, ze otrzyma na to wczesniej
zgode Inzyniera Kontraktu wyrazong na pismie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swdj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura beda znajdowad sie
na lub w sgsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem.

Wykonawca na witasny koszt zapewni pomieszczenie biurowe na potrzeby Inzyniera
Kontraktu, zlokalizowane na terenie Placu Budowy. Wykonawca, na wtasny koszt, wykona
przytacza wodociggowe, energetyczne i telefoniczne do Biura Inzyniera Kontraktu.

W okresie obowigzywania Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— zapewnienia statego doptywu pradu elektrycznego,

— zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektow - odpowiedniego dla samochodéw i bez

— wzgledu na warunki pogodowe,

— zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokaot obiektow,

— przygotowania czterech miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych personelu
Zamawiajgcego.
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Biuro zostanie wyposazone przez Inzyniera Kontraktu w sprzet niezbedny, jego zdaniem, do
prawidtowego funkcjonowania Biura w trakcie trwania Kontraktu. Koszty wyposazenia i
utrzymania Biura Inzyniera Kontraktu, koszty energii elektrycznej, wody, telefonéw oraz
innych medidw, w trakcie trwania robdt, pokrywa Inzynier Kontraktu.

3.12.2 Organizacja ruchu - dojazd do placu budowy

W miejscach, w ktorych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i
pionowych.

Wykonawca uzgodni z Miejskimi Stuzbami Drogowymi sposéb oznaczenia wjazdu zgodnie z
przepisami ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
spowodowane przez jego personel, sprzet, materiaty.

Wykonawca podczas catego okresu wykonywania robot jest odpowiedzialny za utrzymanie
swoimi srodkami wjazdu i ulic z ktérych bedzie korzystat w odpowiednim stanie. Wykonawca
zapewni odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych manewrodw, tak
aby zostato zapewnione catkowite bezpieczenstwo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
szkody i wypadki wyrzgdzone przez jego pojazdy i sprzet w zwigzku z jego dziatalnoscig na
budowie.

3.12.3 Pracownicy

Ubrania ochronne i oznaczenia:

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw. Ubrania robocze
winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkdéw.
Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujgce muszg posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob
umozliwiajgcy ich odczytanie.

3.12.4 Polityka informacyjna (Tablice informacyjne i pamigtkowe)

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany wykona¢, postawic i utrzymywac tablice
informacyjng w czasie wykonywania Robdt oraz tablice upamietniajgcg po zakornczeniu
robot.

Tablice informacyjne i tablica pamigtkowa winny spetnia¢ wymagania promocji projektéw w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewddztwa pomorskiego na lata 2014 — 2020.
Wykonawca, na witasny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania
Kontraktu.

3.12.5 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone Placu Budowy.
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3.12.6 Zabezpieczenie obiektow istniejgcych

Wykonawca podejmie wszelkie srodki, aby unikngé ewentualnych negatywnych skutkéw
budowy dla sgsiedztwa. Podczas catego okresu wykonywania robot zostanie zapewniony
swobodny i bezpieczny ruch pieszych w poblizu budowy.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustali trasy wszystkich istniejgcych sieci i
zabezpieczy je na czas budowy w sposdb tymczasowy lub staty.

Nie wolno usuwac zadnych odcinkéw sieci, narusza¢ potaczen lub zainstalowanych licznikow
bez doktadnego upewnienia sie, do czego stuza, uzyskania odpowiednich pozwolen na
zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia przektadki.

3.12.7 Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny byc¢ realizowane w sposéb zapewniajgcy w
razie pozaru:

— nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

— mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

— atakze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

3.12.8 Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy realizowaé z takich materiatéw i wyrobdéw oraz w taki sposéb, aby nie

stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w wyniku:

— wydzielania sie gazow toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub
ciektej,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

— przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

— ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z
dnia 2 lutego 1996r., Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.).

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:
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— zniszczenia catosci lub czesci budynku,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czesci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukgji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementow i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w
jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga
wystapié: lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktore moga ujemnie wptywaé na
przydatnos¢ uzytkowa trwatosc i wyglad konstrukgji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku, odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na
wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢ uzytkowa wigczajac w to réwniez funkcjonowanie
maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementow
wykonczenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normo dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w
bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikdéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

3.12.9 Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob nie
stwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

3.12.10 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢é w szczegdlnosci wymagania

dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

— utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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3.12.11 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na
Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone
powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéow i medidow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.12.12 Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne srodki, aby ograniczy¢, hatas, kurz itp.

Zabrania sie zrzucania do istniejgcych lub budowanych sieci wéd mogacych zawieraé mleczko
betonowe albo kawatki materiatéw budowlanych. W przypadku naruszenia powyzszego
wymogu, wykonawca wykona na swoj koszt oczyszczenie lub wymiane uszkodzonej sieci.

3.12.13 Szkody wyrzadzone osobom trzecim

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane np. przez spadajace z
budynku fragmenty materiatdow budowlanych, sprzet, uszkodzone krawezniki, ptyty
chodnikowe, pekniete szyby, ktére moga wydarzy¢ sie w bezposredniej bliskosci budowy lub
na terenie publicznym przylegajacym do budowy. Wszelkie uszkodzenia czy nieporzadki,
ktore moga wywotac takie szkody powinny by¢ niezwtocznie usuwane. Przed rozpoczeciem
powinien odby¢ sie instruktaz zapobiegawczy zorganizowany przez Kierownika Budowy.

3.12.14 Zabezpieczenie przed wypadkami, kradziezg, awariami mediow zasilajacych
plac budowy

Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i bedzie
odpowiedzialny za bezpieczenstwo o0sdb przebywajacych na terenie budowy i w jej
bezposrednim poblizu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek
natury, ktére mogg mieé miejsce od daty rozpoczecia robdot. W zadnym wypadku
Zamawiajgcy nie moze by¢ strong w jakiejkolwiek sprawie zwigzanej z ewentualnym
wypadkiem. Wykonawca bedzie posiadat wszelkie niezbedne polisy ubezpieczeniowe do
prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci.

Jezeli w trakcie trwania budowy, zdarzg sie jakies kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginiecia,
zniszczenia w szczegdlnosci w zwigzku z pobytem oséb ktore miaty prawo by¢ na budowie,
wykonawca bedzie odpowiedzialny za odszukanie sprawcow tych wydarzen i pokrycie
odszkodowan. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiajgcego zadne
odszkodowanie lub prolongata terminu zakonczenia robdt, za szkody, straty, awarie
wynikajgce z jego zaniedban, braku przewidywania, braku podjecia srodkow zaradczych,
niewystarczajgcych lub btednych dziatan. Jezeli roboty bedg musiaty by¢ przerwane
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Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie
spowodowato to zadnych dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
zadat od Zamawiajacego odszkodowania, za czasowy lub staty brak mediéw dostarczanych
przez stuzby miejskie, niezbednych do prowadzenia robot budowlano — montazowych.

3.12.15 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

— stosowad sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
podzniejszymi zmianami,

— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

— stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
sSrodowisku,

— stosowad sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

3.12.16 Wymagania sprzetowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Warunki Wykonania przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Roboét.

3.12.17 Transport

3.12.17.1 Zabezpieczenie materiatdw i urzagdzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji materiaty / urzadzenia zostang odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi Srodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za takie zabezpieczenie materiatow i urzadzen, aby
dotarty one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie materiaty i urzadzenia
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nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci. Materiaty i urzadzenia
nalezy zapakowac w taki sposdb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Nalezy podjgé srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatéw i
urzadzen oraz odstonietych powierzchni majacych kontakt z wilgotnym podtozem.

3.12.17.2 Roztadowanie materiatéw / urzagdzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych materiatdw i urzgdzen na Placu Budowy
lub w magazynie i ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie
prowadzonego roztadunku.

3.12.17.3 Transport gruntu

Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie mozliwosci sktadowania materiatéw pochodzgcych z
robot ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, sktadowania tych materiatéw.

3.13 Wymagania materiatowe i wykonawcze

3.13.1 Informacje ogdlne

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda

materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonania robét powinny byc¢:

nowe;

— w najwyzszym gatunku biezgco produkowanym;

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, opisie robot oraz innych nie wymienionych
dokumentach, lecz zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami;

— zgodne z polskimi przepisami i Swiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadac
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa;

Cechy materiatow i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢

z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancgji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i

Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie

materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty, ktore, w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia.

Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te materiaty ktére posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie wtasciwych zharmonizowanych Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

— zharmonizowang Polskag Norma
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— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposdéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3.13.2 Wykonczenie

Wszystkie potgczenia materiatéw wykonczeniowych powinny zosta¢ odpowiednio zlicowane,
nawiercone, dopasowane, wydrgzone, zamontowane, sfazowane (jesli zajdzie taka
koniecznos¢) zgodnie z obowigzujgcymi najwyzszymi standardami jakosci.

3.13.3 Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe Ilub state) konieczne do wykonania Robdt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materiatdw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byfa zgodna z
Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dfuzej Roboty Tymczasowe.

3.13.4 Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakos$ci, aby wykazywac¢ stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi Kontraktu do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakiS$ dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreSlone w

Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.13.5 Wymagania w zakresie badan, kontroli jakosci robét, odbioréw Robét

Minimalne wymagania co do zakresu badan i kontroli jakosci robdt sg okreslone w normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane materiaty, urzadzenia i sprzet posiadaja wazne atesty, aprobaty, legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca na pismie przedstawi ich wyniki do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Roboty budowlano — montazowe podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

— odbiorowi czesciowemu;

— odbiorowi ostatecznemu;

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.13.6 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier Kontraktu bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwos¢, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

3.13.7 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach
Zamawiajgcego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.
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Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

3.13.8 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.13.9 Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robét z
Wymaganiami Zamawiajacego na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Kontraktem. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.13.10 Préby Koricowe

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przeprowadzenia préb korcowych w zakresie:

— proby materiatowe na wytrzymatosé, nosnos$¢ nawierzchni drogowych w zakresie
stosowanych podbudéw i nawierzchni;

— proby materiatowe w zakresie wytrzymatosci i nosnosci elementow konstrukcji
budynkow;
—  proby stwierdzajgce prawidtowosé wykonanych izolacji termicznych,

przeciwwilgociowych i akustycznych;

— préby i badania poziomu hatasu wytwarzanego przez urzadzenia wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektryczne, energetyczne, grzewcze (kottownie);

— proby na przeptyw, szczelnosé i cisnienie prébne instalacji wod-kan, c.o.,

— proby sprawnosci dziatania instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji teletechnicznych,
instalacji elektrycznych;

— préby zastosowanego oswietlenia w zakresie sprawnosci dziatania i spetnienia wymagan
dot. natezenia os$wietlenia i jego rownomiernosci, rozktadu luminancji, ograniczenia
ol$nienia.

Zakres szczegotowy koniecznych do przeprowadzenia préob koncowych zostanie zawarta w

szczegbtowych Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
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Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach Kontraktowych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego z
21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktdrej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
Prob Konicowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu
wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedfozy Inzynierowi Kontraktu poswiadczony
wynik tych préb. Wszelkie Préoby Koricowe winny sie odbywacé z udziatem Zamawiajacego.

3.14 Instrukcje uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi w uzgodnionym terminie, instrukcje uzytkowania

(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw i urzgdzen w nich zamontowanych.

Szczegdtowe instrukcje eksploatacji obiektéw, urzadzen i instalacji powinny zawieraé:

— 0g6lng charakterystyke obiektu,

— zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,

— liste dostarczonych Urzgdzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzen
sposob prowadzenia obstugi ruchowej,

— liste narzedzi i substancji konserwujgcych,

— wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzadzen i instalacji,

— zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaktécen w pracy obiektéw i
urzadzen,

— wymagania dotyczgce ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,

— wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujgcych sie eksploatacja,

— wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,

— petngizwieztg instrukcje obstugi catego dostarczonego wyposazenia

— inne wymagania okreslone przez producenta urzadzenia lub przepisami szczegdlnymi.

3.15 Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw oraz urzadzen w nich zamontowanych.

3.16 Odbior robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koricowych. Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktorg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac
powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajagc Swiadectwo
Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okresow Zgtaszania Wad lub
pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukorczy
wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacje Robdt.
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3.17 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej Wykonawczej;

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét;

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot;

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyny;

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych, i
ostatecznych odbiorow robét;

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy;

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia
robaot;

— dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot.

3.18 Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
pozwoleniem na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Inzynier Kontraktu bedzie dokonywat zgtoszonych do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych w terminach i w sposéb nie powodujgcy przerwy w tych
robotach.

Zamawiajgcy w terminie nie powodujgcym wstrzymania roboét, spowoduje usuniecie wad w
Dokumentacji Projektowej, uprzednio zgtoszonych przez Wykonawce.

3.19 Réwnowainos$¢ norm i przepisow

Warunki wykonania i odbioru robét w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty beda
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wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE. Postanowienia norm polskich beda
miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Inne miarodajne normy, ktdre zapewniajg wyzszg jakos¢ beda akceptowane pod warunkiem
uprzedniego ich przegladu i pisemnej akceptacji przez Projektanta.

Roznice pomiedzy normami alternatywnymi muszg by¢ w petni podane na pismie przez
Wykonawce i przedstawione Projektantowi co najmniej 7 dni przed datg , kiedy Wykonawca
zyczy sobie ich aprobaty . Jezeli proponowane zmiany nie zapewniajg rownej lub wyzszej
jakosci  wykonania, Wykonawca bedzie przestrzegat norm wyszczegdlnionych w
Dokumentacji Projektowe;j.

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajdujg sie odniesienia do szczegélnych norm i
przepiséw, ktérym majg odpowiadac towary i materiaty przewidziane do dostarczenia oraz
praca przewidziana do wykonania, tam bedg obowigzywaty postanowienia ostatniej edycji
lub poprawki odnos$nych obowigzujacych norm i przepiséw.

Tam, gdzie wystepuje brak norm lub dopuszczone sg rézne rozwigzania, nalezy przyjaé za
obowigzujgce szczegdlne wymagania opisane w poszczegdlnych pozycjach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.20 Postanowienia koncowe

Wykonawca opracuje na wtasny koszt Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt
Organizacji Placu Budowy.

4 Czesc¢ informacyjna

4.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajacy dysponuje Uchwatg Nr XXXII/887/09 Rady Miasta Gdariska z dnia 29 stycznia
2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wrzeszcz rejon ulic T. Kosciuszki, Bolestawa Chrobrego i alei Legiondw w miescie Gdansku.
Uchwata ta potwierdza zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa
miejscowego, jakim sg dokumenty wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
w zatgczeniu do niniejszego opracowania.

4.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy przedtozy wymienione oswiadczenie przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na
budowe.

4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane
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Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy, a w szczegdlnosci:

10.

11.

12.

13.

4.4

A.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2 2012r. Poz. 462 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169
p0z.1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadan przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Dz.U. 2013 poz. 291),

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043)

Wszystkie Roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami. W przypadku
braku Polskich Norm dla danego zakresu Robodt nalezy stosowac uznane i obowigzujace
normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim s3 dopuszczalne
obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegdlnosci:

Kopia mapy zasadniczej
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N

b

Wykonawca na witasny koszt wykona mape do celéw projektowych.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na etapie projektu budowlanego szczegoétowe
badania gruntowo-wodne pod przewidziane przez siebie rozwigzania konstrukcyjne.
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

Budynek Zespotu Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich potozony jest w strefie ochrony
konserwatorskiej. Wykonawca uzyska opinie konserwatora zabytkdw w zakresie
planowanych prac.

Inwentaryzacja zieleni,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na etapie projektu budowlanego inwentaryzacje
zieleni.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony srodowiska,

Nie dotyczy.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

Nie dotyczy.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzagdzen technologicznych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek,
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ na etapie projektu budowlanego inwentaryzacje
pomieszczen bedgcych przedmiotem opracowania.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na etapie projektu budowlanego niezbedne
warunki techniczne od gestoréw sieci.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Nie dotyczy.

ZALACZNIKI:
Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych w skali 1:500,
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Analiza powigzan funkcjonalno-przestrzennych dla budynku warsztatowego, w tym:
a. Rysunek zagospodarowania terenu skala 1:500
b. Rysunek rzutu piwnic w skali 1:100
c. Rysunek rzutu parteru w skali 1:100
d. Rysunek rzutu lll pietra w skali 1:100
e. Rysunek przekroju w skali 1:100
Uzgodnienie Analizy powigzan funkcjonalno-przestrzennych z Uzytkownikiem obiektu,
Wykaz wyposazenia,
Uprawnienia budowlane projektantéw i zaswiadczenia potwierdzajgce cztonkostwo w
organizacji samorzadowej.
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Zatacznik nr 1
Kopia mapy zasadniczej do celow informacyjnych

w skali 1:500
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Zatacznik nr 2
Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
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Zatacznik nr 3
Analiza powigzan funkcjonalno-przestrzennych

dla budynku warsztatowego
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Zatacznik nr 4
Uzgodnienie Analizy powigzan funkcjonalno-

przestrzennych z Uzytkownikiem obiektu
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Zatacznik nr 5
Wykaz wyposazenia
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Zatacznik nr 6
Uprawnienia budowlane projektantdow i

zaswiadczenia potwierdzajgce cztonkostwo w
organizacji samorzadowej.
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