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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji budowy pn:

,Budowa linarium na terenie parku im. Prezydenta Ronalda Reagana w ramach zadania ,5 linariow w 5 gdariskich
dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach w Gdansku ramach ,Budzet Obywatelski 2018””.

1.2 Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Zaglowa 11, 80-001 Gdansk

1.3 Jednostka Projektowa
Firma LandCOM — Projects sp z.0.0
Ul. Brazylijska 10a lok 37, 03-946 Warszawa

1.4 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest budowa linarium na terenie parku im. Prezydenta Ronalda Reagana w Gdansku.
Dziatka nr ewidencyjny: 19/9 obreb 18.
W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie realizacje nastepujacych zadan:
» demontaz urzadzenia zabawowego — $cianki wspinaczkowej;
* wyposazenie terenu w piramide linowg — linarium;
» wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linarium.

Teren uzytkowany jest gtéwnie przez mieszkancéw Gdanska. Celem inwestycji budowa linarium, ktére ma

zwiekszy¢ oferte rekreacyjno-zabawowsa terenu.

1.5 Elementy zagospodarowania terenu obejmuje projektem zagospodarowania terenu

UWAGA! W projekcie przedstawiono nawierzchnie bezpieczng o promieniu rownym 7,2 m dostosowana
do urzadzania o wysokosci 6,5 m. Mozliwe jest zastosowanie urzgdzenia o innych pramateriach pod
warunkiem, ze jego strefa bezpieczenstwa nie przekracza 7,2 m. W przypadku zastosowania innego
urzadzenia, wymiary nawierzchni zostang dostosowane do podanej przez producenta urzadzenia strefy

bezpieczenstwa.

Projekt obejmuje nastepujgce elementy zagospodarowania terenu (zgodnie z rys. nr. 1):
* wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linarium ze zwiru ptukanego, frakcji 2-8 mm, o migzszosci 30
cm;

* montaz urzgdzenia zabawowo-rekreacyjnego — linarium.
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Nie przewiduje sie montazu tablicy regulaminowej ze wzgledu na lokalizacje w obrebie istniejgcego placu zabaw
wyposazonego w tablice regulaminowg. Nie przewiduje sie przeprowadzenia odnowy nawierzchni trawiastej, ze

wzgledu na jej matg powierzchnie oraz brak podstaw do jej uszkodzenia na skutek realizacji inwestycji.

1.6 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

L.p. Elementy Powierzchnia [m2] Powierzchnia [%]
zagospodarowania

Nawierzchnia 340,73 91,86

1. Piaskowe — projektowana 162,86 36,93
2. Piaskowa — istniejgca 157,16 41,73
3. Chodnik 20,67 5,49
Szata roslinna 35,88 8,14

4. Krzewy 28,82 6,54
5. Trawnik 7,06 1,60
RAZEM 376,61 100%

1.7 Podstawa opracowania specyfikacji
¢ ROZPORZADZENIE MINISTRAINFRASTRUKTURY =z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
e PKN Katalog Polskich Norm;
e WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN.

2 SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
OBMIARU | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH

2.1 Roboty rozbiorkowe
Rodzaj robét wg wspoélnego stownika zamoéwien

* 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz urzgdzenia zabawowego zgodnie z dokumentacijg projektowg (rys.1). Przed
przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalez zabezpieczy¢ teren, ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi
.Roboty rozbiérkowe — wstep wzbroniony”. Nastepnie nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe
sktadanie materiatow z rozbiorki.

Materiaty do ponownego wbudowania nalezy oczyscic¢ i zabezpieczy¢. Gruz i ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ na
legalne zbiorowisko i zutylizowac.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonac¢ recznie lub lekkim sprzetem bez powodowania zbednych uszkodzen.

2.2 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
Rodzaj robot wg wspolnego stownika zamoéwien

* 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2.2.1 Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktéow gtdwnych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okres$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazujg
na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe i gtdbwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich charakterystyke i potozenie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a

ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Punkty powinny by¢ stabilizowane przy uzyciu stupkéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane
do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé
z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje

podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtdéwnych oraz roboczych punktéow wysokosciowych
bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robot.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej nawierzchni bezpiecznej w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nawierzchni bezpiecznej na powierzchni

terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

2.2.2 Wykonanie wykopu - koryta

Przed przystgpieniem do korytowania nalezy dokfadnie zapoznac sie z dokumentacjg projektows, sprawdzic
niwelete terenu, nanieS¢ punkty charakterystyczne oraz zapoznac sie z projektem zagospodarowania w tym z
istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki powinny nalezy ustawi¢ po obrysie nawierzchni bezpiecznej. Rozmieszenie palikdéw i szpilek powinno

umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia obszaru robot.
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Koryto wykonane z wykorzystaniem minikoparki na podwoziu ggsienicowym.

Piasek z wykopu oczysci¢ i sktadowaé na odktad. Miejsce sktadowania piasku powinno by¢ dobrane tak, by byt

on zabezpieczony przed zanieczyszczeniami lub uszkodzeniami.

2.2.3 Profilowanie i zageszczenie podioza

Przez przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic
warstwe. Do profilowania nalezy stosowac réwniarki. Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic¢
sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm i — 5 cm. Nieréwnosci poprzeczne i podtuzne koryta oraz
profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie mogg
przekracza¢ 20 mm. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego poditoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1, +2 cm.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zgeszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartos¢ wskaznika
zageszczenia Is do gtebokosci 0,50 m od powierzchni podtoza powinna wynosi¢ 1,00. Jezeli grunty rodzime w
wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je dogescic. W
przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Koryto powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza inspektor
nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito w

skutek zaniedbania wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
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Wykonawca przystepujgcy do profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego
sprzetu:
* réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny;

» walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

Normy

1 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
2 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4, PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

5 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

6

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

2.3 Montaz urzadzenia zabawowego

Rodzaj robét wg wspoélnego stownika zamoéwien

* 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Montaz urzadzenia zabawowego — linarium

Urzadzenie nalezy mocowaé przed wykonaniem nawierzchni bezpiecznej do blokéw zelbetowych wykonanych
90 cm ponizej poziomu nawierzchni. Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja,
przez w petni wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN
1776. Przed zamontowaniem urzadzenia nalezy je roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez
montowania. Otwory na fundamenty na gtebokosci zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop pod fundament
wykonac¢ przy uzyciu minikoparki lub recznie. Przygotowany otwor powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewnic jak
najwiekszg stabilno$¢ urzadzenia (szczegdly dotyczace kotwienia zawarte sg w szczegotowej instrukcji
dotgczonej do urzgdzenia). Po ustawieniu stupa grunt wokot nalezy zagesci¢ aby otrzymacé jak najwiekszg

stabilnos¢ urzadzenia.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewiezione odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ uszkodzen,

trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

UWAGA Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych posadowienie fundamentéw w gruncie mokrym.

LandCOM Projects Sp. z o0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

8



BUDOWA LINARIUM NA TRERENIE PARKU IM. PREZYDENTA RONALDA REAGANA W GDANSKU W RAMACH ZADANIA ,5
LINARIOW W 5 GDANSKICH DZIELNICACH’ W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018

Wymagania wzgledem urzadzenia

Wymiary

Wymiary urzgdzenia 1100 x 1100 cm

Wysokos¢ catkowita ~ 650 cm

Urzadzenie wyposazone jest w trzy ptaszczyzny linowe, na ktére prowadzag drabinki pionowe, na wysoko$ci
odpowiednio — 200 cm, 330 cm i 460 cm

Materiaty

Piramida skfada sie z masztu o okragtym profilu, ocynkowanego proszkowo o wysokosci 6,5 mi $rednicy 152,4
mm, na ktérym rozpiete sg liny, stanowigce podstawe konstrukcji dla $cian linowych. Stup od goéry zabezpieczony
jest zaslepkg z tworzywa sztucznego. Konstrukcje linowg tworzy osiem lin gléwnych zakotwionych w gruncie za
pomocg S$rub rzymskich ocynkowanych ogniowo umozliwiajgcych korekte naciggu. Pomiedzy sgsiadujgcymi
linami nosnymi rozpietych jest osiem Scian linowych. Zastosowano liny poliamidowe, plecione, klejone, o Srednicy
18 mm. Liny wykonane ze strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skreconych min. 5-6 splotéw z ktérych
kazdy jest opleciony wklejonym w niego witdkien poliamidowych. Oplot stalowy zapobiega przecieciu liny przez
wandali. Liny odporne na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, promienie UV. Lina powinna by¢
przyjazna dla dzieci oraz odporna na promieniowanie UV. Zakonhczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych ze
stopdw aluminium. Liny potgczone za pomocg tacznikdéw z tworzywa sztucznego lub aluminium. Elementy stalowe
wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej, ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo lub stali
nierdzewnej. Wystajace elementy (tby $rub i nakretki) zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wszystkie
elementy urzgdzenia: zarébwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowaé majg sie wysoka wytrzymatoscia,
odpornoscig na uderzenia, odpornoscia na zmienne warunki meteorologiczne (wilgo¢, korozja, ozon,
promieniowanie UV, wahania temperatury), trudnopalnosciag. Nie dopuszcza sie stosowania stabilizatorow UV na
bazie metali ciezkich.

Konstrukcja

Linarium opiera sie na stupie stalowym osadzonym w gruncie w fundamentu wykonanego z betonu C25/30 (B25)
o0 wymiarach 120x120x60 cm, do ktérego przymocowana jest osiem lin gtéwnych . Osiem koncéw siatki
zakotwione sg w gruncie w fundamentach wykonanych z betonu o wymiarach 120x120x60 cm. Fundament
powinien by¢ zagtebiony 90 cm pod poziom terenu.

Kolorystyka
Liny $cian bocznych w kolorze niebieskim i czerwonym.

Linowe ptaszczyzny poziome w kolorze niebieskim.

Stup nosny, kotwy i klamry w naturalnym kolor zestali

Strefa bezpieczenstwa i wysoko$¢ upadku swobodnego

Strefa bezpieczenstwa: 1440 x 1440 cm

Wysokosé swobodnego upadku 200 cm
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Normy

1. PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

2.4 Budowa nawierzchni pod linarium

Rodzaj robét wg wspodlnego stownika zamoéwien

* 45233200-1 -Roboty w zakresie réznych nawierzchni

2.4.1 Wykonanie nawierzchni piaskowej
Pod linarium zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng piaskowa o tgcznej powierzchni 162,86 m2. Nawierzchnia

w forme okregu o R=7,2 m.

Wykonanie nawierzchni piaskowej
Nawierzchnia piaskowa o frakcji 0,2-2 mm, bez czgsteczek mutu lub gliny oraz 0 migzszosci 30 cm. Ze wzgledu

na lokalizacje w obrebie istniejgcej nawierzchni piaskowej nie wymaga zastosowania obrzezy betonowych..

Warstwe piasku roztozy¢ rowno na catej powierzchni koryta oraz wyréwnac¢ recznie lub mechanicznie.
Nawierzchnia piaskowa musi spetniaC wymagania bezpieczenstwa i zapewnia¢ amortyzacje ewentualnych

upadkoéw zgonie z normg PN-EN 1177.

Konstrukcja nawierzchni:
Warstwa piasku (0,2-2 mm) 30 cm
Geowtoknina filtracyjno-separacyjna

RAZEM 30cm

Konserwacja
W ciggu roku po wybudowaniu nawierzchnia powinna by¢ pod statym dozorem technicznym, gdyz w tym okresie
nastepuje jej stabilizacja. Nawierzchnie nalezy konserwowac poprzez uzupetnianie poziomu materiatéw sypkich

oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych. Zaleca sie okresowg wymiane piasku.

Uwaga: Po zageszczeniu wykonanych nawierzchni Wykonawca ma obowigzek zbadac stopien zageszczenia

poprzez ptyte dynamiczna.

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
4

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

LandCOM Projects Sp. z o0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

10



3

5
6
7.
8
9

BUDOWA LINARIUM NA TRERENIE PARKU IM. PREZYDENTA RONALDA REAGANA W GDANSKU W RAMACH ZADANIA ,5

LINARIOW W 5 GDANSKICH DZIELNICACH’ W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego

10. PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

11. PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Oprécz samego wykonania robét, sktadajgcych sie na zagospodarowanie terenu, na Wykonawcy spoczywaé

bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujgce sprawy:

urzagdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzgdzen do zapewnienia komunikaciji
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;

pomiary do wykonania i rozliczenia robot wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadow;
zapewnienie przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy;

doprowadzenie energii i wody z mediow do punktoéw wykorzystania;

magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi;

przewo6z materiatdbw do miejsc ich wykorzystania;

zabezpieczenie robét przed wodg opadowag (materiaty, sprzet, urzgdzenia, narzedzia, skarpy wykopdw,
itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i
waod gruntowych;

usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robot
realizowanych przez Wykonawce;

nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie;

dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;
zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej;

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdd powstatych w skutek
transportu;

usuwanie przeszkdéd utrudniajgcych wykonanie robot, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robot w czasie mrozéw, opaddéw atmosferycznych, itp;

ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robot oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;
powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac

budowlanych i ziemnych jakichkolwiek przedmiotow posiadajgcych cechy zabytku;
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«  powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska o ewentualnym
ujawnieniu w trakcie prac budowlanych i ziemnych jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomendéw
przyrodniczych

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

4.1 Warunki bezpieczenstwa pracy

Teren budowy Ilub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczyé przed dostepem osodb
nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za

pomocg tablic ostrzegawczych.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren budowy
tj.:
) ogrodzi¢ teren w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczenie, w sposdb by nie
powodowat zaktocen;
) na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyréwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwodni¢
miejsca przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych;
. sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzgdzen;
. materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatéw workowanych uktada¢é w warstwach
krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszczaé w odpowiedniej
odlegtosci od ogrodzenia i zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);
. zabrania sie opierania skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz sciany obiektu budowlanego;

. obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

. pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna. Na terenie prowadzonych robot
powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwos¢ szybkiego powiadomienia o
niebezpieczenstwie;

. kierownik budowy odpowiada za realizacje robét zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji;
zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane dzienniku budowy oraz niezbedne jest

wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta

4.2  Organizacja robot budowlanych i placu budowy
Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez odprowadzenie ciekow, realizowane
bedg za posrednictwem mediéw znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu. Poniewaz sposdb wykorzystania

medidw wigzany jest Scidle z organizacjg robdt, decyzje na temat szczegdtowych rozwigzan doprowadzenia
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wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze koszty

wykorzystania mediéw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

4.3  Stan prawny terenu i zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wiascicielem terenu opracowania jest Gmina Miasta Gdansk. Obszar opracowania znajduje sie na dziatce
ewidencyjnej nr 19/9 obreb 18. Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni 441,00
m?2. Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich wigze sie z koniecznoscig prowadzenia robét budowlanych zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P.POZ. Przy wjezdzie na teren powinna byé wywieszona

tablica informacyjna w kolorze zéttym — zawierajcie wszelkie informacje mogace stuzyé osobom trzecim.
4.4  Wplyw inwestycji na Srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie jakiegokolwiek

wplywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowacé jego zachwianie.

4.5  Warunki bezpieczenstwa pracy

Skala | Rodzaj Miejsce Czas Srodki Wymagane
zagrozenia Wystepowania | wystepowania | zapobiegawcze szczegOblne
kwalifikacje
Srednia | komunikacyjne, na terenie catego |podczas Wygrodzenie, W zakresie
wynikajgce z obiektu wykonywania Oswietlenie obstugiwania
publicznego petnego i oznakowanie poszczegdlnych
i otwartego ukfadu zakresu robot placu budowy rodzajow
obiektu Z oznaczeniem sprzetu
i organizacjg
miejsc,

przemieszczania i
stacjonowania
sprzetu,
sktadowanie
materiatéw, wjazdu |
przejs¢ dla pieszych

wysoka | urazy wskutek w miejscach Podczas Normatywne Wiasciwe
uszkodzenia i na trasach wykonywania Zabezpieczenia uprawnieninia
innych istniejgcych, istniejgcych petnego zakresu | | oznakowanie budowlane do
niezinwentaryzowanych | i czasowo robot prowadzenia
sieci uzbrojenia uzytkowanych robét oraz
terenu instalaciji obstugiwania
(kable energetyczne, sprzetu;
Instalacja wodociggowa, Przeszkolenie
sanitarna, gazowa, pracownikéw
kanalizacji sanitarnej, w zakresie
deszczowej, uzytkowania

teleinformatycznej

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
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Zakres robot nie pocigga za sobg specjalnych wymogéw dotyczacych zaplecza budowy. Dopuszczalne jest

ustawienie kontenera i toalety przenosnej

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd do obiektu opracowania z ulicy Blizniat.

Ogrodzenia

Na czas budowy teren opracowania nalezy ogrodzi¢ i zamkng¢ dla oséb nieupowaznionych.

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBENE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWYANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWAY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie zastosowane materiaty, elementy i wyroby dostarczone na budowe powinny posiada¢ niezbedne,
wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i swiadectwa zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdw dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci

uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatéw.

5.1 Zrédta uzyskania

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem materiatéw do robdt, Wykonawca przedstawi informac;ji
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposdb ciggly spetniajg

wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

5.2 Przechowywanie i skfadowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu wykorzystania do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg, jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw na terenie budowy beda

zlokalizowane w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru.

5.3  Warunki dopuszczenia zamiennikow

Przedstawione w dokumentacji elementy zagospodarowania tj. elementy zabawowe sg przyktadowe. Mozna
zastgpic je innymi, rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzgdcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania warunkéw bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
réwnowaznos¢ elementéw zamiennych dotyczy wymiarow, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych.

Dopuszcza sie odchytke od podanych wymiaréw elementow wyposazenia w zakresie + 5%.
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5.4 Podstawowe materiafy

Pomiary

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Paliki drewniane umieszczone poza granica
robét ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mieé srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i

dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mieé dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego

W trakcie trwania w/w robét nie zaktada sie wykorzystania materiatéw

Montaz urzadzenia

Linarium
Beton C25/30

Nawierzchnia piaskowa
Piasek 0,2-2 mm

Geowitdknina

Stalowe szpilki

Obrzeza betonowe
Obrzeza 8x30x100 cm
Cement portlandzki

Piasek

6 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT ORAZ
SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami).

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan
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dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy
(Dz. U. Nr 178 poz. 1745).

Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetniaé wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu
hatasu w $rodowisku okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Organizacja transportu elementéw wyposazenia terenu na budowe powinna byé zgodna ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru lub Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

7.1  Warunki ogdéine dotyczace BHP przy wykonywaniu robét

Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku gdy przepisy rozporzgdzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju robét, powinny
by¢

przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich
braku

instrukcje obstugi urzgdzen lub wytyczne producenta okreslajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobow

i materiatéw.

Kwalifikacje osob powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajgcymi do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robét budowlanych
powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robdt

specjalistycznych powinny posiada¢ uprawnienia wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

7.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu nalezy wytyczyc¢
w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie réwniez nadzoru sprawdzat
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prawidtowo$¢ wytyczonych lokalizacji i rzednych. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez WWykonawce na wiasny koszt.

7.3 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca robét budowlanych powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy (ij. miejsca skitadowania materiatow,
elementéw i wyrobdw, wykonywania napraw sprzetu i robét pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-
socjalne oraz w razie

potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczehstwa oséb oraz
bezpieczenstwa

mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatkg metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkow.
Wysokos$¢ ogrodzenia nie powinna byé nizsza niz 1,5 m.

7.4 Plan BIOZ

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8 KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robét inwestor zobowigzany jest dokonaé zgtoszenia w miejscowym wydziale nadzoru
budowlanego fakt przystgpienia do robét. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ mozliwo$¢ geodezyjnego
wytyczenia projektowanych obiektdw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej obiektow zrealizowanych.
Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na poprawnos¢ przedstawionego w projekcie (na podstawie
otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a ewentualne odstepstwa obmiarowe napotkane w
terenie, wzig¢ pod uwage podczas prac realizacyjnych.
Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robét:
* wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;
*  organizacja wjazdow;
* wyznaczenie i urzgdzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow;
* wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
* demontaz urzadzenia zabawowego;
* wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem pod nawierzchnie i linarium;
* montaz urzgdzenia zabawowego — linarium;
* wykonanie nawierzchni zwirowej;
» uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac

budowlanych.
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8.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposoéb prowadzenia robdt;
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;
* plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia;
* wykaz os6éb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robdét;
* wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;
* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow;
* sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek betonu, stali, ziemi

urodzajnej, ilosci wbudowanych materiatéw).

8.2  Zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdbw oraz roboét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

8.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

8.4  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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8.5 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST;

*  znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

9 Dokumenty budowy

9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedag oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét;
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot;
*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru — Inzyniera;
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
» zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt;
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

* ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie;

LandCOM Projects Sp. z o0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

19



BUDOWA LINARIUM NA TRERENIE PARKU IM. PREZYDENTA RONALDA REAGANA W GDANSKU W RAMACH ZADANIA ,5
LINARIOW W 5 GDANSKICH DZIELNICACH’ W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

*  zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat;

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

9.2 Ksigzka obmiaréw (w przypadku gdy jest wymagana)
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

9.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz w/w, zalicza sie:
*  protokoty przekazania Terenu Budowy;
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
*  protokoty odbioru Robdt;
» protokoty narad i ustalen;

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

10.1 Ogéline zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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10.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Powierzchnie obliczane bedg jako wielkosci w ptaszczyznie poziomej jako sumy prostych figur ptaskich
Objetosci bedg wyliczone jako dtugos¢ pomnozona przez $rednie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét. llosci jednostkowe na podstawie

zliczanej liczby sztuk lub kompletow.

10.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
11 WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIOROW ROBOT BUDOWLANYCH
Prowadzone prace rozbiérkowe, budowlane, montazowe bedg podlegaty standardowym procedurom kontrolnym,
badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny by¢ m. in. nastepujgce elementy:
»  protokot zakonhczenia prac rozbiérkowych;
*  protokdt z kontroli zageszczenia podioza;
* dokumentacja powykonawcza;
» atesty i Swiadectwa materiatowe;
»  odbiory miedzyoperacyjne, a w szczegdlnosci:
. ocena stanu przygotowania podtozy;
. odbiory robét zanikajgcych.

11.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru - Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi

ustaleniami.
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11.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

11.3 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 12.4.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

11.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
» specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
«  protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
»  protokoty odbioréw czesciowych,
* receptury i ustalenia technologiczne,
* Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (jesli jest wymagana),
* wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét,

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komis;ji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

12 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

»  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Sposob rozliczania prac towarzyszgcych i robét tymczasowych winna jednoznacznie okres$laé umowa zawarta z
wykonawcg, oraz kosztorys ofertowy. Czes¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i zwigzane z tym
wszelkie czynnosci (wynajecie, urzgdzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody
itp.), prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem wod w trakcie realizacji robét, transport materiatéw do miejsca
wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robét, pobieranie i
przechowywanie do czasu odbioru koncowego probek materiatéw uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja

geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogéinych wykonawcy

13 USTALENIA DOTYCZACE KOSZTORYSOW, PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jako warunki oszacowania kosztéw i wykonywania robot przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:
ustalenia wskaznikéw naktadéw i czynnikow cenotworczych wg. SEKOCENBUD z okresu Il kw. 2018
wartos¢ robocizny kosztorysowej dla robot budowlanych/inzynieryjnych - 17,10 zt/r-g

Jako warunki oszacowania kosztéw i wykonywania robot przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:

»  ustalenia wskaznikow nakfadéw i czynnikéw cenotworczych wg. SEKOCENBUD z okresu 1l kw. 2018

»  wartos¢ robocizny kosztorysowej dla robét budowlanych/inzynieryjnych - 17,10 zi/r-g
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wskaznik narzutéw Kp. — 63,60 %

wskaznik narzutéw Zysku — 10,30 %

cena materiatéw z kosztami zakupu (Sr. Z KZ) wg informatora SEKOCENBUD, ORGBUD, ceny rynkowe
cena srednia pracy sprzetu wg informatora cenowego SEKOCENBUD, ORGBUD, ceny rynkowe
podatek VAT 23% doliczany do ZZK

wywoz materiatéw rozbiérkowych na legalne wysypisko

odlegtos¢ wywozu — 17 km
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14 DOKUMENTY ODNIESIENIA
» dokumentacja projektowa budowy linarium na terenie parku im. Prezydenta Ronalda Reagana
+ dokumentacja kosztorysowa budowy linarium na terenie parku im. Prezydenta Ronalda Reagana

PODPISY PROJEKTANTOW:

Architektura krajobrazu
mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK

inz. arch. kraj. Dorota Piskorz
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