L anaC

ul. Brazylijska 10a, lok. 37
03-946 Warszawa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWY

»BUDOWA LINARIUM W PARKU ZASPA IM. JANA PAWLA Il W GDANSKU W RAMACH ZADANIA ,,5
LINARIOW W 5 GDANSKICH DZIELNICACH” W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018”

OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, numery dziatek):

Park Zaspa im. Jana Pawia Il
Al. Rzeczpospolitej/al. Jana Pawia Il, Gdansk
Dziatka nr ewidencyjny 294/17 obreb 33

ZAMAWIAJACY (nazwa, adres):

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Ul. Zaglowa 11,
80-001 Gdansk

UMOWA (numer, data):
Umowa nr 162/2018-1/PU/092/18 z dnia 18.04.2018

PROJEKTANCI (specjalnosc¢, zakres opracowania, tytut, imie, nazwisko, uprawnienia):

Architektura krajobrazu (zagospodarowanie terenu, nasadzenia):

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

inz. arch. kraj. Dorota Piskorz

Warszawa, czerwiec 2018 r.



BUDOWA LINARIUM NA TRERENIE PARKU ZASPA IM. JANA PAWLA Il W GDANSKU W RAMACH ZADANIA ,5 LINARIOW W 5
GDANSKICH DZIELNICACH: NA PRZYMORZU, ZASPIE, MORENIE, OSOWIE | KOKOSZKACH W GDANSKU RAMACH ,BUDZET
OBYWATELSKI 2018”

SPIS TRESCI
S 074 1= T o3 o TcTo | I 7. NUUU OO O U 4
1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu Przez ZamawWi@GCEUO0 . .....ceiiiiie e i e 4
I 1111 =T (o | (PP 4
1.3 JednOStKa PrOJEKIOWAL. .....ccoi i 4
1.4 Przedmioti zakres robdt budoWIanyCh ... 4
1.5 Elementy zagospodarowania terenu obejmuje projektem zagospodarowania terenu............cccceeeeeeeeeeeennnnn. 4
1.6 Zestawienie powierzchni zagoSpodarOWania tEIENU..........oeiiiiiiii i 5
1.7 Podstawa opracowania SPECYTIKAC] ........ceviiii i 5
2 SZCZEG(’)LOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
OBMIARU | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH .........oooiiiiiiiiiiiiiii et e et ee e e e e e 5
2.1 Roboty przygotowawcze i roDOtY ZIBIMNE .......ooiiiiiiiiii e 5
211 RODOLY POMIBIOWE ...t s 5
212 Zabezpieczenie drzew na placu DUOWY ... 6
213 ZAJ©CIE WAISIWY NUMUSU .....eeiiiiiiiiiiiiiiiiit ittt ettt ettt ettt sttt s s st st s s e e ettt e seneeseennenne 7
214 WYKONANIE WYKOPU = KOFYLA ...ttt ettt sttt sttt e s s s eeeseeennnne 7
2.15 Profilowanie i zageszczenie POOZa ..........ooooii i 8
2.2 Montaz urzgdzenia ZabaWOWEgO .........ccooiiiiiiiiiii 9
2.3 Budowa nawierzchni pod NArUM ... 11
2.3.1 WyKoNnanie NaWIEIZCNI ZWIFOWE] .........ceuuiieiiie e e s et e e e e e e et e e e e e e e ee e e e e e e eneeennneeas 11
2.3.2 Wykonanie obramowan NAWIEIZCNNI ...........iiiieiiiiei e e e e e e e e e e e e e e as 12
2.4 Mata @rChItEKEUIA ......eeeiiiiei e e e e e e e e 13
2.5 Humusowanie z 0dtWOrZENIEM trAWNIKE ..........coiiiiiriieiiiieei s e e e e e s e eee e s 14
3 WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH.........cccocvevevienrne, 15
4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWIY ...ttt e e e e e e e s s e e e e e e e s nnnnnnnes 16
4.1 WarunKi DEZPIECZENSIWA PIrACY .......uuuuiiiieiiiieeii e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e eeeaaa e e e e e e eanannnaaeas 16
4.2 Organizacja rob6t budowlanych i placu bUOWY ..........oooviiiiiii e 16
4.3 Stan prawny terenu i zabezpieczenie interesOw 0SOb trzeCiCh...........ccoovveiiiiiiiiiiiie e 17
4.4 Wplyw inWeStYCji NA STOAOWISKO .....uvvuiiiieiiiiiei e e e e e e e e e e e et e e e e e e e aanea e eeas 17
4.5  Warunki DEZPIECZENSIWA PIACY ......uuuuieieiiiiiiiiiiettieeteeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeesseesssssssssssssssssessssssssssnsnessnnnnes 17

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBENE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWYANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWAY,

SKELADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCL ..ottt 18
oI A (oYL= W U4V LA 1T- IO 18
5.2 Przechowywanie i SKtadOWAaNIE.............uuiiiiiii et 18
5.3  Warunki dopuszczenia ZamiEnniKOW. .........ccuuuuiieiiieeeeiie e et e e e e e e e e et e e e et e e e eaa e e e eaaa e e e anaeeeeannnas 18
5.4 PodStawowWe Materialy ..........uuuiiiiiiiiiii ettt e e e e et e e e e e e eeeaaaas 19

6 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT ORAZ

SRODKOW TRANSPORTU ..ottt ettt e e e e e et e et e e e e e s s e e e e et e e e e s s asnbb e e e e e e e e e e aannnnnneeeaeeeas 20

7 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ..........cocooiiiiiiieieeecee e, 20
7.1 Warunki ogdlne dotyczgce BHP przy wykonywaniu robot ... 20
7.2  Czynnosci geodezyjne Na BUdOWIE .........coooiiiiiii 21

LandCOM Projects Sp. z o0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

2



BUDOWA LINARIUM NA TRERENIE PARKU ZASPA IM. JANA PAWLA Il W GDANSKU W RAMACH ZADANIA ,5 LINARIOW W 5
GDANSKICH DZIELNICACH: NA PRZYMORZU, ZASPIE, MORENIE, OSOWIE | KOKOSZKACH W GDANSKU RAMACH ,BUDZET
OBYWATELSKI 2018”

7.3 Ogrodzenie placu DUAOWY ... 21
A - T2 1 =11 VTP PP TP 21
8  KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGI WYKONANIA ROBOT .........cccconiiiiiniicininnicieenns 21
8.1 Program zapewnienia JakoSCi (PZJ).........cooui i 22
8.2  Zasady kontroli JakosSCi robOL..... ..o 22
8.3 Badania i POMUAIY .....cooiiiiiiii e 22
8.4 RapOry Zbadan ... 23
8.5 Certyfikaty I deKIAQraCie........cooi i 23
9 DOKUMENTY DUAOWY .. 23
9.1 DZIENNiK DUAOWY ..o 23
9.2 Ksigzka obmiardw (w przypadku gdy jest Wymagana)..........cocoooiiiiiiiiiiiiii 24
9.3 Pozostate dokumenty DBUAOWY ... 24
10  WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT ........cooooiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 25
10.1  Ogdlne zasady obmiaru robOt .........coooiiiiii 25
10.2  Zasady okreslania iloSci robot i materiatOw ... 25
10.3  Urzadzenia i SPrzet POMIGrOWY .......coooeiiiiiiiii e 25
11 WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIOROW ROBOT BUDOWLANYCH ...........ccccooviviviiieeceeeeeeeeeeenn 25
11.1  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcyCh zakryCiu.........oooooiiiiiiii 25
11.2  OdDIOr CZEECIOWY ... 26
50 TR © To | o o g 11 ¢= | £=To7.4 0 V78U 26
11.4  Dokumenty do odbioru ostatecznego (KOACOWE) ........cceeveruuiiiiieeiiieiiiiie e e ee e et e e e e e e e e e e e eeeennnns 26
11.5  Odbidr pielegnacji szaty roslinnej w okresie gwaranCyjnYM .......ccooevuuuuiiiiieeereeeiiiiee e e e eeeeeenne e e e e eeeeannns 27
12 PODSTAWA PLATNOSCH ........ooviiiieiieeeeceeeeeee ettt ettt ettt 27
13 USTALENIA DOTYCZACE KOSZTORYSOW, PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT .............ccococvvvrnnen. 28
14 DOKUMENTY ODNIESIENIA L. .ottt e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e nsnnnnneeeeeeeas 29

LandCOM Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

3



BUDOWA LINARIUM NA TRERENIE PARKU ZASPA IM. JANA PAWLA Il W GDANSKU W RAMACH ZADANIA ,5 LINARIOW W 5
GDANSKICH DZIELNICACH: NA PRZYMORZU, ZASPIE, MORENIE, OSOWIE | KOKOSZKACH W GDANSKU RAMACH ,BUDZET
OBYWATELSKI 2018”

1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji budowy pn:

,Budowa linarium w Parku Zaspa im. Jana Pawta || w ramach zadania ,,5 linariow w 5 gdanskich dzielnicach: na

Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach w Gdarisku ramach ,Budzet Obywatelski 2018™.

1.2 Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Zaglowa 11, 80-001 Gdansk

1.3 Jednostka Projektowa

Firma LandCOM — Projects sp z.0.0
Ul. Brazylijska 10a lok 37, 03-946 Warszawa

1.4 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest linarium na terenie Parku Zaspa im. Jana Pawta I, miedzy al. Rzeczypospolitej i al.
Jana Pawifa Il w Gdansku. Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 294/17 obreb 33.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie realizacje nastepujacych zadan:
* wyposazenie terenu w piramide linowg — linarium;
» wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linarium;
* wyposazenie terenu w tablice regulaminows;

» uporzadkowanie terenu zielonego z zasianiem trawnika.
Teren uzytkowany jest gtéwnie przez mieszkancéw Gdanska. Celem inwestycji budowa linarium, ktére ma zwiekszy¢

oferte rekreacyjno-zabawowg terenu.

1.5 Elementy zagospodarowania terenu obejmuje projektem zagospodarowania terenu

UWAGA! W projekcie przedstawiono nawierzchnie bezpieczng o promieniu réownym 7,2 m dostosowang do
urzadzania o wysokosci 6,5 m. Mozliwe jest zastosowanie urzadzenia o innych pramateriach pod warunkiem,
ze jego strefa bezpieczenstwa nie przekracza 7,2 m. W przypadku zastosowania innego urzgdzenia, wymiary
nawierzchni zostang dostosowane do podanej przez producenta urzadzenia strefy bezpieczenstwa

Projekt obejmuje nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

- Nawierzchnia bezpieczna zwirowa — 178,64 m? powierzchni catkowitej;
* urzgdzenie zabawowe — linarium — 1 szt.;
* tablica regulaminowa — 1szt.;

- trawnik (odnowa/regeneracja) — 80,36 m>.

LandCOM Projects Sp. z o0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa
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1.6 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

L.p. Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m2] Powierzchnia [%]

Nawierzchnia 250,07 56,70

1. Zwirowa z obrzezem— 183,30 41,56
projektowana

Mineralna - istniejgca 66,77 15,14

Szata roslinna 190,93 42,30

5. Trawnik — istniejgcy i odnawiany 190,93 42,30

RAZEM 441 100%

1.7 Podstawa opracowania specyfikacji

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRAINFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072);

e PKN Katalog Polskich Norm;

e WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN.

2 SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
OBMIARU | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH

2.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Rodzaj rob6t wg wspdlnego stownika zamoéwien

. 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2.1.1 Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw i
reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera. Punkty

wierzchotkowe i gtdbwne muszg by¢é zaopatrzone w oznaczenia okreSlajgce ich charakterystyke i potozenie.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie

jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Punkty powinny by¢ stabilizowane przy uzyciu stupkéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg
dokfadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje podwojng w

nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtdéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych bedg
wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych

elementéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej nawierzchni bezpiecznej w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do

rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nawierzchni bezpiecznej na powierzchni

terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowa¢ paliki lub wiechy.

2.1.2 Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Na terenie opracowania znajduje sie 5 drzew wymagajgcych zabezpieczenia na czas budowy.

Zabezpieczenie pni drzew

Na czas prowadzenia prac pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ szczelng otuling z desek, matami stomianymi lub potrojng
warstwg geowtdkniny o przestrzennej strukturze (tréjwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatkg zbrojgca).
Zabezpieczenie to powinno spetnia¢ zalecenia:

*  wys. nie mnigj niz 150 - 160 cm;

» dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu;

* oszalowanie nalezy opasac drutem badz tasmg co 40-60 cm (min.3 razy);

» deski powinny scisle przylega¢ do pnia.

Zabezpieczenie koron drzew

* podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia;

* wykonanie nieznacznych cie¢ redukujgcych rozmiary korony pod nadzorem inspektora.

LandCOM Projects Sp. z o0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa
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Zabezpieczenie podioza wokot drzew

Sktadowanie materiatdw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego mogag powodowaé
nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzi¢ roslinom i ich korzeniom. Na placu
budowy nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
+ zakaz skiadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatdbw chemicznych i
budowlanych (takze materiatow sypkich);
* zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni;

+  zakaz komunikacji (przejazdu samochodow i ciezkiego sprzetu) pod koronami drzew.

Zabrania sie:
*  trwatego mocowania desek do pni drzew oraz wiercenia otworéw w pniach;
. uszkadzania kory pnia drzewa podczas montazu zabezpieczen;
*  wokét drzew (nawet zabezpieczonych) nie wolno zwatowaé ziemi, piasku lub innych materiatéw, ktore

utrudniatyby dostep powietrza do pnia, a zwtaszcza do szyi korzeniowe;j.

2.1.3 Zdjecie warstwy humusu

Dziatania obejmujg zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm ze zmagazynowaniem w pryzmy do
ponownego wykorzystania podczas zaktadania trawnika oraz odwiezieniem nadmiaru poza teren budowy.

Prace nalezy wykonywaé recznie. Przed przystgpieniem do robot nalezy usungé ewentualne zanieczyszczenia,
Warstwe humusu nalez zdjg¢ z catej powierzchni okreslonej w dokumentaciji projektowej lub wskazanej przez
Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu — 10 cm. Zdjety humus przeznaczony do ponownego
wykorzystania nalezy sktadowac w regularnych pryzmach nie przekraczajgcych 2 m. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ dobrane tak, by humus byt zabezpieczony zanieczyszczeniami lub uszkodzeniami. Zgromadzony w
pryzmach humus nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatéw. Nadmiar humusu nalezy
wywiez¢ samochodami samowytadowczymi poza teren budowy.

W czasie wykonywania robét nalezy okresli¢ stopien przydatnosci humusu do ponownego wykorzystania podczas

pracy wykonczeniowych. O przydatnosci zdjetego humusu decyduje Inzynier na podstawie badan humusu.

2.1.4 Wykonanie wykopu - koryta

Przed przystgpieniem do korytowania nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa, sprawdzi¢ niwelete
terenu, nanie$¢ punkty charakterystyczne oraz zapoznac sie z projektem zagospodarowania w tym z istniejgcym
uzbrojeniem terenu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki
powinny nalezy ustawi¢ po obrysie nawierzchni bezpiecznej. Rozmieszenie palikow i szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia obszaru robét.

Koryto wykonane z wykorzystaniem minikoparki na podwoziu ggsienicowym lub recznie w obrebie strefy korzeniowej
drzew. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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Grunt odspojony podczas wykonywania koryta powinien by¢ wywieziony na legalne wysypisko i zutylizowany.
Transport gruntu moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu zaakcentowanymi przez Inspektora Nadzoru dla
danego asortymentu. Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu.

2.1.5 Profilowanie i zageszczenie podioza

Przez przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe. Do
profilowania nalezy stosowac rowniarki. Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i — 5 cm. Nieréwnosci poprzeczne i podtuzne koryta oraz profilowanego podioza
nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm. Roéznice
pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1, +2 cm.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zgeszczanie podioza nalezy
kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartos¢ wskaznika
zageszczenia Is do gtebokosci 0,50 m od powierzchni podioza powinna wynosi¢ 1,00. Jezeli grunty rodzime w
wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je dogesci¢. W
przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pitytowych. Wilgotnos¢ gruntu poditoza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Koryto powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito w skutek zaniedbania

wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
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Wykonawca przystepujacy do profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
* rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny;

» walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

Normy

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

© gk~ w N PE

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

2.2 Montaz urzadzenia zabawowego

Rodzaj robét wg wspodlnego stownika zamoéwien

* 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Montaz urzadzenia zabawowego — linarium

Urzadzenie nalezy mocowac przed wykonaniem nawierzchni bezpiecznej do blokéw zelbetowych wykonanych 90 cm
ponizej poziomu nawierzchni. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg, przez w
petni wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776. W
przypadku kolizji z korzeniami drzew istniejgcych, jesli jest to mozliwe ze wzgledu na zasieg stref bezpieczenstwa,
nalezy skorygowac¢ ustawienie urzadzen, lub zmodyfikowa¢ fundamenty, stosujgc np. mostkowania nad korzeniami,
lub inne rozwigzania uzgodnione z Inzynierem i Inspektorem nadzoru. Przed zamontowaniem urzadzenia nalezy je
roztozy¢é z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na fundamenty na gtebokosci zgodnie z
zaleceniami producenta. Wykop pod fundament wykonac przy uzyciu minikoparki lub recznie. Przygotowany otwor
powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewni¢ jak najwiekszg stabilnos¢ urzgdzenia (szczegoly dotyczace kotwienia
zawarte sg w szczegotowej instrukcji dotgczonej do urzgdzenia). Po ustawieniu stupa grunt wokot nalezy zagescié

aby otrzymac jak najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia.

Materiaty na budowe powinny byé przewiezione odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé uszkodzen,

trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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Wymagania wzgledem urzadzenia

Wymiary

Wymiary urzgdzenia 1100 x 1100 cm

Wysokos¢ catkowita ~ 650 cm

Urzadzenie wyposazone jest w trzy ptaszczyzny linowe, na ktére prowadzg drabinki pionowe, na wysokoSci

odpowiednio — 200 cm, 330 cm i 460 cm.

Materiaty
Piramida sktada sie z masztu o okrggtym profilu, ocynkowanego proszkowo o wysokosci 6,5 mi srednicy 152,4 mm,

na ktérym rozpiete sg liny, stanowigce podstawe konstrukcji dla $cian linowych. Stup od gory zabezpieczony jest
zaslepka z tworzywa sztucznego. Konstrukcje linowg tworzy osiem lin gtéwnych zakotwionych w gruncie za pomocg
Srub rzymskich ocynkowanych ogniowo umozliwiajgcych korekte naciggu. Pomiedzy sgsiadujgcymi linami nosnymi
rozpietych jest osiem $cian linowych. Zastosowano liny poliamidowe, plecione, klejone, o srednicy 18 mm. Liny
wykonane ze strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skreconych min. 5-6 splotéw z ktérych kazdy jest
opleciony wklejonym w niego widkien poliamidowych. Oplot stalowy zapobiega przecieciu liny przez wandali. Liny
odporne na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, promienie UV. Lina powinna by¢ przyjazna dla
dzieci oraz odporna na promieniowanie UV. Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych ze stopéw aluminium.
Liny potgczone za pomoca tgcznikdw z tworzywa sztucznego lub aluminium. Elementy stalowe wykonane sg ze stali
konstrukcyjnej weglowej, ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej. Wystajgce elementy
(tby srub i nakretki) zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wszystkie elementy urzgdzenia: zaréwno metalowe
jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie wysokg wytrzymatoscig, odpornoscig na uderzenia, odpornoscig na
zmienne warunki meteorologiczne (wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury),
trudnopalnoscia. Nie dopuszcza sie stosowania stabilizatoréow UV na bazie metali ciezkich.

Konstrukcja
Linarium opiera sie na stupie stalowym osadzonym w gruncie w fundamentu wykonanego z betonu C25/30 (B25) o

wymiarach 120x120x60 cm, do ktérego przymocowana jest osiem lin gtdwnych . Osiem koncéw siatki zakotwione sg
w gruncie w fundamentach wykonanych z betonu o wymiarach 120x120x60 cm. Fundament powinien by¢ zagtebiony

90 cm pod poziom terenu.

Kolorystyka
Kolorystyke linarium zgodna o obecnymi wytycznymi GZDiZ do kolorystyki placu zabaw tj. malowanie

poszczegodlnych elementow w odcieniach szarosci. Zaleca sie potgczenie koloru grafitowego (RAL 7016) lub
jasnoszarego (np. RAL 7044) oraz czerwonego ciemnego (RAL 3031).

Strefa bezpieczenstwa i wysoko$¢ upadku swobodnego

Strefa bezpieczenstwa: 1440 x 1440 cm

Wysokosé swobodnego upadku 200 cm
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Uwaga: W projekcie zastosowano linarium o wysokosci 6,5 m i strefie bezpieczenstwa R=7,2. Mozliwe jest

zastosowanie innego urzgdzenia spetniajgcego ponizsze warunki:

Normy
1.

strefa bezpieczenstwa maksymalnie R = 720 cm;

wysoko$¢ minimum 5,8 m;

5 $cian linowych rozpietych pomiedzy sasiadujgcymi linami nosnymi linarium (odciggami bocznymi);

liny nosne zakotwione w gruncie za pomocg stép zelbetowych;

konstrukcja umozliwiajgca korekte naciggu poprzez sruby rzymskie zabezpieczone przed korozjg co
najmniej poprzez ocynkowanie ogniowe;

maksymalna wysoko$¢ upadku 200 cm;

sie¢ linarium wykonana z liny poliamidowej, plecionej, wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie, srednica liny minimum 18 mm;

elementy tgczgce liny w formie kul, wykonane z tworzywa sztucznego i/lub aluminium;

elementy tgczace liny ze stupem nosnym wykonane muszg by¢ ze stali nierdzewnej lub ze stali
zabezpieczonej przed korozjg;

stup stalowy nosny zabezpieczony przed korozjg poprzez galwanizacje/cynkowanie ogniowe/malowanie
proszkowe potwierdzone stosownym oswiadczeniem/certyfikatem);

zastosowane profile zamkniete na koncach i okragte w przekroju;

wszystkie scianki/platformy linarium wykonane z tworzyw sztucznych (HDPL);

€O najmniej 2 wewnetrzne ptaszczyzny poziomie z lin lub w postaci elastycznych platform przytwierdzonych
do stupa nosnego;

co najmniej 2 kolory lin.

PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i hawierzchnie.

2.3 Budowa nawierzchni pod linarium

Rodzaj robét wg wspoélnego stownika zamoéwien

2.3.1

45233200-1 -Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Wykonanie nawierzchni zwirowej

Jako nawierzchnie bezpieczng pod linarium zaprojektowano nawierzchnie zwirowg fr. 2-8 mm o tgcznej powierzchni

178,64 m2. Pod nawierzchnig zastosowano geowioknine separacyjno-filtracyjna.

Konstrukcja nawierzchni:

Warstwa zwirku (2-8 mm) 30 cm

Geowtdknina filtracyjno-separacyjna

RAZEM 30cm
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Pod warstwag zwiru utozy¢ geowtdknine filtracyjno-separacyjng i zamocowaé do gruntu za pomocg szpilek metalowych.

Wykonanie warstwy zwiru

Nawierzchnia ze zwirku o frakcji 2-8 mm o migzszosci 30 cm (po zageszczeniu). Zastosowac zwir zaokraglony,
ptukany, bez czesci pylastych i ilastych. Warstwe zwiru roztozy réwno na catej powierzchni koryta, wyréwnac rowniarkg
samojezdng oraz walcem statycznym. Po wywalcowaniu warstwe zamykajgca nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi
badZz miotly. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtongé wode. Materiat zwirowy powinien mie¢ niewielkg wilgotno$c,
dlatego w trakcie wykonywanie robét powinien by¢ zwilzany. Wskaznik zageszczenia podtoza = 1. Nawierzchnia ma
spetnia¢ wymogi PN-EN 1177.

Konserwacja

W ciggu roku po wybudowaniu nawierzchnia powinna by¢ pod statlym dozorem technicznym, gdyz w tym okresie
nastepuje jej stabilizacja. Nawierzchnie nalezy konserwowac¢ poprzez uzupetnianie poziomu materiatéw sypkich oraz
usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych.

Uwaga: Po zageszczeniu wykonanych nawierzchni Wykonawca ma obowigzek zbadac stopien zageszczenia poprzez
ptyte dynamiczna.

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

7. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

8. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

9. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

10. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

11. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenia (zwieztosc)
12. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

2.3.2 Wykonanie obramowan nawierzchni

Nawierzchnie zwirowg obramowano obrzezem betonowym 8x30x100 cm posadowionym na podsypce cementowo-
piaskowej, o tgcznej dtugosci 57,49 mb.

Podioze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5 cm. Betonowe obrzeza

chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza
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od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna
by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny

przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

Nalezy stosowacé obrzeza bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw

powinny by¢ rowne i proste.

Ustawanie obrzezy wykonywane jest recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego.

Zaleca sie zastosowanie naktadki na obrzeze z prasowanego granulatu SBR, w celu zwiekszenia bezpieczenstwa.
Naktadki o wymiarach 1000x80x20 mm, barwione powierzchniowo za pomocg kolorowego poliuretanu. Naktadki w

kolorze czarnym.

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

a > w DN

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

o

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

2.4  Mafa architektura

Rodzaj robot wg wspolnego stownika zaméwien

* 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Tablica regulaminowa - 1 szt.

Tablica regulaminowa np. na podktadzie z blachy ocynkowanej min.1,25 mm zabezpieczonej z tytu lakierem, z
nadrukiem na folii odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych o wymiarach 70x56 cm. Tablica mocowana do
stupkéw stalowych ocynkowanych o wym. 50x50 mm. Wysoko$¢ tablicy od poziomu terenu ok. 2,5 m.
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Tablica powinna zawiera¢ regulamin korzystania z placu zabaw, telefony alarmowe i miejsce na uzupetnienie danych
administratora/zarzadcy obiektu. Forme oraz tres¢ tablic z regulaminem Wykonawca robot zobowigzany jest uzgodnic

uzytkownikiem i Inwestorem.

Norma

1. PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

2.5 Humusowanie z odtworzeniem trawnika
Rodzaj robét wg wspoélnego stownika zamoéwien
45112710-5 — Ksztattowanie terenéw zielonych

Dziatania obejmujg odtworzenie/zregenerowanej nawierzchni trawiastej, ktéra ulegta uszkodzeniu w tracie

prowadzenia prac budowlanych.

Teren przeznaczony pod humusowania nalezy uprzednio wyrownac, oczysci¢ z resztek gruzu i kamieni. Nastepnie
przeprowadzi¢ wertykulacje. Obszar nalezy zasypaé¢ warstwg ziemi urodzajnej o gr. 10 cm. Ziemie nalezy rozscielac
réwng warstwg. Gdy ziemia osigdzie, nalezy grabiami wyréwnaé powierzchnie, a nastepnie nawiez¢é nawozami
przeznaczonymi do trawnikéw, w proporcjach zgodnych z zaleceniami producenta nawozow. Ziemie nalezy dokfadnie
wymiesza¢ z nawozami, delikatnie jg zagrabiajgc. Nastepnie nalezy zagesci¢ wierzchnig warstwe gleby z
wykorzystaniem watu. Nastepnie nalezy wysia¢ nasiona traw recznie lub z wykorzystaniem siewnika. Siew nalezy
przeprowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Nalezy stosowac siew krzyzowy — potowe nasion siaé
wzdtuz, a potowe w poprzek wyznaczonego terenu i ponownie zwatowaé. Aby zapewnié¢ wlasciwy wzrost trawnika,
nalezy go regularnie, lekko podlewac, aby zapobiec wymywaniu nasion.

Pierwsze koszenie nalezy wykonaé, gdy trawa osiggnie wysoko$é 8-9 cm. Zdzbta skrécié do wysokosci 3-4 cm.

Przewiduje sie roczng pielegnacje trawnika, obejmujgcg nawozenie i podlewanie.

Materiat glebowy

Do przykrycia podioza nalezy zastosowac ziemie urodzajng o zawartosci co najmniej 2% czesci organicznych.
Materiat glebowy powinien by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolny od zanieczyszczen obcych.
Pozyskanie ziemi urodzajnej :

. Ziemia rodzima — zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zgromadzona w pryzmy.

. Ziemia zakupiona badz pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy.
Nasiona traw

W postaci gotowych mieszanek. Do obsiewu nalezy zastosowa¢ mieszanke uniwersalng. Mieszanka traw powinna

mie¢ podany procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, zdolnosc¢ kietkowania.

Nawozy
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Nawozy powinny by¢ w opakowaniu z podanym skaldem chemicznym,. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed

wilgocig w trakcie transportu i przechowywania.

Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

3  WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Oprocz samego wykonania roboét, sktadajgcych sie na zagospodarowanie terenu, na Wykonawcy spoczywac bedzie
merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$é¢ za nastepujace sprawy:

» urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikaciji
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

* utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami;

* pomiary do wykonania i rozliczenia robot wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzgadow;

* zapewnienie przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej i warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy;

* doprowadzenie energii i wody z mediow do punktéw wykorzystania;

* magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi;

*  przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania;

» zabezpieczenie robét przed wodg opadowg (materialy, sprzet, urzgdzenia, narzedzia, skarpy wykopow, itd.)
oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wod
gruntowych;

* usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczeh wynikajgcych z roboét realizowanych
przez Wykonawce;

* nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;

» dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

» zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej;

» ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkoéd powstatych w skutek
transportu;

* usuwanie przeszkod utrudniajgcych wykonanie robot, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robdt w czasie mrozéw, opaddéw atmosferycznych, itp;

* ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

* powiadamianie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac

budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajgcych cechy zabytku;
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«  powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska o ewentualnym
ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze
fenomendw przyrodniczych

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

4.1  Warunki bezpieczenistwa pracy

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych,
a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic

ostrzegawczych.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac¢ teren budowy tj.:

) ogrodzi¢ teren w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczenie, w sposéb by nie
powodowat zaktocen;

) na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyréwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwodni¢
miejsca przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych;

. skladowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen;

. materiaty drobnicowe nalezy uklada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatdbw workowanych uktada¢é w warstwach
krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢é w odpowiedniej
odlegtosci od ogrodzenia i zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);

. zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz sciany obiektu budowlanego;
. obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

. pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna. Na terenie prowadzonych robét
powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwo$s¢ szybkiego powiadomienia o
niebezpieczenstwie;

. kierownik budowy odpowiada za realizacje robot zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentaciji;
zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane dzienniku budowy oraz niezbedne jest

wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta

4.2  Organizacja robot budowlanych i placu budowy

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez odprowadzenie ciekow, realizowane bedg
za posrednictwem mediow znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu. Poniewaz sposob wykorzystania mediéw

wigzany jest Scisle z organizacjg robo6t, decyzje na temat szczegotowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii
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do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze koszty wykorzystania mediow, wraz

z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

4.3 Stan prawny terenu i zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Witascicielem terenu opracowania jest Gmina Miasta Gdarnsk. Obszar opracowania znajduje sie na dziatce
ewidencyjnej nr 294/17 obreb 33. Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni 441,00 m?.
Zabezpieczenie interesu oséb trzecich wigze sie z koniecznoscig prowadzenia robét budowlanych zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P.POZ. Przy wjezdzie na teren powinna by¢ wywieszona tablica

informacyjna w kolorze zéttym — zawierajcie wszelkie informacje mogace stuzy¢ osobom trzecim.

4.4  Wplyw inwestycji na Srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie jakiegokolwiek

wplywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub moggcego spowodowaé jego zachwianie.

4.5  Warunki bezpieczeristwa pracy

Skala Rodzaj Miejsce Czas Srodki Wymagane
zagrozenia Wystepowania wystepowania | zapobiegawcze szczegOlne
kwalifikacje
Srednia | komunikacyjne, na terenie catego | podczas Wygrodzenie, W zakresie
wynikajgce z obiektu wykonywania Oswietlenie obstugiwania
publicznego petnego i oznakowanie poszczegdlnych
i otwartego ukfadu zakresu robot placu budowy rodzajow
obiektu Z 0zhaczeniem sprzetu
i organizacjg
miejsc,

przemieszczania i
stacjonowania
sprzetu,
sktadowanie
materiatéw, wjazdu i
przejs¢ dla pieszych

wysoka | urazy wskutek w miejscach Podczas Normatywne Wiasciwe
uszkodzenia i na trasach wykonywania Zabezpieczenia uprawnieninia
innych istniejgcych, istniejgcych petnego zakresu | | oznakowanie budowlane
niezinwentaryzowanych | iczasowo robot prowadzenia
sieci uzbrojenia terenu | uzytkowanych robot oraz
(kable energetyczne, instalacji obstugiwania
Instalacja wodociggowa, sprzetu;
sanitarna, gazowa, Przeszkolenie
kanalizacji sanitarnej, pracownikow
deszczowej, w zakresie
teleinformatycznej uzytkowania

LandCOM Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

17



BUDOWA LINARIUM NA TRERENIE PARKU ZASPA IM. JANA PAWLA Il W GDANSKU W RAMACH ZADANIA ,5 LINARIOW W 5
GDANSKICH DZIELNICACH: NA PRZYMORZU, ZASPIE, MORENIE, OSOWIE | KOKOSZKACH W GDANSKU RAMACH ,BUDZET
OBYWATELSKI 2018”

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zakres robét nie pocigga za sobg specjalnych wymogdw dotyczgcych zaplecza budowy. Dopuszczalne jest ustawienie

kontenera i toalety przenosnej

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd do obiektu opracowania z al. Jana Pawta lub al. Rzeczypospolite;.

Ogrodzenia

Na czas budowy teren opracowania nalezy ogrodzi¢ i zamkng¢ dla oséb nieupowaznionych.

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBENE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWYANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWAY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie zastosowane materiaty, elementy i wyroby dostarczone na budowe powinny posiada¢ niezbedne,
wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci

uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatéw.

5.1 Zrédta uzyskania

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem materiatow do robét, Wykonawca przedstawi informacji dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

5.2 Przechowywanie i skfadowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wykorzystania do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakosc i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatdbw na terenie budowy bedg zlokalizowane w miejscach

uzgodnionych Inspektorem Nadzoru.

5.3  Warunki dopuszczenia zamiennikow

Przedstawione w dokumentacji elementy zagospodarowania tj. elementy zabawowe sg przyktadowe. Mozna zastgpi¢
je innymi, rbwnowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzgdcy terenu oraz pod warunkiem zachowania

warunkéw bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana rownowaznos¢ elementow
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zamiennych dotyczy wymiaréw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych. Dopuszcza sie odchyitke od

podanych wymiaréw elementéw wyposazenia w zakresie + 5%.

5.4 Podstawowe materiafy

Pomiary

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra. Paliki drewniane umieszczone poza granicg robot
ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do
1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04

do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokgtny

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego

W trakcie trwania w/w robét nie zaktada sie wykorzystania materiatéw

Montaz elementow

Linarium, tablica regulaminowa
Beton C25/30

Nawierzchnia zwirowa

Zwir fr. 2-8 mm
Geowitdknina

Stalowe szpilki

Obrzeza betonowe
Obrzeza 8x30x100 cm

Cement portlandzki

Piasek

Humusowanie z odtworzeniem trawnika

Ziemia urodzajna
Nasiona traw

Nawozy
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6 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT ORAZ
SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spetniaé wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami).

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszg spetniaé wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.
U. Nr 178 poz. 1745).

Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu hatasu
w $rodowisku okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Organizacja transportu elementéw wyposazenia terenu na budowe powinna by¢ zgodna ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru lub Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Warunki ogdine dotyczace BHP przy wykonywaniu robét

Przy wykonywaniu robot kazdy wykonawca powinien przestrzegaé postanowien Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku gdy przepisy rozporzgdzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju robot, powinny byé
przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku
instrukcje obstugi urzgdzen lub wytyczne producenta okreslajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobow

i materiatow.

Kwalifikacje oséb powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajacymi do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robét budowlanych
powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robdt

specjalistycznych powinny posiada¢ uprawnienia wydane przez do tego powotane organy panstwowe.
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7.2 CzynnoSci geodezyjne na budowie

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu nalezy wytyczyé

w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie réwniez nadzoru sprawdzat
prawidtowo$¢ wytyczonych lokalizacji i rzednych. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wiasny koszt.

7.3 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca robét budowlanych powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy (ij. miejsca sktadowania materiatéw, elementéw
i wyrobdw, wykonywania napraw sprzetu i rob6t pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie
potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa osob oraz bezpieczeristwa

mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatkg metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkow. Wysokos¢

ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

7.4 Plan BIOZ

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8 KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt inwestor zobowigzany jest dokonac¢ zgtoszenia w miejscowym wydziale nadzoru
budowlanego fakt przystgpienia do robot. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ mozliwosé geodezyjnego
wytyczenia projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obiektow zrealizowanych.

Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na poprawnosé przedstawionego w projekcie (na podstawie
otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a ewentualne odstepstwa obmiarowe napotkane w terenie,

wzig¢ pod uwage podczas prac realizacyjnych.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ wykonywania robot:
* wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie;
» zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujgcych sie w strefie robdt;
* organizacja wjazdow;
* wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow;
* wyznaczenie drég transportu, miejsc skladowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

* wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem pod nawierzchnie i linarium;
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* montaz urzgdzenia zabawowego — linarium;

* wykonanie nawierzchni zwirowej;

* odtworzenie/regeneracja trawnika;

» uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac

budowlanych.

8.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot;

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

* plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia;

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robaét;

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

* sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek betonu, stali, ziemi

urodzajnej, ilosci wbudowanych materiatow).

8.2  Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi

Wykonawca.

8.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

8.4  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST;

* znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,

ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
9 Dokumenty budowy

9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohnca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej;

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét;
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» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot;

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru — Inzyniera;

» daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot;

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

* ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie;

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

*  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

* dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

*  dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem kto
je przeprowadzat;

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

9.2 Ksigzka obmiaréw (w przypadku gdy jest wymagana)
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

9.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz w/w, zalicza sie:
» protokoty przekazania Terenu Budowy;
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
*  protokoty odbioru Robdt;
+ protokoty narad i ustalen;
* korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do

wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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10 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

10.1 Ogéline zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do

celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

10.2 Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Powierzchnie obliczane beda jako wielkosci w ptaszczyznie poziomej jako sumy prostych figur ptaskich
Objetosci bedg wyliczone jako dtugos¢ pomnozona przez srednie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét. llosci jednostkowe na podstawie

zZliczanej liczby sztuk lub kompletéw.

10.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

11 WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIOROW ROBOT BUDOWLANYCH

Prowadzone prace budowlane, montazowe i ogrodnicze bedg podlegaty standardowym procedurom kontrolnym,
badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny by¢ m. in. nastepujgce elementy:
»  protokot z kontroli zageszczenia podioza;
» dokumentacja powykonawcza;
« atesty i Swiadectwa materiatowe;
«  odbiory miedzyoperacyjne, a w szczegolnosci:
. ocena stanu przygotowania podtozy;
. odbiory robét zanikajgcych.
11.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
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tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru - Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i uprzednimi

ustaleniami.

11.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru

robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.

11.3 Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 12.4.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem toleranc;ji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

11.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
» specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
»  protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
»  protokoty odbioréw czesciowych,
* receptury i ustalenia technologiczne,
* Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (jesli jest wymagana),
* wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét,
* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

11.5 Odbiér pielegnacji szaty roslinnej w okresie gwarancyjnym

Przez rok od wykonania odbioru ostatecznego wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do pielegnowania
szaty roslinnej w ramach tzw. okresu gwarancyjnego. W ramach czynnosci przy pielegnacji w okresie gwarancyjny
wykonawca ma obowigzek zapewni¢:

» stale koszenie zaktadanych trawnikéw;

* nawozenie trawnikéw.

12 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,
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» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

»  koszty podrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Sposoéb rozliczania prac towarzyszacych i robot tymczasowych winna jednoznacznie okresla¢é umowa zawarta z
wykonawcg, oraz kosztorys ofertowy. Cze$¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i zwigzane z tym
wszelkie czynnos$ci (wynajecie, urzgdzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.),
prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem wod w trakcie realizacji robdt, transport materiatbw do miejsca
wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robét, pobieranie i
przechowywanie do czasu odbioru koncowego prébek materiatow uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja

geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogéinych wykonawcy

13 USTALENIA DOTYCZACE KOSZTORYSOW, PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jako warunki oszacowania kosztoéw i wykonywania robét przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:
ustalenia wskaznikéw naktadéw i czynnikdw cenotworczych wg. SEKOCENBUD z okresu 1l kw. 2018
wartos¢ robocizny kosztorysowej dla robét budowlanych/inzynieryjnych - 17,10 zt/r-g
* wskaznik narzutéw Kp. — 63,60 %
» wskaznik narzutéw Zysku — 10,30 %
+ cena materiatéw z kosztami zakupu (Sr. Z KZ) wg informatora SEKOCENBUD, ORGBUD, ceny rynkowe
* cena s$rednia pracy sprzetu wg informatora cenowego SEKOCENBUD, ORGBUD, ceny rynkowe
» podatek VAT 23% doliczany do ZZK
*  wywdz materiatdw rozbidrkowych na legalne wysypisko

» odlegtos¢ wywozu — 15 km
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BUDOWA LINARIUM NA TRERENIE PARKU ZASPA IM. JANA PAWLA Il W GDANSKU W RAMACH ZADANIA ,5 LINARIOW W 5
GDANSKICH DZIELNICACH: NA PRZYMORZU, ZASPIE, MORENIE, OSOWIE | KOKOSZKACH W GDANSKU RAMACH ,BUDZET
OBYWATELSKI 2018”

14 DOKUMENTY ODNIESIENIA

* dokumentacja projektowa budowy linarium na parku Zaspa im. Jana Pawta Il

* dokumentacja kosztorysowa budowy linarium na terenie parku Zaspa im. Jana Pawia |

PODPISY PROJEKTANTOW:
Architektura krajobrazu
mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK

inz. arch. kraj. Dorota Piskorz
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