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1 CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji budowy pn: 

„Budowa linarium w Parku Zaspa im. Jana Pawła II w ramach zadania „5 linariów w 5 gdańskich dzielnicach: na 

Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach w Gdańsku ramach „Budżet Obywatelski 2018””. 

1.2 Inwestor 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

Żaglowa 11, 80-001 Gdańsk 

 

1.3 Jednostka Projektowa  

Firma LandCOM – Projects sp z.o.o 

Ul. Brazylijska 10a lok 37, 03-946 Warszawa 

 

1.4 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem opracowania jest linarium na terenie Parku Zaspa im. Jana Pawła II, między al. Rzeczypospolitej i al. 

Jana Pawła II w Gdańsku. Działka o numerze ewidencyjnym 294/17 obręb 33. 

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje się realizację następujących zadań: 

• wyposażenie terenu w  piramidę linową – linarium; 

• wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linarium; 

• wyposażenie terenu w tablicę regulaminową; 

• uporządkowanie terenu zielonego z zasianiem trawnika. 

Teren użytkowany jest głównie przez mieszkańców Gdańska. Celem inwestycji budowa linarium, które ma zwiększyć 

ofertę rekreacyjno-zabawową terenu. 

 

1.5 Elementy zagospodarowania terenu obejmuje projektem zagospodarowania terenu 

UWAGA! W projekcie przedstawiono nawierzchnię bezpieczną o promieniu równym 7,2 m dostosowaną do 

urządzania o wysokości 6,5 m. Możliwe jest zastosowanie urządzenia o innych pramateriach pod warunkiem, 

że jego strefa bezpieczeństwa nie przekracza 7,2 m. W przypadku zastosowania innego urządzenia, wymiary 

nawierzchni zostaną dostosowane do podanej przez producenta urządzenia strefy bezpieczeństwa 

Projekt obejmuje następujące elementy zagospodarowania terenu: 

• Nawierzchnia bezpieczna żwirowa – 178,64 m2 powierzchni całkowitej; 

• urządzenie zabawowe – linarium – 1 szt.; 

• tablica regulaminowa – 1szt.; 

• trawnik (odnowa/regeneracja) – 80,36 m2. 
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1.6 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

L.p. Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m2] Powierzchnia [%] 

 Nawierzchnia 250,07 56,70 

1. Żwirowa z obrzeżem– 
projektowana 

183,30 41,56 

 Mineralna - istniejąca 66,77 15,14 

 Szata roślinna 190,93 42,30 

5. Trawnik – istniejący i odnawiany 190,93 42,30 

 RAZEM 441 100% 

 

 

1.7 Podstawa opracowania specyfikacji 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRAINFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 

2072); 

 PKN Katalog Polskich Norm; 

 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ. 

2 SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

OBMIARU I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

 

2.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

2.1.1 Roboty pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

Przed  przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów i 

reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 

rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 

określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera.  Wszystkie roboty, które bazują na 

pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty 

wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę i położenie. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane 

przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 

jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 

Punkty powinny być stabilizowane przy użyciu słupków drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 

punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 

dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w 

nawiązaniu do reperów państwowych.  

 

 Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów wysokościowych będą 

wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych 

elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót. 

 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej nawierzchni bezpiecznej w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

nie może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 

rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nawierzchni bezpiecznej na powierzchni 

terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 

 

2.1.2 Zabezpieczenie drzew na placu budowy 

Na terenie opracowania znajduje się 5 drzew wymagających zabezpieczenia na czas budowy. 

 

Zabezpieczenie pni drzew 

Na czas prowadzenia prac pnie drzew należy zabezpieczyć szczelną otuliną z desek, matami słomianymi lub potrójną 

warstwą geowłókniny o przestrzennej strukturze (trójwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatką zbrojącą). 

Zabezpieczenie to powinno spełniać zalecenia: 

• wys. nie mniej niż 150 - 160 cm; 

• dolna część desek powinna opierać się na podłożu; 

• oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min.3 razy); 

• deski powinny ściśle przylegać do pnia. 

Zabezpieczenie koron drzew 

• podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia; 

• wykonanie nieznacznych cięć redukujących rozmiary korony pod nadzorem  inspektora. 
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Zabezpieczenie podłoża wokół drzew 

Składowanie materiałów oraz postój i przemieszczanie się ciężkiego sprzętu budowlanego mogą powodować 

nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzić roślinom i ich korzeniom. Na placu 

budowy należy przestrzegać następujących zasad: 

• zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów chemicznych i 

budowlanych (także materiałów sypkich); 

• zakaz zagęszczania gruntu w obrębie korzeni; 

•  zakaz komunikacji (przejazdu samochodów i ciężkiego sprzętu) pod koronami drzew. 

Zabrania się: 

• trwałego mocowania desek do pni drzew oraz wiercenia otworów w pniach; 

• uszkadzania kory pnia drzewa podczas montażu zabezpieczeń; 

• wokół drzew (nawet zabezpieczonych) nie wolno zwałować ziemi, piasku lub innych materiałów, które 

utrudniałyby dostęp powietrza do pnia, a zwłaszcza do szyi korzeniowej. 

2.1.3 Zdjęcie warstwy humusu 

Działania obejmują zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm ze zmagazynowaniem w pryzmy do 

ponownego wykorzystania podczas zakładania trawnika oraz odwiezieniem nadmiaru poza teren budowy. 

Prace należy wykonywać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót należy usunąć ewentualne zanieczyszczenia, 

Warstwę humusu należ zdjąć z całej powierzchni określonej w dokumentacji projektowej lub wskazanej przez 

Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu – 10 cm. Zdjęty humus przeznaczony do ponownego 

wykorzystania należy składować w regularnych pryzmach nie przekraczających 2 m. Miejsca składowania humusu 

powinny być dobrane tak, by humus był zabezpieczony zanieczyszczeniami lub uszkodzeniami. Zgromadzony w 

pryzmach humus nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych materiałów. Nadmiar humusu należy 

wywieźć samochodami samowyładowczymi poza teren budowy. 

W czasie wykonywania robót należy określić stopień przydatności humusu do ponownego wykorzystania podczas 

pracy wykończeniowych. O przydatności zdjętego humusu decyduje Inżynier na podstawie badań humusu. 

 

2.1.4 Wykonanie wykopu - koryta 

Przed przystąpieniem do korytowania należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową, sprawdzić niweletę 

terenu, nanieść punkty charakterystyczne oraz zapoznać się z projektem zagospodarowania w tym z istniejącym 

uzbrojeniem terenu. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki 

powinny należy ustawić po obrysie nawierzchni bezpiecznej. Rozmieszenie palików i szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia obszaru robót.  

Koryto wykonane z wykorzystaniem minikoparki na podwoziu gąsienicowym lub ręcznie w obrębie strefy korzeniowej 

drzew. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Grunt odspojony podczas wykonywania koryta powinien być wywieziony na legalne wysypisko i zutylizowany. 

Transport gruntu może odbywać się dowolnymi środkami transportu zaakcentowanymi przez Inspektora Nadzoru dla 

danego asortymentu. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 

gruntu.  

 

2.1.5 Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Przez przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 

oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co 

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania  obowiązujące dla górnej strefy 

korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę. Do 

profilowania należy stosować równiarki. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i – 5 cm. Nierówności poprzeczne i podłużne koryta oraz profilowanego podłoża 

należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. Różnice 

pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1, +2 cm. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zgęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartość wskaźnika 

zagęszczenia Is do głębokości 0,50 m od powierzchni podłoża powinna wynosić 1,00. Jeżeli grunty rodzime w 

wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia należy je dogęścić. W 

przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Wilgotność gruntu podłoża podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  Koryto powinno być 

utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 

podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 

warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża inspektor nadzoru oceni jego 

stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło w skutek zaniedbania 

wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
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Wykonawca przystępujący do profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 

do kierunku pracy maszyny; 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych 

Normy 

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

3. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

5. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

2.2 Montaż urządzenia zabawowego 

Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

• 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

Montaż urządzenia zabawowego – linarium  

Urządzenie należy mocować przed wykonaniem nawierzchni bezpiecznej do bloków żelbetowych wykonanych 90 cm 

poniżej poziomu nawierzchni. Montaż należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją, przez w 

pełni wykwalifikowany personel, na wcześniej przygotowanym i utwardzonym podłożu zgodnie z PN-EN 1776. W 

przypadku kolizji z korzeniami drzew istniejących, jeśli jest to możliwe ze względu na zasięg stref bezpieczeństwa, 

należy skorygować ustawienie urządzeń, lub zmodyfikować fundamenty, stosując np. mostkowania nad korzeniami, 

lub inne rozwiązania uzgodnione z Inżynierem i Inspektorem nadzoru. Przed zamontowaniem urządzenia należy je 

rozłożyć z zachowaniem należytych odległości bez montowania. Otwory na fundamenty na głębokości zgodnie z 

zaleceniami producenta. Wykop pod fundament wykonać przy użyciu minikoparki lub ręcznie. Przygotowany otwór 

powinien być jak najwęższy, aby zapewnić jak największą stabilność urządzenia (szczegóły dotyczące kotwienia 

zawarte są w szczegółowej instrukcji dołączonej do urządzenia). Po ustawieniu słupa grunt wokół należy zagęścić 

aby otrzymać jak największą stabilność urządzenia. 

 

Materiały na budowę powinny być przewiezione odpowiednimi środkami transportu, żeby  uniknąć uszkodzeń, 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
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Wymagania względem urządzenia 

Wymiary 

Wymiary urządzenia  1100 x 1100 cm 

Wysokość całkowita  650 cm 

Urządzenie wyposażone jest w trzy płaszczyzny linowe, na które prowadzą drabinki pionowe, na wysokości  

odpowiednio – 200 cm, 330 cm i 460 cm. 

Materiały 

Piramida składa się z masztu o okrągłym profilu, ocynkowanego proszkowo o wysokości 6,5 m i  średnicy 152,4 mm, 

na którym rozpięte są liny, stanowiące podstawę konstrukcji dla ścian linowych. Słup od góry zabezpieczony jest 

zaślepką z tworzywa sztucznego. Konstrukcję linową tworzy osiem lin głównych zakotwionych w gruncie za pomocą 

śrub rzymskich ocynkowanych ogniowo umożliwiających korektę naciągu. Pomiędzy sąsiadującymi linami nośnymi 

rozpiętych jest osiem ścian linowych. Zastosowano liny poliamidowe, plecione, klejone, o średnicy 18 mm. Liny 

wykonane ze strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skręconych min. 5-6 splotów z których każdy jest 

opleciony wklejonym w niego włókien poliamidowych. Oplot stalowy zapobiega przecięciu liny przez wandali. Liny 

odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, promienie UV. Lina powinna być przyjazna dla 

dzieci oraz odporna na promieniowanie UV. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych ze stopów aluminium. 

Liny połączone za pomocą łączników z tworzywa sztucznego lub aluminium. Elementy stalowe wykonane są ze stali 

konstrukcyjnej węglowej, ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej. Wystające elementy 

(łby śrub i nakrętki) zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wszystkie elementy urządzenia: zarówno metalowe 

jak i tworzywowe charakteryzować mają się wysoką wytrzymałością, odpornością na uderzenia, odpornością na 

zmienne warunki meteorologiczne (wilgoć, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury), 

trudnopalnością. Nie dopuszcza się stosowania stabilizatorów UV na bazie metali ciężkich. 

Konstrukcja 

Linarium opiera się na słupie stalowym osadzonym w gruncie w fundamentu wykonanego z betonu C25/30 (B25) o 

wymiarach 120x120x60 cm, do którego przymocowana jest osiem lin głównych . Osiem końców siatki zakotwione są 

w gruncie w fundamentach wykonanych z betonu o wymiarach 120x120x60 cm. Fundament powinien być zagłębiony 

90 cm pod poziom terenu.  

Kolorystyka 

Kolorystykę linarium zgodna o obecnymi wytycznymi GZDiZ do kolorystyki placu zabaw tj. malowanie 

poszczególnych elementów w odcieniach szarości. Zaleca się połączenie koloru grafitowego (RAL 7016) lub 

jasnoszarego (np. RAL 7044) oraz czerwonego ciemnego (RAL 3031). 

Strefa bezpieczeństwa i wysokość upadku swobodnego 

Strefa bezpieczeństwa: 1440 x 1440 cm 

Wysokość swobodnego upadku 200 cm 
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Uwaga: W projekcie zastosowano linarium o wysokości 6,5 m i strefie bezpieczeństwa R=7,2. Możliwe jest 

zastosowanie innego urządzenia spełniającego poniższe warunki: 

• strefa bezpieczeństwa maksymalnie R = 720 cm; 

• wysokość minimum 5,8 m; 

• 5 ścian linowych rozpiętych pomiędzy sąsiadującymi linami nośnymi linarium (odciągami bocznymi); 

• liny nośne zakotwione w gruncie za pomocą stóp żelbetowych; 

• konstrukcja umożliwiająca korektę naciągu poprzez śruby rzymskie zabezpieczone przed korozją co 

najmniej poprzez ocynkowanie ogniowe; 

• maksymalna wysokość upadku 200 cm; 

• sieć linarium wykonana z liny poliamidowej, plecionej, wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi 

galwanicznie, średnica liny minimum 18 mm; 

• elementy łączące liny w formie kul, wykonane z tworzywa sztucznego i/lub aluminium; 

• elementy łączące liny ze słupem nośnym wykonane muszą być ze stali nierdzewnej lub ze stali 

zabezpieczonej przed korozją; 

• słup stalowy nośny zabezpieczony przed korozją poprzez galwanizację/cynkowanie ogniowe/malowanie 

proszkowe potwierdzone stosownym oświadczeniem/certyfikatem); 

• zastosowane profile zamknięte na końcach i okrągłe w przekroju; 

• wszystkie ścianki/platformy linarium wykonane z tworzyw sztucznych (HDPL); 

• co najmniej 2 wewnętrzne płaszczyzny poziomie z lin lub w postaci elastycznych platform przytwierdzonych 

do słupa nośnego; 

• co najmniej 2 kolory lin. 

Normy 

1. PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 

2.3 Budowa nawierzchni pod linarium 

Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

 

 45233200-1 -Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

2.3.1 Wykonanie nawierzchni żwirowej 

Jako nawierzchnię bezpieczną pod linarium zaprojektowano nawierzchnię żwirową fr. 2-8 mm o łącznej powierzchni 

178,64 m2. Pod nawierzchnią zastosowano geowłókninę separacyjno-filtracyjną. 

 

Konstrukcja nawierzchni: 

Warstwa żwirku (2-8 mm) 30 cm 

Geowłóknina filtracyjno-separacyjna 

RAZEM 30 cm 
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Pod warstwą żwiru ułożyć geowłókninę filtracyjno-separacyjną i zamocować do gruntu za pomocą szpilek metalowych. 

 

Wykonanie warstwy żwiru 

Nawierzchnia ze żwirku o frakcji 2-8 mm o miąższości 30 cm (po zagęszczeniu). Zastosować żwir zaokrąglony, 

płukany, bez części pylastych i ilastych. Warstwę żwiru rozłoży równo na całej powierzchni koryta, wyrównać równiarką 

samojezdną oraz walcem statycznym. Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi 

bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę. Materiał żwirowy powinien mieć niewielką wilgotność, 

dlatego w trakcie wykonywanie robót powinien być zwilżany. Wskaźnik zagęszczenia podłoża = 1.  Nawierzchnia ma 

spełniać wymogi PN-EN 1177. 

 

Konserwacja  

W ciągu roku po wybudowaniu nawierzchnia powinna być pod stałym dozorem technicznym, gdyż w tym okresie 

następuje jej stabilizacja. Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz 

usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. 

Uwaga: Po zagęszczeniu wykonanych nawierzchni Wykonawca ma obowiązek zbadać stopień zagęszczenia poprzez 

płytę dynamiczną. 

 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

7. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

8. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

9. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

10. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

11. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenia (zwięzłość) 

12. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

2.3.2 Wykonanie obramowań nawierzchni 

Nawierzchnię żwirową obramowano obrzeżem betonowym 8x30x100 cm posadowionym na podsypce cementowo-

piaskowej, o łącznej długości 57,49 mb. 

 

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm. Betonowe obrzeża 

chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża 
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od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna 

być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny 

przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny 

przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

Należy stosować obrzeża bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów 

powinny być równe i proste. 

 

Ustawanie obrzeży wykonywane jest ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego. 

 

Zaleca się zastosowanie nakładki na obrzeże z prasowanego granulatu SBR, w celu zwiększenia bezpieczeństwa. 

Nakładki o wymiarach 1000x80x20 mm, barwione powierzchniowo za pomocą kolorowego poliuretanu. Nakładki w 

kolorze czarnym. 

  

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

2.4 Mała architektura 

Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

 

• 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

Tablica regulaminowa - 1 szt. 

Tablica regulaminowa np. na podkładzie z blachy ocynkowanej min.1,25 mm zabezpieczonej z tyłu lakierem, z 

nadrukiem na folii odpornym na działanie warunków atmosferycznych o wymiarach 70x56 cm. Tablica mocowana do 

słupków stalowych ocynkowanych o wym. 50x50 mm. Wysokość tablicy od poziomu terenu ok. 2,5 m. 
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Tablica powinna zawierać regulamin korzystania z placu zabaw, telefony alarmowe i miejsce na uzupełnienie danych 

administratora/zarządcy obiektu. Formę oraz treść tablic z regulaminem Wykonawca robót zobowiązany jest uzgodnić 

użytkownikiem i Inwestorem. 

 

Norma 

1. PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 

2.5 Humusowanie z odtworzeniem trawnika 

Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

45112710-5 – Kształtowanie terenów zielonych 

Działania obejmują odtworzenie/zregenerowanej nawierzchni trawiastej, która uległa uszkodzeniu w tracie 

prowadzenia prac budowlanych.  

 

Teren przeznaczony pod humusowania należy uprzednio wyrównać, oczyścić z resztek gruzu i kamieni. Następnie 

przeprowadzić wertykulację. Obszar należy zasypać warstwą ziemi urodzajnej o gr. 10 cm. Ziemię należy rozścielać 

równą warstwą. Gdy ziemia osiądzie, należy grabiami wyrównać powierzchnię, a następnie nawieźć nawozami 

przeznaczonymi do trawników, w proporcjach zgodnych z  zaleceniami producenta nawozów. Ziemię należy dokładnie 

wymieszać z nawozami, delikatnie ją zagrabiając. Następnie należy zagęścić wierzchnią warstwę gleby z 

wykorzystaniem wału. Następnie należy wysiać nasiona traw ręcznie lub z wykorzystaniem siewnika. Siew należy 

przeprowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Należy stosować siew krzyżowy – połowę nasion siać 

wzdłuż, a połowę w poprzek wyznaczonego terenu i ponownie zwałować. Aby zapewnić właściwy wzrost trawnika, 

należy go regularnie, lekko podlewać, aby zapobiec wymywaniu nasion.  

Pierwsze koszenie należy wykonać, gdy trawa osiągnie wysokość 8-9 cm. Źdźbła skrócić do wysokości 3-4 cm. 

Przewiduje się roczną pielęgnacje trawnika, obejmującą nawożenie i podlewanie. 

 

Materiał glebowy  

Do przykrycia podłoża należy zastosować ziemię urodzajną o zawartości co najmniej 2% części organicznych. 

Materiał glebowy powinien być pozbawiony kamieni większych od 5 cm oraz wolny od zanieczyszczeń obcych. 

Pozyskanie ziemi urodzajnej : 

• Ziemia rodzima – zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zgromadzona w pryzmy. 

• Ziemia zakupiona bądź pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy. 

 

Nasiona traw 

W postaci gotowych mieszanek. Do obsiewu należy zastosować mieszankę uniwersalną. Mieszanka traw powinna 

mieć podany procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, zdolność kiełkowania. 

 

Nawozy 
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Nawozy powinny być w opakowaniu z podanym skaldem chemicznym,. Nawozy należy zabezpieczyć przed  

wilgocią w trakcie transportu i przechowywania. 

 

Normy 

1. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

 

3 WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

 

Oprócz samego wykonania robót, składających się na zagospodarowanie terenu, na Wykonawcy spoczywać będzie 

merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące sprawy: 

• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji 

(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); 

• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 

• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów; 

• zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 

• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, itd.) 

oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód 

gruntowych; 

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych 

przez Wykonawcę; 

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie; 

• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 

• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 

odpowiedzialności cywilnej; 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz 

budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych w skutek 

transportu; 

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z 

prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp; 

• ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 

prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu; 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac 

budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku; 
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• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska o ewentualnym 

ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze 

fenomenów przyrodniczych 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

 

4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 

4.1 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych, 

a jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic 

ostrzegawczych.  

Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarować teren budowy tj.: 

 ogrodzić teren w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia oraz jego zabezpieczenie, w sposób by nie 

powodował zakłóceń; 

 na terenie budowy należy wyznaczyć (w miejscu wyrównanym do poziomu) oraz utwardzić i odwodnić 

miejsca przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów budowlanych; 

 składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy  wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń; 

 materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do 

rodzaju i wytrzymałości tych materiałów, a stosy materiałów workowanych układać w warstwach 

krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw; Stosy należy umieszczać w odpowiedniej 

odległości od ogrodzenia i zabudowań (0,75 m) oraz od stałego stanowiska pracy (5 m); 

 zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiektu budowlanego; 

 obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 

 pracownicy powinni być przeszkoleni i wyposażeni w odzież ochronna. Na terenie prowadzonych robót 

powinien być stworzony punkt sanitarny oraz możliwość szybkiego powiadomienia o 

niebezpieczeństwie; 

 kierownik budowy odpowiada za realizację robót zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji; 

zmiany w stosunku do projektu powinny być odnotowane dzienniku budowy oraz niezbędne jest 

wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagają zgody projektanta  

 

4.2 Organizacja robót budowlanych i placu budowy 

Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie cieków, realizowane będą 

za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na terenie obiektu. Ponieważ sposób wykorzystania mediów  

wiązany jest ściśle z organizacją robót, decyzję na temat szczegółowych rozwiązań doprowadzenia wody i energii 
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do poszczególnych miejsc pozostawia się wykonawcy, który ponosił będzie także koszty wykorzystania mediów, wraz 

z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych. 

 

4.3 Stan prawny terenu i zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Właścicielem terenu opracowania jest Gmina Miasta Gdańsk. Obszar opracowania znajduje się na działce 

ewidencyjnej nr 294/17 obręb 33. Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni 441,00 m2. 

Zabezpieczenie interesu osób trzecich wiąże się z koniecznością prowadzenia robót budowlanych zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P.POŻ. Przy wjeździe na teren powinna być wywieszona tablica 

informacyjna w kolorze żółtym – zawierajcie wszelkie informacje mogące służyć osobom trzecim. 

. 

4.4 Wpływ inwestycji na środowisko 

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się jakiegokolwiek 

wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie. 

 

4.5 Warunki bezpieczeństwa pracy 

 

Skala Rodzaj 

zagrożenia 

Miejsce 

Występowania 

Czas 

występowania 

Środki  

zapobiegawcze 

Wymagane 

szczególne 

kwalifikacje 

średnia komunikacyjne, 

 wynikające z 

publicznego 

i otwartego układu  

obiektu 

na terenie całego 

obiektu 

podczas  

wykonywania 

pełnego 

zakresu robót 

Wygrodzenie,  

Oświetlenie 

i oznakowanie 

placu budowy 

z oznaczeniem 

i organizacją  

miejsc, 

 przemieszczania i 
stacjonowania 

sprzętu,  

składowanie 

materiałów, wjazdu i 
przejść dla pieszych 

W zakresie 

obsługiwania 
poszczególnych 
rodzajów 

sprzętu 

wysoka urazy wskutek 

uszkodzenia 

innych istniejących, 

niezinwentaryzowanych  

sieci uzbrojenia terenu 

 (kable energetyczne, 

Instalacja wodociągowa, 
sanitarna, gazowa,  

kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej,  

teleinformatycznej 

w miejscach 

i na trasach 

istniejących 

 i czasowo 

użytkowanych 

 instalacji 

Podczas  

wykonywania 

pełnego zakresu 

 robót 

Normatywne 

Zabezpieczenia 

I oznakowanie 

Właściwe 

uprawnieninia 
budowlane do 
prowadzenia 

robót  oraz 

obsługiwania 

sprzętu; 

Przeszkolenie 
pracowników 

w zakresie 

użytkowania 
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Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zakres robót nie pociąga za sobą specjalnych wymogów dotyczących zaplecza budowy. Dopuszczalne jest ustawienie 

kontenera i toalety przenośnej 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Dojazd do obiektu opracowania z al. Jana Pawła lub al. Rzeczypospolitej. 

 

Ogrodzenia 

Na czas budowy teren opracowania należy ogrodzić i zamknąć dla osób nieupoważnionych. 

 

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASĆIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘNE WYMAGANIA 

ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWYANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWAY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROLA JAKOŚĆI 

Wszystkie zastosowane materiały, elementy i wyroby dostarczone na budowę powinny posiadać niezbędne, 

wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustalono Polskiej Normy. Wykonawca dla potwierdzenia jakości 

użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

 

5.1 Źródła uzyskania 

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem materiałów do robót, Wykonawca przedstawi informacji dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań  

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 

5.2 Przechowywanie i składowanie 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wykorzystania do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów na terenie budowy będą zlokalizowane w miejscach 

uzgodnionych  Inspektorem Nadzoru. 

 

5.3 Warunki dopuszczenia zamienników 

Przedstawione w dokumentacji elementy zagospodarowania tj. elementy zabawowe są przykładowe. Można zastąpić 

je innymi, równoważnymi, wyłącznie po akceptacji Inwestora i Zarządcy terenu oraz pod warunkiem zachowania 

warunków bezpieczeństwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montażu. Wymagana równoważność elementów 
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zamiennych dotyczy wymiarów, funkcji i rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Dopuszcza się odchyłkę od 

podanych wymiarów elementów wyposażenia w zakresie ± 5%.  

 

5.4 Podstawowe materiały 

Pomiary 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Paliki drewniane umieszczone poza granicą robót 

ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 

1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 

około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 

do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny 

 

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego 

W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów 

 

Montaż elementów 

Linarium, tablica regulaminowa 

Beton C25/30 

 

Nawierzchnia żwirowa 

Żwir fr. 2-8 mm 

Geowłóknina 

Stalowe szpilki 

 

Obrzeża betonowe 

Obrzeża 8x30x100 cm 

Cement portlandzki 

Piasek 

 

Humusowanie z odtworzeniem trawnika 

Ziemia urodzajna 

Nasiona traw 

Nawozy 
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6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT ORAZ 

ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Sprzęt i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i 

higieny pracy przez cały okres ich użytkowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 

późniejszymi zmianami). 

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i  

Polityki Socjalnej z dnia 30 września 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań  

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. 

U. Nr 178 poz. 1745). 

Sprzęt i maszyny stosowane podczas prac muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841). 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Organizacja transportu elementów wyposażenia terenu na budowę powinna być zgodna ze wskazaniami Inspektora 

Nadzoru lub Inżyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót 

Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanie robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego rodzaju robót, powinny być 

przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku 

instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów 

i materiałów. 

Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami upoważniającymi do 

wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych 

powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót 

specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia wydane przez do tego powołane organy państwowe. 

 



BUDOWA  LINARIUM NA TRERENIE PARKU ZASPA IM. JANA PAWŁA II W GDAŃSKU  W RAMACH ZADANIA „5 LINARIÓW W 5 
GDAŃSKICH DZIELNICACH: NA PRZYMORZU, ZASPIE, MORENIE, OSOWIE I KOKOSZKACH W GDAŃSKU RAMACH „BUDŻET 

OBYWATELSKI 2018”” 
 

 

LandCOM Projects Sp.  z o.o. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa 

 

21  
  

 

 

7.2 Czynności geodezyjne na budowie 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwałe elementy zagospodarowania terenu należy wytyczyć 

w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie również nadzoru sprawdzał 

prawidłowość wytyczonych lokalizacji i rzędnych. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

7.3 Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca robót budowlanych powinien ogrodzić zaplecze budowy (tj. miejsca składowania materiałów, elementów 

i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie 

potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa 

mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków. Wysokość 

ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m. 

 

7.4  Plan BIOZ 

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

8 KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT 

 

Przed przystąpieniem do robót inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w miejscowym wydziale nadzoru 

budowlanego fakt przystąpienia do robót. Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić możliwość geodezyjnego 

wytyczenia projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na poprawność przedstawionego w projekcie (na podstawie 

otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a ewentualne odstępstwa obmiarowe napotkane w terenie, 

wziąć pod uwagę podczas prac realizacyjnych. 

 

Przewiduje się następującą kolejność wykonywania robót: 

• wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie; 

• zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujących się w strefie robót; 

• organizacja wjazdów; 

• wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 

• wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji 

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 

• wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod nawierzchnię i linarium; 
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• montaż urządzenia zabawowego – linarium; 

• wykonanie nawierzchni żwirowej; 

• odtworzenie/regeneracja trawnika; 

• uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy oraz 

dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac 

budowlanych. 

8.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót; 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót; 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek betonu, stali, ziemi 

urodzajnej, ilości wbudowanych materiałów). 

8.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

8.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

8.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

8.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98); 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST; 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W 

przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

9  Dokumenty budowy 

 

9.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w 

Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 
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• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru – Inżyniera; 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót; 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

• ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie; 

•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi; 

•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 

•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót; 

•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je przeprowadzał; 

•  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

9.2 Książka obmiarów (w przypadku gdy jest wymagana) 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

 

9.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz w/w, zalicza się: 

• protokoły przekazania Terenu Budowy; 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi; 

• protokoły odbioru Robót; 

• protokoły narad i ustaleń; 

• korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

10.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

10.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Powierzchnie obliczane będą jako wielkości w płaszczyźnie poziomej jako sumy prostych figur płaskich 

Objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez średnie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny być 

zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Ilości jednostkowe na podstawie 

zliczanej liczby sztuk lub kompletów. 

10.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

11 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 

Prowadzone prace budowlane, montażowe i ogrodnicze będą podlegały standardowym procedurom kontrolnym, 

badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny być m. in. następujące elementy: 

• protokół z kontroli zagęszczenia podłoża; 

• dokumentacja powykonawcza; 

• atesty i świadectwa materiałowe; 

•  odbiory międzyoperacyjne, a w szczególności: 

• ocena stanu przygotowania podłoży; 

• odbiory robót zanikających. 

11.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
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tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru - Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi 

ustaleniami. 

11.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

11.3 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 12.4. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

11.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• receptury i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (jeśli jest wymagana), 

• wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

11.5 Odbiór pielęgnacji szaty roślinnej w okresie gwarancyjnym 

Przez rok od wykonania odbioru ostatecznego wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do pielęgnowania 

szaty roślinnej w ramach tzw. okresu gwarancyjnego. W ramach czynności przy pielęgnacji w okresie gwarancyjny 

wykonawca ma obowiązek zapewnić: 

• stałe koszenie zakładanych trawników; 

• nawożenie trawników. 

12 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
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• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać umowa zawarta z 

wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i związane z tym 

wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), 

prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca 

wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i 

przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek materiałów użytych w trakcie budowy oraz dokumentacja 

geodezyjna powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy 

 

13 USTALENIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW, PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jako warunki oszacowania kosztów i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Inwestorem: 

ustalenia wskaźników nakładów i czynników cenotwórczych wg. SEKOCENBUD z okresu II kw. 2018 

wartość robocizny kosztorysowej dla robót budowlanych/inżynieryjnych - 17,10 zł/r-g 

• wskaźnik narzutów Kp. – 63,60 % 

• wskaźnik narzutów Zysku – 10,30 % 

• cena materiałów z kosztami zakupu (Śr. Z KZ) wg informatora SEKOCENBUD, ORGBUD, ceny rynkowe 

• cena średnia pracy sprzętu wg informatora cenowego SEKOCENBUD, ORGBUD, ceny rynkowe 

• podatek VAT 23% doliczany do ZZK 

• wywóz materiałów rozbiórkowych na legalne wysypisko 

• odległość wywozu – 15 km 
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14 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• dokumentacja projektowa budowy linarium na parku Zaspa im. Jana Pawła II 

• dokumentacja kosztorysowa budowy linarium na terenie parku Zaspa im. Jana Pawła II 
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