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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji budowy pn:
,Budowa linarium w Parku Kietpino Gérne w ramach zadania ,5 linariéw w 5 gdanskich dzielnicach: na Przymorzu,

Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach w Gdarisku ramach ,Budzet Obywatelski 2018™.

1.2 Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Zaglowa 11, 80-001 Gdansk

1.3 Jednostka Projektowa

Firma LandCOM — Projects sp z.0.0
Ul. Brazylijska 10a lok 37, 03-946 Warszawa

1.4 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest linarium na terenie Parku Kietpino Gorne, przy ulicy Goplahnskiej w Gdansku.
Dziatka o numerze ewidencyjnym 243/4 obreb 36.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie realizacje nastepujacych zadan:
* wyposazenie terenu w piramide linowg — linarium;
» wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linarium;
* wyposazenie terenu w tablice regulaminows;
+ odwodnienie terenu drenazem francuskim;

» uporzadkowanie terenu zielonego z zasianiem trawnika.

Teren uzytkowany jest gtownie przez mieszkancéw Gdanska. Celem inwestycji budowa linarium, ktére ma

zwiekszy¢ oferte rekreacyjno-zabawowg terenu.

1.5 Elementy zagospodarowania terenu obejmuje projektem zagospodarowania terenu

UWAGA W projekcie przedstawiono nawierzchnie bezpieczng o promieniu réownym 7,2 m dostosowang
do urzadzania o wysokosci 6,5 m. Mozliwe jest zastosowanie urzgdzenia o innych pramateriach pod
warunkiem, ze jego strefa bezpieczenstwa nie przekracza 7,2 m. W przypadku zastosowania innego
urzadzenia, wymiary nawierzchni zostang dostosowane do podanej przez producenta urzadzenia strefy

bezpieczenstwa.
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Projekt obejmuje nastepujgce elementy zagospodarowania terenu (zgodnie z rys. nr. 1):

* nawierzchnia bezpieczna zwirowa — 162,86 m? powierzchni catkowitej;
* urzgdzenie zabawowe — linarium — 1 szt.;

« tablica regulaminowa — 1 szt.;

« drenaz francuski 35x35 cm— 28, 29 mb;

« trawnik (odnowa/regeneracja) — 190, 43 mZ.

1.6 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

L.p. Elementy Powierzchnia [m2] Powierzchnia [%]
zagospodarowania

Nawierzchnia 155,82 37,58

1. Zwirowa z obrzezem— 166,50 24,46
projektowana

2. Chodnik 89,32 13,12

Szata roslinna 425,09 67,42

3. Trawnik 425,09 67,42

RAZEM 680,70 100%

1.7 Podstawa opracowania specyfikacji

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRAINFRASTRUKTURY 2z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

e PKN Katalog Polskich Norm;

e  WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN.

2 SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
OBMIARU | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH

2.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Rodzaj robot wg wspolnego stownika zamoéwien

. 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2.1.1 Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
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uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow i reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazujg
na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe i gtdwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich charakterystyke i potozenie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a

ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Punkty powinny by¢ stabilizowane przy uzyciu stupkéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane
do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé
z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje

podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtdéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych
bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robot.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej nawierzchni bezpiecznej w stosunku do Dokumentacii
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w

stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nawierzchni bezpiecznej na powierzchni

terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.

2.1.2 Zdjecie warstwy humusu

Dziatania obejmujg zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm ze zmagazynowaniem w pryzmy do
ponownego wykorzystania podczas zaktadania trawnika oraz odwiezieniem nadmiaru poza teren budowy.

Prace nalezy wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do robdt nalezy usungé ewentualne zanieczyszczenia,
Warstwe humusu nalez zdjg¢ z catej powierzchni okreslonej w dokumentacji projektowej lub wskazanej przez
Inzyniera. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu — 10 cm. Zdjety humus przeznaczony do ponownego
wykorzystania nalezy sktadowac w regularnych pryzmach nie przekraczajgcych 2 m. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ dobrane tak, by humus byt zabezpieczony zanieczyszczeniami lub uszkodzeniami. Zgromadzony w
pryzmach humus nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatbw. Nadmiar humusu nalezy

wywiez¢ samochodami samowytadowczymi poza teren budowy.
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W czasie wykonywania robét nalezy okresli¢ stopien przydatnosci humusu do ponownego wykorzystania podczas

pracy wykonczeniowych. O przydatnosci zdjetego humusu decyduje Inzynier na podstawie badan humusu.

2.1.3 Wykonanie wykopu - koryta

Przed przystgpieniem do korytowania nalezy doktadnie zapoznaé sie z dokumentacjg projektowa, sprawdzi¢
niwelete terenu, nanies¢ punkty charakterystyczne oraz zapoznac¢ sie z projektem zagospodarowania w tym z
istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki powinny nalezy ustawi¢ po obrysie nawierzchni bezpiecznej. Rozmieszenie palikdw i szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia obszaru roboét.

Koryto wykonane z wykorzystaniem minikoparki na podwoziu ggsienicowym.

Grunt odspojony podczas wykonywania koryta powinien by¢ wywieziony na legalne wysypisko i zutylizowany.
Transport gruntu moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu zaakcentowanymi przez Inspektora Nadzoru
dla danego asortymentu. Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu.

2.1.4 Profilowanie i zageszczenie podioza

Przez przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢
warstwe. Do profilowania nalezy stosowac rowniarki. Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i — 5 cm. Nieréwnosci poprzeczne i podtuzne koryta oraz
profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierownosci nie moga
przekracza¢ 20 mm. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego poditoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1, +2 cm.

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zgeszczanie podtoza nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne warto$¢ wskaznika
zageszczenia Is do gtebokosci 0,50 m od powierzchni podtoza powinna wynosi¢ 1,00. Jezeli grunty rodzime w
wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je dogesci¢. W

przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
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kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Wilgotnosé gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Koryto powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza inspektor
nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito w

skutek zaniedbania wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Wykonawca przystepujgcy do profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
* roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny;

» walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

Normy

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

© g > w N PE

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

2.2 Montaz urzadzenia zabawowego

Rodzaj robo6t wg wspélnego stownika zaméwien

*  45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Montaz urzgdzenia zabawowego - linarium

Urzadzenie nalezy mocowac przed wykonaniem nawierzchni bezpiecznej do blokéw zelbetowych wykonanych
90 cm ponizej poziomu nawierzchni. Montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja,
przez w petni wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN
1776. Przed zamontowaniem urzgdzenia nalezy je roziozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez
montowania. Otwory na fundamenty na gtebokosci zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop pod fundament

wykonac¢ przy uzyciu minikoparki lub recznie. Przygotowany otwor powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewnié¢ jak
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najwiekszg stabilno$¢ urzgdzenia (szczegdly dotyczace kotwienia zawarte sg w szczegotowej instrukcji
dotgczonej do urzgdzenia). Po ustawieniu stupa grunt wokot nalezy zagesci¢é aby otrzymaé jak najwieksza
stabilno$¢ urzadzenia.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewiezione odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ uszkodzen,

trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wymagania wzgledem urzadzenia

Wymiary

Wymiary urzgdzenia 1100 x 1100 cm

Wysokos¢ catkowita ~ 650 cm

Urzadzenie wyposazone jest w trzy ptaszczyzny linowe, na ktére prowadzag drabinki pionowe, na wysoko$ci
odpowiednio — 200 cm, 330 cm i 460 cm.

Materiaty

Piramida skftada sie z masztu o okrggtym profilu, ocynkowanego proszkowo o wysokosci 6,5 mi Srednicy 152,4
mm, na ktérym rozpiete sg liny, stanowigce podstawe konstrukcji dla $cian linowych. Stup od goéry zabezpieczony
jest zaslepka z tworzywa sztucznego. Konstrukcje linowg tworzy osiem lin gtdwnych zakotwionych w gruncie za
pomocg s$rub rzymskich ocynkowanych ogniowo umozliwiajgcych korekte naciggu. Pomiedzy sasiadujgcymi
linami nosnymi rozpietych jest osiem scian linowych. Zastosowano liny poliamidowe, plecione, klejone, o srednicy
18 mm. Liny wykonane ze strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skreconych min. 5-6 splotéw z ktérych
kazdy jest opleciony wklejonym w niego wtdkien poliamidowych. Oplot stalowy zapobiega przecieciu liny przez
wandali. Liny odporne na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, promienie UV. Lina powinna by¢
przyjazna dla dzieci oraz odporna na promieniowanie UV. Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych ze
stopdéw aluminium. Liny potgczone za pomocg tgcznikéw z tworzywa sztucznego lub aluminium. Elementy stalowe
wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej, ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo lub stali
nierdzewnej. Wystajgce elementy (tby srub i nakretki) zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wszystkie
elementy urzgdzenia: zaréwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie wysokg wytrzymatoscia,
odpornoscig na uderzenia, odpornoscia na zmienne warunki meteorologiczne (wilgoé, korozja, ozon,
promieniowanie UV, wahania temperatury), trudnopalnoscig. Nie dopuszcza sie stosowania stabilizatorow UV na
bazie metali ciezkich.

Konstrukcja

Linarium opiera sie na stupie stalowym osadzonym w gruncie w fundamentu wykonanego z betonu C25/30 (B25)
0 wymiarach 120x120x60 cm, do ktérego przymocowana jest osiem lin gtéwnych . Osiem koncow siatki
zakotwione sg w gruncie w fundamentach wykonanych z betonu o wymiarach 120x120x60 cm. Fundament

powinien by¢ zagtebiony 90 cm pod poziom terenu.
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Kolorystyka
Kolorystyke linarium zgodna o obecnymi wytycznymi GZDiZ do kolorystyki placu zabaw tj. malowanie

poszczegolnych elementdéw w odcieniach szarosci. Zaleca sie potgczenie koloru grafitowego (RAL 7016) lub

jasnoszarego (np. RAL 7044) oraz niebieskiego sredniego (RAL 5015).

Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego

Strefa bezpieczenstwa: 1440 x 1440 cm

Wysokosé swobodnego upadku 200 cm

Uwaga: W projekcie zastosowano linarium o wysoko$ci 6,5 m i strefie bezpieczenstwa R=7,2. Mozliwe jest

zastosowanie innego urzadzenia spetniajgcego ponizsze warunki:

Normy

1.

strefa bezpieczenstwa maksymalnie R = 720 cm;

wysokos¢é minimum 5,8 m;

5 Scian linowych rozpietych pomiedzy sasiadujgcymi linami nosnymi linarium (odciggami bocznymi);
liny nosne zakotwione w gruncie za pomocg stép zelbetowych;

konstrukcja umozliwiajgca korekte naciggu poprzez $ruby rzymskie zabezpieczone przed korozjg co
najmniej poprzez ocynkowanie ogniowe;

maksymalna wysoko$¢ upadku 200 cm;

sie¢ linarium wykonana z liny poliamidowej, plecionej, wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie, srednica liny minimum 18 mm;

elementy tgczgce liny w formie kul, wykonane z tworzywa sztucznego i/lub aluminium;

elementy tgczace liny ze stupem nosnym wykonane muszg byé ze stali nierdzewnej lub ze stali
zabezpieczonej przed korozjg;

stup stalowy nosny zabezpieczony przed Kkorozjg poprzez galwanizacje/cynkowanie
ogniowe/malowanie proszkowe potwierdzone stosownym o$wiadczeniem/certyfikatem);

zastosowane profile zamkniete na koncach i okragte w przekroju;

wszystkie scianki/platformy linarium wykonane z tworzyw sztucznych (HDPL);

CO najmniej 2 wewnetrzne plaszczyzny poziomie z lin lub w postaci elastycznych platform
przytwierdzonych do stupa nosnego;

co najmniej 2 kolory lin.

PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
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2.3 Budowa nawierzchni bezpiecznej

Rodzaj rob6t wg wspdlnego stownika zamoéwien

e 45233200-1 -Roboty w zakresie réznych nawierzchni

2.3.1 Wykonanie nawierzchni zwirowej

Jako nawierzchnie bezpieczng pod linarium zaprojektowano nawierzchnie zwirowg fr. 2-8 mm o fgcznej

powierzchni 162,86 m2. Pod nawierzchnig zastosowano geowtdknine separacyjno-filtracyjna.

Konstrukcja nawierzchni:
Warstwa zwirku (2-8 mm) 30 cm
Geowtdknina filtracyjno-separacyjna

RAZEM 30 cm

Pod warstwg zwiru utozy¢ geowtdknine filtracyjno-separacyjng i zamocowaé do gruntu za pomocg szpilek
metalowych.

Wykonanie warstwy zwiru

Nawierzchnia ze zwirku o frakcji 2-8 mm o migzszosci 30 cm (po zageszczeniu). Zastosowac zwir zaokrgglony,
ptukany, bez czesci pylastych i ilastych. Warstwe zwiru roztozy réwno na catej powierzchni koryta, wyréwnac
réwniarkg samojezdng oraz walcem statycznym. Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszy¢
za pomocg grabi badz miotly. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode. Materiat Zzwirowy powinien mie¢
niewielkg wilgotnos¢, dlatego w trakcie wykonywanie robdt powinien by¢ zwilzany. Wskaznik zageszczenia

podtoza = 1. Nawierzchnia ma spetnia¢ wymogi PN-EN 1177.

Konserwacja
W ciggu roku po wybudowaniu nawierzchnia powinna by¢ pod statym dozorem technicznym, gdyz w tym okresie
nastepuje jej stabilizacja. Nawierzchnie nalezy konserwowac poprzez uzupetnianie poziomu materiatéw sypkich

oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych.

Uwaga: Po zageszczeniu wykonanych nawierzchni Wykonawca ma obowigzek zbadac stopien zageszczenia

poprzez ptyte dynamiczna.

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

© ® N o O

PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

10. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

11. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenia (zwigezto$c¢)
12. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

2.3.2 Wykonanie obramowan nawierzchni

Nawierzchnie zwirowg obramowano obrzezem betonowym 8x30x100 cm posadowionym na podsypce
cementowo-piaskowej, o fgcznej dtugosci 45,24 mb. Zaleca sie zastosowanie naktadki na obrzeze z prasowanego
granulatu SBR, w celu zwiekszenia bezpieczehstwa. Nakladki o wymiarach 1000x80x20 mm, barwione

powierzchniowo za pomocg kolorowego poliuretanu. Naktadki w kolorze czarnym

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5 cm. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosc.

Nalezy stosowac obrzeza bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste.

Ustawanie obrzezy wykonywane jest recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego.

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

© N o 0 s~ WD

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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2.3.3 Drenaz

Projektuje sie odwodnienie terenu drenazem francuskim z odprowadzeniem wody do istniejacego stawu.
Wykonanie drenazu francuskiego obejmuje:

*  Wykonanie robét pomiarowych - liniowych;

* Rozebranie fragmentu istniejgcej nawierzchni brukowej;

* wykonanie wykopu na szerokos¢ projektowanego drenazu i odpowiedniej gtebokosci wg

znaczonych rysunkow profilu podtuznego;

* przygotowanie odprowadzenia wody elementem PCV;

* obsypanie rury PCV grubym kruszywem;

+ zawiniecie geowtdkniny dla zamknigcia od goéry drenu i zlgcznie z wykorzystaniem szpilek

metalowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg tymczasowag rozbidérke fragmentu istniejgcej nawierzchni zgodnie z dokumentacjg
projektowg (rys.1). Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalez zabezpieczyc¢ teren, ogrodzi¢ i oznaczy¢
tablicami ostrzegawczymi ,Roboty rozbiérkowe — wstep wzbroniony”. Nastepnie nalezy przygotowac teren przy
obiekcie na tymczasowe sktadanie materiatow z rozbiérki. Materiaty do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢
i zabezpieczy¢. Gruz i ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ na legalne zbiorowisko i zutylizowaé. Prace rozbidrkowe
nalezy wykonac recznie lub lekkim sprzetem bez powodowania zbednych uszkodzen. Po zakohczeniu prac
nalezy wykona¢ humusowanie z obsiewem trawa.

Wykonanie koryta liniowego o wymiarach 35x35 cm, zageszczenie oraz wyprofilowane ze spadkiem podtuznym
0,5 -1% w kierunku wskazanym w czesci rysunkowe;.

Koryto nalezy wytozy¢ geowtdkning, w postaci pasa biegngcego wzdtuz wykopu lub z cietych paséw, uktadanych
w poprzek wykopu. W przypadku wyktadania geowtdkniny w poprzek wykopu - materiat nalezy przycia¢ na
odpowiednie dlugosci plus naddatek potrzebny na wykonanie zamkniecia drenu o szerokosci min. 0,3 m.
Wykonany wykop nalezy nastepnie wytozy¢ uprzednio przycietym na odpowiedni wymiar materiatem w przyjetym
kierunku postepu robét, pamietajgc o koniecznosci wykonania zaktadek — pas na pas minimum 0,5m w kierunku
zgodnym ze sptywem).

Odprowadzenie wody z drenu nalezy wykonac rurg petng z PCV o $rednicy 200mm L=29,4 m. Rura otoczona
zwirem odpowiednio 7,5 cm, symetrycznie z kazdej strony. Tak przygotowany i wytozony wykop wypetniany jest
zwirem frakcji 16-32 mm. W celu ograniczenia mozliwosci przesuniecia sie zamkniecia drenu nalezy brzegi
geowtdkniny potgczy¢ ze sobg za pomocg gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek z pretow ze stali
zbrojeniowej wygietych w ksztatcie litery ,U”, wzglednie zszy¢ reczng maszyng do szycia. Koncowym etapem jest

odbudowa uprzednio rozebranego fragmentu chodnika.

Geowtdknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana, aby posiadata wiasciwosci
dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materiaty powinny pozostawac niezmienne w

stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig zywotnosc¢.
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1. WEASNOSCI MECHANICZNE
a. WYTRZYMALOSC NA WGNIATANIE

Sita przebicia (metoda CBR): min. 2000 [N]
Klasa w/g miedzynarodowej klasyfikacji CBR: min. 3

b. WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE

Wzdtuz pasma: min.13,0 [KN/m]

Wszerz pasma: min.13,0 [kN/m]
c. WYDLUZENIE WZGLEDNE PRZY OBCIAZENIU MAKSYMALNYM

Wzdtuz pasma: max 45%

Wszerz pasma: max 50%

2. WELASCIWOSCI HYDRAULICZNE
a. PREDKOSC PRZEPL. WODY PROSTOPADLEGO DO Pt. WYROBU: min. 0,04 [m/s]

b. ZDOLNOSC PRZEPLYWU WODY W PLASZCZYZNIE WYROBU PRZY GRADIENCIE
HYDRAULICZNYM 1:

Przy nacisku 20 [kPal]: min. 6,26[m?/s x 107

Przy nacisku 100 [kPal]: min. 2,96[m?/s x 107

Przy nacisku 200 [kPal]: min. 2,32[m?/s x 107
c. CHARAKTERYSTYCZNA WIELKOSC POROW Oaoy (ISO 12956) 85 [mm]

3. WELASCIWOSCI FIZYCZNE
a. MASA POWIERZCHNIOWA: zalecane 175 [g/m?]

b. WYMIARY RULONOW

Szerokose: zalecane 5,0 [m]
Dtugosc zalecane 100 [m]
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Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagagé, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej geowtokniny
byta umieszczona etykieta, zawierajgca, co najmniej nastepujace dane:
* typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji,
* parametry zaopatrzeniowe,
* informacje, iz wyréb posiada wazng Aprobate Techniczng i jej numer, wzglednie indywidualny
certyfikat instytutu naukowo-badawczego nadzorujgcego wdrazanie wyrobu w warunkach
przemystowych.

Normy

1. PN- B 06714 12:1976 Kruszywo mineralne. Badania Oznaczenia zawartosci zanieczyszczeh obcych.

2. PN- EN 933 1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie kladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

3. PN- B 06714 16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna.

4. PN- B 06714 18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

5. PN- B 06714 19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

6. PN- EN 1744 1:2000 Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. PN- EN 1097 2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metoda oznaczenia
odpornosci na rozdrabianie.

8. PN- B 11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

9. PN- S 96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

10. BN 64/8931 02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduilu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

11. BN- 68/8931 04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

12. PN- B 11111:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.

2.4  Mata architektura

Rodzaj robét wg wspolnego stownika zaméwien

*  45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Tablica regulaminowa - 1 szt.

Tablica regulaminowa np. na podkfadzie z blachy ocynkowanej min.1,25 mm zabezpieczonej z tytu lakierem, z
nadrukiem na folii odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych o wymiarach 70x56 cm. Tablica mocowana
do stupkéw stalowych ocynkowanych o wym. 50x50 mm. Wysokos¢ tablicy od poziomu terenu ok. 2,5 m.
Tablica powinna zawiera¢ regulamin korzystania z placu zabaw, telefony alarmowe i miejsce na uzupetienie
danych administratora/zarzgdcy obiektu.

Forme oraz tres¢ tablic z regulaminem Wykonawca robo6t zobowigzany jest uzgodnic¢ uzytkownikiem i Inwestorem.
Norma

1. PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
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2.5 Humusowanie z odtworzeniem trawnika

Rodzaj rob6t wg wspdlnego stownika zamoéwien

* 45112710-5 — Ksztattowanie terendw zielonych

Dziatania obejmujg odtworzenie/zregenerowanej nawierzchni trawiastej, ktdra ulegta uszkodzeniu w tracie

prowadzenia prac budowlanych.

Powierzchnia nawierzchni trawiastej wymagajgcej odtworzenia:
*  na skutek budowy linarium — 182,14 m?;

*  na skutek budowy drenazu — 8,29 m?.

Wymagana objetos¢ gleby urodzajnej do odtworzenia trawnikow:
« 182,14 * 0,1= 18,21 m® — wykorzystanie zdjetego humusu (16,29 m?3), z uzupetieniem zakupiong glebg
urodzajng (1,92 m3);
» 8,29 * 01 = 0,83 m®— wykorzystanie zakupionej gleby urodzajnej (0,83 m3).

Teren przeznaczony pod humusowania nalezy uprzednio wyréwnac, oczysci¢ z resztek gruzu i kamieni. Nastepnie
przeprowadzi¢ wertykulacje. Obszar nalezy zasypa¢ warstwg ziemi urodzajnej o gr. 10 cm. Ziemie nalezy rozsciela¢
réwng warstwg. Gdy ziemia osigdzie, nalezy grabiami wyréwnaé powierzchnie, a nastepnie nawiez¢ nawozami
przeznaczonymi do trawnikéw, w proporcjach zgodnych z zaleceniami producenta nawozéw. Ziemie nalezy
doktadnie wymieszaé¢ z nawozami, delikatnie jg zagrabiajgc. Nastepnie nalezy zagesci¢ wierzchnig warstwe gleby z
wykorzystaniem watu. Nastepnie nalezy wysia¢ nasiona traw recznie lub z wykorzystaniem siewnika. Siew nalezy
przeprowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Nalezy stosowac siew krzyzowy — potowe nasion siaé
wzdtuz, a potowe w poprzek wyznaczonego terenu i ponownie zwatowac. Aby zapewni¢ wlasciwy wzrost trawnika,
nalezy go regularnie, lekko podlewac, aby zapobiec wymywaniu nasion.

Pierwsze koszenie nalezy wykona¢, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 8-9 cm. Zdzbta skrécié do wysokosci 3-4 cm.

Przewiduje sie roczng pielegnacje trawnika, obejmujgcg nawozenie i podlewanie.

Materiat glebowy

Do przykrycia podioza nalezy zastosowac¢ ziemig urodzajng o zawartosci co najmniej 2% czesci organicznych.
Materiat glebowy powinien by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolny o d zanieczyszczen obcych.
Pozyskanie ziemi urodzajne; :

. Ziemia rodzima — zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zgromadzona w pryzmy.

. Ziemia zakupiona badz pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy.
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Nasiona traw
W postaci gotowych mieszanek. Do obsiewu nalezy zastosowaé mieszanke uniwersalng. Mieszanka traw powinna

mie¢ podany procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, zdolno$¢ kietkowania.

Nawoz
Nawozy powinny by¢ w opakowaniu z podanym skaldem chemicznym,. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed

wilgocig w trakcie transportu i przechowywania.

Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

3  WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Oprocz samego wykonania robét, sktadajgcych sie na zagospodarowanie terenu, na Wykonawcy spoczywaé
bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace sprawy:

e urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzeh do zapewnienia komunikacji
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

* utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami;

* pomiary do wykonania i rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadow;

* zapewnienie przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy;

* doprowadzenie energii i wody z mediow do punktéw wykorzystania;

* magazynowanie drobnych materiatdw, urzadzen i narzedzi;

*  przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania;

» zabezpieczenie roboét przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzgdzenia, narzedzia, skarpy wykopdw,
itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i
waod gruntowych;

* usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczeh wynikajgcych z robot
realizowanych przez Wykonawce;

* nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie;

* dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

* zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej;

« ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzeh poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdd powstatych w skutek

transportu;
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* usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robét w czasie mrozéw, opaddéw atmosferycznych, itp;

« ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

* powiadamianie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdow o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac
budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotow posiadajgcych cechy zabytku;

«  powiadamianie Wojewoddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska o ewentualnym
ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze
fenomendw przyrodniczych

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

4.1  Warunki bezpieczenstwa pracy

Teren budowy Ilub robét nalezy ogrodzic albo w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb
nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za

pomocg tablic ostrzegawczych.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren budowy
tj..
. ogrodzi¢ teren w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczenie, w sposob by nie
powodowat zaktdcen;
. na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyréwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwodnié
miejsca przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych;
. sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen;
. materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatébw workowanych uktada¢ w warstwach
krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszczaé w odpowiedniej
odlegtosci od ogrodzenia i zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);
o zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz sciany obiektu budowlanego;

. obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

. pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna. Na terenie prowadzonych robot
powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwos¢ szybkiego powiadomienia o

niebezpieczenstwie;
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. kierownik budowy odpowiada za realizacje robé6t zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentagji;
zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane dzienniku budowy oraz niezbedne jest

wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta

4.2  Organizacja robét budowlanych i placu budowy

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez odprowadzenie ciekdw, realizowane
bedg za posrednictwem mediéw znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu. Poniewaz sposdb wykorzystania
medidw wigzany jest Scisle z organizacjg robét, decyzje na temat szczegétowych rozwigzan doprowadzenia
wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze koszty

wykorzystania mediéw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

4.3 Stan prawny terenu i zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wiascicielem terenu opracowania jest Gmina Miasta Gdansk. Obszar opracowania znajduje sie na dziatce
ewidencyjnej nr 243/4 obreb 36. Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni 441,00
m2. Zabezpieczenie interesu osob trzecich wigze sie z koniecznoscig prowadzenia robét budowlanych zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P.POZ. Przy wjezdzie na teren powinna byé wywieszona
tablica informacyjna w kolorze zo6ttym — zawierajcie wszelkie informacje mogace stuzy¢ osobom trzecim.

4.4  Wplyw inwestycji na sSrodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie jakiegokolwiek

wplywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub moggcego spowodowaé jego zachwianie.
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4.5 Warunki bezpieczenstwa pracy
Skala Rodzaj Miejsce Czas Srodki Wymagane
zagrozenia Wystepowa wystepowan zapobiegawcze szczegoblne
nia ia kwalifikacje
Srednia komunikacyjne, na terenie catego| podczas Wygrodzenie, W zakresie
wynikajgce z obiektu wykonywania Oswietlenie obstugiwania
publicznego petnego i oznakowanie poszczegdlnych
i otwartego uktadu zakresu robot placu budowy rodzajow
obiektu Z 0znaczeniem sprzetu
i organizacja
miejsc,
przemieszczania i
stacjonowania
sprzetu,
sktadowanie
materiatow, wjazdu
i przejs¢ dla
pieszych
wysoka |urazy wskutek w miejscach Podczas Normatywne Wiasciwe
uszkodzenia i na trasach wykonywania Zabezpieczenia uprawnieninia
innych istniejgcych, istniejgcych petnego zakresu | | oznakowanie budowlane do
niezinwentaryzowanych | i czasowo robot prowadzenia
sieci uzbrojenia terenu | uzytkowanych robo6t oraz
(kable energetyczne, instalacji obstugiwania
Instalacja wodociggowa, sprzetu;

sanitarna, gazowa,
kanalizacji sanitarnej,
deszczowej,
teleinformatycznej

Przeszkolenie
pracownikéw
w zakresie
uzytkowania

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zakres robot nie pocigga za sobg specjalnych wymogéw dotyczacych zaplecza budowy. Dopuszczalne jest

ustawienie kontenera i toalety przenosnej

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Dojazd do obiektu opracowania z ulicy Goplanskie;.

Ogrodzenia

Na czas budowy teren opracowania nalezy ogrodzi¢ i zamkng¢ dla osob nieupowaznionych.

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

LandCOM Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

20




BUDOWA LINARIUM NA TRERENIE PARKU KIELPINO GORNE W GDANSKU W RAMACH ZADANIA ,5 LINARIOW W 5 GDANSKICH
DZIELNICACH: NA PRZYMORZU, ZASPIE, MORENIE, OSOW IE | KOKOSZKACH W GDANSKU RAMACH ,BUDZET OBYWATELSKI 2018

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBENE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWYANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWAY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie zastosowane materiaty, elementy i wyroby dostarczone na budowe powinny posiada¢ niezbedne,
wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i swiadectwa zgodnosci z Polskg Normg Iub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci

uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatéw.

5.1 Zrédta uzyskania

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem materiatébw do robét, Wykonawca przedstawi informacji
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spetniajg

wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

5.2 Przechowywanie i sktadowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu wykorzystania do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos$¢ i wkasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw na terenie budowy bedg
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru.

5.3 Warunki dopuszczenia zamiennikéw

Przedstawione w dokumentacji elementy zagospodarowania tj. elementy zabawowe sg przyktadowe. Mozna
zastgpic¢ je innymi rownowaznymi, wytgcznie po akceptaciji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania warunkéw bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
réwnowaznos¢ elementéw zamiennych dotyczy wymiarow, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych.

Dopuszcza sie¢ odchytke od podanych wymiaréw elementéw wyposazenia w zakresie + 5%.

5.4 Podstawowe materialy

Pomiary
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,

stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Paliki drewniane umieszczone poza granicg
robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i

dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mieé dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny
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Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego

W trakcie trwania w/w robot nie zaktada sie wykorzystania materiatow

Montaz urzadzenia

Linarium
Beton C25/30

Nawierzchnia zwirowa

Zwir fr. 2-8 mm
Geowitdknina

Stalowe szpilki

Obrzeza betonowe
Obrzeza 8x30x100 cm

Cement portlandzki

Piasek

Drenaz francuski

Rura drenazowa z PCV
Zwir fr. 16,5-32 mm

Geowtdknina iglowana

Humusowanie z obsiewem

Ziemia urodzajna
Nasiona traw

Nawozy

6 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT ORAZ
SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami).

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan

LandCOM Projects Sp. z o0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

22



BUDOWA LINARIUM NA TRERENIE PARKU KIELPINO GORNE W GDANSKU W RAMACH ZADANIA ,5 LINARIOW W 5 GDANSKICH
DZIELNICACH: NA PRZYMORZU, ZASPIE, MORENIE, OSOW IE | KOKOSZKACH W GDANSKU RAMACH ,BUDZET OBYWATELSKI 2018

dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy
(Dz. U. Nr 178 poz. 1745).

Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetniaé wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu
hatasu w $rodowisku okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Organizacja transportu elementéw wyposazenia terenu na budowe powinna byé zgodna ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru lub Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Warunki ogélne dotyczace BHP przy wykonywaniu robot

Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku gdy przepisy rozporzgdzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju robét, powinny
by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku
ich braku instrukcje obstugi urzadzen lub wytyczne producenta okreslajgce postepowanie przy uzyciu jego
wyrobow i materiatow.

Kwalifikacje oséb powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajgcymi do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robét budowlanych
powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robdt
specjalistycznych powinny posiadac¢ uprawnienia wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

7.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu nalezy wytyczyc¢
w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie réwniez nadzoru sprawdzat

prawidtowo$¢ wytyczonych lokalizacji i rzednych. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
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Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

7.3 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca robét budowlanych powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy (ij. miejsca sktadowania materiatow,
elementéw i wyrobdw, wykonywania napraw sprzetu i robét pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-
socjalne oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa
os6b oraz bezpieczenstwa mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatkg metalowg umocowang do

wkopanych w grunt stupkéw. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

7.4 Plan BIOZ

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8 KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robét inwestor zobowigzany jest dokonaé zgtoszenia w miejscowym wydziale nadzoru
budowlanego fakt przystgpienia do robét. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ mozliwo$¢ geodezyjnego
wytyczenia projektowanych obiektdw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej obiektow zrealizowanych.

Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na poprawnos¢ przedstawionego w projekcie (na podstawie
otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a ewentualne odstepstwa obmiarowe napotkane w
terenie, wzig¢ pod uwage podczas prac realizacyjnych.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét:

* wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

* organizacja wjazdow;

* wyznaczenie i urzgdzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow;

* wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

* wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem pod nawierzchnie i linarium;

* wykonanie drenazu francuskiego;

* montaz urzgdzenia zabawowego — linarium;

* wykonanie nawierzchni zwirowej;

» odtworzenie/regeneracja trawnika;

» uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac

budowlanych.
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8.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposoéb prowadzenia robdt;
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;
* plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia;
* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robaét;
* wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;
* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow;
* sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek betonu, stali, ziemi

urodzajnej, ilosci wbudowanych materiatéw).

8.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdbw oraz roboét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatow i robot ponosi Wykonawca.

8.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inzyniera.

8.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST;

* znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

9 DOKUMENTY BUDOWY

9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedag oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej;
* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét;
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot;
*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru — Inzyniera;
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
» zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robat;
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

* ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie;

«  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

*  zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat;

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

9.2 Ksigzka obmiaréw (w przypadku gdy jest wymagana)

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

9.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz w/w, zalicza sie:
» protokoty przekazania Terenu Budowy;
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
*  protokoty odbioru Robdt;
» protokoty narad i ustalen;

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

10.1 Ogoine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
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w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do

celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

10.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Powierzchnie obliczane beda jako wielkosci w ptaszczyznie poziomej jako sumy prostych figur ptaskich
Objetosci bedg wyliczone jako dtugos¢ pomnozona przez srednie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét. llosci jednostkowe na podstawie
zliczanej liczby sztuk lub kompletow.

10.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

11 WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIOROW ROBOT BUDOWLANYCH

Prowadzone prace budowlane, montazowe i ogrodnicze bedg podlegaty standardowym procedurom kontrolnym,
badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny by¢ m. in. nastepujagce elementy:
»  protokot z kontroli zageszczenia podioza;
* dokumentacja powykonawcza;
» atesty i Swiadectwa materiatowe;
»  odbiory miedzyoperacyjne, a w szczegolnosci:
. ocena stanu przygotowania podtozy;
. odbiory robét zanikajgcych.

11.1 Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru - Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i uprzednimi

ustaleniami.

11.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego roboét dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

11.3 Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 12.4.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetiajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych

robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

11.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
+ Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
» specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne),
«  protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

«  protokoty odbioréw czesciowych,
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* receptury i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (jesli jest wymagana),

* wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komis;ji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

11.5 Odbiér pielegnaciji szaty roslinnej w okresie gwarancyjnym

Przez rok od wykonania odbioru ostatecznego wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do pielegnowania
szaty roslinnej w ramach tzw. okresu gwarancyjnego. W ramach czynnosci przy pielegnacji w okresie gwarancyjny
wykonawca ma obowigzek zapewnic:

» state koszenie zaktadanych trawnikéw;

¢ nawozenie trawnikow.

12 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

*  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,
* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Sposob rozliczania prac towarzyszacych i robét tymczasowych winna jednoznacznie okresla¢ umowa zawarta z

wykonawcg, oraz kosztorys ofertowy. Czes¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i zwigzane z tym
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wszelkie czynnosci (wynajecie, urzadzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody
itp.), prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem wdd w trakcie realizacji robét, transport materiatéw do miejsca
wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robét, pobieranie i
przechowywanie do czasu odbioru koncowego probek materiatow uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja

geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych wykonawcy

13 USTALENIA DOTYCZACE KOSZTORYSOW, PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jako warunki oszacowania kosztow i wykonywania robét przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:
ustalenia wskaznikéw naktadéw i czynnikéw cenotwérczych wg. SEKOCENBUD z okresu Il kw. 2018
wartos¢ robocizny kosztorysowej dla rob6t budowlanych/inzynieryjnych - 17,10 zt/r-g
» wskaznik narzutéw Kp. — 63,60 %
» wskaznik narzutéw Zysku — 10,30 %
+ cena materiatéw z kosztami zakupu (Sr. Z KZ) wg informatora SEKOCENBUD, ORGBUD, ceny rynkowe
* cena srednia pracy sprzetu wg informatora cenowego SEKOCENBUD, ORGBUD, ceny rynkowe
* podatek VAT 23% doliczany do ZZK
*  wywoz materiatdw rozbidrkowych na legalne wysypisko

» odlegtos¢ wywozu — 15 km
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14 DOKUMENTY ODNIESIENIA

» dokumentacja projektowa budowy linarium na terenie parku Kietpino Gérne

» dokumentacja kosztorysowa budowy linarium na terenie parku Kietpino Gérne

PODPISY PROJEKTANTOW:

Architektura krajobrazu
mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK

inz. arch. kraj. Dorota Piskorz
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