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SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

fikacii Kateg9ria
Moty | ot N
ROBOTY SANITARNE
S.00.00.00 |45000 |WYMAGANIA OGOLNE 5
S.02.00.00 (45112 |ROBOTY ZIEMNE 25

S.02.01.01| 45112 |Roboty ziemne dla obiektéw liniowych

S.31.00.00 (45231 |ROBOTY WODOCIAGOWE 37

S.31.01.01| 45231 |Wodociggi uktadane w gruncie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw oraz podtozy pod obiekty liniowe w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdbtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

- sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw
oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
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teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
I przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys / Przedmiar Robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
okreslong w umowie ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i kompletéw SST, kopie decyzji
pozwolenia na budowe.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy punkty
gtébwne trasy oraz zlokalizuje niezbedne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktéw gtéwnych
trasy wraz ze wspéirzednymi, reperow oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego
(koncowego) roboét. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzic¢
recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki Geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje

projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowag dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy — Dokumentacja projektowa, ktérg Wykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowej:

Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz w wode, projekt

zagospodarowania placu budowy, projekt przytgczenia urzadzen (telefon i fax.) do sieci

telekomunikacyjnej,

— Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegétowych SST wymaganych
do zatwierdzenia przez Inzyniera, a w szczegolnosci:
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Projekty wykonawcze obiektow

Projekty zabezpieczenia wykopow na czas budowy

Projekt prébnego obcigzenia pali,

Projekty prébnego obcigzenia obiektdw,

Projekty technologiczne betonowania elementow zelbetowych
Projekt technologiczny wzmocnienia podtoza metodg kolumn CMC

Projekt powierzchniowego zabezpieczenia betonu,

Technologia uktadania izolacji,

Projekt odwodnienia obiektow

Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robot,
Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,
Dokumentacja Powykonawcza.

Inne opracowania wynikajgce ze Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych

Projekty organizacji i oznakowania na czas budowy i montazu obiektéw wraz z uzgodnieniami,
Projekty i opracowania technologiczne ktére wykonawca wykona na wiasny koszt w ramach
Ceny Kontraktowej oraz prace ktére zobowigzuje sie wykona¢ w ramach tej ceny :

Wytyczenie geodezyjne punktow gtéwnych oraz lokalizacja niezbednych reperow
Pozyskanie lokalizacji punktéw gtéwnych wraz ze wspotrzednymi reperow

Ochrona punktéw gtéwnych wraz z reperami do czasu odbioru koncowego /
ostatecznego

Odtworzenie i utrwalenie uszkodzonych lub zniszczonych znakéw geodezyjnych

Montaz, utrzymanie, demontaz i przestawiania oznakowania organizacji ruchu
i oswietlenia na czas budowy

Montaz, utrzymanie , demontaz i przestawianie tymczasowych nawierzchni,
objazdow, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier i drenazu

Montaz, utrzymanie, demontaz i przestawianie urzadzen odwadniajgcych
utrzymujgcych teren budowy bez wod deszczowych i naptywowych

Harmonogram realizacji rob6t budowlanych
Badania archeologiczne

Koszt nadzoru archeologicznego i obserwacja archeologiczna podczas
prowadzenia robot ziemnych

Zajecie paséw drogowych
Utrudnienia w ruchu kolejowym

Uzgodnienia z wiascicielem/administratorem terenu dotyczgce warunkéw
i terminéw prowadzenia prac

Optata za korzystanie czesci terenu

Wykonanie i ustawienie i demontaz tablic informacyjnych
Utrzymanie tablic informacyjnych w okresie wykonywania robét
Koszt zabezpieczenia finansowego wiasciwego wykonania kontraktu

Koszt sprawdzenia terenu budowy pod katem wystepowania niewybuchow
i niewypatow

Usuwanie niewypatow i niewybuchoéw

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr 645/2017-l/PU/441/17, BPBK S.A. nr 0428
Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku



10 STWIORB

o Koszt wykonania inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego drég oraz
budynkéw przed realizacjg zadania wraz z podpisaniem dwustronnych
protokotéw z ich wtascicielami

e Koszty inwentaryzacji, oceny stanu technicznego i ustalenia sposobu naprawy
z administratorem drég publicznych wykorzystanych przez wykonawce dla
transportu technologicznego dla realizacji robot oraz wykonanie naprawy po
okresie uzytkowania

o Koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen
e Technologia uktadania nawierzchni

o Likwidacja zaplecza budowy i doprowadzenie terenu otaczajgcego inwestycje
do stanu pierwotnego

Cena kontraktowa zawiera rowniez wszelkie uzgodnienia.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenia oraz by¢ uzgodnione
z Projektantem, odpowiednimi instytucjami i zatwierdzone przez Inzyniera.

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian
Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacija projektanta.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskaé opinie Projektanta co do ich
poprawnosci.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
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informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
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powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialtdw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomoséci i dotyczgcych korzystania z wiasnoéci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie podzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowienh
podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw
oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powofane normy
i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane
za wtasnosé Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcag
ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatbw ze zrédet miejscowych wigczajgc w to Zzrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty
z badanh terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzgcych ze Zzrédet miejscowych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce irekultywacji terenu
po ukonczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatobw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezapfaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badah wymaganych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg byé pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptac;ji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione
nastepujagce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera;
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w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaC sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujagcy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) czesc ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informaciji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robat,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie =z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
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wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi Kkopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier oprze sie wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét
z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub
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— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1
i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdt =zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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(2) Ksiazka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okres$lac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.
Objetosci roboét ziemnych bedg wyliczone w m?® gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy zakupy gruntu
w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).
llosci dla materiatdw rozbidrkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalane jako objetosci
wyliczcone w m® na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych  konstrukcji
i powigkszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢é danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
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8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i roboét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgceh, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie z SST

i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badah i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

oG AW

N

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okredlone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
— wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie ( ogdlne ), zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéline S.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagahn warunkéow umowy i wymagan ogolnych zawartych
w S.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz 2z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan
i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz.
2016 z pozniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami).

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamédwieh publicznych (Dz.U. Nr 19,
poz. 177).
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5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr
147,poz. 1229).

7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
Z pézniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
Z pézniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst
Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).

10.Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynno$ci opracowan
geodezyjno - kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

11.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779).

13.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz.
1780).

14.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126).

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy
organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

17.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiorek obiektéw
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

18.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 w sprawie szczegotowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

20.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

21.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz.
2042).

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw
postepowania w sprawie rozbiorek nieuzytkowanych Iub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729)

24 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z p6zn. zm.)

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.02.01.02
ROBOTY ZIEMNE DLA OBIEKTOW LINIOWYCH
PODLOZA
CPV 45 112
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykopdéw oraz podtozy pod obiekty liniowe w ramach zadania inwestycyjnego
p.n. Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdarsku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy obiektéw liniowych i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach kategorii 1, 3, 4 i 5,
przygotowanie podtoza, wykonanie obsypki i zasypanie wykopu.
Zakres prac obejmuje:
— dostawe materiatéw (wymiana gruntu, podtoze wzmocnione, fundamenty),
— przekopy prébne, podwieszenie instalacji obcych,
— wykopy wykonane mechanicznie i/lub recznie na odktad wzdluz wykopu
lub z odwiezieniem urobku na czasowe sktadowisko (uzgodnione z Inzynierem),
— odwiezienie na sktadowisko i utylizacja gruntu z wymiany,
— umocnienie scian wykopow,
— odwodnienie wykopdéw na czas prowadzenia robot,
— profilowanie dna wykopow;
— dogeszczanie podtoza gruntowego, wykonanie wzmochienia podtoza, fundamentu,
— wykonanie podsypki pod obiekty wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem
i zageszczonej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
— wykonanie obsypki i zasypki wstepnej,
— wykonanie zasypki gtéwne;j,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Prace towarzyszgce:
— nadzor inwestorski i autorski,
— nadzér geologiczny,
— nadzér archeologiczny,
— wytyczanie geodezyjne.
Roboty tymczasowe:
— dostawa, instalacja i obstuga urzgdzen zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),
— wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem energie i wode,
sanitariat itp.),
— drogi tymczasowe, przejscia i przejazdy.
Pozostate prace tymczasowe ujeto w SST innych branz.
1.4. Okreslenia podstawowe
Gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych
W 0Si wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru: Btgd! Nie mozna tworzy¢ obiektéw przez edycje kodow pdél.
gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
pds.- Maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).
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Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru: Btad! Nie mozna tworzy¢ obiektow przez edycje kodow pal.

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg Wzoru:
gdzie:

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998.

Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ,Wymaganiach ogolnych” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” punkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w "Wymaganiach ogdélnych" punkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do ich zasypania. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych
i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostalty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw Ilub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na wtasny koszt rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do wykonania podsypki, obsypki czy zasypki powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na sktadowisko. Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem
ustala lokalizacje terendw na odktad czasowy, o ile nie okreslono tego inaczej w Kontrakcie.
Inzynier moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnoéci. Grunty
uzyskane przy wykonaniu wykopdéw nieprzydatne do wykonania nasypow Wykonawca winien,
po uzgodnieniu z Inzynierem, ulepszy¢ lub wymieni¢ na grunty przydatne do wykorzystania
przy budowie nasypéw. Grunty spoiste, mozliwe do wykorzystania jako zasypka mozna
wbudowa¢, gdyich wilgotno$¢ jest bliska wilgotnosci optymalnej, wtedy mozliwe jest
ich wymagane zapisami specyfikacji i dokumentacji projektowej zageszczenie. Nalezy zadbac,
aby grunty te nie zostaty nadmiernie nawilgocone podczas urabiania, transportowania
oraz wbudowywania. Najkorzystniej grunty te wbudowywa¢ na przemian z warstwami gruntow
sypkich. Zaleca sie rowniez wbudowywac te grunty ponizej granicy przemarzania.

Grunty zbyt wilgotne nalezy przesuszy¢ np. poprzez rozestanie i wystawienie na dziatanie storica
i wiatru. Grunty zbyt suche nalezy zrosi¢ wodg. Migzszo$¢ uktadanych warstw powinna
by¢ uzalezniona od rodzaju sprzetu uzytego do zageszczania.

2.3. Grunt w strefie utozenia przewodu

Podsypki do posadowienia obiektow nalezy wykonaé w postaci warstwy piaskowo-zwirowe;j
0 grubosci dostosowanej do wielkosci obiektu oraz podtoza gruntowego naturalnego.

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki wstepnej nalezy uzy¢ gruntu sypkiego spetniajgcego
nastepujgce wymagania:

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr 645/2017-l/PU/441/17, BPBK S.A. nr 0428
Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku



28 STWIORB

— nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materiatbw moggcych
uszkodzi¢ rure lub obnizy¢ jej stabilnosé,

— materiat obsypki nie powinien zawiera¢ materiatbw moggcych uszkodzi¢ przewod
(czgstek o wymiarach wiekszych niz 20mm, korzeni drzew, $mieci, materiatow
organicznych, gruntéw zbrylonych > 75 mm, $niegu i lodu).

Materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm.

2.4. Kruszywo lekkie

Do wykonywania izolacji termicznych uzywac¢ kruszyw lekkich, np. keramzytu lub innego
0 nie gorszych parametrach izolacyjnych i wytrzymatosciowych.

2.5. Kruszywo ptukane

Do wykonania podsypki i obsypki nalezy uzy¢ ptukany ttuczen o porowatosci rzedu 40%
oraz uziarnieniu 31-63 mm. Nie dopuszcza sie stosowania kamienia o krawedziach
potzaokraglonych i zaokraglonych.

2.6. Geosyntetyki
Geowltdéknina

Geowltdknina odporna na czynniki srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow,
technologii i warunkéw eksploatacyjnych.

Parametr Wartos¢
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [KN/m], w kazdym kierunku 210
Odksztatcenie przy zerwaniu [%], w kazdym kierunku 275
Statyczny opér na przebicie CBR [N] >1500
Dynamiczny opo6r na przebicie (srednica otworu) [mm] <24
Umowny wymiar poréw 090% [um] 1055
Wskaznik przeptywu wody prostopadtego do ptaszczyzny geowtdkniny [mm/s] 2115
Grubosé (EN ISO 9863-1) 2 kPa [mm] =0,9
Gramatura [g/m?] =125
Geotkanina
Istotne cechy Parametry dziatania. Norma dla prob *)
Wartos¢ $rednia | Tolerancja
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [KN/m] 50/50 -2/-3 EN ISO 10319
(MD / CMD)
Wydtuzenie (MD / CMD) [%0] 17/12 +/-3/+/-3 | EN1SO 10319
Wytrzymatos¢ na przebicie [N] 5000 -0 EN ISO 12236
statyczne
Wytrzymatos¢ na przebicie [mm] 11 +3 EN ISO 13433
dynamiczne ($rednica otworu)
Umowny wymiar poréw (O 90) [um] 250 +/-100 EN ISO 12956
Wodoprzepuszczalnosé w [I/m?3s] 13 -2 EN ISO 11058
kierunku prostopadtym do
powierzchni wyrobu

Tasma ostrzegawczallokalizacyjna

Tasma przeznaczona do oznaczania tras przebiegu rurociggéw, wykonana z PE. Dla przewodéw
wodociggowych zaopatrzona w metalowg tasme lokalizacyjng. Barwa adekwatna do typu
uktadanej sieci.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymaganiach ogdlnych” punkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow,
— transportu mas ziemnych,
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— odwadniania wykopéw,
— zageszczania gruntu.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymaganiach ogolnych” punkt 4.
4.2. Transport gruntéow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdblne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w "Wymaganiach ogdélnych” punkt 5.
5.2. Wykopy

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy
ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania podsypki, obsypki, zasypki lub nasypéw powinny byé
bezposrednio wykorzystane lub przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem i wysuszeniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ odcinkami akceptowanymi przez Inzyniera.

W rejonie istniejacego uzbrojenia roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

— zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
oraz wymiarami istniejgcych i  projektowanych  obiektow, wynikami badanh
geotechnicznych gruntu,

— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw. Do wyznaczania zaryséw robot
ziemnych postugiwac¢ sie instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: teodolit, niwelator, jak
i prostymi przyrzgdami - poziomicg, tatg miernicza, tasma, itp.,

— przygotowac i oczysciC teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot
rozbiorkowych, istniejgcych obiektdw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen, itp., osuszenie
i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgadzenie
przejazdéw i drog dojazdowych,

— wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

— w przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych wbudowaé repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw
I ich rzedne przekazac Inzynierowi,

— z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia na czesci trasy wody gruntowej i sgczen nalezy
posiadac¢ sprzet do odwodnien bezposrednio z wykopu i przy pomocy igtofiltrow.

Wykonanie wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie, o Scianach pionowych umocnionych
szalunkami zgodnie z warunkami wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2002 i dokumentacjg
projektowg. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ ztozony wzdluz wykopu Ilub odwieziony na czasowe sktadowisko, zgodnie
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z dokumentacjg projektowg, a nadmiar gruntu z wyporu powinien by¢ w zaleznosci od jego
przydatnosci wywieziony przez Wykonawce na staty odktad lub uzyty na wymiane gruntu.
Szalowanie wykopdéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ ukifadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy jego montaz
i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie przewodow wg dokumentacji
projektowej. Nalezy réwniez wykona¢ niezbedne zejscia do wykopdw w postaci drabin nie rzadziej,
niz co ok. 20 m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30+40 cm i by¢ przymocowane tak,
by nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym o 0,20 m od rzednej
projektowanej dna wykopu. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem wodag
I rozluznieniem struktury gruntu podtoza.

Nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zmarznigcia) podtoza rodzimego
w dnie wykopu. W tym celu roboty nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt
dtugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, a w ich miejsce wykona¢ zageszczong podsypke
piaskowg. Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku przegtebienia wykopu.

Szerokos¢ wykopu zgodnie z PN-EN 1610:2002 Ilub inng stosowng normg uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami przewodu oraz szerokoscig szalunku.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ traktowane jako czynne i zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale inzyniera) sprawdzi¢
zgodnos¢ warunkow geotechnicznych z dokumentacija.

Istniejgce uzbrojenie podziemne

Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje
sie uzbrojenie podziemne. Jesli tak, Wykonawca ustali jego doktadng lokalizacje przy pomocy
przekopdw prébnych. Wykonawca zabezpieczy uzbrojenie w taki sposéb, aby nie zostato
uszkodzone w trakcie prowadzonych Robdét.

Umocnienie i ochrona wykopéw

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom
ziemi, ktére mogtyby spowodowal zmniejszenie szerokosci rowu, wywota¢ obrazenia ciata
personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce
media, konstrukcje czy nawierzchnie drég.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty byé usuniete, chyba, Zze Inzynier podejmie
decyzje o ich pozostawieniu.

Wykopy nalezy zabezpieczyé odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, o$wietleniem i chorggiewkami.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstate
zanieczyszczenia powinny by¢ niezwtocznie usuwane.

5.3. Odwodnienia pasa robé6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac urzadzenia, ktdére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopoéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowacé w kierunku przeciwnym
do spadku dna wykopu.

Szczegblng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku
czesciowo ukonczonych konstrukgji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub,
jezeli dopusci sie do zalania wykopow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu
w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane
i eksploatowane w taki sposéb, aby spowodowane przez nie obnizenie poziomu wod gruntowych
nie naruszyto stabilnosci pobliskich instalacji i konstrukcji.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wdd gruntowych winno sie uzyska¢ pisemne zezwolenie
wiasciwych wiadz i wiascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez przestrzega¢ obowigzujgcych
lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wod
gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod
powierzchniowych.

W miare potrzeby drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania
budowy winny by¢ wyposazony w tapacze piasku. Wszystkie dreny winny byé utrzymywane
w czystosci, bez zamulenia, az do zakohczenia realizacji Robét. Wykonawca winien usuwaé
wszelkie zamulenia kanatéw zaréwno na Terenie Budowy, jak i poza nim, powstate w wyniku
niedopetnienia warunkéw okreslonych w niniejszym punkcie.

Odwodnienie igtofiltrami

Igtofiltry instaluje sie w gruncie metodg wptukiwania za pomocg rur wptukujgcych potgczonych
z pompg do wptukiwania lub hydrantem.

W zaleznosci od tego, czy wystepuje konieczno$¢é wykonania obsypki filtracyjnej stosuje sie rury
wptukujgce mniejszej lub wiekszej srednicy.

Obsypke filtracyjng wykonuje sie:

— w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na taka
wysokos¢, aby obsypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej
jednak na catej wysoko$ci wptukania igtofiltru.

— w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos$¢ 0,5 m nad gorng krawedz filtru.

Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie
filtr, stosujgc zasade:

D5o/d502 5+10

gdzie: Dso — $rednia grubosé ziaren obsypki,

dso — $rednia grubosc¢ ziaren gruntu.
Igtofiltry instaluje sie co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciggu igtofiltrow (podtaczonego do jednej pompy) znajdowalty sie na jednym poziomie.
Kolektor ssgcy instalacji igtofiltrowej nalezy uktada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku pompy
lub poziomo w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltréw bezposrednio na wyréwnanym
gruncie (powierzchni terenu, tawce wykopu) lub na podpérkach drewnianych podktadanych
w okolicy ztgcz odcinkow.
Igtofiltry z kolektorem ssgcym nalezy tgczy¢ w ten sposob, aby wysokos¢ wszystkich tukow
igtofiltrow nad kolektorem byta jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku ptytko posadowionych
igtofiltrow mozna to osiggna¢ poprzez przesuniecie kolektora w stosunku do wptukanych igtofiltrow.
Przy stosowaniu mniejszej ilosci igtofiltréw niz ilos¢ kroécow na kolektorze wolne kroéce nalezy
zaslepic¢ korkami.
Zalecane jest, aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igtofiltrowej (od momentu uruchomienia
agregatu pompowego do czasu uzyskania zatozonej depresji) powinien by¢é prowadzony
pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza sie zaprojektowane warunki pracy instalaciji
igtofiltrowej (gtebokos¢ posadowienia igtofiltréw, obsypke, ilos¢ igtofiltrow podtgczonych do jednego
agregatu itp.) i wprowadza ewentualne uzupetnienia lub zmiany.
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Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igtofiltrowej moze by¢ prowadzona pod nadzorem
przeszkolonych pracownikow.
Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. Wode z wykopu nalezy
odprowadzac¢ na odlegtos¢ wiekszg od zasiegu leja depresii.
Przy postugiwaniu sie instalacjami igtofiltrowymi obowigzujg przepisy BHP taki jak przy pracach
budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe, nalezy takze:
zabezpieczy¢ skarpy wykopow przed ewentualnym obsunieciem przy wptukiwaniu
igtofiltrow,
— nie posadawiac igtofiltrow pod przewodami energetycznymi,
— sprawdzi¢ szczelnosS¢ i pewnos¢ potgczen oraz zlikwidowaé ewentualne zatamania
przewodéw doprowadzajgcych wode do rury obsadowej,
— zabezpieczy¢ statecznos¢ kolektora ssgcego instalacji igtofiltrowej na czas eksploataciji
Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wptukiwaniu igtofiltréw obowigzujg odpowiednie
przepisy BHP dotyczgce obstugi pomp, silnikow elektrycznych i spalinowych itp.

Odwodnienie bezposrednio z wykopu

Odwodnienie prowadzi¢ za posrednictwem studzienek tymczasowych DN 800 mm i pomp
zatapialnych. Odwodnienie to ma charakter awaryjny ijego stosowanie nalezy ograniczac
do niezbednego. Wode pompowang z odwodnienia wykopow nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowej. Tymczasowe rurociggi ttoczne dla pomp do odwadniania igtofiltrow 2 x DN 100 mm
o dtugosci 2 x 30 m. Rurociggi uktadac¢ sukcesywnie pod potrzeby odwodnienia.

5.5. Podtoze i podsypka

Podtoze powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt. Podtoze nie moze ulec uszkodzeniu
w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych
warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed ukfadaniem rur
lub betonowaniem. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, grunty naruszone nalezy usung¢ z dna
wykopu, a w ich miejsce wykonaé¢ zageszczong podsypke piaskowg. Tak samo nalezy postgpié
w przypadku przegtebienia wykopu.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robét Statych na poditozu nosnym bez wczesniejszego
uzyskania pisemnej zgody Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wodwczas
obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia
przed wznowieniem prac.

Nalezy wykona¢ podsypke gorng uksztattowang na kat 90 stopni i wyprofilowang zgodnie
z projektowanym spadkiem.

Na catej dtugosci projektowanego rurociggu, nalezy wykonaé warstwe gruntu wzmocnionego
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.6. Obsypka i zasypka wstepna rur

Przy obiektach liniowych przed =zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyé i oczysci¢

Z zanieczyszczeh pozostatych po montazu przewodu.

Obsypke i zasypke wstepng wykonac z materiatu spetniajgcego warunki jak dla podsypki.

Do wykonywania obsypki nalezy przystgpi¢é natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu

zakonczonego posadowienia rurociggu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektow na przewodzie.

Obsypke rurociggéow wykonywac warstwami o grubosci 10 cm, z zageszczaniem kazdej warstwy.

Obsypke wykonywac¢ do wierzchu rury.

Nastepnie, rowniez warstwami o grubosci 10 cm, wykona¢ zasypke wstepng az do uzyskania

warstwy o grubosci minimum 30 cm ponad wierzch rury (po zageszczeniu).

Podczas wykonywania obsypki nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zalecen:

— roboty prowadzi¢ ze szczegding starannoscig i doktadnoscig ;

— przy wykonywaniu obsypki i zageszczaniu gruntu nalezy uwazac, aby nie spowodowac
przemieszczenia utozonego rurociggu ;

— zageszczanie obsypki po bokach rury mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Zaleca sie uzycie sprzetu moggcego pracowac jednoczesnie po obu bokach rury.

5.7. Zasypka gidwna
Mechaniczne ubijanie gruntu nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero po wykonaniu zasypki wstepne;.
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Jesli dla danej sieci wymagana jest tasma ostrzegawcza/ lokalizacyjna to nalezy jg utozyc
na zageszczonej zasypce wstepnej, a nastepnie lekko przysypac dla ustalenia potozenia. Konce
tasmy lokalizacyjnej wyprowadzi¢ do powierzchni terenu np. w skrzynkach zasuw. Nastepnie
mozna przystapi¢ do zasypki gtownej

Do zasypki wykopéw poza pasem drogowym, mozna uzy¢ gruntu rodzimego, mozliwego
do zageszczenia. Do zasypki wykopu pod drogami nalezy uzyé gruntu piaszczystego
zageszczalnego — rodzimego, z odkfadu lub zakupionego. Zasypke wykonywac¢ warstwami
o gr. 30 cm, zageszczajgc kazdg warstwe.

Zasypke i jej zageszczenie wykonac zgodnie z normg PN-S-02205.

5.8. Zageszczenie gruntu

Zageszczenie gruntu zalezy od lokalizacji przewodu:
a) poza pasem drogowym:

— gruntrodzimy — ID = 0,92

— podsypka, zasypka wstepna — Is = 0,98

— zasypka-—1s=0,98
b) dla drég kategorii ruchu KR1-3:

— grunt rodzimy — ID 2 0,92

— podsypka, zasypka wstepna — Is = 0,98

— zasypka-1s=0,98
Jezeli grunty rodzime nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to nalezy je dogescic.
Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia okreslona powyzej nie moze by¢é osiggnieta
przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania s$rodki, oile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w "Wymaganiach ogolnych” punkt 6.
6.2. Badaniai pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdécic na:
— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod gruntowych i wysiekéw wodnych.
6.2.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
— sposob odspajania gruntdow niepogarszajgcy ich wtasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
— doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
— zageszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych
w punkcie 5.2.

6.3. Badania do odbioru wykopow

Minimalna czestotliwosé Dopuszczalna
Lp. Badana cecha L o,
badan i pomiaréw odchyika

1 | Szerokos¢ géry wykopu , , +10 cm

2 | Szeroko$¢ dna wykopu Pomiar tasmaf szaplone_m, , +5cm

3 [Rzed o3 tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub 31

£edne podioza niwelatorem -olricm
4 | Pochylenie skarp +10% tga
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Minimalna czestotliwos¢ Dopuszczalna
Lp. Badana cecha L o
badan i pomiaréw odchytka
5 Réwnos¢ powierzchni +10 cm

skarp i dna wykopu

6 | Rzedne podsypki Pomiar niwelatorem rzednych :‘FS&i_irgo/
. w odstepach co 50 m oraz w punktach > 0
7 | Spadek podsypki . projektowanego
zataman
spadku
8 |Zageszczenie gruntu Nie rzadziej niz w 3 punktach na 100 m Nie mniejsze

niz wymagane

Pomiar teodolitem rzednych w odstepach [+ 5 cm

9 | Odchylenie osi wykopu co 50 m oraz w punktach zataman

Odchylenie szerokosci warstwy +5cm

podtoza

10 Pomiar tadmg, w odstepach co 100 m

Wyniki badan Wykonawca przekaze Inzynierowi w trybie i formie z nim ustalone;.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Je$li materialty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w "Wymaganiach ogélnych” punkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego wykopu lub zasypki.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w "Wymaganiach ogoinych” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w "Wymaganiach ogdinych” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m wykopdw obejmuje:
— koszt zakupu i dowozu materiatu,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, prace tymczasowe,
— oznakowanie robot,
— wykonanie przekopdéw prébnych,
— zdjecie humusu i oddzielne sktadowanie,
— wykonanie wykopu pod przewody i obiekty z transportem urobku na nasyp lub odktad,
obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu,
— umocnienie scian wykopu oraz rozbiérke umocnienia,
— profilowanie dna wykopu, skarp,
— dogeszczenia podtoza do wymaganego stopnia zageszczenia,
— wykonanie podsypki, podtoza wzmocnionego, tawy zwirowo-piaskowej, podbudowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
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— wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

— wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

— wykonanie zabezpieczen isthiejgcego uzbrojenia,

— zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze),
— utrzymanie przejs¢ i przejazdow dla ruchu lokalnego,

— utrzymanie wykopu,

— wywiezienie na sktadowisko i utylizacje gruntu nadmiernego i likwidowanych elementéw.
Cena wykonania 1 m zasypki wykopu obejmuje:

— koszt zakupu i dowozu materiatu,

— wykonanie obsypki i zasypki wstepnej,

— wykonanie obsypki komor drenazowych,

— utozenie tasmy ostrzegawczej/lokalizacyjnej,

— wykonanie zasypki gtéwnej wykopu,

— uporzadkowanie terenu robot

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.

Wszystkie pozycje zawierajg koszt zakupu i dowozu materiatdw, prac towarzyszgcych i robot
tymczasowych oraz przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne ustalenia podano w "Wymaganiach ogdélnych” punkt 10.
10.2. Normy

1.

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

2. |PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

3. |PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

4. |PN-EN 1997-1:2008 | Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine

5. | PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. |BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7. |PN-B-06050: 1999 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. |PN-B-10736: 1999 |Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9. |PN-EN 1610:2002 |Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

10.| PN-B-10725:1997 |Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

11.|PN-B-10736:1999 | Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne
wykonania

10.3. Inne dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.31.01.01
WODOCIAGI UKLADANE W GRUNCIE
CPV 45 231
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa ulicy
Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg sieci wodociggowe;.
Zakres robot przy budowie sieci wodociggowej obejmuije:
— dostawe materiatow,
— likwidacja wodociggow i uzbrojenia,
— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
— wykonanie weztéw wodociggowych,
— utozenie i montaz w wykopach przewodow i przytgczy wodociggowych z PE o srednicy
D 125 - D 250 mm,
— montaz uzbrojenia wodociggu (zasuwy, hydranty),
— montaz komory wodociggowe;j,
— montaz ruro ostonowych dla wodociggow D125 — D250,
— oznakowanie wodociggéw tasmami lokalizacyjno-ostrzegawczymi z wktadkg metalowa,
— wigczenie projektowanego przewodu wodociggowego do istniejgcej sieci.
Wykonanie powyzszych robét w sposéb zgodny z projektem i niniejszg specyfikacja.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszgce:
— nadzér inwestorski i autorski,
— tyczenie (geodezja),
— powykonawczy operat geodezyjny,
— inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty tymczasowe:
— dostawa, instalacja iobstuga urzgdzen zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie,
os$wietlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),
— wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem w energie iwode,
sanitariat itp.),
— drogi tymczasowe, przejscia i przejazdy.
Pozostate prace tymczasowe ujeto w SST innych branz.
1.4. Okreslenia podstawowe

Przewéd wodociagowy rozdzielczy — element wodociggu, rurocigg przeznaczony
do rozprowadzenia wody do przytgczy wodociggowych.

Przytacze wodociagowe — element wodociagu, rurocigg przeznaczony do doprowadzenia wody
z przewodow rozdzielczych do instalacji wodociggowej obiektu.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura iprzyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje wodociggu.

Wezet montazowy — miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewoddw
lub instalowanie elementow uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg miedzy innymi ksztattki, ztgcza,
elementy uzbrojenia, itp.

Potaczenie blokowane — potgczenie uniemozliwiajgce samoczynne wysuniecie bosego konca
z kielicha, zabezpieczajgce tym samym przed rozszczelnieniem. Nie wymaga stosowania blokow
oporowych.

Cisnienie robocze p, — cisnienie [MPa] okreslone zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
jako maksymalna réznica rzednej linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem
przewodu i rzednej jego oOsi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w "Wymaganiach ogolnych” punkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w "Wymaganiach ogélnych” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ,Wymaganiach ogoélnych” punkt 2.
2.2. Rury

2.2.1. Rury z polietylenu (PE)

Rury wodociggowe z polietylenu typu PE 100, SDR 17 D 250 mm, D 200 mm, D 160 mm, D 125
mm, na cisnienie PN10 wg PN-EN 12201. Rury i ksztattki polietylenowe nie powinny mie¢ kontaktu
z zadnym materiatem, ktéry mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Potlaczenia rur z polietylenu

Potgczenie rur PE (z wyjgtkiem przytgczy) nalezy wykonywac poprzez zgrzewanie doczotowe.
Potaczenia kotnierzowe rur

Potagczenia z armaturg wykona¢ jako kotnierzowe przy zastosowaniu tulei PE do zgrzewania
z kotnierzem luznym stalowym.

Zmiany kierunku

Do wykonywania zmian kierunku przewodow z PE nalezy stosowaé kolana lub tuki segmentowe
PE, dopuszcza sie rowniez wykorzystanie elastycznosci rury (dla niewielkich katow i przy
zachowaniu odpowiedniego promienia giecia).

Rury wodociggowe z polietylenu przewiertowe

Rury wodociggowe z polietylenu dwuwarstwowe typu PE 100-RC z powiokg PP, SDR 17,
o srednicy D 250 mm, na ci$nienie PN10 wg PN-EN 12201-2.

2.3. Wezly wodociggowe i potagczenia z armaturag

Wezty wodociggowe zaprojektowano z ksztattek kotnierzowych z Zeliwa sferoidalnego.

Do skrecania potgczen kotnierzowych weztdw, armatury, itp. stosowac sruby ze stali odpornej na
korozje (nierdzewnej) klasy min. A2. Nalezy zwrdéci¢ uwage na identycznos¢ owiercenia kotnierzy
ksztattek i armatury. Stosowac kotnierze na cisnienie stosownie do przyjetego cisnienia rur.

2.4. Uzbrojenie przewodéw wodociggowych

Charakterystyke techniczng armatury zaporowej nalezy dostosowa¢ do standardéw GIWK
podanych w Warunkach Technicznych.

Oznakowanie fabryczne armatury

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (dz. U. Nr 92 poz. 881) z dnia 16.04.2004 r.
wymagane jest znakowanie wyrobow budowlanych (w tym armatury) znakiem ,CE” iznakiem
budowlanym ,B”.

2.5. Hydranty

Stosowac:

- zestawy hydrantéw nadziemnych DN 100 mm o konstrukcji przeciwwylewowej w przypadku
zlamania wraz z kompletem ksztattek, zasuwg DN 100 mm z miekkim uszczelnieniem
na cisnienie PN 1,0 MPa, wyposazone w ostone odwodnieniowg i skrzynke uliczng zasuwy,

- zestawy hydrantéw nadziemnych DN 80 mm o konstrukcji przeciwwylewowej w przypadku
ztamania wraz z kompletem ksztattek, zasuwg DN 80 mm z migkkim uszczelnieniem na
cisnienie PN 1,0 MPa, wyposazone w ostone odwodnieniowg i skrzynke uliczng zasuwy.

- zestawy hydrantow podziemnych DN 80 mm wraz z kompletem ksztaitek, zasuwg DN 80
mm z miekkim uszczelnieniem na cisnienie PN 1,0 MPa, wyposazone w ostone
odwodnieniowg i skrzynke uliczng zasuwy i hydrantu.

2.6. Komora wodociggowa

Komore nalezy wykonac jako wtazowsg, prefabrykowang z elementéw zelbetowych i betonowych
z betonu klasy C 35/45, wodoszczelnego (W-8), o nasigkliwosci < 5 %, mrozoodpornego F-150.
Technologia i zbrojenie zostanie zaoferowane przez konkretnego dostawce wyrobéw zelbetowych
prefabrykowanych. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Inzynierowi niezbedne obliczenia.
Dopuszczalne obcigzenie naziomu 100 kN/m?.

Wiaz
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Komore nalezy wyposazy¢ we wiazy z zeliwa szarego o srednicy DN 600 mm, klasy D400. Witazy
szczelne, ocieplone piankg poliuretanowg, uzbrojone w czujnik otwarcia. Wiazy zgodny
z PN-EN-124.

Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne w ostonie z tworzywa w kolorze zottym, osadzone na $ruby, powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13101:2005. Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym
300 mm.

2.7. Beton
Beton powinien odpowiada¢ PN-EN 206-1:2006.
2.8. Skladowanie materiatéw

Rury

Rury mozna sktadowaé¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo. Do czasu wbudowania, konce rur powinny by¢ zamkniete pokrywami. Stosowaé
sie do zalecen producenta.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw
W sposoOb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlinych stoséw lub
pojedynczych rur.

Komora wodociggowa

Komore mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk elementéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Wiazy i klamry ztazowe

Mogag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona. Najlepiej sktadowaé na paletach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,5 m.

Armatura

Moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie
mechaniczne, dziatanie korozji i temperatury.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymaganiach ogdélnych” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przebudowy wodociggu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy wodociggu powinien wykazaé
sie mozliwoécig korzystania z nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

— sprzet do wykonywania przeciskéw,

— zuraw budowlany samochodowy,

— samochdd skrzyniowy,

— koparka podsiebierna, koparko-tadowarka,

— samochdd do transportu mas ziemnych,

— sprzet do odwadniania,

— sprzet do zageszczania gruntu,

—  beczkowdz.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymaganiach ogdélnych” punkt 4.
4.2. Transport rur kanalizacyjnych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z zaleceniami Producenta.

Wykonawca zapewni przewoz rur. Na srodkach transportu samochodowego rury uktada¢ w pozyciji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
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4.3. Transport komory wodociggowej

Transport powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekiladek, rozporow iklinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie elementéw nalezy wykona¢ za pomocg trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu lub z zastosowaniem zaczepéw
systemowych typu DEHA lub réwnowaznych.

4.4. Transport witazow

Wiazy mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport armatury

Armatura powinna odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie sSrodki transportowe,
ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport cementu
Transport cementu powinien by¢ zgodny z PN-EN 197-1:2012.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w "Wymaganiach ogdlnych” punkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow iich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.3. Likwidacje

Przewody przeznaczone do likwidacji usytuowane w obrebie prowadzonych robét ziemnych nalezy
fizycznie zlikwidowaé, usung¢ z gruntu i zutylizowa¢. Wraz z likwidowanymi odcinkami przewodow,
likwidacji (demontazowi) ulega istniejgca armatura na tych przewodach. Nalezy zdemontowac
tabliczki orientacyjne likwidowanych zasuw i hydrantow. Zdemontowane elementy zeliwne nalezy
odda¢ do punktu skupu ztom, a dokument PZ przekaza¢ do GIWK. Materiaty usuniete z wykopu
nalezy zutylizowaé zgodnie z wymogami ochrony srodowiska. Spodziewane materiaty z likwidacji
to zeliwo oraz PE. Miejsce po zdemontowanych elementach nalezy zasypa¢ materiatem sypkim
zageszczalnym (np. piaskiem). Zasypke wykonywa¢ warstwami grubosci 30 cm do spodu
konstrukcji drogowej, kazdg warstwe zageszczajgc do uzyskania stopnia zageszczenia
okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j.

Przewody przeznaczone do likwidacji poza obrebem prowadzonych robdt ziemnych nalezy
unieczynnié, oczysci¢ oraz zastosowa¢ samozageszczalne wypetnienie mineralne i zakorkowac¢ na
koncu po stronie prowadzonych robaot.

Dopuszcza sie unieczynnienie (oczyszczenie, wypetnienie mineralne, zakorkowanie) istniejgcych
przewodéw wodociggowych usytuowanych na trasie projektowanych wodociggéw, w obrebie
prowadzonych robot ziemnych.
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5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Zasady ogoélne

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows.
Rzedne dna, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

W miejscach kolizji z innymi instalacjami przewidziano wykonanie podwieszenia przy pomocy
konstrukcji odcigzajgce.

Roboty przygotowawcze powinny by¢ przeprowadzone wedtug ustalen zawartych w ST.

Roboty ziemne powinny by¢ przeprowadzone wedtug ustaleh zawartych w Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej S.02.00.00 Roboty ziemne.

5.4.2. Rury

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
przewoddéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu
i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniata potozenia podczas montazu kolejnych
odcinkoéw. Montaz rur powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Rury
do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzié¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wiotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci, nalezy rury zasypac do
takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit wyptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu wykopu.

Montaz ksztattek zeliwnych

Ksztattki wodociggowe powinny by¢ dostarczone na budowe z zamknietymi koncami i atestami
préb fabrycznych na cisnienie min. 1,6 MPa.

Przed montazem zdjgC zaS$lepki. Ewentualne zabrudzenia usuwaé przed montazem. Podczas
wykonywania montazu nie sktadowa¢ w rurach zadnych narzedzi i odziezy. Miejsca potgczen
podkopywaé tak, aby nie nastgpito zapiaszczenie uszczelki czy kotnierza. Osadzanie
uszczelek wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Starannie kontrolowa¢ potozenie
uszczelki w kazdym potgczeniu po jego montazu.

Elementy watpliwe wycofa¢ z montazu do wyjasnienia.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Ksztattki
do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Podsypke wykonac¢ zgodnie z SST S.02.00.00. Roboty ziemne.

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem zgodnym z Dokumentacjg Projektowg. Spadku nie wolno
korygowac przez podktadanie twardych przedmiotéow (np. drewno, kamienie).

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami Producenta rur,
jak tez z odpowiednimi normami krajowymi, Specyfikacjami i Dokumentacjg Projektowa.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci, nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit wyptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu wykopu. Obsypke i zasypke wykona¢ zgodnie z SST S.02.00.00. Roboty ziemne.
Uruchomienie wodociaqu

Po wykonaniu sieci lub odcinka sieci przed wigczeniem do uzytkowania nalezy wykona¢ mycie,
dezynfekcje i ptukanie wykonanych przewodéw wodociggowych oraz badania bakteriologiczne
zgodnie z projektem.

Ptukanie i czyszczenie przewodu wodociggowego

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, przewdd wodociggowy nalezy poddaé
ptukaniu, uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowe;.
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Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

Woda ptuczagca po zakonczeniu ptukania powinna byé poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.

Dezynfekcja przewodu wodociggoweqo

Jezeli wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wskazujg na potrzebe dezynfekciji
przewodu lub jest ona polecona przez Inzyniera, powinna by¢ ona prowadzona przez Wykonawce
Zz pobieraniem prébek i badaniem bakteriologicznym przez Inzyniera. Proces dezynfekciji
wykonanego przewodu wodociggowego powinien by¢ przeprowadzony przez Wykonawce, ktory
powinien dostarczy¢ potrzebny sprzet, materiaty i site roboczg, wymagane do przeprowadzenia
dezynfekcji zgodnie z obowigzujgcymi procedurami.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 dm?
podchlorynu sodu na 500 dm?® wody). Po tym okresie kontaktu pozostato$é chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl/dm?3.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewodu nalezy go oprézni¢ i napetni¢c wodg. Po dalszych
24 godzinach nalezy pobra¢ probki z obydwu koncow przewodu. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o mozliwosci pobrania préb. Préby bedag
badane przez Inzyniera, a wyniki badan udostepnione Wykonawcy w ciggu 7 dni od pobrania
préby. Jezeli wyniki te bedg niezadowalajgce, Wykonawca powinien powtérzy¢ catg procedure
zwigzang z dezynfekcjg przewodu az do osiggniecia pozytywnych wynikow.

Na zakonczenie dezynfekcji przewodu powinien on zosta¢ napetniony wodg pod cisnieniem
eksploatacyjnym. Wykonawca nie powinien odprowadza¢ chlorowanej wody, wykorzystanej
w procesie dezynfekcji przewodu, do kanalizacji i ciekdw wodnych, bez uprzedniej dechloracji.
Przylaczanie nowych przewodéw do isthiejacych

Podigczenia te mogg by¢é wykonywane wytgcznie z upowaznienia Inzyniera, po potwierdzeniu
pozytywnych  wynikébw badahn fizykochemicznych i  bakteriologicznych,  wykonanych
przez Inzyniera. Istotng rzeczg jest zachowanie absolutnej czystosci. Nie mozna dopuscic
do kontaktu wody gruntowej z rurami wodociggowymi. Wszystkie uciete konce lub wystawione
czedci rur iarmatury powinny by¢é najpierw doktadnie oczyszczone tak, aby nie wystepowaty
na nich jakiekolwiek niepozgdane materiaty, a nastepnie spryskane 10% roztworem podchlorynu
sodu. Przed montazem przewodu wszystkie ztgczki, czesci uzupetniajgce i narzedzia powinny
réwniez by¢ oczyszczone i spryskane 10% roztworem podchlorynu sodu. Nowo wykonane
potgczenia powinny by¢ poddane jak najszybciej probie szczelnosci.

Po przeprowadzeniu kolejno wymaganych prob i badan, wykonany przewod wodociggowy bedzie
traktowany jako eksploatacyjny i po tym fakcie. Wykonawca nie powinien podejmowac juz zadnych
dziatan, ktore powodowatyby zaktdcenie pracy wodociggu.

Zabezpieczenie wody do przeprowadzenia préb, czyszczenia i dezynfekciji.

Do préb, czyszczenia i dezynfekcji nowych przewodéw wodociggowych uzyta bedzie wytgcznie
woda pitha z wodociggu miejskiego. Wykonawca bedzie obcigzony optatami ustalonymi
przez dostawce wody wg obowigzujgcego cennika. Poczyni on rowniez wiasne przygotowania
i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty zwigzane z odprowadzeniem wody uzytej do prob,
czyszczenia i dezynfekcji wykonanego przewodu wodociggowego. Nalezy zapobiec
przedostawaniu sie chlorowanej wody do kanalizacji oraz otwartych czy ptyngcych w kanale
zamknietym ciekéw wodnych, bez uprzedniej dechloraciji.

5.4.3. Montaz armatury

Podczas montazu zasuw, przepustnic oraz innych potgczen kotnierzowych zwrdcié szczegding
uwage na to, ze uszczelki powinny zakrywac catg powierzchnie kotnierza i byé umiejscowione
0siowo.

Zasuwy i przepustnice wyposazyC¢ w przedtuzacz teleskopowy i skrzynke uliczna.

Hydranty tgczy¢ do zasuwy DN 80 lub DN 100 (odpowiednio do srednicy hydrantu) poprzez
kréciec dwukoftnierzowy i kolanko ze stopkg. Wykonac obsypke chtonng dla odwadniania hydrantu.
Zamontowaé przedtuzacz teleskopowy hydrantu lub/ i zasuwy. Skrzynke uliczng hydrantu lub/ i
zasuwy dostosowac do rzednej terenu i obetonowaé.
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5.4.4. Tablice orientacyjne

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zamontowac tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych. Lokalizacje tablic uzgodni¢ z Inzynierem. Tablice nalezy
zamontowac na stupkach stalowych ocynkowanych.

5.4.5. Komora wodociggowa

Posadowienie
Komore nalezy posadowi¢ na warstwie betonu C20/25 o grubosci 15 cm oraz tawie zwirowo-
piaskowej w geowtdkninie separacyjno-filtracyjnej.
Przejscia szczelne rur przez sciany studzienek
Wprowadzenie rur do komory nalezy wykona¢ w sposéb okreslony przez producenta rur.
Wykonywaé¢ z zachowaniem elastycznosci oraz szczelnosci na styku komory i Sciany rury.
Wigczenia rur do studzienek betonowych nalezy wykonywac:

- dla rur PE komora powinna by¢ wyposazona w tancuch uszczelniajgcy.
Ptyty pokrywowe
Przykrycie studzienki wykonywac w formie ptyty pokrywowej umieszczonej na konstrukgciji
Osadzenie wlazéw
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny. Wiazy nalezy osadzi¢ na
ptycie pokrywowej. Regulacje wysokosci wlazéw w dostosowaniu do niwelety drogi nalezy
przeprowadzic¢ przy zastosowaniu pierscieni wyréwnujgcych.
Pierscienie wyréwnujace
Zastosowac pierscienie dystansowe tworzywowe. PierScienie wyrownujgce uszczelnic masami
polimerowymi z tworzywa sztucznego.
Zabezpieczenie antykorozyjne studzienek
Komore nalezy zabezpieczy¢ do wysokosci min 0,5 m powyzej poziomu wody gruntowej od
zewnatrz roztworem bitumicznym. |zolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolitg powtoke na catym
obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskow i pecherzy ani peknieg.

5.4.6. Przewiert sterowany

Wytypowany odcinek wodociggu wykona¢ metodg bezwykopowa.

Metoda przewiertu sterowanego polega na wykonaniu w | etapie wiercenia pilotazowego po
zatozonej trajektorii, za pomocg gtowicy pilotowej z urzgdzeniem sterujgcym i sondg pomiarowa.
Tylko w pierwszym etapie mozliwe jest sterowanie przewiertem. Punkt wejscia (punkt
wprowadzania gtowicy pilotowej) nalezy zlokalizowa¢ na poziomie terenu. Urzadzenie do
wykonania przewiertu umiesci¢ na poziomie terenu. Otwor pilotowy rozpoczgé drgzyé ukosnie
w dot pod katem ~14°, nastepnie poprowadzi¢ przewiert zgodnie z zatozong trajektorig wg
Dokumentacji Projektowej. W trakcie prowadzenia wiercenia do gtowicy pilotowej nalezy podawaé
ptuczke bentonitowg. W celu skrécenia dlugosci przewiertu punkt wyjscia zrealizowac¢ poprzez
wykonanie wykopu docelowego, zabezpieczonego grodzicami, do odbierania gtowicy i zerdzi.
Wykop docelowy (punkt koncowy przewiertu) nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem woéd. W tym
celu wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie $cianki szczelnej. Nalezy zastosowac
tymczasowag obudowe z grodzic stalowych o wskazniku Wx=1800cm3.

W Il etapie nastepuje powiekszanie Srednicy wczesniej powstatego otworu za pomoca
wprowadzenia rozwiertaka. Do gtowicy rozwiercajgcej od strony punktu wyjscia zamontowaé
zerdzie wiertnicze. Rozwiertak z przewodem wiertniczym przecigga¢ w kierunku do urzgdzenia
wiercgcego. W trakcie rozwiercania otworu urobek usuwaé ptuczkg wiertniczg. Po osiggnigciu
punktu wejscia zdemontowac rozwiertak. Proces powtérzy¢ az do osiggniecia wymaganej srednicy
otworu.

W Il etapie za pomocg gtowicy wciggajacej, w kierunku urzgdzenia wiercgcego wprowadzana jest
rura przewodowa. Do gtowicy nalezy zamontowac¢ w catosci zgrzany rurociag. W trakcie wciggania
rurociggu nalezy podawac ptuczke bentonitowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w "Wymaganiach ogdinych” punkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
I z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie odchylenia osi wodociggu,
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowag i Specyfikacja Techniczng utozenia
przewodoéw,
— sprawdzenie prawidtowosci i skutecznosci uszczelnienia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania blokéw oporowych,
— sprawdzenie prawidtowosci ptukania i dezynfekcji wodociagu,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania oznakowania rurociggu.
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ na parametry podane w Dokumentacji Technicznej i zgodnie
z Normg PN-B-10725:1997. Préby te nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu, ale na zadanie Inzyniera nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu.
Caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelno$ci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw.
Cisnienie probne podczas badania catego przewodu:
Po=pr
Wyniki préb szczelnosci poszczegdlnych odcinkdw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete
w protokotach podpisanych przez Przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynosza:

— odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ +5cm,

— odchylenie spadku ufozonego wodociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz +0,1m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w "Wymaganiach ogdlnych” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Wyrdznia sie nastepujgce jednostki obmiarowe:

— 1 m wodociggu, przytgcza, przewiertu, rury ostonowej,

— 1 m likwidacji wodociggu, przytgcza, rury ostonowej,

— 1 kpl. montaz zasuwy, przepustnicy wodociggowej, hawiertki,
— 1 kpl. montaz zestawu hydrantowego,

— 1 kpl. komory wodomierzowej,

— 1 m likwidacji, unieczynnienia kanalizacji sanitarnej,

— 1 kpl. regulacji studzienek sanitarnych’

— 1 kpl. Komory wodociggowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w "Wymaganiach ogdélnych” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
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8.2. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg roboty montazowe wykonania
wodociggu i jego uzbrojenia.

Odbiodr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w "Wymaganiach ogolnych” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m wodociggu, przytgcza obejmuje:

— wykonanie wykopu (wg S.02.00.00. Roboty ziemne),

— zabezpieczenie sieci obcych w miejscu skrzyzowania,

— odwodnienie wykopu,

— wykonanie podsypki,

— montaz wodociggu, przytacza w wykopie,

— montaz ksztattek,

— przeprowadzenie préby szczelnosci,

— wykonanie mycia, ptukania i dezynfekcji wodociggu wraz z badaniem fizykochemicznym
i bakteriologicznym wody,

— ulozenie niebieskiej tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowa, podtgczenie koncéw metalowej
wktadki z tasmy ostrzegawczej do skrzynek ulicznych,

— podigczenie do sieci istniejgcej (wykonanie fragmentéw wodociggéw, montaz ksztattek,
armatury, niezbedne roboty ziemne),

— montaz tablic orientacyjnych,

— zasypanie wykopu (wg S.02.00.00. Roboty ziemne).

Cena wykonania 1 m przewiertu obejmuje:

— wykonanie przewiertu,

— przeprowadzenie préby szczelnosci,

wykonanie mycia, ptukania i dezynfekcji wodociggu wraz z badaniem fizykochemicznym

i bakteriologicznym wody,

— podigczenie do sieci (wykonanie fragmentow wodociggdw, montaz ksztaitek, armatury,
niezbedne roboty ziemne),

— montaz tablic orientacyjnych,

— wykonanie wykopu punktu koncowego(wg S.02.00.00. Roboty ziemne),

— zasypanie wykopu punktu koncowego (wg S.02.00.00. Roboty ziemne),

— odwodnienie wykopu punktu koncowego.

Cena 1 m likwidacji wodociggu, rury ostonowej, przytgczy obejmuje:

— demontaz, wywéz i utylizacje materiatdéw z likwidacji (przewody, armatura, elementy betonowe
itp.),

— odwodnienie wykopu,

— niezbedne roboty ziemne.

Cena wykonania 1 kpl. przepustnicy, zasuwy, nawiertki wodociggowej obejmuje:
— montaz przepustnicy, zasuwy wodociggowej lub nawiertki z zasuwa,
— montaz przedtuzacza teleskopowego, skrzynki ulicznej.

Cena wykonania 1 kpl. zestawu hydrantowego obejmuje:

— montaz kompletnych zestawdéw hydrantowych nadziemnych lub podziemnych DN80, DN100
na podbudowie betonowej,

— montaz zasuwy,

— wykonanie obsypki chionnej,

— montaz przedtuzacza teleskopowego,
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— montaz skrzynki ulicznej.

Cena wykonania 1 kpl. montazu komory wodomierzowej obejmuije:

— wykonanie wykopu (wg S.02.00.00. Roboty ziemne),

— odwodnienie wykopu,

— wykonanie kompletnej komory wodomierzowej wraz z regulacjg witazu,
— wykonanie przejs¢ szczelnych,

— podigczenie do sieci i przytgcza,

— montaz ksztattek i armatury,

— zasypanie wykopu (wg S.02.00.00. Roboty ziemne).

Wszystkie pozycje zawierajg koszt zakupu i dowozu materiatow, prac towarzyszacych i robot
tymczasowych oraz przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Dtugosci przewodow liczone miedzy weztami.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Nadzér inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie odrebnych umaéw.
Pozostate prace towarzyszgce, w tym geodezyjne (tyczenie, operat powykonawczy), nadzér
geologiczny oraz wszystkie roboty tymczasowe (drogi tymczasowe, oznakowanie i zabezpieczenie
wykopow, zaplecze itp.), zostang zaptacone w ramach ryczattu za cate zadanie objete Kontraktem.
Koszty pozostatych prac towarzyszacych i robét tymczasowych Wykonawca zobowigzany
jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zatgczony
do dokumentacji projektowej Przedmiar.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

2. PN-EN 12201-1 do 5: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE).

3. PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

4, PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

5. PN-EN ISO 13968:2009 | Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenie elastycznosci obwodowe;.

6. PN-EN I1SO 3126:2006 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i ksztaftki
z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

7. |PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

8. | PN-EN 545:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badanh.

9. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
Wymiary.

10. |PN-EN ISO 9967:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wskaznika
pefzania.

11. |PN-EN 1171:2007 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

12. |PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 6: Hydranty.

13. |PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4 Zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajgce

14. |PN-M-74081:1998 Armatura  przemystowa. Skrzynki uliczne  stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych.

15. |PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe

/A3:2006 dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych

i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma.
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16. |PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie
z wktadkami lub bez wkfadek.

17. |PN-EN 1515-2:2005 Kotnierze i ich potgczenia. Sruby i nakretki. Cze$é 2: Podziat
materiatdw na $ruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem PN.
18. |PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe.
19. |PN-EN 206-1:2003- Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wifasciwosci, produkcja i
A1/2005 zgodnosé.
20. |PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

21. |PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

22. |PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

23. |PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pofgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

24. | PN-EN 558+A1:2012 Armatura  przemystowa. Ditugosci zabudowy armatury

metalowej prostej i katowej do rurociggébw kotnierzowych.
Armatura z oznaczeniem PN i klasy

10.2. Inne dokumenty
Instrukcje montazowe producentdw rur i osprzetu.
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