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SPIS  SZCZEGÓŁOWYCH  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH 
 

Nr Specyfikacji 
Technicznej 

Kategoria 
robót  

wg CPV 

 
Opis SST 

Nr 
str. 

    

ROBOTY SANITARNE 

S.00.00.00 45000 WYMAGANIA OGÓLNE 5 

S.02.00.00 45112 ROBOTY ZIEMNE  25 

S.02.01.01 45112 Roboty ziemne dla obiektów liniowych  

S.31.00.00 45231 ROBOTY WODOCIĄGOWE 37 

S.31.01.01 45231 Wodociągi układane w gruncie  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykopów oraz podłoży pod obiekty liniowe w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n. Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
- sieci wodociągowe, 
- sieci kanalizacji sanitarnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 
i administrowanie kontraktem. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
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teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika 
projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie 
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Ślepy kosztorys / Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) 
w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
określoną w umowie ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i kompletów SST, kopię decyzji 
pozwolenia na budowę.  
 Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodetę, wytyczy punkty 
główne trasy oraz zlokalizuje niezbędne repery. 
 Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we własnym zakresie lokalizacji punktów głównych 
trasy wraz ze współrzędnymi, reperów oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego 
(końcowego) robót. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzić 
ręcznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki Geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) zostaną przekazane Wykonawcy, 

 Wykonawcy – Dokumentacja projektowa, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny 
Kontraktowej: 

Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energię elektryczną oraz w wodę, projekt 
zagospodarowania placu budowy, projekt przyłączenia urządzeń (telefon i fax.) do sieci 
telekomunikacyjnej, 

 Projekty i opracowania technologiczne ujęte w szczegółowych SST wymaganych 
do zatwierdzenia przez Inżyniera, a w szczególności: 



STWiORB 
 

BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr 645/2017-I/PU/441/17, BPBK S.A. nr 0428 

Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku 

9 

 

 Projekty wykonawcze obiektów 

 Projekty zabezpieczenia wykopów na czas budowy 

 Projekt próbnego obciążenia pali, 

 Projekty próbnego obciążenia obiektów, 

 Projekty technologiczne betonowania elementów żelbetowych 

 Projekt technologiczny wzmocnienia podłoża metodą kolumn CMC  

 Projekt powierzchniowego zabezpieczenia betonu, 

 Technologia układania izolacji, 

 Projekt odwodnienia obiektów 

 Program Zapewnienia Jakości dla wszystkich robót, 

 Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna, 

 Dokumentacja Powykonawcza. 

 Inne opracowania wynikające ze Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

 Projekty organizacji i oznakowania na czas budowy i montażu obiektów wraz z uzgodnieniami,  

 Projekty i opracowania technologiczne które wykonawca wykona na własny koszt w ramach 
Ceny Kontraktowej oraz prace które zobowiązuje się wykonać w ramach tej ceny : 

 Wytyczenie geodezyjne punktów głównych oraz lokalizacja niezbędnych reperów 

 Pozyskanie lokalizacji punktów głównych wraz ze współrzędnymi reperów 

 Ochrona punktów głównych wraz z reperami do czasu odbioru końcowego / 
ostatecznego 

 Odtworzenie i utrwalenie uszkodzonych lub zniszczonych znaków geodezyjnych 

 Montaż, utrzymanie, demontaż i przestawiania oznakowania organizacji ruchu 
i oświetlenia na czas budowy 

 Montaż, utrzymanie , demontaż i przestawianie tymczasowych nawierzchni, 
objazdów, ramp, chodników, krawężników, barier i drenażu 

 Montaż, utrzymanie, demontaż i przestawianie urządzeń odwadniających 
utrzymujących teren budowy bez wód deszczowych i napływowych 

 Harmonogram realizacji robót budowlanych 

 Badania archeologiczne 

 Koszt nadzoru archeologicznego i obserwacja archeologiczna podczas 
prowadzenia robót ziemnych 

 Zajęcie pasów drogowych 

 Utrudnienia w ruchu kolejowym 

 Uzgodnienia z właścicielem/administratorem terenu dotyczące warunków 
i terminów prowadzenia prac 

 Opłata za korzystanie części terenu 

 Wykonanie i ustawienie i demontaż tablic informacyjnych 

 Utrzymanie tablic informacyjnych w okresie wykonywania robót 

 Koszt zabezpieczenia finansowego właściwego wykonania kontraktu 

 Koszt sprawdzenia terenu budowy pod kątem występowania niewybuchów 
i niewypałów 

 Usuwanie niewypałów i niewybuchów 
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 Koszt wykonania inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego dróg oraz 
budynków przed realizacją zadania wraz z podpisaniem dwustronnych 
protokołów z ich właścicielami 

 Koszty inwentaryzacji, oceny stanu technicznego i ustalenia sposobu naprawy 
z administratorem dróg publicznych wykorzystanych przez wykonawcę dla 
transportu technologicznego dla realizacji robót oraz wykonanie naprawy po 
okresie użytkowania 

 Koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń 

 Technologia układania nawierzchni 

 Likwidacja zaplecza budowy i doprowadzenie terenu otaczającego inwestycję 
do stanu pierwotnego 

Cena kontraktowa zawiera również wszelkie uzgodnienia. 

Wszystkie w/w projekty winny zawierać rysunki, opisy, obliczenia oraz być uzgodnione 
z Projektantem, odpowiednimi instytucjami i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny 
koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian 
Dokumentacji Projektowej bezwzględnie wymagana jest akceptacja projektanta. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności w dokumentacji należy uzyskać opinię Projektanta co do ich 
poprawności. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
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informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
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powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 
 Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte 
z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy 
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane 
za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą 
ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 
robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
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 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; 
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w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
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wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 
mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 
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 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 

i które spełniają wymogi ST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami SST. 
Objętości robót ziemnych będą wyliczone w m3 gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy zakupy gruntu 
w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja). 
Ilości dla materiałów rozbiórkowych wywożonych i utylizowanych będą ustalane jako objętości 
wyliczone w m3 na podstawie obmiaru wg wymiarów rozbieranych konstrukcji  
i powiększone mnożnikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 



STWiORB 
 

BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr 645/2017-I/PU/441/17, BPBK S.A. nr 0428 

Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku 

21 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inżyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie ( ogólne ), zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne S.00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w S.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, 

poz. 177). 
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5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881). 
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 

147,poz. 1229). 
7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 

z późniejszymi zmianami). 
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami). 
9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 – o systemie oceny zgodności (jednolity tekst  

Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087). 
10.Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynności opracowań 

geodezyjno – kartograficznych obowiązujących w budownictwie  
(Dz.U. Nr 25, poz. 133). 

11.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz.U. Nr 75, poz. 690). 

12.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 
209, poz. 1779). 

13.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 
1780). 

14.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

15.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, 
poz. 1126). 

16.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ obowiązkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128). 

17.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. Nr 120, poz. 1135). 

18.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). 

19.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

20.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

21.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 
2042). 

22.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków 
postępowania w sprawie rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043). 

23.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729) 

24.Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) 

 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów oraz podłoży pod obiekty liniowe w ramach zadania inwestycyjnego 
p.n. Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy obiektów liniowych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kategorii 1, 3, 4 i 5, 
przygotowanie podłoża, wykonanie obsypki i zasypanie wykopu. 
Zakres prac obejmuje: 

 dostawę materiałów (wymiana gruntu, podłoże wzmocnione, fundamenty), 

 przekopy próbne, podwieszenie instalacji obcych, 

 wykopy wykonane mechanicznie i/lub ręcznie na odkład wzdłuż wykopu 
lub z odwiezieniem urobku na czasowe składowisko (uzgodnione z Inżynierem),  

 odwiezienie na składowisko i utylizacja gruntu z wymiany, 

 umocnienie ścian wykopów, 

 odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót, 

 profilowanie dna wykopów; 

 dogęszczanie podłoża gruntowego, wykonanie wzmocnienia podłoża, fundamentu, 

 wykonanie podsypki pod obiekty wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem 
i zagęszczonej zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 wykonanie obsypki i zasypki wstępnej, 

 wykonanie zasypki głównej, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Prace towarzyszące: 

 nadzór inwestorski i autorski,  

 nadzór geologiczny, 

 nadzór archeologiczny, 

 wytyczanie geodezyjne. 
Roboty tymczasowe: 

 dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),  

 wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem energię i wodę, 
sanitariat itp.), 

 drogi tymczasowe, przejścia i przejazdy. 
Pozostałe prace tymczasowe ujęto w SST innych branż. 

1.4. Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 
w osi wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: Błąd! Nie można tworzyć obiektów przez edycję kodów pól. 
gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 

ds.- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3). 
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Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: Błąd! Nie można tworzyć obiektów przez edycję kodów pól. 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 1

2
0

E

E
I 

 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205:1998. 
Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych” punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w "Wymaganiach ogólnych" punkt 2. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do ich zasypania. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych 
i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do wykonania podsypki, obsypki czy zasypki powinny 
być wywiezione przez Wykonawcę na składowisko. Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem  
ustala lokalizacje terenów na odkład czasowy, o ile nie określono tego inaczej w Kontrakcie. 
Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Grunty 
uzyskane przy wykonaniu wykopów nieprzydatne do wykonania nasypów Wykonawca winien, 
po uzgodnieniu z Inżynierem, ulepszyć lub wymienić na grunty przydatne do wykorzystania 
przy budowie nasypów. Grunty spoiste, możliwe do wykorzystania jako zasypka można 
wbudować, gdy ich wilgotność jest bliska wilgotności optymalnej, wtedy możliwe jest 
ich wymagane zapisami specyfikacji i dokumentacji projektowej zagęszczenie. Należy zadbać, 
aby grunty te nie zostały nadmiernie nawilgocone podczas urabiania, transportowania 
oraz wbudowywania. Najkorzystniej grunty te wbudowywać na przemian z warstwami gruntów 
sypkich. Zaleca się również wbudowywać te grunty poniżej granicy przemarzania. 
Grunty zbyt wilgotne należy przesuszyć np. poprzez rozesłanie i wystawienie na działanie słońca 
i wiatru. Grunty zbyt suche należy zrosić wodą. Miąższość układanych warstw powinna 
być uzależniona od rodzaju sprzętu użytego do zagęszczania. 

2.3. Grunt w strefie ułożenia przewodu 

Podsypki do posadowienia obiektów należy wykonać w postaci warstwy piaskowo-żwirowej 
o grubości dostosowanej do wielkości obiektu oraz podłoża gruntowego naturalnego.  
Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki wstępnej należy użyć gruntu sypkiego spełniającego 
następujące wymagania:  
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 nie może zawierać grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materiałów mogących 
uszkodzić rurę lub obniżyć jej stabilność, 

 materiał obsypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód 
(cząstek o wymiarach większych niż 20mm, korzeni drzew, śmieci, materiałów 
organicznych, gruntów zbrylonych > 75 mm, śniegu i lodu). 

Materiał powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm. 

2.4. Kruszywo lekkie 

Do wykonywania izolacji termicznych używać kruszyw lekkich, np. keramzytu lub innego 
o nie gorszych parametrach izolacyjnych i wytrzymałościowych. 

2.5. Kruszywo płukane 

Do wykonania podsypki i obsypki należy użyć płukany tłuczeń o porowatości rzędu 40% 
oraz uziarnieniu 31-63 mm. Nie dopuszcza się stosowania kamienia o krawędziach 
półzaokrąglonych i zaokrąglonych. 

2.6. Geosyntetyki 

Geowłóknina 
Geowłóknina odporna na czynniki środowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, 
technologii i warunków eksploatacyjnych. 

Parametr Wartość 

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m], w każdym kierunku  ≥10 

Odkształcenie przy zerwaniu [%], w każdym kierunku ≥75 

Statyczny opór na przebicie CBR [N] ≥1500 

Dynamiczny opór na przebicie (średnica otworu) [mm] ≤24 

Umowny wymiar porów O90% [μm] 105±5 

Wskaźnik przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny geowłókniny [mm/s] ≥115 

Grubość (EN ISO 9863-1) 2 kPa [mm] ≥0,9 

Gramatura [g/m2] ≥125 

Geotkanina 

Istotne cechy  Parametry działania. Norma dla prób *) 

 Wartość średnia Tolerancja  

Wytrzymałość na rozciąganie 
(MD / CMD) 

[kN/m] 50 / 50 -2 / -3 EN ISO 10319 

Wydłużenie (MD / CMD) [%] 17 / 12 +/-3 / +/-3 EN ISO 10319 

Wytrzymałość na przebicie 
statyczne 

[N] 5000 -0 EN ISO 12236 

Wytrzymałość na przebicie 
dynamiczne (średnica otworu) 

[mm] 11 +3 EN ISO 13433 

Umowny wymiar porów (O 90) [µm] 250 +/-100 EN ISO 12956 

Wodoprzepuszczalność w 
kierunku prostopadłym do 
powierzchni wyrobu 

[l/m²s] 13 -2 EN ISO 11058 

Taśma ostrzegawcza/lokalizacyjna 
Taśma przeznaczona do oznaczania tras przebiegu rurociągów, wykonana z PE. Dla przewodów 
wodociągowych zaopatrzona w metalową taśmę lokalizacyjną. Barwa adekwatna do typu 
układanej sieci. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów, 

 transportu mas ziemnych, 
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 odwadniania wykopów, 

 zagęszczania gruntu. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 5. 

5.2. Wykopy 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający 
ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania podsypki, obsypki, zasypki lub nasypów powinny być 
bezpośrednio wykorzystane lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe 
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem i wysuszeniem. 
Roboty ziemne należy prowadzić odcinkami akceptowanymi przez Inżyniera. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia roboty należy prowadzić ręcznie. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 
oraz wymiarami istniejących i projektowanych obiektów, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów. Do wyznaczania zarysów robót 
ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: teodolit, niwelator, jak 
i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą, itp., 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń, itp., osuszenie 
i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych, 

 wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia.  

 w przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych wbudować repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów 
i ich rzędne przekazać Inżynierowi, 

 z uwagi na możliwość wystąpienia na części trasy wody gruntowej i sączeń należy 
posiadać sprzęt do odwodnień bezpośrednio z wykopu i przy pomocy igłofiltrów. 

Wykonanie wykopów 
Wykopy należy wykonać mechanicznie lub ręcznie, o ścianach pionowych umocnionych 
szalunkami zgodnie z warunkami wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2002 i dokumentacją 
projektową. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być złożony wzdłuż wykopu lub odwieziony na czasowe składowisko, zgodnie 
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z dokumentacją projektową, a nadmiar gruntu z wyporu powinien być w zależności od jego 
przydatności wywieziony przez Wykonawcę na stały odkład lub użyty na wymianę gruntu. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty ziemne. 
Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż 
i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie przewodów wg dokumentacji 
projektowej. Należy również wykonać niezbędne zejścia do wykopów w postaci drabin nie rzadziej, 
niż co ok. 20 m. Drabiny powinny mieć szczeble co 30÷40 cm i być przymocowane tak, 
by nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym o 0,20 m od rzędnej 
projektowanej dna wykopu. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem wodą 
i rozluźnieniem struktury gruntu podłoża. 
Nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, rozmoczenia lub zmarznięcia) podłoża rodzimego 
w dnie wykopu. W tym celu roboty należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt 
długo otwartego wykopu. 
Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, a w ich miejsce wykonać zagęszczoną podsypkę 
piaskową. Tak samo należy postąpić w przypadku przegłębienia wykopu. 
Szerokość wykopu zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub inną stosowną normą uwarunkowana 
jest zewnętrznymi wymiarami przewodu oraz szerokością szalunku. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być traktowane jako czynne i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale inżyniera) sprawdzić 
zgodność warunków geotechnicznych z dokumentacją. 
Istniejące uzbrojenie podziemne 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje 
się uzbrojenie podziemne. Jeśli tak, Wykonawca ustali jego dokładną lokalizację przy pomocy 
przekopów próbnych. Wykonawca zabezpieczy uzbrojenie w taki sposób, aby nie zostało 
uszkodzone w trakcie prowadzonych Robót. 
Umocnienie i ochrona wykopów 
Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom 
ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała 
personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje doprowadzające 
media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 
Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie 
wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte, chyba, że Inżynier podejmie 
decyzję o ich pozostawieniu. 
Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi 
znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 
Wykopy powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstałe 
zanieczyszczenia powinny być niezwłocznie usuwane. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca 
ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
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Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku przeciwnym 
do spadku dna wykopu. 
Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku 
częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub, 
jeżeli dopuści się do zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego ostrzeżenia. 
Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu 
w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być zaprojektowane 
i eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie obniżenie poziomu wód gruntowych 
nie naruszyło stabilności pobliskich instalacji i konstrukcji. 
Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie 
właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również przestrzegać obowiązujących 
lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód 
gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód 
powierzchniowych.  
W miarę potrzeby drenaż stały lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania 
budowy winny być wyposażony w łapacze piasku. Wszystkie dreny winny być utrzymywane 
w czystości, bez zamulenia, aż do zakończenia realizacji Robót. Wykonawca winien usuwać 
wszelkie zamulenia kanałów zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim, powstałe w wyniku 
niedopełnienia warunków określonych w niniejszym punkcie. 
Odwodnienie igłofiltrami 
Igłofiltry instaluje się w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących połączonych 
z pompą do wpłukiwania lub hydrantem.  
W zależności od tego, czy występuje konieczność wykonania obsypki filtracyjnej stosuje się rury 
wpłukujące mniejszej lub większej średnicy.  
Obsypkę filtracyjną wykonuje się: 

 w gruntach przewarstwionych (posiadających warstwy nieprzepuszczalne) na taką 
wysokość, aby obsypka połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej 
jednak na całej wysokości wpłukania igłofiltru. 

 w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość 0,5 m nad górną krawędź filtru. 
Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony będzie 
filtr, stosując zasadę: 
 

D50/d50= 5÷10 
  
 gdzie:         D50 – średnia grubość ziaren obsypki, 
                   d50 – średnia grubość ziaren gruntu. 
Igłofiltry instaluje się co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry 
określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym poziomie. 
Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy 
lub poziomo w odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów bezpośrednio na wyrównanym 
gruncie (powierzchni terenu, ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych podkładanych 
w okolicy złącz odcinków.  
Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków 
igłofiltrów nad kolektorem była jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku płytko posadowionych 
igłofiltrów można to osiągnąć poprzez przesunięcie kolektora w stosunku do wpłukanych igłofiltrów. 
Przy stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze wolne króćce należy 
zaślepić korkami. 
Zalecane jest, aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igłofiltrowej (od momentu uruchomienia 
agregatu pompowego do czasu uzyskania założonej depresji) powinien być prowadzony 
pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza się zaprojektowane warunki pracy instalacji 
igłofiltrowej (głębokość posadowienia igłofiltrów, obsypkę, ilość igłofiltrów podłączonych do jednego 
agregatu itp.) i wprowadza ewentualne uzupełnienia lub zmiany. 
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Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igłofiltrowej może być prowadzona pod nadzorem 
przeszkolonych pracowników.  
Odwodnienie powinno być prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. Wodę z wykopu należy 
odprowadzać na odległość większą od zasięgu leja depresji. 
Przy posługiwaniu się instalacjami igłofiltrowymi obowiązują przepisy BHP taki jak przy pracach 
budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe, należy także: 

 zabezpieczyć  skarpy  wykopów  przed  ewentualnym  obsunięciem   przy  wpłukiwaniu 
igłofiltrów, 

 nie posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi, 

 sprawdzić  szczelność  i  pewność  połączeń  oraz  zlikwidować  ewentualne  załamania 
przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej, 

 zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej na czas eksploatacji 
Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wpłukiwaniu igłofiltrów obowiązują odpowiednie 
przepisy BHP dotyczące obsługi pomp, silników elektrycznych i spalinowych itp. 

Odwodnienie bezpośrednio z wykopu  
Odwodnienie prowadzić za pośrednictwem studzienek tymczasowych DN 800 mm i pomp 
zatapialnych. Odwodnienie to ma charakter awaryjny i jego stosowanie należy ograniczać 
do niezbędnego. Wodę pompowaną z odwodnienia wykopów należy odprowadzić do kanalizacji 
deszczowej. Tymczasowe rurociągi tłoczne dla pomp do odwadniania igłofiltrów 2 x DN 100 mm 
o długości 2 x 30 m. Rurociągi układać sukcesywnie pod potrzeby odwodnienia. 

5.5. Podłoże i podsypka 

Podłoże powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt. Podłoże nie może ulec uszkodzeniu 
w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być w zwykłych 
warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem rur 
lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, grunty naruszone należy usunąć z dna 
wykopu, a w ich miejsce wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową. Tak samo należy postąpić 
w przypadku przegłębienia wykopu. 
Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego 
uzyskania pisemnej zgody Inżyniera. 
Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas 
obowiązek powiadomić o tym fakcie Inżyniera i uzyskać od niego stosowne zalecenia 
przed wznowieniem prac. 
Należy wykonać podsypkę górną ukształtowaną na kąt 90 stopni i wyprofilowaną zgodnie 
z projektowanym spadkiem.  
Na całej długości projektowanego rurociągu, należy wykonać warstwę gruntu wzmocnionego 
zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

5.6. Obsypka i zasypka wstępna rur 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić 
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu.  
Obsypkę i zasypkę wstępną wykonać z materiału spełniającego warunki jak dla podsypki. 
Do wykonywania obsypki należy przystąpić natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia rurociągu. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie. 
Obsypkę rurociągów wykonywać warstwami o grubości 10 cm, z zagęszczaniem każdej warstwy. 
Obsypkę wykonywać do wierzchu rury. 
Następnie, również warstwami o grubości 10 cm, wykonać zasypkę wstępną aż do uzyskania 
warstwy o grubości minimum 30 cm ponad wierzch rury (po zagęszczeniu). 
Podczas wykonywania obsypki należy przestrzegać następujących zaleceń: 

 roboty prowadzić ze szczególną starannością i dokładnością ; 

 przy wykonywaniu obsypki i zagęszczaniu gruntu należy uważać, aby nie spowodować 
przemieszczenia ułożonego rurociągu ; 

 zagęszczanie obsypki po bokach rury można wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Zaleca się użycie sprzętu mogącego pracować jednocześnie po obu bokach rury. 

5.7. Zasypka główna 

Mechaniczne ubijanie gruntu nad rurą można rozpocząć dopiero po wykonaniu zasypki wstępnej. 
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Jeśli dla danej sieci wymagana jest taśma ostrzegawcza/ lokalizacyjna to należy ją ułożyć 
na zagęszczonej zasypce wstępnej, a następnie lekko przysypać dla ustalenia położenia. Końce 
taśmy lokalizacyjnej wyprowadzić do powierzchni terenu np. w skrzynkach zasuw. Następnie 
można przystąpić do zasypki głównej 
Do zasypki wykopów poza pasem drogowym, można użyć gruntu rodzimego, możliwego 
do zagęszczenia. Do zasypki wykopu pod drogami należy użyć gruntu piaszczystego 
zagęszczalnego – rodzimego, z odkładu lub zakupionego. Zasypkę wykonywać warstwami 
o gr. 30 cm, zagęszczając każdą warstwę. 
Zasypkę i jej zagęszczenie wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. 

5.8. Zagęszczenie gruntu 

Zagęszczenie gruntu zależy od lokalizacji przewodu: 
a) poza pasem drogowym: 

 grunt rodzimy – ID ≥ 0,92 

 podsypka, zasypka wstępna – Is ≥ 0,98 

 zasypka – Is ≥ 0,98 
b) dla dróg kategorii ruchu KR1-3: 

 grunt rodzimy – ID ≥ 0,92 

 podsypka, zasypka wstępna – Is ≥ 0,98 

 zasypka – Is ≥ 0,98 
Jeżeli grunty rodzime nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to należy je dogęścić. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia określona powyżej nie może być osiągnięta 
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca 
i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi 
w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód gruntowych i wysięków wodnych. 

6.2.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i SST. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości, 

 zapewnienie stateczności skarp, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych 
w punkcie 5.2. 

6.3. Badania do odbioru wykopów 

Lp. Badana cecha 
Minimalna częstotliwość  

badań i pomiarów 
Dopuszczalna 

odchyłka 

1 Szerokość góry wykopu 
Pomiar taśmą, szablonem,  
łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem  

10 cm 

2 Szerokość dna wykopu  5 cm 

3 Rzędne podłoża -3/+1cm 

4 Pochylenie skarp 10% tg 
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Lp. Badana cecha 
Minimalna częstotliwość  

badań i pomiarów 
Dopuszczalna 

odchyłka 

5 
Równość powierzchni  
skarp i dna wykopu 

10 cm 

6 Rzędne podsypki 
Pomiar niwelatorem rzędnych 
w odstępach co 50 m oraz w punktach 
załamań 

± 0,5 cm 

7 Spadek podsypki 
-5%/+10% 
projektowanego 
spadku 

8 Zagęszczenie gruntu Nie rzadziej niż w 3 punktach na 100 m  
Nie mniejsze 
niż wymagane 

9 Odchylenie osi wykopu 
Pomiar teodolitem rzędnych w odstępach 
co 50 m oraz w punktach załamań 

± 5 cm 

10 
Odchylenie szerokości warstwy 
podłoża 

Pomiar taśmą, w odstępach co 100 m 
 5 cm 

 
Wyniki badań Wykonawca przekaże Inżynierowi w trybie i formie z nim ustalonej. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m (metr) wykonanego wykopu lub zasypki. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m wykopów obejmuje: 

 koszt zakupu i dowozu materiału, 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, prace tymczasowe, 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie przekopów próbnych, 

 zdjęcie humusu i oddzielne składowanie, 

 wykonanie wykopu pod przewody i obiekty z transportem urobku na nasyp lub odkład, 
obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

 odwodnienie wykopu, 

 umocnienie ścian wykopu oraz rozbiórkę umocnienia, 

 profilowanie dna wykopu, skarp,  

 dogęszczenia podłoża do wymaganego stopnia zagęszczenia, 

 wykonanie podsypki, podłoża wzmocnionego, ławy żwirowo-piaskowej, podbudowy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,  

 wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

 wykonanie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, 

 zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze), 

 utrzymanie przejść i przejazdów dla ruchu lokalnego, 

 utrzymanie wykopu, 

 wywiezienie na składowisko i utylizację gruntu nadmiernego i likwidowanych elementów. 
Cena wykonania 1 m zasypki wykopu obejmuje: 

 koszt zakupu i dowozu materiału, 

 wykonanie obsypki i zasypki wstępnej, 

 wykonanie obsypki komór drenażowych, 

 ułożenie taśmy ostrzegawczej/lokalizacyjnej, 

 wykonanie zasypki głównej wykopu, 

 uporządkowanie terenu robót 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Wszystkie pozycje zawierają koszt zakupu i dowozu materiałów, prac towarzyszących i robót 
tymczasowych oraz przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 

10. Przepisy związane 

10.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne ustalenia podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 10. 

10.2. Normy 

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar. 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

4. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne 

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

7. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
8. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
9. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
10. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
11. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne 
wykonania 

10.3. Inne dokumenty 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -
1989 r. – Roboty ziemne. 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa ulicy 
Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. 

1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z budową sieci wodociągowej. 
Zakres robót przy budowie sieci wodociągowej obejmuje: 

 dostawę materiałów, 

 likwidacja wodociągów i uzbrojenia, 

 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

 wykonanie węzłów wodociągowych, 

 ułożenie i montaż w wykopach przewodów i przyłączy wodociągowych z PE o średnicy 
D 125 - D 250 mm, 

 montaż uzbrojenia wodociągu (zasuwy, hydranty), 

 montaż komory wodociągowej, 

 montaż ruro osłonowych dla wodociągów D125 – D250, 

 oznakowanie wodociągów taśmami lokalizacyjno-ostrzegawczymi z wkładką metalową,  

 włączenie projektowanego przewodu wodociągowego do istniejącej sieci. 
Wykonanie powyższych robót w sposób zgodny z projektem i niniejszą specyfikacja. 

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące: 

 nadzór inwestorski i autorski,  

 tyczenie (geodezja),  

 powykonawczy operat geodezyjny,  

 inwentaryzacja powykonawcza. 
Roboty tymczasowe: 

 dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),  

 wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem w energię i wodę, 
sanitariat itp.),  

 drogi tymczasowe, przejścia i przejazdy. 
Pozostałe prace tymczasowe ujęto w SST innych branż. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Przewód wodociągowy rozdzielczy – element wodociągu, rurociąg przeznaczony 
do rozprowadzenia wody do przyłączy wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowe – element wodociągu, rurociąg przeznaczony do doprowadzenia wody 
z przewodów rozdzielczych do instalacji wodociągowej obiektu.  
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację wodociągu.  
Węzeł montażowy – miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów 
lub instalowanie elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą między innymi kształtki, złącza, 
elementy uzbrojenia, itp. 
Połączenie blokowane – połączenie uniemożliwiające samoczynne wysunięcie bosego końca 
z kielicha, zabezpieczające tym samym przed rozszczelnieniem. Nie wymaga stosowania bloków 
oporowych.  
Ciśnienie robocze pr – ciśnienie [MPa] określone zgodnie z Dokumentacją Projektową 
jako maksymalna różnica rzędnej linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym odcinkiem 
przewodu i rzędnej jego osi. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 1.4. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w „Wymaganiach ogólnych” punkt 2. 

2.2.  Rury 

2.2.1. Rury z polietylenu (PE) 

Rury wodociągowe z polietylenu typu PE 100, SDR 17 D 250 mm, D 200 mm, D 160 mm, D 125 
mm, na ciśnienie PN10 wg PN-EN 12201. Rury i kształtki polietylenowe nie powinny mieć kontaktu 
z żadnym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Połączenia rur z polietylenu 
Połączenie rur PE (z wyjątkiem przyłączy) należy wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe.  
Połączenia kołnierzowe rur 
Połączenia z armaturą wykonać jako kołnierzowe przy zastosowaniu tulei PE do zgrzewania 
z kołnierzem luźnym stalowym. 
Zmiany kierunku 
Do wykonywania zmian kierunku przewodów z PE należy stosować kolana lub łuki segmentowe 
PE, dopuszcza się również wykorzystanie elastyczności rury (dla niewielkich kątów i przy 
zachowaniu odpowiedniego promienia gięcia). 
Rury wodociągowe z polietylenu przewiertowe 
Rury wodociągowe z polietylenu dwuwarstwowe typu PE 100-RC z powłoką PP, SDR 17, 
o średnicy D 250 mm, na ciśnienie PN10 wg PN-EN 12201-2. 

2.3.  Węzły wodociągowe i połączenia z armaturą 

Węzły wodociągowe zaprojektowano z kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego. 
Do skręcania połączeń kołnierzowych węzłów, armatury, itp. stosować śruby ze stali odpornej na 
korozję (nierdzewnej) klasy min. A2. Należy zwrócić uwagę na identyczność owiercenia kołnierzy 
kształtek i armatury. Stosować kołnierze na ciśnienie stosownie do przyjętego ciśnienia rur. 

2.4.  Uzbrojenie przewodów wodociągowych 

Charakterystykę techniczną armatury zaporowej należy dostosować do standardów GIWK 
podanych w Warunkach Technicznych. 
Oznakowanie fabryczne armatury 
Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (dz. U. Nr 92 poz. 881) z dnia 16.04.2004 r. 
wymagane jest znakowanie wyrobów budowlanych (w tym armatury) znakiem „CE” i znakiem 
budowlanym „B”. 

2.5.  Hydranty 

Stosować: 
- zestawy hydrantów nadziemnych DN 100 mm o konstrukcji przeciwwylewowej w przypadku 

złamania wraz z kompletem kształtek, zasuwą DN 100 mm z miękkim uszczelnieniem 
na ciśnienie PN 1,0 MPa, wyposażone w osłonę odwodnieniową i skrzynkę uliczną zasuwy, 

- zestawy hydrantów nadziemnych DN 80 mm o konstrukcji przeciwwylewowej w przypadku 
złamania wraz z kompletem kształtek, zasuwą DN 80 mm z miękkim uszczelnieniem na 
ciśnienie PN 1,0 MPa, wyposażone w osłonę odwodnieniową i skrzynkę uliczną zasuwy. 

- zestawy hydrantów podziemnych DN 80 mm wraz z kompletem kształtek, zasuwą DN 80 
mm z miękkim uszczelnieniem na ciśnienie PN 1,0 MPa, wyposażone w osłonę 
odwodnieniową i skrzynkę uliczną zasuwy i hydrantu. 

2.6.  Komora wodociągowa 

Komorę należy wykonać jako włazową, prefabrykowaną z elementów żelbetowych i betonowych 
z betonu klasy C 35/45, wodoszczelnego (W-8), o nasiąkliwości < 5 %, mrozoodpornego F-150.  
Technologia i zbrojenie zostanie zaoferowane przez konkretnego dostawcę wyrobów żelbetowych 
prefabrykowanych. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inżynierowi niezbędne obliczenia. 
Dopuszczalne obciążenie naziomu 100 kN/m2. 
Właz 
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Komorę należy wyposażyć we włazy z żeliwa szarego o średnicy DN 600 mm, klasy D400. Włazy 
szczelne, ocieplone pianką poliuretanową, uzbrojone w czujnik otwarcia. Włazy zgodny  
z PN-EN-124.  
Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne w osłonie z tworzywa w kolorze żółtym, osadzone na śruby, powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 13101:2005. Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 
300 mm. 

2.7.  Beton 

Beton powinien odpowiadać PN-EN 206-1:2006. 

2.8.  Składowanie materiałów 

Rury  
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. Do czasu wbudowania, końce rur powinny być zamknięte pokrywami. Stosować 
się do zaleceń producenta. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
Komora wodociągowa 
Komorę można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk elementów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Włazy i klamry złazowe 
Mogą być składowane na otwartej przestrzeni. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i odwodniona. Najlepiej składować na paletach. Wysokość składowania do 1,5 m. 
Armatura 
Mogą być składowane na otwartej przestrzeni w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenie 
mechaniczne, działanie korozji i temperatury. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania przebudowy wodociągu 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy wodociągu powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu mechanicznego: 

 sprzęt do wykonywania przecisków, 

 żuraw budowlany samochodowy, 

 samochód skrzyniowy, 

 koparka podsiębierna, koparko-ładowarka, 

 samochód do transportu mas ziemnych, 

 sprzęt do odwadniania,  

 sprzęt do zagęszczania gruntu, 

 beczkowóz. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 4. 

4.2.  Transport rur kanalizacyjnych 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający  
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z zaleceniami Producenta. 
Wykonawca zapewni przewóz rur. Na środkach transportu samochodowego rury układać w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
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4.3.  Transport komory wodociągowej 

Transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie elementów należy wykonać za pomocą trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu lub z zastosowaniem zaczepów 
systemowych typu DEHA lub równoważnych. 

4.4.  Transport włazów  

Włazy mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

4.5.  Transport armatury 

Armatura powinna odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

4.6.  Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7.  Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
i obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.8.  Transport cementu  

Transport cementu powinien być zgodny z PN-EN 197-1:2012. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 5. 

5.2.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Inżynierowi.  

5.3.  Likwidacje 

Przewody przeznaczone do likwidacji usytuowane w obrębie prowadzonych robót ziemnych należy 
fizycznie zlikwidować, usunąć z gruntu i zutylizować. Wraz z likwidowanymi odcinkami przewodów, 
likwidacji (demontażowi) ulega istniejąca armatura na tych przewodach. Należy zdemontować 
tabliczki orientacyjne likwidowanych zasuw i hydrantów. Zdemontowane elementy żeliwne należy 
oddać do punktu skupu złom, a dokument PZ przekazać do GIWK. Materiały usunięte z wykopu 
należy zutylizować zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Spodziewane materiały z likwidacji 
to żeliwo oraz PE. Miejsce po zdemontowanych elementach należy zasypać materiałem sypkim 
zagęszczalnym (np. piaskiem). Zasypkę wykonywać warstwami grubości 30 cm do spodu 
konstrukcji drogowej, każdą warstwę zagęszczając do uzyskania stopnia zagęszczenia 
określonego w Dokumentacji Projektowej.  
Przewody przeznaczone do likwidacji poza obrębem prowadzonych robót ziemnych należy 
unieczynnić, oczyścić oraz zastosować samozagęszczalne wypełnienie mineralne i zakorkować na 
końcu po stronie prowadzonych robót.  
Dopuszcza się unieczynnienie (oczyszczenie, wypełnienie mineralne, zakorkowanie) istniejących 
przewodów wodociągowych usytuowanych na trasie projektowanych wodociągów, w obrębie 
prowadzonych robót ziemnych.   
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5.4.  Roboty montażowe 

5.4.1. Zasady ogólne 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Rzędne dna, powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
W miejscach kolizji z innymi instalacjami przewidziano wykonanie podwieszenia przy pomocy 
konstrukcji odciążającej. 
Roboty przygotowawcze powinny być przeprowadzone według ustaleń zawartych w ST.  
Roboty ziemne powinny być przeprowadzone według ustaleń zawartych w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej S.02.00.00 Roboty ziemne. 

5.4.2. Rury 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu 
i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniała położenia podczas montażu kolejnych 
odcinków. Montaż rur powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.  
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Rury 
do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić z ziemi oraz sprawdzić 
czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności, należy rury zasypać do 
takiej wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił wypłynięcie ich po ewentualnym 
zalaniu wykopu. 

Montaż kształtek żeliwnych 
Kształtki wodociągowe powinny być dostarczone na budowę z zamkniętymi końcami i atestami 
prób fabrycznych na ciśnienie min. 1,6 MPa. 
Przed montażem zdjąć zaślepki. Ewentualne zabrudzenia usuwać przed montażem. Podczas 
wykonywania montażu nie składować w rurach żadnych narzędzi i odzieży. Miejsca połączeń 
podkopywać tak, aby nie nastąpiło zapiaszczenie uszczelki czy kołnierza. Osadzanie 
uszczelek wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Starannie kontrolować położenie 
uszczelki w każdym połączeniu po jego montażu.  
Elementy wątpliwe wycofać z montażu do wyjaśnienia. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Kształtki 
do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić z ziemi oraz sprawdzić 
czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Podsypkę wykonać zgodnie z SST S.02.00.00. Roboty ziemne.  
Przewody należy układać ze spadkiem zgodnym z Dokumentacją Projektową. Spadku nie wolno 
korygować przez podkładanie twardych przedmiotów (np. drewno, kamienie).  
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą.  
Wszystkie połączenia powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami Producenta rur, 
jak też z odpowiednimi normami krajowymi, Specyfikacjami i Dokumentacją Projektową. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności, należy rury zasypać do 
takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił wypłynięcie ich po ewentualnym 
zalaniu wykopu. Obsypkę i zasypkę wykonać zgodnie z SST S.02.00.00. Roboty ziemne. 
Uruchomienie wodociągu 
Po wykonaniu sieci lub odcinka sieci przed włączeniem do użytkowania należy wykonać mycie, 
dezynfekcję i płukanie wykonanych przewodów wodociągowych oraz badania bakteriologiczne 
zgodnie z projektem. 
Płukanie i czyszczenie przewodu wodociągowego 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, przewód wodociągowy należy poddać 
płukaniu, używając w tym celu czystej wody wodociągowej. 
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Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych występujących w przewodzie. 
Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym 
i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej. 
Dezynfekcja przewodu wodociągowego 
Jeżeli wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wskazują na potrzebę dezynfekcji 
przewodu lub jest ona polecona przez Inżyniera, powinna być ona prowadzona przez Wykonawcę 
z pobieraniem próbek i badaniem bakteriologicznym przez Inżyniera. Proces dezynfekcji 
wykonanego przewodu wodociągowego powinien być przeprowadzony przez Wykonawcę, który 
powinien dostarczyć potrzebny sprzęt, materiały i siłę roboczą, wymagane do przeprowadzenia 
dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
Proces dezynfekcji powinien być przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stężenie 1 dm3 
podchlorynu sodu na 500 dm3 wody). Po tym okresie kontaktu pozostałość chloru w wodzie 
powinna wynosić ok. 10 mg Cl2/dm3. 
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewodu należy go opróżnić i napełnić wodą. Po dalszych 
24 godzinach należy pobrać próbki z obydwu końców przewodu. Wykonawca powinien 
powiadomić Inżyniera z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o możliwości pobrania prób. Próby będą 
badane przez Inżyniera, a wyniki badań udostępnione Wykonawcy w ciągu 7 dni od pobrania 
próby. Jeżeli wyniki te będą niezadowalające, Wykonawca powinien powtórzyć całą procedurę 
związaną z dezynfekcją przewodu aż do osiągnięcia pozytywnych wyników. 
Na zakończenie dezynfekcji przewodu powinien on zostać napełniony wodą pod ciśnieniem 
eksploatacyjnym. Wykonawca nie powinien odprowadzać chlorowanej wody, wykorzystanej 
w procesie dezynfekcji przewodu, do kanalizacji i cieków wodnych, bez uprzedniej dechloracji. 
Przyłączanie nowych przewodów do istniejących  
Podłączenia te mogą być wykonywane wyłącznie z upoważnienia Inżyniera, po potwierdzeniu 
pozytywnych wyników badań fizykochemicznych i bakteriologicznych, wykonanych 
przez Inżyniera. Istotną rzeczą jest zachowanie absolutnej czystości. Nie można dopuścić 
do kontaktu wody gruntowej z rurami wodociągowymi. Wszystkie ucięte końce lub wystawione 
części rur i armatury powinny być najpierw dokładnie oczyszczone tak, aby nie występowały 
na nich jakiekolwiek niepożądane materiały, a następnie spryskane 10% roztworem podchlorynu 
sodu. Przed montażem przewodu wszystkie złączki, części uzupełniające i narzędzia powinny 
również być oczyszczone i spryskane 10% roztworem podchlorynu sodu. Nowo wykonane 
połączenia powinny być poddane jak najszybciej próbie szczelności. 
Po przeprowadzeniu kolejno wymaganych prób i badań, wykonany przewód wodociągowy będzie 
traktowany jako eksploatacyjny i po tym fakcie. Wykonawca nie powinien podejmować już żadnych 
działań, które powodowałyby zakłócenie pracy wodociągu. 
Zabezpieczenie wody do przeprowadzenia prób, czyszczenia i dezynfekcji. 
Do prób, czyszczenia i dezynfekcji nowych przewodów wodociągowych użyta będzie wyłącznie 
woda pitna z wodociągu miejskiego. Wykonawca będzie obciążony opłatami ustalonymi 
przez dostawcę wody wg obowiązującego cennika. Poczyni on również własne przygotowania 
i będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z odprowadzeniem wody użytej do prób, 
czyszczenia i dezynfekcji wykonanego przewodu wodociągowego. Należy zapobiec 
przedostawaniu się chlorowanej wody do kanalizacji oraz otwartych czy płynących w kanale 
zamkniętym cieków wodnych, bez uprzedniej dechloracji. 

5.4.3. Montaż armatury 

Podczas montażu zasuw, przepustnic oraz innych połączeń kołnierzowych zwrócić szczególną 
uwagę na to, że uszczelki powinny zakrywać całą powierzchnię kołnierza i być umiejscowione 
osiowo.  
Zasuwy i przepustnice wyposażyć w przedłużacz teleskopowy i skrzynkę uliczną.  
Hydranty łączyć do zasuwy DN 80 lub DN 100 (odpowiednio do średnicy hydrantu) poprzez 
króciec dwukołnierzowy i kolanko ze stopką. Wykonać obsypkę chłonną dla odwadniania hydrantu. 
Zamontować przedłużacz teleskopowy hydrantu lub/ i zasuwy. Skrzynkę uliczną hydrantu lub/ i 
zasuwy dostosować do rzędnej terenu i obetonować. 
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5.4.4. Tablice orientacyjne 

Po zakończeniu robót ziemnych należy zamontować tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia 
na przewodach wodociągowych. Lokalizację tablic uzgodnić z Inżynierem. Tablice należy 
zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych. 

5.4.5. Komora wodociągowa 

Posadowienie 
Komorę należy posadowić na warstwie betonu C20/25 o grubości 15 cm oraz ławie żwirowo-
piaskowej w geowłókninie separacyjno-filtracyjnej. 
Przejścia szczelne rur przez ściany studzienek 
Wprowadzenie rur do komory należy wykonać w sposób określony przez producenta rur. 
Wykonywać z zachowaniem elastyczności oraz szczelności na styku komory i ściany rury. 
Włączenia rur do studzienek betonowych należy wykonywać:  

- dla rur PE komora powinna być wyposażona w łańcuch uszczelniający. 
Płyty pokrywowe 
Przykrycie studzienki wykonywać w formie płyty pokrywowej umieszczonej na konstrukcji  
Osadzenie włazów 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy. Włazy należy osadzić na 
płycie pokrywowej. Regulację wysokości włazów w dostosowaniu do niwelety drogi należy 
przeprowadzić przy zastosowaniu pierścieni wyrównujących. 
Pierścienie wyrównujące  
Zastosować pierścienie dystansowe tworzywowe. Pierścienie wyrównujące uszczelnić masami 
polimerowymi z tworzywa sztucznego. 
Zabezpieczenie antykorozyjne studzienek 
Komorę należy zabezpieczyć do wysokości min 0,5 m powyżej poziomu wody gruntowej od 
zewnątrz roztworem bitumicznym. Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę na całym 
obwodzie i nie powinna zawierać odprysków i pęcherzy ani pęknięć. 

5.4.6. Przewiert sterowany 

Wytypowany odcinek wodociągu wykonać metodą bezwykopową. 
Metoda przewiertu sterowanego polega na wykonaniu w I etapie wiercenia pilotażowego po 
założonej trajektorii, za pomocą głowicy pilotowej z urządzeniem sterującym i sondą pomiarową. 
Tylko w pierwszym etapie możliwe jest sterowanie przewiertem. Punkt wejścia (punkt 
wprowadzania głowicy pilotowej) należy zlokalizować na poziomie terenu. Urządzenie do 
wykonania przewiertu umieścić na poziomie terenu. Otwór pilotowy rozpocząć drążyć ukośnie 
w dół pod kątem ~14°, następnie poprowadzić przewiert zgodnie z założoną trajektorią wg 
Dokumentacji Projektowej. W trakcie prowadzenia wiercenia do głowicy pilotowej należy podawać 
płuczkę bentonitową. W celu skrócenia długości przewiertu punkt wyjścia zrealizować poprzez 
wykonanie wykopu docelowego, zabezpieczonego grodzicami, do odbierania głowicy i żerdzi. 
Wykop docelowy (punkt końcowy przewiertu) należy zabezpieczyć przed napływem wód. W tym 
celu wykopy należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie ścianki szczelnej. Należy zastosować 
tymczasową obudowę z grodzic stalowych o wskaźniku Wx=1800cm3.  
W II etapie następuje powiększanie średnicy wcześniej powstałego otworu za pomocą 
wprowadzenia rozwiertaka. Do głowicy rozwiercającej od strony punktu wyjścia zamontować 
żerdzie wiertnicze. Rozwiertak z przewodem wiertniczym przeciągać w kierunku do urządzenia 
wiercącego. W trakcie rozwiercania otworu urobek usuwać płuczką wiertniczą. Po osiągnięciu 
punktu wejścia zdemontować rozwiertak. Proces powtórzyć aż do osiągnięcia wymaganej średnicy 
otworu. 
W III etapie za pomocą głowicy wciągającej, w kierunku urządzenia wiercącego wprowadzana jest 
rura przewodowa. Do głowicy należy zamontować w całości zgrzany rurociąg. W trakcie wciągania 
rurociągu należy podawać płuczkę bentonitową.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 6. 
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6.2.  Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie odchylenia osi wodociągu, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną ułożenia 
przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości i skuteczności uszczelnienia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania bloków oporowych, 

 sprawdzenie prawidłowości płukania i dezynfekcji wodociągu, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania oznakowania rurociągu. 
Próbę szczelności przeprowadzić na parametry podane w Dokumentacji Technicznej i zgodnie 
z Normą PN-B-10725:1997. Próby te należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu, ale na żądanie Inżyniera należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 
przewodu. 
Cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelności poszczególnych jego odcinków. 
Ciśnienie próbne podczas badania całego przewodu: 

Pp = pr 
Wyniki prób szczelności poszczególnych odcinków, jak i całego przewodu powinny być ujęte 
w protokołach podpisanych przez Przedstawicieli Wykonawcy i Inżyniera. 

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynoszą: 

 odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczać 5cm, 

 odchylenie spadku ułożonego wodociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego 
spadku (przy zwiększonym spadku), 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Wyróżnia się następujące jednostki obmiarowe: 

 1 m wodociągu, przyłącza, przewiertu, rury osłonowej,  

 1 m likwidacji wodociągu, przyłącza, rury osłonowej, 

 1 kpl. montaż zasuwy, przepustnicy wodociągowej, nawiertki, 

 1 kpl. montaż zestawu hydrantowego, 

 1 kpl. komory wodomierzowej, 

 1 m likwidacji, unieczynnienia kanalizacji sanitarnej, 

 1 kpl. regulacji studzienek sanitarnych’ 

 1 kpl. Komory wodociągowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
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8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają roboty montażowe wykonania 
wodociągu i jego uzbrojenia. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m wodociągu, przyłącza obejmuje: 

 wykonanie wykopu (wg S.02.00.00. Roboty ziemne), 

 zabezpieczenie sieci obcych w miejscu skrzyżowania, 

 odwodnienie wykopu, 

 wykonanie podsypki, 

 montaż wodociągu, przyłącza w wykopie, 

 montaż kształtek, 

 przeprowadzenie próby szczelności, 

 wykonanie mycia, płukania i dezynfekcji wodociągu wraz z badaniem fizykochemicznym 
i bakteriologicznym wody, 

 ułożenie niebieskiej taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową, podłączenie końców metalowej 
wkładki z taśmy ostrzegawczej do skrzynek ulicznych, 

 podłączenie do sieci istniejącej (wykonanie fragmentów wodociągów, montaż kształtek, 
armatury, niezbędne roboty ziemne), 

 montaż tablic orientacyjnych, 

 zasypanie wykopu (wg S.02.00.00. Roboty ziemne). 
 
Cena wykonania 1 m przewiertu obejmuje: 

 wykonanie przewiertu, 

 przeprowadzenie próby szczelności, 

 wykonanie mycia, płukania i dezynfekcji wodociągu wraz z badaniem fizykochemicznym 
i bakteriologicznym wody, 

 podłączenie do sieci (wykonanie fragmentów wodociągów, montaż kształtek, armatury, 
niezbędne roboty ziemne), 

 montaż tablic orientacyjnych, 

 wykonanie wykopu punktu końcowego(wg S.02.00.00. Roboty ziemne), 

 zasypanie wykopu punktu końcowego (wg S.02.00.00. Roboty ziemne), 

 odwodnienie wykopu punktu końcowego. 
 
Cena 1 m likwidacji wodociągu, rury osłonowej, przyłączy obejmuje: 

 demontaż, wywóz i utylizację materiałów z likwidacji (przewody, armatura, elementy betonowe 
itp.), 

 odwodnienie wykopu, 

 niezbędne roboty ziemne. 
 

Cena wykonania 1 kpl. przepustnicy, zasuwy, nawiertki wodociągowej obejmuje: 

 montaż przepustnicy, zasuwy wodociągowej lub nawiertki z zasuwą,  

 montaż przedłużacza teleskopowego, skrzynki ulicznej. 
 

Cena wykonania 1 kpl. zestawu hydrantowego obejmuje: 

 montaż kompletnych zestawów hydrantowych nadziemnych lub podziemnych DN80, DN100 
na podbudowie betonowej,  

 montaż zasuwy, 

 wykonanie obsypki chłonnej,  

 montaż przedłużacza teleskopowego,  
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 montaż skrzynki ulicznej. 
 

Cena wykonania 1 kpl. montażu komory wodomierzowej obejmuje: 

 wykonanie wykopu (wg S.02.00.00. Roboty ziemne), 

 odwodnienie wykopu, 

 wykonanie kompletnej komory wodomierzowej wraz z regulacją włazu, 

 wykonanie przejść szczelnych, 

 podłączenie do sieci i przyłącza, 

 montaż kształtek i armatury, 

 zasypanie wykopu (wg S.02.00.00. Roboty ziemne). 
 

Wszystkie pozycje zawierają koszt zakupu i dowozu materiałów, prac towarzyszących i robót 
tymczasowych oraz przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Długości przewodów liczone między węzłami. 
 

9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Nadzór inwestorski i autorski są rozliczane przez Inwestora na podstawie odrębnych umów.  
Pozostałe prace towarzyszące, w tym geodezyjne (tyczenie, operat powykonawczy), nadzór 
geologiczny oraz wszystkie roboty tymczasowe (drogi tymczasowe, oznakowanie i zabezpieczenie 
wykopów, zaplecze itp.), zostaną zapłacone w ramach ryczałtu za całe zadanie objęte Kontraktem. 
Koszty pozostałych prac towarzyszących i robót tymczasowych Wykonawca zobowiązany 
jest uwzględnić w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o załączony 
do dokumentacji projektowej Przedmiar. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

1. PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

2. PN-EN 12201-1 do 5: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). 

3. PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne. 

4. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

5. PN-EN ISO 13968:2009 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw 
termoplastycznych. Oznaczenie elastyczności obwodowej. 

6. PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i kształtki 
z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

7. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

8. PN-EN 545:2006 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

9. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
Wymiary. 

10. PN-EN ISO 9967:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wskaźnika 
pełzania. 

11. PN-EN 1171:2007 Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne. 

12. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 6: Hydranty. 

13. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-
odpowietrzające 

14. PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane 
w instalacjach wodnych i gazowych. 

15. PN-EN 681-1:2002 
/A3:2006 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych 
i odwadniających. Część 1: Guma. 
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16. PN-EN 1514-1:2001  Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy 
z oznaczeniem PN. Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie 
z wkładkami lub bez wkładek. 

17. PN-EN 1515-2:2005 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Podział 
materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN. 

18. PN-B-10728:1991 Studzienki wodociągowe. 

19. PN-EN 206-1:2003-
A1/2005 

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

20. PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

21. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

22. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

23. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne 

24. PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury 
metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. 
Armatura z oznaczeniem PN i klasy 

10.2.  Inne dokumenty 

Instrukcje montażowe producentów rur i osprzętu. 
 


