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SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

_ Nr__ Kategqri Nr
ROBOTY SANITARNE
S.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 5
S.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 25
S.02.01.01| 45112 |Roboty ziemne dla obiektéw liniowych 27
S.03.00.00 ROBOTY KANALIZACJI SANITARNEJ 41
S.03.02.01 | 45231 | Kanalizacja sanitarna uktadana w gruncie 41
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw oraz poditozy pod obiekty liniowe w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

- sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci kanalizacji deszczowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw
oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
I przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys / Przedmiar Robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
okreslong w umowie ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i kompletéw SST, kopie decyzji
pozwolenia na budowe.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy punkty
gtéwne trasy oraz zlokalizuje niezbedne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktéw gtéwnych
trasy wraz ze wspoéirzednymi, reperow oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego
(koncowego) robot. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢
recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki Geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje

projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy — Dokumentacja projektowa, ktorg Wykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowej:
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Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz w wode, projekt
zagospodarowania placu budowy, projekt przytgczenia urzgdzen (telefon i fax.) do sieci
telekomunikacyjnej,

— Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegétowych SST wymaganych
do zatwierdzenia przez Inzyniera, a w szczegoélnosci:

Projekty wykonawcze obiektow

Projekty zabezpieczenia wykopow na czas budowy

Projekt prébnego obcigzenia pali,

Projekty prébnego obcigzenia obiektéw,

Projekty technologiczne betonowania elementow zelbetowych
Projekt technologiczny wzmocnienia podtoza metodg kolumn CMC
Projekt powierzchniowego zabezpieczenia betonu,
Technologia uktadania izolacji,

Projekt odwodnienia obiektow

Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robdt,
Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

Dokumentacja Powykonawcza.

Inne opracowania wynikajgce ze Szczegotowych Specyfikacji Technicznych

— Projekty organizacji i oznakowania na czas budowy i montazu obiektéw wraz z uzgodnieniami,
— Projekty i opracowania technologiczne ktére wykonawca wykona na wtasny koszt w ramach
Ceny Kontraktowej oraz prace ktore zobowigzuje sie wykona¢ w ramach tej ceny :

Wytyczenie geodezyjne punktow gtéwnych oraz lokalizacja niezbednych reperow
Pozyskanie lokalizacji punktéw gtéwnych wraz ze wspotrzednymi reperow

Ochrona punktow gtéwnych wraz z reperami do czasu odbioru koncowego /
ostatecznego

Odtworzenie i utrwalenie uszkodzonych lub zniszczonych znakéw geodezyjnych

Montaz, utrzymanie, demontaz i przestawiania oznakowania organizacji ruchu
i oswietlenia na czas budowy

Montaz, utrzymanie , demontaz i przestawianie tymczasowych nawierzchni,
objazdow, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier i drenazu

Montaz, utrzymanie, demontaz i przestawianie urzgdzen odwadniajgcych
utrzymujacych teren budowy bez wod deszczowych i naptywowych

Harmonogram realizacji rob6t budowlanych
Badania archeologiczne

Koszt nadzoru archeologicznego i obserwacja archeologiczna podczas
prowadzenia robot ziemnych

Zajecie paséw drogowych
Utrudnienia w ruchu kolejowym

Uzgodnienia z wilascicielem/administratorem terenu dotyczace warunkow
i terminéw prowadzenia prac

Opfata za korzystanie czesci terenu

Wykonanie i ustawienie i demontaz tablic informacyjnych
Utrzymanie tablic informacyjnych w okresie wykonywania robét
Koszt zabezpieczenia finansowego wiasciwego wykonania kontraktu
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e Koszt sprawdzenia terenu budowy pod katem wystepowania niewybuchow
i niewypatow

e Usuwanie niewypatdw i niewybuchow

o Koszt wykonania inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego drog oraz
budynkéw przed realizacjg zadania wraz z podpisaniem dwustronnych
protokotéw z ich wiascicielami

e Koszty inwentaryzacji, oceny stanu technicznego i ustalenia sposobu naprawy
z administratorem drég publicznych wykorzystanych przez wykonawce dla
transportu technologicznego dla realizacji robo6t oraz wykonanie naprawy po
okresie uzytkowania

e Koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen
e Technologia uktadania nawierzchni

o Likwidacja zaplecza budowy i doprowadzenie terenu otaczajgcego inwestycje
do stanu pierwotnego

Cena kontraktowa zawiera rowniez wszelkie uzgodnienia.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenia oraz by¢é uzgodnione
z Projektantem, odpowiednimi instytucjami i zatwierdzone przez Inzyniera.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian
Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja projektanta.

1.5.3. Zgodnosé¢ robo6t z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdélnych” (,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskaé opinie Projektanta co do ich
poprawnosci.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgadzajgcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor iznakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr 645/2017-1/PU/441/17, BPBK S.A. nr 0428
Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdarnsku



12 STWIORB

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialtdw od wilasciwych organéw administracji
panstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodipracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaC sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete
Z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
Zz wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw
oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane
za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg
ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodita wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizaciji
robot.

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr 645/2017-1/PU/441/17, BPBK S.A. nr 0428
Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdarnsku



STWIORB

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatdw ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty
Z badanh terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatébw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce irekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode
InZzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatébw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie
to potrzebne =z uwagi na wykonanie badah wymaganych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatédw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki:
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Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogag byé dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osoéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informaciji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane iodpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatow i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét
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z wymaganiami SST na podstawie wynikébw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam Ilub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badarn niezaleznemu Ilaboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementdw robat,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

(2) Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robd6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrd.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.
Objetosci robét ziemnych bedg wyliczone w m® gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy zakupy gruntu
w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).
llosci dla materiatdw rozbiorkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalane jako objetosci
wyliczone w m® na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych  konstrukgji
i powiekszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robét. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci
wykonania robé6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgceh, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie z SST
i ew. PZJ,

I
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7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogd6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
— warto$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie ( ogdlne ), zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne S.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych
w S.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Inzynierowi
I wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
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(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a)usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz.
2016 z pOzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi
zmianami).

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19,
poz. 177).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr
147,poz. 1229).

7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
Z pOzniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
Z pOzniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst
Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).

10.Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan
geodezyjno - kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

11.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki [ ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779).

13.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz.
1780).

14.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126).

16.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy
organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

17.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiorek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

18.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
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19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegoétowego
zakresu i form dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

20.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

21.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz.
2042).

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw
postepowania w sprawie rozbidérek nieuzytkowanych Iub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729)

24.Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z pozn. zm.)

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
S.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45 112
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.02.01.01
ROBOTY ZIEMNE DLA OBIEKTOW LINIOWYCH
CPV 45 112
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykopéw oraz podtozy pod obiekty liniowe w ramach zadania inwestycyjnego
Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy obiektéw liniowych i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach kategorii 1, 3, 4 i 5,
przygotowanie podtoza, wykonanie obsypki i zasypanie wykopu.
Zakres prac obejmuje:
— dostawe materiatéw (wymiana gruntu, podtoze wzmocnione, fundamenty),
— przekopy probne, podwieszenie instalacji obcych,
— wykopy wykonane mechanicznie i/lub recznie na odktad wzdtuz wykopu
lub z odwiezieniem urobku na czasowe skfadowisko (uzgodnione z Inzynierem),
— odwiezienie na sktadowisko i utylizacja gruntu z wymiany,
— umocnienie $cian wykopow,
— odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia robaot,
— profilowanie dna wykopow;
— dogeszczanie podtoza gruntowego, wykonanie wzmochienia podtoza, fundamentu,
— wykonanie podsypki pod obiekty wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem
i zageszczonej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
— wykonanie obsypki i zasypki wstepnej,
— wykonanie zasypki gtéwne;j,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Prace towarzyszgce:
— nadzér inwestorski i autorski,
— nadzér geologiczny,
— wytyczanie geodezyjne,
Roboty tymczasowe:
— dostawa, instalacja i obstuga urzgdzen zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),
— wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem energie i wode,
sanitariat itp.),
— drogi tymczasowe, przejscia i przejazdy.
Pozostate prace tymczasowe ujeto w SST innych branz.
1.4. Okreslenia podstawowe
Gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych
w 0Si wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg wzoru: Pas
gdzie:
pq - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?),
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pgs-- Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m?®).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,

U= %
okreslona wg wzoru: O
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg Wzoru:
gdzie:

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998.

Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ,WWymaganiach ogolnych” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” punkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w "Wymaganiach ogdlnych" punkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do ich zasypania. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych
i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na wtasny koszt rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do wykonania podsypki, obsypki czy zasypki powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na sktadowisko. Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem
ustala lokalizacje terenédw na odktad czasowy, o ile nie okreslono tego inaczej w Kontrakcie.
Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty
uzyskane przy wykonaniu wykopdw nieprzydatne do wykonania nasypow Wykonawca winien,
po uzgodnieniu z Inzynierem, ulepszy¢ lub wymieni¢ na grunty przydatne do wykorzystania
przy budowie nasypéw. Grunty spoiste, mozliwe do wykorzystania jako zasypka mozna
wbudowac¢, gdyich wilgotnoS¢ jest bliska wilgotnosci optymalnej, wtedy mozliwe jest
ich wymagane zapisami specyfikacji i dokumentacji projektowej zageszczenie. Nalezy zadbag,
aby grunty te nie =zostalty nadmiernie nawilgocone podczas urabiania, transportowania
oraz wbudowywania. Najkorzystniej grunty te wbudowywacC na przemian z warstwami gruntow
sypkich. Zaleca sie rowniez wbudowywac te grunty ponizej granicy przemarzania.

Grunty zbyt wilgotne nalezy przesuszy¢ np. poprzez rozestanie i wystawienie na dziatanie stonca
i wiatru. Grunty zbyt suche nalezy zrosi¢ woda. Migzszo$¢ ukfadanych warstw powinna
by¢ uzalezniona od rodzaju sprzetu uzytego do zageszczania.
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2.3. Grunt w strefie utozenia przewodu

Podsypki do posadowienia obiektow nalezy wykonaé w postaci warstwy piaskowo-zwirowe;j
o grubosci dostosowanej do wielkosci obiektu oraz podtoza gruntowego naturalnego.

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki wstepnej nalezy uzy¢ gruntu sypkiego spetniajgcego
nastepujgce wymagania:

— nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materiatbw mogacych
uszkodzi¢ rure lub obnizy¢ jej stabilnos¢,

— materiat obsypki nie powinien zawiera¢ materiatdbw mogagcych uszkodzi¢ przewdd
(czgstek o wymiarach wiekszych niz 20mm, korzeni drzew, $mieci, materiatéw
organicznych, gruntéw zbrylonych > 75 mm, $niegu i lodu).

Materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm.

Tasma ostrzegawczal/lokalizacyjna

Tasma przeznaczona do oznaczania tras przebiegu rurociggéw, wykonana z PE. Dla przewodow
wodociggowych zaopatrzona w metalowg tasme lokalizacyjng. Barwa adekwatna do typu
uktadanej sieci.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymaganiach ogdélnych” punkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow,
— transportu mas ziemnych,
— odwadniania wykopdéw,
— Zzageszczania gruntu.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymaganiach ogoélnych” punkt 4.
4.2. Transport gruntéow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtoéci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdblne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w "Wymaganiach ogéinych” punkt 5.
5.2. Wykopy

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy
ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania podsypki, obsypki, zasypki lub nasypow powinny by¢
bezposrednio wykorzystane lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
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sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem i wysuszeniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ odcinkami akceptowanymi przez Inzyniera.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

— zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
oraz wymiarami istniejgcych i projektowanych obiektéw, wynikami badan
geotechnicznych gruntu,

— wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw. Do wyznaczania zaryséw robot
ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: teodolit, niwelator, jak
i prostymi przyrzgdami - poziomica, fatg mierniczg, tasma, itp.,

— przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét
rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen, itp., osuszenie
i odwodnienie pasa terenu, na ktdérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazdéw i drég dojazdowych,

— wykona¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

— w przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych wbudowaé repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw
i ich rzedne przekazaé Inzynierowi,

— z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia na czesci trasy wody gruntowej i sgczeh nalezy
posiadac¢ sprzet do odwodnien bezposrednio z wykopu i przy pomocy igtofiltrow.

Wykonanie wykopéw

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie, o $cianach pionowych umocnionych
szalunkami zgodnie z warunkami wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2002 i dokumentacja
projektowg. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ ztozony wzdtuz wykopu lub odwieziony na czasowe skladowisko, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, a nadmiar gruntu z wyporu powinien by¢c w zaleznosci od jego
przydatnosci wywieziony przez Wykonawce na staty odktad lub uzyty na wymiane gruntu.
Szalowanie wykopéw powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy jego montaz
i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie przewodéw wg dokumentacji
projektowej. Nalezy rowniez wykonaé niezbedne zejscia do wykopdw w postaci drabin nie rzadziej,
niz co ok. 20 m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30+40 cm i by¢ przymocowane tak,
by nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym o 0,20 m od rzednej
projektowanej dna wykopu. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem wodg
i rozluznieniem struktury gruntu podtoza.

Nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zmarzniecia) podtoza rodzimego
w dnie wykopu. W tym celu roboty nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt
diugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, a w ich miejsce wykona¢ zageszczong podsypke
piaskowg. Tak samo nalezy postapi¢ w przypadku przegtebienia wykopu.

Szeroko$¢ wykopu zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub inng stosowng normg uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami przewodu oraz szerokoscig szalunku.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce réownolegle z wykopem powinny by¢ traktowane jako czynne i zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢
zgodnos¢ warunkow geotechnicznych z dokumentacja.

Istniejagce uzbrojenie podziemne
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Przed rozpoczeciem robdét ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje
sie uzbrojenie podziemne. Jesli tak, Wykonawca ustali jego dokfadng lokalizacje przy pomocy
przekopéw prébnych. Wykonawca zabezpieczy uzbrojenie w taki sposdb, aby nie zostato
uszkodzone w trakcie prowadzonych Robat.

Umocnienie i ochrona wykopéw

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢é umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom
ziemi, ktoére mogtyby spowodowac zmniejszenie szerokosci rowu, wywotaC obrazenia ciata
personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce
media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete, chyba, ze Inzynier podejmie
decyzje o ich pozostawieniu.

Wykopy nalezy zabezpieczyé odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstate
zanieczyszczenia powinny by¢ niezwtocznie usuwane.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac¢ urzadzenia, ktdére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcegdo za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowacé w kierunku przeciwnym
do spadku dna wykopu.

Szczegdlng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska pilywania w przypadku
czesciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub,
jezeli dopusci sie do zalania wykopow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu
w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane
i eksploatowane w taki sposéb, aby spowodowane przez nie obnizenie poziomu wod gruntowych
nie naruszyto stabilnosci pobliskich instalacji i konstrukcji.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyskaC pisemne zezwolenie
wiasciwych wiadz i wiascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez przestrzega¢ obowigzujgcych
lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wod
gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod
powierzchniowych.

W miare potrzeby drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania
budowy winny by¢ wyposazony w tapacze piasku. Wszystkie dreny winny by¢ utrzymywane
w czystosci, bez zamulenia, az do zakohczenia realizacji Robét. Wykonawca winien usuwaé
wszelkie zamulenia kanatéw zaréwno na Terenie Budowy, jak i poza nim, powstate w wyniku
niedopetnienia warunkow okreslonych w niniejszym punkcie.

Odwodnienie igtofiltrami

Igtofiltry instaluje sie w gruncie metodg wptukiwania za pomocg rur wptukujgcych potgczonych
Z pompg do wptukiwania lub hydrantem.
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W zaleznos$ci od tego, czy wystepuje koniecznos¢ wykonania obsypki filtracyjnej stosuje sie rury
wptukujgce mniejszej lub wiekszej Srednicy.
Obsypke filtracyjng wykonuje sie:

— w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na takg
wysokos¢, aby obsypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej
jednak na catej wysokosci wptukania igtofiltru.

— w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos¢ 0,5 m nad gorng krawedz filtru.

Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie
filtr, stosujgc zasade:

Dso/dso= 5+10

gdzie: Dso — $rednia grubosé ziaren obsypki,
dso — Srednia grubosc¢ ziaren gruntu.

Igtofiltry instaluje sie co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciggu igtofiltrow (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie.
Kolektor ssgcy instalacji igtofiltrowej nalezy uktada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku pompy
lub poziomo w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltréw bezposrednio na wyréwnanym
gruncie (powierzchni terenu, tawce wykopu) lub na podpérkach drewnianych podktadanych
w okolicy ztgcz odcinkow.
Igtofiltry z kolektorem ssgcym nalezy fgczyC w ten sposob, aby wysokos¢ wszystkich tukow
igtofiltrow nad kolektorem byta jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku ptytko posadowionych
igtofiltrow mozna to osiggna¢ poprzez przesuniecie kolektora w stosunku do wptukanych igtofiltrow.
Przy stosowaniu mniejszej ilosci igtofiltrow niz ilos¢ kroccdw na kolektorze wolne krééce nalezy
zaslepi¢ korkami.
Zalecane jest, aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igtofiltrowej (od momentu uruchomienia
agregatu pompowego do czasu uzyskania zalozonej depresji) powinien by¢ prowadzony
pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza sie zaprojektowane warunki pracy instalacji
igtofiltrowej (gtebokos¢ posadowienia igtofiltréw, obsypke, ilos¢ igtofiltrow podtgczonych do jednego
agregatu itp.) i wprowadza ewentualne uzupetnienia lub zmiany.
Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igtofiltrowej moze by¢ prowadzona pod nadzorem
przeszkolonych pracownikow.
Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. Wode z wykopu nalezy
odprowadzaé na odlegto$¢ wigkszg od zasiegu leja depresiji.
Przy postugiwaniu sie instalacjami igtofiltrowymi obowigzujg przepisy BHP taki jak przy pracach
budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe, nalezy takze:

— zabezpieczy¢ skarpy wykopéw przed ewentualnym obsunieciem przy wptukiwaniu

igtofiltrow,
— nie posadawiac iglofiltréw pod przewodami energetycznymi,
— sprawdzi¢ szczelnos¢ i pewnos¢ potgczen oraz zlikwidowaé ewentualne zatamania
przewoddw doprowadzajgcych wode do rury obsadowe;j,

— zabezpieczy¢ stateczno$¢ kolektora ssgcego instalacji igtofiltrowej na czas eksploataciji
Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wptukiwaniu igfofiltréw obowigzujg odpowiednie
przepisy BHP dotyczgce obstugi pomp, silnikow elektrycznych i spalinowych itp.

Odwodnienie bezposrednio z wykopu

Odwodnienie prowadzi¢ za posrednictwem studzienek tymczasowych DN 800 mm i pomp
zatapialnych. Odwodnienie to ma charakter awaryjny ijego stosowanie nalezy ograniczac
do niezbednego. Wode pompowang z odwodnienia wykopow nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowej. Tymczasowe rurociggi ttoczne dla pomp do odwadniania igtofiltrow 2 x DN 100 mm
o dtugosci 2 x 30 m. Rurociggi uktadaé sukcesywnie pod potrzeby odwodnienia.

5.5. Podtoze i podsypka

Podtoze powinien stanowiC nienaruszony rodzimy grunt. Podtoze nie moze ulec uszkodzeniu
w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢é w zwyktych
warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed ukfadaniem rur
lub betonowaniem. Jezeli podioze zostanie uszkodzone, grunty naruszone nalezy usung¢ z dna
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wykopu, a w ich miejsce wykona¢ zageszczong podsypke piaskowg. Tak samo nalezy postgpi¢
w przypadku przegtebienia wykopu.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Rob6t Statych na poditozu nosnym bez wczesniejszego
uzyskania pisemnej zgody Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wdwczas
obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i uzyska¢c od niego stosowne zalecenia
przed wznowieniem prac.

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepujg grunty niespoiste, spetniajgce
wymagania jak dla podsypki, wykonanie podsypki dolnej jest zbedne. Podtozem jest wtedy grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu — doktadno$é¢ wykonania jak dla podsypki.
Nalezy wykona¢ podsypke gorng uksztattowang na kat 90 stopni i wyprofilowang zgodnie
z projektowanym spadkiem. Jesli grunty niespoiste nie spetniajg warunkéw jak dla podsypek
nalezy wykonaé¢ podsypke jak w gruntach spoistych.

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepujg grunty spoiste (zakwalifikowane, zgodnie
z dokumentacjg geotechniczng, do gruntdw nosnych) nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-
zwirowg uksztattowang na kat 90 stopni i wyprofilowang zgodnie z projektowanym spadkiem,
0 grubosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepujg grunty zakwalifikowane, zgodnie
z dokumentacjg geotechniczng, do gruntéw nienosnych, nalezy wykona¢ warstwe gruntu
wzmocnionego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.6. Obsypka i zasypka wstepna rur

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyé i oczysci¢

Z zanieczyszczeh pozostatych po montazu przewodu.

Obsypke i zasypke wstepng wykonac z materiatu spetniajgcego warunki jak dla podsypki.

Do wykonywania obsypki nalezy przystgpi¢é natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu

zakonczonego posadowienia rurociggu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektow na przewodzie.

Obsypke rurociggéw wykonywac warstwami o grubosci 10 cm, z zageszczaniem kazdej warstwy.

Obsypke wykonywac¢ do wierzchu rury.

Nastepnie, rowniez warstwami o grubosci 10 cm, wykona¢ zasypke wstepng az do uzyskania

warstwy o grubosci minimum 30 cm ponad wierzch rury (po zageszczeniu).

Podczas wykonywania obsypki nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:

— roboty prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig i doktadnoscia ;

— przy wykonywaniu obsypki i zageszczaniu gruntu nalezy uwazac, aby nie spowodowac
przemieszczenia utozonego rurociggu ;

— zageszczanie obsypki po bokach rury mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Zaleca sie uzycie sprzetu moggcego pracowac jednoczesnie po obu bokach rury.

5.7. Zasypka gidwna

Mechaniczne ubijanie gruntu nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero po wykonaniu zasypki wstepne;j.
Jesli dla danej sieci wymagana jest tasma ostrzegawcza/ lokalizacyjna to nalezy jg utozy¢
na zageszczonej zasypce wstepnej, a nastepnie lekko przysypac dla ustalenia potozenia. Konce
tasmy lokalizacyjnej wyprowadzi¢ do powierzchni terenu np. w skrzynkach zasuw. Nastepnie
mozna przystgpi¢ do zasypki gtownej
Do zasypki wykopéw poza pasem drogowym, mozna uzy¢ gruntu rodzimego, mozliwego
do zageszczenia. Do =zasypki wykopu pod drogami nalezy uzy¢ gruntu piaszczystego
zageszczalnego — rodzimego, z odkladu lub zakupionego. Zasypke wykonywacC warstwami
o gr. 30 cm, zageszczajgc kazdg warstwe.
Zasypke i jej zageszczenie wykonac zgodnie z normg PN-S-02205.
5.8. Zageszczenie gruntu
Zageszczenie gruntu zalezy od lokalizacji przewodu:
a) poza pasem drogowym:

— grunt rodzimy — ID = 0,92

— podsypka, zasypka wstepna — Is = 0,98

— zasypka-—1s 20,98
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b) dla drog kategorii ruchu KR1-3:

— gruntrodzimy — ID = 0,92

— podsypka, zasypka wstepna — Is = 0,98

— zasypka-1s=0,98.
Jezeli grunty rodzime nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to nalezy je dogescic.
Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia okreslona powyzej nie moze by¢é osiggnieta
przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgé¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, oile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w "Wymaganiach ogolnych” punkt 6.
6.2. Badaniai pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wdd gruntowych i wysiekéw wodnych.

6.2.2. Kontrola wykonania wykopoéw
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
— sposob odspajania gruntéw niepogarszajgcy ich wiasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
— doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonhczenie),
— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych
w punkcie 5.2.

6.3. Badania do odbioru wykopow
Minimalna czestotliwosc Dopuszczalna

Lp. Badana cecha badan i poemiar()w cl?dchy’fka

1 | Szerokos¢ gory wykopu 10 cm

2 | Szerokos¢ dna wykopu . . +5cm

3 |Rzedne podioza Pomiar tas”!a: szaplonem, , -3/+1cm

. tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
4 | Pochylenie skarp niwelatorem +10% tga
5 Réwnqéc’: powierzchni +10 cm
skarp i dna wykopu
6_|Rzgdne podsypki Pomiar niwelatorem rzednych _isg/i_irg%

7 | Spadek podsypki

w odstepach co 50 m oraz w punktach
zataman

projektowanego
spadku

8 |Zageszczenie gruntu

Nie rzadziej niz w 3 punktach na 100 m

Nie mniejsze
niz wymagane

9 | Odchylenie osi wykopu

Pomiar teodolitem rzednych w odstepach
co 50 m oraz w punktach zataman

+5cm

Odchylenie szeroko$ci warstwy

10 podtoza

Pomiar tasma, w odstepach co 100 m

+5cm

Wyniki badan Wykonawca przekaze Inzynierowi w trybie i formie z nim ustalone;j.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materialy niespetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w "Wymaganiach ogélnych” punkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego wykopu lub zasypki.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w "Wymaganiach ogélnych” punkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w "Wymaganiach ogoélnych” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m wykopow obejmuje:

— koszt zakupu i dowozu materiatu,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie przekopéw prébnych,

— zdjecie humusu i oddzielne sktadowanie,

— wykonanie wykopu pod przewody i obiekty z transportem urobku na nasyp lub odktad,

obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu,

— umocnienie scian wykopu oraz rozbiérke umocnienia,

— profilowanie dna wykopu, skarp,

— dogeszczenia podtoza do wymaganego stopnia zageszczenia,

— wykonanie podsypki, podtoza wzmocnionego, tawy zwirowo-piaskowej, podbudowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

— wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

— wykonanie zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia,

— zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze),

— utrzymanie przejs¢ i przejazdow dla ruchu lokalnego,

— utrzymanie wykopu,

— wywiezienie na sktadowisko i utylizacje gruntu nadmiernego i likwidowanych elementéw.
Cena wykonania 1 m zasypki wykopu obejmuje:

— koszt zakupu i dowozu materiatu,

— wykonanie obsypki i zasypki wstepnej,

— wykonanie obsypki komoér drenazowych,

— utozenie tasmy ostrzegawczej/lokalizacyjnej,

— wykonanie zasypki gtéwnej wykopu,

— uporzadkowanie terenu robot

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustalenia ogélne
Ogolne ustalenia podano w "Wymaganiach ogdlnych” punkt 10.

10.2. Normy

1. |PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

2. | PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

3. |PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

4. |PN-EN 1997-1:2008 | Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

5. |PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. |BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7. |PN-B-06050: 1999 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. |PN-B-10736: 1999 |Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9. |PN-EN 1610:2002 |Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

10.| PN-B-10725:1997 | Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

11.|PN-B-10736:1999 | Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne
wykonania

10.3. Inne dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.03.00.00
ROBOTY KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV 45 231
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.02.02.01
KANALIZACJA SANITARNA UKLADANA W GRUNCIE
CPV 45 231
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z wykonaniem elementow systemu kanalizacji sanitarne;.
Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji obejmuje:

— tyczenie i oznakowanie robét,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych,

— utozenie kanatéw sanitarnych ttocznych,

— wykonanie studzienki kanalizacyjnej zelbetowej,

— wykonanie komér kanalizacji sanitarnej,

— wykonanie tymczasowych przepompowni $ciekow,

— wykonanie tymczasowych zbiornikow retencyjnych,

— renowacja istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej,

— likwidacje kanatéw sanitarnych,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Wykonanie powyzszych robét w sposéb zgodny z projektem i niniejszg specyfikacja.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace:

— nadzor inwestorski i autorski,

— nadzér geotechniczny i geologiczny,

— tyczenie (geodezja),

— powykonawczy operat geodezyjny,

— inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty tymczasowe:

— dostawa, instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),

— wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem w energie i wode,
sanitariat itp.),

— wykonanie wszystkich tymczasowych przeftgczen istniejgcej kanalizacji sanitarnej
niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji i utrzymania ciggtosci pracy istniejgcej
kanalizacji podczas prowadzenia budowy,

— drogi tymczasowe, przejscia i przejazdy,

Pozostate prace tymczasowe ujeto w SST innych branz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanat (przewdd kanalizacyjny) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow.

Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw
bytowo-gospodarczych.

Przykanalik (przytacze) - kanat przeznaczony do podtgczenia instalacji kanalizacji sanitarnej
do kanatu sanitarnego.

Przewéd ttoczny cisnieniowy — przewdd kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje
w skutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna — studzienka na kanale przeznaczona do kontroli
I prawidtowej eksploatacji kanatu.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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Studzienka potaczeniowa (komora potgczeniowa) - studzienka kanalizacyjna przeznaczona
do taczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow
Z poziomu terenu.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng spodu ptyty przykrycia studzienki
lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Wilaz kanatowy - element przeznaczony do zamkniecia otworu wilazowego podziemnych
studzienek rewizyjnych (komér) umozliwiajgcy dostep do wnetrza studzienki (komory).

Komin ztazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Kineta - wyprofilowane w dnie studzienki koryto, przeznaczone do przeptywu sciekow.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a sciang komory roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w “Wymaganiach ogdinych” punkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w “Wymaganiach ogoélnych” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w “Wymaganiach ogélnych” punkt 2.

Ponadto wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Rury

Rury z rur ci$nieniowych polietylenowych typu PE 100-RC, SDR 17 D 225 mm, D 200 mm, D 125
mm na cisnienie PN10 wg PN-EN 12201.
Potgczenie rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe.
Potgczenia z armaturg jako kotnierzowe przy zastosowaniu tgcznikdw rurowo kotnierzowych
z zabezpieczeniem przed wysunieciem rury.
Do wykonywania zmian kierunku przewodéw z PE nalezy stosowac kolana lub tuki segmentowe
PE, dopuszcza sie rowniez wykorzystanie elastycznosci rury (dla niewielkich katow i przy
zachowaniu odpowiedniego promienia giecia).
Rury kanalizacyjne z polietylenu — przewiert
Rury kanalizacyjne z polietylenu dwuwarstwowe typu PE 100-RC z powlokg PP,
SDR 17 D 225 mm na ci$nienie PN10 wg PN-EN 12201-2.
Rury ochronne stalowe niestopowe, ze szwem, z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Parametry rury:

e nr materiatowy: 1.0252

e gatunek: L235 (wg EN10244), St.37.0 (wg DIN2460).
Powtoka antykorozyjna: izolacja z polietylenu.
Srednice rur ochronnych to:

e dla kanalizacji sanitarnej z polietylenu D125 mm - rura ochronna stalowa

Dz 219,1x4,5 mm,
e dla kanalizacji sanitarnej z polietylenu D200 mm - rura ochronna stalowa
Dz 273,0x5,0 mm,

¢ dla wodociggu z polietylenu D225 mm — rura ochronna stalowa Dz 323,9x5,6 mm.
Przewody kanalizacyjne nalezy wprowadzi¢ do rury ochronnej za pomocg ptéz dystansowych.
Stosowa¢ ptozy z PE-HD. Na koncach rury ostonowej zastosowa¢ manszety elastomerowe
z opaska zaciskowg ze stali nierdzewne;.
Rury wywiewek wentylacyjnych
Rury stalowe Dz 114x3,6 mm w komorach kanalizacyjnych. Rury w wykonaniu ze stali
nierdzewnej, gatunek 304.
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Wigczenia rur - przejscie przez przegrode

Wigczenia rur do komor i studzienek Zzelbetowych nalezy wykonywa¢ z zastosowaniem
elastomerowego tancucha uszczelniajgcego umieszczonego miedzy rurg przewodowg a otworem
wierconym gtadkosciennym.

2.3. Wezly kanalizacyjne

Wezly i potgczenia z armaturg wykonaé z ksztaltek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego.
Zabezpieczenie powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej ksztattek zeliwnych powtokg epoksydowa.
Do skrecania potgczen kotierzowych weztéw, armatur, itp. stosowac¢ Sruby ze stali odpornej na
korozje (nierdzewnej) klasy min. A2. Nalezy zwrdci¢ uwage na identycznos¢ owiercenia kotnierzy
ksztattek i armatury. Stosowac kotnierze na cisnienie stosownie do przyjetego cisnienia rur.

2.4. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Zasuwy zeliwne DN200, DN 100 mm z miekkim uszczelnieniem (elastomer NBR) i petnym
przelotem na cisnienie PN 1,0 MPa do zabudowy w gruncie, ze skrzynkami i obudowami
teleskopowymi.

Zawory zwrotne kulowe DN200, DN 100 mm, Kkotnierzowe, na cisnienie PN 1,0 MPa,
uszczelnienie elastomerowe NBR, do zabudowy w komorze.

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do Sciekbw DN 50 mm, kotnierzowy, na ciSnienie
PN 1,0 MPa, do zabudowy w komorze.

2.5. Bloki podporowe

Armature nalezy posadowi¢ na blokach podporowych. Projektuje sie wykonanie blokow
podporowych z betonu klasy C25/35.

2.6. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 1917.

Potagczenia rur Kkanalizacyjnych ze studzienkami za pomocg kroccow dostudziennych
przytgczeniowych lub tulei murowych. Dtugos$¢ kréécow 0,5 + 1,0 m.

Studzienki— z elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
klasy C 35/45, wodoszczelnego (W-8), o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, mrozoodpornego F-
150, spetniajgce PN-EN 1917 wraz z poprawkami zawartymi w PN-EN 1917:2004/AC.

Elementy denne powinny by¢ wykonane jako prefabrykowane, monolityczne kregi z dnem,
0 wysokosci dostosowanej do S$rednicy kanatow; wysokos¢ kregu dennego nalezy dostosowac
do srednicy kanatu na przeptywie oraz do rzednych na wlocie i wylocie.

Wigczenia rur nalezy wykonywac¢ z zachowaniem min. 20 cm nadproza nad sklepieniem rury.
Przejscia szczelne rur przez $ciany studzienek wykonywa¢ z zastosowaniem kréécow
dostudziennych lub tulei systemowych dla danego materiatu rury kanalizacyjne;.

Kregi betonowe tgczone pomiedzy sobg i elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek
gumowych z kompensacjg naprezen, z fabrycznie osadzonymi stopniami ztazowymi. Zigcza
pomiedzy kregami nalezy dodatkowo zatrze¢ cementowg zaprawg uszczelniajgca.

Piyty pokrywowe Zelbetowe z otworem wilazowym 625 mm podwojnie zbrojone do przykrycia
kominéw ztazowych.

Ptyty pokrywowe Zelbetowe z otworem wtazowym 625 mm.

Wtazy kanatowe 2z Zeliwa szarego o srednicy 600 mm, wentylowane, zabezpieczone
przed obrotem i kradziezg, klasy nie nizszej niz D400. Wtazy zgodne z PN-EN-124.

Do regulacji niwelety wtazu stosowac pierscienie dystansowe z betonu klasy min. C25/30.
Studzienki nalezy zabezpieczy¢ do wysokosci min 0,5 m powyzej poziomu wody gruntowej
od zewnatrz roztworem bitumicznym. lzolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg powtoke
na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskow i pecherzy ani pekniec.

2.7. Komory kanalizacyjne

Komory kanalizacyjne projektuje sie wykonacé jako wiazowe,
z elementéw prefabrykowanych zelbetowych o wymiarach wewnetrznych dostosowanych do
rozwigzan rurociggow i armatury wewnatrz komoér. Wykonanie komoér z betonu klasy C 35/45,
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw ponizej 5%), mrozoodpornego F-150. Komory
wyposazone w ptyty docigzajgce zabezpieczajace przed wyporem.

Technologia i zbrojenie zostanie zaoferowane przez konkretnego dostawce wyrobow zelbetowych
prefabrykowanych. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inzynierowi niezbedne obliczenia.
Dopuszczalne obcigzenie naziomu 100 kN/m?.
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2.8. Wiazy

W studzienkach: witazy z zeliwa szarego o $rednicy 600 mm, klasy D 400, z 2 ryglami
zabezpieczajgcymi przed kradziezg. Wtazy zgodne z PN-EN-124.

W komorach: wiazy z zeliwa szarego o Srednicy DN 600 mm, klasy D400, z 2 ryglami
zabezpieczajgcymi przed kradziezg. Wtazy szczelne, ocieplone piankg poliuretanowg. Wtazy
zgodne z PN-EN-124.

2.8.1. Renowacja i regulacja studzienek kanalizacyjnych

Renowacja ma na celu techniczne i wysokosciowe przystosowanie studzienek do nowych
warunkéw drogowych poprzez:

o wymiane ptyt pokrywowych (pokryw nastudziennych) oraz posadowionego bezposrednio
pod nig kregu betonowego w studzienkach z kregéw betonowych,

e regulacje potozenia wysokosciowego wilazéw z wykorzystaniem pierscieni dystansowych
z tworzyw sztucznych (fgczenie pierscienia tworzywowego z ptytg nastudzienng za pomocg
zaprawy szybkowigzacej, nastepne fgczenia pomiedzy pierscieniami za pomocg mas
polimerowych; dostosowanie kata pochylenia wlazu do krzywizny jezdni wykonaé
z zastosowaniem pierécieni klinowych, nie stosowac punktowego podparcia wlazéw),

e w przypadku stwierdzenia skorodowanej wewnetrznej powierzchni studzienek nalezy,
po uprzednim oczyszczeniu tej powierzchni, wykonaé jej zabezpieczenie wyprawg
siarczanoodporng,

e uzupetnienie ubytkéw betonu w Scianach studzienek i kinetach kanalizacyjnych,

¢ wymiane wtazow do studzienek na takie jak dla studzienek projektowanych.

Przy renowacji studzienek usytuowanych na styku z projektowanymi kanatami i pozostawianych
do dalszej eksploatacji, majgcej na celu przystosowanie do nowych warunkéw odprowadzania
Sciekow, nalezy dodatkowo:

o zabetonowaé otwory po stronie likwidowanych kanatéw,

o wykonac przejscie szczelne (w tulei ochronnej) w celu podtgczenia projektowanych kanatow,

o wykona¢ nowg kinete, dostosowujgc jg do nowego kierunku przeptywu.

2.8.2. Beton
Beton powinien odpowiada¢ PN-EN 206-1.
2.9. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa klasy M8 do potaczen pomiedzy prefabrykatami powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 197-1.

2.10. Skladowanie materiatow

Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo (mate $rednice). Konhce rur zabezpieczyé. StosowaC sie do zalecen
producenta.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw
W sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysokoS¢ skfadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregdw.

Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco Moga
by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona. Najlepiej sktadowaé na paletach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,5 m.
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Kruszywo
Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w “Wymaganiach ogdélnych” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych, koparko-tadowarek,

— samochodoéw do transportu mas ziemnych,

— samochodu samowytadowczego,

— sprzetu do odwadniania,

— sprzetu do zageszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w “Wymaganiach ogélnych” pkt.4.
4.2. Transport rur kanalizacyjnych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z zaleceniami Producenta.

Wykonawca zapewni przewoz rur. Na $rodkach transportu samochodowego rury uktada¢ w pozyciji
poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

4.3. Transport kregow

Transport kregdéw (studnie) powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykona¢é za pomocg trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu lub z zastosowaniem zaczepow
systemowych typu DEHA lub réwnowaznych.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg byC¢ transportowane dowolnymi sSrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe,
ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w “Wymaganiach ogélnych” punkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocyg kotkow osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania wody gruntowej nalezy posiada¢ sprzet do odwodnien
bezposrednio z wykopu i igtofiltrami.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Zasady ogdlne

Spadki igtebokos¢ posadowienia kanatow, rzedne dna, wlotéw i wylotéw, wilazéw powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

W miejscach kolizji z innymi instalacjami przewidziano wykonanie podwieszenia przy pomocy
konstrukcji odcigzajgcej.

5.3.2. Przewody kanalizacyjne uktadane w wykopie

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
przewoddéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu
i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniata potozenia podczas montazu kolejnych
odcinkoéw. Montaz rur powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Rury
do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢
czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wiotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci, nalezy rury zasypac¢ do
takiej wysokos$ci aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit wyptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu wykopu.

Montaz ksztaltek zeliwnych

Ksztattki powinny by¢ dostarczone na budowe z zamknietymi koncami i atestami préb fabrycznych
na cisnienie min. 1,6 MPa.

Przed montazem zdjgé zaslepki. Ewentualne zabrudzenia usuwa¢ przed montazem. Podczas
wykonywania montazu nie sktadowa¢ w rurach zadnych narzedzi i odziezy. Miejsca potgczen
podkopywa¢ tak, aby nie nastgpito zapiaszczenie uszczelki czy kotnierza. Osadzanie
uszczelek wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Starannie kontrolowaé potozenie
uszczelki w kazdym potgczeniu po jego montazu.

Elementy watpliwe wycofa¢ z montazu do wyjasnienia.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Ksztattki
do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzié
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Podsypke wykonac¢ zgodnie z SST S.02.00.00. Roboty ziemne.

Przewody nalezy uktadaé ze spadkiem zgodnym z Dokumentacjg Projektowg. Spadku nie wolno
korygowac przez podkfadanie twardych przedmiotow (np. drewno, kamienie).

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Wszystkie potgczenia powinny by¢é wykonane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami Producenta rur,
jak tez z odpowiednimi normami krajowymi, Specyfikacjami i Dokumentacjg Projektowa.
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Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utoZzenia przewodow i badaniu szczelnosci, nalezy rury zasypac¢ do
takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit wyptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu wykopu. Obsypke i zasypke wykonaé¢ zgodnie z SST S.02.00.00. Roboty ziemne.

5.3.3. Montaz armatury

Podczas montazu zasuw oraz innych potgczehn kotnierzowych zwrécié szczegdlng uwage
na to, ze uszczelki powinny zakrywac catg powierzchnie kotnierza i by¢ umiejscowione osiowo.
Zasuwy wyposazy¢ w przediuzacz teleskopowy i skrzynke uliczna.

5.3.4. Studzienki betonowe

Studzienki sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

— dna studzienki,

— komory roboczej,

— wilazu kanatowego,

—  klamer ztazowych.

pokrywowego z zamontowang skrzynkg wtazowa.

Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny.

Zabezpieczenie bitumiczne studzienek

W gruntach nie nawodnionych i nie agresywnych nie wymaga sie wykonywania izolacji
zabezpieczajgcych zewnetrzne powierzchnie prefabrykatéow z betonu C35/45.

W pozostatych przypadkach studzienki nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz roztworem bitumicznym.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg powtoke na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢
odpryskow, pecherzy ani pekniec.

5.3.5. Studzienki z tworzyw sztucznych
Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi Producenta.
5.4. Demontaze

Przewody przeznaczone do likwidacji usytuowane w obrebie prowadzonych wykopow nalezy
fizycznie zlikwidowaé, usung¢ z gruntu i zutylizowac.

Studnie kanalizacyjne przeznaczone do likwidacji usungé¢ z gruntu do gtebokosci 1,5 m.

W przypadku braku mozliwosci usunigecia przewoddéw (gdy nie lezg w obrebie wykopow
wykonywanych dla rob6t montazowych) dopuszczalne jest ich wypetnienie pianobetonem.

5.5. Przewiert sterowany

Wytypowany odcinek wodociggu wykona¢ metodg bezwykopowg.

Metoda przewiertu sterowanego polega na wykonaniu w | etapie wiercenia pilotazowego po
zatozonej trajektorii, za pomocg gtowicy pilotowej z urzgdzeniem sterujgcym i sondg pomiarowa.
Tylko w pierwszym etapie mozliwe jest sterowanie przewiertem. Punkt wejscia (punkt
wprowadzania gtowicy pilotowej) nalezy zlokalizowaé na poziomie terenu. Urzgdzenie do
wykonania przewiertu umiesci¢ na poziomie terenu. Otwor pilotowy rozpoczg¢ drgzy¢ ukosnie

w dot pod katem ~14°, nastepnie poprowadzi¢ przewiert zgodnie z zatozong trajektorig wg
Dokumentac;ji Projektowej. W trakcie prowadzenia wiercenia do gtowicy pilotowej nalezy podawaé
ptuczke bentonitowa. W celu skrdocenia dtugosci przewiertu punkt wyjscia zrealizowa¢ poprzez
wykonanie wykopu docelowego, zabezpieczonego grodzicami, do odbierania gtowicy i zerdzi.
Wykop docelowy (punkt koncowy przewiertu) nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod. W tym
celu wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie $cianki szczelnej. Nalezy zastosowac
tymczasowg obudowe z grodzic stalowych o wskazniku Wx=1800cm3.

W || etapie nastepuje powiekszanie Srednicy wczesniej powstatego otworu za pomocg
wprowadzenia rozwiertaka. Do gtowicy rozwiercajgcej od strony punktu wyjscia zamontowaé
zerdzie wiertnicze. Rozwiertak z przewodem wiertniczym przecigga¢ w kierunku do urzadzenia
wiercgcego. W trakcie rozwiercania otworu urobek usuwac ptuczkg wiertniczg. Po osiggnieciu
punktu wejscia zdemontowac rozwiertak. Proces powtorzy¢ az do osiggniecia wymaganej srednicy
otworu.

W Il etapie za pomocag gtowicy wciggajgcej, w kierunku urzadzenia wiercgcego wprowadzana jest
rura przewodowa. Do gtowicy nalezy zamontowac¢ w catosci zgrzany rurocigg. W trakcie wciggania
rurociggu nalezy podawac ptuczke bentonitows.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w “Wymaganiach ogolnych” punkt 6.
6.2. Kontrola robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
okreslonym w niniejszej SST i zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— uzycia wlasciwych materiatéw i urzadzen,

— zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg przewodow i studzienek,
— prawidtowosci wykonanych potgczen,

— jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

— jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej,

— prébe szczelnosci,

— sprawdzenie pokryw wtazowych,

— zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna.

6.3. Badaniai tolerancje

Badania jakosci robdét montazowych sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1610.

Przedmiot badania Tolerancja

odchylenie w planie osi utozonego przewodu +5cm

rzednych w profilu + 0,5 cm,

rzedne pokryw studzienek (teren utwardzony) + 5mm

odchylenia spadku przy zmniejszonym spadku -5%,
przy zwiekszonym spadku +10%

odchylenie grubosci warstwy podtoza +3cm

odchylenie szerokosci warstwy podfoza +5cm

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech | zgodny z wymaganym

miejscach na dtugosci 100 m

szczelnoé¢ rurociggdw grawitacyjnych bez ubytku wody

Wyniki badan Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu w trybie i formie z nim ustalone;j

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w “Wymaganiach ogdlnych” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wyrdznia sie nastepujgce jednostki obmiarowe:
— 1 m kanatu, przytgcza w wykopie otwartym,
— 1 m kanatu tfocznego,

— 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej,

— 1 kpl. komory kanalizacyjnej,

— 1 kpl. regulaciji istniejgcej studni,

— 1 m likwidacji kanatu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w “Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST iwymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania kanatow i przewodow,

— wykonane studzienki kanalizacyjnej i komory,

— wykonane izolacje.

Odbiodr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdéinych” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m kanatu, przytagcza w wykopie otwartym obejmuje:

— zakup i dow6z materiatéw,

— wykonanie wykopu (wg SST Roboty ziemne),

— utozenie kanatu, przytgcza,

— podtgczenie do studzienki,

—  proby szczelnosci

— zasypanie wykopu (wg SST S-02.00.00 Roboty ziemne).

— kamerowanie,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej obejmuje:

— wykonanie wykopu (wg SST S-02.00.00 Roboty ziemne)

— wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej — krag denny, kregi tgczone na uszczelke i
zaprawe, ptyta pokrywowa zelbetowa (na pierscieniu lub bez), wilaz, klamry ztazowe,
osadzenie tulei szczelnych lub kréécow dostudziennych,

— regulacja wiazu,

— montaz armatury,

— wykonanie izolacji studzienki,

— zasypanie wykopu (wg SST S-02.00.00 Roboty ziemne).

Cena 1 kpl. komry kanalizacyjnej obejmuje:

— wykonanie wykopu (wg SST S-02.00.00 Roboty ziemne)
— wykonanie kompletnej komry kanalizacyjnej,

— regulacja wiazu,

— montaz armatury,

— wykonanie izolacji studzienki,

— zasypanie wykopu (wg SST S-02.00.00 Roboty ziemne).

Cena wykonania 1 kpl. Regulacji istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej obejmuje:
zakup i dowoz materiatéw,

— wymiana ptyty pokrywowej i kregu bezposrednio pod nig,

uzupetnienie ubytkow betonu,

regulacja wtazu.

Cena wykonania 1 m likwidacji kanatu wraz z komorami i studzienkami obejmuje:
— zakup i dow6z materiatéw,

— demontaz kanatu z komorami i studzienkami kanalizacji sanitarnej,

— wypeienie przewoddw pianobetonem i zakorkowanie koncow,

— wywoz i utylizacje materiatow z rozbiorki,

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr 645/2017-1/PU/441/17, BPBK S.A. nr 0428
Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdarnsku



52 STWIORB
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Dtugos¢ kanatéw podano pomiedzy osiami studni
9.3. Sposdb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Nadzor inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie odrebnych umaéw.
Pozostate prace towarzyszgce, w tym geodezyjne (tyczenie, operat powykonawczy), nadzor
geologiczny oraz wszystkie roboty tymczasowe (drogi tymczasowe, oznakowanie i zabezpieczenie
wykopow, zaplecze itp.), zostang zaptacone w ramach ryczattu za cate zadanie objete Kontraktem.
Koszty pozostatych prac towarzyszgcych i robot tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zatgczony do
dokumentacji projektowej Przedmiar.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

2. PN-EN 206- Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
1:2003/A1:2005

3. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe 2z betonu niezbrojonego,

Z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe
4 PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdédw powszechnego uzytku

5. PN-EN 1610: Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
2002/Ap1:2007

6. PN-EN  1917:2004/|Studzienki wlazowe iniewlazowe z betonu niezbrojonego,
AC:2009 Z betonu zbrojonego wtbknem stalowym i zelbetowe

7. PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementdéw  stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752: 2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienhczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

10. PN-EN 13101:2005 |Stopnie do studzienek witazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodno$ci

11. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12. PN-EN 295 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

13. PN-EN 1401-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

14. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1:
Guma

15. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykfe.

©|co

10.2. Inne dokumenty
Instrukcje montazowe producentdw rur i osprzetu.
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