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Gdarisk, dnia 31.01.2019

Strona internetowa
DRMG

Dotyczy: postepowania o0 udzielenia zamowienia publicznego w_trybie przetargu
nieograniczonego. sygn.. zam. M/PN/006/2019/M D pn.: ,Modernizacja chodnikéw przy

ul. Polanki, Wita Stwosza, Zutawskiej i Przybrzeznej w ramach Programu Modernizacji

Chodnikdéw - edycja 2018"

W zwigzku z zapytaniami, ktére wplynely w sprawie w/w zamoéwienia
publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986)zwanej

dalej ustawg Pzp, przekazuje ponizsze wyjasnienia i odpowiedzi:

PYTANIE 1
,Dotyczy ul. Zutawskiej :
1. Prosimy o wyjasnienie, czy w zakres prac wchodzi wykonanie nasadzen drzew i
krzewdw ? Opis techniczny zawiera wykaz drzew i krzewdéw do nasadzen (1 szt. drzewa i
790 szt. krzewow). W przedmiarze brak tych pozycji "
ODPOWIEDZ
W zakres prac wchodzi wykonanie nasadzeii drzew i krzewéw. W zatgczeniu:
1. Zatgcznik nr 11 do OPZ - KOSZTORYS - modernizacja chodnikéw zadanie nr 2-
Kosztorys Zamienny
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PYTANIE 2

,Dot. ul. Zutawska
Prosze o potwierdzenie, ze nasadzenia nie wchodza w zakres robét na ul. Zutawskiej.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza.

PYTANIE 5

«Ze wzgledu na kosztorysowy charakter wynagrodzenia, prosimy o dodanie do
kosztoryséw pozycji, w ktérych nalezy wyceni¢ tymczasowg organizacje ruchu."
ODPOWIEDZ

Tymczasowa organizacja ruchu stanowi koszt ogélny budowy.

PYTANIE 6

«Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Wykonawcy lezy zapewnienie nadzoru
saperskiego zgodnie z OPZ pkt. 20. Jednocze$nie prosimy o dodanie stosownej pozycji
do kosztoryséw.".

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza i jednoczesnie

wskazuje, iz zgodnie z pkt 4, ppkt 4.20 w Opisie Przedmiotu Zamdwienia nadzor saperski

zapewni Wykonawca w ramach kosztéw ogélnych budowy

PYTANIE 7
»Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia, prosimy o potwierdzenie, ze

réwniez koszt usuniecia ewentualnych kolizji energetycznych o ktérych mowa w punkcie
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4.19u) Opisu Przedmiotu Zamdéwienia, bedg rozliczane w ten sam sposéb, tzn.
kosztorysowo powykonawczo"

ODPOWIEDZ

W przypadku zaistnienia wskazanej sytuacji Zamawiajacy rozpatrzy kazdy przypadek
indywidualnie po jego wystgpieniu w oparciu o tre$¢ zawartej umowy i obowigzujace

przepisy prawa.

PYTANIE 8

«Prosimy o wskazanie miejsca odwozu i sktadowania gruntu z rozbiérek. Wysypisko
miejskie na Szaddtkach nie przyjmuje w/w odpadoéw."

ODPOWIEDZ

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia gruntu z rozbiérek na legalne wysypisko,

sktadowisko. Koszty wywozu nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.

PYTANIE 9

«W projekcie Wanit Projektowanie Drég, widniejg zapisy: ,Jezeli w trakcie prowadzonych
robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego nalezy niezwtocznie
poinformowac o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wtasciwosci pozwalajgce
wnioskowa¢, ze nie spetnia wymogu nosnosci zaleca sie, przed przystapieniem do
wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podtoza za pomocg ptyty VSS.
Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe
nosnosci podtoza G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢
odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku. Podtoze pod konstrukcje nawierzchni
powinno spetnia¢ nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i wtérny modut

odksztatcenia |IOOMPa". Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualne wzmocnienie
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konstrukcji bedzie traktowane jako roboty dodatkowe. Sprawdzenie warunkéw

gruntowych i odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji nalezato do projektanta.”

ODPOWIEDZ

Odwierty geotechniczne wykonuje sie w odstepach, projekt zaktada, ze moze znalez¢ sie
soczewka gruntu nienosnego lokalnie pomiedzy punktami badawczymi i tego dotyczy
zapis w projekcie. Wykonawca robét zobowigzany jest posadawia¢ elementy
projektowane na odpowiednio nosnym podtozu.

W przypadku zaistnienia wskazanej sytuacji Zamawiajacy rozpatrzy kazdy przypadek
indywidualnie po jego wystapieniu w oparciu o tres¢ zawartej umowy i obowigzujgce

przepisy prawa.

PYTANIE 10

~Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Wykonawcy lezy wykonanie i uzgodnienie
projektu tymczasowej organizacji ruchu.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza.

PYTANIE 11

~Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wykona¢ tylko regulacje wysokosciowe urzadzen
podziemnych bez wymiany wtazéw, pokryw itd.”

ODPOWIEDZ

W projekcie przyjeto regulacje wysokosciowe istniejgcych studni. Regulacje wysokosciowe
urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z pkt 4.19i-l) Opisu Przedmiotu

Zamowienia.
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PYTANIE 12

»Opis Przedmiotu Zaméwienia punkt 4.19n), Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

i uwzglednienia:
» N) wykonywania regulacji urzadzen nalezgcych do innych gestoréw (Orange, Netia,
TASK, UPC, Multimedia, PSG, GPEC. Saur), zgodnie z ich procedura. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ogdlnym koszty nadzoréw wszystkich
gestoréw. Przed rozpoczeciem realizacji robdét nalezy dokonaé inwentaryzacji
wszystkich urzgdzen znajdujgcych sie na danym terenie z przedstawicielem dane;j sieci
i sporzadzi¢ protokét

Ze wzgledu na KOSZTORYSOWY charakter wynagrodzenie prosimy o dodanie do

przedmiaréw pozycji (z podziatem na rodzaj urzadzen i ilosci) uwzgledniajgcych w/w

regulacje.”

ODPOWIEDZ

Koszty wykonywania regulacji urzadzen nalezgcych do innych gestorowi ponosi

Wykonawca w ramach kosztéw ogolnych budowy.

PYTANIE 13
,Brak w kosztorysie na ul. Zutawska pozycji uwzgledniajacej 12 miesieczng pielegnacje
zieleni. Prosimy o dodanie pozycji "
ODPOWIEDZ
W wycenie nalezy uwzgledni¢ 12 miesieczna pielegnacje zieleni.
W zataczeniu:
1. Zatacznik nr 11 do OPZ - KOSZTORYS - modernizacja chodnikéw zadanie nr 2-

Kosztorys Zamienny
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PYTANIE 14

»Czy Zamawiajgcy posiada pozwolenie na wycinke drzew?"

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy posiada Decyzje BMKZ dla ulic. Polanki i Wita Stwosza. Decyzje zawiera

zatgcznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamédwienia.

PYTANIE 15

«Prosimy o podanie rodzaju fugi jaka ma by¢ zastosowana przy uktadaniu nawierzchni
kamiennych”
"ODPOWIEDZ
Przy uktadaniu nawierzchni kamiennych nalezy jg spoinowac zaprawg do fugowania
kostki brukowej na bazie cementu. SST D-05.03.01 pkt 2.6 okresla parametry jakie

powinna spetniac zaprawa do fugowania kostki.

PYTANIE 16

~Kosztorys na ul. Polanki. Brak w kosztorysie pozycji dotyczgcych usuniecia istniejacego
oznakowania poziomego. Ze wzgledu na kosztorysowy charakter wynagrodzenia,
prosimy o dodanie pozycji do kosztorysu”

ODPOWIEDZ

Usunigcie oznakowania poziomego jest ujete w poz. 37 w kosztorysie dla ul. Polanki.

PYTANIE 17

~Kosztorys na ul. Wita Stwosza. Brak w kosztorysie jakichkolwiek pozycji dotyczacych
docelowej organizacji ruchu. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zamowienia nie
uwzglednia zmian w organizacji ruchu docelowej, a uwidocznione na planie sytuacyjnym

rozmalowania na jezdni (farba czerwona) nie dotyczg niniejszego zamoéwienia.”
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ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza. W ramach zamowienia nie przewiduje sie zmian w docelowej
organizacji ruchu. Uwidocznione na planie sytuacyjnym rozmalowania na jezdni (farba

czerwona) nie dotyczg niniejszego zamowienia

PYTANIE 18

~Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z przedmiarem bariery typu ."gdanskiego" na ul.
Polanki nalezy jedynie pomalowac¢ bez ich wymiany na nowe”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza. Bariery nalezy tylko wymalowa¢ zgodnie z projektem i

przedmiarem robot.

PYTANIE 19

«Czy w zwigzku z prowadzeniem robot w poblizu terenéw kolejowych (ul. Przybrzezna)
konieczne beda dodatkowe uzgodnienia z PKP badZ tez optaty za zajecie terendéw
kolejowych?”

ODPOWIEDZ

~Dokumentacja projektowa dla ul. Przybrzeinej zostata uzgodniona z PKP. Nie

przewiduje sie zajmowania terenu PKP w zwigzku z realizacjg inwestycji

PYTANIE 20

»Czy na zadaniu 1 (ul. Polanki i ul. Wita Stwosza) kostke granitowa tupang 7/9 koloru
szarego bedzie mozna zastagpic kostka granitowa tupang szarg 9/11?"

ODPOWIEDZ

Nawierzchnie na zadaniu 1 (ul. Polanki i ul. Wita Stwosza) nalezy wykonac zgodnie z

projektem.
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PYTANIE 21

~Prosimy o potwierdzenie, ze podbudowa z KLSM (ul. Polanki i ul. Wita Stwosza) ma by¢
wykonana w standardzie 90/3"

ODPOWIEDZ

Podbudoweg na zadaniu nr 1 (ul. Polanki i ul. Wita Stwosza) nalezy wykona¢ zgodnie z

projektem.

W zatgczeniu:

1. Zatgcznik nr 11 do OPZ - KOSZTORYS - modernizacja chodnikéw zadanie nr 2-

Kosztorys Zamienny
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KOSZTORYS OFERTOWY

"Remont chodnika zlokalizowanego po zachodniej stronie ulicy Zutawskiej (od skrzyzowania z ul. Przyjemna do skrzyzowania z ul. Smetng)"

Cena jedn. Wartoéé
Lp. Opis Jedn. miary llos¢ netto netto
zl zt
1 2 3 4 5 6
I |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 |Raoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,27
2 Rozbiérka istniejacych chodnikow i opaski z kostki i plytek betonowych wraz z m2 546,00
podbudowg
3 |Rozbidrka istniejgcych zjazdow z kostki i plyt betonowych wraz z podbudowg m2 215,00
4 |Rozbiorka kraweznika betonowego wraz z tawg m 96,00
5 |Rozbidrka murkéw okalajacych zielerice m 705,00
6 |Demontaz istniejacych fawek szt. 4,00
7 |Zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas robdt szt. 9,00
8 Wywoz materialu z rozbiorki samochodami samowyladowczymi na legaine m3 248 22
skiadowisko lub skladowiske GDZiZ wraz z kosztami utylizacji/sktadowania !
Razem dzial: PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Il [ROBOTY ZIEMNE
9 |Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie m3 144,40
10 Wywoz materiatu z wykopu samochodami samowytadowczymi na legalne m3 144 40
skiadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania *
Razem dziai: ROBOTY ZIEMNE
Il |[CHODNIKI
Profilowanie | zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
1 o s, m2 530,00
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii Il do VI
12 |Separacja warstw gruntu geowldkninami ukfadanymi sposobem recznym m2 583,00
13 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiazanego C90/3 - 0/31,5- 15 ¢cm m2 530,00
Nawierzchnia z plytek betonowych gladkich 30x30cm - barwy szarej - 5 cm,
14 g e m2 530,00
uktadanych na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Razem dziat: CHODNIKI
IV |ZJAZDY
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
15 oo % m2 247,00
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii Il do VI
16 |Separacja warstw gruntu geowlokninami ukiadanymi sposobem recznym m2 272,00
17 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 - 0/31,5 - 20 cm m2 247,00
18 Nawierzchnia z plytek betonowych gladkich 30x30cm - barwy szarej - 8 cm, m2 24700
uktadanych na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm '
Razem dzial: ZJAZDY
V |OPASKA
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KOSZTORYS OFERTOWY

»Remont chodnika zlokalizowanego po zachodniej stronie ulicy 7utawskiej (od skrzyzowania z ul. Przyjemng do skrzyzowania z ul. Smetna)”

Cena jedn. Wartos¢
Lp. Jedn. miary netto netto
zt zi
2 5 6

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
o i m2 8,00
wykonywane mechanicznie, W gruntach kategorii Il do VI

20 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C©90/3 - 0/31,5 - 25 cm m2 8,00

Nawierzchnia z pytek petonowych gtadkich 30x30cm - barwy szarej - 5 cm,
ukiadanych na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.3cm

m2 8,00

Razem dziat: ZJAZDY

Vi |PLYTKI KIERUNKOWE
I

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 0.80

2 wykonywane mechanicznie, W gruntach kategorii Il do Vi
23 |Separacja warstw gruntu geowlékninami ukiadanymi sposobem recznym m2 0,80
PE— Sy ]
24 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego ©90/3 - 0/31,5- 15cm m2 0,80
EEEEE I
25 |Nawierzchnia z plytek kierunkowych dia niewidomych 30x30 cm - 8 cm m2 0,80
I _______.__,__._______.__-—___._—
Razem dziat: PLYTKI KIERUNKOWE [

Vil |PLYTKI OSTRZEGAWCZE
—— I
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
26 i i m2 1,30
wykonywane mechanicznie, W gruntach kategori 1l do VI
27 |Separacja warstw gruntu genw.‘ékninami ukiadanymi sposobem recznym m2 1,40
28 |Podbudowa zasadnicza Kkruszywa niezwiazanego co0/3 - 0/31,5- 15¢m m2 1,30
29 |Nawierzchnia z piytek ostrzegawczych dia niewidomych 30x30 cm - 8cm m2 1,30

Razem dziat: PLYTKI OSTRZEGAWCZE

vill |ELEMENTY ULIC

Ustawienie kraweznikow betonowych wystajacych +12cm (krawgzniki betonowe

30 {15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, na tawie betonowe] m 701,00
C12/15)
Ustawienie Kkraweznikow betonowych obnizonych +2 cm (krawezniki
31 |betonowe15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 gr. 5¢cm, na lawie m 38,00
betonowej C12/15)
a2 Ustawienie kraweznikow betonowych wtopionych (krawezniki betonowe15x30 cm, na & 96.00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, na lawie betonowe] c12/15) 3
I
23 Qbrzeza betonowe © wymiarach 30x8 cm.na podsypce cementowo piaskowej na - 10.00
tawie betonowej C12/ 15 :
I
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
1X |ZIELEN
34 |Zdjecie humusu wraz z daming o grubosci do 10cm m2 724,00
25 Wywoz materiatu z odhumusowania samochodami samowyladowczymi na legalne m3 72.40
skiadowisko wraz Z kosztami utyﬁzacji;‘sktadowania :
T
36 l;::musowame skarp z obsianiem mieszanka traw, przy gruboéci warstwy humusu 10 2 698,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

"Remont chodnika zlokalizowanego po zachodniej stronie ulicy Zulawskiej (od skrzyzowania z ul. Przyjemna do skrzyzowania z ul. Smetna)”

Cena jedn. Wartos¢
Lp. Opis Jedn. miary llos¢ netto netto
zl zl
1 2 3 4 5 6
Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie plaskim w gruncie kat. lll z
37 |catkowitg zaprawg dotow; srednica/giebokos¢ : 0.7 m - Lipa drobnolistna Tilia szt. 1,00
cordata, forma wysokopienna z 12 miesigczna pielegnacjg
Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. 1l z
38 |calkowita zaprawg dotow; $rednica/glebokosé : 0.5 m - Suchodrzew chiriski Lonicera szt 790,00
pileta (powierzchnia 158m2) z 12 miesieczng pielegnacja
39 |Roécielenie kory sosnowej lub swierkowej m2 158,00
Razem dziat: ZIELEN
X |INNE
40 |tawka wg. projektu wraz z montazem szt. 5,00
Razem dziat: INNE
X| |Tablice wg. SIWZ
41 |Tablice wg. SIWZ kpl. 1,00

Razem dzial: Tablice wg. SIWZ

Wartoé¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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KOSZTORYS OFERTOWY

,Budowa chodnika przy ul. Przybrzeznej od kiadki na kanatem do przejazdu kolejowego.”

Cena jedn. Wartos¢
Lp. Opis Jedn. miary llosé netto netto
zt z¢
1 2 3 4 5 6
| [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,95
2 |Rozbidrka kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowa mb 3417
3 |Rozbiérka obrzezy betonowych wraz z lawa betonowa mb 12,71
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnika i zjazdow z ptytek betonowych wraz z
4 m2 82,59
podbudowag
5 |Rozbiorka istniejacej nawierzchni zjazdéw z plyt azurowych wraz z podbudowg m2 17,78
6 |Rozbiorka istniejgcej nawierzchni zjazdow z kostki betonowej wraz z podbudowa m2 20,65
7 |Rozbiorka istniejgcej nawierzchni zjazdow z brukowca wraz z podbudowg m2 180,13
8 |Rozbiorka istniejgcej nawierzchni zjazdéw z kostki kamiennej wraz z podbudowa m2 14,34
0 Wywoz materiatu z rozbiorki samochodami samowyladowczymi na legaine m3 4741
skfadowisko lub skladowisko GDZiZ wraz z kosztami utylizacji/skiadowania !
Razem dziat: PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Il |ROBOTY ZIEMNE
10 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej grubosci do 15 cm m2 938,67
11 |Wykonanie wykopow pod projektowane nawierzchnie m3 999,97
12 Wywdz materiatu z wykopu samochodami samowytadowczymi na legalne m3 1140.77
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania !
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
Il |PODBUDOWY
13 |Profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego m2 1902,65
14 |Georuszt trojosiowy m2 1902,65
15 I:’Soil::duwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 o gr. m2 1729.68
16 ;’soclt'):dowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C50/30 o gr. m2 190265
Razem dziat: PODBUDOWY
IV INAWIERZCHNIE
Wykonanie warstwy $cieralnej z plytek betonowych 30x30cm gr. 8cm koloru szarego
17 : sty m2 1469,16
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm
18 Wykonanie warstwy §cieralnej z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego na m2 26052
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm :
Razem dzial: NAWIERZCHNIE
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KOSZTORYS OFERTOWY

,Budowa chodnika przy ul. Przybrzeznej od kiadki na kanatem do przejazdu kolejowego.”

Cena jedn. Wartosé
Lp. Opis Jedn. miary lloé netto netto
zt zt
1 2 3 4 5 [
V |ELEMENTY ULIC
19 [Krawezniki betonowe 15x30 na fawie betonowej C12/15 m 941,00
20 |Obrzeze betonowe Bx30cm na lawie betonowej C12/15 m 479,00
Razem dzial: ELEMENTY ULIC
Vi |ZIELEN | UMOCNIENIE SKARP PLYTAMI
21 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania prac budowianych z ekranem s 7.00
przeciwkorzennym : i
Wykonanie krat zabezpieczajgcych z wypetnieniem kamieniami na gewidkninie wokot
22 Josd s szt. 6,00
istniejgcych drzew
Razem dziak: ZIELEN | UMOCNIENIE SKARP PLYTAMI
Vil |Tablice wg SIWZ
23 |Tablice wg SIWZ kpl. 1,00

Razem dziat: Tablice wg SIWZ

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Modernizacja chodnikow - Zadanie nr 2

Lp Ulica wartosé
Remont chodnika zlokalizowanego po zachodniej stronie ulicy
1. Zutawskiej (od skrzyzowania z ul. Przyjemng do skrzyzowania z ul.
Smetna)
5 Budowa chodnika przy ul. Przybrzeznej od kfadki na kanatem do
' przejazdu kolejowego.
RAZEM NETTO
VAT 23%

WARTOSC BRUTTO







