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II.II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

ARCHITEKTURA  

P.00 PLAN SYTUACYJNY 1:500 

I.01 
INWENTARYZACJA 
RZUT PIWNICY 1:100 

I.02 
INWENTARYZACJA 
RZUT PARTERU 

1:100 

I.03 
INWENTARYZACJA 
RZUT I PIĘTRA 

1:100 

I.04 
INWENTARYZACJA 
RZUT DACHU 

1:100 

I.05 
INWENTARYZACJA 
PRZEKRÓJ A-A 

1:100 

I.06 
INWENTARYZACJA 
ELEWACJA FRONTOWA 

1:100 

I.07 INWENTARYZACJA 
ELEWACJA POŁUDNIOWA, WSCHODNIA, ZACHODNIA 

1:100 

P.01 
PROJEKT 
RZUT PIWNICY 

1:100 

P.02 
PROJEKT 
RZUT PARTERU 

1:100 

P.03 
PROJEKT 
RZUT I PIĘTRA 

1:100 

P.04 
PROJEKT 
RZUT DACHU 

1:100 

P.05 
PROJEKT 
PRZEKRÓJ A-A 1:100 

P.06 
PROJEKT 
PRZEKRÓJ B-B DOCIEPLENIE TARASU 

1:50 

P.07 
PROJEKT 
ELEWACJA FRONTOWA 

1:100 

P.08 
PROJEKT 
ELEWACJA POŁUDNIOWA, WSCHODNIA, ZACHODNIA 

1:100 

PK.01 
PROJEKT KOLORYSTYKI 
ELEWACJA FRONTOWA 

1:150 

PK.02 
PROJEKT KOLORYSTYKI 
ELEWACJA POŁUDNIOWA, WSCHODNIA, ZACHODNIA 

1:150 

ELEKTRYKA  

E.01 
PROJEKT 
INSTALACJA ODGROMOWA 1:100 
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PROJEKT  BUDOWLANY 
Termomodernizacja budynku 
Żłobka nr 1 w Gdańsku 
ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdańsk 
dz. nr 129, obr. 077, woj. pomorskie 
  

I. ZAŁĄCZNIKI  
 

1. Zaświadczenie o wpisaniu na listę członków właściwej izby zawodowej 
projektantów i sprawdzających; 

2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantów i 
sprawdzających; 

3. Oświadczenie projektanta o zgodności projektu z prawem i obowiązującymi 
przepisami; 

4. Informacja BIOZ; 
5. Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna; 
6. Badania zawilgocenia budynku; 
7. Uzgodnienia projektu kolorystyki 
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1. Zaświadczenie o wpisaniu na list ę członków wła ściwej izby zawodowej 
projektantów i sprawdzaj ących 
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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantów i 
sprawdzaj ących  

 



                                                                                                                                   
11 

 



                                                                                                                                   
12 

 



                                                                                                                                   
13 

 



                                                                                                                                   
14 

 



                                                                                                                                   
15 

 



                                                                                                                                   
16 

3. Oświadczenie projektantów i sprawdzaj ących o zgodno ści projektu z 
prawem i obowi ązującymi przepisami 

 
Poznań, dnia 06.12.2018r. 
OŚWIADCZENIE 
Na podstawie artykułu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
Budowlane oświadczam, że prace projektowe dotyczące projektu pt: 
Projekt budowlany: 
Termomodernizacja budynku 
Żłobka nr 1 w Gdańsku 
ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdańsk 
dz. nr 129, obr. 077, woj. pomorskie 
 
 
w zakresie własnej specjalizacji 
zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
Projektant architektury:  
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki 
upr. nr 357/PW/92 

 

Sprawdzaj ący archit ektury:  
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk 
upr. nr UAN-8386/64/90 

 

Projektant bran ży elektrycznej:  
mgr inż. Andrzej Dukowski 
upr. nr 357/PW/92 

 

Sprawdzaj ący bran ży elektrycznej:  
mgr inż. Krzysztof Koziorowski 
upr. nr 147/PW/91 
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4. Informacja BIOZ 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 
Termomodernizacja budynku 
Żłobka nr 1 w Gdańsku 
ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdańsk 
dz. nr 129, obr. 077, woj. pomorskie 
 
Obiekty budowlane: 
Żłobek nr 1 w Gdańsku 
Inwestor: 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 
 
Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. 
poz. 1126). 
(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 
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BRANŻA BUDOWLANA 
 

II. WSKAZANIA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku: docieplenie ścian 
zewnętrznych, docieplenie stropodachów oraz wykonanie ocieplenia stropu pomiędzy 
ostatnim piętrem a poddaszem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montaż 
zadaszeń nad wejściami, remont schodów oraz murków dookoła budynku, wykonanie 
powłoki antygraffiti, wymiana luksfer na okna, oraz inne roboty towarzyszące. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Lilii Wenedy 19, 80 – 419 Gdańsk, działki nr 
709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2; ob. ewidencyjny 043; j. ewidencyjna Gmina Gdańsk 
226101_1 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy umieścić właściwe tablice 
ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy oraz przenieść składowisko 
szpul w bezpieczną odległość od prac budowlanych. 
 

4. Zagospodarowanie terenu budowy winno być zgodne z przepisami rozdziału 3 i 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401. 
 
Uwaga: podczas robót ziemnych nale ży zwróci ć uwag ę na ewentualne elementy sieci 
podziemnych nie wyst ępujące na mapie.  

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia. 

Podstawy prawne: 
Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126). 
 

6. Tabela występowania zagrożeń wymienionych w w/w przepisach: 
− ryzyko przysypania ziemią lub upadku z wysokości 
− oddziaływanie substancji chemicznych lub czynników biologicznych 
− zagrożenie promieniowaniem jonizującym 
− roboty w pobliżu linii wysokiego napięcia 
− roboty w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych 
− ryzyko utonięcia pracowników 
− roboty w studniach, pod ziemią i w tunelach 
− kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych 
− roboty w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza 
− stosowanie materiałów wybuchowych 
− montaż i demontaż ciężkich prefabrykatów  powyżej 1,0 t. 
Uwaga: zagro żenie na niniejszej budowie wyst ępuje w zakresie przysypania ziemi ą, 
upadkiem z wysoko ści, oddziaływanie substancji chemicznych. 
 

7. Roboty prowadzić w kolejności technologii określonej dokumentacja projektową. 
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8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie 
instruktażu stanowiskowego z uwzględnieniem postanowień rozdziału 9 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiająca szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują. 
Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem. 
 

10. Zagrożenie podczas prac ziemnych o głębokości poniżej 150cm poniżej terenu, oraz 
podczas robót murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokości ponad 5,0m: 
Zagrożenie podczas wykopów należy wyeliminować stosując wykop szerokoprzestrzenny o 
spadku skarpy mniejszym od kąta spadku naturalnego gruntu. 
 

11. Zagrożenie podczas prac na wysokości należy eliminować stosując rusztowania z barierami 
ochronnymi, pasy i linki montażysty oraz kaski ochronne. Należy przestrzegać przepisów 
BHP i zwracać uwagę na organizację pracy i porządek na budowie. 

 
III. ROBOTY ZWIĄZANE Z OCZYSZCZENIEM PODŁOŻA 

 
Roboty związane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podłoża jak również roboty 
demontażowe parapetów, rynien i rur spustowych oraz opierzeń prowadzić należy pod nadzorem 
uświadamiając skalę zagrożeń. Roboty wstrzymać, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. Do 
usuwania gruzu w czasie robót należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. 
Wszelkie roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 
 

IV. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

 
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z projektem, ściśle przestrzegając zawartych 
w nim wytycznych.  
Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną uzależnioną od rodzaju robót a także od 
stopnia zagrożenia zdrowia i życia na stanowisku pracy. W związku z prowadzeniem robót przy 
użyciu wciągarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na wysokości i rusztowaniach, winny one 
być prowadzone pod nadzorem z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów BHP. 
 

V. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH I WYSOKOŚCI 

 
W trakcie robót na rusztowaniach i wysokościach należy zachować szczególną ostrożność z 
zachowaniem następujących zasad: 
 Rusztowania ustawić na twardym, równym podłożu, 
 Zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia, 
 Przed przystąpieniem do prac na rusztowaniu dokonać odbioru technicznego rusztowań przez 

osobę mającą odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do dziennika budowy), 
 Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 

obsługi producenta lub projektem indywidualnym, 
 Pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi mają 

obowiązek używania kasków ochronnych, 
 Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, 
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 Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, w miejscach przejść dla pieszych 
powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
 

Zabrania się: 
Montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań i ruchomych podestów roboczych: 

o Jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność, 
o W czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi, 
o W czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

 Pozostawiania materiałów, wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych po zakończeniu pracy 

 Zrzucania elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych. 
 Przeciążenia pomostów rusztowań materiałami. 
 Wykonywania gwałtownych ruchów, przechylania się przez poręcze, gromadzenia wyrobów, 

materiałów narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o 
ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście. 

 
UWAGI: 
 Należy używać wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
 Pracownicy wykonujący wszystkie prace budowlane powinni być przeszkoleni w zakresie 

BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie, 
 Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 
 

VI. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

• Drogi, dojścia powinny być przejezdne, 
• Drogi ewakuacyjne powinny być wolne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp. 
• Należy umieścić we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo – informacyjne, 
• Miejsca niebezpieczne powinny byś ogrodzone taśmą ostrzegawczą bądź ogrodzone. 
 

VI. ROBOTY DEKARSKIE I IZOLACYJNE 

Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie 
zamknięte, oraz wypełnione nie więcej niż do ¾ ich wysokości. 

 
 
 

Projektant architektury: 
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki 

357/PW/92 
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BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 

• Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
Roboty obejmują wykonanie instalacji elektrycznych w temacie: 
TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
nr 24 w Gdańsku, ul. Lilii Wenedy 19 
 

• Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Istniejące sieci na terenie 
 

• Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 

Specyfikacja robót budowlanych  
stwarzających wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia  
ludzi 

Rodzaje  
zagrożeń 
 

Skala  
zagrożeń 
 

Miejsce  
występowania  
zagrożenia 
 

Czas 
występowania  
zagrożenia 
 

roboty wykonywane w pobliżu  
istniejących instalacji do 1kV 
będących  pod napięciem 

porażenie  
prądem 
 

D w strefie robót w trakcie prac  
montażowych 
 

 
• Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących 

zagrożenia) 
Duża – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo. 
 

• Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 
Przed przystąpieniem do realizacji kierownik robót udzieli pracownikom szczegółowego 
instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z: 
• zakresem i technologią robót, 
• harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wykonania, 
• przewidywanymi zagrożeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca 

występowania oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót, 
• „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.” 

 
• Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania  robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
 
Do tych zaleceń przewiduje się: 
• wyłączenie instalacji spod napięcia i ochrona przed przypadkowym załączeniem, 
• zapewnienie łączności telefonicznej, 
• zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu np. taśm ostrzegawczych, 
• stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej,  
• stosowanie sprawdzonych, właściwych technologii wykonywania robót. 

 
Prace montażowe mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej 
pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV. 
 

  
mgr inż. Andrzej Dukowski 

upr. nr WKP/0132/PWOE/06 
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5. Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna 
 
 

 
 

 
Poznań 27.08.2018 

 
 

WSTĘP 

 

 W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 142, z 

późn. zm.) i ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. z 2018r., poz. 954). projekty dotyczące termomodernizacji budynków 

wymagają ekspertyzy stwierdzającej bądź nie gnieżdżenia się ptaków i obecności nietoperzy. 

 

 16.08.2018 przeprowadzono kontrolę budynku Żłobka nr 1 na ul. Malczewskiego 33 w 

Gdańsku celem stwierdzenie gnieżdżenia się ptaków, występowania optymalnych siedlisk dla 

ptaków oraz obecności nietoperzy- Foto 1-2 

 
Foto 1. Elewacja żłobka od strony północnej. 

 

EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA i CHIROPTEROLOGICZNA 
 

Samuel Odrzykoski  

kom: 607-781-904 

e-mail: samuel.odrzykoski@gmail.com 
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Foto 2. Widok na budynek od strony południowej. 

 
 

METODYKA 

 Każdą ze ścian budynku dokładnie sprawdzono pod kątem możliwości występowania 

ptaków. Notowano wszelkie potencjalne siedliska mogące stanowić miejsce gnieżdżenia się 

ptaków.  

 Kontrolę chiropterologiczną prowadzono dwukrotnie przez ok. 60 min. w godzinach 

wieczornych (21:30- 22:30) oraz wczesno rannych (od 4:00-5:00). W tym czasie obserwowano 

budynek w celu wykrycia wylatujących z kolonii nietoperzy oraz powracających do kolonii 

nietoperzy. Dodatkowo prowadzono nasłuch dookoła budynku przy pomocy detektora 

ultrasonicznego Pettersson D-230. Nagrania były analizowane w programie Adobe Audition 1.5, 

a nagrane nietoperze identyfikowane do gatunku lub rodzaju. 

 

WYNIKI 

 

 Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym nie stwierdzono potencjalnych siedlisk 

dla ptaków i nietoperzy. Podczas kontroli chiropterologicznej nie zarejestrowano nietoperzy.

 Podczas kontroli ornitologicznej nie stwierdzono gnieżdżenie się ptaków na budynku.   

 

 

PODSUMOWANIE 

 

  Na kontrolowanym budynku nie  stwierdzono gnieżdżenia się ptaków. Nie stwierdzono 
także potencjalnych siedlisk lęgowych czy rozrodczych.   
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 Niniejsza ekspertyza ważna jest do rozpoczęcia kolejnego sezony lęgowego, czyli do 1 marca 

2019. W przypadku, gdy prace remontowe rozpoczną się po 1 marca 2019, kontrolę 

ornitologiczną i chiropterologiczną należy powtórzyć. 

 

  

KOMPENSACJA PRZYRODNICZA 

 
  Pomimo nie stwierdzenia siedlisk dla ptaków i nietoperzy zaleca się stworzenie takich 

poprzez zawieszenie skrzynek lęgowych i rozrodczych. 

 

1. Skrzynki lęgowe dla ptaków: 

- 4 skrzynek lęgowych dla wróbla domowego Passer domesticus, wykonanych z trocinobetonu. 

Można zastosować system podtynkowy lub natynkowy. Skrzynki można zamontować na 

północnej lub na ścianie wschodniej w grupach po 2 szt. w dwóch lokalizacjach. Skrzynki mogą 

zostać pokryte farbą elewacyjną. 

2. Schrony dla nietoperzy: 

- 2 podtynkowe schrony rozrodcze dla nietoperzy wykonane z trocinobetonu. Należy je 

zamontować w jednym rzędzie od strony południowej budynku. 

 
Ekspertyzę  sporządził 
 

 

Samuel Odrzykoski                                                                                                     

kom: 0048 607-781-904 

e-mail: samuel.odrzykoski@gmail.com 
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6. Badania zawilgocenia budynku 
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7. Uzgodnienie kolorystyki z u żytkownikiem  
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PROJEKT  BUDOWLANY 
Termomodernizacja budynku 
Żłobka nr 1 w Gdańsku 
ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdańsk 
dz. nr 129, obr. 077, woj. pomorskie 
  
II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 
II.I. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY 

 
1. Podstawa opracowania 

� Zlecenie Inwestora: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. 
Żaglowa 11; 

� Uzgodnienia z Inwestorem; 
� Dokumentacja fotograficzna; 
� Projekt koncepcyjny architektoniczny adaptacji budynku żłobka nr 1 opracowany 

przez AL. Studio Piotr Aleksandrowicz w maju 2006 roku; 
� Audyt energetyczny budynku żłobka nr 1 opracowany w listopadzie 2015 roku 

przez Bałtycką Agencję Poszanowania Energii Sp. z o.o. ul. Budowlanych 31, 
80-298 Gdańsk; 

� Program funkcjonalno- użytkowy dla inwestycji: „G1- kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do gminy 
miasta Gdańska- w latach 2017-2010” zadanie nr 005 „Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 1”; 

� Dokumentacja inwentaryzacyjna i fotograficzna obiektu na podstawie wizji 
lokalnej; 

� Normy i przepisy budowlane; 
� Mapa zasadnicza. 

 
2. Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku żłobka nr 1 w Gdańsku. 
 
Budynek żłobka nie jest ujęty w rejestrze zabytków ani gminnej ewidencji zabytków, 
ponadto nie jest zlokalizowany na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 
  
Prace z zakresu termomodernizacji b ędące 
ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA: 
W ZAKRESIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 
 
Docieplenie ścian piwnic i ścian 
fundamentowych: 

STYROPIAN XPS 035 gr.13cm, 
λ=0,035W/mK 

Docieplenie ścian zewnętrznych: STYROPIAN EPS 038 FASADA gr.14cm, 
λ=0,038W/mK 

Wymiana drzwi zewnętrznych: Drzwi u=1,3W/m²K 
Docieplenie stropodachu w przestrzeni 
wentylacyjnej: 

Granulat WEŁNY MINERALNEJ gr.20cm 
λ=0,042W/mK 

Docieplenie stropodachu- tarasu: STYROPIAN XPS 035 gr.20cm, 
λ=0,035W/mK 

Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe z 
PCV: 

o współczynniku przenikaniu ciepła drzwi 
u=1,3W/m²K 
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Prace z zakresu termomodernizacji b ędące 
ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA: 
W ZAKRESIE KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWANYCH: 
 
Wymiana okien na nowe z PCV: o współczynniku przenikaniu ciepła okna 

u=0,9W/m²K 
• Prace rozbiórkowe i demontaże, 
• Izolacje pionowe ścian fundamentowych u piwnicznych 
• Izolacja pozioma ścian piwnic- iniekcja ścian zewnętrznych 
• Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich wraz z parapetami 

zewnętrznymi, 
• Remont zejścia do piwnicy, 
• Remont podestów wejściowych do budynku, 
• Wymiana studzienek piwnicznych, 
• Remont krat okiennych i elementów metalowych dekoracji balustrady, 
• Malowanie kominów, 
• Remont daszków nad oknami balkonowymi od strony ogrodu, 
• Zamurowanie otwory zsypowego, 
• Montaż osłon grzejnikowych, 
• Opaska wzdłuż elewacji na około budynku, 
• Instalacja elektryczna, instalacja odgromowa 
• Roboty uzupełniające 

 
Prace z zakresu termomodernizacji wg projektów bran żowych: 

• modernizacja instalacji c.o. 
• modernizacja instalacji c.w.u. 
• modernizacja instalacji z.w.u. 
• wymiana instalacji odgromowych i ułożenie bednarki 

wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku na LED 
 

3. Opis obiektu i ocena stanu technicznego 

3.1. Lokalizacja. 
 

Obiekt Żłobka nr 1 zlokalizowany jest na działce nr 129 w Gdańsku. 
Od północy, wschodu i zachodu działka graniczy z działką nr 130/13- drogami 
wewnętrznymi z ul. Malczewskiego, od południa z działką nr 111/1- ul. 
Malczewskiego. 

 
3.2. Dane ogólne. 

 
Budynek przedszkola jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, krytym 
stropodachem wentylowanym i częściowo stropodachami niewentylowanymi nad 
I piętrem (w formie tarasów), podpiwniczonym. Powstał w 1955 roku. 

 
Budynek żłobka nie jest ujęty w rejestrze zabytków, gminnej ewidencji zabytków, 
ponadto nie jest zlokalizowany na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 
Teren przedsięwzięcia znajduje się w strefie zachowanych elementów 
historycznej struktury przestrzennej zabudowy mieszkaniowej jedno- i 
wielorodzinnej Siedlce (wzdłuż ul. Kartuskiej i na północ od niej, na stokach 
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wzgórz morenowych), oraz na obszarze dóbr kultury współczesnej- osiedle 
Siedlce II, przy ul Kartuskiej- stosunkowo dobrze zachowane osiedle o formach 
socrealistycznych, zgodnie z wytycznymi Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska. 
Przedsięwzięcie nie będzie powodowało zmian w zachowanych historycznych 
strukturach przestrzenno- architektonicznych i nie będzie kształtowało nowych 
form w powiązaniu z zachowanymi elementami historycznymi. 
 
Działka nie znajduje się na terenie objętym szkodami górniczymi oraz strefą 
ochrony archeologicznej. 
 

3.3. Opis budynku Żłobka 
 
Budynek murowany dwukondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej: 
Wzniesiony częściowo na bunkrze 
Ściany fundamentowe: żelbetowe, 
Ściany kondygnacji nadziemnych: z cegły pełnej, 
Stropy: żelbetowe, 
Dach: stropodach wentylowany nad częścią dwukondygnacyjną, kryty papą, nad 
częścią parterową stropodachy niewentylowane pełniące funkcję tarasów, 
Stolarka okienna i drzwiowa: wymieniona na nową PCV, za wyjątkiem jednych 
drzwi drewnianych. 
 
Ogólny stan techniczny budynku oceniono jako dobry. 
Ściany bez widocznych znaczących rys i zarysowań. Lokalne odspojenia i ubytki 
w tynku na elewacjach i na gzymsach. Obróbki blacharskie do wymiany. Brak 
izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian w gruncie, przez co lokalne 
zawilgocenia ścian piwnic widoczne w pomieszczeniach i w strefie cokołowej. 
Pokrycie stropodachu wentylowanego z papy termozgrzewalnej w stanie 
zadowalającym. Kominki wentylacyjne na dachu w stanie zadowalającym. 
Okna bez nawiewników, wymienione w 2008 roku, nie spełniają obowiązujących 
wymagań w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła, drzwi stare 
drewniane, nie spełniają obowiązujących wymagań w zakresie wartości 
współczynnika przenikania ciepła. 
Kraty okienne ze śladami odspojenia farby, w nieznacznej części skorodowane. 
Konstrukcja zejścia do piwnicy w stanie zadowalającym. Na biegu i spoczniku 
schodowym widoczne ubytki i nierówności, konieczna wymiana płytek. 

 
Budynek wyposażono w instalacje: 
- wodną, 
- kanalizacji sanitarnej, 
- elektroenergetyczną, 
- gazową, 
- centralnego ogrzewania z węzła ciepłowniczego, 
- wentylacji mechanicznej wywiewnej i grawitacyjnej, 
- kanalizacji deszczowej, 
- telefoniczną, 
- odgromową, 
 

4. Podstawowe parametry techniczne budynku 

Powierzchnia zabudowy: 584,0m2 

Powierzchnia użytkowa: 1154,07m2 
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Wysokość: 7,78m 
Kubatura obiektu: 3204,03m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 
Ilość kondygnacji podziemnych: 1 

5. Prace z zakresu termomodernizacji 

Ocena ciepłochłonno ści przegród budynku 
Obiekt  żłobka nie spełnia obecnie obowiązujących norm w zakresie ochrony 
cieplnej. Nie stwierdzono występowania zjawiska przemarzania przegród, co 
jednak, przy braku możliwości regulacji dopływu ciepła w zależności od 
aktualnego zapotrzebowania, odbywa się kosztem dużych nakładów 
ponoszonych na ogrzanie pomieszczeń, gdyż przegrody zewnętrzne mają niską 
izolacyjność termiczną i występują liczne mostki cieplne. 

 
 

Prace termomodernizacyjne w zakresie architektury o bjęte audytem 
energetycznym to: 

 
Docieplenie ścian piwnic i ścian 
fundamentowych: 

STYROPIAN XPS 035 gr.13cm, 
λ=0,035W/mK 

Docieplenie ścian zewnętrznych: STYROPIAN EPS 038 gr.14cm, 
λ=0,038W/mK 

Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe z 
PCV: 

o współczynniku przenikaniu ciepła drzwi 
u=1,3W/m²K 

Docieplenie stropodachu w przestrzeni 
wentylacyjnej: 

Granulat WEŁNY MINERALNEJ gr.20cm 
λ=0,042W/mK 

Docieplenie stropodachu- tarasu: STYROPIAN XPS 035 gr.20cm, 
λ=0,035W/mK 

 
Prace termomodernizacyjne w zakresie architektury n ieobj ęte audytem 
energetycznym to: 

 
Wymiana okien na nowe z PCV: o współczynniku przenikaniu ciepła okna 

u=0,9W/m²K 
 
Oraz pozostałe prace budowlane zawarte w niniejszym  opracowaniu. 

 
Prace z zakresu termomodernizacji (w zakresie koszt ów kwalifikowanych 
wg projektów bran żowych: 

• modernizacja instalacji c.o. 
• modernizacja instalacji c.w.u. 
• modernizacja instalacji z.w.u. 
• wymiana instalacji odgromowych i ułożenie bednarki 
• wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku na LED 

 
5.1. Prace rozbiórkowe i demonta że 

 
Rodzaj robót rozbiórkowych: 
• Skucie struktury elewacyjnej na połaciach zdegradowanych, 
• Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
• Demontaż rynien i rur spustowych, 
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• Demontaż parapetów i obróbek blacharskich, 
• Demontaż istniejących warstw izolacyjnych stropodachów w tym warstw 

wykończeniowych tarasów, 
• Skucie zdegradowanych połaci ścian piwnic, 
• Rozbiórka istniejących studzienek piwnicznych. 

UWAGA: 
Prace rozbiórkowe można rozpocząć wyłącznie w obecności kierownika robót. 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy prowadzić je zgodnie z 
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robót oraz z zachowaniem przepisów 
BHP. Należy zabezpieczać poszczególne elementy w celu uniknięcia 
zagrożenia życia i zdrowia podczas demontażu elementów obiektu. 
 
Wywóz gruzu 
Materiał rozbiórkowy segregować i sukcesywnie wywozić na wskazane przez 
Inwestora miejsce. Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z 
Inwestorem. 

 

5.2. Docieplenie ścian zewn ętrznych 
 
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych budynku żłobka od wysokości 
cokołu do wysokości okapu na elewacjach metodą bezspoinową z użyciem 
styropianu EPS o współczynniku przewodności λ=0,038 W/mK i grubości 14cm. 
Należy zastosować system docieplenia oparty na bazie styropianu EPS. 
Na czas docieplenia elewacji należy zdemontować lampy, rury spustowe, 
rynny, kominy. Nowe elementy należy zamontować na ocieplonej i otynkowanej 
powierzchni stosując przedłużone kotwy. 

 
Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do prac elewacyjnych należy sprawdzić stan podłoża: 
nośność, czystość, ewentualne nierówności.  
Złuszczone powłoki malarskie, zniszczony tynk należy usunąć, zabrudzenia 
umyć czystą wodą. Uzupełnienia należy wykonać stosując systemowy tynk 
podkładowy. 
Ewentualne odchyłki od pionu, poszczególnych części ocieplanych ścian, 
należy wypionować poprzez wyrównanie warstwą systemowego tynku 
podkładowego lub warstwą styropianu (przy odchyleniach ≥2cm). Przed 
przystąpieniem do montażu systemu należy dokładnie zabezpieczyć wszelkie 
narażone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi, balustrady, 
powierzchnie tarasów, itp. 
 
Przyklejanie płyt z EPS 
Prace rozpocząć od zamontowania listwy startowej (cokołowej).  
Do mocowania płyt styropianowych należy użyć kleju poliuretanowego. 
Klej należy nakładać przy użyciu pistoletu po obwodzie płyty z zachowaniem 
dystansu około 2 cm od jej krawędzi i jednym pasem przez środek płyty, 
równolegle do jej dłuższych boków. 
Klej należy nakładać na płyty ze styropianu metodą punktowo pasmową. Ilość 
nałożonej zaprawy klejowej powinna gwarantować powierzchnię styku z 
podłożem nie mniejszą niż 40% powierzchni płyty izolacyjnej. Grubość warstwy 
kleju nie powinna być większa niż 1cm. 
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Szczeliny między płytami należy uzupełniać klinami wyciętymi z materiału 
izolacyjnego lub pianką poliuretanową o małym stopniu rozprężenia (dla 
szczelin ≤3mm). 
 
Dodatkowe zamocowanie mechaniczne 
Zastosowane łączniki mechaniczne mogą mieć trzpień plastikowy lub 
metalowy. Zalecana ilość kołków to 6szt./m². Długość łączników 
mechanicznych jest uzależniona od rodzaju podłoża. Długość kołka = grubość 
izolacji + grubość starego tynku i/lub tynku wyrównującego+ głębokość 
zakotwienia. Minimalna głębokość zakotwienia wynosi: 6cm dla betonu i cegły 
pełnej. Wierzch talerzyka osadzonego kołka powinien być zlicowany z 
powierzchnią płyty. 
 
Wykonywanie warstwy zbrojącej 
Na wszystkich krawędziach otworów budowlanych należy zamocować 
kątowniki ochronne. Narożniki górne i dolne otworów w elewacji wzmacniać 
dodatkowymi diagonalnie ułożonymi pasami siatki o wymiarach 20x30cm. 
Ościeża należy obrabiać za pomocą zaprawy klejowo szpachlowej. 
Siatkę zbrojącą należy układać pasami pionowymi z góry na dół zatapiając ją w 
zaprawę klejowo- szpachlową. Siatkę z włókna szklanego należy wtapiać w 
świeżą zaprawę klejowo- szpachlową i wygładzać powierzchnię przy pomocy 
nadmiaru wyciśniętego kleju. Pasy siatki muszą na siebie zachodzić 
przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy zbrojącej powinna być gładka i 
równa.  
 
Uwaga! 
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojąca powinna być 
wykonana jako podwójna. 
 
Wykończenie elewacji 
Gruntowanie: Dobrze związane i suche podłoże należy pokryć obficie płynem 
gruntującym. 
Tynkowanie: Przemieszaną masę tynkarską należy nakładać na uprzednio 
zagruntowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Masę należy 
nakładać równomiernie, nadmiar tynku ściągać pacą do uzyskania warstwy o 
grubości odpowiadającej granulacji tynku. Tynk należy zacierać niezwłocznie 
po nałożeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pełne, 
niepodzielne powierzchnie ściany tynkować w całości, bez przerw w pracy. 
Prace tynkarskie należy zorganizować w odpowiedni sposób, w zależności od 
wielkości tynkowanej powierzchni i warunków atmosferycznych. 
Projektuje się zastosowanie wyprawy z tynku silikatowego o fakturze 
„kamyczkowej” i uziarnieniu ok. 1,5mm. 
 
Wykonanie powłoki malarskiej 
Malowanie: Wyschnięty tynk należy zagruntować płynem gruntującym a 
następnie dwukrotnie przemalować fasadową farbą silikatową. Pełne 
wyschnięcie tynku następuje po około 3 dniach w normalnych warunkach 
pogodowych. Fragmenty elewacji o odmiennej kolorystyce należy malować przy 
użyciu taśmy malarskiej, usuwanej bezpośrednio po nałożeniu świeżej farby. 
Sąsiadujące ze sobą kolorowe powierzchnie wykonać w odstępie 24 godzin. 
 
Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 
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Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty EPS, tak 
przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do 
płyt z EPS ocieplających ościeża. Minimalna grubość płyt ocieplających ościeża 
to 2-3cm. 
 
Niewielki gzyms wieńczący oraz obramienia okien i drzwi na elewacjach należy 
odtworzyć na ocieplonej elewacji stosując odpowiedniej grubości paski 
styropianowe i pomalować farbą silikatową w kolorystyce zgodnie z rysunkami. 

 
Uwaga:  
•••• Kolorystyka elewacji została podana wg systemu kolorów RAL, wzornik 

określa kolor, nie rodzaj farby, 
•••• Kolorystykę należy analizować razem ze wzornikiem kolorów. 
•••• Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, 

należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. 
 

5.3. Izolacje pionowe ścian fundamentowych i piwnicznych 
Izolacja pozioma ścian piwnic- iniekcja ścian zewn ętrznych 

 
Należy zastosowa ć odpowiednie, dobrane do stanu faktycznego ścian i 
gruntu, kompletne rozwi ązanie systemowe przyj ęte dla całego budynku. 
 
Wokół budynku, na czas zakładania izolacji, należy rozebrać istniejącą 
nawierzchnię opaski i chodników i wykonać wykopy do poziomu ław 
fundamentowych. 
 
Przygotowanie podłoża.  
Powierzchnie muru po skuciu tynków należy oczyścić z kurzu, resztek ziemi i 
zapraw, usunąć wszystkie powłoki antyadhezyjne, malarskie, tłuszcze itp.. 
Należy wypełnić w murze uszkodzone spoiny. Porowate zawierające jamy 
usadowe podłoża należy zaszpachlować zapraw ą uszczelniaj ącą odporn ą na 
siarczany  w celu wyrównania powierzchni.  
Podłoże należy oczyścić i usunąć ewentualne nacieki cementowe.  
Ostre krawędzie należy ściąć.  
Zużycie:  
zaprawa uszczelniaj ąca odporna na  siarczany:  około 10 kg/m² zaprawy 
wyrównującej przy grubości 1 cm 
 
Wykonanie iniekcji ścian zewnętrznych budynku celem zamknięcia kapilarnego 
podciągania wilgoci 
W celu odtworzenia izolacji poziomej muru i wykonania izolacji poziomej przed 
kapilarnym podciąganiem wilgoci należy zastosować iniekcję ciśnieniową (do 
70% zawilgocenia) przeznaczonym do tego środkiem iniekcyjnym.  
Przy wykonaniu iniekcji należy nawiercić otwory o średnicy min. Ø 12 mm w 
odległości 20 - 25 cm w dwóch rzędach w odstępie 6- 8 cm. 
Iniekcję należy wykonać pod kątem 30 – 45°.  
W przypadku pustych przestrzeni podczas nawiercania oraz już po wykonaniu  
iniekcji otwory należy zamknąć specjalną zapraw ą systemow ą.  
Produkt ten charakteryzuje się dobrą penetracją, wiąże bezskurczowo, stanowi 
ochronę przed wilgocią i jest odporny na siarczany. 
Zużycie:  
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Środek iniekcyjny : zużycie uzależnione jest od materiału z jakiego jest 
wykonany mur i jego chłonności np.:  
-przy grubości ściany 30 cm - około 4 - 10 kg / mb  
-przy grubości ściany 40 cm - około 6 - 15 kg / mb  
-przy grubości ściany 50 cm - około 8 - 20 kg / mb  
Na 1 m² przekroju muru przyjmuje się od 20- 30 kg środka iniekcyjnego.  
Zaprawa systemowa - środek do wypełnienia otworów po iniekcji: średnio 
przyjmuje się na 1 litr pustki ok. 2 kg materiału. 
Należy zastosować iniekcję na wszystkich obwodowych ścianach piwnicznych. 
 
Wykonanie izolacji pionowych ścian piwnicznych od strony zewnętrznej w pasie 
iniekcji.  
Należy wykonać izolację pionową z zastosowaniem zaprawy uszczelniaj ącej 
odpornej na siarczany . Jest to zaprawa uszczelniająca stosowana przy 
renowacji starego budownictwa, charakteryzuje się dobrą przyczepnością do 
podłożą, również przy negatywnym ciśnieniu wody do 1,5 bar.  
Zalecane: 3,5 mm przy wodzie ciśnieniowej. 
Zużycie: około 6,5 kg/m² przy wodzie będącej pod ciśnieniem. 
 
Izolacje pionowe ścian piwnicznych i fundamentowych od strony zewnętrznej.  
a. Zagruntowanie podło ża 
Izolowane powierzchnie należy zagruntować środkiem do wgł ębnego 
zespalania podło ży. 
Zużycie:  
środek do wgł ębnego zespalania podło ży: w zależności od potrzeb i 
chłonności podłoża.  
- stosowany jako środek gruntujący ok. 150 ml/m²,  
- stosowany jako wzmocnienie podłoża 500- 700 ml/m², 
b. Izolacja przeciwwilgociowa 
Aby uzyskać izolację przeciwwodną na zagruntowanym podłożu należy 
zastosować szybką, wielofunkcyjn ą izolacj ę reaktywn ą w dwóch cyklach 
roboczych tak, aby uzyskać grubość 2,5 mm. 
Wielofunkcyjna izolacja reaktywna jest wysokoelastyczną izolacją na bazie 
żywic reaktywnych do wykonywania hydroizolacji. Materiał ten można 
aplikować na suche lub matowo-wilgotne podłoże oraz na stare powłoki 
bitumiczne. Dodatkowo należy zazbroić izolację w miejscach narożników,  
połączenia ściany z odsadzką fundamentową lub innych połączeń płaszczyzn 
wtapiając systemową taśmę dylatacyjno- uszczelniaj ącą. 
Zużycie: 
Wielofunkcyjna izolacja reaktywna: projektowana izolacja przeciw wodzie 
będącej pod ciśnieniem: grubość w stanie świeżym 2,8 mm, w stanie 
związanym 2,5 mm.  
Zużycie materiału: ok.3,8 kg/m² 
Taśma dylatacyjno- uszczelniaj ąca: wg potrzeb  
Po pełnym wyschnięciu izolacji można przystąpić do klejenia płyt 
termoizolacyjnych XPS. 
Projektuje się ocieplenie zewnętrznych ścian piwnic i ścian fundamentowych 
styropianem XPS 035, λ=0,035W/mK, gr.13cm z zagłębieniem styropianu 
poniżej poziomu terenu do poziomu ław fundamentowych. Izolacje należy 
zabezpieczyć do poziomu gruntu folią izolacyjną tłoczoną. 
Połączenie ocieplenia ścian fundamentowych z ociepleniem cokołu i ścian 
osłonowych należy uszczelnić systemową taśmą uszczelniającą oraz 
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zastosować listwę początkową aluminiową z kapinosem zgodnie z wybranym 
systemem ocieplenia ścian. 
Na cokole należy zastosować tynk mozaikowy o zwiększonej odporności na 
wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. 

 
Uwaga: 
Materiały należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. 
Rozebraną istniejącą nawierzchnię chodnika, po wykonaniu izolacji poniżej 
terenu, należy odtworzyć. 
Na około budynku należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej. Nową 
opaskę należy wykonać na szerokości 60cm i zakończyć krawężnikiem 
betonowym. 
Wykopy należy prowadzić odcinkowo, na odcinkach o długościach mniejszych 
niż 2m, w sposób uniemożliwiający uplastycznienie oraz zmianę parametrów 
nośnych gruntów. Sposób zabezpieczenia wykopów zależy od rodzaju gruntów 
nośnych. 
Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentów gruntem o 
właściwościach analogicznych do właściwości gruntów istniejących bez 
warstwy nasypu próchniczego. Grunt zasypowy należy zagęszczać ręcznie 
warstwami co 10cm. 
Ściany zewnętrzne do wysokości 3m od poziomu terenu należy pokryć 
preparatem antygraffiti i preparatem utrudniającym plakatowanie. 

 
5.4. Docieplenie stropodachu wentylowanego 

 
Dociepleniu podlega przestrzeń międzydachowa stropodachu nad częścią 
dwukondygnacyjną. 
Projektuje się docieplenie stropodachu z użyciem granulatu wełny mineralnej o 
współczynniku przewodzenia ciepła: λ= 0,042W/mK i gr. 20cm (po stabilizacji 
granulatu) metodą wdmuchiwania open blow. 
Rozdrobnioną w maszynie wełnę mineralną należy transportować pod 
ciśnieniem w miejące aplikacji z wykorzystaniem elastycznych węży i 
odpowiednich dysz. 
Należy zapewnić poprawne warunki funkcjonowania wentylacji stropodachu. Z 
uwagi na projektowane docieplenie istniejące kratki wentylacyjne w ścianach 
szczytowych należy zdemontować a otwory zaślepić. 
Ponadto projektuje się nowe otwory wentylacyjne zakończone kratkami 
wentylacyjnymi  15x15cm ze stali nierdzewnej. Rozmieszczenie kratek 
wentylacyjnych na rysunkach elewacji szczytowych. 

 
5.5. Docieplenie stropodachu niewentylowanego- tara su 

 
Projektuje się docieplenie stropodachów- tarasów nad parterowymi częściami 
budynku. Należy rozebrać wykończenie z płytek ceramicznych oraz wszystkie 
istniejące warstwy tarasu do poziomu płyty żelbetowej konstrukcyjnej, 
następnie wykonać wykończenie tarasu zgodnie z warstwami P1 uwzględniając 
projektowane docieplenie ze styropianu oraz spadki 1,5% do projektowanego 
odwodnienia liniowego zgodnie z rysunkiem P.06. Na około tarasu należy 
wykonać cokół z płytek ceramicznych o wysokości min. 30cm. 
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systemowe odwodnienie liniowe:  
korytko niskie 8cm 
szerokość w świetle 10cm 
polimerbeton 
dopuszczalne obciążenie dla ruchu pieszego 
kanał z króćcem ø110 z PVC 
przejście szczelne z odpływem bocznym 
ruszt ze stali nierdzewnej w mostki poprzeczne  
 
UWAGA: 
należy zastosować kompletne rozwi ązanie systemowe  

 
5.6. Wymiana drzwi zewn ętrznych 

 
Projektuje się wymianę drzwi wejściowych do budynku na nowe: 
• drzwi PCV, 
• jednoskrzydłowe, 
• pełne lub częściowo przeszklone, 
• współczynnik przenikania ciepła Umax=1,3 W/m²K, 
• kolor: brązowy dopasowany do koloru stolarki istniejącej, 
• ościeżnice regulowane, 
• stalowe klamki i okucia, 
• dwa zamki patentowe. 

 
5.7. Wymiana stolarki okiennej 

 
Okna w budynku zostały wymienione w 2008 roku, współczynnik przenikania 
ciepła okien wynosi 1,4W/m²K, a więc nie spełnia obowiązujących norm. 
Projektuje się wymianę stolarki okiennej na nową. 
• okno jednoramowe, trzyskrzydłowe, 
• rozwieralno - uchylne, PVC, 
• kolor: biały RAL 9016, 
• pakiet 3 szybowy, szyba P2, 
• okno 6 komorowe, stalowe wzmocnienie skrzydła i ramy, ciepła ramka w 

profilu, 
• współczynnik przenikania ciepła okna U≤0,9 W/m²K, 
• możliwość rozszczelnienia (mikrowentylacji), 
• nawiewniki ciśnieniowe, 
• wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw=30-36dB, 



                                                                                                                                   
45 

• parapet zewnętrzny: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, 
• parapet wewnętrzny z konglomeratu- kolor uzgodnić z zamawiającym, 
 
na parterze okna antywłamaniowe: 
• pakiet 3 szybowy, szyba P4, 
• okucia antywyważeniowe, 
• klamki z kluczem o wytrzymałości 100 Nm umieszczone w okuciu wkładki 

antyrozwierceniowej, 
• demontaż kraty okiennej. 

 
Pozostawiono istniejące kraty w oknach piwnicznych. Kraty przeznaczono do 
remontu. W oknach na parterze należy kraty zdemontować i wymienić okna na 
nowe antywłamaniowe. 

 
5.8. Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacha rskich wraz z 

parapetami zewn ętrznymi 
 

Rynny i rury spustowe: 
Rynny, kosze rynnowe i rury spustowe należy wymienić na nowe z blachy 
tytan- cynk w kolorze jasno szarym. Rury spustowe należy mocować na 
ocieplonej elewacji stosując przedłużone kotwy mocujące tak, aby rura 
spustowa nie stykała się bezpośrednio z ociepleniem. 
Na wszystkich rurach spustowych należy wykonać żeliwne czyszczaki, 
kanalizacyjne z sitkiem, należy oczyścić i udrożnić przykanaliki. 
 
Obróbki blacharskie: 
Nowe obróbki blacharskie: parapety, pasy podrynnowe, nadrynnowe oraz inne 
należy wykonać z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm w naturalnym kolorze 
jasnoszarym. Obróbki powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 4cm i 
powinny zabezpieczać elewację przed zaciekami wody deszczowej. Połączenia 
obróbek blacharskich ze ścianą powinny być wykonane z wykorzystaniem profili 
systemowych, w sposób uniemożliwiający przeniesienie naprężeń 
spowodowanych wiatrem i temperaturą na tynk oraz warstwę zbrojącą. 
 

5.9. Remont zej ścia do piwnicy 
 

Schody przy zejściu do piwnicy mają niejednakową wysokość. Projektuje się 
skorygowanie wysokości stopni oraz ich szerokości. 
Projektuje się bieg schodowy 8x18x29. 
Przed nałożeniem materiałów wyrównujących stopnie należy je zaszalować 
wypoziomowanymi deskami tak, aby pokrycie było równe. Dla wyrównania 
stopni należy użyć szybko twardniejącego jastrychu. 
Nową nawierzchnię należy wykonać z płyt terrazzo lub innego materiału 
podobnie trwałego. Na styku posadzka/ściana należy przewidzieć cokół 
ochronny. Istniejącą wycieraczkę stalową należy wymienić na nową. 
 
Płytki należy kleić stosując się do następujących zasad: 
• Płytki tarasowe mrozoodporne, 
• Klej elastyczny, klasy C2, wypełnienie płytki klejem 100%, 
• Szerokość spoin min. 5mm, elastyczna fuga cementowa CG2, 
• Hydroizolacja x2 maks. 2mm jednej warstwy- elastyczna dwuskładnikowa 

zaprawa cementowa, ewentualnie zbrojenie siatką z włókna szklanego, 
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• Połączenie płaszczyzny z cokołem należy uszczelnić taśmą uszczelniającą  
i hydroizolacją. 

Z uwagi na projektowane ocieplenie  ścian istniejące zadaszenie nad wejściem 
trzeba zdemontować i zamontować ponownie na ocieplonej elewacji stosując 
nowe obróbki z blachy tytan- cynk gr.0,7mm. 
Konstrukcję zadaszenia i balustrady należy oczyścić i pomalować na kolor 
grafitowy RAL 9006. 
 

5.10. Podesty wej ściowe do budynku 
 

Podesty wejściowe do budynku należy poddać remontowi. Należy skuć 
zniszczoną, odspajającą się okładzinę na podestach i wszystkie nierówności 
wraz z warstwą zaprawy cementowej lub klejowej. Należy dokładnie oczyścić 
istniejące podłoże, uzupełnić ewentualne ubytki (wypełnienie pęknięć i rys), 
następnie zagruntować podłoże preparatem gruntującym i wykonać warstwę 
wyrównującą ze spadkami. Nową nawierzchnię należy wykonać zgodnie z 
pktem 5.9. 

 
5.11. Studzienki piwniczne= komory przy oknach piwn icznych 

 
W podeście wejściowym znajdują się studzienki piwniczne. 
Studzienki piwniczne należy przy okazji wykonywania izolacji pionowych 
odsłonić i rozebrać. 
W ich miejsce projektuje się doświetlacze piwniczne o gł. 40cm 100x130 wraz z 
nadstawką o stałej wysokości 29.5cm. 
 
Profil: 
• głębokość 40 cm, 
• regulacja wysokości montażu do 12 cm, 
• wzmacniane otwory na korpusie, ułatwiające montaż – pozwalające  
• zawiesić korpus podczas montażu, 
• dodatkowe wzmocnienie korpusu doświetlacza, 
• w kolorze białym, 
• bardzo trwały dzięki polipropylenowi wzmocnionemu włóknem szklanym 

(PP-GF), 
• korpus przystosowany do ruchu pieszego lub przejazdu samochodów 

osobowych, 
• możliwość montażu wodoszczelnego, 
• otwór o średnicy ø110 mm umożliwiający montaż różnych wariantów  

odpływu. 
• system uzupełniają nadstawki do wyrównywania wysokości. 
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Ruszt kratowy 30x30mm ze stali szlachetnej, wyposażony standardowo w 
zabezpieczenie przed wyjęciem. 
 
Odpływy należy podłączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej albo 
odprowadzić wodę w grunt. 
 

5.12. Kraty okienne i drzwiowe, dekoracja balustrad  
 

Kraty okienne okien na parterze należy zdemontować. Projektuje się na 
parterze okna antywłamaniowe. 
Kraty okienne okien piwnicy, a także dekoracje balustrad tarasu należy 
zdemontować i oczyścić z wtórnych nawarstwień z zastosowaniem metody 
chemicznej i mechanicznej. Oczyszczone kraty i dekoracje należy pokryć 
powłoką ochronną i scalić kolorystycznie w odcieniu grafitowym RAL9006 
następnie ponownie zamontować. 
 

5.13. Malowanie kominów 
 

Z uwagi na dobry stan techniczny kominów dachowych projektuje się ich 
malowanie na kolor elewacji zgodnie z projektem kolorystyki. 

 
5.14. Daszki nad oknami balkonowymi od strony ogrod u 

 
Niewielkie daszki na elewacji ogrodowej nad drzwiami balkonowymi należy 
oczyścić, wyrównać nierówności zaprawą, zagruntować i pomalować na kolor 
elewacji. Obróbki blacharskie należy wymienić na nowe z blachy tytan- cynk 
gr.0,07mm. 

 
5.15. Zamurowanie otworu zsypowego 

 
W elewacji szczytowej wschodniej należy zamurować otwór po istniejącym 
nieużywanym zsypie na opał. Do zamurowania należy użyć bloczków 
gazobetonowych odmiany 400. Ścianę należy ocieplić w wybranym dla całego 
budynku systemie, zgodnie z opisem. 

 
5.16. Osłony grzejnikowe 
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Projektuje się osłony grzejnikowe dla grzejników wskazanych w projekcie 
branży sanitarnej. Grzejniki należy obudować w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo użytkowników oraz właściwy przepływ powietrza, czyli z 
zachowaniem odstępu od podłogi i parapetu w wysokości co najmniej 15(10) 
cm. Ponadto obudowa powinna być odsunięta od frontu grzejnika o około 5cm.  
Osłony winny być demontowalne oraz umożliwiać dostęp do zaworów 
termostatycznych. 
Zabudowę grzejników należy wykonać z lakierowanej płyty MDF o gr. min. 12 
mm z nawierconymi otworami w kształcie kół o średnicy około 6cm lub 
kwadratów o wymiarach 6 cmx6 cm z zaokrąglonymi krawędziami i rogami. 
Płyty należy mocować za pomocą śrub montażowych do metalowych 
wsporników montowanych do ściany na kołki rozporowe. 
Wielkość osłon należy dostosować do wielkości grzejników. 

 
5.17. Opaska wzdłu ż elewacji na około budynku 

 
Wokół budynku żłobka (omijając podesty) należy wykonać opaskę z kostki 
betonowej ze spadkiem 1,5% od budynku. Nową opaskę należy wykonać z 
kostki betonowej gr.6cm na szerokości ok.60cm i zakończyć krawężnikiem 
betonowym. 
Kostkę betonową należy układać na warstwie zagęszczonego piasku gr.10-
15cm. Pod warstwę piasku należy ułożyć warstwę geowłókniny. Opaskę należy 
dopasować poziomem do poziomu istniejącego chodnika i terenu. Opaskę 
należy wykonać z kostki betonowej koloru szarego. Kształt kostki należy 
uzgodnić z Inwestorem. Kostkę w kształcie prostokąta należy układać w 
szachownicę. 

 
Po demontażu istniejącej opaski, istniejącego chodnika, wykonaniu izolacji i 
zasypaniu wykopów oraz wykonaniu nowej opaski betonowej wzdłuż elewacji, 
teren należy zniwelować, plac budowy oczyścić. 

 
5.18. Instalacja elektryczna, instalacja odgromowa 

 
Oświetlenie wejściowe 
Istniejące lampy oświetleniowe nad drzwiami należy zdemontować, nowe 
oprawy oświetleniowe należy zamontować na ocieplonej elewacji na 
przedłużonych kotwach mocujących. 
 
Oświetlenie elewacyjne 
 
Istniejące oświetlenie wskazane na rzutach elewacji zdemontować. W tych 
samych miejscach zamontować naświetlacz asymetryczny LED 4000K CRI > 
70 51W 6650lm, IP65 (naświetlacz musi być wyposażony w uchwyt do montaż). 
 
Instalacja odgromowa 
Istniejącą instalację odgromową w całości zdemontować. 
Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano nową  
instalację piorunochronną. 
Ustalono stopień zagrożenia piorunowego na poziom III dla którego wymagane 
jest wykonanie instalacji odgromowej. Na dachu wykonać siatkę z drutu FeZn o 
średnicy Ø8,0mm i wymiarach 15,0 x 15,0 m. Jako przewody odprowadzające 
zastosować drut FeZn o średnicy Ø8,0mm. 
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Jako przewody odprowadzające zastosować drut FeZn o średnicy Ø8,0mm. 
Przewody odprowadzające prowadzić w warstwie termoizolacyjnej elewacji w 
rurach do instalacji odgromowej Ø20. Przewody odprowadzające połączyć z 
uziomem za pomocą przewodów uziemiających z zaciskami probierczymi. 
Zaciski probiercze należy umieścić na wysokości 1,0 m ponad poziomem 
projektowanego terenu od strony zewnętrznej budynku w szafce metalowej 
zlicowanej z powierzchnią ściany. Złącza kontrolne należy połączyć bednarką 
wyprowadzoną z uziomu otokowego. 
Połączenia do uziomu należy wykonać jako spawane. Do wnętrza budynku 
należy wprowadzić przewód łączący uziom otokowego z zaciskiem 
uziemiającym do głównej szyny wyrównawczej GSW. 
Bednarkę ocynk. 30x4mm uziomu otokowego ułożyć w odległości 0,5 m od 
budynku, na głębokości 0,6 m. 
Uziom otokowy musi być sprawdzony przez inspektora nadzoru elektryka przed 
zakopaniem.  

 
5.19. Roboty uzupełniaj ące 
 

Po zakończeniu prac remontowych należy odtworzyć istniejące numery 
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy.  
 
Skrzynki instalacyjne w złym stanie technicznym wymienić na nowe ze stali 
ocynkowanej obustronnie malowanej proszkowo na kolor elewacji. 
 
Plac budowy należy oczyścić, uszkodzoną zieleń wokół budynku odtworzyć, 
teren poddać rekultywacji. 

 
6. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych 

 
Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie. Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia 
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania 
stosownych norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki 
składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów jednak o parametrach 
nie gorszych od parametrów materiałów zaproponowanych w dokumentacji 
projektowej. Wszelkie zmiany powinny być zaopiniowane przez autorów projektu i 
zaakceptowane przez zamawiającego. 
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7. Charakterystyka energetyczna budynku 
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8. Bezpiecze ństwo i ochrona środowiska 

Wpływ budowy na środowisko 
Projektowana inwestycja nie jest uciążliwa dla środowiska naturalnego 

Bezpieczeństwo robót budowlanych 
Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod 
nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w BIOZ.  

 
9. Charakterystyka po żarowa 
 

Budynek nie przekracza 25m wysokości, warunki bezpieczeństwa pożarowego wg 
Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 z dnia 12 
kwietnia poz. 690 §216 pkt 5 z późn. zm.) - budynki do wys. 25m nie muszą być 
ocieplone materiałem niepalnym. 

Charakterystyka obiektu: 

 
Powierzchnia zabudowy: 584,0m2 

Powierzchnia użytkowa: 1093,0m2 

Wysokość: 8,35m 
Kubatura obiektu: 3204,0m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 
Ilość kondygnacji podziemnych: 1 

 
Docieplenie budynku nie wpływa na pogorszenie warun ków ochrony 
przeciwpo żarowej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa została określona dla celów projektowych. 
Kategoria zagrożenia ludzi: ZL II 
Grupa wysokości: niski (N) 
Klasa odporności pożarowej budynku dla N ZL II: nie mniejsza niż „B” 
 
Dojazd dla Straży Pożarnej z istniejącej drogi. 
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10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu: 
 

Obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której znajduje się 
budynek, którego dotyczy termomodernizacja. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje uciążliwości na tereny przyległe. 

 
11. Uwagi 
 

1. Nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji 
wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru autorskiego. 

2. Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych” pod nadzorem uprawnionych osób. 

3. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 
oraz przepisami BHP i PPOŻ. i Ochrony Środowiska. 

4. Projekty instalacyjne: centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, 
zimnej wody użytkowej, wymiany instalacji odgromowych i ułożenia 
bednarki, wymiany oświetlenia zewnętrznego budynku na LED wg osobnych 
opracowań branżowych. 

 
 

       Opracowali: 
 

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki 

upr. nr 357/PW/92 

 

 

mgr inż. arch. Elżbieta Morisson- Borys 
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PROJEKT   BUDOWLANY  
Termomodernizacja budynku 
Żłobka nr 1 w Gdańsku 
ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdańsk 
dz. nr 129, obr. 077, woj. pomorskie 
  

II.III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

ARCHITEKTURA  

P.00 PLAN SYTUACYJNY 1:500 

I.01 
INWENTARYZACJA 
RZUT PIWNICY 

1:100 

I.02 
INWENTARYZACJA 
RZUT PARTERU 

1:100 

I.03 
INWENTARYZACJA 
RZUT I PIĘTRA 

1:100 

I.04 
INWENTARYZACJA 
RZUT DACHU 1:100 

I.05 
INWENTARYZACJA 
PRZEKRÓJ A-A 

1:100 

I.06 
INWENTARYZACJA 
ELEWACJA FRONTOWA 

1:100 

I.07 
INWENTARYZACJA 
ELEWACJA POŁUDNIOWA, WSCHODNIA, ZACHODNIA 

1:100 

P.01 
PROJEKT 
RZUT PIWNICY 

1:100 

P.02 
PROJEKT 
RZUT PARTERU 

1:100 

P.03 PROJEKT 
RZUT I PIĘTRA 

1:100 

P.04 
PROJEKT 
RZUT DACHU 

1:100 

P.05 
PROJEKT 
PRZEKRÓJ A-A 

1:100 

P.06 
PROJEKT 
PRZEKRÓJ B-B DOCIEPLENIE TARASU 

1:50 

P.07 
PROJEKT 
ELEWACJA FRONTOWA 

1:100 

P.08 
PROJEKT 
ELEWACJA POŁUDNIOWA, WSCHODNIA, ZACHODNIA 1:100 

PK.01 
PROJEKT KOLORYSTYKI 
ELEWACJA FRONTOWA 

1:150 

PK.02 
PROJEKT KOLORYSTYKI 
ELEWACJA POŁUDNIOWA, WSCHODNIA, ZACHODNIA 

1:150 

ELEKTRYKA  

E.01 
PROJEKT 
INSTALACJA ODGROMOWA 

1:100 

 
 
 
 


