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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA
OGOLNE ST-00.00.00 dla , Termomodernizacja Ztobka 1 w Gdansku, ul. Malczewskiego 33”

Data: 10.2018r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wsp6lnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.: , Termomodernizacja Zfobka 1 w Gdarisku, ul. Malczewskiego 33".

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku
zespotu szkdt. W zakresie petnej realizacji budowlanej w/w przedsiewziecia oraz oddania obiektu do
uzytkowania zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong
przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, atakze ogoinie obowigzujgcym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t
Roboty budowlane podstawowe w szczegbInosci obejmuija (klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zaméwien):
Nrwg
Wspélnego
Lp. Nazwa Stownika
Zamobwien

1. Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

2. Roboty budowlane 45000000-7
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

3 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci 45200000-9

4 Roboty wykofczeniowe w zakresie obiektow 45400000-1
budowlanych

5. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8

6. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5

7. Roboty na placu budowy 45113000-2

8. Wznoszenie rusztowan 45262120-8

9. Demontaz rusztowan 45262110-5

10. Roboty rozhiérkowe 45111300-1

1. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4

12. Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1

13. Roboty konstrukcyjne 45223200-8

14. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz 45261000-4
podobne roboty

15. Roboty murarskie i murowe 45262500-6

16. Izolacja cieplna 45321000-3

17. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4

18. Wznoszenie ogrodzen 45342000-6

19. Tynkowanie 45410000-4

20. Roboty w zakre§|e zgk’fadama stolarki budowlanej 45420000-7
oraz roboty ciesielskie

21. Instalowanie wyrobdéw metalowych 45421160-3

22. Pokrywanie podtdg i $cian 45430000-0

23. Roboty malarskie 45442100-8

24, Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

25. Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate 45450000-6

26. | Izolacja pozioma metoda inigkgji | 45260000-7
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1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00

Roboty budowlane w zakresie robét budowlanych ST-02.00.00

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych ST-03.00.00

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegoinych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy energii elektrycznej i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robé6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.2. Zgodnos$é z dokumentacjq projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chotby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢:
= kosztorys inwestorski
e  przedmiary kosztorysowe
e  Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla w/iw inwestycji - komplet
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
- Projekt organizacji i harmonogram robét
- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis dziatan
zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia" niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemoZliwiajgcym odczytanie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zzyczenie Zamawiajgcego.
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1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajq sie ze swoimi zakresami robdt. Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi,
notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcéw.

Generalny Wykonawca winien przekaza¢é wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasno$ci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW
wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym usci$la sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w
interpretacji poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i komplet Specyfikacji Techniczne;.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna,
Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

- zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji istnigjacych przewoddw i sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobdw

budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza technicznego
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

e Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla
uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla 0sob postronnych.

o Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegdlnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni
od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

e instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na
odpady, usuwanie $mieci i odpaddw,

e organizacji wewnetrznej i postanowienn BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i
innych instalacji.

e wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych

e usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy

e  0szczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

e  zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

e  zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowe;
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zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

zapewnienia ochrony zdrowia

zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej
odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie
naruszy¢ chronionych prawem intereséw osob trzecich, tzn. wtascicieli nieruchomosci przylegtych bezposrednio
do placu budowy. Zwigzane jest to z wlasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego
oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rohét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, $wiata roslinnego i
zwierzecego oraz ochrony przed hatasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. W okresie
trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb
lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

o Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejacych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwo$cig powstania pozaru.
Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg skladowane w migjscach
wyznaczonych, a nastepnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121z 2003r. poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$é
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy, w
szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaklada sie staly pobyt kierownika robét jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany
we whasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazyé pracownikdw w
wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczefistwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

e Dariery na obrzezach rusztowan,
znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukji,
pasy zabezpieczajace dla 0s6b pracujacych na wysokosciach,
porecze zabezpieczajace przed upadkiem
wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

e Kkosze stabilizujgce do prac wysoko$ciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw
procesu budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniajq wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.
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Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z pafstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadéw
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamie$ci¢ o
tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesciC tablice okre$lajace dopuszczalne obcigzenie regatow
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatow, wyrobéw i
urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materialy sktaduje sie w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materiatéw. Stosy materiatow workowanych uklada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkaéd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposdb sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne wytacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabina, w ktdrej znajduije sie kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét niz te, dla kiorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Decyzja o zamianie materiatéw wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona
zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowej.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Wymagania ogdine
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien by¢:
1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
2) stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony
3) obstugiwany przez przeszkolone osoby
4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
5) uzywany w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.
Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw
kontroli w miejscu eksploatacii.
Na stanowiskach pracy przy stacjonamych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny byé
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktdrymi zapoznaje sie osoby pracujace na tych
stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwtocznie unieruchomié i odtaczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych na sprzecie znajdujacym sie w ruchu lub wtaczonym.
Przewody pracujace pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowang do ci$nienia roboczego, z
uwzglednieniem wspdtczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewoddw uszkodzonych lub o
nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.
Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewnia¢
bezpieczne przemieszczanie tych tadunkow. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato$ciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno byé trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdéw i sprzetu,
powinny by¢ szersze 0 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla
kot pojazdow. Predkos¢ pojazddw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ Skm/h.
Zawiesia budowlane powinny spemia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkoSci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz
120stopni. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego
nalezy przyjmowac stan pracy dwoch ciggien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknigtym, ich tgczne
obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$C roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne
obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy
obnizy¢ o0 50%. Na zawiesiu nalezy umie$ci¢ napis okre$lajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz
termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach oraz tgczenie lin
stalowych na dtugosci jest zabronione.
Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny byC zabezpieczone
balustradg sktadajacq sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
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przestrzeh miedzy poreczg a deskq kraweznikowa wypetnia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci.
Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od
konstrukciji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwacji ruchu platformy na catej
wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme dzwigu
nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢, co najmniej 2m, liczac od zewngtrznej
krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobdw.
Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace porozumiewanie sig 0séb miedzy
stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigow
budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od krawedzi
pomostu roboczego.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sq
zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢:

1) uszkodzonych zakoriczen roboczych

2) peknie€, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,15m
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczer zamknigtych. Przebywanie oséb w
pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w
stopniu przekraczajacym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg mie¢ dostep
wylacznie osoby obstugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé w tych
pomieszczeniach wylacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru tych
urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowaé
niezbedne $rodki ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace moggq by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
kierownika budowy i Inwestora.

W celu wiasciwego wykonania instalacji nalezy korzysta¢ ze sprzetu wynikajacego z zatozonej technologii
robot. W szczegolnosci bedg to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur stalowych,
elektronarzedzia do wykonania przewiertow w przegrodach budowlanych i do mocowania rur i przyboréw
kanalizacyjnych.

W czasie wykonywania robdt instalacyjnych nalezy zachowaé wszelkie wynikajace z przepiséw $rodki
ostroznosci zwigzane z obstugg maszyn i narzedzi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii niektérych
urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890).

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych i
wewnetrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatbw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposéb, aby ograniczy¢ ilos¢
przetadunkéw i wykorzysta¢ maksymalnie pojemno$¢ tadunkowg $rodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywac¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.
Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujacych zniszczenie materiatu.
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Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zracymi
cieczami powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace fadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowg wymaganiami ST, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie
rob6t powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie
interesow 0sob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz
przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji panstwowej.
W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca
2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z
2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objetych wiw rozporzadzeniem.

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Warunki wykonywania robét wg wymogéw ogdinego stosowania i wykonania, montazu i odbioru robot
instalacyjnych oraz producenta wybranych urzadzen i technologii.

Po zakonczeniu rob6t nalezy:

- sprawdzi¢ jako$¢ i kompletnos¢ wykonania robét

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatoéw i urzadzen

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji

- sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

- wykona¢ pomiary elektryczne

- przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Rob6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatow oraz Rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badah jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg, Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjiq okreSlong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacii
Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajq tych wymagarn beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlno$ci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
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uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw Robét,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe),

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Robo¢t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robo6t i
o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moggq by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi korcowemu.
Odbioru prac dokonywaé¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:
1) dokumentacjg projektowa
2) kosztorysem ofertowym
ustaleniami z Inwestorem
ustaleniami z Projektantem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét

3
4
5
6
7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot

—_——— =

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$c¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq,
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbior wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie

Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjq
Projektowa i ST W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonfczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

11. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

N>R~ WN

8.5. Odbior konicowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,0dbiér wstepny Robot”.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dia tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezpo$rednig wraz z kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkdw i transportu na plac budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

o  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT — ceny brutto nalezy poda¢ w oddzielnych rubrykach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,pt.. ,Termomodernizacja Ztobka 1 w Gdansku, ul.

Malczewskiego 33”.

instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobdéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia

umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnos$ci” z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjainej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

o Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

e Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych

e Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegolinie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego.

e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r .w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen transportu bliskiego

e Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach” z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane
rozp.

o Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z po6zn. zm. i

powigzane rozp.

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. |

powigzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
o PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cztowieka z

maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewoddw oraz ogoine zasady systemu alfanumerycznego
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o PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogdlne

o PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

o PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspéfczynnika
przenikania ciepta. Cze$¢ 1. Metoda uproszczona

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki ciepine w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Ogoine metody obliczania

e PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki ciepine w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne

e PN-EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody
obliczania

e PN-EN ISO 13789:2001 Whasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat przez przenikanie.
Metoda obliczania

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne

e PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

o PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

o PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

o PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej. Wymagania— wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

o PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

o PN-88/E-08501 Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

o PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

e PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami

e PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z

poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-
03002:1999/Az2:2002

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang
PN-B-03150:2000/Az1:2001

o PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

o PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

o PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowe;
elementéw budynkéw. Wymagania ogdine

o PN-90/B-02867 Ochrona  przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

o PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachow na
ogien zewnetrzny

o PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

o PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

o PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia palnoSci
materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999
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o PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci
dymotworczych materiatow

o PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania wydzielania toksycznych
produktéw rozktadu i spalania materiatow

o PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach

e PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-EN 45014 Ogdlne kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce
PN-ISO 4464 Tolerancie w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i
toleranciji stosowanych w wymaganiach

o PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

o PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

o PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywane;j z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

o PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-01.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE (45100000-8) dla

,pt.: . Termomoderizacja Ztobka 1 w Gdarisku, ul. Malczewskiego 33"

Data: 10.2018r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych "Wymagania w zakresie
przygotowania terenu pod budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pt:
,Termomodemizacja Ztobka 1 w Gdansku, ul. Malczewskiego 33"

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania terenu oraz
urzadzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy w ramach inwestycji ,pt.; ,Termomodernizacja
Ztobka 1 w Gdansku, ul. Malczewskiego 33" w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i
oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamodwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogélnie obowigzujacym
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki
budowlanej.

1.2.2. Zakres Rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robdt zgodnie z WSZ:
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuija;

Nrwg

Wspélnego
Lp. Nazwa Stownika

Zamobwien
5 proty w zakresie burzenia, roboty 45111000-8

ziemne

6. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
7. Roboty na placu budowy 45113000-2
8. Wznoszenie rusztowan 45262120-8
9. Demontaz rusztowan 45262110-5

1.3. Zakres stosowania ST

Nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wyltacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego. Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacjg Ogoing Warunkdw
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych ST-00.00.00 zawierajacq wymagania ogéine nadrzedne dla
wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robdt budowlanych i zabezpieczenia interesow oséb trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie
ponadto zadnych szczegoinych wymagan odnosnie materiatow lub wyrobéw budowlanych, oprécz zawartych w
dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Ogdinej Wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
Zalecany park maszynowy:

- taczki

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemno$ci tadunkowej 2 t

- wyciag
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu
warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robot w przewidzianym terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE
ROBOT.

5.1. Prace przygotowawcze

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych - oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk
archeologicznych lub niewypatow nalezy przerwaé roboty, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ odpowiednie
organy administracyjne.

5.2. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i znajomosci sztuki budowlanej z
zachowaniem przepisow BHP. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby zainstalowa¢ takze sygnalizatory
Swietine badz dzwiekowe. Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy obiekt odigczyé od sieci gazowe;,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej i kanalizacyjnej.
W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie $cian
lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie. W czasie wykonywania rob6t rozbiorkowych
sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.
W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem przewracania dtugo$¢ umocowanych lin powinna by¢
trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu.
Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ segregacie materiatdw odzyskiwanych.
Materialy odzyskiwane nalezy maksymalnie wykorzysta¢ np. na podbudowy projektowanych nawierzchni,
uzgadniajac to z projektantem.
PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:

e wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.
odtaczenie wszystkich instalacji
demontaz wyposazenia technologicznego
wyburzanie elementéw konstrukciji budynku i tynkéw miotem elektrycznym
wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu nalezy
uzy¢ pojazdow ciezarowych o fadownosci min.2 t.
Wszelkie prace w budynku nalezy uzgadnia¢ z Inzynierem oraz zawiadomi¢ Administracje budynku.
Niezbedna jest Scista wspodlpraca w zakresie odiaczania i przytaczania instalacji - wykonawcy z
administracja obiektow.
Z administracja budynku nalezy uzgadnia¢ sposéb wywozu gruzu i odpadkéw - drogi dojazdowe i czas

wywozu.

5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-6

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktdrym wykonywane sg
roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robo6t powinien zapewni¢ jego staty dozoér.

W sktad robot ziemnych stanowigcych przygotowanie terenu budowy wchodzi:

- wykonanie zabezpieczen

- reczne wykopy

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik
budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
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istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik budowy ustala w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych
robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie
przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z wiasciwg
jednostkg zarzadzajacq dang instalacjg dalszy sposob wykonywania rob6t. Jezeli podczas wykonywania robét
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujgca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych
powinny odbywac sie recznie. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawiC balustrady sktadajace sie z deski
kraweznikowej, o wys. 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci min. 1,1m oraz w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzer miedzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia sie w
spos6b zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny byé
zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecia do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast
balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegto$ci 1m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopu

2) wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem

3) przebywanie osdb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajacych dopuszczalny stopier okreslony w jej
dokumentaciji techniczno-ruchowe;

5) wykonywanie tych rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz
okreslajg to odrebne przepisy

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w
przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby uniknac
osuwania sie skarp.

Zasypanie wykopdéw powinno nastapi¢ zaraz po zakonczeniu prac, aby nie dopusci¢ do ostabienia struktury
gruntu dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywa¢ gruntéw z tych wykopéw. Nie wolno stosowaé do
zasypywania gruntéw zamarznietych. Przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci
nieprzekraczajacej 20cm.

Ziemia z wykopow powinna by¢ sktadowana na terenie budowy. Miejsce odktadu gruntu okresli kierownik
budowy w projekcie zagospodarowania terenu budowy.

5.4. Roboty na placu budowy 45113000-2

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w
zakresie:

1) ogrodzenia terenu robét i sktadowania materiatow budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub utylizacji
Sciekow

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienia wtasciwej wentylacji

7) zapewnieni tacznosci telefonicznej

8) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocq tablic
ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej
1,5m. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
terenie budowy.
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Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co
najmniegj 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wigecej niz :

1) dla wozkéw szynowych - 4%

2) dla wozkéw bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza sig
balustrada, ktora powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15¢m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokoSci.

Pochylnie, po ktérych dokonuije sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz
10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzyC w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m, co najmnigj z
jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjécia z magazyndw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzace na
drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposab.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegto$ci nie mniejszej niz 15m
ustawia sie oznakowane bramki, o$wietione w warunkach ograniczonej widoczno$ci, wyznaczajgce
dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdéw.

Teren budowy musi zostaé wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwo$ci substancji znajdujacych sie na
terenie budowy, w iloci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Tablice informacyjna, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy
umiesci¢ w migjscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysoko$ci min. 2m, w
sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym mozliwo$é odczytania
zawartych na niej informacii.

Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy,
w sposadb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawieraé:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia rob6t budowlanych

2) maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

3) informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy
ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym, a wszelki przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej musza zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mnigjszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku zrodita zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé
szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przej$¢ i przejazddw szerokos$¢
daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,5m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub
przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywaé jako rusztowan lub migjsc sktadowania narzedzi, sprzetu
czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy jgq ogrodzi¢
balustradami, ktére powinny sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzeri miedzy deska kraweznikowa a poreczg wypetnia sie w sposdb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mnigj niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogq
spadaC przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow.

5.5. Wznoszenie i demontaz rusztowan (45262120-8; 45262110-5)
W celu zwigkszenia bezpieczenstwa podczas prac na wysokoSci nalezy ograniczac liczbe niebezpiecznych
operacji roboczych oraz stosowac¢ urzadzenia zabezpieczajace pracownikow.
Kierowanie pracami na wysokosciach nalezy powierzat osobom majgcym whasciwe uprawnienia,
przygotowanie techniczne oraz praktyke zawodowa,
Obowigzkiem Wykonawcy jest:

e  prowadzenie robét Scisle wedtug dokumentacji technologiczno- organizacyjnej obiektu

e przestrzeganie przepisbw i zasad bezpieczeristwa pracy na wysokosci, zgodnie z instrukcjg
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bezpieczerstwa montazu, normami oraz ogolnymi i szczegétowymi przepisami bhp

wyposazenie brygad w odpowiednie $rodki ochrony osobistej

dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokoSci, a zwlaszcza prawidtowosci usytuowania i
zamocowania urzadzen zabezpieczajacych

wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placu budowy oraz oznaczanie
ich znakami ostrzegawczymi

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysoko$ci powinni:

przejs¢ przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaz ogdlny powinien przedstawi¢
podstawowe zagrozenia i najczestsze przyczyny wypadkow

umie¢ postugiwat sie przydzielonymi  $rodkami ochrony osobistej oraz urzgdzeniami
zabezpieczajacymi

umie¢ bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzadzenia stuzace do transportu poziomego i
pionowego

posiadac ksigzeczke kwalifikacyjng z aktualnymi wpisami dotyczacymi stanu zdrowia i predyspozycii
do pracy na wysokoSci oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy zatrudnieni przy montazu,
demontazu rusztowan wiszacych muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego

zabronione jest zatrudniane pracownikdw przy pracach na wysokosci w przypadku przeciwwskazar
lekarskich

Wybér wtasciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinny byé uzaleznione od rodzaju robét, a takze od
rodzaju robot, a takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia.

Petny wykaz kart i wzoréw $rodkéw ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy. Katalog ten umozliwia wtasciwy dob6r srodkéw ochrony indywidualnej oraz zgodne z przepisami ich
stosowanie.

Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci powinien by¢ stale sprawdzany Wycofanie go z uzycia powinno
nastapi¢ po przekroczeniu terminu waznosci oraz zawsze wdwczas, gdy sprzet ten byt narazony na
przecigzenie spowodowane upadkiem cztowieka z wysokosci.

Na budowie kazde stanowisko pracy potozone na wysokosci ponad 1m musi byé zabezpieczone barierg
ochronng o wysokosci 1.1m i deskg kraweznikowa o szerokosci 0.15m. Wolng przestrzen, miedzy poreczg
bariery a deska kraweznikowa, nalezy zabezpieczy¢ poprzeczka umocowang w potowie wysokosci.

Otwory technologiczne i inne nalezy przykryé pokrywa i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie lub ustawi¢
bariery ochronne.

Rusztowanie powinno byé dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreSlonych rob6t zapisem w dzienniku budowy,
dokonanym przez Kierownika Budowy.

Po burzy, ulewach, opadach $niegqu oraz po diuzszej przerwie w uzytkowaniu, na rusztowaniach mozna
pracowaé dopiero po kontroli technicznej. Powinna ona obejmowa¢ stan konstrukcji rusztowan i podestéw
roboczych.

Prace na rusztowaniach:
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montaz rusztowan moze byé przeprowadzony tylko przez osoby posiadajace odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje
rusztowanie powinno byé ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb
umozliwiajacym sptyw wdd opadowych; no$no$¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia
rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 MPa.
rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w
przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny
rusztowanie powinno posiada¢ prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiednie]
wytrzymatos$ci, piony komunikacyjne zapewniajace bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady
sktadajace sie¢ z poreczy ochronnej, ktéra w przypadku rusztowan systemowych moze by¢
umieszczona na wysokosci 1m. Jezeli rusztowanie jest odlegte od Sciany budynku o wiecej niz 20cm,
balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.
Rozstawy stojakéw nie powinny by¢ wieksze niz:
a)w kierunku réwnolegtym do $ciany, tj. podtuznie:
o przy rusztowaniach drewnianych - 2,5m
o przy rusztowaniach z rur stalowych - 2,0m
b)w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:
o przy rusztowaniach drewnianych - 1,5m
o przy rusztowaniach z rur stalowych - 1,35m
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Stezenia rusztowan przySciennych wysokosci ponad 10m nalezy mocowa¢ do stojakow i
rozmieszczaC na catej dtugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalno$¢ weztow. W
pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6m.
Konstrukcje rusztowania trzeba kotwic¢ do Sciany. Sita w ciegnie kotwigcym nie moze by¢ wigksza niz
2,5kN, a odlegto$¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz 5m. Kotwie (haki) nalezy
whija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w $cianie na gteboko$¢, co najmniej 20cm.
e rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu
e ponadto rusztowanie powinno posiadaé ochrong odgromowg i tablice informujacq m.in. o
dopuszczalnej nosnosci pomostow oraz by¢ poddawane konserwacii i sprawdzeniu- kazdorazowo po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni
e kazde rusztowanie przyScienne powinno mie¢ wydzielone miejsce stuzgce komunikacji pionowej
pracownikow zatrudnionych na rusztowaniu. Odlegtos¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi
nie powinna by¢ wieksza niz 40m. Konstrukcja wysiegnikéw transportowych powinna zapewnié
przeniesienie obcigzenia pionowego pigciokrotnie wiekszego niz obcigzenie dopuszczalne i
obcigzenie poziome od naciggu liny.
e do transportu materiatbw o masie wigkszej niz 150kg nalezy wykona¢ wieze wyciggowq jako
konstrukcje samodzielng, przylegajacq do konstrukcji rusztowania
Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Kierownika Budowy.
Demontaz rusztowan moze nastapi¢ po zakonczeniu robdt prowadzonych z tego rusztowania oraz po usunieciu
w konstrukcji pomostdw roboczych oraz wszelkich urzadzen i materiatéw. Dopuszcza sie cze$ciowy demontaz
od gory w miare postepu prac z najwyzszego pomostu.
Podczas demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie jakichkolwiek elementéw z wysokosci. Po zakorficzeniu
demontazu wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone i posegregowane jako:
e nadajace sie do dalszego uzytku
e wymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwatych odksztatcen
Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie wykonuje sie
roboty na rusztowaniach, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic ostrzegawczych umieszczonych w widocznych
miejscach. Na rusztowaniach i wiezach wyciggowych muszg by¢ wywieszone tablice informacyjne o
dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i pomostu wyciagu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Roboty ziemne

Oprocz wymagan zawartych w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych przy
realizacji wykopdw fundamentowych nalezy zwréci¢ uwage na stateczno$¢ $cian wykopow, naruszenie
struktury gruntu w wykopie.

6.2. Montaz i demontaz rusztowan
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rusztowania nalezy wykona¢ kazdorazowo przed oddaniem
rusztowania do eksploatacji po catkowitym ukorczeniu rob6t montazowych. Obejmuje ono sprawdzenie;
e stanu podtoza, zgodnie z PN-M-47900-2:1996
posadowienia rusztowania
siatki konstrukcyjnej rusztowania
stezen
zakotwien- polegajace na prébie wyrywania kotwi $ciennych
pomostow roboczych zabezpieczajacych
wymagan dotyczacych konstrukgji
urzadzen piorunochronnych
usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996
e odchylenia od pionu i poziomu
Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zamontowane, jezeli przeszto wszelki badania pomiarowe, zgodnie z
PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie niezgodnosci nalezy usterki usung¢ i
wykona¢ ponownie badania. Z wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegoéinych wymagan odno$nie odbioréw, oprocz zawartych w Specyfikacji
Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
o dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,pt: ,Termomodemizacja Zlobka 1 w Gdarisku, ul.
Malczewskiego 33".

o aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

. instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych

. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

. umowa z Inwestorem

. Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.199%4r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

. Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

o Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

o Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

. Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

. Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

) Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

. Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych

. Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

. Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach” z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

. Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane
rozp.

. Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
. Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
. Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdzierika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen transportu bliskiego
. Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. i
powigzane rozp.
ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
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IIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-02.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (45000000-7) dla

,pt.: ,Termomodemizacja Ztobka 1 w Gdarisku, ul. Malczewskiego 33"

Data: 10.2018r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych - "Wymagania w zakresie robot
budowlanych" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji pt.: ,Termomodemizacja Ztobka 1 w Gdansku, ul. Malczewskiego 33"

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie petnej
realizacji budowlanej wiw przedsigwziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a
takze ogoinie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmujg (zgodnie z WS2):

Nrwg
Wspélnego
Lp. Nazwa Stownika
Zambwien
10. Roboty rozbidrkowe 45111300-1
1", Roboty w zakresie zagospodarowania 451112914
terenu
12 Robpty w zgkre3|e réznych 45233200-1
nawierzchni
13. Roboty konstrukcyjne 45223200-8
14. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcii 45261000-4
dachowych oraz podobne roboty
15. Roboty murarskie i murowe 45262500-6
16. Izolacja cieplna 45321000-3
17. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4
18. Wznoszenie ogrodzen 45342000-6

1.3. Zakres stosowania ST
Ninigjszg specyfikacje techniczng nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym
powyzej dla danego zadania inwestycyjnego oraz tacznie ze Specyfikacja Ogoing Warunkéw Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00 zawierajacqa wymagania ogolne nadrzedne dla wszystkich
specyfikacji szczegotowych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie rusztowan, pomostow roboczych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robdt budowlanych i zabezpieczenia interesow oséb trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.
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PLYTY TERMOIZOLACYJNE EPS:

Parametr: Wymaganie:
Wspétczynnik przewodzenia ciepta: <0,040W/m*K
Grubos¢: +1mm
Szerokos$¢: +2mm
Prostokatno$¢: +2mm
Ptaskos$¢: +5mm
Wytrzymatos¢ na zginanie: 275
Stabilno$¢ wymiarowa w normalnych warunkach: +0,2
Stabilnos¢ wymiarowa w temp. +70°C zmiany po 48h 2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 2100

LACZNIKI MECHANICZNE:
= QOznakowane znakiem ,CE’, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz
deklaracji wtasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta,
= Mocowanie w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone za$lepkami ze styropianu lub wetny
mineralnej (tzw. termo dyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkdw termicznych,
= |los¢, rodzaj i rozmieszczenie facznikdw- okre$lone wg obliczen statycznych,
= Spos6b mocowania i dlugosé strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/ materiatu Scian elewacyjnych:
— Dla podtozy z materiatéw petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe warstwowe) taczniki
wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika =25mm,
— Dla podtozy z materiatow ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratdwka, oktadziny
ceramiczne) taczniki whijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika 225mm,
— Dla podtozy z betondw lekkich, gazobetondw taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika
260mm.

ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ:
= Sucha zaprawa mineralna,
= Do aplikacji recznej i maszynowej,
= QOdporna na wystepowanie rys skurczowych,

= Przyczepno$¢ zaprawy (MPa):
do styropianu
W stanie powietrzno- suchym 20,09
Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i | 20,05
po 2h suszenia
Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i | 20,12
po 7 dniach suszenia

STYROPIAN XPS 035 (POLISTYREN EKSTRUDOWANY):

= Zgodny z wymogami NRO,

= Materiat 0 zamknietokomérkowej, jednorodnej strukturze w catej swojej masie, co gwarantuje utrzymanie
jego whasciwosci izolacyjnych w diugim okresie,

= Zastosowanie: izolacja $cian budynkéw i innych elementéw betonowych; izolacja poditég w budynkach
mieszkalnych - montaz pod betonem, nad betonem; izolacja termiczna fundamentéw, piwnic od strony
gruntu oraz cokotdw; izolacja dachéw spadzistych oraz ptaskich (np. stropodachu odwréconego);

= Zalety: doskonate wtasciwosci izolacyjne; minimaina absorpcja wody; wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie;
odporno$¢ na gnicie; odporno$¢ na grzyby i mikroby; odpornos¢ na niszczenie przez robactwo i gryzonie;
wiasciwosci samogasnace;

= Wiasciwosci fizyczne: wspdtczynnik przenikania ciepta A = 0.035 W/mK; odporno$¢ na czynniki biologiczne
oraz warunki atmosferyczne; niska chtonno$¢ wilgoci; duza odpornos¢ mechaniczna i trwato$¢; szeroki
zakres temperatur uzytkowania (od -70°C do +75°C); fatwa obrébka i montaz;

= Wymiary: szeroko$¢: 1180mm; dtugo$¢: 580mm; grubo$¢: 100mm; krawedzie: frezowane na zaktadke.

ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH NA PODLOZU:
= Sucha zaprawa mineralna,

Do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

Do przygotowania i aplikacji recznej i maszynowej,

Odporna na wystepowanie rys skurczowych

Przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

Eﬂ?:;:jzsekie URZAD MARSZALKOWSKI U’[‘ia EUE?EQJ;jSka o
/ I f [ - uropejskie rungusze p i
s WOIEWODZIWAPOMORSKIEGD ¢ Supesefnde | 5,




do betonu do styropianu
W stanie powietrzno- suchym 215 20,13
Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i | 21,0 20,06
po 2h suszenia
Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i | 21,5 0,15
po 7 dniach suszenia

JEDNISKEADNIKOWY, NISKOPREZNY KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU:

Temperatura stosowania: od +0°C do +40°C
Wilgotno$¢ stosowania: nawet powyzej 90%
Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min
Czas twardnienia: ok. 2 godz.
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej: A— 0,040 W/mk
Przyczepno$é:
— do betonu= 0,3 MPa
—  do styropianu= 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
—  do cegty ceramicznej = 0,30 MPa
—  do betonu komorkowego = 0,15 MPa
—  do ptyty OSB = 0,30 MPa
— do szkta = 0,30 MPa
— do blachy: ocynkowanej = 0,10 MPa, powlekanej powtokg poliestrowg SP252 0,20 MPa
—  do ptyty GK=0,10 MPa
—  do styropianu XPS = 0,20 MPa
—  do powtoki bitumicznej = 0,25 MPa
— dodrewna =1,0 MPa
— do wetny mineralnej = 0,08 MPa
Reakcja na ogien:— klasa B-s1, d0

SIATKA ZBROJACA:

Tkanina z widkna szklanego,

Splot gazejski,

Odporna na deformacje ksztattu,

W petni rbwnomiernie przenoszaca naprezenia,
Szerokos¢ =2110cm, dtugosé = 50mb,
Impregnowana przeciwalkalicznie,

Wielko$¢ oczek 4x4mm,

Ciezar powierzchniowy = 165g/m?,

Sity zrywajace (N/MM) wzdtuz osnowy i watku dla | =240
prébek przechowywanych 28dni: w warunkach
laboratoryjnych:

W roztworze alkalicznym (1g NaOH+ 4g KOH+0,5g | =28
Ca(OH)2/1dm?)

POSREDNIA WARSTWA GRUNTUJACA:

Zgodnie z aprobatg techniczng systemu.

TYNK SILIKATOWY:

Faktura ,kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm, 2,0 mmi 2,5 mm,

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw,
wysoce paroprzepuszczalny (oddychajacy),

wysoce trwaty — odporny na uszkodzenia eksploatacyjne,

odporny na czynniki atmosferyczne,

wysoce odporny na rozwoj grzybdw, alg i plesni,

mozliwos¢ aplikacji maszynowe;j,

do malowania farbg elewacyjna silikatowa, silikonowa, elastimerowa.
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MATERIALY | ELEMENTY DO WYKANCZANIA | ZABEZPIECZANIA MIEJSC SZCZEGOLNYCH ELEWACJI:

Np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/ narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy
uszczelniajace, itp. Zgodne z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem

technicznym ocieplenia obiektu.
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WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE UKEADU OCIEPLENIOWEGO ZDEFINIOWANEGO W

APROBACIE TECHNICZNEJ:

Wodochtonnos¢ po 1h (g/m?)

—  warstwa zbrojona: <100
—  warstwa wierzchnia akrylowa: <80
Wodochtonno$¢ po 24h (g/m?)

—  warstwa zbrojona: <480
—  warstwa wierzchnia akrylowa: <450

Mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej:

Brak zniszczen

Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu
(MPa):

—  wwarunkach laboratoryjnych

—  po starzeniu

—  po cyklach mrozoodpornosci

20,10

Odporno$¢ na uderzenie po starzeniu (kategoria):

Odporno$¢ na uderzenie w badaniu na prébkach po
cyklach starzeniowych (J):

=8

Opor dyfuzyjny wzgledny (m):
—  ukltad z tynkiem akrylowym

<0,3

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez
$ciany przy dziataniu ognia od strony elewacji

Uktad NRO
(nierozprzestrzeniajacy ognia)

FOLIA PE PAROIZOLACJA O GR. 0,2mm:

Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w $cianach, stropach i dachach, jako warstwa
przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki, itp., jako warstwa poslizgowa w nawierzchni tarasow,
jako warstwa ochronna przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne

zabezpieczenie potaci dachowych,

Paroprzepuszczalnosé: Sd= 82+100/-30m (grubo$¢ warstwy powietrza rdwnowazna dyfuzji pary wodnej -

Sd),

Wytrzymato$¢ na rozcigganie:

wzdtuz: min. 65 N/50 mm,

w poprzek: min. 70 N/50 mm,

Wydtuzenie:

wzdtuz: 270%,

w poprzek: 480%,

Wodoszczelno$¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,

Deklaracja Zgodno$ci EC: Nr 3/2012.

BLACHA TYTAN- CYNK:

gestos¢ (ciezar wiasciwy) 7,2 glcm3,
temperatura topnienia 418 °C,
granica rekrystalizacji > 300 °C,

wspotczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,

grubosci blachy: 0,6mm.

POWt OKA WODOSZCZELNA:

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3,

Proporcje mieszania: do naktadania pedzlem lub natryskowo: ok. 7,0 | wody na 25 kg, do naktadania paca;

ok. 5,8 | wody na 25 kg,

Temperatura stosowania: od +50C do +250C,
Czas zuzycia: do 2 godz.,

Ruch pieszy: po 2 dniach,

Przyczepnos¢: = 0,8 MPa,

Orientacyjne zuzycie:

zapobieganie: wymagana grubo$¢ CR 65 ilos¢ CR 65 [kg/m2]

zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0
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= przesgczaniu wody 2,5 mm ok. 4,0
= wodzie o stupie do 5 m 3,0 mm ok. 5,0
= maksymalna grubo$¢ 5,0 mm ok. 8,0.

HYDROIZOLACJA PIONOWA- DWUSKLADNIKOWA BITUMICZNA MASA POWEOKOWA:
Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej,

Czas zuzycia: ok. 45 min,

Odporno$¢ na deszcz: po ok. 1,5 godz.,

Mozliwos¢ obcigzania: po ok. 1 dniu,

Temperatura migknienia: 280°C,

Nasigkliwos¢ powtoki: <7%,

Odporno$¢ na powstawanie rys: =2 mm,

Odczyn pH: 7+11,

Odporna na dziatanie Srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3,

Parametry do naktadania natryskowego: ci$nienie 180-230 bar, nr dyszy: 461,

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiadac
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

WELNA MINERALNA:

o Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: dla gr.40-79mm AD= 0,041W/mK, dla gr.80-200mm AD =
0,040W/mK,

o Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3, dla gr.80-200mm
1,50kN/m3,

o Sita Sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5Smm: dla gr.40-79 mm=400 N, dla

gr.80-200mm=500N,

Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym=50kPa,

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni=15kPa,

Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu<1,0kg/m?,

Nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu< 3,0 kg/m?,

Klasa reakcji na ogien Af,

Atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw jednak o parametrach nie gorszych od parametréw
materiatbw zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany powinny byé zaopiniowane przez
autoréw projektu i zaakceptowane przez zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r.
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii niektorych urzadzen transportu
bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogolnej Warunkdéw Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robét w
przewidzianym terminie.

e zuraw okienny przeno$ny 0,15t

e wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym

e  spawarka elektryczna wirujgca do 300A

e  Dbetoniarka wolnospadowa elektryczna
Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowaC przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
przechowywa¢ z dala od Zrédta ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
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Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ Scile jedna obok
drugiej, rownomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek
obustronny.
Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw przechowywania
materiatow.

Masy tynkarskie:

Masy tynkarskie nalezy transportowaé i przechowywaé w temperaturze 5° - 25°C.

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Kazdy worek
powinien posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajace, co najmniej dane jw. Sucha mieszanke w czasie
przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.
Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, przez
okres max 6 miesiecy.

Materiaty murarskie:

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét murarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

Zbrojenie:

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb gwarantujacy
unikniecie trwatych odksztatcen stali. Zatadunek roztadunek i transport powinny odbywac sie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-
00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE
ROBOT.

Wszelkie stosowane materiaty muszg odpowiada¢ parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej specyfikacii.

5.1. Roboty rozbiérkowe 45111300-1
5.1.1. Zakres prac
e Skucie struktury elewacyjnej na potaciach zdegradowanych,
Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
Demontaz rynien i rur spustowych,
Demontaz parapetow i obrébek blacharskich,
Demontaz istniejgacych warstw izolacyjnych stropodachdw w tym warstw
wykoriczeniowych tarasow,
e  Skucie zdegradowanych potaci Scian piwnic,
o Rozbidrka istniejacych studzienek piwnicznych.

5.1.2. Postanowienia ogdine

Istniejace obiekty winny by¢ rozbierane z zachowaniem wszelkich Srodkdw ostroznosci, a przed rozpoczeciem
rozbiorki nalezy zapoznac si¢ z lokalizacjq mediéw i w razie potrzeby odcig¢ ich doptyw, w szczegdlnosci pradu
elektrycznego. Teren rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Prace rozbidrkowe
powinny by¢ prowadzone recznie lub z nalezytg ostrozno$cia,

Rozbidrki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop , gdyz w ten
spos6b mozna spowodowac zawalenie sie go, jak i pozostatych stropdw znajdujacych sie ponizej, co moze sta¢
sie przyczyna runigcia catego budynku. Ze Scianek tynkowanych nalezy usung¢ tynk, a nastepnie rozbiera¢ je
kolejno warstwami. Przy pracy mozna stosowac lekkie rusztowania, a caty materiat i gruz ze Scianek nalezy ze
stropdw usuwac na dot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementéw poszczegoinych
obiektéw oraz za przekazanie materiatow z rozbiorki do utylizacji lub na sktadowisko odpadéw. W Swietle
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przepiséw gospodarki odpadami Wykonawca robét na zakoriczenie zadania, winien przekaza¢ Inwestorowi
karte przekazania odpadu na wysypisko.

Wszystkie szkody wyrzadzone osobom postronnym podczas trwania prac bedg zabezpieczane z polisy
Wykonawcy roboét.

5.2. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4
5.2.1. Miejsce na odpadki
Pojemnik na odpady state znajduje sie na dziatce sasiedniej.

5.2.2. Zabezpieczenia terenowe
Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagtebienia na terenie dziatki nalezy zakry¢ odpowiednimi pokrywami
lub trwale zabezpieczyé w inny sposob.

5.3. Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1
5.3.1. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa.
Podsypke cementowo-piaskowg nalezy utozyé tak, by uzyskac profil pod utozenie kostki betonowej o spadku
2% w kierunku jezdni.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie¢ w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na Sciskanie nie mnigjszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dioni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m.
RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy
ja pola¢ woda w takiej iloci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. RozScielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakofnczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.3.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz nawierzchni

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z
istniejaca.

5.3.3. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeSli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.). Nawierzchnie na
podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.3.4. Utozenie nawierzchni z kostek oraz nawierzchni

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie rob6t zaleca sig stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczaine
sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiaréw i
ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaC na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utoZzenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byé odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie.
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Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazoéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykoriczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetia sie kostka
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie
okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebraé i usungé wraz z podsypka.

5.3.5. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.3.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajacq
ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢
oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢é monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

5.3.7. Tereny zielone
Wykonanie trawnikéw
=  Przekopanie gleby na gteboko$¢ 20-25 cm w gruncie kat. 1.
= Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem
terenu.
= Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikéw dywanowych siewem z wyrdwnaniem powierzchni,
wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

5.3.8. Remont murkoéw, podestow oraz schodéw zewnetrznych.

Podesty wejsciowe do budynku nalezy poddaC remontowi. Nalezy sku¢ zniszczona, odspajajacq sie
oktadzing na podestach i wszystkie nierowno$ci wraz z warstwg zaprawy cementowej lub klejowej.
Nalezy dokfadnie oczysci¢ istniejace podioze, uzupeini¢ ewentualne ubytki (wypetnienie pekniec i rys),
nastepnie zagruntowac¢ podtoze preparatem gruntujacym i wykona¢ warstwe wyréwnujaca ze spadkami.
Nowg nawierzchnie nalezy wykonac z piyt terrazzo lub innego materiatu podobnie trwatego. Na styku
posadzka/$ciana nalezy przewidzie¢ cokét ochronny. Istnigjace wycieraczki stalowe nalezy wymieni¢ na
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Ptytki nalezy klei¢ stosujac sie do nastepujacych zasad:

o Plytki mrozoodporne

o Kilgj elastyczny, klasy C2, wypetnienie ptytki klejem 100%

e Szeroko$¢ spoin min. 5mm, elastyczna fuga cementowa CG2

o Hydroizolacja x2 maks. 2mm jednej warstwy- elastyczna dwusktadnikowa zaprawa cementowa,
ewentualnie zbrojenie siatkg z widkna szklanego

o Potaczenie ptaszczyzny z cokotem nalezy uszczelni€ taSma uszczelniajacq
i hydroizolacja.

5.3.6. Opaska wokét budynku.

Nalezy wykona¢ opaske wokét budynku z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku:

-10% w pasie20 cm przy budynku,

- na pozostatej powierzchni2%.

Nowa opaske nalezy wykona¢ na szeroko$ci 60cm.

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ na warstwie zageszczonego piasku gr.10-15cm. Pod warstwg piasku nalezy
utozy¢ warstwe geowtdkniny.

Nalezy odtworzy¢ istniejgcq nawierzchnie. Uzy¢ rozebranych elementow, zniszczone wymieni¢é na nowe
zgodnie z oryginalnymi pod wzgledem materiatowym i kolorystycznym.

Po wykonaniu nowej opaski wzdtuz elewacii, teren nalezy zniwelowaé, poziom terenu dostosowac do potozenia
chodnika. Plac budowy nalezy oczyscic.

Plac budowy nalezy oczy$ci¢, wywiez¢ gruz.

58.3.7. Studzienki piwnicznekomory przy oknach piwnicznych

W podescie wejsciowym znajdujg sie studzienki piwniczne.

Studzienki piwniczne nalezy przy okazji wykonywania izolacji pionowych odstonic i rozebraé.

W ich miejsce projektuje sie do$wietlacze piwniczne o gt. 40cm 100x130 wraz z nadstawkg o stafej
wysokosci 29.5¢m.

Profil:

gtebokos¢ 40 cm,

regulacja wysoko$ci montazu do 12 cm,

wzmacniane otwory na korpusie, utatwiajace montaz — pozwalajace

zawiesi¢ korpus podczas montazu,

dodatkowe wzmocnienie korpusu doswietlacza,

w kolorze biatym,

bardzo trwaty dzieki polipropylenowi wzmocnionemu widknem szklanym (PP-GF),
korpus przystosowany do ruchu pieszego lub przejazdu samochoddw osobowych,
mozliwo$¢ montazu wodoszczelnego,

otwér o $rednicy 8110 mm umozliwiajacy montaz réznych wariantéw odptywu.
system uzupetniajg nadstawki do wyrdwnywania wysokosci.

i
i
:

Ruszt kratowy 30x30mm ze stali szlachetnej, wyposazony standardowo w zabezpieczenie przed
wyjeciem.
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5.4. Roboty konstrukcyjne 45223200-8

5.4.1. Zakres prac

e obliczenia sprawdzajace drewniang konstrukcje dachu,
e wzmocnienie $cian zewnetrznych,

5.4.2. Postanowienia ogdlne

Zorganizowanie procesu budowy w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe nalezy do kierownika
budowy.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t budowlanych i
montazowych ITB .

5.4.3. Wzmocnienia Scian

5.4.3.1. Postanowienia ogdine

Zorganizowanie procesu budowy w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe nalezy do kierownika
budowy.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robdt budowlanych i
montazowych ITB .

5.4.3.2. Technologia napraw

Istota technologii polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych dodatkowego zbrojenia w
postaci specjainych

pretdw, ciegien i kotew stalowych zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowej .

Zbrojenie - to elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o
charakterystycznym, helikoidalinym (Srubowym) ksztatcie. W przypadku robdt remontowych i naprawczych
najczesciej stosuje sig prety o Srednicach: 6 ; 810 mm. Prety mozna tgczy¢ ze sobg, zginac, uktadac w wigzki.
Ich produkcja jest zgodna z normg; EN 1SO 9002:1994 (Certyfikat TUV — Rheinland Europa Kft. nr 75 100
8417).

Spoiwo - to niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzace zaprawy wykonane na bazie cementu. Charakteryzujg sie
doskonatg przyczepnoscig w kontakcie z réznymi materiatami. Zaprawy zostaty specjalnie zaprojektowane do
wspdipracy z pretami zbrojenia. Zaprawy sg produkowane w zestawach zawierajacych dwa sktadniki
(sproszkowany i ptynny), po zmieszaniu ktdrych uzyskuje sie gotowg do uzycia plastyczng mase. Do
przygotowania zaprawy nalezy uzywaé sktadnikéw dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewaé wody,
dosypywac¢ cementu, piasku, plastyfikatoréw, itp.).

W zalezno$ci od przeznaczenia do napraw stosowane sg zaprawy:

- O wytrzymato$¢ 27 MPa — przeznaczona do napraw murdw wykonanych z betonu komérkowego i cegly o
wytrzymato$ci $redniej do 10 MPa oraz ceramiki budowlane;j,

- O wytrzymatos$¢ odpowiednio 38 i 60 MPa —

stosowana do napraw murow wykonanych z cegly o wytrzymatosci powyzej 10 MPa, z kamienia oraz
konstrukcji betonowych.

t Saver Powder

TECHNOLOGIA NAPRAW:

W zaleznosci od rodzaju obiektu i charakteru wystepujacych w nim uszkodzen naprawy konstrukcii
budowlanych wykonywane sg w dwojaki sposdb. Technika napraw polega na montazu odpowiednio dobranych
pretéw i zatopieniu ich w zaprawie we wczesniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba
sposoby mozna stosowac tacznie.

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej technologii to: bruzdownice z
odkurzaczami umozliwiajace wykonanie w cegle, kamieniu i betonie szczelin o szerokosciach od 1 do 2 cm i
gtebokosciach do 7 cm (szerokosci i gtebokosci frezowania okreslajg projekty).

W praktyce, w przypadku cegly i betonu oraz stosowaniu 1 — 2 pretow, wykonuje sie szczeliny o szerokosci
1cm i gtebokosci 4 — 5 cm), wiertarki udarowe z wierttami o $rednicach od 10 do 16 mm i dtugosciach
odpowiadajacych zatozeniom projektu, reczne urzadzenia cisnieniowe do mycia, przeno$ne sprezarki i pistolety
iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi koricéwkami, narzedzia pomocnicze.

- montaz w szczelinach polega na:

- wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin (niezaleznie od rodzaju
materiatu, z ktérego wykonany jest obiekt — cegta, beton, kamien — szczeliny moga by¢ frezowane w spoinach
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lub bezposrednio w materiale konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie
wyczyszczeniu pytu i drobnych czasteczek przy pomocy sprezonego powietrza i wody pod ci$nieniem,

- wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza warstwa, zaprawy o grubosci
okoto 10 mm,

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej pretow

i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej samej grubosci (w niektérych przypadkach
wiozone do szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy zablokowac¢ przy pomocy Klinéw drewnianych),

- po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny zaprawg do spoinowania.
Ponizej zamieszczono przyktadowe rozwigzania wzmocnien muréw spekanych zastosowanych w opracowaniu
. Do wzmocnienia muréw nalezy stosowac prety o $rednicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczajgcym
30cm.

5.5. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
5.5.1. Zakres prac

ocieplenie stropodachu wentylowanego

ocieplenie dachu niewentylowanego-tarasu

montaz nowych obrdbek blacharskich - z blachy stalowej powlekanej

montaz nowego orynnowania - z blachy stalowej powlekanej

Remont komindw

5.5.2. Postanowienia ogdlne

Do prac na wysokosciach mogq by¢ kierowani tylko ci pracownicy, ktérzy majg zezwolenie lekarza na
wykonywanie pracy w takich warunkach.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji oraz pokrycia winny by¢é wykonane $Sci$le wg dokumentacji
technicznej.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony
osobistej, zwlaszcza w pasy bezpieczenstwa.

Do prac na wysokosciach mogg by¢ kierowani tylko ci cie$le, ktérzy majq zezwolenie lekarza na wykonywanie
pracy w takich warunkach. Pracownicy pracujacy na wysokosci muszg zapinaC pasy bezpieczenstwa. W
szczegolnych przypadkach, gdy zapiecie pasow jest niemozliwe, ponizej stanowiska roboczego nalezy rozpinac¢
siatki zabezpieczajace, lub montowac dodatkowe pomosty ochronne.

Pomosty ochronne wzniesione powyzej 1m nad poziomem terenu nalezy obarierowac.

W czasie pracy na wysoko$ciach nie nalezy dotyka¢ zadnych przewoddéw elektrycznych, nawet izolowanych.
Wszelkie roboty ciesielskie, jak ciecie, struganie, pitowanie nalezy wykonywa¢ poza rusztowaniem
pomocniczym. Na rusztowaniach mozna wykonywacé jedynie koicowe dopasowanie elementéw konstrukcji.
Przebywanie pracownikéw na rusztowaniach w czasie dtugich przerw w pracy jest niedozwolone.

Roboty ciesielskie montazowe moga by¢ wykonywane przez zespét liczacy co najmniej 2 osoby.

Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotéw, a w szczegoélnosci desek lub bali, jest dozwolone wytacznie
do wysokosci 3m.

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytacznie do wysoko$ci 3m.

Do robét ciesielskich uzywaé tylko nowych gwozdzi. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie gwozdzi.

5.5.3. Ocieplenie stropodachu.

Dociepleniu podlega przestrzen miedzydachowa stropodachu nad cze$cig dwukondygnacyjna.

Projektuje si¢ docieplenie stropodachu z uzyciem granulatu weiny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia
ciepta: A= 0,042W/mKi gr. 20cm (po stabilizacji granulatu) metodg wdmuchiwania open blow.

Rozdrobniong w maszynie wetne mineralng nalezy transportowa¢ pod cisnieniem w miejace aplikacji z
wykorzystaniem elastycznych wezy i odpowiednich dysz.

Nalezy zapewni¢ poprawne warunki funkcjonowania wentylacji stropodachu. Z uwagi na projektowane
docieplenie istniejace kratki wentylacyjne w $cianach szczytowych nalezy zdemontowac a otwory za$lepic.
Ponadto projektuje sie nowe otwory wentylacyjne zakonczone kratkami wentylacyjnymi  15x15cm ze stali
nierdzewnej. Rozmieszczenie kratek wentylacyjnych na rysunkach elewacji szczytowych.

5.5.4. Docieplenie stropodachu niewentylowanego- tarasu

Projektuje sie docieplenie stropodachéw- tarasow nad parterowymi czesciami budynku. Nalezy rozebraé
wykonczenie z ptytek ceramicznych oraz wszystkie istniejace warstwy tarasu do poziomu ptyty Zelbetowej
konstrukcyjnej, nastepnie wykona¢ wykonczenie tarasu zgodnie z warstwami P1 uwzgledniajac projektowane
docieplenie ze styropianu oraz spadki 1,5% do projektowanego odwodnienia liniowego zgodnie z rysunkiem
P.05. Na okoto tarasu nalezy wykona¢ cokét z ptytek ceramicznych o wysokosci min. 30cm.
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P1 stropodach niewentylowany-taras
antyposlizgowe, mrozoodporne plytki ceramiczne
spoiny wypetnione fugg elastyczng
klej do ptytek
izolacja przeciwwilgociowa
(elastyczna masa izolacyjna)
jastrych cementowy zbrojony siatkg stalowg gr.7cm
izolacja przeciwwilgociowa
izolacja termiczna STYROPIAN EPS 038
gr. min.20cm ze spadkiem
paroizolacja
istniejgca plyta zelbetowa

systemowe odwodnienie liniowe:

korytko niskie 8cm

szeroko$¢ w Swietle 10cm

polimerbeton

dopuszczalne obcigzenie dla ruchu pieszego
kanat z kr6¢cem ¢110 z PVC

przejscie szczelne z odptywem bocznym

ruszt ze stali nierdzewnej w mostki poprzeczne

UWAGA:
nalezy zastosowa¢ kompletne rozwigzanie systemowe

5.5.5. Montaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

Do montazu rynien uzywaé nalezy uchwytdw z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisieC na hakach, lecz nie
moze by¢ do nich zamocowana ,na sztywno”. Haki nalezy mocowa¢ wkretami z them ptaskim. Rozstaw
uchwytéw winien wynosi¢ ok. 50cm. Nalezy zachowa¢ spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy
opiera ztaczek dylatacyjnych, tukdw, wylotéw oraz potaczen odcinkoéw rynien. Mocuije sie je w odlegto$ci ok.
15cm od tych elementéw. Kazda rynne nalezy zamocowac tak, by wysoko$¢ przedniej strony rynny byta co
najmniej 5Smm wyzej niz wysoko$¢ tylnej strony - uchroni to elewacje przed ewentualnym zalaniem w przypadku
catkowitego napetnienia rynny.

taczenie rynien nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta: na zatrzaski, za pomocg zigczek
samozaciskajacych lub na zigczki i spinki z gumowa uszczelka. Otwarte korce rynien nalezy zabezpieczy¢
dnem. Odlegtos¢ dna od uchwytu nie powinna przekracza¢ 20cm. Przy wnekach i wystepach budynku nalezy
wstawi¢ narozniki.

Montaz rury spustowej nalezy rozpoczaé od zamontowanego wpustu rynny. Przy duzych odlegto$ciach wpustu
od $ciany nalezy uzy¢ dodatkowo kolanek i krdéca rury aby potaczy¢ wpust z rurg spustowa. Rury spustowe
mocuje sie do Sciany za pomocg obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie
pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykona¢ zeliwne czyszczaki.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej nalezy dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian. Obrobki
powinny wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 4cm i powinny zabezpiecza¢ elewacje przed zaciekami wody
deszczowej. Potaczenia obrdbek blacharskich z ociepleniem $cian powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem
profili  systemowych, w spos6b uniemozliwiajacy przeniesienie naprezen spowodowanych wiatrem i
temperaturg na tynk oraz warstwe zbrojaca.

5.5.6. Remont kominéw.

Projektuje sie remont istniejacych komindéw na dachu budynku. Nalezy sku¢ odspajajace si¢ powtoki tynkarskie,
uzupetni¢ ubytki cegiet i ubytki w zaprawie- ewentualnie przemurowac ostatnie warstwy cegiet wykazujace duze
zniszczenie. Kominy nalezy otynkowac i pomalowac wg projektu kolorystyki.

Nalezy rowniez wykona¢ nowe opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm, w kolorze grafitowym.

5.6. Roboty murarskie i murowe 45262500-6
5.6.1. Zakres prac
o Drobne roboty murarskie,
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5.6.2. Ogolne zasady wykonywania murow

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowo-kosztorysowg. W
przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od
projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robét wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z
projektantem.

Materiaty uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w punkcie 2.
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczer i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu
i poziomu.

Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednocze$nie ze wznoszonym murem.

Kotwie, Sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie cementowe;.
Stosowanie cegly, blokéw lub pustakow kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru
i jednej klasy.

5.6.3. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢é wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by
zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna
powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do
przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.

5.6.4. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegdlnosci do mocno obcigzonych muréw i cienkich $cian dziatowych oraz muréw
pozostajacych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkéw uszczelniajacych nabierajg wiasciwosci
wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 35.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i
przy$pieszajacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszaé sktadniki sypkie, az do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.6.5. Zaprawy cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywaé sie bedzie recznie czy
mechanicznie, nalezy najpierw wymiesza¢ sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i cato$¢ wymiesza¢ do
chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukciji.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.6.6. Wykonywanie muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-kosztorysowa. W
przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od
projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z
projektantem.

Materiaty uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w punkcie 2.
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda,

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu
i poziomu.

Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednocze$nie ze wznoszonym murem.

Kotwie, Sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie cementowe;.
Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru
i jednej klasy.

5.6.10. Drobne roboty murarskie
5.6.10.1. Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych
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Dopuszcza sie ustawienie o$cieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia
oscieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamocowanie oscieznic drewnianych w $cianach dziatowych nalezy wykonywa¢ za pomoca listew trapezowych
lub tréjkatnych przybitych na obu krawedziach stojakow oScieznicy. Cegly lub piyty, z ktorych muruje sie
$cianke, powinny by¢ wpuszczone miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w dwdch miejscach stojaki oscieznicy
powinny by¢ zamocowane do $cianki za pomocg kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koiicem
do oscieznicy, a drugim koricem wpuszczonych w spoine pozioma muru na gteboko$¢ ok. 20cm. Szeroko$¢
oscieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatowej o grubosci a lub 2 cegly powinna by¢ o 3cm wigksza od
grubosci Scianki.

Zewngtrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny Scianek
surowych o 2,5¢cm, a potgczenie oscieznicy z samq Sciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil oscieznicy
byt catkowicie wypetniony $cianka i zaprawa. Odlegtos¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a blachg profilu
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5cm, a wolna przestrzer wypetniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu o$cieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy
kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowa¢ o$cieznice silnie w murze.

5.6.10.2. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w o$ciezach niewielkie bruzdy,
nastepnie wyréwnac zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka pomieszczenia, a nastepnie
osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikdw o
wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0m.
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy
wykonywaé na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5.6.10.3 Studzienki okien piwnicznych

Studzienki piwniczne odstonié¢, oczysciC, zneutralizowaé sole, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki, wyréwnac
powierzchnie. Od strony styku z gruntem wykonaé izolacje z elastyczng powlokg wodoszczelng odporng na
parcie negatywne. Na pozostatych powierzchniach wykona¢ wyprawy tynkarskie elastomerowe.

Na wyremontowanych studzienkach zamontowac ruszty kratowe ze stali ocynkowanej na ramach z katownika.
Oczka rusztu 30x30mm. Zastosowaé ruszty zabezpieczone przed kradzieza.

5.7. Izolacja cieplna 45321000-3

5.7.1. Wykonanie iniekcji $cian zewnetrznych budynku celem zamknigcia kapilarnego podciagania
wilgoci

W celu odtworzenia izolacji poziomej muru i wykonania izolacji poziomej przed kapilarnym podcigganiem
wilgoci nalezy zastosowac iniekcje cisnieniowg (do 70% zawilgocenia) przeznaczonym do tego Srodkiem
iniekcyjnym.

Przy wykonaniu iniekcji nalezy nawierci¢ otwory o $rednicy min. @ 12 mm w odlegtosci 20 - 25 cm w dwdch
rzedach w odstepie 6- 8 cm.

Iniekcje nalezy wykonaé¢ pod katem 30 - 45°.

W przypadku pustych przestrzeni podczas nawiercania oraz juz po wykonaniu iniekcji otwory nalezy zamknaé
specjalng zaprawa systemowa.

Produkt ten charakteryzuje sie dobrg penetracja, wigze bezskurczowo, stanowi ochrone przed wilgocig i jest
odporny na siarczany.

Zuzycie:

Srodek iniekcyjny: zuzycie uzaleznione jest od materiatu z jakiego jest wykonany mur i jego chtonnosci np.:
-przy grubosci Sciany 30 cm - okoto 4 - 10 kg / mb

-przy grubosci Sciany 40 cm - okoto 6 - 15 kg / mb

-przy grubosci Sciany 50 cm - okoto 8 - 20 kg / mb

Na 1 m? przekroju muru przyjmuije sie od 20- 30 kg $rodka iniekcyjnego.

Zaprawa systemowa- $rodek do wypetnienia otworow po iniekcji: Srednio przyjmuje sie na 1 litr pustki ok. 2 kg
materiatu.

5.7.2. Wykonanie izolacji pionowych $cian piwnicznych od strony zewnetrznej w pasie iniekcji.

Nalezy wykona¢ izolacje pionowg z zastosowaniem zaprawy uszczelniajacej odpornej na siarczany. Jest to
zaprawa uszczelnigjgca stosowana przy renowacji starego budownictwa, charakteryzuje sie dobrg
przyczepno$cig do podtoza, réwniez przy negatywnym cisnieniu wody do 1,5 bar.

Zalecane: 3,5 mm przy wodzie ciSnieniowe;.

Zuzycie: okoto 6,5 kg/m? przy wodzie bedacej pod cisnieniem.
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5.7.3. Izolacje pionowe $cian piwnicznych i fundamentowych od strony zewnetrzne;j.

a. Zagruntowanie podtoza

Izolowane powierzchnie nalezy zagruntowa¢ srodkiem do wgtebnego zespalania podtozy

Zuzycie:

srodek do wgtebnego zespalania podtozy: w zaleznosci od potrzeb i chtonnosci podtoza.

- stosowany jako Srodek gruntujgcy ok. 150 mi/m?,

- stosowany jako wzmocnienie podtoza 500- 700 ml/m?,

b. Izolacja przeciwwilgociowa

Aby uzyska¢ izolacje przeciwwodng na zagruntowanym podtozu nalezy zastosowaé szybka, wielofunkcyjna
izolacje reaktywna w dwdch cyklach roboczych tak, aby uzyskaé grubos¢ 2,5 mm.

Wielofunkcyjna izolacja reaktywna jest wysokoelastyczng izolacjg na bazie zywic reaktywnych do
wykonywania hydroizolacji. Materiat ten mozna aplikowa¢ na suche lub matowo-wilgotne podtoZe oraz na stare
powtoki bitumiczne. Dodatkowo nalezy zazbroi¢ izolacje w miejscach naroznikdw, potaczenia Sciany z
odsadzkg fundamentowg lub innych pofaczen ptaszczyzn wtapiajac systemowg tasme dylatacyjno-
uszczelniajaca.

Zuzycie:

Wielofunkcyjna izolacja reaktywna: projektowana izolacja przeciw wodzie bedacej pod cisnieniem: grubo$é
w stanie $wiezym 2,8 mm, w stanie zwigzanym 2,5 mm.

Zuzycie materiatu: ok.3,8 kg/m?

Tasma dylatacyjno- uszczelniajaca: wg potrzeb

Po petnym wyschnieciu izolacji mozna przystapi¢ do klejenia plyt termoizolacyjnych XPS.

Projektuje sie ocieplenie zewnetrznych $cian piwnic i $cian fundamentowych styropianem XPS 035,
A=0,035W/mK, gr.13cm z zagtebieniem styropianu ponizej poziomu terenu do poziomu taw fundamentowych.
Izolacje nalezy zabezpieczy¢ do poziomu gruntu folig izolacyjna ttoczona,

Potaczenie ocieplenia $cian fundamentowych z ociepleniem cokotu i $cian ostonowych nalezy uszczelni¢
systemowg tasma uszczelniajacg oraz zastosowac listwe poczatkowg aluminiowg z kapinosem zgodnie z
wybranym systemem ocieplenia $cian.

Na cokole nalezy zastosowac tynk mozaikowy o zwiekszonej odporno$ci na wilgo€ i uszkodzenia mechaniczne.

Uwaga:

Materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Rozebrang istniejacq nawierzchnie chodnika, po wykonaniu izolacji ponizej terenu, nalezy odtworzy¢.

Na okoto budynku nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej. Nowg opaske nalezy wykona¢ na
szerokosci 60cm i zakonczy¢ kraweznikiem betonowym.

Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o dtugosciach mniejszych niz 2m, w sposob
uniemozliwiajacy uplastycznienie oraz zmiane parametréw nosnych gruntdéw. Sposdb zabezpieczenia wykopdw
zalezy od rodzaju gruntéw nosnych.

Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentéw gruntem o wiasciwosciach analogicznych do
wiasciwosci gruntoéw istniejacych bez warstwy nasypu prochniczego. Grunt zasypowy nalezy zageszczac
recznie warstwami co 10cm.

Sciany zewnetrzne do wysokoéci 3m od poziomu terenu nalezy pokryé preparatem antygraffiti i preparatem
utrudniajacym plakatowanie.

5.7.4. Izolacja $cian zewnetrznych

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji cieplnej winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przy
wykonywaniu izolacji nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w
budownictwie.

Wykonanie izolacji termicznej winno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz z wszelkimi
wymaganiami podanymi przez producenta zastosowanego Bezspoinowego Systemu Ociepleniowego
zapewniajacego spetnienie zatozonych wymagan technicznych.

Docieplenie $cian piwnic i $cian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr.13cm, A=0,035W/mK
Docieplenie $cian zewnetrznych: STYROPIAN EPS 038 gr.14cm, A=0,038W/mK
Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe z PCV: o0 wspdtczynniku przenikaniu ciepta drzwi
u=1,3W/m*K
Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej: | Granulat WELNY MINERALNEJ gr.20cm
A=0,042W/mK
Docieplenie stropodachu- tarasu: STYROPIAN XPS 035 gr.20cm, A=0,035W/mK
Eundus;ek_ URZAD MARSZALKOWSK Unia Europejska | -,
uropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO  Cophebie |, g
Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne i



Strona |42

Grubo$¢ warstwy izolacji termicznej okre$lono w projekcie. Docieplenie nalezy wykona¢ w technologii
bezspoinowej (metoda lekka-mokra). Jako materiat termoizolacyjny nalezy zastosowac ptyty styropianowe typu
EPS 70-040 - $ciany zewnetrzne, przeznaczone do ocieplania $cian zewnetrznych.
Przy doborze systemu docieplenia metodg lekka-mokrg nalezy zwrocié uwage na to, aby przerwa
technologiczna po utozeniu styropianu i podktadu tynkarskiego, a przed utozeniem tynku zewnetrznego nie
wynosita wiecej niz 5 dni. Pierwszg warstwe plyt nalezy utozy¢ na bazie listwy cokotowej montowanej kotkami
rozporowymi. Podczas wykonywania warstwy ocieplajacej nalezy stosowaé wszystkie zalecenia wykonawcze
dotyczace systemu docieplenia. Bezwzglednie nalezy unika¢ wypetniania spoin pomigdzy ptytami zaprawq
klejowa. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ szczelnie. Podczas wykonywania warstwy zbrojacej, podtynkowej
nalezy zwrdci¢é uwage na odpowiednie zaktady siatki zbrojacej oraz odpowiednie zabezpieczenie wszystkich
miejsc narazonych na wystepowanie spekar itp. W tym celu nalezy stosowaé dodatkowe pasma siatki zbrojacej
oraz ksztattowniki aluminiowe.
Ptyty klei¢ do Scian klejem dostosowanym do materiatu dociepleniowego i dodatkowo mocowaé kotkami
metalowymi o trzpieniu metalowym dla styropianu oraz kotkami plastikowymi o trzpieniu metalowym dla wetny
minerainej. Nalezy zachowa¢ uktad poziomy dtuzszych krawedzi i mijankowe utoZenie spoin. Po natoZeniu
masy Klejacej niezwtocznie przytozy¢ styropian do Sciany, dosuna¢ do przyklejonych wczesniej elementow i
docisng¢ uderzajac pacq drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Swiezo
przyklejonej ptyty nie wolno poruszaé, aby nie zmniejszy¢ jej przyczepnosci do podtoza. W razie poruszenia lub
nieprawidtowego przyklejenia, ptyte oderwaé, natozy¢ nowe placki kleju i ponownie docisngé do Sciany. Phyty
klei¢ na styk. Jezeli szczelina przekroczy 2mm trzeba wcisngé w nig paski styropianu.
Na 1m2 nalezy uzy¢ 8 kotkow o wysokiej odpornosci antykorozyjnej, dobranych dla $ciany ceglanej,
zagtebionych w materiale izolacyjnym by zamocowac krazek izolujacy - zabezpieczenie przed powstawaniem
punktowych mostkéw termicznych. Do kotkowania przystapié mozna najwczesniej 24h od przyklejenia piyt.
Gtoéwki kotkow nie moge wystawaé poza powierzchnig ciany.
Przed utozeniem warstwy tynku cienkowarstwowego nalezy odpowiednio zagruntowa¢ podioze. Tynkowanie
nalezy rozpocza¢ od goéry budynku sukcesywnie podazajac w dét. Zaleca sie wykonywanie tynku na
poszczegdlnych Scianach w ciggu jednej doby.
Nalezy zastosowa¢ kolory tynkéw zgodne z przyktadowymi kolorami przedstawionymi na rysunkach elewacii.
Przed wykonaniem docieplenia $cian zewngtrznych nalezy zamontowaé obrobki blacharskie z blachy tytan-
cynk.

e Docieplenie osciezy min. 2cm, zalecane 5cm;

o  Parapety okienne zewnetrzne o szeroko$ci min. 40cm,

e  Obrdbka blacharska — pas obrébki blacharskiej o szerokosci 95¢m.
Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zieler wokét budynku odtworzy¢ - rekultywacja terenu.
Do uszczelnienia stykow uktadu ociepleniowego z o$cieznicami, parapetami zewnetrznymi itp. stosowaé
elastyczng tasme samorozprezng (funkcjonujaca jako integralny komponent systemu ociepleniowego - zgodnie
z instrukcjq ITB).
Dopuszczenie wybranego systemu odpowiednig aprobatg ITB powinno obejmowa¢ zaréwno wersje
standardowa, jak réwniez w odmianie pozwalajacej na wykonywanie robot ociepleniowych w warunkach
jesienno-zimowych (w temperaturze minimalnej od +1°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza do 95%).
W czasie ktadzenia siatki, wszystkie narozniki cokotu wywingé po 15cm poza naroznik z kazdej strony -
podwdjne zbrojenie.
Oscieza wyklei¢ styropianem gr. 2cm. Wszystkie narozniki wykonaé na bazie katownikow aluminiowych z siatkq
z wtokna szklanego.
Przerwy dylatacyjne wykonac¢ przy uzyciu profili z wypetnieniem z profilu bedacych czescig systemu.

Obramienia okienne, gzymsy itp. nalezy odtworzy¢ stosujac profile styropianowe. Listwy okienne ze
styropianowych profili ciggnionych o przekroju 15x3,5cm, w kolorze biatym.

Elementy styropianowe nalezy przetrze¢, zagruntowac, otynkowaé na gtadko tynkiem mineralnym o uziamieniu
ok. 1mm i pomalowac farba silikatowg w kolorystyce okreslonej na rysunku elewacii.

5.8. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4

Zastosowany system musi spetniac wymogi wysokiej odporno$ci mechanicznej, na korozje biologiczng oraz
przepisow ppoz.

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem
nowych otwordw, zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne, a takze wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetnienia
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bruzd i przebi¢ wykonywaé min. 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich. Nie tynkowac przerw wynikajgcych
z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.

Tynki wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiada¢ normie. Tynki wykonywaé¢ bezwzglednie zgodnie z
technologig producenta.

Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatka. Powinna ona pokry¢ catg powierzchnie i by¢é mocno
przywigzana drutem.

Wyprawy tynkarskie z tynkéw mineralnych, nienasigkliwych i o odpowiedniej paroprzepuszczalno$ci. Uzyte
farby elewacyjne powinny zwieksza¢ trwatosci na korozje biologiczng i czystos¢ powtoki. Wymagania dla farb
elewacyjnych podano w pkt. 2 Specyfikacji nr 03.00.00 Wymagania dla robét wykoriczeniowych.

Wszystkie ocieplone ptaszczyzny $cian zazbroi¢ tkaning zbrojaca z widkna szklanego i zaszpachlowaé klejem.
Masy tej uzywac réwniez do ewentualnego sklejania ptyt styropianowych ze soba,.

Wyprawe elewacyjng cokotow i powierzchni towarzyszacych wykonaé tynkiem dekoracyjnym, gotowym do
nanoszenia, wg koloru okre$lonego w dokumentacji projektowe;.

Zaprawe tynkarskg narzuca sie recznie na zwilzone podioze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach
podtoze powinno by¢ intensywnie zwilzone przy pomocy weza gumowego. Narzucong warstwe tynku
wyréwnuje sie za pomoca pacy stalowej gtadkiej. Zdejmowany materiat odktadaé do pojemnika roboczego - po
przemieszaniu nadaje sie do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury przy pomocy ptaskiej pacy poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu.

Przy zastosowaniu réznych koloréw mas na $cianie do ich faczenia nalezy uzywaé specjalnej tasmy, dia
uzyskania wyraznej granicy kolorow.

Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i
duzego nastonecznienia.

Przed przystapieniem do robot tynkowych musza by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz
meble wbudowane.

Do wykonania tynkéw wskazane jest przystepowac¢ dopiero po okresie osiadania i kurczenia muréw.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

e  kompletnosci dostawy,

e zgodnosci elementdéw z Dokumentacjg Projektowa,

e pod wzgledem stanu technicznego,

e jakosci i kompletnosci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementow i materiatow powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaSwiadczenie o jakoSci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementdw i materiatéw niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru robot:
= powierzchnia rozbieranych Scian — 1m?2
kubatura muréw, elementy konstrukcji betonowych — 1m3
belki stropowe, podciagi, stupy — mb
powierzchnia przekry¢ — m2
zbrojenie - kg
wykopy, podktady, nasypy, zasypki - 1m?3
transport grunty - 1m3 z uwzglednieniem odlegtosci transportu
chodniki i place - Tm2 wykonanej nawierzchni
krawezniki i obrzeza - 1mb
elementy wyposazenia

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-
00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Eﬂ?:;:jzsekie URZAD MARSZALKOWSKI U’[‘ia EUE?EQJ;jSka o
/ I f [ - uropejskie rungusze p i
s WOIEWODZIWAPOMORSKIEGD ¢ Supesefnde | 5,



Strona |44

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.1. Odbior robét rozbiorkowych
Odbior robét rozbiérkowych podlega odbiorowi korcowemu. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.

8.2. Odbiér rob6t murowych

Odbiér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja wykonawcza,

dziennik budowy,

zawiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robdt zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.3. Odbior tynkow
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
o atestacje i zaswiadczenia o jako$ci dostarczonych materiatow
o wyglad zewnetrzny tynku:

o powinien by¢ jednolity,

e masa tynkarska réwnomiernie roziozona na catej powierzchni, bez widocznych
prze$witow podtoza,
niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan, ubytkoéw, oraz pylenia powierzchni.
grubos¢ tynku powinna odpowiada¢ zalecanej przez producenta masy
przyczepno$é tynku do podtoza

o jakos¢ wykonczenia tynkéw na naroznikach, obrzezach, stykach.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania tynku z projektem nalezy dokona¢ poprzez ogledziny zewnetrzne barwy i
faktury. Tynk nie moze mie¢ wykwitow i spekan.
Gtadkos¢ i brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez potarcie powierzchni dtonia.
Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sie w pieciu dowolnie wybranych migjscach na powierzchni majacej nie
wiecej niz 5000m2. Prébki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zostaé wyciete w taki sposdb, aby zostato
odstoniete, lecz nieuszkodzone podtoze. Pomiar grubosci wykonuije sie z doktadno$cig do 1mm, a za grubo$é
przyjmuije sie $rednig z pieciu probek.
Sprawdzenie przyczepno$ci nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie lekkim miotkiem drewnianym - brak
gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci tynku, w innych przypadkach nalezy okresli¢ przyczepnosé
wg PN-B-04500.
Sprawdzenie jakosci wykonczenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.
Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni.
Jezeli jedno z badan da wynik ujemny tynk uznaje sie za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie moze zosta¢

przyjety.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,Termomodemizacja Ztobka 1 w Gdanisku, ul.
Malczewskiego 33".
aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyroboéw budowlanych
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
umowa z Inwestorem
Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane
rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
o Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane

rozp.
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o Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pbzn. zm. i powigzane rozp.

o Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy

o Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych

e Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane
rozp.

o Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

o Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

e Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i

e Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw

o Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziemnika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektdrych urzadzen transportu bliskiego

e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm. |

powigzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

LInstrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw nr 334/2002, ITB”

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powfok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztaltki elewacyjne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

PN-B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i

badania”

e PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

e  PN-EN 13162 — ,Wyroby z wetny mineraingj (MWY’",
e  PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie.
e PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowe;
o  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-03.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (45400000-
1) dla

,Remont oraz ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ,Termomoderizacja Ztobka 1 w
Gdansku, ul. Malczewskiego 33"

Data: 10.2018r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych "Wymagania w zakresie robot
wykoriczeniowych w obiektach budowlanych" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robét w zakresie robdt wykofczeniowych, ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:
,Termomodemizacja Ztobka 1 w Gdansku, ul. Malczewskiego 33"

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy wyposazenia technicznego,
ogblnobudowlanego w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku
zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora
w ramach procedury przetargowej, a takze ogoinie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmuija;

Nrwg
Wspélnego
Lp. Nazwa Stownika
Zamobwien
19. Tynkowanie 45410000-4
Roboty w zakresie zaktadania
20. stolarki budowlanej oraz roboty 45420000-7
ciesielskie
21 Instalowanie wyrobéw 45491160-3
metalowych
22. Pokrywanie podtdg 45430000-0
23. Roboty malarskie 45442100-8
24, Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
Roboty budowlane
2. wykoriczeniowe, pozostate 454500006

1.3. Zakres stosowania ST

Ninigjszg specyfikacje nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego oraz rozpatrywa¢ ze Specyfikacjig Ogdlng Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych ST-00.00.00, zawierajacq wymagania ogélne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji
szczego6towych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
e inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy
e ponowny montaz usunietych elementow takich jak tablice informacyjne, numery budynkéw.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robdt budowlanych i zabezpieczenia interesow osob trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogolnymi
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego
projektu.

Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatéw
zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.
2. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wodg odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonéw.
Bez badar laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie woéd
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spemia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci:

a) nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

b) powinien mie¢ frakcje réznych wymiarow:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm

Wapno
e suchogaszone

e jednolita, jednobarwna masa bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen

Gips szpachlowy

e ciezar nasypowy: ok. 800 g/l

ziamisto$¢: do 0,3mm

zuzycie materiatu; ok. 1,3kg na 1m2 przy 1mm grubosci warstwy
okres przydatno$ci: do 3 miesiecy od daty produkcji

zgodny z: PN-B-30042:1997

Projektowane drzwi zewnetrzne wejscie gtoéwne do budynku:
Drzwi dwudzielne, przynajmniej jedno ze skrzydet nieblokowalne o szerokosci 0,90 m.
o Kkonstrukcja aluminiowa;
wypetnienie skrzydta: szyba zespolona klasy P2A;
rama i skrzydto malowane proszkowo;
kolor drzwi: biate;
okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na klucz;
izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB
wspotczynnik U<1,5 W/m?K;

Pozostate projektowane drzwi zewnetrzne:
o drzwi jedno- lub dwuskrzydtowe o szerokosci w Swietle przynajmniej jednego nieblokowalnego
skrzydta 0,90 m;
konstrukcja aluminiowa;
wypetnienie skrzydta: panel lub szyba zespolona klasy P2A;
rama i skrzydto malowane proszkowo;
kolor drzwi: biaty;
okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na klucz;
izolacyjno$¢ akustyczna: 32dB
wspotczynnik U<1,5 W/mK;
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Uwaga! Wymiary poszczegoinych drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej. Przed zaméwieniem drzwi wymiary
bezwglednie sprawdzi¢ na budowie w naturze.

Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z:
PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” oraz PN-EN 1192, PN-83/B-03430
,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania®, PN-
B-02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach oraz izolacyjno$é
akustyczna elementdw budowlanych”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
Wykonawca winien spetnia wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdzierika 2003 r.
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataciji niektérych urzadzen transportu
bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakoSci wykonania robét w
przewidzianym terminie.

e zuraw okienny przeno$ny 0,15t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowaC przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
przechowywa¢ z dala od zrédta ognia i elementdw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Wyroby na paletach faduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $cisle jedna obok
drugiej, rbwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek
obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw przechowywania
materiatow.

Stolarka drzwiowa i okienna.

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu i
sktadowania na budowie nie powinny doznawa¢ uszkodzen, odksztatcen, a w przypadku stolarki drewnianej -
zawilgocenia.

Farby
Farby powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie

transportu i sktadowania na budowie nalezy zabezpieczyc¢ je prze wptywami wysokiej temperatury, wilgoci oraz
nastonecznienia.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE
ROBOT.

Wszelkie zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

5.1. Tynkowanie 45410000-4

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem
nowych otwordw, zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice
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drzwiowe i okienne, a takZze wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetnienia
bruzd i przebi¢ wykonywac min. 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

5.1.1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobra przyczepno$é zaprawy do podtoza, by¢ trwate, sztywne i nie
zmienia¢ wymiardw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ rowne, aby unikngé zbytecznego pogrubienia tynku.
Miejsca, w ktdrych istniejace tynki sq stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowac pod
naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gteboko$¢ 10 — 15mm od lica
muru lub zastosowaé specjalne Srodki zapewniajace nalezyta przyczepno$é tynku do poditoza. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.
Plamy z substanciji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.2. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuije sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo$ci nie przekraczajacej 4 + 5mm na $cianach i 4mm
na suficie. Gesto$¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosi¢ 10 + 12cm zanurzenia stozka. Rodzaj
obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podfoza.

5.1.3. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.
Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 + 15mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy réwnaé¢ go za pomoca taty. Narzut w narozach wyréwnuje si¢ za pomocq
pac w ksztatcie katownika, za$ narzut na wrebach, na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien
by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. Ill). Narzut wierzchni powinien byé
nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Na
narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy cementowo — wapienne; do tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie 1: 2 : 10, do tynkéw zewnetrznych 1: 1,5 : 5, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3 : 4.

5.1.4. Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o przeswicie oczek %2 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu; grubo$¢ gtadzi 1 + 3mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gltadzi zaciera sie jg packg drewniana, stalowa lub drewniana obtozona filcem,
zaleznie od wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilza¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomocq
pedzla.

5.1.5. Wykonanie faktury
Fakture tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrébke, za pomoca narzedzi.

5.2. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7)
5.2.1. Stolarka
5.2.1.1. Postanowienia ogélne

o Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

e Qdbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

o Montaz o$cieznic drzwiowych nalezy wykonac przed potozeniem tynkow.

o Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otworéw sg zgodne z projektem i
obowigzujgcymi normami.

o Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odklejac folii zabezpieczajace;.

o W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwréci¢ szczegoina uwage na brak
uszkodzen mechanicznych, szczegoinie w uszczelkach.

o  Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy
zastosowaniu atestowanych materiatow ognioodpornych.

Zabezpieczy(¢ stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem si¢ skrzydet podczas transportu.
Drzwi zewnetrzne powinny by¢ odporne na odksztatcenia skrzydet przy zwichrowaniu.

o Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétowg instrukcjq
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

o Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywaC w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

normach.
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o  Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.
e Przy kazdym sposobie montazu, ztaczki musza pewnie przenosi¢ sity, ktore miatyby negatywny
wpltyw na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:
= obcigZenia wlasne ; ciezar okna, rodzaj otworu, itp.,
= obcigZenia ruchowe ; wielko$¢ okna, obcigzenia wiatrem, obcigzenia dodatkowe
— docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.2.1.2. Roboty przygotowawcze
e Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica.
o W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oScieze nalezy oczysci¢ i naprawic.
e Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:
= na szerokoSci otworu 2+6 cm
= nawysokosSci otworu 5+9 cm

5.2.1.3. Roboty zasadnicze

e W sprawdzone i przygotowane o$cieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢
$lusarke na podktadkach lub listwach.

o Wstepnie zamocowaé o$cieznice w murze przy pomocy klindw. OScieznice nalezy klinowac w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokos$ci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia o$cieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

e Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy pomocy
miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie
moga przekracza¢ 2mm - na diugosci do 1m oraz 3mm - na dtugosci powyzej 1m.

o  Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu o$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do o$cieznicy przed wiozeniem jej w
otwér okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

e Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac¢ nastepujace elementy kotwigce:

= Na wysokos$ci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa
elementy mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200mm od naroza.

= Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700mm.

=  Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

= Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

e Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

o  Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowa przestrzeni miedzy o$cieznicg a murem
- zabezpieczyé powierzchnie drzwi i okien przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy
montazu okien o wigkszych gabarytach - stosowac¢ rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to
elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej.
Wypetnienie pianka montazowg szczelin pomiedzy rama a murem przeprowadza¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

e  Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki osciezy,
pamietajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa,

o Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz
catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

o Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdja¢ zabezpieczajaca tasme z profili.

5.3. Instalowanie wyrobow metalowych 45421160-3

Kraty okienne, a takze dekoracje balustrad tarasu nalezy zdemontowa¢ i oczysci¢ z wtdrnych nawarstwien z
zastosowaniem metody chemicznej i mechanicznej. Oczyszczone kraty i dekoracje nalezy pokry¢ powioka
ochronng i scali¢ kolorystycznie w odcieniu szarym (RAL9006) nastepnie ponownie zamontowac.

Eﬂ?:;:jzsekie URZAD MARSZALKOWSKI U’[‘ia EUE?EQJ;jSka o
/ I f [ - uropejskie rungusze p i
s WOIEWODZIWAPOMORSKIEGD ¢ Supesefnde | 5,




Strona |51

Montaz zadaszen z ptyt akrylowych nad wejsciami do budynku.

Przy wejsciu gtdwnym do budynku nalezy zdemontowac istniejace zadaszenie oraz wprowadzi¢ nowe ptaskie
zadaszenia stalowe na odciggach, wg rysunkéw D_01 oraz D_02. Wysieg zadaszenia 150 c¢m, wysoko$¢
montazu 295 cm. Konstrukcje ocynkowa¢ ogniowo, kolor zadaszenia — grafitowy wypetnienie ptytg akrylowg
przezroczysta.

Nalezy zdemontowaé zadaszenia pétokragte czesci parterowej budynku. Projektuje sie spojng forme zadaszen
nad wszystkim wejsciami do budynku, réwniez nad wejsciami aktualnie nie posiadajacymi zadaszen. Wysieg
zadaszen czesci parterowej 1 m, pozostate zadaszenia wysieg 150 cm. Szeroko$¢ zadaszen oraz wysokos¢
montazu wskazana na czesci rysunkowej.

Zadaszenie ptaskie na odciggach z rynienka odptywowg oraz uszczelkg przyscienna. Konstrukcja wykonana z
aluminium malowanego proszkowo — w kolorze grafitowym.

Wypetnienie - ptyta akrylowa przeZroczysta.
Uwaga! W nalezy zastosowac tuleje dystansowe oraz kotki rozporowe odpowiednie do rodzaju elewad;i.

5.4. Pokrywanie podtog 45430000-0
5.4.1. Pokrywanie podtdg - warunki ogéine
Przed przystapieniem do wykonywania podtég powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice drzwiowe i okienne,
roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podioza powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do
robot:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ réwna, bez ubytkéw i uskokdw,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pomiar wilgotnosci podtoza powinien by¢ mierzony przed przystapieniem do robét podtogowych.
W czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej. Warstwy izolujace winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu
parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.
Miejsce robot nalezy oprézni¢, posprzata¢ i zapewni¢ prawidiowe o$wietlenie. Wszystkie otwory okienne i
drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi system ogrzewania, a w czasie sezonu
grzewczego budynek sali musi by¢ ogrzewany. Zakornczone muszg by¢ wszystkie prace mokre (np.: elementy
wylewane z betonu, tynki, powtoki malarskie itp.), ktére moga wprowadzi¢ wilgoé do miejsca montazu
konstrukciji drewnianej. Réwniez wszystkie prace budowlane i instalacyjne w obrebie sali sportowej powinny byé
zakonczone.
Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotno$¢ powietrza zaréwno w trakcie montazu jak i
eksploatacji musi zawiera¢ sie w granicach 40-65% i nie moze ulega¢ duzym, gwattownym wahnigciom. Lub
spetnia¢ warunki zawarte w instrukcji montazu podtég danego producenta.

5.4.2. Kladzenie plytek
5.4.2.1. Przygotowanie zaprawy
e  Zaprawe przygotowuije sie na migjscu budowy.
o Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zaprawy.
o Nie wolno przystapi¢ do wykonywania warstw wyréwnujacych posadzki przed zatwierdzeniem je;
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy,
Ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda
spetniajq wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujgcy te skladniki, spemnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwato$ci. Taki atest musi byC przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce
powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy.
e Zaprawe nalezy przygotowa¢ mieszajac najpierw ze soba sktadniki sypkie (cement i kruszywo)
do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilodci odpowiedniej do
zadanej konsystenciji.

5.4.2.2. Ukladanie zaprawy
o Przed przystgpieniem do robét nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadze oraz substancie ttuste.
o Podtoze nalezy zwilzy¢.
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e Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut,
jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko
twardniejacy.

e Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co kilkanacie minut byé wymieszana, aby nie
dopusci¢ do jej segregacii lub utraty sktadnikow.

5.4.2.3. Ukladanie plytek

e Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocene podtoza, polegajaca na okre$leniu
stopnia zabrudzenia, wytrzymato$ci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonnosé, czyli zdolnosé do
absorpcji wody. Tq ostatnia mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podioza wodg i
obserwacje szybkosci jej wchtaniania. Uktadanie ptytek na takim podtozu moze spowodowaé
wchtoniecie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt matej jej ilosci
(wody) do prawidlowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obnizg sie parametry
wytrzymato$ciowe zaprawy i ostabia potaczenie zaprawa- podtoze. Aby temu zapobiec nalezy
zastosowa¢ emulsje gruntujgca, ktdra zwieksza przyczepnosé, elastyczno$é, odpornosé na
zarysowania, a takze reguluje proces chtonnosci podtoza, uniemozliwiajac oddawanie wody z
zaprawy klejowe;j.

o Nastepnie nalezy sprawdzi¢ réwno$¢ podioza za pomocg faty kontrolnej diugosci min. 2m.
Przyktada sie ja w réznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchytek wigkszych niz 4-5mm.

e Ewentualne nieréwnosci nalezy wyréwnac stosujac odpowiednig mase wyréwnujaca. Natozong
zaprawe nalezy wygtadza¢, ale nie zacieraC.

o  Przy wigkszych powierzchniach, na $wiezej zaprawie nalezy wykonaé rysy dylatacyjne w max.
rozstawie co 1,5m.

e Na tak przygotowane podioza mozna uktada¢ ptytki, pamietajac, ze nie nalezy przekraczaé
grubosci warstwy kleju 5mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania.
W konsekwencji moze dojs¢ do odspajania ptytek od podtoza.

o Fuge uktada¢ w taki sposob zeby w jak najmniejszym stopniu ,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi
usuwacé zaraz po natozeniu (nie czekajac az wyschnie).

e Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposéb, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu ptytek nie
byta widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

5.4.2.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét plytkarskich.

e Roboty plytkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykorczeniowych. Odchylenia powierzchni plytek od ptaszczyzny
mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wieksze niz 2mm.

e Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyly uktad
wzajemnie prostopadtych linii prostych.

e Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢
wieksze niz 2mm na 1m.

o Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia tych robot.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy.

o Wszelkie naprawy lub wymiana elementdéw podlegajq powyzszym warunkom i musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Roboty malarskie 45442100-8

o Wszelkie roboty malarskie wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami
dopuszczenia dla materiatow.

o QOdbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

e Roboty malarskie budowlane obejmujg malowanie zwykte i wysokojako$Sciowe wykonywane w
warunkach normalnych i specjainych recznie lub mechanicznie.

e Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy wyréwnat i wygtadzi¢ powierzchnig
przeznaczong do malowania przez usuniecie zagtebien i wzniesieri, naprawi¢ uszkodzenia,
wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Powierzchnie zagruntowac.
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o Malowanie wykonywac po wyschnigciu tynkéw - min. po 48 godzinach od wykonania wyprawy
tynkarskiej.

oAby unikng¢ réznic w odcieniach farby nalezy stosowaé¢ na jednej powierzchni farbe o tej samej
dacie produkcji.

o Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknie¢, powinna odpowiada¢ Polskim Normom,
nie moze by¢ zanieczyszczona.

e  Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.

o Niewskazane jest prowadzenie rob6t w czasie deszczéw. Nalezy chronié malowang
powierzchnig przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Zaleca sie malowanie natryskowo — pistoletem, ze wzgledu na relatywnie najmniejsze zuzycie
farby, ale dopuszczalne jest takze malowane pedzlem lub watkiem.

e Malowania nie nalezy przerywa¢ w potowie Sciany. Jezeli elewacja jest zbyt duza, by pomalowac
ja za jednym razem, nalezy malowanie doprowadzi¢ do najblizszego zatomu, rogu $ciany czy
rynny. Dzieki temu zlaczenia beda niewidoczne. Sciana, ktérej malowanie przerwie sie w
potowie, moze po wyschnigciu mie¢ dwa rézne odcienie, nawet jesli malowano jq tg sama farba,
z tego samego wiaderka.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

e  kompletno$ci dostawy,

e zgodnosci elementdéw z Dokumentacjg Projektowa,

e pod wzgledem stanu technicznego,

o jakosci i kompletno$ci dokumentacii.
Do kazdej parti dostarczonych elementéw i materiatdw powinno byé dotaczone przez producenta
zaSwiadczenie o jakoSci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementdw i materiatéw niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Stolarka okienna i drzwiowa

Badania kontrolne stolarki powinny obejmowaé zgodno$¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg indywidualng
oraz zgodno$¢ z zamdwieniem. Ponadto nalezy kontrolowaé odchylenia od pionu montowanych oscieznic
drzwiowych oraz sposéb otwierania i zamykania skrzydet.

Tynki i plytki

Kontrola jakosci robot tynkarskich i ptytkarskich polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jakosci zastosowanych plytek,

- Dokfadnosci utozenia plytek (odchytek tolerancii, estetyki).

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-
00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru robét:
= tynki-1m2
stolarka — 1szt.
podtogi: ptytki, wyktadziny — 1m?2
$ciany: malowanie — 1m?
elementy wyposazenia — 1szt.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

8.1. Odbiér robét malarskich
Odbiér wykonuije sie przed przystgpieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu powierzchni,
po pomalowaniu kazdej warstwy) oraz po ukoficzeniu malowania na danym obiekcie lub jego czesci.
Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podktadéw przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ukonczenia.
Badanie powtok przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach od dnia ukonczenia rob6t.
Badania techniczne przeprowadzaé przy temperaturze powietrza min +5st.C.
Jezeli badania podiozy, materiatéw, podktadow i powtok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uzna¢ za
wykonane poprawnie.
Jezeli czes¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:
o catkowicie lub czgSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,
e poprawi¢ wykonane niewasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtérnych badan.
Typowe usterki malarskie:
e przeSwiecanie spodnich warstw,
$lady pedzli na powierzchni powtoki,
plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,
matowe plamy na powierzchni powtoki,
sfatdowanie powtoki malarskiej,
odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powtoki.

8.2. Odbior stolarki
Komisja odbioru ocenia: zgodno$¢ stolarki z dokumentacja, jakos¢ uzytej stolarki, prawidtowo$¢ zamontowania
stolarki, szczelnos¢ stolarki, wyglad i doktadnos¢ zamontowania.
Zaleca sie przeprowadzenie odbioru stolarki drzwiowej w dwdch etapach:

1) w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progdw,

zamocowania o$cieznic, uszczelnienie luzéw)

2) po whudowaniu
Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno dojs¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okuc.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-
00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,Termomodemizacja Ztobka 1 w Gdansku, ul.

Malczewskiego 33".

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz U. 03.120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkéw i trybu

postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego

Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

o Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjainej z 26.09.1997 w sprawie ogdinych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy

o Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

e wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

o Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
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dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
o Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
e podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i

drogowych ]

o Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢
przy

e wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego.

o Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane
rozp.
e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm. |
powigzane rozp.
e  Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i Zzaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona
e PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdlne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw.
e PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk
e PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania
e PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki
e PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okre$lenie
e  PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane
klamka lub ptytkg naciskowg - Wymagania i metody badan
e  PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
e  PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.”
e  PN-B-02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA
OGOLNEST-00.00.00 dla ,Termomodernizacja Ztobka 1 w Gdansku, ul. Malczewskiego 33"
Data: 10.2018r.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Remont izolacji przeciwwilgociowych zewnetrznych $cian fundamentowych budynku .

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wtdrnych izolacji $cian i podtog na gruncie wykonywanych w budynkach metoda iniekciji.

1.2.1. Zakres Robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuija;

Nr wg Wspélnego
Lp. Nazwa Stownika Zaméwien
2. !zplaqg pozioma metodg, 45260000-7
iniekcji

1.3. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okre$lonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od  wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie metodg iniekcji wtérnych izolacji
poziomych (przepon), strukturalnych i kurtynowych w budynkach.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzysty-wanych do
robot izolacyjnych, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbiorow izolacji wtornych wykonywanych metoda iniekcji (chemiczna).

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, w ktérym wykonana ma by¢ izolacja wtérna.

Przepona (izolacja pozioma) — wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarym podciaganiem
wilgoci, umozliwiajaca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepona, obszaru normaing]
wilgotnosci.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac iniekcyjnych preparat,
ktory penetrujac przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczng blokade przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie.

Koncoéwka iniekcyjna — urzadzenie pozwalajace na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod ci$nieniem do
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

Wilgotnos¢ masowa materiatu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu suchego
wyrazony w %.

Sorpcja — wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem z otoczenia a materiatem porowatym, az do osiggniecia
punktu rwnowagi.

Wilgotnos¢ sorpcyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wchionietej przez materiat z otoczenia przy stanie
réwnowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, do masy materiatu suchego, wyrazony w %.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robot podano w
ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,pkt 1.5.
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1.7. Dokumentacja wykonania izolacji wtornych metodami chemicznymi

Odtwarzanie izolacji metodg iniekcji nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej robot
renowacyjnych i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykaz i
podstawy prawne sporzadzania dokumentacji podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.6.

Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i rozwigzania:

— inwentaryzacje i opis stanu istniejacego z opisem zakresu i rodzaju zniszczen oraz uszkodzen,

— analize oraz okreslenie przyczyn zawilgocenia i zasolenia muréw a takze innych zniszczen,

— analize stanu technicznego budynku oraz sprawdzenie budowy przegréd (np. metodg wiercen probnych), w
ktérych odtworzona bedzie izolacja,

- na podstawie wstepnych badan okreslenie zakresu, sposobdw i warunkéw technicznych odtworzenia izolacji
(rodzaj iniekcji, materiat iniekcyjny, $rednica i rozstaw otworéw

iniekcyjnych) i wykonania rob6t renowacyjnych.

3. ramach analizy przyczyn zawilgocenia konieczne moze by¢ okreslenie:

warunkéw gruntowo-wodnych,

wptywu uksztattowania terenu na zawilgocenie spowodowane przez wody naptywowe,

stanu systemu odprowadzajacego wody opadowe,

innych zrédet wody i wilgoci (uszkodzer instalacji wod-kan, nieszczelnosci dachdw, okien itp.),

stanu istniejgcych izolacji,

udziatu wilgoci podcigganej kapilarnie, na podstawie bilansu wilgoci,

rozktadu zawilgocenia i zasolenia przegrdd wraz z okresleniem rodzajow i stezen wystepujacych soli,
obecnosci lub braku grzybdw, z ewentualng ekspertyza mykologiczna,

warunkdw cieplno-wilgotno$ciowych (wilgo¢ kondensacyjna, mostki termiczne).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLA SCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogéine” Kod CP V 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji wtérnych metodg iniekcji, bedace w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie
oznaczenie — pkt 2 ST ,Wymagania ogoine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania iniekcji przegréd budynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do iniekcji

Odtwarzanie izolacji metodg iniekcji moze by¢ wykonywane z jedno- lub dwusktadnikowych wyrobdw o
konsystencii:

- plynnej, wytwarzanych na bazie zywic, silikonéw itp., gotowych do stosowania preparatow w formie
dostarczonej przez producenta badz po ich rozcienczeniu lub zmieszaniu sktadnikéw,

— sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z woda lub innym sktadnikiem ptynnym, preparatéw na bazie cementu.
222 Woda

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych
zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu’”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do iniekc;ji

Wyroby do iniekcji moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykgq podang w dokumentacji projektowej i ninigjsze;
specyfikacji techniczne;j,

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane w sposdb
umozliwiajacy ich peing identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia rob6t iniekcyjnych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania
odpowiednich wyrobdw),
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robot iniekcyjnych:

— preparatdw szkodliwych dla zdrowia i Zycia ludzi oraz materiatow nieznanego pochodzenia,

— preparatdw iniekcyjnych nieposiadajacych certyfikatu WTA potwierdzajacego ich skutecznosc,

— preparatéw do zesklepiania otwordw i wypetniania pustek w postaci rozcieficzonych szlaméw, tradycyjnych
zapraw cementowych i/lub wapiennych, itp. materiatéw (dopisac jakich materiatéw wskazanych przez producenta
systemu).

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét iniekcyjnych

Wymagania ogoine odnosnie przechowywania i magazynowania preparatow iniekcyjnych powinny by¢ zgodne z
wytycznymi podanymi w ST ,Wymagania ogoine”.

Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét iniekcyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu, w szczegdlnosci w zakresie
rodzaju i typu urzadzenia oraz pakeroéw do ci$nieniowego podawania preparatéw w otwory.

Do wykonywania rob6t iniekcyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

o do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona w wiertta;
przy wiekszych grubosciach muréw wiertarka powinna by¢ wyposazona w prowadnice pozwalajacq na
zachowanie statego kata pochylenia otwordw,
do odpylenia odwiertow — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,
do podawania preparatu w otwory — iniektor (urzadzenie membranowe lub ttokowe do iniekcji
niskocisnieniowej) lub pompa iniekcyjna z koncdwkami iniekcyjnymi i wezem iniekcyjnym, sprezarka,

e pomocnicze — waga do odwazania preparatdw, metrowka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania
preparatu iniekcyjnego, lanca do wypetniania otwordw wyprawa, termometr, wilgotnosciomierz, naczynie i
wiertarka z mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

e  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow do iniekc;ji

Wyroby do robét iniekcyjnych moggq by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolgjowego,
wodnego lub innymi.

Materiaty iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawiaC réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni fadunkowej
$rodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu preparatéw iniekcyjnych workowanych oraz materiatéw ptynnych w pojemnikach,
kontenerach, itp., musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania
robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wcze$nigj przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metodg iniekcji mozna przystapi¢ po wykonaniu szczegbtowych badan wstepnych
zawilgocenia (bilansie wilgoci) umozliwiajacych wybor optymalnej metody i materiatu do iniekcji oraz po
sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a takze ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu
wstepnych iniekcji, pozwalajacych na okreslenie rzeczywistego zuzycia materiatu do iniekcji oraz na oszacowanie
czasu trwania nasycenia muru.
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5.3. Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekcji

Przed rozpoczeciem rob6t iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, odstoni€ i oczy$ci¢ pas muru, w
ktorym wykonywana bedzie izolacja wtérna. Luzne fragmenty muru nalezy usunag, uzupemic¢ ubytki, zasklepi¢
rysy, a fugi oczysci¢ i wyspoinowac zgodnie z wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej, odpowiednio
do wskazdwek producenta systemu.

Informacje o wtasciwo$ciach muru i jego jednorodnosci najlepiej ustalié wykonujac wiercenia prébne.

5.4. Warunki prowadzenia robét iniekcyjnych

Roboty iniekcyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji (karcie
technicznej) producenta materiatéw iniekcyjnych. Najczesciej temperatura powietrza i podtoza (muru) w czasie
wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza od +30°C.

Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta stosowanych
preparatéw iniekcyjnych.

Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywaé w wykopach o szerokosci nie mniejsze;
niz 60 cm. Jezeli gteboko$¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy wykonaé ze skarpami (2 m dla skat zwartych,
jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
wzmochienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania izolacji metodg iniekcji

5.5.1. Wymagania ogéine
A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu
udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu takich prac.

o W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezaco sporzadzac protokdt, w ktdrym nalezy ujmowac dane
okreslone w pkt. 6.3.

o W zalezno$ci od stosowanej metody otwory wykonuije sie jedno-, dwu- lub wielorzedowo.

o W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywa¢ w spoinach.

o W murach wykonanych z materiatow chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla wprowadzenia
preparatu nalezy wykonywaé w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie.

o W murach grubych (od 60 cm) zaleca sie wykonywac iniekcje dwustronna tj. wierci¢ otwory z obu stron
muru, przy czym dtugo$¢ otworu powinna by¢ taka, by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3
grubosci sciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwdr z przeciwlegtej strony
Sciany nalezy wykonaé petny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikacje preparatu iniekcyjnego, wypetnienie
otworéw zaprawq z jednej strony, a dopiero po zakoriczeniu tych operacji wykona¢ taki sam cykl z
drugiej strony. llosci zuzycia materiatéw najlepiej wyznaczyé poprzez iniekcje probng lub przez
zastosowanie odpowiedniego dla danej metody wspétczynnika odnoszacego sie do zuzycia
materiatow przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okreslonego przez producenta systemu.

G. Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢
mlekiem wapiennym lub zabezpieczy¢ w inny sposdb zalecany przez producenta systemu.

o Iniekcje wykonuije sie metodg

o Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci bezcisnieniowej. W strefie wystepowania
wody pod cisnieniem iniekcje mozna wykonywacé tylko z materiatéw systemowych przeznaczonych do
takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich producenta.

e  Proces iniekciji cisnieniowej nalezy przeprowadzaé¢ z duzq ostrozno$cia, przy regulacii cisnienia. Przy
gwattownej zmianie ciSnienia na manometrze proces iniekcji nalezy przerwac i rozpocza¢ od nowa od
minimalnego ci$nienia.

o W trakcie iniekcji nalezy na biezaco kontrolowa¢ zuzycie materiatu iniekcyjnego. Zuzycie okre$lonego
preparatu do iniekcji nie jest w kazdym przypadku jednakowe, zgodne ze zuzyciem teoretycznym
okreslonym przez producenta systemu. Rzeczywiste zuzycie zalezy od faktycznego stanu muru,
porowato$ci materiatu z ktdrego jest wykonany, jego
zawilgocenia oraz obecnosci rys i pustek. Dlatego zalecane jest okreslanie koniecznego zuzycia
materiatu do iniekcji oraz czasu jego ttoczenia na podstawie wiercen i iniekcji probnych.

Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji prébnych przyjmuje sie zuzycie podawane przez producenta
systemu.

L.W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej
przegrody lub przy zbyt matym zuzyciu preparatu nalezy wykona¢ dodatkowe iniekcje doszczelniajace
(reiniekcje).

M. Powierzchnie $cian, posadzek i innych elementéw, w strefie wykonywania robét
izolacyjnych, nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem w spos6b przewidziany w szczegétowej specyfikacii
technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét iniekcyjnych

Przed przystapieniem do robét iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne izolowanych przegréd oraz
kontrole jakoSci materiatéw, ktdre beda wykorzystywane do wykonywania rob6t a takze kontrole przygotowania
przegrody do iniekcji.

6.2.1. Badania wstepne

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne umozliwiajace okre$lenie rodzaju iniekcj,
$rednicy i rozstawu otworéw iniekcyjnych oraz zuzycia i czasu ttoczenia preparatu iniekcyjnego, ktdrych nie
przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W celu okre$lenia rzeczywistego zuzycia iniektu
najlepiej przeprowadzi¢ wiercenia i iniekcje probna.

6.2.2.  Kontrola jakos$ci materiatéw

Materialy uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej ST.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw iniekcyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji
Przed iniekcjq kontrolg powinna by¢ objeta budowa przegrody (muru) o ile jej nie dokonano w trakcie badar wstepnych
w zakresie:
wytrzymato$ci i stateczno$ci przegrody,— grubosci i stopnia jednorodnosci przegrody,
obecnos¢ pustek, kawern,
wystepowania rys i spekan (szerokos¢ i diugosc rys),
wykoniczenia zewnetrznego | wewnetrznego przegrody (powtok).
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej ST nalezy sprawdzic:
— prawidtowo$¢ odstoniecia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktdrym wykonywana bedzie iniekcja,
— obecno$¢ luznych fragmentéw muru, niewypetnionych ubytkéw, niezasklepionych rys,
— sposdb przygotowania fug (oczyszczenia i wypemienia),
— wilgotno$¢ i temperature przegrody oraz powietrza.
Wyglad powierzchni przegrody nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Wilgotno¢ i temperature nalezy oceni¢ za pomocg odpowiednich przyrzadéw
(wilgotno$ciomierz, termometr).
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. ninigjszej ST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét iniekcyjnych z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami niniejszej ST i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych
do iniekgiji.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokosé, liniowo$¢ otwordéw oraz stopien ich czystosci. W
trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego, co moze wskazywaé
na obecnos$¢ kawern i spekan w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy kontrolowa¢ na biezaco i
dokumentowac w formie protokotu co najmniej nastepujace dane i parametry:

— warunki wilgotno$ciowe (ewentualnie obcigzenie wodg przy iniekcjach kurtynowych) oraz zasolenie panujace w
przegrodzie w czasie robot,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza,

— temperature konstrukcji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

— wykonywac¢ rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworéw,

- informacje dotyczace przegrody: grubo$¢, rodzaj i materiaty z ktdrych jest wykonana,

- informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i zasada dziatania oraz
producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiaty,

- informacje dotyczace technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomiedzy otworami, gtebokosé

i kat nachylenia otworéw, w iniekcji ci$nieniowej — rodzaj pompy i ci$nienie podczas iniekcji,

— zuzycie materiatu (iniektu) — zaktadane i rzeczywiste.

6.4. Badaniaw czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt iniekcyjnych, w szczegéinosci w zakresie:

Eﬂ?:;:jzsekie URZAD MARSZALKOWSKI U’[‘ia EUE?EQJ;jSka o
/ I f [ - uropejskie rungusze p i
s WOIEWODZIWAPOMORSKIEGD ¢ Supesefnde | 5,



Strona |61

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i ninigjsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentadji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania przegréd (podtozy),

- prawidtowosci wykonania i skutecznosci izolacji wtornej (badania biezace).

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t niezbedne sgwyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. W szczegdlnosci konieczny jest protokdt dokumentujacy
kontrole procesu iniekcji, prowadzony na biezaco w trakcie izolowania przegrody. Przy odbiorze robét kontroli nalezy
poddac:

ciagtos¢ izolacji wtornej,

zgodnos¢ rozstawu otworéw z wymaganiami SST i zaleceniami producenta systemu,

spos6b wykonania iniekcji w naroznikach Scian,

doktadnos¢ zasklepienia otwordw,

— stan nasycenia przegrody.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworéw poprzez pomiar

przeprowadzony z doktadnoscig do 0,1 cm.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, opisane w
dzienniku budowy o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.5. Badania po wykonaniu roboét

Po wykonaniu izolacji wtérnej metodg iniekcji nalezy stworzy¢ odpowiednie, czyli zgodne z zaleceniami
dokumentacji projektowej i SST, warunki do wysychania przegrody. Po uptywie 6 tygodni i dodatkowo 6
miesiecy od przeprowadzenia iniekcji nalezy sprawdzi¢ jej skuteczno$¢ poprzez pomiar wilgotnosci masowe;
przegrody powyzej izolacji wtornej (na wysokosci 30 cm i 55 ¢cm od poziomu gérnych otworéw iniekcyjnych) i
okreslenie spadku wilgotno$ci masowej. Jezeli wilgotno$é masowa jest zblizona do wilgotno$ci sorpcyjnej, a
spadek wilgotnosci masowej wynosi co najmniej 70%, to nalezy uznac Ze przeprowadzone roboty iniekcyjne
sq skuteczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru »Wymagania

71 podano w ST ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w nia ogdlne” Kod
8.1. ST ,Wymaga CPV 45000000,
pkt 8

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtérnych metodg iniekcji elementami ulegajacymi
zakryciu s prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbiér
koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem iniekcji.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2.i 5.3.

W trakcie wykonywania iniekcji nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczacymi iniekcji podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ prace przygotowawcze i
przeprowadzanie iniekcji za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz SST.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja okre$lonej powierzchni
przegrody nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowo$ci w pracach przygotowawczych lub wykonania reiniekcji. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranych prac
przygotowawczych lub nieprzyjetej iniekcji okreslonej powierzchni przegrody.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robédt ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg
forme przewiduje.
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8.4. Odbior ostateczny (konicowy)
8.4.1.Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz SST.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2.Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile sgq
prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu, w tym protok&t spisywany w trakcie prowadzenia prac
iniekcyjnych w zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,

— protokoty odbioréw cze$ciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentdw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sig z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. SST oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty iniekcyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacjia wtérna wykonana metoda iniekcji nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. ninigjszej ST i przedstawi¢ jq ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
izolacji oraz nie ograniczajq jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
korcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest wykona¢
iniekcje ponownie i powtérnie zgtosi¢ jg do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentédw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

wykonawcy. Protokét powinien zawierag:

- ustalenia podijete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac iniekcyjnych z zaméwieniem. Protokdt odbioru
korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtdrnej po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad, a takze ocena badan skutecznosci wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach
i po 6 miesigcach od wykonania iniekciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)” oraz na podstawie oceny
wynikdw badan skutecznosci izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5. niniejszej specyfikacii.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach izolacyjnych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TO WARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczania rob6t podano w ST ,Wymagani a ogdine”
Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt iniekcyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okrelonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robét iniekcyjnych
Podstawy rozliczenia robét iniekcyjnych stanowi g okreslone w dokumentach umownych (ofercie)
ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajacego.
Ceny jednostkowe wykonania izolacji wtérnych metodg iniekcji uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekcji,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét
na wysokos$ci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
— zabezpieczenie elementdw nieprzeznaczonych do izolowania,
- przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,
— przygotowanie przegréd do iniekcji,
— demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktdre wymagajq
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
— wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,
trasowanie otwordw,
wykonanie odwiertow,
oczyszczenie otwordw,
wypetnienie pustek w murze, a w iniekcji wielostopniowej iniekcje wstepna,
udroznienie otworéw lub ponowne ich nawiercenie,
przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,
. wykonanie iniekcji, a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wtasciwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,
za$lepienie otworéw,
— usuniecie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w ninigjszej ST
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacie opakowan i resztek materiatow zgodnie ze  wskazaniami
ich producentow
i wymaganiami podanymi w niniejszej ST
- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podstawe rozliczania robét iniekcyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony
zakres robot obejmujacy wykonanie izolacji wtérnych metod g iniekcji.

Kwota ryczattowa obejmujaca izolacje wtorne uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac iniekcyjnych
oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekcji,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robot iniekcyjnych, niezaleznie od wysokosci ich wykonywania,

- zabezpieczenie elementdw nieprzeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatow pomocniczych,

- przygotowanie przegrdd do iniekcji,— demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaZz po wykonaniu robot
elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej (jezeli wystepuje?),

wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,

trasowanie otworow,

wykonanie odwiertow,

oczyszczenie otwordw,

wypetnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcje wstepna,
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- udroznienie otwordw lub ponowne ich nawiercenie,

- przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,

— wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wiasciwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,

— za$lepienie otworéw,

— usuniecie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania

robdt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w niniejszej ST

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacie opakowan i resztek materiatow zgodnie ze  wskazaniami
ich producentow

i wymaganiami podanymi w niniejszej ST

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

e DOKUMENTY ODNIESIENIA

o 10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009
r. Nr 152, poz. 1222 z p6zniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5
JIzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, cze$¢ 3, wydanie Arkady —
1990 .

— Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.



