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KOSZTORYS INWESTORSKI SP24 - koszty kwalifikowaPBZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24
1.1 Koszty kwalifikowane
1.1.|Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu
1
1/KNR 2-31 Rozebranie opaski wdookota budynku razem z obrzezem m2
d.1./0815-01
1.1/ANALOGIA
0.5*(196) m2 98.000
RAZEM 98.000
2|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1./0217-01 odktad w gruncie kat.l-ll (z zabezpieczeniem $cian wykopu )
1.1
2.21.8"0.5%(194-45.38) m3 294.268
RAZEM 294.268
3/KNR 2-01 Dokop reczny na odktad m3
d.1./0317-03
1.1
2.21.8"0.5%(194-45.38)*0.1 m3 29.427
RAZEM 29.427
4|/wycena in- |Usuniecie starej powltoki izolacyjnej oraz wszystkich elementéw ostabiajgcych |m?2
d.1.|dywidualna |przyczepno$¢ nowej izolacji - z wywiezieniem na wysypisko i ewentualna opta-
1.1 tg za sktaowanie
2.0%(194-45.38) m2 297.240
RAZEM 297.240
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych m?2
d.1./0701-03
1.1/ANALOGIA
poz.8 m?2 297.240
RAZEM 297.240
6|KNR-W 4-01 | Wykucie starych spoin z oczyszczeniem muréw m2
d.1./0736-04
1.1
poz.8 m?2 297.240
RAZEM 297.240
7/KNR 0-17 Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2
d.1./2608-01
1.1/ANALOGIA
poz.8 m2 297.240
RAZEM 297.240
8/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m?2
d.1./2608-01
1.1
poz.4 m?2 297.240
RAZEM 297.240
9/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie - gruntowanie preparatem wzmacniajg- |m?2
d.1./2608-03 cym jednokrotnie
1.1
poz.8 m2 297.240
RAZEM 297.240
10|KNR 2-02 Woykonanie a na styku z tawg fundamentowg fasete przy uzyciu mineralnej za- |m
d.1./0912-01 prawy hydroizolacyjnej z dodatkiem piasku
1.1/ANALOGIA
194 m 194.000
RAZEM 194.000
11/KNR 2-02 Woykonanie izolacji pionowej za pomocg mikrozaprawy uszczelniajgcej m2
d.1./0603-05
1.1/ANALOGIA
2.2*(194-45.38) m2 326.964
0.5%(194-45.38) m?2 74.310
RAZEM 401.274
12/KNR 0-17 Ocieplenie cokotu ptytami styroduru XPS 30 gr. 14 cm: na cokole oraz do gte- |m2
d.1./2609-01 bokosci 150 cm ponizej poziomu terenu
1.1
2.0%(194-45.38) m2 297.240
RAZEM 297.240
13/KNR 0-17 Ocieplenie cokotu ptytami styroduru XPS 30 gr. 5¢cm: ponizej, do gtebokosci  |m2
d.1./2609-01 taw fundamentowych
1.1
0.5%(194-45.38) m?2 74.310
RAZEM 74.310
14/KNR 2-02 Izolacja pionowa ponizej poziomu terenu dwusktadnikowg bitumiczng masg  |m2
d.1./0603-01 powtokowa.
1.1
2.0%(194-45.38) m2 297.240
RAZEM 297.240
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-02 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji bitumicznej m2
d.1./0603-02
1.1
poz.14 m2 297.240
RAZEM 297.240
16/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtgbokoscido 1.5m |m3
d.1./0320-02
1.1
poz.3+p0z.2 m3 323.695
RAZEM 323.695
17/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w zasypywanym odkopie ubijakami mechanicznymi; m3
d.1./0236-01 grunty sypkie kat. I-1ll
1.1
poz.3+po0z.2 m3 323.695
RAZEM 323.695
1.1.|l1zolacji ponizej poziomu terenu - iniekcja
2
18|wycena in- |zolacji ponizej poziomu terenu - iniekcja m
d.1.|dywidualna
1.2
113 m 113.000
RAZEM 113.000
1.1.|Ocieplenie elewacji
3
19|wycena in- |Demontaz elementéw elewacji ze ztozenie w miejsce wskazane przez inwesto- |kpl
d.1.|dywidualna |ra (elementy instalacji odgromowej, tablica adresowa, anteny itp)
1.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1./0832-04
1.3
1.8*1.35*(54+33+37+36)+1.8*1.7*5+1.1*4.15+3.0*1.04+3.0*1.35*2+0.7*1.0* |m2 464.095
2+1.3*2.9*9
RAZEM 464.095
21|KNR AT-27 |Skucie odspajajgcych sie tynkdw (przyjeto 50% powierzchni) m2
d.1./0101-03
1.3
<W>11.1"45.5+6.5 511.550
<PN>441+4.5%4.4 460.800
<Z>524 524.000
<PD>428 428.000
-(1.8*1.35*(54+33+37+36)+1.8*1.7*5+1.1*4.15+3.0*1.0*4+3.01.35*2+0.7*1.0* -464.095
2+1.3*2.9"9)
A (obliczenia pomocnicze) ========
1460.255
poz.21A*0.5 m2 730.128
RAZEM 730.128
22|KNR 0-17 Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2
d.1./2608-01
1.3/ ANALOGIA
poz.21A m2 1460.255
RAZEM 1460.255
23|KNR 0-23 Zmycie metodg goracej pary wodnej z ewentualnym uzyciem $rodkéw che- m2
d.1./2611-01 micznych
1.3/ ANALOGIA
poz.21A m2 1460.255
RAZEM 1460.255
24|KNR 0-17 Impregnacja miejsc dotknietych korozjg biologiczng (tam gdzie wczesniej za- |m2
d.1./2608-02 obserwowano grzyb lub plesn)
1.3/ ANALOGIA
poz.21A*0.5 m2 730.128
RAZEM 730.128
25/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
1.3
poz.21A m2 1460.255
RAZEM 1460.255
26|KNR 0-23 Systemowy tynk podktadowy w miejscach ubytku tynku m2
d.1./0933-01
1.3
poz.21A*0.5 m2 730.128
RAZEM 730.128
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27/KNNR 2 Docieplenie scian budynku powyzej cokotu z przyklejeniem styropianu EPS m2
d.1./1901-01 040 gr. 14cm + 1 warstwa siatki z wiékna szklanego+ wyprawa elewacyjna z
1.3| ANALOGIA |tynku silikatowego o uziarnieniu ok. 1,5mm + malowanie farba silikatowg 2x
na kolor wedtug PW- z osadzeniem listew naroznikowych, dylatacyjnych star-
towych, itp.-wybranego systemu, (mocowanie mechaniczne ptyt styropiano-
wych za pomoca minimum 6 szt. kotkéw na m2,a w strefach krawedziowych -
8 szt. na m2.)
<W>11.1*45.5+6.5 m2 511.550
<PN>441+4.5*4.4 mz2 460.800
<Z>524 m2 524.000
<PD>428 mz2 428.000
<cokoty>-(29.5+23.9+13.9+16.3) m2 -83.600
<okna, drzwi>
-(1.8"1.35*(54+33+37+36)+1.8"1.7"5+1.1*4.15+3.0*1.0"4+3.0*1.35"2+0.7*1.0* |m2 -464.095
2+1.3*2.9"9)
RAZEM 1376.655
28|KNR 0-17 Likwidacja wnek elewacyjnych z przyklejeniem dodatkowej warstwy styropianu|mz2
d.1./2609-01 EPS 040
1.3
0.6*1.1*3 m?2 1.980
RAZEM 1.980
29|KNR-W 2-02 |Detale architektoniczne m
d.1./2105-01
1.3|analiza in-
dywidualna
1.5"8 m 12.000
92 m 92.000
RAZEM 104.000
30|KNR-W 2-02 |Gzymsy z gotowych profili m
d.1./2105-01
1.3|analiza in-
dywidualna
72 m 72.000
RAZEM 72.000
31|KNR-W 2-02 |Obramiennia okienne z gotowych profili m
d.1./2105-01
1.3|analiza in-
dywidualna
(1.35+2*1.8)*93 m 460.350
(1.05+2*0.85)*2 m 5.500
(1.3+2%1.75)*31 m 148.800
(1.1+2*1.75)*12 m 55.200
(0.95+2*1.75)*3 m 13.350
(1.3+22.9)"9 m 63.900
(0.6+2*0.8)*10 m 22.000
(1.6+2%1.75)*4 m 20.400
(1.8+2%1.75)*1 m 5.300
(1.4+2%1.75)*1 m 4.900
(1.35+2*1.75)"1 m 4.850
(1.35+2*3.0)*2 m 14.700
(1.05+2*3.0)*4 m 28.200
(4.21+2"1.13)" m 6.470
RAZEM 853.920
32|KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki (2m od powierzchni gruntu) m?2
d.1./2609-06
1.3
2194 m?2 388.000
RAZEM 388.000
33|KNR AT-08 |Wykonanie powtoki antygraffiti do wysokosci 3 m powyzej terenu m?2
d.1./0104-04
1.3
3194 m?2 582.000
RAZEM 582.000
34/KNNR 2 Docieplenie osciezy z przyklejeniem ptyt z neoporu gr.2-3cm na zaprawie kle- |mz2
d.1./1901-01 jowej + kotki + 1 warstwa siatki z widékna szklanego + wyprawa elewacyjna z
1.3 ANALOGIA |tynku elastomerowego o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wody + malo-
wanie farbg silikatowag 2x na kolor wedtug PW- z osadzeniem listew narozni-
kowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wybranego systemu
(271.8+1.35)*(54+33+37+36)*0.3 m2 237.600
(1.8+2%1.7)*5*0.3 m?2 7.800
(1.1+2*4.15)*0.3 mz2 2.820
(3.072+1.0)*470.3 m?2 8.400
(3.072+1.35)*2*0.3 mz2 4.410
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.7+2*1.0)*2*0.3 m2 1.620
(1.3+2*2.9)*9*0.3 m?2 19.170
RAZEM 281.820
35/KNR K-04 |Wyprawe elewacyjng cokotow i powierzchni towarzyszacych nalezy wykona¢ |mz2
d.1./0109-01 z tynku elastomerowego o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wody oraz
1.3 uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.
<cokoty>(29.5+23.9+13.9+16.3) m2 83.600
RAZEM 83.600
36|/wycena in- |Montaz elementéw elewac;ji (tablica adresowa, anteny itp) z zastosowaniem kpl.
d.1./dywidualna |kotew mocujgcych
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe m2
d.1./1604-01
1.3
<W>11.1*45.5+6.5 m2 511.550
<PN>441+4.5%4.4 m?2 460.800
<Z>524 m2 524.000
<PD>428 m?2 428.000
RAZEM 1924.350
38 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.
1.3
39|wycena in- |Odtowrzenie istniejgcych numerdw informacyjnych, tablic, lamp, uchwytéw na |kpl.
d.1.|dywidualna |flagi
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|wycena in- |Oczyszczenie po placu budowy, odtworzenie uszkodzonej zieleni wokét budyn- |kpl.
d.1.|dywidualna |ku, teren podda¢ rekultywacji.
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|Ocieplenie stropodachu
4
41|wycena in- |Demontaz istniejgcych elementdéw na dachu (elementy instalacji odgromowej |kpl
d.1.|dywidualna |oraz elektrycznej, anten, itp)
1.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.4
(43+57.5+30)*0.4 m2 52.200
RAZEM 52.200
43|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1./0519-04
1.4
340 m2 340.000
RAZEM 340.000
44/ KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1./0519-05
1.4
340 m2 340.000
RAZEM 340.000
45|KNR 2-02 Przygotowanie dachu pod przyklejenie styropapy m2
d.1./0602-09
1.4|analogia
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
46| KNNR-W 2 |Izolacja termiczna dachu betonowego z ptyt - Styropapa EPS-100 - DACH gr. |m2
d.1./W0601-03 (20 cm
1.4|analogia
340 m2 340.000
RAZEM 340.000
47|KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do dach szt.
d.1./2609-05
1.4
6"poz.45 szt. 2040.000
RAZEM 2040.000
48| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe + wywiniecie na m2
d.1./0504-01 Sciany attyki
1.4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
340 m2 340.000
(43+57.5+30)*0.4 m?2 52.200
RAZEM 392.200
49|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.1./0504-03
1.4
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
50|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
1.4
po0z.43*2*0.012 m3 8.160
RAZEM 8.160
51/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukciji - za kazdy nastepny 1 km
1.4 Krotnosé = 10
poz.50 m3 8.160
RAZEM 8.160
52 Optata za wysypisko - papa m3
d.1. kalk. wtasna
1.4
139.6*2*0.012 m3 3.350
RAZEM 3.350
53|wycena in- |Ponowny montaz urzadzen na dachu zdemontowanych na czas wykonywa- kpl
d.1./dywidualna |nych rob6t
1.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54 NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy stalowej , ocynkowanej powlekanej gr.0, m2
d.1./202 0541-02 |7mm o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
1.4
(43+57.5+30)*0.4 m?2 52.200
RAZEM 52.200
1.1.|Ocieplenie stropu poddasza
5
55/KNR 4-01 Rozebranie polepy m2
d.1./0609-01
1.5
15.35"44.33 m2 680.466
RAZEM 680.466
56| KNR 2-02 Montaz nowych belek stropowych - drewno zabezpieczone preparatem grzybo |ms3
d.1./0409-04 i ogniochronnym
1.5|ANALOGIA
134*0.06*0.2 m3 1.608
RAZEM 1.608
57|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjna m2
d.1./0607-01
1.5
15.35*44.33 m?2 680.466
RAZEM 680.466
58|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.20cm poziome z ptyt|m2
d.1./0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
1.5
15.35*44.33 m?2 680.466
RAZEM 680.466
59|KNR 2-02 Izolacje z folii paroprzepuszczalme;j m2
d.1./0607-01
1.5
15.35*44.33 m?2 680.466
RAZEM 680.466
60|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB gr. 22mm na pi6éro-wpust m2
d.1./4007-03
1.5
poz.59 m?2 680.466
RAZEM 680.466
1.1.|Stolarka
6
61/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic m2
d.1./0354-08
1.6
0.9*0.6*7 m2 3.780
1.35*1.8"93 m?2 225.990
1.05*0.85*2 m2 1.785
1.3%1.75*31 m?2 70.525
1.1%1.75*12 m2 23.100
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0.95*1.75*3 m2 4.988
1.3*2.979 m2 33.930
0.6*0.8*10 m2 4.800
1.6*1.75%4 m2 11.200
1.8%1.75*1 m2 3.150
1.4*1.75*1 m2 2.450
1.35*1.75*1 m2 2.363
1.0*2.05*2 m2 4.100
1.1*2.05*1 m2 2.255
1.5°2.7*1 m2 4.050
1.5*2.1*1 m?2 3.150
1.5°2.1*1 m2 3.150
RAZEM 404.766
62|KNR 4-01 Demontaz luksfer m?2
d.1./0348-02
1.6/ ANALOGIA
1.05*4.15 m?2 4.358
0.9"2.8"4+1.2*2.8*2 m2 16.800
1.8*1.6"6 m?2 17.280
RAZEM 38.438
63|wycena in- |Demontaz skrzydet drzwiowych oraz okien i odniesienie na miejsce sktadowa- |[m2
d.1./dywidualna |nia lub zatadunek do transportu
1.6
0.9*0.6*7 m2 3.780
1.35*1.8"93 m?2 225.990
1.05*0.85*2 m2 1.785
1.3%1.75*31 m?2 70.525
1.1%1.75*12 m2 23.100
0.95*1.75*3 m?2 4.988
1.3*2.9*9 m2 33.930
0.6*0.8*10 m2 4.800
1.6*1.75%4 m2 11.200
1.8%1.75*1 m2 3.150
1.41.75*1 m2 2.450
1.35%1.75"1 m2 2.363
1.0*2.05*2 m2 4.100
1.1*2.05*1 m2 2.255
1.5*2.71 m?2 4.050
1.5°2.1*1 m2 3.150
1.5"2.1"1 m?2 3.150
RAZEM 404.766
64|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
d.1./1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.6
0.970.6*7 m?2 3.780
1.35*1.8*93 m2 225.990
1.05*0.85"2 m?2 1.785
1.31.75*31 m2 70.525
1.1*1.75%12 m?2 23.100
0.95*1.75*3 m2 4.988
1.3*2.9"9 m2 33.930
0.6*0.8*10 m2 4.800
1.6*1.75%4 m?2 11.200
1.8%1.75*1 m2 3.150
1.4*1.75*1 m?2 2.450
1.35*1.75*1 m2 2.363
1.35*3.0*2 m?2 8.100
1.05*3.0*4 m2 12.600
4.21*1.131 m?2 4.757
RAZEM 413.518
65|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowych aluminiowo- szklanych, wypos. m2
d.1./1040-01 wedtug PW
1.6/ ANALOGIA
1.0*2.05*2 m2 4.100
1.1*2.05*1 m?2 2.255
RAZEM 6.355
66| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowych aluminiowo- szklanych, wypos. wed-|m?2
d.1./1040-02 tug PW
1.6/ ANALOGIA
1.5°2.7*1 m2 4.050
1.5*2.1*1 m?2 3.150
1.5°2.1*1 m2 3.150
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RAZEM 10.350
67|wycena in- |Dostawa i montaz nawietrzakéw okiennych cisnieniowych kpl
d.1.|dywidualna
1.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNR 4-01 Obrdbka osciezy po zamontowanych oknach m
d.1./0708-02
1.6
(1.35+2*1.8)*93 m 460.350
(1.05+2*0.85)*2 m 5.500
(1.3+2%1.75)*31 m 148.800
(1.1+2*1.75)*12 m 55.200
(0.95+2*1.75)*3 m 13.350
(1.3+2*2.9)*9 m 63.900
(0.6+2¥0.8)*10 m 22.000
(1.6+2*1.75)*4 m 20.400
(1.8+2%1.75)*1 m 5.300
(1.4+2*1.75)*1 m 4.900
(1.35+2*1.75)"1 m 4.850
(1.35+2*3.0)2 m 14.700
(1.05+2*3.0)*4 m 28.200
(4.21+2*1.13)*1 m 6.470
RAZEM 853.920
69/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1./202 1134-02
1.6
poz.68*0.4 m2 341.568
RAZEM 341.568
70/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbamg emulsyjng, powierzchni wewnetrznych tynko- |mz2
d.1./1505-01 wanych i szpachlowanych oraz ptyt g/k Scian.
1.6
poz.68*0.4 m?2 341.568
RAZEM 341.568
71|wycena in- |Parapety wewnetrzne m
d.1.|dywidualna
1.6
17 m 7.000
1.45%93 m 134.850
1.15*2 m 2.300
1.4*31 m 43.400
1.2¥12 m 14.400
1.05*3 m 3.150
1.4*9 m 12.600
0.7*10 m 7.000
1.7%4 m 6.800
1.9"1 m 1.900
1.51 m 1.500
1.45*1 m 1.450
RAZEM 236.350
1.1.|Utylizacja odpadow
7
72|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
1.7 nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
98 m3 98.000
RAZEM 98.000
73|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastgpny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
1.7 okreslic Wykonawca we wtasnym zakresie)
poz.72 m3 98.000
RAZEM 98.000
74|Kalkulacja |Sktadowanie gruzu m3
d.1.|wtasna
1.7
poz.73 m3 98.000
RAZEM 98.000
75|/wycena in- |Oczyszczenie po placu budowy, odtworzenie uszkodzonej zieleni wokét budyn- | kpl.
d.1.|dywidualna |ku, teren poddac¢ rekultywacii.
1.7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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