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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA
OGOLNE ST-00.00.00 dla , Termomoderizacja Szkoty Podstawowej nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19

Data: 10.2018r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wsp6lnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.: Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 24 w Gdarisku, ul. Lilli Wenedy 19”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku
zespotu szkdt. W zakresie petnej realizacji budowlanej w/w przedsiewziecia oraz oddania obiektu do
uzytkowania zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamédwienia ogtoszong
przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, atakze ogolnie obowigzujacym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuija (klasyfikacja wg Wspoéinego Stownika Zamowien):
Nrwg
Wspélnego
Lp. Nazwa Stownika
Zamobwien

1. Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

2. Roboty budowlane 45000000-7
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

3 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci 45200000-9

4 Roboty wykonficzeniowe w zakresie obiektéw 45400000-1
budowlanych

5. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8

6. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5

7. Roboty na placu budowy 45113000-2

8. Wznoszenie rusztowan 45262120-8

9. Demontaz rusztowan 45262110-5

10. Roboty rozhiérkowe 45111300-1

1. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4

12. Roboty w zakresie roznych nawierzchni 45233200-1

13. Roboty konstrukcyjne 45223200-8

14. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz 45261000-4
podobne roboty

15. Roboty murarskie i murowe 45262500-6

16. Izolacja cieplna 45321000-3

17. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4

18. Wznoszenie ogrodzen 45342000-6

19. Tynkowanie 45410000-4

20. Roboty w zakre§|e zgk’fadama stolarki budowlanej 45420000-7
oraz roboty ciesielskie

21. Instalowanie wyrobdéw metalowych 45421160-3

22. Pokrywanie podtdg i $cian 45430000-0

23. Roboty malarskie 45442100-8

24, Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

25. Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate 45450000-6

26. | Izolacja pozioma metoda inigkgji | 45260000-7
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1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00

Roboty budowlane w zakresie robét budowlanych ST-02.00.00

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych ST-03.00.00

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegoinych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy energii elektrycznej i innych mediow potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.2. Zgodnos$é z dokumentacjq projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoinione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawieraé:
= kosztorys inwestorski
e  przedmiary kosztorysowe
e  Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla w/iw inwestycji - komplet
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
- Projekt organizacji i harmonogram robét
- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis dziatan
zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia" niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemoZliwiajgcym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zzyczenie Zamawiajgcego.
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1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajq sie ze swoimi zakresami rob6t. Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi,
notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.

Generalny Wykonawca winien przekazaé wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasno$ci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW
wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym usci$la sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w
interpretacji poszczegoinych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowa¢ Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robédt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w cene umowna,
Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

- zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji istnigjacych przewoddw i sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw

budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza technicznego
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

e Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla
uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla 0sob postronnych.

o \Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, hamonogram zajecia i zwolnienia
poszczegblnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni
od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

e instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na
odpady, usuwanie $mieci i odpadow,

e organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i
innych instalacji.

e wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych

e usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy

e  0szczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

e  zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

e  zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowe;
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zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

zapewnienia ochrony zdrowia

zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej
odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjq przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
naruszy¢ chronionych prawem intereséw osob trzecich, tzn. wtascicieli nieruchomosci przylegtych bezposrednio
do placu budowy. Zwigzane jest to z wiasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego
oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rohét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, $wiata ro$linnego i
zwierzecego oraz ochrony przed hatasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. W okresie
trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

o Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejacych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwo$cig powstania pozaru.
Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg skladowane w migjscach
wyznaczonych, a nastepnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko Smieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121z 2003r. poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o steZeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania. JeZeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatbw od wiadciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy, w
szczegoinosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaklada sie staly pobyt kierownika robét jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany
we whasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w
wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

e Dariery na obrzezach rusztowan,
znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukji,
pasy zabezpieczajace dla 0s6b pracujacych na wysokosciach,
porecze zabezpieczajace przed upadkiem
wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

e  Kkosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegolnych rob6t odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniajq wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.
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Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaly swojg jakoS¢ i
wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadow
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o
tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszczaC na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesciC tablice okre$lajace dopuszczalne obcigzenie regatow
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatow, wyrobow i
urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrocenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty skiaduje sie w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materiatéw. Stosy materiatow workowanych uklada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposdb sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne wytacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabina, w ktdrej znajduije sie kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Decyzja o zamianie materiatéw wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona
zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowe;.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Wymagania ogdine
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Roboét
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byé:
1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony
3) obstugiwany przez przeszkolone osoby
4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
5) uzywany w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.
Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw
kontroli w miejscu eksploatacii.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarmych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny byé
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktdrymi zapoznaje sie osoby pracujace na tych
stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwtocznie unieruchomi¢ i odtaczyé doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych na sprzecie znajdujacym sie w ruchu lub wtaczonym.
Przewody pracujace pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowang do ci$nienia roboczego, z
uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewoddw uszkodzonych lub o
nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.
Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewnia¢
bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato$ciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno byé trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdéw i sprzetu,
powinny by¢ szersze 0 1,2m od pojazddw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla
kot pojazdow. Predkos¢ pojazddw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ Skm/h.
Zawiesia budowlane powinny spemia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkoSci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wigkszy niz
120stopni. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego
nalezy przyjmowac stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknigtym, ich taczne
obcigzenie nie powinno by¢ wigksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne
obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy
obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz
termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztdw na linach i tancuchach oraz tgczenie lin
stalowych na dtugosci jest zabronione.
Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone
balustradg sktadajacq sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
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przestrzeh miedzy poreczg a deskq kraweznikowg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci.
Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowa¢ w odlegtosci nie mnigjszej niz 6m od
konstrukciji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwacji ruchu platformy na catej
wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme dzwigu
nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawac, co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej
krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobdw.
Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace porozumiewanie sig 0séb miedzy
stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostdw roboczych do platformy fadunkowej szybowych dzwigéw
budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od krawedzi
pomostu roboczego.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg
zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢:

1) uszkodzonych zakoriczen roboczych

2) peknie€, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,15m
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknigtych. Przebywanie oséb w
pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w
stopniu przekraczajacym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczer moga mie¢ dostep
wylgcznie osoby obstugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé w tych
pomieszczeniach wytacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru tych
urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowaé
niezbedne $rodki ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace moggq byé wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
kierownika budowy i Inwestora.

W celu wtasciwego wykonania instalacji nalezy korzysta¢ ze sprzetu wynikajacego z zatozonej technologii
robot. W szczegolnosci bedg to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur stalowych,
elektronarzedzia do wykonania przewiertow w przegrodach budowlanych i do mocowania rur i przyboréw
kanalizacyjnych.

W czasie wykonywania robdt instalacyjnych nalezy zachowaé wszelkie wynikajace z przepiséw $rodki
ostroznosci zwigzane z obstugg maszyn i narzedzi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii niektérych
urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890).

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych i
wewnetrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatbw do miejsca wbudowania nalezy organizowaC w taki sposdb, aby ograniczyC ilos¢
przetadunkéw i wykorzysta¢ maksymalnie pojemno$¢ tadunkowg $rodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywac¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.
Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujacych zniszczenie materiatu.
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Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zracymi
cieczami powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace fadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatow i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okre$lonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie
rob6t powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikow oraz oséb postronnych, zabezpieczenie
interesow 0sob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska naturalnego w zakresie wigkszymi niz
przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji panstwowe;.
W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcze$nigjsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca
2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkdéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z
2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objetych wiw rozporzadzeniem.

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Warunki wykonywania rob6t wg wymogéw ogéinego stosowania i wykonania, montazu i odbioru robot
instalacyjnych oraz producenta wybranych urzadzen i technologii.

Po zakonczeniu robot nalezy:

- sprawdzi¢ jako$¢ i kompletnos¢ wykonania robét

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji

- sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

- wykona¢ pomiary elektryczne

- przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$C wykonania poszczegélnych elementéw
Robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Rob6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraC prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych bada i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

o  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskq Norma lub
- aprobatq techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i kiore speiniajg wymogi Specyfikacii
Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszq, posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
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Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczegoinosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoci:
o  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robdt,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw Robot,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

o protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

o protokoty odbioru Robét,

e protokoty narad i ustalen,

e  korespondencje na budowie.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i
o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ rob6t nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koricowemu.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:
1) dokumentacjq projektowq
2) kosztorysem ofertowym
ustaleniami z Inwestorem
ustaleniami z Projektantem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét

3
4
5
6
7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu rob6t

—_——— ==
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8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robédt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego Robét
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowa i ST W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacjie Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw bada i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

11. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,0dbiér wstepny Robot”.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiaSciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowe;
eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentaciji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedq obejmowaé:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkdw i transportu na plac budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

o  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

o podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT — ceny brutto nalezy poda¢ w oddzielnych rubrykach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,pt.; ,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 24 w

Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19”

instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobdéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia

umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji* z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjainej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 6.02.2003r

e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

o Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

o Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

e Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego.

o Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

o Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r .w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen transportu bliskiego

e Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
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o Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach” z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

o Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane
rozp.

o Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne” z 17.05.1989r z pozn. zm. i

powigzane rozp.

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gomicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. |

powigzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z

maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i

zakonczen zyt przewodéw oraz ogéine zasady systemu alfanumerycznego

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiomiki wodne.

Wymagania ogdlne

e PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor ciepiny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki ciepine w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Ogoine metody obliczania

e PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki ciepine w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne

e PN-EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody
obliczania

e PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat przez przenikanie.
Metoda obliczania

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne

o PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

o PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

o PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

o PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

o PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej. Wymagania— wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

o PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

o PN-88/E-08501 Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

o PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

o PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

o PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami

o PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z

poprawka, PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-
03002:1999/Az2:2002

o PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang
PN-B-03150:2000/Az1:2001
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o PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

o PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odporno$ci ogniowe;
elementéw budynkéw. Wymagania ogdlne

o PN-90/B-02867 Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

o PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na
ogien zewnetrzny

e PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

o PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnoci materiatow
budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

o PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania stopnia palnosci
materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

o PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania whasciwosci
dymotworczych materiatow

o PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych
produktéw rozktadu i spalania materiatow

e PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach

o PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczerstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

o PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce

o PN-ISO 4464 Tolerancie w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i
toleranciji stosowanych w wymaganiach

o PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

e PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

o PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

o PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
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IIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANY CH ST-01.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE (45100000-8) dla

,pt.: ,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19

Data: 11.2018r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych "Wymagania w zakresie
przygotowania terenu pod budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pt:
.rermomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania terenu oraz
urzadzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy w ramach inwestyciji ,pt.; ,Termomodernizacja
Szkoty Podstawowej nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19" w zakresie petnej realizacji budowlanej ww.
przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjq Istotnych
Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig
sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robdt zgodnie z WSZ:
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuija;

Nrwg

Wspdlnego
p. Nazwa Stownika

Zamobwien
5. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
6. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
7. Roboty na placu budowy 45113000-2
8. Wznoszenie rusztowan 45262120-8
9. Demontaz rusztowan 45262110-5

1.3. Zakres stosowania ST

Nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego. Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacjg Ogoing Warunkdw
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00 zawierajgcgq wymagania ogdlne nadrzedne dla
wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robdt budowlanych i zabezpieczenia interesow oséb trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie
ponadto zadnych szczegoinych wymagan odnosnie materiatow lub wyrobdw budowlanych, oprocz zawartych w
dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Ogdinej Wykonania i odbioru robét budowlanych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
Zalecany park maszynowy:

- taczki

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemno$ci tadunkowej 2 t

- wyciag
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujac sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu
warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robot w przewidzianym terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE
ROBOT.

5.1. Prace przygotowawcze

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych - oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk
archeologicznych lub niewypatow nalezy przerwaé roboty, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ odpowiednie
organy administracyjne.

5.2. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonac na podstawie dokumentaciji projektowej i znajomosci sztuki budowlanej z
zachowaniem przepisow BHP. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby zainstalowa¢ takze sygnalizatory
Swietine badz dzwigkowe. Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych nalezy obiekt odtaczyé od sieci gazowe,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej i kanalizacyjnej.
W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie $cian
lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie. W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych
sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.
W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobem przewracania dtugo$¢ umocowanych lin powinna byé
trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu.
Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ segregacie materiatdw odzyskiwanych.
Materialy odzyskiwane nalezy maksymalnie wykorzysta¢ np. na podbudowy projektowanych nawierzchni,
uzgadniajac to z projektantem.
PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:

e wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.
odtaczenie wszystkich instalacji
demontaz wyposazenia technologicznego
wyburzanie elementéw konstrukcji budynku i tynkéw miotem  elektrycznym
wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu nalezy
uzy¢ pojazdow ciezarowych o fadownosci min.2 t.
Wszelkie prace w budynku nalezy uzgadnia¢ z Inzynierem oraz zawiadomi¢ Administracje budynku.
Niezbedna jest Scista wspdtpraca w zakresie odiaczania i przylaczania instalacji - wykonawcy z
administracja obiektow.
Z administracja budynku nalezy uzgadnia¢ sposéb wywozu gruzu i odpadkéw - drogi dojazdowe i czas

wywozu.

5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-6

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg
roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic jego staty dozor.

W sktad robot ziemnych stanowigcych przygotowanie terenu budowy wchodzi:

- wykonanie zabezpieczen

- reczne wykopy

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedziwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik
budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one wykonywane od
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istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robdt. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik budowy ustala w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych
robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. Podczas wykonywania robét ziemnych w razie
przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z wilasciwg
jednostkg zarzadzajacq dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania robét
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujgca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych
powinny odbywac sie recznie. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie z deski
kraweznikowej, o wys. 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci min. 1,1m oraz w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a porecza wypetnia sie w
spos6b zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢
zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecia do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast
balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegto$ci 1m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopu

2) wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem

3) przebywanie 0sdb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajacych dopuszczalny stopien okreslony w jej
dokumentaciji techniczno-ruchowe;

5) wykonywanie tych rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz
okreslajg to odrebne przepisy

6) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w
przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikngé
osuwania sie skarp.

Zasypanie wykopdéw powinno nastapi¢ zaraz po zakonczeniu prac, aby nie dopusci¢ do ostabienia struktury
gruntu dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopdw. Nie wolno stosowa¢ do
zasypywania gruntéw zamarznietych. Przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci
nieprzekraczajacej 20cm.

Ziemia z wykopow powinna by¢ sktadowana na terenie budowy. Miejsce odktadu gruntu okresli kierownik
budowy w projekcie zagospodarowania terenu budowy.

5.4. Roboty na placu budowy 45113000-2

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w
zakresie:

1) ogrodzenia terenu robét i sktadowania materiatow budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub utylizacji
Sciekow

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienia wtasciwej wentylacji

7) zapewnieni tacznosci telefonicznej

8) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub rob6t nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej
1,5m. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
terenie budowy.
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Na terenie budowy szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co
najmniegj 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz :

1) dla wozkéw szynowych - 4%

2) dla wozkéw bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza sig
balustrada, ktora powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen migdzy deskq kraweznikowa a poreczg wypetnia sie w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokoSci.

Pochylnie, po ktérych dokonuije sie recznego przenoszenia cigzardw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz
10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m, co najmnigj z
jednostronnym zabezpieczeniem. WyjScia z magazyndw oraz przejécia miedzy budynkami wychodzace na
drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposab.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz 15m
ustawia sie oznakowane bramki, o$wietione w warunkach ograniczonej widoczno$ci, wyznaczajgce
dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdéw.

Teren budowy musi zostaé wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujacych sie na
terenie budowy, w iloSci wynikajacej z liczby zagrozonych osdb.

Tablice informacyjna, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy
umiesci¢ w migjscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokosci min. 2m, w
sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym mozliwo$é odczytania
zawartych na niej informacii.

Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy,
w sposadb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawieraé:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia rob6t budowlanych

2) maksymalna liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach

3) informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy
ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym, a wszelki przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej musza zostaé zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mnigjszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku Zzrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé
szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przej$¢ i przejazddw szerokos$¢
daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,5m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub
przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywaé jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu
czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy jgq ogrodzi¢
balustradami, ktére powinny sktadac¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzeri miedzy deska kraweznikowa a poreczg wypetnia sie w sposdb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mnigj niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogq
spada¢ przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow.

5.5. Wznoszenie i demontaz rusztowan (45262120-8; 45262110-5)
W celu zwigkszenia bezpieczenstwa podczas prac na wysokosci nalezy ograniczac liczbe niebezpiecznych
operacji roboczych oraz stosowac¢ urzadzenia zabezpieczajace pracownikow.
Kierowanie pracami na wysokosciach nalezy powierzat osobom majgcym whasciwe uprawnienia,
przygotowanie techniczne oraz praktyke zawodowa,
Obowigzkiem Wykonawcy jest:

e  prowadzenie robét Scisle wedtug dokumentacji technologiczno- organizacyjnej obiektu

e przestrzeganie przepisbw i zasad bezpieczeristwa pracy na wysokosci, zgodnie z instrukcjg
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bezpieczenstwa montazu, normami oraz ogélnymi i szczegGtowymi przepisami bhp
e wyposazenie brygad w odpowiednie srodki ochrony osobistej
e dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokosci, a zwlaszcza prawidtowo$ci usytuowania i
zamocowania urzadzen zabezpieczajacych
e wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placu budowy oraz oznaczanie
ich znakami ostrzegawczymi
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysoko$ci powinni:
e przej$¢ przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaz ogdlny powinien przedstawié
podstawowe zagrozenia i najczestsze przyczyny wypadkow
e umie¢ postugiwvaC sie przydzielonymi Srodkami ochrony osobistej oraz urzadzeniami
zabezpieczajacymi
e umie¢ bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzadzenia stuzace do transportu poziomego i
pionowego
e posiadac ksigzeczke kwalifikacyjng z aktualnymi wpisami dotyczacymi stanu zdrowia i predyspozycii
do pracy na wysokosci oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy zatrudnieni przy montazu,
demontazu rusztowan wiszacych muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego
e zabronione jest zatrudniane pracownikow przy pracach na wysokos$ci w przypadku przeciwwskazan
lekarskich
Wybér wtasciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinny byé uzaleznione od rodzaju robét, a takze od
rodzaju robot, a takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia.
Petny wykaz kart i wzoréw $rodkéw ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy. Katalog ten umozliwia wtasciwy dob6r rodkéw ochrony indywidualnej oraz zgodne z przepisami ich
stosowanie.
Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci powinien by¢ stale sprawdzany Wycofanie go z uzycia powinno
nastapi¢ po przekroczeniu terminu waznosci oraz zawsze wdwczas, gdy sprzet ten byt narazony na
przecigzenie spowodowane upadkiem cztowieka z wysokosci.
Na budowie kazde stanowisko pracy potozone na wysokosci ponad 1m musi by¢ zabezpieczone barierg
ochronng o wysokosci 1.1m i deskg kraweznikowa o szerokosci 0.15m. Wolng przestrzen, miedzy poreczg
bariery a deskg kraweznikowa, nalezy zabezpieczy¢ poprzeczka umocowang w potowie wysokosci.
Otwory technologiczne i inne nalezy przykryé pokrywa i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie lub ustawi¢
bariery ochronne.
Rusztowanie powinno byé dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okres$lonych robdt zapisem w dzienniku budowy,
dokonanym przez Kierownika Budowy.
Po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po diuzszej przerwie w uzytkowaniu, na rusztowaniach mozna
pracowa¢ dopiero po kontroli technicznej. Powinna ona obejmowaé stan konstrukcji rusztowan i podestow
roboczych.
Prace na rusztowaniach:
e montaz rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko przez osoby posiadajace odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje
e rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb
umozliwiajacym sptyw wdd opadowych; no$no$¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia
rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 MPa.
e rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w
przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny
e rusztowanie powinno posiada¢ prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiednig]
wytrzymatosci, piony komunikacyjne zapewniajace bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady
sktadajace sie¢ z poreczy ochronnej, kiéra w przypadku rusztowan systemowych moze by¢
umieszczona na wysokosci 1m. Jezeli rusztowanie jest odlegte od Sciany budynku o wiecej niz 20cm,
balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.
Rozstawy stojakéw nie powinny by¢ wigksze niz:
a)w kierunku réwnolegtym do $ciany, tj. podtuznie:
o przy rusztowaniach drewnianych - 2,5m
o przy rusztowaniach z rur stalowych - 2,0m
b)w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:
o przy rusztowaniach drewnianych - 1,5m
o przy rusztowaniach z rur stalowych - 1,35m
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Stezenia rusztowan przySciennych wysokosci ponad 10m nalezy mocowa¢ do stojakow i
rozmieszczaC na cafej dtugo$ci rusztowania w sposéb zapewniajacy nieprzesuwalnos¢ weztow. W
pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6m.
Konstrukcje rusztowania trzeba kotwic¢ do Sciany. Sita w ciegnie kotwigcym nie moze by¢ wigksza niz
2,5kN, a odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz 5m. Kotwie (haki) nalezy
whija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w $cianie na gteboko$¢, co najmniej 20cm.
e rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu
e ponadto rusztowanie powinno posiada¢ ochrong odgromows i tablice informujacg m.in. o
dopuszczalnej nosnosci pomostow oraz by¢ poddawane konserwacii i sprawdzeniu- kazdorazowo po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni
e kazde rusztowanie przyScienne powinno mie¢ wydzielone miejsce stuzace komunikacji pionowe;
pracownikow zatrudnionych na rusztowaniu. Odlegtos¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi
nie powinna by¢ wieksza niz 40m. Konstrukcja wysiegnikdw transportowych powinna zapewni¢
przeniesienie obcigzenia pionowego pieciokrotnie wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne i
obcigzenie poziome od naciggu liny.
e do transportu materiatbw o masie wigkszej niz 150kg nalezy wykona¢ wieze wyciggowq jako
konstrukcje samodzielng, przylegajaca do konstrukcji rusztowania
Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq zaakceptowang przez Kierownika Budowy.
Demontaz rusztowan moze nastapi¢ po zakonczeniu robdt prowadzonych z tego rusztowania oraz po usunieciu
w konstrukcji pomostow roboczych oraz wszelkich urzadzen i materiatow. Dopuszcza sig czeSciowy demontaz
od gory w miare postepu prac z najwyzszego pomostu.
Podczas demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie jakichkolwiek elementéw z wysokosci. Po zakorficzeniu
demontazu wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone i posegregowane jako:
e nadajace sie do dalszego uzytku
e wymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwatych odksztatcen
Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie wykonuje sie
roboty na rusztowaniach, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic ostrzegawczych umieszczonych w widocznych
miejscach. Na rusztowaniach i wiezach wyciggowych muszgq by¢ wywieszone tablice informacyjne o
dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i pomostu wyciagu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Roboty ziemne

Oprocz wymagan zawartych w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych przy
realizacji wykopdw fundamentowych nalezy zwréci¢ uwage na stateczno$¢ $Scian wykopow, naruszenie
struktury gruntu w wykopie.

6.2. Montaz i demontaz rusztowan
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rusztowania nalezy wykona¢ kazdorazowo przed oddaniem
rusztowania do eksploatacji po catkowitym ukoriczeniu rob6t montazowych. Obejmuje ono sprawdzenie;
e stanu podtoza, zgodnie z PN-M-47900-2:1996
posadowienia rusztowania
siatki konstrukcyjnej rusztowania
stezen
zakotwien- polegajace na prébie wyrywania kotwi $ciennych
pomostow roboczych zabezpieczajacych
wymagan dotyczacych konstrukgji
urzadzen piorunochronnych
usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996
e odchylenia od pionu i poziomu
Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zamontowane, jezeli przeszto wszelki badania pomiarowe, zgodnie z
PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie niezgodno$ci nalezy usterki usungg i
wykona¢ ponownie badania. Z wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegolnych wymagan odnosnie odbioréw, oprécz zawartych w Specyfikadji
Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
o dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,pt.: ,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 24 w
Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19”.

o aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

. instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobdéw budowlanych

. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

. umowa z Inwestorem

. Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.199%4r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

. Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnos$ci” z 30.08.2002r i powigzane rozp.

o Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

o Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

. Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

. Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

) Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

. Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

. Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

. Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach” z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

. Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

. Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
. Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
. Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii
niektorych urzadzen transportu bliskiego
. Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. i
powigzane rozp.
ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-I[EC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakoriczen zyt
przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego
e PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogdlne
e  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
e  PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
o  BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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Iil. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-02.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (45000000-7) dla

,pt.: ,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19

Data: 11.2018r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych - "Wymagania w zakresie robot
budowlanych" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji pt.: ,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 24 w Gdarsku, ul. Lilli Wenedy
19",

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem ninigjszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie petnej
realizacji budowlanej wiw przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a
takze ogoinie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmuja (zgodnie z WSZ):

Nrwg

Wspdlnego
p. Nazwa Siownik

Zambwien
10. Roboty rozbidrkowe 45111300-1
1. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4
12. Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1
13. Roboty konstrukcyjne 45223200-8
14. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz 45261000-4

podobne roboty

15. Roboty murarskie i murowe 45262500-6
16. Izolacja cieplna 45321000-3
17. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4
18. Wznoszenie ogrodzen 45342000-6

1.3. Zakres stosowania ST
Ninigjszg specyfikacje techniczng nalezy rozumieé¢ i stosowaé tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym
powyzej dla danego zadania inwestycyjnego oraz tacznie ze Specyfikacjg Ogolng Warunkéw Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00 zawierajacq wymagania ogolne nadrzedne dla wszystkich
specyfikacji szczegotowych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie rusztowarn, pomostéw roboczych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robdt budowlanych i zabezpieczenia interesow oséb trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje si¢
zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobdw budowlanych, oprdcz zawartych ponizej
oraz w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogolnej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
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Tynk mozaikowy:

Uziarnienie 1,0-1,6 mm

Gestosc: ok. 1,75 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +10° C do +25° C

Czas przesychania: ok. 30 min

Wodochtonnos¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

Przyczepno$¢: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa wg ETAG 004
Odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 dniach

Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2009

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: —=Sd < 1,0 m wg ETAG 004 —kategoria V2 wg PN-EN 15824:2009
Wspoétczynnik przewodzenia ciepta: A=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009
Odpornos¢ na uderzenie: kategoria | wg ETAG 004

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw

Tynk silikatowy:
Faktura ,kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm, 2,0 mm i 2,5 mm,

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw,
wysoce paroprzepuszczalny (oddychajacy),

wysoce trwaty — odporny na uszkodzenia eksploatacyjne,

odporny na czynniki atmosferyczne,

wysoce odporny na rozwoj grzybdw, alg i plesni,

mozliwos¢ aplikacji maszynowe;j,

do malowania farbg elewacyjna silikatowg, silikonows, elastimerowa.

Farba silikatowa:

Gestosé: ok. 1,45 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 godz.

Opor dyfuzyjny dla pary wodnej: S¢< 0,08 m wg PN-EN 1062-1

Potysk: kategoria G3 wg PN-EN 1062-1

Wielkos¢ ziarna: kategoria S1 wg PN-EN 1062-1

Przepuszczalno$¢ wody: kategoria W3 wg PN-EN 1062-1

Przenikanie pary wodnej: kategoria V1 wg PN-EN 1062-1

Ocena stopnia specherzenia; brak pecherzy wg PN-EN 1062-1

Ocena stopnia spekania: kategoria 0, brak peknie¢ wg PN-EN 1062-1
Ocena stopnia ztuszczenia: kategoria 0, brak ztuszczen wg PN-EN 1062-1
Reakcja na ogien:— klasa A2-s1, d0 wg PN-EN 13501-1

Wartos¢ pH: ok. 8,5

Orientacyjne zuzycie: zaleznie od nierownosci i nasigkliwo$ci podtoza, przecietnie ok. 0,3 I/m2 przy
dwukrotnym naktadaniu

Posrednia warstwa gruntujaca:
] Zgodnie z aprobatg techniczng systemu.

Zaprawa klejgca do styropianu:

Przyczepno$¢ do betonu - wg ETAG 004 :

w warunkach suchych: = 0,50 MPa

po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia: = 0,40 MPa

po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia: = 1,0 MPa

Wspotczynnik przewodnosci ciepinej A = 0,71 [W/m*K]

Ocena promieniotworczosci naturalnej: spelnia wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr
234/2003,p.6.2.1- zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007r.&3, p.1
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Ptyty termoizolacyjne EPS
Parametr: Wymaganie:
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: <0,040W/m*K
Grubos¢: +1mm
Szeroko$¢: +2mm
Prostokatno$¢: +2mm
Ptaskos$¢: +5mm
Wytrzymato$¢ na zginanie: 275
Stabilno$¢ wymiarowa w normalnych warunkach: +0,2
Stabilnos¢ wymiarowa w temp. +70°C zmiany po 48h 2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: =100

Styrodur XPS:

Nierozprzestrzeniajgcy ognia

Zgodny z wymogami NRO

Deklaracja zgodnosci z PN-EN 13164 /2003

Atest higieniczny PZH: HK/B/0229/01/2001

Gestos¢: = 30 kg/m?

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa
Petzanie przy Sciskaniu: CC(2/1,5/50)130 = 130 kPa
Zamknietokomorkowos¢: = 95%

Modut elastycznosci: 12 N/mm?

Podcigganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%
Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT1
Temperatura zastosowania: < 650C

Ptyty XPS nie zawierajqg FCKW i HFCKWGesto$¢: = 30 kg/m?

taczniki mechaniczne:

= Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz
deklaracji wtasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta,

= Mocowanie w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone za$lepkami ze styropianu lub wetny
mineralnej (tzw. termo dyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkdw termicznych,

= [lo$¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikéw okreslone wg obliczen statycznych,

= Sposob mocowania i dlugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/ materiatu $cian
elewacyjnych:

= Dla podtozy z materiatéw petnych (beton, cegta petna, kamien, plyty betonowe warstwowe) faczniki
whijane lub wkrecane, strefa rozporowa facznika 225mm,

= Dla podtozy z materiatéw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratowka,
oktadziny ceramiczne) faczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika =25mm,

= Dla podtozy z betonéw lekkich, gazobetonoéw faczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa
tacznika =260mm.

Siatka z widkna szklanego:

zabezpieczona przeciwalkalicznie,

zgodna z PN-92/P-05010,

szeroko$¢ tkaniny 100+2,-0cm,

masa powierzchniowa =145g/m?,

surowiec-przedza szklana,

ilo$¢ nici: osnowa 48+1dm, watek 16+1dm,

sita zrywajaca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek - =150 daN/5cm,
wydtuzenie przy zarwaniu nie wigcej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek - <3,5%;

Materiaty i elementy do wykariczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacii:

= Np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne,
tasmy uszczelniajgce, itp. zgodne z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy oraz
projektem technicznym ocieplenia obiektu.

Blacha stalowa ocynkowana:
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= grubos¢ 0,7mm,
= ilos¢ cynku 275g/m2,

POWLOKA WODOSZCZELNA:
= Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
= Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3,
=  Proporcje mieszania: do naktadania pedzlem lub natryskowo: ok. 7,0 | wody na 25 kg, do
naktadania paca; ok. 5,8 | wody na 25 kg,
Temperatura stosowania: od +50C do +250C,
Czas zuzycia: do 2 godz.,
Ruch pieszy: po 2 dniach,
Przyczepno$¢: = 0,8 MPa,
Orientacyjne zuzycie:
zapobieganie: wymagana grubo$¢ CR 65 ilos¢ CR 65 [kg/m2]
zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0
przesaczaniu wody 2,5 mm ok. 4,0
wodzie o stupiedo 5m 3,0mm ok. 5,0
maksymalna grubos¢ 5,0 mm ok. 8,0.

HYDROIZOLACJA POD POZIOMEM TERENU- DWUSKEADNIKOWA BITUMICZNA MASA
POWLOKOWA:
= Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej,
Czas zuzycia: ok. 45 min,
Odporno$¢ na deszcz: po ok. 1,5 godz.,
Mozliwo$¢ obcigzania: po ok. 1 dniu,
Temperatura migknienia: 280°C,
Nasigkliwos¢ powtoki: <7%,
Odporno$¢ na powstawanie rys: 22 mm,
Odczyn pH: 7+11,
Odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3,
Parametry do naktadania natryskowego: ci$nienie 180-230 bar, nr dyszy; 461,
Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Wetna mineralna:

= wspdiczynnik przewodzenia ciepta: A= 0,038W/mK,

= obcigzenie charakterystyczne ciezarem witasnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3, dla gr.80-200mm
1,50kN/m3,

= sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5mm: dla gr.40-79 mm=400 N,

dla gr.80-200mm=500N,

naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym=50kPa,

wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni=15kPa,

nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu<1,0kg/m?,

nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu< 3,0 kg/m?,

klasa reakcji na ogienAf,

atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011;

FOLIA PE PAROIZOLACJA O GR. 0,2mm:

= Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w $cianach, stropach i dachach, jako warstwa
przeciwwilgociowa pod podiogi, posadzki, wylewki, itp., jako warstwa poslizgowa w nawierzchni
tarasow, jako warstwa ochronna przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako
prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych,

»  Paroprzepuszczalno$é: Sd= 82+100/-30m (grubo$C warstwy powietrza réwnowazna dyfuzji pary

wodnej - Sd),

Wytrzymato$¢ na rozcigganie: wzdtuz: min. 65 N/50 mm, w poprzek: min. 70 N/50 mm,

Wydtuzenie: wzdtuz: 270%, w poprzek: 480%,

Wodoszczelno$¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,

Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012.

Plyty styropianowe laminowane papa.
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wspétczynnik przewodzenia ciepta: : A= 0,038 W/mK

wytrzymato$¢ potaczenia papa-styropian na rozcigganie = 0,1 MPa

Odporno$¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie wody = 0,1 MPa

Odporno$¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80°C i -20°C =2 0,1 MPa
Wytrzymato$¢ potaczenia papa-styropian na oddzieranie, moment oddzierania = 20 Nmm/mm
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci na ogien zewnetrzny BROOF(t1) i NRO

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:
Rodzaj osnowy : Wtdknina poliestrowa
Rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS
Wykonczenie powierzchni gornej : Posypka mineralna gruboziamnista
Wykonczenie powierzchni dolnej : Folia PE
Grubosé¢ 5,4mm £10%
Maksymalna sita rozciagajaca:
-wzdtuz 1200N/50mm £200N/50mm
-w poprzek1200N/50mm +£200N/50mm
= Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej:
-wzdtuz 60% + 20%
-w poprzek 60% + 20 %
= GietkoSC w niskiej temperaturze: brak rys i peknie¢ w temp.-200¢ /@30 mm
= Wodoszczelno¢: odporna na cisnienie 10 kPa
= Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: brak oznak sptywania w temperaturze 100
Oc
= Reakcja na ogien: klasa E
= Wytrzymato$¢ na rozdzieranie przez gwézdz:
- wzdtuz 350N 150N
- w poprzek 350N +150N
= Wytrzymato$¢ ztaczy na Scinanie:
- zaktad podtuzny 1000N +200N
- zaktad poprzeczny 1000N +200N
= Odpornos¢ na uderzenie:
-brak perforaciji przy h=2000mm (metoda A)
-brak perforaciji przy h=1500mm (metoda B)
= Wytrzymato$¢ ztaczy na oddzieranie:
- Maksymalna wytrzymatos¢ :
- zaktad podtuzny 250N £100N
- zaktad poprzeczny 250N £100N
Przyczepno$¢ posypki: ubytek masy pos. Nie wiecej niz 15%+15%
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne: brak perforacii przy 20kg
Wodoszczelno$¢ po rozcigganiu w niskiej temp. :
wydtuzenie przy ktérym nie stwierdzono nieszczelnosci: 5%
Stabilnos¢ wymiarow: stabilna
Substancje niebezpieczne: wyrdb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej
Przenikanie pary wodnej u = 20 000
Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: FROOF

Kostka betonowa

= Kkostka brukowa o grubosci 8 cm i 6¢m,

ksztalt prostokatny,

kolor gtadki,

duza odpornosé¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Krawezniki i obrzeza

= prefabrykaty betonowe,

= krawezniki o wymiarach: 15xx30cm,
= obrzeza o wymiarach: 8x30cm.

Nawiewniki okienne

= Nawiewnik cisnieniowe

= Kolor dostosowany do koloru stolarki okiennej

= Automatyczny ci$nieniowy stabilizator przeptywu umieszczony w czerpni powietrza
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= Czerpnia z siatkg przeciw owadom
= Dwustrumieniowy - nawiew powietrza gérg lub dotem
= Wyposazone w reczng blokade przeptywu powietrza

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca winien spetnia wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r.
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu
bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakoSci wykonania robét w
przewidzianym terminie.

e Zuraw okienny przeno$ny 0,15t

e wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym

e  spawarka elektryczna wirujgca do 300A

e betoniarka wolnospadowa elektryczna
Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowaC przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
przechowywa¢ z dala od zrddta ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Wyroby na paletach faduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ cisle jedna obok
drugiej, rbwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek
obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw przechowywania
materiatow.

Masy tynkarskie:
Masy tynkarskie nalezy transportowaé i przechowywaé¢ w temperaturze 5° - 25°C.

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Kazdy worek
powinien posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajace, co najmniej dane jw. Sucha mieszanke w czasie
przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workdw.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.
Sktadowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, przez
okres max 6 miesiecy.

Materiaty murarskie:

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt murarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

Zbrojenie:

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob gwarantujacy
unikniecie trwatych odksztatcen stali. Zatadunek roztadunek i transport powinny odbywac¢ sie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogéinej Warunkow Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-
00.00.00.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE
ROBOT.

Wszelkie stosowane materiaty musza odpowiada¢ parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

5.1. Roboty rozbiérkowe 45111300-1

5.1.1. Zakres prac

o Demontaz istniejacych opierzen i obrébek blacharskich;
Demontaz rynien i rur spustowych;

Demontaz zewnetrznych drzwi i okien;

Skucie odspajajacych sie i zawilgoconych tynkéw;

Rozebranie fragmentéw nawierzchni przy elewacjach budynku;

5.1.2. Postanowienia ogéine

Istniejace obiekty winny by¢ rozbierane z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci, a przed rozpoczeciem
rozbiérki nalezy zapoznac sie z lokalizacjg mediéw i w razie potrzeby odcigé ich doptyw, w szczegdlnosci pradu
elektrycznego. Teren rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych. Prace rozbidrkowe
powinny byé prowadzone recznie lub z nalezytg ostroznoscia,

Rozbiérki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop , gdyz w ten
spos6b mozna spowodowac zawalenie sie go, jak i pozostatych stropéw znajdujacych sie ponizej, co moze staé
sie przyczyna runiecia catego budynku. Ze Scianek tynkowanych nalezy usunag tynk, a nastepnie rozbierac je
kolejno warstwami. Przy pracy mozna stosowac lekkie rusztowania, a caty materiat i gruz ze $cianek nalezy ze
stropéw usuwaé na dot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementéw poszczegoinych
obiektéw oraz za przekazanie materiatdw z rozbidrki do utylizacji lub na sktadowisko odpaddw. W Swietle
przepiséw gospodarki odpadami Wykonawca robdt na zakoriczenie zadania, winien przekaza¢ Inwestorowi
karte przekazania odpadu na wysypisko.

Wszystkie szkody wyrzadzone osobom postronnym podczas trwania prac bedg zabezpieczane z polisy
Wykonawcy robdt.

5.2. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4
5.2.1. Miejsce na odpadki
Pojemnik na odpady state znajduje sie na dziatce sasiedniej.

5.2.2. Zabezpieczenia terenowe
Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagtebienia na terenie dziatki nalezy zakry¢ odpowiednimi pokrywami
lub trwale zabezpieczy¢ w inny sposob.

5.3. Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1
5.3.1. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Podsypke cementowo-piaskowg nalezy utozy¢ tak, by uzyskac profil pod utozenie kostki betonowej o spadku
2% w kierunku jezdni.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na Sciskanie nie mnigjszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata si¢ i nie bylo na dioni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesdli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy
ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. RozScielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakofnczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.
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5.3.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz nawierzchni

Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z
istniejaca.

5.3.3. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.). Nawierzchnig na
podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.3.4. Ulozenie nawierzchni z kostek oraz nawierzchni

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sq rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sig wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztafcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, j. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie.

Uktadanie mechaniczne zawsze musi byC wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg
cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie
okoto p&tmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebraé i usungé wraz z podsypka.

5.3.5. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.3.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pi6rami
gumowymi.
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Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca
ptynno$¢. Spoiny mozna wypemiC przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢
oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i tworzyé monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

5.3.7. Tereny zielone
Wykonanie trawnikow
= Przekopanie gleby na gteboko$¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il
= Reczne rozScielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem
terenu.
= Reczne wykonanie w gruncie kat. Ill trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni,
wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

5.3.8. Remont murkéw, podestow oraz schodéw zewnetrznych.

Podesty wejsciowe, murki oraz schody do budynku nalezy podda¢ remontowi. Nalezy sku¢ zniszczong,
odspajajacq sie oktadzine na podestach, schodach oraz murkach i wszystkie nieréwnosci wraz z warstwg
zaprawy cementowej lub klejowej. Nalezy doktadnie oczysci¢ istniejace podtoze, uzupetni¢ ewentualne ubytki
(wypetnienie peknigc i rys), nastepnie zagruntowac podioze preparatem gruntujacym. Na schodach i podestach
wykonaC warstwe wyréwnujacg ze spadkami. Nowg nawierzchnie na schodach elewacji wschodniej czeSci
kuchennej oraz prowadzacych do piwnicy nalezy wykona¢ z ptytek gresowych mrozoodpornych lub innego
materiatu podobnie trwatego. Na styku posadzka/Sciana nalezy przewidzie¢ cokdt ochronny. Istnigjace
wycieraczki stalowe nalezy wymieni¢ na nowe. Murki nalezy otynkowa¢ zgodnie z kolorystykg elewaciji. Schody
prowadzace do wejscia gtdwnego do budynku wykonane z kostki betonowej nalezy oczyscic. Nie projektuje sie
nowej nawierzchni tych schoddéw.

Montaz balustrad:

Schody wyposazy¢ w balustrady i porecze do wysokosci 110 cm ponad poziom planowanej posadzki schoddw.
Balustrady - pochwyt 4x4 cm na wysoko$ci 110cm, profile poziome 3x3 cm, tralki 1,5x1,5 cm o rozstawie co
10cm. Balustrady ze stali nierdzewnej. Mocowanie proste - kotwami do bokéw murkow.

Ptytki nalezy klei¢ stosujac sie do nastepujacych zasad:

o Plytki gresowe mrozoodporne

o Klej elastyczny, klasy C2, wypetnienie ptytki klejem 100%

o Szeroko$¢ spoin min. 5mm, elastyczna fuga cementowa CG2

o Hydroizolacja x2 maks. 2mm jednej warstwy — elastyczna dwusktadnikowa zaprawa cementowa,
ewentualnie zbrojenie siatkg z wiokna szklanego

o Potaczenie ptaszczyzny z cokotem nalezy uszczelnié¢ taSma uszczelniajaca
i hydroizolacja.

Odtworzenie kul Srednicy 40 cm na murkach przed wejsciem gtownym do budynku. Odlew nalezy wykona¢ w
gipsie, kule mocowa¢ za pomocg kotew, taczenia nalezy zaszpachlowa¢. Tynkowa¢ oraz malowa¢ zgodnie z
kolorystyka elewacji.

Istniejace wycieraczki czyszczace wymieni¢ na nowe. Wycieraczki montowa¢ w ramce metalowej 0 wysokosci
20 mm kotwionych do ptyty betonowej. Ruszt wycieraczki oczkowy ocynkowany, wymiar oczka 10x30 mm.

5.3.6. Opaska wokot budynku.

Nalezy wykona¢ opaske wokat budynku z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku:

-10% w pasie20 cm przy budynku,

- na pozostatej powierzchni2%.

Nowg opaske nalezy wykona¢ na szerokosci 60cm.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ na warstwie zageszczonego piasku gr.10-15cm. Pod warstwg piasku nalezy
utozy¢ warstwe geowtokniny.

Nalezy odtworzy¢ istniejgcq nawierzchnie. Uzy¢ rozebranych elementow, zniszczone wymieni¢ na nowe
zgodnie z oryginalnymi pod wzgledem materiatowym i kolorystycznym.
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Po wykonaniu nowej opaski wzdtuz elewacii, teren nalezy zniwelowa¢, poziom terenu dostosowac do potozenia
chodnika. Plac budowy nalezy oczyscic.
Plac budowy nalezy oczy$ci¢, wywiez¢ gruz.

5.4. Roboty konstrukcyjne 45223200-8

5.4.1. Zakres prac

e obliczenia sprawdzajgce drewniang konstrukcje dachu,
e wzmocnienie $cian zewnetrznych,

5.4.2. Postanowienia ogdlne

Zorganizowanie procesu budowy w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe nalezy do kierownika
budowy.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t budowlanych i
montazowych ITB .

5.4.3. Wzmocnienia $cian

5.4.3.1. Postanowienia ogdine

Zorganizowanie procesu budowy w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe nalezy do kierownika
budowy.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robdt budowlanych i
montazowych ITB .

5.4.3.2. Technologia napraw

Istota technologii polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych dodatkowego zbrojenia w
postaci specjainych

pretdw, ciegien i kotew stalowych zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowej .

Zbrojenie - to elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o
charakterystycznym, helikoidalinym ($rubowym) ksztatcie. W przypadku robdt remontowych i naprawczych
najczesciej stosuje sie prety o Srednicach: 6 ; 8110 mm. Prety mozna taczy¢ ze soba, zginac, uktadac w wigzki.
Ich produkcja jest zgodna z normag; EN 1SO 9002:1994 (Certyfikat TUV — Rheinland Europa Kft. nr 75 100
8417).

Spoiwo - to niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzace zaprawy wykonane na bazie cementu. Charakteryzujg sie
doskonatg przyczepnoscig w kontakcie z réznymi materiatami. Zaprawy zostaty specjalnie zaprojektowane do
wspbipracy z pretami zbrojenia. Zaprawy sg produkowane w zestawach zawierajacych dwa sktadniki
(sproszkowany i ptynny), po zmieszaniu ktdrych uzyskuje sie gotowg do uzycia plastyczng mase. Do
przygotowania zaprawy nalezy uzywaé sktadnikéw dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewaé wody,
dosypywac¢ cementu, piasku, plastyfikatoréw, itp.).

W zaleznos$ci od przeznaczenia do napraw stosowane sg zaprawy:

- O wytrzymato$¢ 27 MPa — przeznaczona do napraw murdw wykonanych z betonu komérkowego i cegly o
wytrzymato$ci $redniej do 10 MPa oraz ceramiki budowlanej,

- O wytrzymatos¢ odpowiednio 38 i 60 MPa —

stosowana do napraw murow wykonanych z cegly o wytrzymatosci powyzej 10 MPa, z kamienia oraz
konstrukcji betonowych.

t Saver Powder

TECHNOLOGIA NAPRAW:

W zaleznoSci od rodzaju obiektu i charakteru wystepujacych w nim uszkodzern naprawy konstrukcii
budowlanych wykonywane sg w dwojaki sposdb. Technika napraw polega na montazu odpowiednio dobranych
pretéw i zatopieniu ich w zaprawie we wczesniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba
sposoby mozna stosowac tacznie.

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej technologii to: bruzdownice z
odkurzaczami umozliwiajace wykonanie w cegle, kamieniu i betonie szczelin o szerokosciach od 1 do 2 cm i
gtebokos$ciach do 7 cm (szeroko$ci i glebokosci frezowania okre$lajg projekty).

W praktyce, w przypadku cegly i betonu oraz stosowaniu 1 — 2 pretow, wykonuje sie szczeliny o szerokosci
1cm i gtebokosci 4 — 5 cm), wiertarki udarowe z wierttami o $rednicach od 10 do 16 mm i dlugo$ciach
odpowiadajacych zatozeniom projektu, reczne urzadzenia cisnieniowe do mycia, przeno$ne sprezarki i pistolety
iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi koricéwkami, narzedzia pomocnicze.

- montaz w szczelinach polega na:
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- wyfrezowaniu, zgodnie z okre$long w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin (niezaleznie od rodzaju
materiatu, z ktdrego wykonany jest obiekt — cegta, beton, kamien — szczeliny moga by¢ frezowane w spoinach
lub bezposrednio w materiale konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie
wyczyszczeniu pytu i drobnych czasteczek przy pomocy sprezonego powietrza i wody pod ci$nieniem,

- wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza warstwa zaprawy o grubosci
okoto 10 mm,

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcze$niej pretow

i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej samej grubosci (w niektorych przypadkach
wiozone do szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy zablokowac¢ przy pomocy klinéw drewnianych),

- po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny zaprawg do spoinowania.
Ponizej zamieszczono przyktadowe rozwigzania wzmocnien muréw spekanych zastosowanych w opracowaniu
. Do wzmocnienia muréw nalezy stosowac prety o $rednicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczajgcym
30cm.

5.5. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
5.5.1. Zakres prac

ocieplenie dachu oraz stropdw poddasza wetng mineraing

montaz nowych obrdbek blacharskich - z blachy stalowej powlekanej

montaz nowego orynnowania - z blachy stalowej powlekanej

Remont komindw

5.5.2. Postanowienia ogdlne

Do prac na wysokosciach mogq by¢ kierowani tylko ci pracownicy, ktérzy majg zezwolenie lekarza na
wykonywanie pracy w takich warunkach.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji oraz pokrycia winny by¢ wykonane $ci$le wg dokumentacji
technicznej.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony
osobistej, zwlaszcza w pasy bezpieczenstwa.

Do prac na wysokosciach mogg by¢ kierowani tylko ci cie$le, ktérzy majq zezwolenie lekarza na wykonywanie
pracy w takich warunkach. Pracownicy pracujacy na wysokosci muszg zapinaC pasy bezpieczenstwa. W
szczegoinych przypadkach, gdy zapiecie paséw jest niemozliwe, ponizej stanowiska roboczego nalezy rozpina¢
siatki zabezpieczajace, lub montowac dodatkowe pomosty ochronne.

Pomosty ochronne wzniesione powyzej 1m nad poziomem terenu nalezy obarierowac.

W czasie pracy na wysokos$ciach nie nalezy dotykaé zadnych przewodow elektrycznych, nawet izolowanych.
Wszelkie roboty ciesielskie, jak ciecie, struganie, pitowanie nalezy wykonywa¢ poza rusztowaniem
pomocniczym. Na rusztowaniach mozna wykonywacé jedynie koicowe dopasowanie elementow konstrukcji.
Przebywanie pracownikéw na rusztowaniach w czasie dtugich przerw w pracy jest niedozwolone.

Roboty ciesielskie montazowe moga by¢ wykonywane przez zespét liczacy co najmniej 2 osoby.

Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotdw, a w szczegdinosci desek lub bali, jest dozwolone wytacznie
do wysokosci 3m.

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytacznie do wysoko$ci 3m.

Do robét ciesielskich uzywaé tylko nowych gwozdzi. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie gwozdzi.

5.5.3. Ocieplenie stropodachu.

Projektuje sie docieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng, tacznikiem budynku oraz pomieszczen
kuchennymi z uzyciem ptyt styropianowych laminowanych papa o wspoiczynniku przewodzenia ciepta: A=
0,038 W/mK, gr. 15cm.

Styropian klei¢ wzdiuz dachu oraz dodatkowo zamocowa¢ mechanicznie. Najwigksze sity ssace wiatru
wystepuja w strefie naroznej i malejq w kierunku $rodka dachu. Przyjmuije sig, ze w strefie naroznej potrzeba 9
tacznikéw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie Srodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

Mase klejaca stanowi¢ moze lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco badz kleje objete normami
po sprawdzeniu ich przydatnosci do przyklejania ptyt izolacyjnych.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w uktadzie
jednowarstwowym). Nowe pokrycie nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami producenta z papy nawierzchniowej
w systemie NRO.
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Podczas prac nalezy tez zwrdci¢ uwage na nalezyte zabezpieczenie potaci dachowej przed opadami
atmosferycznymi. Nalezy przemurowa¢ ogniomury czesci kuchennej oraz sali gimnastycznej 30 cm ponad
pota¢ wykonczenia dachu (bloczki z betonu komorkowego na zaprawie cementowo — wapiennej), wykonac¢
wymiany starych obrébek blacharskich (ogniomuréw, dylatacii), a takze listwy dociskowej w przypadku obrobki
papowej kominéw i $cian. Nowe obrébki blacharskie (pasy podrynnowe, nadrynnowe, opierzenia komindw,
attyk itp.) nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm w kolorze oryginalnym.

5.5.4. Prace dociepleniowe na poddaszu
Ocieplenie stropu poddasza — bryta gtéwna szkoty z dachem wielospadowym.
Istnigjacy strop prefabrykowany, gestozebrowy belkowo — pustakowy, na stropie znajduje sie wylewka
grubosci 6 cm oraz warstwa polepy gr. 12 cm.
W celu docieplenia stropu poddasza nalezy uprzatna¢ z catej powierzchni podtogi wszelkie zanieczyszczenia
w postaci pisaku, gruzu i inne. Nastepnie usungé polepe (piasek z trocinami).
Na oczyszczonej wylewce mocujemy legary drewniane (drewno nie gorsze niz klasy C18) o wymiarach 6x22
cm, uktadamy paroizolacje, a nastepnie ocieplenie z ptyt z wetny mineralnej o grubo$ci 20cm. Na warstwie
ocieplenia uktadamy folie paroprzepuszczalng. Legary mocujemy do wylewki co 2-3 m katownikami
zimnogietymi 60x4mm oraz kotwami do betonu M6. Rozstaw legaréw — co 1 m.

Catos¢ zamykamy mocujac mijankowo do belek podtoge z ptyt OSB gr 2x15 mm.

UWAGA:
Przed wejsciem na poddasze nalezy wydzieli¢ obnizenie o wymiarach 150 na 155 cm, tworzac tym samym
stopien wysoko$ci 13 cm oraz umozliwiajac swobodne wejscie na poddasze.

5.5.5. Montaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

Do montazu rynien uzywaé nalezy uchwytow z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie
moze by¢ do nich zamocowana ,na sztywno’. Haki nalezy mocowa¢ wkretami z tbem ptaskim. Rozstaw
uchwytéw winien wynosi¢ ok. 50cm. Nalezy zachowac spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy
opieraC ztaczek dylatacyjnych, tukdw, wylotéw oraz potaczen odcinkoéw rynien. Mocuije sie je w odlegto$ci ok.
15cm od tych elementéw. Kazdg rynne nalezy zamocowaé tak, by wysoko$¢ przedniej strony rynny byta co
najmniej 5Smm wyzej niz wysokos$¢ tylnej strony - uchroni to elewacje przed ewentualnym zalaniem w przypadku
catkowitego napetnienia rynny.

taczenie rynien nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta: na zatrzaski, za pomoca ztgczek
samozaciskajacych lub na zigczki i spinki z gumowa uszczelka. Otwarte korice rynien nalezy zabezpieczyé¢
dnem. Odlegtos¢ dna od uchwytu nie powinna przekracza¢ 20cm. Przy wnekach i wystepach budynku nalezy
wstawi¢ narozniki.

Montaz rury spustowej nalezy rozpoczaé od zamontowanego wpustu rynny. Przy duzych odlegtosciach wpustu
od $ciany nalezy uzy¢ dodatkowo kolanek i krdéca rury aby potaczy¢ wpust z rurg spustowa. Rury spustowe
mocuje sie do Sciany za pomocg obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie
pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykona¢ zeliwne czyszczaki.

Obrabki blacharskie z blachy stalowej powlekanej nalezy dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian. Obrébki
powinny wystawaé poza lico Sciany co najmniej 4cm i powinny zabezpiecza¢ elewacje przed zaciekami wody
deszczowej. Polaczenia obrobek blacharskich z ociepleniem $cian powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem
profili  systemowych, w sposéb uniemozliwiajacy przeniesienie naprezen spowodowanych wiatrem i
temperaturg na tynk oraz warstwe zbrojaca.

5.5.6. Remont kominéw.

Projektuje sie remont istniejacych komindw na dachu budynku. Nalezy sku¢ odspajajace sie powtoki tynkarskie,
uzupetni¢ ubytki cegiet i ubytki w zaprawie- ewentualnie przemurowac ostatnie warstwy cegiet wykazujace duze
zniszczenie. Kominy nalezy otynkowac i pomalowa¢ wg projektu kolorystyki.

Nalezy réwniez wykona¢ nowe opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm, w kolorze grafitowym.

5.5.7. Remont lukarn.

Istniejaca oktadzine oraz deskowanie lukarn nalezy zdemontowac. Istniejaca konstrukcje nalezy sprawdzi¢, w
razie ztego stanu technicznego elementdéw drewnianych nalezy wymieni¢ je na nowe o tych samych
przekrojach. Na istniejaca konstrukcje zamontowaC wiatrolizolacje, wykona¢ oktadzing z plyt OSB oraz
zamontowa¢ blache ptaska na rabek stojacy, kolor blachy dopasowaC do koloru istniejacej dachowki
ceramiczne;.
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5.6. Roboty murarskie i murowe 45262500-6
5.6.1. Zakres prac
e Drobne roboty murarskie,

5.6.2. Ogolne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-kosztorysowa. W
przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od
projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia rob6t wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z
projektantem.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w punkcie 2.
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu
i poziomu.

Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sig wykonywacé jednocze$nie ze wznoszonym murem.

Kotwie, $ciagi, belki i elementy konstrukciji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie cementowe;.
Stosowanie cegly, blokdw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokow lub pustakéw jednego wymiaru
i jednej klasy.

5.6.3. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno byé wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by
zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna
powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ fatwa do
przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.

5.6.4. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegdlnosci do mocno obcigzonych muréw i cienkich $cian dziatowych oraz muréw
pozostajacych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkéw uszczelniajacych nabierajg wiasciwosci
wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajacych i
przy$pieszajacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszaé sktadniki sypkie, az do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.6.5. Zaprawy cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywaé sie bedzie recznie czy
mechanicznie, nalezy najpierw wymiesza¢ sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i cato$¢ wymiesza¢ do
chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukci.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia.

5.6.6. Wykonywanie muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja, projektowo-kosztorysowa. W
przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od
projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robdt wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z
projektantem.

Materiaty uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w punkcie 2.
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda,

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu
i poziomu.

Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednocze$nie ze wznoszonym murem.

Kotwie, Sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie cementowe;.
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Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, Ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru
i jednej klasy.

5.6.10. Drobne roboty murarskie

5.6.10.1. Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sie ustawienie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia
oscieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamocowanie o$cieznic drewnianych w $cianach dziatowych nalezy wykonywaé za pomoca listew trapezowych
lub tréjkatnych przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy. Cegly lub piyty, z ktdrych muruje sie
$cianke, powinny by¢é wpuszczone miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w dwdch miejscach stojaki oscieznicy
powinny by¢ zamocowane do $cianki za pomoca kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koricem
do oscieznicy, a drugim koficem wpuszczonych w spoine poziomg muru na gteboko$¢ ok. 20cm. Szeroko$¢
oscieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatowej o grubosci a lub 2 cegly powinna by¢ o 3cm wieksza od
grubosci scianki.

Zewngtrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny Scianek
surowych o 2,5¢m, a potgczenie oscieznicy z sama Sciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil o$cieznicy
byt catkowicie wypetniony $ciankq i zaprawa. Odlegto$¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a blachg profilu
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawg 0 marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy
kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakow zaklinowaé oscieznice silnie w murze.

5.6.10.2. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w o$ciezach niewielkie bruzdy,
nastepnie wyréwnac zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka pomieszczenia, a nastepnie
osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikdw o
wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0m.
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy
wykonywaé na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5.6.10.3 Studzienki okien piwnicznych

Studzienki piwniczne odstoni¢, oczy$ci¢, zneutralizowaé sole, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki, wyréwnac
powierzchnie. Od strony styku z gruntem wykona¢ izolacje z elastyczng powtoka wodoszczelng odporng na
parcie negatywne. Na pozostatych powierzchniach wykona¢ wyprawy tynkarskie elastomerowe.

Na wyremontowanych studzienkach zamontowac¢ ruszty kratowe ze stali ocynkowanej na ramach z katownika.
Oczka rusztu 30x30mm. Zastosowaé ruszty zabezpieczone przed kradzieza.

5.6.10.4. Odtworzenie elementéw dekoracyjnych tj. kule przy wejsciu gtéwnym do budynku, remont
frontonu nad wej$ciem oraz przetozenie kamiennej tablicy pamiatkowej;

Odtworzenie kul $rednicy 40 cm na murkach przed wejsciem gtéwnym do budynku. Odlew nalezy wykonaé w
gipsie, kule mocowaé¢ za pomocg kotew chemicznych do betonu, tgczenia nalezy zaszpachlowa¢. Tynkowaé
oraz malowa¢ zgodnie z kolorystyka elewacji. Lokalizacja kul wskazana na rysunku elewacji.

Fronton nad wejsciem gtéwnym do budynku — nalezy uzupetni¢ niewielkie ubytki odtwarzajac pierwotny ksztatt
dekoracji, sku¢ odspajajace sie tynki, otynkowa¢ oraz pomalowac zgodnie z kolorystyka elewacii.

Kamienna tablica pamigtkowa, znajdujaca sie z prawej strony od wejscia gtownego do szkoty. Tablice nalezy
zdemontowa¢ przed przystapieniem do prac ociepleniowych a nastepnie po zakoriczeniu prac nalezy
zamontowac jg ponownie w tym samym miejscu. Montaz kotwami chemicznymi przedtuzonymi, w 4 punktach
znajdujacymi sie w naroznikach tablicy. Zwroci¢ uwage na rozmieszczenie mocowan, by zapobiec peknigciu

piyty.

5.7. Izolacja cieplna 45321000-3
Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujace prace: rozebranie istnigjacej opaski i
nawierzchni utwardzonych wokat budynku; wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych.

Eﬂ?:;:jzsekie URZAD MARSZALKOWSKI U’[‘ia EUE?EQJ;jSka o
/ I f [ - uropejskie rungusze p i
s WOIEWODZIWAPOMORSKIEGD ¢ Supesefnde | 5,




Strona |41

5.7.1. Izolacja ponizej poziomu terenu
Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu - izolacje pionowe $cian fundamentowych | piwnicznych;
izolacja pozioma $cian piwnic - iniekcja $cian zenetrznych

Wokét budynku, na czas zaktadania izolacji, nalezy rozebraC istniejaca nawierzchnie opaski i chodnikéw i
wykona¢ wykopy do poziomu taw fundamentowych.

Przygotowanie podtoza.

Powierzchnie muru po skuciu tynkéw nalezy oczysci¢ z kurzu, resztek ziemi i zapraw, usunaé wszystkie
powtoki antyadhezyjne, malarskie, ttuszcze itp.. Nalezy wypemi¢ w murze uszkodzone spoiny. Porowate
zawierajgce jamy usadowe podioza nalezy zaszpachlowaé zaprawa uszczelniajaca odporng na siarczany w
celu wyréwnania powierzchni, z uwagi na bardzo duze stezenie siarczanéw.

Podtoze nalezy oczysci¢ i usungé ewentualne nacieki cementowe.

Ostre krawedzie nalezy $cigg.

Zuzycie:
zaprawa uszczelniajaca odporna na siarczany: okoto 10 kg/m? zaprawy wyréwnujacej przy grubo$ci 1 cm

Wykonanie iniekcji $cian zewnetrznych budynku celem zamkniecia kapilarnego podciggania wilgoci

W celu odtworzenia izolacji poziomej muru i wykonania izolacji poziomej przed kapilamym podcigganiem
wilgoci nalezy zastosowaé iniekcje ciSnieniowg (do 70% zawilgocenia) przeznaczonym do tego Srodkiem
iniekcyjnym.

Przy wykonaniu iniekcji nalezy nawierci¢ otwory o $rednicy min. @ 12 mm w odlegtosci 20 - 25 cm w dwdch
rzedach w odstepie 6- 8 cm.

Iniekcje nalezy wykonaé¢ pod katem 30 — 45°.

W przypadku pustych przestrzeni podczas nawiercania oraz juz po wykonaniu iniekcji otwory nalezy zamkna¢
specjalng zaprawa systemowa.

Produkt ten charakteryzuje sie dobrg penetracja, wigze bezskurczowo, stanowi ochrone przed wilgocig i jest
odporny na siarczany.

Zuzycie:

Srodek iniekcyjny: zuzycie uzaleznione jest od materiatu z jakiego jest wykonany mur i jego chtonnoéci np.:
-przy grubosci $ciany 30 cm - okoto 4 - 10 kg / mb

-przy grubosci $ciany 40 cm - okoto 6 - 15 kg / mb

-przy grubosci $ciany 50 cm - okoto 8 - 20 kg / mb

Na 1 m? przekroju muru przyjmuje sie od 20- 30 kg $rodka iniekcyjnego.

Zaprawa systemowa — $rodek do wypetnienia otworéw po iniekgji: $rednio przyjmuije sie na 1 litr pustki ok. 2
kg materiatu.

Wykonanie izolacji pionowych $cian piwnicznych od strony zewnetrznej w pasie iniekdji.

Nalezy wykonac izolacje pionowg z zastosowaniem zaprawy uszczelniajacej odpornej na siarczany. Jest to
zaprawa uszczelniajgca stosowana przy renowacji starego budownictwa, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podtoza, réwniez przy negatywnym cisnieniu wody do 1,5 bar.

Zalecane: 3,5 mm przy wodzie ci$nieniowe;.
Zuzycie: okoto 6,5 kg/m? przy wodzie bedacej pod cisnieniem.

Izolacje pionowe $cian piwnicznych i fundamentowych od strony zewnetrznej.
a. Zagruntowanie podtoza
Izolowane powierzchnie nalezy zagruntowac¢ srodkiem do wgtebnego zespalania podtozy

Zuzycie:

srodek do wgtebnego zespalania podtozy: w zaleznosci od potrzeb i chtonnosci podtoza.
- stosowany jako $rodek gruntujacy ok. 150 ml/m?,

- stosowany jako wzmocnienie podtoza 500- 700 ml/m?,

b. I1zolacja przeciwwilgociowa

Aby uzyskat izolacje przeciwwodng na zagruntowanym podtozu nalezy zastosowac szybka, wielofunkcyjna
izolacje reaktywna w dwdch cyklach roboczych tak, aby uzyska¢ grubos¢ 2,5 mm.

Wielofunkcyjna izolacja reaktywna jest wysokoelastyczng izolacjg na bazie zywic reaktywnych do
wykonywania hydroizolacji. Materiat ten mozna aplikowa¢ na suche lub matowo-wilgotne podtoZe oraz na stare
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powtoki bitumiczne. Dodatkowo nalezy zazbroi¢ izolacje w miejscach naroznikow, potaczenia Sciany z
odsadzkg fundamentowg Iub innych potaczen ptaszczyzn wtapiajac systemowa tasme dylatacyjno-
uszczelniajaca.

Zuzycie:

Wielofunkcyjna izolacja reaktywna: projektowana izolacja przeciw wodzie bedacej pod cisnieniem: grubo$¢
w stanie $wiezym 2,8 mm, w stanie zwigzanym 2,5 mm.

Zuzycie materiatu: ok.3,8 kg/m?

Tasma dylatacyjno- uszczelniajaca: wg potrzeb

Po petnym wyschnieciu izolacji mozna przystapi¢ do klejenia ptyt termoizolacyjnych XPS.

Na oczyszczonej i wyréwnanej powierzchni wykonac izolacje cieplne z ptyt ze styroduru XPS (polistyrenu
ekstrudowanego):
- ogrzewana czes$¢ podpiwniczona:
e gr. 14 cm: na cokole oraz do gteboko$ci taw fundamentowych,
- cze$¢ niepodpiwniczona:
e gr. 14 cm: na cokole oraz do gtebokosci 150 cm ponizej poziomu terenu,
e gr. 5em: od gtebokosci ponizej 150 cm do poziomu terenu do gtebokosci taw fundamentowych,

Styrodur klei¢ na zaprawe klejacg do styropianu. Na styrodurze wykonaé powltoke z zaprawy klejacej z
zatopiong_ siatka zbrojaca, nastepnie powierzchnie zagruntowaé i wykonaé izolacje ponizej poziomu terenu
dwusktadnikowa bitumiczng masg powtokowa.

Wyprawe elewacyjng cokotéw i powierzchni towarzyszacych nalezy wykona¢ z tynku zywicznego o
zwiekszonej odpornoci na dziatanie wody oraz uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.

Potaczenie ocieplenia $cian cokotu oraz ocieplenia $cian ostonowych nalezy uszczelni¢ systemowa tasma
uszczelniajaca oraz zastosowac listwe poczatkowg aluminiowg z kapinosem zgodnie z wybranym systemem
ocieplenia $cian.

Na cokole nalezy zastosowa¢ tynk mozaikowy o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ i uszkodzenia
mechaniczne.

Uwaga:

o Materialy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

o Rozebrang istniejacg nawierzchnie chodnika, po wykonaniu izolacji ponizej terenu, nalezy odtworzyc.

o Przed wykonaniem izolacji przeciwwodnej krawedzie wypukte nalezy sfazowac, a we wklestych krawedziach
wykonac fasete (wyoblenie).

o Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szczelno$¢ izolacji na styku z tawg fundamentowa.

o Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o dlugosciach mniejszych niz 2m, w sposdb
uniemozliwiajacy uplastycznienie oraz zmiane parametréw nosnych gruntéw. Sposéb zabezpieczenia
wykopow zalezy od rodzaju gruntéw nosnych.

e Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentéw gruntem o wtasciwo$ciach analogicznych do
wiasciwosci gruntdw istniejacych bez warstwy nasypu prochniczego. Grunt zasypowy nalezy zageszczac
recznie warstwami co 10cm.

o Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem o wiasciwosciach analogicznych do wtasciwosci gruntow istniejacych bez
warstwy nasypu prochniczego. Grunt zasypowy nalezy zageszczaé recznie warstwami co 10cm.

5.7.2. Izolacja $cian zewnetrznych

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji cieplnej winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przy
wykonywaniu izolacji nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w
budownictwie.

Wykonanie izolacji termicznej winno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz z wszelkimi
wymaganiami podanymi przez producenta zastosowanego Bezspoinowego Systemu Ociepleniowego
zapewniajacego spetnienie zatozonych wymagan technicznych.

Docieplenie $cian do 1,5 m ponizej poziomu terenu | ponizej poziomu terenu: STYROPIAN XPS 040
metodg bezspoinowa, gr.14cm, A=0,040 W/mK

fasada: STYROPIAN EPS 040 gr.14cm, A=0,040 W/mK
Wymiana okien starych oraz uszkodzonych, nalezy | okna u=1,1 W/m%K

uwzgledni¢ montaz nawiewnikdw cisnieniowych wraz z
wymienianymi oknami w pomieszczeniach

ogrzewanych
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Docieplenie stropodachdw: ptyty STYROPIANOWE laminowane papa,_ gr.15cm,
A=0,038 W/mK
Docieplenie stropu poddasza budynku gtéwnego: WELNA MINERALNA gr.20cm, A=0,038 W/mK

Grubo$¢ warstwy izolacji termicznej okre$lono w projekcie. Docieplenie nalezy wykona¢ w technologii
bezspoinowej (metoda lekka-mokra). Jako materiat termoizolacyjny nalezy zastosowaé ptyty styropianowe typu
EPS 70-040 - $ciany zewnetrzne, przeznaczone do ocieplania $cian zewnetrznych.
Przy doborze systemu docieplenia metodq lekka-mokrg nalezy zwrocié uwage na to, aby przerwa
technologiczna po utozeniu styropianu i podktadu tynkarskiego, a przed utozeniem tynku zewnetrznego nie
wynosita wiecej niz 5 dni. Pierwszg warstwe plyt nalezy utozy¢ na bazie listwy cokotowej montowanej kotkami
rozporowymi. Podczas wykonywania warstwy ocieplajacej nalezy stosowaé wszystkie zalecenia wykonawcze
dotyczace systemu docieplenia. Bezwzglednie nalezy unikaé wypetniania spoin pomigdzy ptytami zaprawq
klejowa. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ szczelnie. Podczas wykonywania warstwy zbrojacej, podtynkowe;
nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zaktady siatki zbrojacej oraz odpowiednie zabezpieczenie wszystkich
miejsc narazonych na wystepowanie spekarn itp. W tym celu nalezy stosowaé dodatkowe pasma siatki zbrojace;
oraz ksztattowniki aluminiowe.
Ptyty klei¢ do $cian klejem dostosowanym do materiatu dociepleniowego i dodatkowo mocowaé kotkami
metalowymi o trzpieniu metalowym dla styropianu oraz kotkami plastikowymi o trzpieniu metalowym dla wetny
minerainej. Nalezy zachowa¢ uktad poziomy diuzszych krawedzi i mijankowe utozenie spoin. Po natozeniu
masy Klejacej niezwtocznie przytozy¢ styropian do Sciany, dosuna¢ do przyklejonych wczesniej elementow i
docisng¢ uderzajac pacq drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Swiezo
przyklejonej ptyty nie wolno poruszaé, aby nie zmniejszy¢ jej przyczepnosci do podtoza. W razie poruszenia lub
nieprawidtowego przyklejenia, ptyte oderwaé, natozy¢ nowe placki kleju i ponownie docisngé do Sciany. Plyty
klei¢ na styk. Jezeli szczelina przekroczy 2mm trzeba weisnaé w nig paski styropianu.
Na 1m2 nalezy uzy¢ 8 kotkow o wysokiej odpornosci antykorozyjnej, dobranych dla $ciany ceglane;,
zagtebionych w materiale izolacyjnym by zamocowaé krazek izolujacy - zabezpieczenie przed powstawaniem
punktowych mostkéw termicznych. Do kotkowania przystapi¢ mozna najwczesniej 24h od przyklejenia piyt.
Gtoéwki kotkow nie moge wystawaé poza powierzchnie ciany.
Przed utozeniem warstwy tynku cienkowarstwowego nalezy odpowiednio zagruntowaé podioze. Tynkowanie
nalezy rozpocza¢ od gory budynku sukcesywnie podazajac w dét. Zaleca sie wykonywanie tynku na
poszczegdlnych Scianach w ciggu jednej doby.
Nalezy zastosowac¢ kolory tynkéw zgodne z przyktadowymi kolorami przedstawionymi na rysunkach elewacii.
Przed wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych nalezy zamontowa¢ obrobki blacharskie z blachy tytan-
cynk.

e Docieplenie osciezy min. 2cm, zalecane 5cm;

o Parapety okienne zewnetrzne o szeroko$ci min. 40cm,

e  Obrdbka blacharska — pas obrébki blacharskiej o szerokosci 95¢cm.
Plac budowy nalezy oczy$ci¢, uszkodzong zielen wokét budynku odtworzy¢ - rekultywacja terenu.
Do uszczelnienia stykow uktadu ociepleniowego z o$cieznicami, parapetami zewnetrznymi itp. stosowaé
elastyczng tasme samorozprezng (funkcjonujacy jako integralny komponent systemu ociepleniowego - zgodnie
z instrukcjq ITB).
Dopuszczenie wybranego systemu odpowiedniq aprobatg ITB powinno obejmowaé zaréwno wersje
standardowa, jak réwniez w odmianie pozwalajacej na wykonywanie rob6t ociepleniowych w warunkach
jesienno-zimowych (w temperaturze minimalnej od +1°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%).
W czasie kladzenia siatki, wszystkie narozniki cokotu wywingé po 15cm poza naroznik z kazdej strony -
podwaojne zbrojenie.
Oscieza wyklei¢ styropianem gr. 2cm. Wszystkie narozniki wykona¢ na bazie katownikéw aluminiowych z siatkq
z widkna szklanego.
Przerwy dylatacyjne wykona¢ przy uzyciu profili z wypetieniem z profilu bedacych czescig systemu.

Obramienia okienne, gzymsy itp. nalezy odtworzy¢ stosujgc profile styropianowe. Listwy okienne ze
styropianowych profili ciggnionych o przekroju 15x3,5cm, w kolorze biatym.

Elementy styropianowe nalezy przetrze¢, zagruntowaé, otynkowac na gtadko tynkiem mineralnym o uziarnieniu
ok. 1mm i pomalowac farbg silikatowg w kolorystyce okreslonej na rysunku elewaciji.

5.8. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4

Zastosowany system musi spetniac wymogi wysokiej odporno$ci mechanicznej, na korozje biologiczng oraz
przepisow ppoz.

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
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Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem
nowych otwordw, zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne, a takZze wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetnienia
bruzd i przebi¢ wykonywa¢ min. 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich. Nie tynkowa¢ przerw wynikajacych
z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.

Tynki wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiada¢ normie. Tynki wykonywaé bezwzglednie zgodnie z
technologig producenta.

Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatkg. Powinna ona pokry¢ catq powierzchnig i byé mocno
przywigzana drutem.

Wyprawy tynkarskie z tynkéw mineralnych, nienasigkliwych i o odpowiedniej paroprzepuszczalnosci. Uzyte
farby elewacyjne powinny zwieksza¢ trwatosci na korozje biologiczng i czystos¢ powtoki. Wymagania dla farb
elewacyjnych podano w pkt. 2 Specyfikacji nr 03.00.00 Wymagania dla robét wykoriczeniowych.

Wszystkie ocieplone ptaszczyzny $cian zazbroi¢ tkaning zbrojaca z wtdkna szklanego i zaszpachlowaé klejem.
Masy tej uzywac réwniez do ewentualnego sklejania ptyt styropianowych ze soba,

Wyprawe elewacyjng cokotow i powierzchni towarzyszacych wykonaé tynkiem dekoracyjnym, gotowym do
nanoszenia, wg koloru okreslonego w dokumentacji projektowe;.

Zaprawe tynkarska narzuca sie recznie na zwilzone podioze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach
podtoze powinno by¢ intensywnie zwilzone przy pomocy weza gumowego. Narzucong warstwe tynku
wyréwnuje sie za pomoca pacy stalowej gtadkiej. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego - po
przemieszaniu nadaje sie do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury przy pomocy ptaskiej pacy poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu.

Przy zastosowaniu réznych koloréw mas na $cianie do ich taczenia nalezy uzywaé specjalnej tasmy, dia
uzyskania wyraznej granicy koloréw.

Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadow atmosferycznych, silnego wiatru i
duzego nastonecznienia.

Przed przystapieniem do robot tynkowych musza by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz
meble wbudowane.

Do wykonania tynkéw wskazane jest przystepowa¢ dopiero po okresie osiadania i kurczenia muréw.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

o  kompletnosci dostawy,

e zgodnosci elementdéw z Dokumentacjg Projektowa,

e pod wzgledem stanu technicznego,

e  jakosci i kompletnosci dokumentacii.
Do kazdej parti dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotaczone przez producenta
zaSwiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementdw i materiatéw niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru robot:
= powierzchnia rozbieranych Scian — 1m?2
kubatura muréw, elementy konstrukcji betonowych — 1m3
belki stropowe, podciagi, stupy —mb
powierzchnia przekry¢ — m2
zbrojenie - kg
wykopy, podktady, nasypy, zasypki - 1m3
transport grunty - 1m3 z uwzglednieniem odlegtoSci transportu
chodniki i place - 1m2 wykonanej nawierzchni
krawezniki i obrzeza - 1mb
elementy wyposazenia
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Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkow Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.1. Odbiér robét rozbidrkowych
Odbiér robét rozbiorkowych podlega odbiorowi koncowemu. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.

8.2. Odbiér robét murowych

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja wykonawcza,

dziennik budowy,

zawiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robdt zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.3. Odbior tynkéw
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
o atestacje i zaswiadczenia o jako$ci dostarczonych materiatow
o wyglad zewnetrzny tynku:

o powinien by¢ jednolity,

e masa tynkarska réwnomiernie roziozona na catej powierzchni, bez widocznych
prze$witow podtoza,
niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan, ubytkow, oraz pylenia powierzchni.
grubos¢ tynku powinna odpowiada¢ zalecanej przez producenta masy
przyczepno$¢ tynku do podtoza

o jako$¢ wykonczenia tynkdw na naroznikach, obrzezach, stykach.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania tynku z projektem nalezy dokonaé poprzez ogledziny zewnetrzne barwy i
faktury. Tynk nie moze mie¢ wykwitow i spekan.
Gtadkos¢ i brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez potarcie powierzchni dionia.
Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sie w pieciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni majacej nie
wiecej niz 5000m2. Prébki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zostaé wyciete w taki sposéb, aby zostato
odstoniete, lecz nieuszkodzone podtoze. Pomiar grubosci wykonuije sie z doktadno$cig do 1mm, a za grubos¢
przyjmuije sie $rednig z pieciu probek.
Sprawdzenie przyczepno$ci nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie lekkim miotkiem drewnianym - brak
gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci tynku, w innych przypadkach nalezy okres$li¢ przyczepno$é
wg PN-B-04500.
Sprawdzenie jakosci wykonczenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.
Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni.
Jezeli jedno z badan da wynik ujemny tynk uznaje sie za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie moze zosta¢

przyjety.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
o  dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,.:.,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 24 w
Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19”.

e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

e instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobdéw budowlanych

o  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

e umowa z Inwestorem

e DzU.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane

rozporzadzenia
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o Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002r i powigzane rozp.

e Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pézn. zm. i powigzane
rozp.

o Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

o Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy

e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

o Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

e Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane
rozp.

o Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

o Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane
rozp.

e Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i

e Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw

o Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziemnika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektdrych urzadzen transportu bliskiego

e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i
powigzane rozp.

o ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

,Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw nr 334/2002, ITB”

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztaltki elewacyjne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

PN-B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i

badania”
o PN-C-04630 ,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.

e  PN-EN 13162 — ,Wyroby z wetny mineraingj (MWY’",
e  PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie.
e PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowe;
o  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-03.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (45400000-
1) dla

,Remont oraz ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ,Termomodernizacja Szkoty
Podstawowej nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19”.

Data: 10.2018r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych "Wymagania w zakresie robét
wykoriczeniowych w obiektach budowlanych" odnosi sie¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robét w zakresie robdt wykofczeniowych, ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:
.rermomodemizacja Szkoty Podstawowej nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy wyposazenia technicznego,
ogblnobudowlanego w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku
zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora
w ramach procedury przetargowej, a takze ogolnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnoSci obejmuija;

Nrwg
Wspélnego
Lp. Nazwa Stownika
Zamobwien
19. Tynkowanie 45410000-4
2. Roboty w ;akre3|e zak’faqan]a stglark| 45420000-7
budowlanej oraz roboty ciesielskie
21. Instalowanie wyrobéw metalowych 45421160-3
22. Pokrywanie podtdg 45430000-0
23. Roboty malarskie 45442100-8
24, Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
25, Roboty budowlane wykoriczeniowe, 45450000-6
pozostate

1.3. Zakres stosowania ST

Ninigjszg specyfikacje nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego oraz rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogéing Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych ST-00.00.00, zawierajacq wymagania ogéine nadrzedne dla wszystkich specyfikacii
szczegotowych.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
e inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy
e ponowny montaz usunietych elementow takich jak tablice informacyjne, numery budynkéw.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robdt budowlanych i zabezpieczenia interesow osob trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskigj i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
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sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogolnymi
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego
projektu.

Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaC Zzadnych materiatéw
zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.
2. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonéw.
Bez badar laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spemia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci:

a) nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

b) powinien mie¢ frakcje réznych wymiarow:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm

Wapno
e suchogaszone
e jednolita, jednobarwna masa bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen

Gips szpachlowy

e cigzar nasypowy: ok. 800 g/l

ziamisto$¢: do 0,3mm

zuzycie materiatu; ok. 1,3kg na 1m2 przy 1mm grubosci warstwy
okres przydatno$ci: do 3 miesiecy od daty produkcji

zgodny z: PN-B-30042:1997

Projektowane drzwi zewnetrzne wejscie giéwne do budynku:
Drzwi dwudzielne, przynajmniej jedno ze skrzydet nieblokowalne o szerokosci 0,90 m.
o Kkonstrukcja aluminiowa;
wypetnienie skrzydta: szyba zespolona klasy P2A;
rama i skrzydto malowane proszkowo;
kolor drzwi: biate;
okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na klucz;
izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB
wspdtczynnik U<1,5 W/mK;

Pozostate projektowane drzwi zewnetrzne:
o drzwi jedno- lub dwuskrzydiowe o szerokosci w Swietle przynajmniej jednego nieblokowalnego
skrzydta 0,90 m;
konstrukcja aluminiowa;
wypetnienie skrzydta: panel lub szyba zespolona klasy P2A;
rama i skrzydto malowane proszkowo;
kolor drzwi: biaty;
okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na klucz;
izolacyjno$¢ akustyczna: 32dB
wspotczynnik U<1,5 W/mK;

Uwaga! Wymiary poszczegoinych drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej. Przed zamowieniem drzwi wymiary
bezwglednie sprawdzi¢ na budowie w naturze.

Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z;
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PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” oraz PN-EN 1192, PN-83/B-03430
,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania”, PN-
B-02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach oraz izolacyjno$¢
akustyczna elementow budowlanych”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.
Wykonawca winien spetnia wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 paZzdzierika 2003 r.
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii niektorych urzadzer transportu
bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogéinej Warunkéw Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakoSci wykonania robot w
przewidzianym terminie.

e Zuraw okienny przeno$ny 0,15t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowaC przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
przechowywa¢ z dala od zrédta ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Wyroby na paletach faduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ cisle jedna obok
drugiej, rownomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek
obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw przechowywania
materiatow.

Stolarka drzwiowa i okienna.

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykoriczonym. Podczas transportu i
sktadowania na budowie nie powinny doznawac uszkodzen, odksztatcen, a w przypadku stolarki drewnianej -
zawilgocenia.

Farby
Farby powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie

transportu i sktadowania na budowie nalezy zabezpieczy¢ je prze wptywami wysokiej temperatury, wilgoci oraz
nastonecznienia.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-
00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE
ROBOT.

Wszelkie zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

5.1. Tynkowanie 45410000-4

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem
nowych otwordw, zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne, a takze wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetnienia
bruzd i przebi¢ wykonywac min. 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich.
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5.1.1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobra przyczepno$¢ zaprawy do podtoza, by¢ trwate, sztywne i nie
zmienia¢ wymiardw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ rowne, aby unikngé zbytecznego pogrubienia tynku.
Miejsca, w ktdrych istniejace tynki sq stabe, odparzone i nierdwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowac pod
naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobaé¢ na gteboko$¢ 10 — 15mm od lica
muru lub zastosowaé specjalne Srodki zapewniajace nalezyta przyczepnos$é tynku do podtoza. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji tustych.
Plamy z substanciji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.2. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuije sie z zaprawy bardzo rzadkiej, 0 grubosci nie przekraczajacej 4 + 5mm na $cianach i 4mm
na suficie. Gesto$¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosi¢ 10 + 12cm zanurzenia stozka. Rodzaj
obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podfoza.

5.1.3. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.
Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 + 15mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy rownaé go za pomoca taty. Narzut w narozach wyrdwnuje si¢ za pomoca,
pac w ksztatcie katownika, za$ narzut na wrebach, na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien
by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. 1) lub na gtadko (kat. Ill). Narzut wierzchni powinien byé
nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku. Na
narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy cementowo — wapienne; do tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie 1: 2: 10, do tynkéw zewnetrznych 1: 1,5 : 5, do tynkdw narazonych na zawilgocenie 1:0,3 : 4.

5.1.4. Wykonanie gladzi

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o prze$wicie oczek 2 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu; grubo$¢ gtadzi 1 + 3mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jq packq drewniana, stalowa lub drewniana obtozona filcem,
zaleznie od wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilza¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomocg
pedzla.

5.1.5. Wykonanie faktury
Fakture tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrébke, za pomoca narzedzi.

5.2. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7)
5.2.1. Stolarka
5.2.1.1. Postanowienia ogélne

o Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

e Qdbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Montaz o$cieznic drzwiowych nalezy wykona¢ przed potozeniem tynkéw.
Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otworéw sg zgodne z projektem i
obowigzujgcymi normami.

o Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odklejac folii zabezpieczajace;.

o W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na brak
uszkodzen mechanicznych, szczegolnie w uszczelkach.

o Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy
zastosowaniu atestowanych materiatow ognioodpornych.

o  Zabezpieczy¢ stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem sie skrzydet podczas transportu.

o Drzwi zewnetrzne powinny by¢ odporne na odksztatcenia skrzydet przy zwichrowaniu.

o Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétowg instrukcjq
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

o Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywa¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
normach.

o  Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.
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o Przy kazdym sposobie montazu, ztaczki muszg pewnie przenosic sity, ktore miatyby negatywny
wptyw na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:
= obcigZenia wlasne ; ciezar okna, rodzaj otworu, itp.,
= obcigZenia ruchowe ; wielko$C okna, obcigzenia wiatrem, obcigZzenia dodatkowe
— docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.2.1.2. Roboty przygotowawcze
e Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktdrych ma przylegaé oscieznica.
o W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.
e Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:
= na szerokosSci otworu 2+6 cm
= nawysokoSci otworu 5+9 cm

5.2.1.3. Roboty zasadnicze

e W sprawdzone i przygotowane o$cieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié
$lusarke na podktadkach lub listwach.

o  Wstepnie zamocowa¢ o$cieznice w murze przy pomocy klindw. OScieznice nalezy klinowaé w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

e Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy pomocy
miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie
moga przekracza¢ 2mm - na diugosci do 1m oraz 3mm - na dtugosci powyzej 1m.

o Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg Srub o$cieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu o$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do o$cieznicy przed wiozeniem jej w
otwér okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercié¢ po ustawieniu ocieznicy w murze.

e Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac¢ nastepujace elementy kotwigce:

= Na wysokos$ci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa
elementy mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200mm od naroza.

= Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700mm.

= Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

= Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

e Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

e Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy o$cieznicg a murem
- zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi i okien przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy
montazu okien o wigkszych gabarytach - stosowac¢ rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to
elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej.
Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

e  Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki osciezy,
pamietajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa,

o Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku o$cieznic z murem wzdiuz
catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

o Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdjaC zabezpieczajaca tasme z profili.

5.3. Instalowanie wyrobow metalowych 45421160-3
Kraty okienne i drzwiowe, pochylnia dla oséb niepetnosprawnych, zadaszenie zejscia do piwnicy.

Kraty okienne oraz drzwiowe nalezy zdemontowa¢. Montaz okien antywtamaniowych w parterze oraz piwnicy.
Kraty okienne piwnicy nalezy wymieni¢ na nowe ze stali nierdzewnej, pozostatych krat okiennych nie montowaé
ponownie. Balustrady oraz elementy stalowe pochylni nalezy zdemontowa¢ i oczysci¢ z wtérnych nawarstwien
z zastosowaniem metody chemicznej i mechanicznej. Oczyszczone elementy nalezy pokry¢ powtokg ochronng
i scali¢ kolorystycznie w odcieniu grafitowym nastepnie ponownie zamontowaé. Z zadaszeniem zejécia do
piwnicy nalezy postapi¢ analogicznie jak z elementami stalowymi pochylni dla oséb niepetnosprawnych.
Wymiana pokrycia zadaszenia na nowe z blachy trapezowe w kolorze grafitowym.
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Montaz zadaszen z ptyt akrylowych nad wejsciami do budynku.

Przy wejsciu gtownym do budynku nalezy zdemontowac istniejgce zadaszenie oraz wprowadzi¢ nowe ptaskie
zadaszenia stalowe na odciggach, wg rysunkéw D_01 oraz D_02. Wysieg zadaszenia 150 c¢m, wysoko$¢
montazu 295 ¢cm. Konstrukcje ocynkowa¢ ogniowo, kolor zadaszenia — grafitowy wypetnienie ptytg akrylowg
przezroczysta.

Nalezy zdemontowaé¢ zadaszenia pétokragte czesci parterowej budynku. Projektuje sie spojng forme zadaszen
nad wszystkim wejsciami do budynku, réwniez nad wejsciami aktualnie nie posiadajgcymi zadaszen. Wysieg
zadaszen czesci parterowej 1 m, pozostate zadaszenia wysieg 150 cm. Szerokos¢ zadaszen oraz wysoko$¢
montazu wskazana na czesci rysunkowej.

Zadaszenie ptaskie na odciggach z rynienka odptywowg, oraz uszczelkg przy$cienng. Konstrukcja wykonana z
aluminium malowanego proszkowo — w kolorze grafitowym.

Wypetnienie - ptyta akrylowa przezroczysta.
Uwaga! W nalezy zastosowac tuleje dystansowe oraz kotki rozporowe odpowiednie do rodzaju elewac;i.

5.4. Pokrywanie podtog 45430000-0
5.4.1. Pokrywanie podtdg - warunki ogéine
Przed przystapieniem do wykonywania podtdég powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice drzwiowe i okienne,
roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podioza powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do
robot:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ rowna, bez ubytkéw i uskokdw,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pomiar wilgotnoci podtoza powinien by¢ mierzony przed przystapieniem do robét podtogowych.
W czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej. Warstwy izolujace winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu
parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.
Miejsce robot nalezy oprézni¢, posprzata¢ i zapewni¢ prawidiowe o$wietlenie. Wszystkie otwory okienne i
drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi system ogrzewania, a w czasie sezonu
grzewczego budynek sali musi by¢ ogrzewany. Zakornczone muszg by¢ wszystkie prace mokre (np.: elementy
wylewane z betonu, tynki, powtoki malarskie itp.), kiére moga wprowadzi¢ wilgoé do miejsca montazu
konstrukcji drewnianej. Réwniez wszystkie prace budowlane i instalacyjne w obrebie sali sportowej powinny byé
zakonczone.
Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotno$¢ powietrza zaréwno w trakcie montazu jak i
eksploatacji musi zawiera¢ sie w granicach 40-65% i nie moze ulega¢ duzym, gwattownym wahnigciom. Lub
spetnia¢ warunki zawarte w instrukcji montazu podtég danego producenta.

5.4.2. Kladzenie plytek
5.4.2.1. Przygotowanie zaprawy
e Zaprawe przygotowuje sie na miejscu budowy.
o Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zaprawy.
o Nie wolno przystapi¢ do wykonywania warstw wyréwnujacych posadzki przed zatwierdzeniem jej
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy,
Ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda
spetniajq wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujgcy te skladniki, spemnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymato$ci, gesto$ci, urabialnosci i trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce
powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy.
e Zaprawe nalezy przygotowa¢ mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement i kruszywo)
do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilodci odpowiedniej do
zadanej konsystenciji.

5.4.2.2. Ukladanie zaprawy
o  Przed przystapieniem do robét nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadze oraz substancie ttuste.
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o Podioze nalezy zwilzy¢.

e Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut,
jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko
twardniejacy.

e Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie
dopusci¢ do jej segregacii lub utraty sktadnikow.

5.4.2.3. Ukladanie plytek

e Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocene podtoza, polegajaca na okre$leniu
stopnia zabrudzenia, wytrzymato$ci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonnosé, czyli zdolnosé do
absorpcji wody. Tq ostatnia mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podioza wodg i
obserwacje szybkosci jej wchtaniania. Uktadanie ptytek na takim podtozu moze spowodowaé
wchtoniecie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt matej jej iloSci
(wody) do prawidlowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obnizg sie parametry
wytrzymato$ciowe zaprawy i ostabia potaczenie zaprawa- podtoze. Aby temu zapobiec nalezy
zastosowa¢ emulsje gruntujgca, ktdra zwieksza przyczepnosé, elastyczno$é, odpornosé na
zarysowania, a takze reguluje proces chtonnosci podtoza, uniemozliwiajac oddawanie wody z
zaprawy klejowe;j.

o Nastepnie nalezy sprawdzi¢ réwno$¢ podioza za pomocg faty kontrolnej diugosci min. 2m.
Przyktada sie ja w réznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchytek wigkszych niz 4-5mm.

e Ewentualne nieréwnosci nalezy wyréwnac stosujac odpowiednig mase wyrownujaca. Natozong
zaprawe nalezy wygtadzaé, ale nie zacieraC.

o  Przy wigkszych powierzchniach, na $wiezej zaprawie nalezy wykona¢ rysy dylatacyjne w max.
rozstawie co 1,5m.

e Na tak przygotowane podioza mozna uktada¢ ptytki, pamietajac, ze nie nalezy przekraczaé
grubosci warstwy kleju 5mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania.
W konsekwencji moze dojs¢ do odspajania ptytek od podtoza.

e Fuge uktada¢ w taki sposob zeby w jak najmniejszym stopniu ,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi
usuwac zaraz po natozeniu (nie czekajac az wyschnie).

e Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposéb, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu ptytek nie
byta widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

5.4.2.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét ptytkarskich.

e Roboty plytkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni pltytek od ptaszczyzny
mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wieksze niz 2mm.

e Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyly uktad
wzajemnie prostopadtych linii prostych.

e Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢
wieksze niz 2mm na 1m.

o Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia tych robot.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy.

o Wszelkie naprawy lub wymiana elementdéw podlegajq powyzszym warunkom i musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Roboty malarskie 45442100-8

o Wszelkie roboty malarskie wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami
dopuszczenia dla materiatow.

o Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

e Roboty malarskie budowlane obejmujg malowanie zwykte i wysokojako$Sciowe wykonywane w
warunkach normalnych i specjalnych recznie lub mechanicznie.

o Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy wyrownal i wygtadzic powierzchnig
przeznaczong do malowania przez usuniecie zagtebien i wzniesieri, naprawi¢ uszkodzenia,
wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Powierzchnie zagruntowac.

e Malowanie wykonywac¢ po wyschnieciu tynkéw - min. po 48 godzinach od wykonania wyprawy
tynkarskiej.

oAby unikng¢ réznic w odcieniach farby nalezy stosowac¢ na jednej powierzchni farbe o tej samej
dacie produkii.
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o Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknig¢, powinna odpowiada¢ Polskim Normom,
nie moze by¢ zanieczyszczona.

e Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.

o Niewskazane jest prowadzenie robét w czasie deszczéw. Nalezy chronié malowang
powierzchnie przed bezpos$rednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru.

o Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

e Zaleca sie¢ malowanie natryskowo — pistoletem, ze wzgledu na relatywnie najmniejsze zuzycie
farby, ale dopuszczalne jest takze malowane pedzlem lub watkiem.

e Malowania nie nalezy przerywaC w potowie Sciany. Jezeli elewacja jest zbyt duza, by pomalowaé
ja za jednym razem, nalezy malowanie doprowadzi¢ do najblizszego zatomu, rogu $ciany czy
rynny. Dzieki temu zlaczenia beda niewidoczne. Sciana, ktérej malowanie przerwie sie w
potowie, moze po wyschnigciu mie¢ dwa rézne odcienie, nawet jesli malowano jg tg sama farba,
z tego samego wiaderka.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

e  kompletno$ci dostawy,

e zgodnosci elementéw z Dokumentacjq Projektowa,

e pod wzgledem stanu technicznego,

o jakosci i kompletno$ci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementow i materiatbw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaSwiadczenie o jakoSci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementow i materiatéw niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Stolarka okienna i drzwiowa

Badania kontrolne stolarki powinny obejmowa¢ zgodno$¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg indywidualng
oraz zgodno$¢ z zamdéwieniem. Ponadto nalezy kontrolowaé odchylenia od pionu montowanych o$cieznic
drzwiowych oraz sposéb otwierania i zamykania skrzydet.

Tynki i plytki

Kontrola jakosci robot tynkarskich i ptytkarskich polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jakosci zastosowanych plytek,

- Dokfadnosci utozenia ptytek (odchytek tolerancii, estetyki).

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-
00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru robét:

= tynki-1m2

= stolarka - 1szt.

= podtogi: ptytki, wyktadziny — 1m?

= $ciany: malowanie — 1m?2

=  elementy wyposazenia — 1szt.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.
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8.1. Odbior robot malarskich
Odbiér wykonuije sie przed przystapieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu powierzchni,
po pomalowaniu kazdej warstwy) oraz po ukonczeniu malowania na danym obiekcie lub jego czesci.
Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podktadéw przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ukoriczenia.
Badanie powtok przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach od dnia ukoiczenia robét.
Badania techniczne przeprowadzaé przy temperaturze powietrza min +5st.C.
Jezeli badania podiozy, materiatéw, podktadow i powtok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uzna¢ za
wykonane poprawnie.
Jezeli czes¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:
o catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,
e  poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtérnych badan.
Typowe usterki malarskie:
e przeSwiecanie spodnich warstw,
$lady pedzli na powierzchni powtoki,
plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,
matowe plamy na powierzchni powtoki,
sfatdowanie powtoki malarskiej,
odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powtoki.

8.2. Odbiér stolarki
Komisja odbioru ocenia: zgodno$¢ stolarki z dokumentacja, jakos¢ uzytej stolarki, prawidtowo$¢ zamontowania
stolarki, szczelnos¢ stolarki, wyglad i doktadnos¢ zamontowania.
Zaleca sie przeprowadzenie odbioru stolarki drzwiowej w dwoch etapach:

1) w ramach odbioru robot ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progéw,

zamocowania oscieznic, uszczelnienie luzow)

2)  po wbudowaniu
Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych oScieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzeri ram, szyb i okug.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 24 w

Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19”.

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia

umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz U. 03.120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkéw i trybu

postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego

Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

o Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

o Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

e wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

o Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

o Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

e podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i

drogowych
e Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spei¢
przy
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e wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego.
e Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
o Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach” z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
o Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane
rozp.
e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. |
powigzane rozp.
e  Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i Zzaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Czg$¢ 1: Metoda uproszczona
o PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdlne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw.
e PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk
e PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania
e  PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubo$ci powtoki
e PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okre$lenie
e PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane
klamka lub ptytkg naciskowg - Wymagania i metody badan
e  PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
e PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.”
e  PN-B-02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA
OGOLNEST-00.00.00 dla ,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19"
Data: 10.2018r.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Remont izolacji przeciwwilgociowych zewnetrznych $cian fundamentowych budynku .

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wtdrnych izolacji $cian i podtdg na gruncie wykonywanych w budynkach metoda iniekciji.

1.2.1. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuija;

Nr wg Wspdlnego
i Nazwe Stownika Zamowien
26. Izolacja pozioma metoda iniekdji 45%5_3?00

1.3. Zakres stosowania ST
Ninigjsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od  wymagan podanych W ninigjszej specyfikacji moggq  mie¢
miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla  ktdrych istnieje

pewnos¢,  ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad  sztuki  budowlanej oraz  przy
uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie metodg iniekcji wtérnych izolacji
poziomych (przepon), strukturalnych i kurtynowych w budynkach.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow wykorzysty-wanych do
robot izolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbiorow izolacji wtornych wykonywanych metoda iniekcji (chemiczna).

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, w ktérym wykonana ma byc¢ izolacja wtérna.

Przepona (izolacja pozioma) — wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarnym podcigganiem
wilgoci, umozliwiajaca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepong, obszaru normalne]
wilgotnosci.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac iniekcyjnych preparat,
ktory penetrujac przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczng blokade przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie.

Koncoéwka iniekcyjna — urzadzenie pozwalajace na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod ci$nieniem do
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

Wilgotnos¢ masowa materiatu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu suchego
wyrazony w %.

Sorpcja — wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem z otoczenia a materiatem porowatym, az do osiggniecia
punktu réwnowagi.

Wilgotnos¢ sorpcyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wchionietej przez materiat z otoczenia przy stanie
réwnowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, do masy materiatu suchego, wyrazony w %.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania izolacji wtérnych metodami chemicznymi

Odtwarzanie izolacji metodg iniekcji nalezy wykonywaC na podstawie dokumentacji projektowej robét
renowacyjnych i Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykaz i
podstawy prawne sporzadzania dokumentacji podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.6.

Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i rozwigzania:
— inwentaryzacje i opis stanu istniejgcego z opisem zakresu i rodzaju zniszczen oraz uszkodzen,

— analize oraz okreslenie przyczyn zawilgocenia i zasolenia muréw a takze innych zniszczen,

— analize stanu technicznego budynku oraz sprawdzenie budowy przegréd (np. metodg wiercer prébnych), w
ktérych odtworzona bedzie izolacja,

- na podstawie wstepnych badan okreslenie zakresu, sposobdw i warunkow technicznych odtworzenia izolacji
(rodzaj iniekcji, materiat iniekcyjny, $rednica i rozstaw otworéw

iniekcyjnych) i wykonania rob6t renowacyjnych.

3. ramach analizy przyczyn zawilgocenia konieczne moze by¢ okre$lenie:

warunkéw gruntowo-wodnych,

wptywu uksztattowania terenu na zawilgocenie spowodowane przez wody naptywowe,

stanu systemu odprowadzajacego wody opadowe,

innych zrédet wody i wilgoci (uszkodzen instalacji wod-kan, nieszczelnosci dachdw, okien itp.),

stanu istniejgcych izolacji,

udziatu wilgoci podcigganej kapilarnie, na podstawie bilansu wilgoci,

rozktadu zawilgocenia i zasolenia przegrod wraz z okre$leniem rodzajow i stezen wystepujacych soli,
obecnosci lub braku grzybow, z ewentualng ekspertyzg mykologiczna,

warunkéw cieplno-wilgotnosciowych (wilgo¢ kondensacyjna, mostki termiczne).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLA SCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,Wymagania ogéine” Kod CP V 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji wtérnych metodg iniekcji, bedace w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z po6zniejszymi
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie
oznaczenie — pkt 2 ST ,Wymagania ogoine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania iniekcji przegréd budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do iniekcji

Odtwarzanie izolacji metodg iniekcji moze by¢ wykonywane z jedno- lub dwusktadnikowych wyrobdw o
konsystencji:

- plynnej, wytwarzanych na bazie zywic, silikonéw itp., gotowych do stosowania preparatdw w formie
dostarczonej przez producenta badz po ich rozcienczeniu lub zmieszaniu sktadnikéw,

— sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodg lub innym sktadnikiem ptynnym, preparatéw na bazie cementu.
222 Woda

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych
zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do iniekc;ji

Wyroby do iniekcji moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji techniczne;j,

- sg wasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich peing identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),
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— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robét iniekcyjnych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania
odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot iniekcyjnych:

— preparatdw szkodliwych dla zdrowia i Zycia ludzi oraz materiatéw nieznanego pochodzenia,

— preparatdw iniekcyjnych nieposiadajacych certyfikatu WTA potwierdzajacego ich skutecznos¢,

— preparatéw do zesklepiania otworéw i wypetniania pustek w postaci rozcienczonych szlaméw, tradycyjnych
zapraw cementowych i/lub wapiennych, itp. materiatéw (dopisac jakich materiatow wskazanych przez producenta
systemu).

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét iniekcyjnych

Wymagania ogolne odnosnie przechowywania i magazynowania preparatow iniekcyjnych powinny byé zgodne z
wytycznymi podanymi w ST ,Wymagania ogéine”.

Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét iniekcyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu, w szczegoinosci w zakresie
rodzaju i typu urzadzenia oraz pakeréw do cisnieniowego podawania preparatow w otwory.

Do wykonywania robot iniekcyjnych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

o do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona w wiertta;
przy wiekszych grubos$ciach muréw wiertarka powinna by¢é wyposazona w prowadnice pozwalajacq na
zachowanie statego kata pochylenia otwordw,

o do odpylenia odwiertéw — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,

e do podawania preparatu w otwory — iniektor (urzadzenie membranowe lub ttokowe do iniekcji
niskocisnieniowej) lub pompa iniekcyjna z koncdwkami iniekcyjnymi i wezem iniekcyjnym, sprezarka,

e pomocnicze — waga do odwazania preparatow, metrowka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania
preparatu iniekcyjnego, lanca do wypetniania otworéw wyprawa, termometr, wilgotno$ciomierz, naczynie i
wiertarka z mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

e WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw do iniekcji

Wyroby do robét iniekcyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Materialy iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni fadunkowe;
Srodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu preparatéw iniekcyjnych workowanych oraz materiatéw ptynnych w pojemnikach,
kontenerach, itp., muszg umoZliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne  zasady wykonania robot podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod  CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metodg iniekcji mozna przystapi¢ po wykonaniu szczegbtowych badan wstepnych
zawilgocenia (bilansie wilgoci) umoZliwiajacych wybor optymalnej metody i materialu do iniekcji oraz po
sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a takze ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu
wstepnych iniekcji, pozwalajacych na okreslenie rzeczywistego zuzycia materiatu do iniekcji oraz na oszacowanie
czasu trwania nasycenia muru.

5.3. Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekcji

Przed rozpoczeciem rob6t iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, odstoniC i oczy$ci¢ pas muru, w
ktérym wykonywana bedzie izolacja wtérna. Luzne fragmenty muru nalezy usunag¢, uzupetni¢ ubytki, zasklepi¢
rysy, a fugi oczysci¢ i wyspoinowa¢ zgodnie z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej, odpowiednio
do wskazdwek producenta systemu.

Informacje o wtasciwo$ciach muru i jego jednorodno$ci najlepiej ustali¢ wykonujac wiercenia probne.

5.4. Warunki prowadzenia robét iniekcyjnych

Roboty iniekcyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji (karcie
technicznej) producenta materiatéw iniekcyjnych. Najczesciej temperatura powietrza i poditoza (muru) w czasie
wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza od +30°C.

Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okrelonymi przez producenta stosowanych
preparatéw iniekcyjnych.

Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywaé w wykopach o szerokoSci nie mniejsze;
niz 60 cm. Jezeli gteboko$¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy wykonaé ze skarpami (2 m dla skat zwartych,
jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
wzmocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania izolacji metodg iniekcji
5.5.1. Wymagania ogélne
A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu
udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu takich prac.
o W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezaco sporzadzac protokdt, w ktdrym nalezy ujmowac dane
okreslone w pkt. 6.3.
o W zalezno$ci od stosowanej metody otwory wykonuije sie jedno-, dwu- lub wielorzedowo.
o W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywa¢ w spoinach.
o W murach wykonanych z materiatéw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla wprowadzenia
preparatu nalezy wykonywa¢ w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie.
o W murach grubych (od 60 cm) zaleca sie wykonywac¢ iniekcje dwustronng {j. wierci¢ otwory z obu stron
muru, przy czym dtugo$¢ otworu powinna by¢ taka, by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3
grubosci sciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwdr z przeciwlegtej strony
Sciany nalezy wykonaé petny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikacje preparatu iniekcyjnego, wypetnienie
otwordw zaprawg z jednej strony, a dopiero po zakoniczeniu tych operacji wykona¢ taki sam cykl z
drugiej strony. llosci zuzycia materiatéw najlepiej wyznaczy¢ poprzez iniekcje probng lub przez
zastosowanie odpowiedniego dla danej metody wspétczynnika odnoszacego sie do
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zuzycia materiatéw przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okreslonego przez producenta systemu.
G. Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢
mlekiem wapiennym lub zabezpieczy¢ w inny sposdb zalecany przez producenta systemu.

o Iniekcje wykonuije sie metodg,

o Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci bezcisnieniowej. W strefie wystepowania
wody pod ci$nieniem iniekcje mozna wykonywac tylko z materiatéw systemowych przeznaczonych do
takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich producenta.

e Proces iniekciji cisnieniowej nalezy przeprowadza¢ z duzg ostrozno$cia, przy regulacji cidnienia. Przy
gwattownej zmianie ci$nienia na manometrze proces iniekcji nalezy przerwa¢ i rozpocza¢ od nowa od
minimalnego ci$nienia.

o W trakcie iniekcji nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie materiatu iniekcyjnego. Zuzycie okreslonego
preparatu do iniekcji nie jest w kazdym przypadku jednakowe, zgodne ze zuzyciem teoretycznym
okreslonym przez producenta systemu. Rzeczywiste zuzycie zalezy od faktycznego stanu muru,
porowato$ci materiatu z ktérego jest wykonany, jego
zawilgocenia oraz obecnosci rys i pustek. Dlatego zalecane jest okre$lanie koniecznego zuzycia
materiatu do iniekcji oraz czasu jego ttoczenia na podstawie wiercen i iniekcji probnych.

Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji prébnych przyjmuje sie zuzycie podawane przez producenta
systemu.

L.W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej
przegrody lub przy zbyt matym zuzyciu preparatu nalezy wykona¢ dodatkowe iniekcje doszczelniajace
(reiniekcje).

M. Powierzchnie $cian, posadzek i innych elementéw, w strefie wykonywania robdt
izolacyjnych, nalezy chronié przed zabrudzeniem w sposéb przewidziany w szczegotowej specyfikacii
technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét iniekcyjnych

Przed przystapieniem do robédt iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne izolowanych przegréd oraz
kontrole jakosci materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robdt a takze kontrole przygotowania
przegrody do iniekcji.

6.2.1. Badania wstepne

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne umozliwiajace okreslenie rodzaju iniekciji,
$rednicy i rozstawu otworéw iniekcyjnych oraz zuzycia i czasu ttoczenia preparatu iniekcyjnego, ktdrych nie
przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W celu okre$lenia rzeczywistego zuzycia iniektu
najlepiej przeprowadzi¢ wiercenia i iniekcje prébna.

6.2.2.  Kontrola jako$ci materiatow

Materiaty uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej ST.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw iniekcyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.3.  Badania przygotowania przegrody do iniekg;ji
Przed iniekcjg kontrola powinna by¢ objeta budowa przegrody (muru) o ile jej nie dokonano w trakcie badan wstepnych
w zakresie:
wytrzymato$ci i statecznosci przegrody,— grubosci i stopnia jednorodnosci przegrody,
obecnos¢ pustek, kawern,
wystepowania rys i spekan (szeroko$¢ i dtugosc¢ rys),
wykoniczenia zewnetrznego | wewnetrznego przegrody (powtok).
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej ST nalezy sprawdzic:
— prawidtowo$¢ odstonigcia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktdrym wykonywana bedzie iniekcja,
— obecno$¢ luznych fragmentéw muru, niewypetnionych ubytkéw, niezasklepionych rys,
- sposob przygotowania fug (oczyszczenia i wypetnienia),
— wilgotno$¢ i temperature przegrody oraz powietrza.
Wyglad powierzchni przegrody nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtoéci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Wilgotno$¢ i temperature nalezy oceni¢ za pomocg odpowiednich przyrzaddw
(wilgotno$ciomierz, termometr).
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét iniekcyjnych z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej ST i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych
do iniekgiji.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi€ rozstaw, gtebokosé, liniowo$¢ otworéw oraz stopier ich czystosci. W
trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego, co moze wskazywaé
na obecnos¢ kawemn i spekah w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy kontrolowaé na biezaco i
dokumentowaé w formie protokotu co najmniej nastepujgce dane i parametry:

— warunki wilgotnosciowe (ewentualnie obcigzenie wodg przy iniekcjach kurtynowych) oraz zasolenie panujace w
przegrodzie w czasie robot,

— wilgotno$¢ wzgledng powietrza,

— temperature konstrukcji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

— wykonywacé rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworéw,

— informacje dotyczace przegrody: grubo$é, rodzaj i materiaty z ktérych jest wykonana,

— informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i zasada dziatania oraz
producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiaty,

— informacje dotyczace technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomiedzy otworami, gteboko$¢

i kat nachylenia otwordw, w iniekgji ci$nieniowej — rodzaj pompy i ci$nienie podczas iniekdj,

— zuzycie materiatu (iniektu) — zaktadane i rzeczywiste.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét iniekeyjnych, w szczegoéinosci w zakresie:

- zgodnoSci z dokumentacjg projektowg i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentagji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania przegréd (podtozy),

- prawidtowos$ci wykonania i skutecznosci izolacji wtérnej (badania biezace).

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t niezbedne sgwyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. W szczegéInosci konieczny jest protokét dokumentujacy
kontrole procesu iniekcji, prowadzony na biezaco w trakcie izolowania przegrody. Przy odbiorze robét kontroli nalezy
poddac:

— Ciggtos¢ izolacji wtdrnej,

- zgodno$¢ rozstawu otwordw z wymaganiami SST i zaleceniami producenta systemu,

— sposdb wykonania iniekcji w naroznikach $cian,

— doktadnos$¢ zasklepienia otworéw,

- stan nasycenia przegrody.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworéw poprzez pomiar

przeprowadzony z doktadnoscig do 0,1 cm.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, opisane w dzienniku
budowy o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

6.5. Badania po wykonaniu robot

Po wykonaniu izolacji wtdrnej metodg iniekcji nalezy stworzy¢ odpowiednie, czyli zgodne z zaleceniami
dokumentaciji projektowej i SST, warunki do wysychania przegrody. Po uptywie 6 tygodni i dodatkowo 6 miesiecy od
przeprowadzenia iniekcji nalezy sprawdzic jej skuteczno$¢ poprzez pomiar wilgotno$ci masowej przegrody powyzej
izolacji wtdrnej (na wysokosci 30 cm i 55 ¢cm od poziomu gérnych otworéw iniekcyjnych) i okreslenie spadku
wilgotnosci masowej. Jezeli wilgotnoS¢ masowa jest zblizona do wilgotnosci sorpcyjnej, a spadek wilgotnosci
masowej wynosi co najmniej 70%, to nalezy uznac ze przeprowadzone roboty iniekcyjne sg skuteczne.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano »Wymagania ogdlne” Kod
71. w ST CPV

45000000-7, pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST nia ogdlne” Kod CPV
8.1. ~Wymaga 45000000,
pkt 8

8.2.  Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtdrnych metodg iniekcji elementami ulegajacymi zakryciu sq
prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbiér koniecznych do
przeprowadzenia prac przygotowawczych musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem iniekciji.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2.i 5.3.

W trakcie wykonywania iniekcji nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3. Wyniki badahn nalezy
poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi iniekcji podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé prace przygotowawcze i przeprowadzanie
iniekcji za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg, projektowa oraz SST.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja okreslonej powierzchni
przegrody nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci w pracach przygotowawczych lub wykonania reiniekcji. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadziC badania nieodebranych prac przygotowawczych lub
nieprzyjetej iniekcji okre$lonej powierzchni przegrody.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1.Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

9

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz SST.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2.Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile sq prowadzone,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu, w tym protokét spisywany w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych w
zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacii,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,
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— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. ninigjszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. SST oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty iniekcyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sgq pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja wtérna wykonana metodg iniekcji nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnoSci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci izolacji
oraz nie ograniczajq jej trwatoci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest wykona¢ iniekcje
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ ja do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru
sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podijete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnosci wykonania prac iniekcyjnych z zaméwieniem. Protokét odbioru
koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu izolacji wtérnej po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad, a takze ocena badan skuteczno$ci wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesigcach
od wykonania iniekcii.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)” oraz na podstawie oceny wynikow
badan skutecznosci izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5. niniejszej specyfikacii.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach izolacyjnych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TO WARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczania rob6t podano w ST ,Wymagani a ogdine”
Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt iniekcyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robédt i ich
koricowym odbiorze lub etapami okrelonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robét iniekcyjnych
Podstawy rozliczenia robét iniekcyjnych stanowi g okreslone w dokumentach umownych (ofercie)
ceny jednostkowe i iloci rob6t zaakceptowane przez zamawiajacego.
Ceny jednostkowe wykonania izolacji wtérnych metoda iniekcji uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekcji,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysoko$ci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
— zabezpieczenie elementdw nieprzeznaczonych do izolowania,
- przygotowanie materiatw izolacyjnych i materiatow pomocniczych,
— przygotowanie przegréd do iniekci,
— demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktdre wymagajq
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
— wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,
— trasowanie otwordw,
— wykonanie odwiertow,
— oczyszczenie otwordw,
— wypelnienie pustek w murze, a w iniekcji wielostopniowe;j iniekcje wstepna,
- udroznienie otwordw lub ponowne ich nawiercenie,
- przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,
wykonanie iniekcji, a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wiasciwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,

— zaslepienie otwordw,
— usuniecie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w niniejszej ST
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacie opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami

ich producentow
i wymaganiami podanymi w niniejszej ST
- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podstawe rozliczania robét iniekcyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony
zakres robot obejmujacy wykonanie izolacji wtérnych metod g iniekcji.

Kwota ryczattowa obejmujaca izolacje wtorne uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac iniekcyjnych
oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekcji,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robdt iniekcyjnych, niezaleznie od wysokosci ich wykonywania,

- zabezpieczenie elementdw nieprzeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatbw pomocniczych,

- przygotowanie przegrdd do iniekcji,— demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaz po wykonaniu robot
elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej (jezeli wystepuje?),
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wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,

trasowanie otworow,

wykonanie odwiertow,

oczyszczenie otworéw,

wypetnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcje wstepna,

udroznienie otworéw lub ponowne ich nawiercenie,

przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,

— wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wiasciwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,

— zaslepienie otwordw,

— usuniecie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie wykonywania

robdt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w niniejszej ST

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacie opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami
ich producentéw

i wymaganiami podanymi w niniejszej ST

— koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

e DOKUMENTY ODNIESIENIA

o 10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009
r. Nr 152, poz. 1222 z p6zniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogoine Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5
JIzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkdw”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, cze$¢ 3, wydanie Arkady —
1990r.

— Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.



