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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA 
OGÓLNE ST-00.00.00 dla „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 19” 
Data: 10.2018r. 

  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 
ramach inwestycji pt.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 19”. 
 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku 
zespołu szkół. W zakresie pełnej realizacji budowlanej w/w przedsięwzięcia oraz oddania obiektu do 
użytkowania zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną 
przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i 
europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień): 

Lp. Nazwa 

Nr wg 
Wspólnego 
Słownika 

Zamówień 

1. Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 

2. Roboty budowlane 45000000-7 

3. 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

45200000-9 

4. 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

45400000-1 

 

5. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8 

6. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 

7. Roboty na placu budowy 45113000-2 

8. Wznoszenie rusztowań 45262120-8 

9. Demontaż rusztowań 45262110-5 

 

10. Roboty rozbiórkowe 45111300-1 

11. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4 

12. Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233200-1 

13. Roboty konstrukcyjne 45223200-8 

14. 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

45261000-4 

15. Roboty murarskie i murowe 45262500-6 

16. Izolacja cieplna 45321000-3 

17. Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4 

18. Wznoszenie ogrodzeń 45342000-6 

 

19. Tynkowanie 45410000-4 

20. 
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
oraz roboty ciesielskie 

45420000-7 

21. Instalowanie wyrobów metalowych 45421160-3 

22. Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0 

23. Roboty malarskie 45442100-8 

24. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 

25. Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  45450000-6 

 

26. Izolacja pozioma metodą iniekcji 45260000-7 
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1.3. Zakres stosowania ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę ST-01.00.00 
Roboty budowlane w zakresie robót budowlanych ST-02.00.00 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ST-03.00.00 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji 
robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 
1.5.1.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierać: 

 kosztorys inwestorski 

 przedmiary kosztorysowe 

 Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla w/w inwestycji - komplet 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

- Projekt organizacji i harmonogram robót 
- Projekt zaplecza technicznego budowy 

 
1.5.1.4. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych 
prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis działań 
związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 
odniesienia" niniejszej Specyfikacji. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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1.5.1.5. Kierownik Budowy 
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie 
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy. 
 
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 
Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkładają swoje uwagi, 
notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. 
Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych podwykonawców. 
Generalny Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac przez 
podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik budowy z ramienia GW 
wszystkim podwykonawcom. 
Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami. 
Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym oraz w 
interpretacji poszczególnych zadań. 
W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. 
Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań. 
 
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej. 
 
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953) 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym zakresie. 
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

- zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, i zawilgoceniem, 
- zabezpieczenia i konserwacji istniejących przewodów i sieci, 
- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów 
budowlanych 

 
1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację pt: Projekt zaplecza technicznego 
budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 

 Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych 
instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania 
oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz poza nią zarówno dla 
uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych. 

 Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia i zwolnienia 
poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 3 dni 
od rozpoczęcia prac. 

Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

 rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 

 instalacji placu budowy, pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, pojemników na 
odpady, usuwanie śmieci i odpadów, 

 organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i 
innych instalacji. 

 wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych 

 usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy 

 oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy 

 zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 

 zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej 
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 zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

 zapewnienia ochrony zdrowia 

 zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

 odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 
 
1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić w taki sposób, aby nie 
naruszyć chronionych prawem interesów osób trzecich, tzn. właścicieli nieruchomości przyległych bezpośrednio 
do placu budowy. Związane jest to z właściwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego 
oznakowaniem. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, świata roślinnego i 
zwierzęcego oraz ochrony przed hałasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. W okresie 
trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
b) zanieczyszczeniem istniejących pomieszczeń pyłami lub substancjami toksycznymi, 
c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
d) możliwością powstania pożaru. 
Powstałe w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady będą składowane w miejscach 
wyznaczonych, a następnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko śmieci.  
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m. in. w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138). 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
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wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) 
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako 
osoby odpowiedzialnej za te prace. 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany 
we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w 
wymagany sprzęt ochronny. 
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże z 
pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także 
odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

 bariery na obrzeżach rusztowań, 

 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 

 prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

 pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 

 poręcze zabezpieczające przed upadkiem 

 wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 

 kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników 
procesu budowlanego. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
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Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie 
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg potrzeb. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów 
należy wygrodzić i oznakować. 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o 
tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty 
niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W 
pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów 
magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i 
urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu 
wyrównanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 warstw. 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 
2) 5m - od stałego stanowiska pracy 
Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich 
spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i 
schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy 
użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich 
nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione. 
Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzień przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
Decyzja o zamianie materiałów wykończeniowych musi być zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona 
zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki służbowej. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 
1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony 
3) obsługiwany przez przeszkolone osoby 
4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 
5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. 
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów 
kontroli w miejscu eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 
dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych 
stanowiskach. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je 
niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności 
konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym. 
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, z 
uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub o 
nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 
Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny zapewniać 
bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z wyraźnym napisem 
informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny 
odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale 
uwidocznione wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, 
powinny być szersze o 1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla 
kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5km/h. 
Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości 
kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić: 

1) przy kącie 45st. - 90% 
2) przy kącie 90st. - 70% 
3) przy kącie 120st. - 50% 

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 
120stopni. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia roboczego 
należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, ich łączne 
obciążenie nie powinno być większe niż wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne 
obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej -20st. C, należy 
obniżyć o 50%. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenia robocze oraz 
termin ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach oraz łączenie lin 
stalowych na długości jest zabronione. 
Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyżej 1m powinny być zabezpieczone 
balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolną 
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przestrzeń między poręczą a deską krawężnikową wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości. 
Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie mniejszej niż 6m od 
konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć możliwość obserwacji ruchu platformy na całej 
wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę dźwigu 
należy wykonać daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać, co najmniej 2m, licząc od zewnętrznej 
krawędzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów. 
Dźwig musi zostać wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się osób między 
stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych dźwigów 
budowlanych trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości 1,1m, w odległości 0,3m od krawędzi 
pomostu roboczego.  
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są 
zabronione. 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

1) uszkodzonych zakończeń roboczych 
2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu 
3) rękojeści krótszych niż 0,15m 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli 
powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. Przebywanie osób w 
pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w 
stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp 
wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych 
pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i dozoru tych 
urządzeń. Przed wejściem do tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować 
niezbędne środki ostrożności. 
 
3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych 
Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
kierownika budowy i Inwestora. 
W celu właściwego wykonania instalacji należy korzystać ze sprzętu wynikającego z założonej technologii 
robót. W szczególności będą to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur stalowych, 
elektronarzędzia do wykonania przewiertów w przegrodach budowlanych i do mocowania rur i przyborów 
kanalizacyjnych. 
W czasie wykonywania robót instalacyjnych należy zachować wszelkie wynikające z przepisów środki 
ostrożności związane z obsługą maszyn i narzędzi. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890). 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych i 
wewnętrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość 
przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. 
Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. 
Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie materiału. 
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Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi 
cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem lub 
przemieszczaniem.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, 
prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy i Normy Branżowe. Prowadzenie 
robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie 
interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niż 
przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji państwowej. 
W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 
2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 
2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objętych w/w rozporządzeniem. 
 
5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 
Warunki wykonywania robót wg wymogów ogólnego stosowania i wykonania, montażu i odbioru robót 
instalacyjnych oraz producenta wybranych urządzeń i technologii. 
Po zakończeniu robót należy: 
· sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót 
· sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 
· sprawdzić działanie instalacji 
· sprawdzić działanie podłączonej aparatury 
· wykonać pomiary elektryczne 
· przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881) 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
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Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953) 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.8.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie 
i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
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6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i 
o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru 
Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 
atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi 
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów 
rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

1) dokumentacją projektową 
2) kosztorysem ofertowym 
3) ustaleniami z Inwestorem 
4) ustaleniami z Projektantem 
5) wiedzą i sztuką budowlaną 
6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót 
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umownych. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
11. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej 
eksploatacji obiektu. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT – ceny brutto należy podać w oddzielnych rubrykach. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. „pt.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 24 w 
Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 19” 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych 

 Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego. 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
października 2003 r .w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
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 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane 
rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z późn. zm. i 
powiązane rozp. 

 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. I 
powiązane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. 
Wymagania ogólne 

 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony 

 PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania 

 PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika 
przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona 

 PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Ogólne metody obliczania 

 PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne 

 PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody 
obliczania 

 PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. 
Metoda obliczania 

 PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

 PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3 

 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

 PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 

 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania– wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

 PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 

 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe 

 PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami 

 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 

 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z 
poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-
03002:1999/Az2:2002 

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmianą 
PN-B-03150:2000/Az1:2001 
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 PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 

 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia 
ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 

 PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne 

 PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001 

 PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów na 
ogień zewnętrzny 

 PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 

 PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych - wraz ze zmianą PN-93/B-02862/Az1:1999 

 PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności 
materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-B-02874/Az1:1999 

 PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości 
dymotwórczych materiałów 

 PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych 
produktów rozkładu i spalania materiałów 

 PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach 

 PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 
drogach pożarowych 

 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe 

 PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 

 PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie – Związki miedzy różnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanych w wymaganiach 

 PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 

 PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 

 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.00.00 
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ (45100000-8) dla 
„pt.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 19” 
Data: 11.2018r. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt: 
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 19”. 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy zagospodarowania terenu oraz 
urządzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy w ramach inwestycji „pt.: „Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 19” w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. 
przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 
obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością 
sztuki budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót zgodnie z WSZ: 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

Lp. Nazwa 

Nr wg 
Wspólnego 
Słownika 

Zamówień 

5. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8 

6. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 

7. Roboty na placu budowy 45113000-2 

8. Wznoszenie rusztowań 45262120-8 

9. Demontaż rusztowań 45262110-5 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego zadania 
inwestycyjnego. Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla 
wszystkich specyfikacji szczegółowych. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 

- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 

mediów potrzebnych Wykonawcy 
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji 
robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i 
spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. 
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje się 
ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych, oprócz zawartych w 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
Zalecany park maszynowy: 

- taczki 
- samochody transportowe i samowyładowcze o pojemności ładunkowej 2 t 
- wyciąg 

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu 
warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 
   
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE 
ROBÓT. 
 
5.1. Prace przygotowawcze 
W czasie prowadzenia prac przygotowawczych - oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk 
archeologicznych lub niewypałów należy przerwać roboty, zabezpieczyć teren i powiadomić odpowiednie 
organy administracyjne. 
 
5.2. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej i znajomości sztuki budowlanej z 
zachowaniem przepisów BHP. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby zainstalować także sygnalizatory 
świetlne bądź dźwiękowe. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, 
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie ścian 
lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych 
sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna być 
trzykrotnie większa od wysokości obiektu.  
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przeprowadzić segregację materiałów odzyskiwanych. 
Materiały odzyskiwane należy maksymalnie wykorzystać np. na podbudowy projektowanych nawierzchni, 
uzgadniając to z projektantem. 
PORZĄDEK PRAC ROZBIÓRKOWYCH: 

 wyznaczenie stref zagrożenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiórki. 

 odłączenie wszystkich instalacji 

 demontaż wyposażenia technologicznego 

 wyburzanie  elementów konstrukcji budynku i tynków  młotem  elektrycznym 

 wywóz i utylizacja pozostałego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu należy 
użyć pojazdów ciężarowych o ładowności min.2 t. 

Wszelkie prace w budynku należy uzgadniać z Inżynierem oraz zawiadomić Administrację budynku. 
Niezbędna jest ścisła współpraca w zakresie odłączania i przyłączania instalacji – wykonawcy z 
administracją obiektów. 
Z administracją budynku należy uzgadniać sposób wywozu gruzu i odpadków – drogi dojazdowe i czas 
wywozu. 
 
5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-6 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są 
roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. 
W skład robót ziemnych stanowiących przygotowanie terenu budowy wchodzi: 
- wykonanie zabezpieczeń  
- ręczne wykopy 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, kierownik 
budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 
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istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala w 
porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych 
robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas wykonywania robót ziemnych w razie 
przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą 
jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót 
ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę 
nadzorującą roboty ziemne. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych 
powinny odbywać się ręcznie. W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy 
wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski 
krawężnikowej, o wys. 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości min. 1,1m oraz w odległości nie 
mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być 
zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. 
Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy 
szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcia do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast 
balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, 
umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w odległości 1m od krawędzi wykopu. 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 
1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopu 
2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem 
3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej 
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczających dopuszczalny stopień określony w jej 
dokumentacji techniczno-ruchowej 
5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż 
określają to odrębne przepisy 
6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni w 
przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona 
Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć 
osuwania się skarp. 
Zasypanie wykopów powinno nastąpić zaraz po zakończeniu prac, aby nie dopuścić do osłabienia struktury 
gruntu działaniem czynników atmosferycznych. 
Do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów. Nie wolno stosować do 
zasypywania gruntów zamarzniętych. Przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości 
nieprzekraczającej 20cm. 
Ziemia z wykopów powinna być składowana na terenie budowy. Miejsce odkładu gruntu określi kierownik 
budowy w projekcie zagospodarowania terenu budowy. 
 
5.4. Roboty na placu budowy 45113000-2 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w 
zakresie: 
1) ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych 
2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także odprowadzenia lub utylizacji 
ścieków 
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
6) zapewnienia właściwej wentylacji 
7) zapewnieni łączności telefonicznej 
8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 
Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli 
ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic 
ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 
1,5m. Prace należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953). 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na 
terenie budowy. 
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Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co 
najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż : 
1) dla wózków szynowych - 4% 
2) dla wózków bezszynowych - 5% 
3) dla taczek - 10% 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, zabezpiecza się 
balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na 
wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 
10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie w 
odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,8m, co najmniej z 
jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na 
drogi zabezpiecza się poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób.  
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 
Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej niż 15m 
ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające 
dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 
Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb 
system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania 
pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na 
terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 
Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, należy 
umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokości min. 2m, w 
sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczającym możliwość odczytania 
zawartych na niej informacji. 
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie budowy, 
w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 
Ogłoszenie takie powinno zawierać: 
1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 
3) informacje dotyczące planu BIOZ 
Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi) należy 
ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelki przejścia, przejazdy i 
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w najniższym 
miejscu i być nachylone pod kątem 45st. w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być 
szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość 
daszka ochronnego powinna wynosić, co najmniej 0,5m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub 
przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu 
czy materiałów. 
Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją ogrodzić 
balustradami, które powinny składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej 
na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze liniowym 
liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 
spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka może być 
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, 
zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 
 
5.5. Wznoszenie i demontaż rusztowań (45262120-8; 45262110-5) 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas prac na wysokości należy ograniczać liczbę niebezpiecznych 
operacji roboczych oraz stosować urządzenia zabezpieczające pracowników.  
Kierowanie pracami na wysokościach należy powierzać osobom mającym właściwe uprawnienia, 
przygotowanie techniczne oraz praktykę zawodową. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

 prowadzenie robót ściśle według dokumentacji technologiczno- organizacyjnej obiektu 

 przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości, zgodnie z instrukcją 
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bezpieczeństwa montażu, normami oraz ogólnymi i szczegółowymi przepisami bhp 

 wyposażenie brygad w odpowiednie środki ochrony osobistej 

 dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokości, a zwłaszcza prawidłowości usytuowania i 
zamocowania urządzeń zabezpieczających 

 wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placu budowy oraz oznaczanie 
ich znakami ostrzegawczymi 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości powinni: 

 przejść przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaż ogólny powinien przedstawić 
podstawowe zagrożenia i najczęstsze przyczyny wypadków 

 umieć posługiwać się przydzielonymi środkami ochrony osobistej oraz urządzeniami 
zabezpieczającymi 

 umieć bezpiecznie obsługiwać podstawowe urządzenia służące do transportu poziomego i 
pionowego 

 posiadać książeczkę kwalifikacyjną z aktualnymi wpisami dotyczącymi stanu zdrowia i predyspozycji 
do pracy na wysokości oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy zatrudnieni przy montażu, 
demontażu rusztowań wiszących muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
wydane przez Urząd Dozoru Technicznego 

 zabronione jest zatrudniane pracowników przy pracach na wysokości w przypadku przeciwwskazań 
lekarskich 

Wybór właściwego sprzętu oraz zakres jego stosowania powinny być uzależnione od rodzaju robót, a także od 
rodzaju robot, a także od stopnia zagrożenia zdrowia i życia. 
Pełny wykaz kart i wzorów środków ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy. Katalog ten umożliwia właściwy dobór środków ochrony indywidualnej oraz zgodne z przepisami ich 
stosowanie. 
Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości powinien być stale sprawdzany Wycofanie go z użycia powinno 
nastąpić po przekroczeniu terminu ważności oraz zawsze wówczas, gdy sprzęt ten był narażony na 
przeciążenie spowodowane upadkiem człowieka z wysokości. 
Na budowie każde stanowisko pracy położone na wysokości ponad 1m musi być zabezpieczone barierą 
ochronną o wysokości 1.1m i deską krawężnikową o szerokości 0.15m. Wolną przestrzeń, między poręczą 
bariery a deską krawężnikową, należy zabezpieczyć poprzeczką umocowaną w połowie wysokości. 
Otwory technologiczne i inne należy przykryć pokrywą i zabezpieczyć przed przesuwaniem się lub ustawić 
bariery ochronne. 
Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór 
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku budowy, 
dokonanym przez Kierownika Budowy. 
Po burzy, ulewach, opadach śniegu oraz po dłuższej przerwie w użytkowaniu, na rusztowaniach można 
pracować dopiero po kontroli technicznej. Powinna ona obejmować stan konstrukcji rusztowań i podestów 
roboczych. 
Prace na rusztowaniach: 

 montaż rusztowań może być przeprowadzony tylko przez osoby posiadające odpowiednie i 
udokumentowane kwalifikacje 

 rusztowanie powinno być ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposób 
umożliwiającym spływ wód opadowych; nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia 
rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1 MPa. 

 rusztowanie systemowe powinno być budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w 
przypadku rozwiązań nietypowych w oparciu o projekt indywidualny 

 rusztowanie powinno posiadać prawidłowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej 
wytrzymałości, piony komunikacyjne zapewniające bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady 
składające się z poręczy ochronnej, która w przypadku rusztowań systemowych może być 
umieszczona na wysokości 1m. Jeżeli rusztowanie jest odległe od ściany budynku o więcej niż 20cm, 
balustrady powinny być wykonane po obu stronach pomostu.  
Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 

a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 

 przy rusztowaniach drewnianych - 2,5 m 

 przy rusztowaniach z rur stalowych - 2,0m 
b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 

 przy rusztowaniach drewnianych - 1,5m 

 przy rusztowaniach z rur stalowych - 1,35m 
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Stężenia rusztowań przyściennych wysokości ponad 10m należy mocować do stojaków i 
rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność węzłów. W 
pionie należy je umieszczać w odstępach nie większych niż 6m. 
Konstrukcję rusztowania trzeba kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być większa niż 
2,5kN, a odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5m. Kotwie (haki) należy 
wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio w ścianie na głębokość, co najmniej 20cm.  

 rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki ochronne 
nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40º do poziomu 

 ponadto rusztowanie powinno posiadać ochroną odgromową i tablicę informującą m.in. o 
dopuszczalnej nośności pomostów oraz być poddawane konserwacji i sprawdzeniu- każdorazowo po 
silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dłuższych niż 10 dni 

 każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce służące komunikacji pionowej 
pracowników zatrudnionych na rusztowaniu. Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi 
nie powinna być większa niż 40m. Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewnić 
przeniesienie obciążenia pionowego pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i 
obciążenie poziome od naciągu liny. 

 do transportu materiałów o masie większej niż 150kg należy wykonać wieżę wyciągową jako 
konstrukcję samodzielną, przylegającą do konstrukcji rusztowania 

Demontaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Kierownika Budowy. 
Demontaż rusztowań może nastąpić po zakończeniu robót prowadzonych z tego rusztowania oraz po usunięciu 
w konstrukcji pomostów roboczych oraz wszelkich urządzeń i materiałów. Dopuszcza się częściowy demontaż 
od góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu. 
Podczas demontażu niedopuszczalne jest zrzucanie jakichkolwiek elementów z wysokości. Po zakończeniu 
demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone i posegregowane jako: 

 nadające się do dalszego użytku 

 wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwałych odkształceń 
Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaż lub demontaż rusztowań oraz gdzie wykonuje się 
roboty na rusztowaniach, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych umieszczonych w widocznych 
miejscach. Na rusztowaniach i wieżach wyciągowych muszą być wywieszone tablice informacyjne o 
dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Roboty ziemne 
Oprócz wymagań zawartych w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych przy 
realizacji wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę na stateczność ścian wykopów, naruszenie 
struktury gruntu w wykopie. 
 
6.2. Montaż i demontaż rusztowań 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania rusztowania należy wykonać każdorazowo przed oddaniem 
rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu robót montażowych. Obejmuje ono sprawdzenie: 

 stanu podłoża, zgodnie z PN-M-47900-2:1996 

 posadowienia rusztowania 

 siatki konstrukcyjnej rusztowania  

 stężeń 

 zakotwień- polegające na próbie wyrywania kotwi ściennych 

 pomostów roboczych zabezpieczających 

 wymagań dotyczących konstrukcji 

 urządzeń piorunochronnych 

 usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996 

 odchylenia od pionu i poziomu 
Rusztowanie uważa się za prawidłowo zamontowane, jeżeli przeszło wszelki badania pomiarowe, zgodnie z 
PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie niezgodności należy usterki usunąć i 
wykonać ponownie badania. Z wykonanych badań należy sporządzić protokół. 
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Nie przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odnośnie odbiorów, oprócz zawartych w Specyfikacji 
Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. „pt.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 24 w 
Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 19”. 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane 
rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  

 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. i 
powiązane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył 
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. 
Wymagania ogólne 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

 PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

 BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02.00.00 
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH (45000000-7) dla 
„pt.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 19” 
Data: 11.2018r. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych - "Wymagania w zakresie robót 
budowlanych" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach inwestycji pt.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 
19”. 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane w zakresie pełnej 
realizacji budowlanej w/w przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a 
także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz 
znajomością sztuki budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (zgodnie z WSZ): 

Lp. Nazwa 

Nr wg 
Wspólnego 
Słownika 

Zamówień 
10. Roboty rozbiórkowe 45111300-1 

11. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4 

12. Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233200-1 

13. Roboty konstrukcyjne 45223200-8 

14. 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

45261000-4 

15. Roboty murarskie i murowe 45262500-6 

16. Izolacja cieplna 45321000-3 

17. Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4 
18. Wznoszenie ogrodzeń 45342000-6 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejszą specyfikację techniczną należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym 
powyżej dla danego zadania inwestycyjnego oraz łącznie ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich 
specyfikacji szczegółowych. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 

- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie rusztowań, pomostów roboczych  

 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji 
robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i 
spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. 
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje się 
żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych, oprócz zawartych poniżej 
oraz w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
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Tynk mozaikowy: 
 Uziarnienie 1,0–1,6 mm 
 Gęstość: ok. 1,75 kg/dm3 
 Temperatura stosowania: od +10° C do +25° C 
 Czas przesychania: ok. 30 min 
 Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004 
 Przyczepność: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009 
 Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004 
 Odporność na deszcz: po ok. 3 dniach 
 Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2009 
 Przepuszczalność pary wodnej: –Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004 –kategoria V2 wg PN-EN 15824:2009 
 Współczynnik przewodzenia ciepła: Ʌ=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009 
 Odporność na uderzenie: kategoria I wg ETAG 004 
 Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków 
 
Tynk silikatowy: 
 Faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm, 2,0 mm i 2,5 mm, 
 Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, 
 wysoce paroprzepuszczalny (oddychający), 
 wysoce trwały – odporny na uszkodzenia eksploatacyjne, 
 odporny na czynniki atmosferyczne, 
 wysoce odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni, 
 możliwość aplikacji maszynowej, 
 do malowania farbą elewacyjną silikatową, silikonową, elastimerową. 

 
Farba silikatowa: 
 Gęstość: ok. 1,45 kg/dm3 
 Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
 Odporność na deszcz: po ok. 3 godz. 
 Opór dyfuzyjny dla pary wodnej: Sd≤ 0,08 m wg PN-EN 1062-1 
 Połysk: kategoria G3 wg PN-EN 1062-1 
 Wielkość ziarna: kategoria S1 wg PN-EN 1062-1 
 Przepuszczalność wody: kategoria W3 wg PN-EN 1062-1 
 Przenikanie pary wodnej: kategoria V1 wg PN-EN 1062-1 
 Ocena stopnia spęcherzenia: brak pęcherzy wg PN-EN 1062-1 
 Ocena stopnia spękania: kategoria 0, brak pęknięć wg PN-EN 1062-1 
 Ocena stopnia złuszczenia: kategoria 0, brak złuszczeń wg PN-EN 1062-1 
 Reakcja na ogień:– klasa A2–s1, d0 wg PN-EN 13501-1 
 Wartość pH: ok. 8,5 
 Orientacyjne zużycie: zależnie od nierówności i nasiąkliwości podłoża, przeciętnie ok. 0,3 l/m2 przy 

dwukrotnym nakładaniu 
 
Pośrednia warstwa gruntująca: 
 Zgodnie z aprobatą techniczną systemu. 
 
Zaprawa klejąca do styropianu: 
 Przyczepność do betonu - wg ETAG 004 :  
 w warunkach suchych: ≥ 0,50 MPa 
 po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia: ≥ 0,40 MPa 
 po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia: ≥ 1,0 MPa 
 Współczynnik przewodności cieplnej λ = 0,71 [W/m*K]  
 Ocena promieniotwórczości naturalnej: spełnia wymagania określone w Instrukcji ITB nr  

234/2003,p.6.2.1- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007r.&3, p.1 
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Płyty termoizolacyjne EPS 
 

Parametr: Wymaganie: 

Współczynnik przewodzenia ciepła: ≤0,040W/m*K 

Grubość: ±1mm 

Szerokość: ±2mm 
Prostokatność: ±2mm 

Płaskość: ±5mm 

Wytrzymałość na zginanie: ≥75 

Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach: ±0,2 

Stabilność wymiarowa w temp. +70°C zmiany po 48h 2 

Wytrzymałość na rozciąganie: ≥100 

 
Styrodur XPS: 
 Nierozprzestrzeniający ognia 
 Zgodny z wymogami NRO 
 Deklaracja zgodności z PN-EN 13164 /2003 
 Atest higieniczny PZH: HK/B/0229/01/2001 
 Gęstość: ≥ 30 kg/m³ 
 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 ≥ 300 kPa 
 Pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50)130 ≥ 130 kPa 
 Zamkniętokomórkowość: ≥ 95% 
 Moduł elastyczności: 12 N/mm² 
 Podciąganie kapilarne: 0 
 Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3% 
 Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT1 
 Temperatura zastosowania: ≤ 650C 
 Płyty XPS nie zawierają FCKW i HFCKWGęstość: ≥ 30 kg/m³ 

 
 

Łączniki mechaniczne: 
 Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz 

deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta, 
 Mocowanie w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu lub wełny 

mineralnej (tzw. termo dyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych, 
 Ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników określone wg obliczeń statycznych, 
 Sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/ materiału ścian 

elewacyjnych: 
 Dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) łączniki 

wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥25mm, 
 Dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła kratówka, 

okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥25mm, 
 Dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa 

łącznika ≥60mm. 
 
Siatka z włókna szklanego: 
 zabezpieczona przeciwalkalicznie, 
 zgodna z PN-92/P-05010, 
 szerokość tkaniny 100+2,-0cm,  
 masa powierzchniowa ≥145g/m²,  
 surowiec-przędza szklana,  
 ilość nici: osnowa 48±1dm, wątek 16±1dm,  
 siła zrywająca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i wątek - ≥150 daN/5cm, 
 wydłużenie przy zarwaniu nie więcej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i wątek - ≤3,5%; 
 
Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji: 
 Np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, 

taśmy uszczelniające, itp. zgodne z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy oraz 
projektem technicznym ocieplenia obiektu. 

 
Blacha stalowa ocynkowana: 
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 grubość 0,7mm,  
 ilość cynku 275g/m2,  
 
POWŁOKA WODOSZCZELNA: 

 Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, 
 Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3, 
 Proporcje mieszania: do nakładania pędzlem lub natryskowo: ok. 7,0 l wody na 25 kg, do 

nakładania pacą: ok. 5,8 l wody na 25 kg, 
 Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC, 
 Czas zużycia: do 2 godz., 
 Ruch pieszy: po 2 dniach, 
 Przyczepność: ≥ 0,8 MPa, 
 Orientacyjne zużycie: 
 zapobieganie: wymagana grubość CR 65 ilość CR 65 [kg/m2] 
 zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0 
 przesączaniu wody 2,5 mm ok. 4,0 
 wodzie o słupie do 5 m 3,0 mm ok. 5,0 
 maksymalna grubość  5,0 mm ok. 8,0. 

 
HYDROIZOLACJA POD POZIOMEM TERENU- DWUSKŁADNIKOWA BITUMICZNA MASA 
POWŁOKOWA: 

 Baza:   bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej, 
 Czas zużycia: ok. 45 min, 
 Odporność na deszcz: po ok. 1,5 godz., 
 Możliwość obciążania: po ok. 1 dniu, 
 Temperatura mięknienia: ≥80°C, 
 Nasiąkliwość powłoki: ≤7%, 
 Odporność na powstawanie rys: ≥2 mm, 
 Odczyn pH: 7÷11, 
 Odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3, 
 Parametry do nakładania natryskowego: ciśnienie 180-230 bar, nr dyszy: 461, 
 Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub 

odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 
 

Wełna mineralna: 
 współczynnik przewodzenia ciepła: λ= 0,038W/mK,  
 obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3, dla gr.80-200mm 

1,50kN/m3, 
 siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm: dla gr.40-79 mm≥400 N, 

dla gr.80-200mm≥500N, 
 naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥50kPa, 
 wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni≥15kPa, 
 nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu≤1,0kg/m², 
 nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu≤ 3,0 kg/m², 
 klasa reakcji na ogieńA1, 
 atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011; 

 
FOLIA  PE PAROIZOLACJA O GR. 0,2mm: 
 Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w ścianach, stropach i dachach, jako warstwa 

przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki, itp., jako warstwa poślizgowa w nawierzchni 
tarasów, jako warstwa ochronna przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako 
prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych, 

 Paroprzepuszczalność: Sd≥ 82+100/-30m (grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary 
wodnej - Sd), 

 Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż: min. 65 N/50 mm, w poprzek: min. 70 N/50 mm, 
 Wydłużenie: wzdłuż: 270%, w poprzek: 480%, 
 Wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2 kPa, 
 Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007, 
 Deklaracja Zgodności EC: Nr 3/2012. 

 
Płyty styropianowe laminowane papą: 
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 współczynnik przewodzenia ciepła: : λ= 0,038 W/mK 
 wytrzymałość połączenia papa-styropian na rozciąganie ≥ 0,1 MPa 
 Odporność połączenia papa-styropian na działanie wody ≥ 0,1 MPa 
 Odporność połączenia papa-styropian na działanie temperatury +80°C i -20°C ≥ 0,1 MPa 
 Wytrzymałość połączenia papa-styropian na oddzieranie, moment oddzierania ≥ 20 Nmm/mm 
 Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności na ogień zewnętrzny BROOF(t1) i NRO 

 
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: 
 Rodzaj osnowy : Włóknina poliestrowa 
 Rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS 
 Wykończenie powierzchni górnej : Posypka mineralna gruboziarnista 
 Wykończenie powierzchni dolnej : Folia PE 
 Grubość 5,4mm ±10% 
 Maksymalna siła rozciągająca: 

-wzdłuż 1200N/50mm ±200N/50mm 
-w poprzek1200N/50mm ±200N/50mm 

 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: 
-wzdłuż 60% ± 20% 
-w poprzek 60% ± 20 % 

 Giętkość w niskiej temperaturze: brak rys i pęknięć w temp.-20Oc /ø30 mm 
 Wodoszczelność: odporna na ciśnienie 10 kPa 
 Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: brak oznak spływania w temperaturze 100 

Oc 
 Reakcja na ogień: klasa E 
 Wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź: 

- wzdłuż 350N ±150N 
- w poprzek 350N ±150N 

 Wytrzymałość złączy na ścinanie: 
- zakład podłużny 1000N ±200N 
- zakład poprzeczny 1000N ±200N 

 Odporność na uderzenie: 
-brak perforacji przy h=2000mm (metoda A) 
-brak perforacji przy h=1500mm (metoda B) 

 Wytrzymałość złączy na oddzieranie: 
- Maksymalna wytrzymałość : 
- zakład podłużny 250N ±100N 
- zakład poprzeczny 250N ±100N 

 Przyczepność posypki: ubytek masy pos. Nie więcej niż 15%±15% 
 Odporność na obciążenie statyczne: brak perforacji przy 20kg 
 Wodoszczelność po rozciąganiu w niskiej temp. : 
 wydłużenie przy którym nie stwierdzono nieszczelności: 5% 
 Stabilność wymiarów: stabilna 
 Substancje niebezpieczne: wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej 
 Przenikanie pary wodnej μ = 20 000 
 Odporność na działanie ognia zewnętrznego: FROOF 

 
Kostka betonowa 
 kostka brukowa o grubości 8 cm i 6cm,  
 kształt prostokątny,  
 kolor gładki,  
 duża odporność na uszkodzenia mechaniczne. 

 
Krawężniki i obrzeża 
 prefabrykaty betonowe,  
 krawężniki o wymiarach: 15xx30cm,  
 obrzeża o wymiarach: 8x30cm. 

 
Nawiewniki okienne 
 Nawiewnik ciśnieniowe 
 Kolor dostosowany do koloru stolarki okiennej 
 Automatyczny ciśnieniowy stabilizator przepływu umieszczony w czerpni powietrza 
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 Czerpnia z siatką przeciw owadom 
 Dwustrumieniowy - nawiew powietrza górą lub dołem 
 Wyposażone w ręczną blokadę przepływu powietrza 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. 
poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu 
bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a także w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 
Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierując się 
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w 
przewidzianym terminie. 

 żuraw okienny przenośny 0,15t 

 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

 spawarka elektryczna wirująca do 300A 

 betoniarka wolnospadowa elektryczna 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy 
przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.  
Wszelki materiały należy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także 
przechowywać z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 
nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  
Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok 
drugiej, równomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak ustawione, aby był możliwy ich wyładunek 
obustronny. 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków przechowywania 
materiałów. 
 
Masy tynkarskie: 
Masy tynkarskie należy transportować i przechowywać w temperaturze 5º - 25ºC.  
Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Każdy worek 
powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające, co najmniej dane jw. Sucha mieszankę w czasie 
przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, przez 
okres max 6 miesięcy. 
 
Materiały murarskie: 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót murarskich można 
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym.   
 
Zbrojenie: 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący 
uniknięcie trwałych odkształceń stali. Załadunek rozładunek i transport powinny odbywać się z przepisami BHP 
i ruchu drogowego. 
 
Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE 
ROBÓT. 
Wszelkie stosowane materiały muszą odpowiadać parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5.1. Roboty rozbiórkowe 45111300-1 
5.1.1. Zakres prac 

 Demontaż istniejących opierzeń i obróbek blacharskich; 

 Demontaż rynien i rur spustowych; 

 Demontaż zewnętrznych drzwi i okien; 

 Skucie odspajających się i zawilgoconych tynków; 

 Rozebranie fragmentów nawierzchni przy elewacjach budynku; 
 
5.1.2. Postanowienia ogólne 
Istniejące obiekty winny być rozbierane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, a przed rozpoczęciem 
rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów i w razie potrzeby odciąć ich dopływ, w szczególności prądu 
elektrycznego. Teren rozbiórki należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Prace rozbiórkowe 
powinny być prowadzone ręcznie lub z należytą ostrożnością. 
Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalenie ich na strop , gdyż w ten 
sposób można spowodować zawalenie się go, jak i pozostałych stropów znajdujących się poniżej, co może stać 
się przyczyną runięcia całego budynku. Ze ścianek tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je 
kolejno warstwami. Przy pracy można stosować lekkie rusztowania, a cały materiał i gruz ze ścianek należy ze 
stropów usuwać na dół. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaż wszystkich elementów poszczególnych 
obiektów oraz za przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji lub na składowisko odpadów. W świetle 
przepisów gospodarki odpadami Wykonawca robót na zakończenie zadania, winien przekazać Inwestorowi 
kartę przekazania odpadu na wysypisko. 
Wszystkie szkody wyrządzone osobom postronnym podczas trwania prac będą zabezpieczane z polisy 
Wykonawcy robót. 
 
 
5.2. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4 
5.2.1. Miejsce na odpadki 
Pojemnik na odpady stałe znajduje się na działce sąsiedniej. 

 
5.2.2. Zabezpieczenia terenowe 
Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie działki należy zakryć odpowiednimi pokrywami 
lub trwale zabezpieczyć w inny sposób. 
 
5.3. Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233200-1 
5.3.1. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Podsypkę cementowo-piaskową należy ułożyć tak, by uzyskać profil pod ułożenie kostki betonowej o spadku 
2% w kierunku jezdni.  
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z 
kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy 
ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy 
może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 
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5.3.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz nawierzchni  
           Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z 
istniejącą. 
 
5.3.3. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na 
podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
 
5.3.4. Ułożenie nawierzchni z kostek oraz nawierzchni  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne 
są rożne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz rożnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, 
przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. 
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.3.5. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 
nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.3.5. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po 
obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. 
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Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny 
szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być 
oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z rożnymi deseniami układania. 
 
5.3.7. Tereny zielone 
Wykonanie trawników 

 Przekopanie gleby na głębokość 20-25 cm w gruncie kat. III. 
 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównaniem 

terenu. 
 Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni, 

wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 
 
5.3.8. Remont murków, podestów oraz schodów zewnętrznych. 
 
Podesty wejściowe, murki oraz schody do budynku należy poddać remontowi. Należy skuć zniszczoną, 
odspajającą się okładzinę na podestach, schodach oraz murkach i wszystkie nierówności wraz z warstwą 
zaprawy cementowej lub klejowej. Należy dokładnie oczyścić istniejące podłoże, uzupełnić ewentualne ubytki 
(wypełnienie pęknięć i rys), następnie zagruntować podłoże preparatem gruntującym. Na schodach i podestach 
wykonać warstwę wyrównującą ze spadkami. Nową nawierzchnię na schodach elewacji wschodniej części 
kuchennej oraz prowadzących do piwnicy należy wykonać z płytek gresowych mrozoodpornych lub innego 
materiału podobnie trwałego. Na styku posadzka/ściana należy przewidzieć cokół ochronny. Istniejące 
wycieraczki stalowe należy wymienić na nowe. Murki należy otynkować zgodnie z kolorystyką elewacji. Schody 
prowadzące do wejścia głównego do budynku wykonane z kostki betonowej należy oczyścić. Nie projektuje się 
nowej nawierzchni tych schodów. 

 
Montaż balustrad:  
Schody wyposażyć w balustrady i poręcze do wysokości 110 cm ponad poziom planowanej posadzki schodów.  
Balustrady - pochwyt 4x4 cm na wysokości 110cm, profile poziome 3x3 cm, tralki 1,5x1,5 cm o rozstawie co 
10cm. Balustrady ze stali nierdzewnej. Mocowanie proste - kotwami do boków murków. 

 
Płytki należy kleić stosując się do następujących zasad: 

 Płytki gresowe mrozoodporne 

 Klej elastyczny, klasy C2, wypełnienie płytki klejem 100% 

 Szerokość spoin min. 5mm, elastyczna fuga cementowa CG2 

 Hydroizolacja x2 maks. 2mm jednej warstwy – elastyczna dwuskładnikowa zaprawa cementowa, 
ewentualnie zbrojenie siatką z włókna szklanego 

 Połączenie płaszczyzny z cokołem należy uszczelnić taśmą uszczelniającą  
i hydroizolacją. 

 
Odtworzenie kul średnicy 40 cm na murkach przed wejściem głównym do budynku. Odlew należy wykonać w 
gipsie, kule mocować za pomocą kotew, łączenia należy zaszpachlować. Tynkować oraz malować zgodnie z 
kolorystyką elewacji. 

Istniejące wycieraczki czyszczące wymienić na nowe. Wycieraczki montować w ramce metalowej o wysokości 
20 mm kotwionych do płyty betonowej. Ruszt wycieraczki oczkowy ocynkowany, wymiar oczka 10x30 mm.  
 
5.3.6. Opaska wokół budynku. 
Należy wykonać opaskę wokół budynku z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku:  
-10% w pasie20 cm przy budynku,  
- na pozostałej powierzchni2%. 
Nową opaskę należy wykonać na szerokości 60cm.  
Nawierzchnię należy wykonać na warstwie zagęszczonego piasku gr.10-15cm. Pod warstwą piasku należy 
ułożyć warstwę geowłókniny. 
Należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię. Użyć rozebranych elementów, zniszczone wymienić na nowe 
zgodnie z oryginalnymi pod względem materiałowym i kolorystycznym. 
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Po wykonaniu nowej opaski wzdłuż elewacji, teren należy zniwelować, poziom terenu dostosować do położenia 
chodnika. Plac budowy należy oczyścić. 
Plac budowy należy oczyścić, wywieźć gruz. 
 
5.4. Roboty konstrukcyjne 45223200-8 
5.4.1. Zakres prac 

 obliczenia sprawdzające drewnianą konstrukcję dachu, 

 wzmocnienie ścian zewnętrznych, 
 
5.4.2. Postanowienia ogólne 
Zorganizowanie procesu budowy w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę należy do kierownika 
budowy. 
Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlanych i 
montażowych ITB . 
 
5.4.3. Wzmocnienia ścian 
5.4.3.1. Postanowienia ogólne 
Zorganizowanie procesu budowy w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę należy do kierownika 
budowy. 
Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlanych i 
montażowych ITB . 
 
5.4.3.2. Technologia napraw 
Istota technologii polega na montażu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych dodatkowego zbrojenia w 
postaci specjalnych 
 prętów, cięgien i kotew stalowych  zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowej . 
Zbrojenie - to elastyczne pręty, cięgna i kotwy wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o 
charakterystycznym, helikoidalnym (śrubowym) kształcie. W przypadku robót remontowych i naprawczych 
najczęściej stosuje się pręty o średnicach: 6 ; 8 i 10 mm. Pręty można łączyć ze sobą, zginać, układać w wiązki. 
Ich produkcja jest zgodna z normą: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TÜV – Rheinland Europa Kft. nr 75 100 
8417). 
Spoiwo - to niekurczliwe, elastyczne, szybkowiążące zaprawy wykonane na bazie cementu. Charakteryzują się 
doskonałą przyczepnością w kontakcie z różnymi materiałami. Zaprawy zostały specjalnie zaprojektowane do 
współpracy z prętami zbrojenia. Zaprawy są produkowane w zestawach zawierających dwa składniki 
(sproszkowany i płynny), po zmieszaniu których uzyskuje się gotową do użycia plastyczną masę. Do 
przygotowania zaprawy należy używać składników dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewać wody, 
dosypywać cementu, piasku, plastyfikatorów, itp.). 
W zależności od przeznaczenia do napraw stosowane są zaprawy: 
- O wytrzymałość 27 MPa – przeznaczona do napraw murów wykonanych z betonu komórkowego i cegły o 
wytrzymałości średniej do 10 MPa oraz ceramiki budowlanej, 
- O wytrzymałość odpowiednio 38 i 60 MPa – 
stosowana do napraw murów wykonanych z cegły o wytrzymałości powyżej 10 MPa, z kamienia oraz 
konstrukcji betonowych. 
t Saver Powder 
 TECHNOLOGIA NAPRAW: 
W zależności od rodzaju obiektu i charakteru występujących w nim uszkodzeń naprawy konstrukcji 
budowlanych wykonywane są w dwojaki sposób. Technika napraw polega na montażu odpowiednio dobranych 
prętów i zatopieniu ich w zaprawie we wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba 
sposoby można stosować łącznie. 
 
Narzędzia niezbędne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej technologii to: bruzdownice z 
odkurzaczami umożliwiające wykonanie w cegle, kamieniu i betonie szczelin o szerokościach od 1 do 2 cm i 
głębokościach do 7 cm (szerokości i głębokości frezowania określają projekty).  
W praktyce, w przypadku cegły i betonu oraz stosowaniu 1 – 2 prętów, wykonuje się szczeliny o szerokości 
1cm i głębokości 4 – 5 cm), wiertarki udarowe z wiertłami o średnicach od 10 do 16 mm i długościach 
odpowiadających założeniom projektu, ręczne urządzenia ciśnieniowe do mycia, przenośne sprężarki i pistolety 
iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi końcówkami, narzędzia pomocnicze. 
 
· montaż w szczelinach polega na: 
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- wyfrezowaniu, zgodnie z określoną w projekcie lokalizacją i wymiarami szczelin (niezależnie od rodzaju 
materiału, z którego wykonany jest obiekt – cegła, beton, kamień – szczeliny mogą być frezowane w spoinach 
lub bezpośrednio w materiale konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie 
wyczyszczeniu pyłu i drobnych cząsteczek przy pomocy sprężonego powietrza i wody pod ciśnieniem, 
- wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą warstwą zaprawy o grubości 
około 10 mm, 
- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej pretów 
i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej grubości (w niektórych przypadkach 
włożone do szczelin profile na czas wiązania zaprawy należy zablokować przy pomocy klinów drewnianych), 
- po związaniu zaprawy (około 20 – 40 minut) - wypełnieniu pozostałej szczeliny zaprawą do spoinowania. 
Poniżej zamieszczono przykładowe rozwiązania wzmocnień murów spękanych zastosowanych w opracowaniu 
. Do wzmocnienia murów należy stosować pręty o średnicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczającym 
30 cm .  
 
5.5. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4 
5.5.1. Zakres prac 

 ocieplenie dachu oraz stropów poddasza wełną mineralną 

 montaż nowych obróbek blacharskich - z blachy stalowej powlekanej 

 montaż nowego orynnowania - z blachy stalowej powlekanej 

 Remont kominów 
 
5.5.2. Postanowienia ogólne 
Do prac na wysokościach mogą być kierowani tylko ci pracownicy, którzy mają zezwolenie lekarza na 
wykonywanie pracy w takich warunkach. 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji oraz pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji 
technicznej. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony 
osobistej, zwłaszcza w pasy bezpieczeństwa. 
Do prac na wysokościach mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy mają zezwolenie lekarza na wykonywanie 
pracy w takich warunkach. Pracownicy pracujący na wysokości muszą zapinać pasy bezpieczeństwa. W 
szczególnych przypadkach, gdy zapięcie pasów jest niemożliwe, poniżej stanowiska roboczego należy rozpinać 
siatki zabezpieczające, lub montować dodatkowe pomosty ochronne. 
Pomosty ochronne wzniesione powyżej 1m nad poziomem terenu należy obarierować. 
W czasie pracy na wysokościach nie należy dotykać żadnych przewodów elektrycznych, nawet izolowanych. 
Wszelkie roboty ciesielskie, jak cięcie, struganie, piłowanie należy wykonywać poza rusztowaniem 
pomocniczym. Na rusztowaniach można wykonywać jedynie końcowe dopasowanie elementów konstrukcji. 
Przebywanie pracowników na rusztowaniach w czasie długich przerw w pracy jest niedozwolone. 
Roboty ciesielskie montażowe mogą być wykonywane przez zespół liczący co najmniej 2 osoby. 
Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest dozwolone wyłącznie 
do wysokości 3m. 
Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3m. 
Do robót ciesielskich używać tylko nowych gwoździ. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie gwoździ. 
 
5.5.3. Ocieplenie stropodachu. 
 
Projektuje się docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną, łącznikiem budynku oraz pomieszczeń 
kuchennymi z użyciem płyt styropianowych laminowanych papą o współczynniku przewodzenia ciepła: λ= 
0,038 W/mK, gr. 15cm. 

Styropian kleić wzdłuż dachu oraz dodatkowo zamocować mechanicznie. Największe siły ssące wiatru 
występują w strefie narożnej i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, że w strefie narożnej potrzeba 9 
łączników, w strefie krawędziowej 6, a w strefie środkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.  

Masę klejącą stanowić może lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco bądź kleje objęte normami 
po sprawdzeniu ich przydatności do przyklejania płyt izolacyjnych.  

Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w układzie 
jednowarstwowym). Nowe pokrycie należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta z papy nawierzchniowej 
w systemie NRO. 
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Podczas prac należy też zwrócić uwagę na należyte zabezpieczenie połaci dachowej przed opadami 
atmosferycznymi. Należy przemurować ogniomury części kuchennej oraz sali gimnastycznej 30 cm ponad 
połać wykończenia dachu (bloczki z betonu komórkowego na zaprawie cementowo – wapiennej), wykonać 
wymiany starych obróbek blacharskich (ogniomurów, dylatacji), a także  listwy dociskowej w przypadku obróbki 
papowej kominów i ścian. Nowe obróbki blacharskie (pasy podrynnowe, nadrynnowe, opierzenia kominów, 
attyk itp.) należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm w kolorze oryginalnym. 

5.5.4. Prace dociepleniowe na poddaszu 
Ocieplenie stropu poddasza – bryła główna szkoły z dachem wielospadowym. 
Istniejący strop prefabrykowany, gęstożebrowy belkowo – pustakowy, na stropie znajduje się wylewka 
grubości 6 cm oraz warstwa polepy gr. 12 cm.  
W celu docieplenia stropu poddasza należy uprzątnąć z całej powierzchni podłogi wszelkie zanieczyszczenia 
w postaci pisaku, gruzu i inne. Następnie usunąć polepę (piasek z trocinami). 
Na oczyszczonej wylewce mocujemy legary drewniane (drewno nie gorsze niż klasy C18) o wymiarach 6x22 
cm, układamy paroizolację, a następnie ocieplenie z płyt z wełny mineralnej o grubości 20cm. Na warstwie 
ocieplenia układamy folię paroprzepuszczalną.  Legary mocujemy do wylewki co 2-3 m kątownikami 
zimnogiętymi 60x4mm oraz kotwami do betonu M6. Rozstaw legarów – co 1 m. 
 
Całość zamykamy mocując mijankowo do belek podłogę z płyt OSB gr 2x15 mm.  
 
UWAGA: 
Przed wejściem na poddasze należy wydzielić obniżenie o wymiarach 150 na 155 cm, tworząc tym samym 
stopień wysokości 13 cm oraz umożliwiając swobodne wejście na poddasze.  

 
5.5.5. Montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich 
Do montażu rynien używać należy uchwytów z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisieć na hakach, lecz nie 
może być do nich zamocowana „na sztywno”. Haki należy mocować wkrętami z łbem płaskim. Rozstaw 
uchwytów winien wynosić ok. 50cm. Należy zachować spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie należy 
opierać złączek dylatacyjnych, łuków, wylotów oraz połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości ok. 
15cm od tych elementów. Każdą rynnę należy zamocować tak, by wysokość przedniej strony rynny była co 
najmniej 5mm wyżej niż wysokość tylnej strony - uchroni to elewację przed ewentualnym zalaniem w przypadku 
całkowitego napełnienia rynny. 
Łączenie rynien należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta: na zatrzaski, za pomocą złączek 
samozaciskających lub na złączki i spinki z gumową uszczelką. Otwarte końce rynien należy zabezpieczyć 
dnem. Odległość dna od uchwytu nie powinna przekraczać 20cm. Przy wnękach i występach budynku należy 
wstawić narożniki.  
Montaż rury spustowej należy rozpocząć od zamontowanego wpustu rynny. Przy dużych odległościach wpustu 
od ściany należy użyć dodatkowo kolanek i króćca rury aby połączyć wpust z rurą spustową. Rury spustowe 
mocuje się do ściany za pomocą obejm wykonanych z tego samego materiału co rury. Obejmy rozmieszcza się 
pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2m. 
Na wszystkich rurach spustowych należy wykonać żeliwne czyszczaki. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej należy dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki 
powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 4cm i powinny zabezpieczać elewację przed zaciekami wody 
deszczowej. Połączenia obróbek blacharskich z ociepleniem ścian powinny być wykonane z wykorzystaniem 
profili systemowych, w sposób uniemożliwiający przeniesienie naprężeń spowodowanych wiatrem i 
temperaturą na tynk oraz warstwę zbrojącą. 
 
5.5.6. Remont kominów. 
 
Projektuje się remont istniejących kominów na dachu budynku. Należy skuć odspajające się powłoki tynkarskie, 
uzupełnić ubytki cegieł i ubytki w zaprawie- ewentualnie przemurować ostatnie warstwy cegieł wykazujące duże 
zniszczenie. Kominy należy otynkować i pomalować wg projektu kolorystyki. 
Należy również wykonać nowe opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm, w kolorze grafitowym. 
 
5.5.7. Remont lukarn. 
 
Istniejącą okładzinę oraz deskowanie lukarn należy zdemontować. Istniejącą konstrukcję należy sprawdzić, w 
razie złego stanu technicznego elementów drewnianych należy wymienić je na nowe o tych samych 
przekrojach. Na istniejąca konstrukcję zamontować wiatrolizolację, wykonać okładzinę z płyt OSB oraz 
zamontować blachę płaską na rąbek stojący, kolor blachy dopasować do koloru istniejącej dachówki 
ceramicznej.  
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5.6. Roboty murarskie i murowe 45262500-6  
5.6.1. Zakres prac 

 Drobne roboty murarskie, 
 

5.6.2. Ogólne zasady wykonywania murów 
Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową. W 
przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności zmuszających do odstępstwa od 
projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje Inżynier/Kierownik projektu w porozumieniu z 
projektantem. 
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym omówionym w punkcie 2. 
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 
Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu 
i poziomu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. 
Kotwie, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie cementowej. 
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru 
i jednej klasy. 
 
5.6.3. Przygotowanie zapraw 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej ilości by 
zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna 
powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawa powinna być łatwa do 
przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. 
 
5.6.4. Zaprawy cementowe 
Nadają się w szczególności do mocno obciążonych murów i cienkich ścian działowych oraz murów 
pozostających w stałym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem środków uszczelniających nabierają właściwości 
wodoszczelnych. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i 
przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i 
wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie, aż do uzyskania 
jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy 
zaprawy. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 
 
5.6.5. Zaprawy cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać się będzie ręcznie czy 
mechanicznie, należy najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość wymieszać do 
chwili uzyskania jednolitej masy. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających 
wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 
 
5.6.6. Wykonywanie murów 
Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową. W 
przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności zmuszających do odstępstwa od 
projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje Inżynier/Kierownik projektu w porozumieniu z 
projektantem. 
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym omówionym w punkcie 2. 
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 
Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu 
i poziomu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. 
Kotwie, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie cementowej. 
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Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru 
i jednej klasy. 
 
 
 
 
5.6.10. Drobne roboty murarskie 
5.6.10.1. Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych 
Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia 
ościeżnic drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Zamocowanie ościeżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą listew trapezowych 
lub trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły lub płyty, z których muruje się 
ściankę, powinny być wpuszczone między listwy. Ponadto przynajmniej w dwóch miejscach stojaki ościeżnicy 
powinny być zamocowane do ścianki za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych jednym końcem 
do ościeżnicy, a drugim końcem wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość ok. 20cm. Szerokość 
ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej o grubości ¼ lub ½ cegły powinna być o 3cm większa od 
grubości ścianki. 
Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny ścianek 
surowych o 2,5cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby profil ościeżnicy 
był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość między czołem ścianki działowej a blachą profilu 
powinna wynosić co najmniej 1,5cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 3. 
Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na wąsy 
kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w murze. 
 
5.6.10.2. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach 
Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżach niewielkie bruzdy, 
następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia, a następnie 
osadzić podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokienników o 
większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze wsporniczki stalowe w odstępach co najmniej 1,0m. 
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach należy 
wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5. 
 
5.6.10.3 Studzienki okien piwnicznych 
Studzienki piwniczne odsłonić, oczyścić, zneutralizować sole, osuszyć, uzupełnić ubytki, wyrównać 
powierzchnie. Od strony styku z gruntem wykonać izolację z elastyczną powłoką wodoszczelną odporną na 
parcie negatywne. Na pozostałych powierzchniach wykonać wyprawy tynkarskie elastomerowe. 
Na wyremontowanych studzienkach zamontować ruszty kratowe ze stali ocynkowanej na ramach z kątownika. 
Oczka rusztu 30x30mm. Zastosować ruszty zabezpieczone przed kradzieżą. 
 
5.6.10.4. Odtworzenie elementów dekoracyjnych tj. kule przy wejściu głównym do budynku, remont 
frontonu nad wejściem oraz przełożenie kamiennej tablicy pamiątkowej; 
 
Odtworzenie kul średnicy 40 cm na murkach przed wejściem głównym do budynku. Odlew należy wykonać w 
gipsie, kule mocować za pomocą kotew chemicznych do betonu, łączenia należy zaszpachlować. Tynkować 
oraz malować zgodnie z kolorystyką elewacji. Lokalizacja kul wskazana na rysunku elewacji. 
 
Fronton nad wejściem głównym do budynku – należy uzupełnić niewielkie ubytki odtwarzając pierwotny kształt 
dekoracji, skuć odspajające się tynki, otynkować oraz pomalować zgodnie z kolorystyka elewacji. 
 
Kamienna tablica pamiątkowa, znajdująca się z prawej strony od wejścia głównego do szkoły. Tablicę należy 
zdemontować przed przystąpieniem do prac ociepleniowych a następnie po zakończeniu prac należy 
zamontować ją ponownie w tym samym miejscu. Montaż kotwami chemicznymi przedłużonymi, w 4 punktach 
znajdującymi się w narożnikach tablicy. Zwrócić uwagę na rozmieszczenie mocowań, by zapobiec pęknięciu 
płyty.  

5.7. Izolacja cieplna 45321000-3 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić następujące prace: rozebranie istniejącej opaski i 
nawierzchni utwardzonych wokół budynku; wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych.  
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5.7.1. Izolacja poniżej poziomu terenu 
Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu – izolacje pionowe ścian fundamentowych I piwnicznych; 

izolacja pozioma ścian piwnic – iniekcja ścian zenętrznych  
 

Wokół budynku, na czas zakładania izolacji, należy rozebrać istniejącą nawierzchnię opaski i chodników i 
wykonać wykopy do poziomu ław fundamentowych. 
 
Przygotowanie podłoża.  
Powierzchnie muru po skuciu tynków należy oczyścić z kurzu, resztek ziemi i zapraw, usunąć wszystkie 
powłoki antyadhezyjne, malarskie, tłuszcze itp.. Należy wypełnić w murze uszkodzone spoiny. Porowate 
zawierające jamy usadowe podłoża należy zaszpachlować zaprawą uszczelniającą odporną na siarczany w 
celu wyrównania powierzchni, z uwagi na bardzo duże stężenie siarczanów.  
Podłoże należy oczyścić i usunąć ewentualne nacieki cementowe.  
Ostre krawędzie należy ściąć.  
 
Zużycie:  
zaprawa uszczelniająca odporna na siarczany: około 10 kg/m² zaprawy wyrównującej przy grubości 1 cm 
 
Wykonanie iniekcji ścian zewnętrznych budynku celem zamknięcia kapilarnego podciągania wilgoci 
W celu odtworzenia izolacji poziomej muru i wykonania izolacji poziomej przed kapilarnym podciąganiem 
wilgoci należy zastosować iniekcję ciśnieniową (do 70% zawilgocenia) przeznaczonym do tego środkiem 
iniekcyjnym. 
Przy wykonaniu iniekcji należy nawiercić otwory o średnicy min. Ø 12 mm w odległości 20 - 25 cm w dwóch 
rzędach w odstępie 6- 8 cm. 
Iniekcję należy wykonać pod kątem 30 – 45°.  
W przypadku pustych przestrzeni podczas nawiercania oraz już po wykonaniu  iniekcji otwory należy zamknąć 
specjalną zaprawą systemową.  
Produkt ten charakteryzuje się dobrą penetracją, wiąże bezskurczowo, stanowi ochronę przed wilgocią i jest 
odporny na siarczany. 
 
Zużycie:  
Środek iniekcyjny: zużycie uzależnione jest od materiału z jakiego jest wykonany mur i jego chłonności np.:  
-przy grubości ściany 30 cm - około 4 - 10 kg / mb  
-przy grubości ściany 40 cm - około 6 - 15 kg / mb  
-przy grubości ściany 50 cm - około 8 - 20 kg / mb  
Na 1 m² przekroju muru przyjmuje się od 20- 30 kg środka iniekcyjnego.  
Zaprawa systemowa – środek  do wypełnienia otworów po iniekcji: średnio przyjmuje się na 1 litr pustki ok. 2 
kg materiału. 
 
Wykonanie izolacji pionowych ścian piwnicznych od strony zewnętrznej w pasie iniekcji.  
Należy wykonać izolację pionową z zastosowaniem zaprawy uszczelniającej odpornej na siarczany. Jest to 
zaprawa uszczelniająca stosowana przy renowacji starego budownictwa, charakteryzuje się dobrą 
przyczepnością do podłożą, również przy negatywnym ciśnieniu wody do 1,5 bar.  
 
Zalecane: 3,5 mm przy wodzie ciśnieniowej. 
Zużycie: około 6,5 kg/m² przy wodzie będącej pod ciśnieniem. 

 
Izolacje pionowe ścian piwnicznych i fundamentowych od strony zewnętrznej.  
a. Zagruntowanie podłoża 
Izolowane powierzchnie należy zagruntować środkiem do wgłębnego zespalania podłoży  
 
Zużycie:  
środek do wgłębnego zespalania podłoży: w zależności od potrzeb i chłonności podłoża.  
- stosowany jako środek gruntujący ok. 150 ml/m²,  
- stosowany jako wzmocnienie podłoża 500- 700 ml/m², 
 
b. Izolacja przeciwwilgociowa 
Aby uzyskać izolację przeciwwodną na zagruntowanym podłożu należy zastosować szybką, wielofunkcyjną 
izolację reaktywną w dwóch cyklach roboczych tak, aby uzyskać grubość 2,5 mm. 
Wielofunkcyjna izolacja reaktywna jest wysokoelastyczną izolacją na bazie żywic reaktywnych do 
wykonywania hydroizolacji. Materiał ten można aplikować na suche lub matowo-wilgotne podłoże oraz na stare 



 

 

  S t r o n a  | 42 

 

 
 

powłoki bitumiczne. Dodatkowo należy zazbroić izolację w miejscach narożników,  połączenia ściany z 
odsadzką fundamentową lub innych połączeń płaszczyzn wtapiając systemową taśmę dylatacyjno- 
uszczelniającą.  
 
Zużycie: 
Wielofunkcyjna izolacja reaktywna: projektowana izolacja przeciw wodzie będącej pod ciśnieniem: grubość 
w stanie świeżym 2,8 mm, w stanie związanym 2,5 mm.  
Zużycie materiału: ok.3,8 kg/m² 
Taśma dylatacyjno- uszczelniająca: wg potrzeb  
 
Po pełnym wyschnięciu izolacji można przystąpić do klejenia płyt termoizolacyjnych XPS. 
 
Na oczyszczonej i wyrównanej powierzchni wykonać izolacje cieplne z płyt ze styroduru XPS (polistyrenu 
ekstrudowanego): 

- ogrzewana część podpiwniczona:  

 gr. 14 cm: na cokole oraz do głębokości ław fundamentowych, 
- część niepodpiwniczona: 

 gr. 14 cm: na cokole oraz do głębokości 150 cm poniżej poziomu terenu,  

 gr. 5cm: od głębokości poniżej 150 cm do poziomu terenu do głębokości ław fundamentowych, 
 
Styrodur kleić na zaprawę klejącą do styropianu. Na styrodurze wykonać powłokę z zaprawy klejącej z 
zatopioną siatką zbrojącą, następnie powierzchnię zagruntować i wykonać izolację poniżej poziomu terenu 
dwuskładnikową bitumiczną masą powłokową. 
Wyprawę elewacyjną cokołów i powierzchni towarzyszących należy wykonać z tynku żywicznego o 
zwiększonej odporności na działanie wody oraz uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.  
Połączenie ocieplenia ścian cokołu oraz ocieplenia ścian osłonowych należy uszczelnić systemową taśmą 
uszczelniającą oraz zastosować listwę początkową aluminiową z kapinosem zgodnie z wybranym systemem 
ocieplenia ścian. 
Na cokole należy zastosować tynk mozaikowy o zwiększonej odporności na wilgoć i uszkodzenia 
mechaniczne. 
 
Uwaga: 

 Materiały należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. 

 Rozebraną istniejącą nawierzchnię chodnika, po wykonaniu izolacji poniżej terenu, należy odtworzyć. 

 Przed wykonaniem izolacji przeciwwodnej krawędzie wypukłe należy sfazować, a we wklęsłych krawędziach 
wykonać fasetę (wyoblenie). 

 Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność izolacji na styku z ławą fundamentową. 

 Wykopy należy prowadzić odcinkowo, na odcinkach o długościach mniejszych niż 2m, w sposób 
uniemożliwiający uplastycznienie oraz zmianę parametrów nośnych gruntów. Sposób zabezpieczenia 
wykopów zależy od rodzaju gruntów nośnych.  

 Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentów gruntem o właściwościach analogicznych do 
właściwości gruntów istniejących bez warstwy nasypu próchniczego. Grunt zasypowy należy zagęszczać 
ręcznie warstwami co 10cm. 

 Wykopy należy zasypać gruntem o właściwościach analogicznych do właściwości gruntów istniejących bez 
warstwy nasypu próchniczego. Grunt zasypowy należy zagęszczać ręcznie warstwami co 10cm. 

 
5.7.2. Izolacja ścian zewnętrznych 
Roboty związane z wykonaniem izolacji cieplnej winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy 
wykonywaniu izolacji należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w 
budownictwie. 
Wykonanie izolacji termicznej winno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz z wszelkimi 
wymaganiami podanymi przez producenta zastosowanego Bezspoinowego Systemu Ociepleniowego 
zapewniającego spełnienie założonych wymagań technicznych. 

 

Docieplenie ścian do 1,5 m poniżej poziomu terenu 
metodą bezspoinową  

poniżej poziomu terenu: STYROPIAN XPS 040 
gr.14cm, λ=0,040 W/mK 
fasada: STYROPIAN EPS 040 gr.14cm, λ=0,040 W/mK 

Wymiana okien starych oraz uszkodzonych, należy 
uwzględnić montaż nawiewników ciśnieniowych wraz z 
wymienianymi oknami w pomieszczeniach 
ogrzewanych 

okna u=1,1 W/m²K 
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Docieplenie stropodachów: płyty STYROPIANOWE laminowane papą  gr.15cm, 
λ=0,038 W/mK 

Docieplenie stropu poddasza budynku głównego: WEŁNA MINERALNA gr.20cm, λ=0,038 W/mK 

 
Grubość warstwy izolacji termicznej określono w projekcie. Docieplenie należy wykonać w technologii 
bezspoinowej (metoda lekka-mokra). Jako materiał termoizolacyjny należy zastosować płyty styropianowe typu 
EPS 70-040 – ściany zewnętrzne, przeznaczone do ocieplania ścian zewnętrznych.  
Przy doborze systemu docieplenia metodą lekką-mokrą należy zwrócić uwagę na to, aby przerwa 
technologiczna po ułożeniu styropianu i podkładu tynkarskiego, a przed ułożeniem tynku zewnętrznego nie 
wynosiła więcej niż 5 dni. Pierwszą warstwę płyt należy ułożyć na bazie listwy cokołowej montowanej kołkami 
rozporowymi. Podczas wykonywania warstwy ocieplającej należy stosować wszystkie zalecenia wykonawcze 
dotyczące systemu docieplenia. Bezwzględnie należy unikać wypełniania spoin pomiędzy płytami zaprawą 
klejową. Płyty styropianowe należy układać szczelnie. Podczas wykonywania warstwy zbrojącej, podtynkowej 
należy zwrócić uwagę na odpowiednie zakłady siatki zbrojącej oraz odpowiednie zabezpieczenie wszystkich 
miejsc narażonych na występowanie spękań itp. W tym celu należy stosować dodatkowe pasma siatki zbrojącej 
oraz kształtowniki aluminiowe.  
Płyty kleić do ścian klejem dostosowanym do materiału dociepleniowego i dodatkowo mocować kołkami 
metalowymi o trzpieniu metalowym dla styropianu oraz kołkami plastikowymi o trzpieniu metalowym dla wełny 
mineralnej. Należy zachować układ poziomy dłuższych krawędzi i mijankowe ułożenie spoin. Po nałożeniu 
masy klejącej niezwłocznie przyłożyć styropian do ściany, dosunąć do przyklejonych wcześniej elementów i 
docisnąć uderzając pacą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Świeżo 
przyklejonej płyty nie wolno poruszać, aby nie zmniejszyć jej przyczepności do podłoża. W razie poruszenia lub 
nieprawidłowego przyklejenia, płytę oderwać, nałożyć nowe placki kleju i ponownie docisnąć do ściany. Płyty 
kleić na styk. Jeżeli szczelina przekroczy 2mm trzeba wcisnąć w nią paski styropianu. 
Na 1m2 należy użyć 8 kołków o wysokiej odporności antykorozyjnej, dobranych dla ściany ceglanej, 
zagłębionych w materiale izolacyjnym by zamocować krążek izolujący - zabezpieczenie przed powstawaniem 
punktowych mostków termicznych. Do kołkowania przystąpić można najwcześniej 24h od przyklejenia płyt. 
Główki kołków nie mogę wystawać poza powierzchnię ściany. 
Przed ułożeniem warstwy tynku cienkowarstwowego należy odpowiednio zagruntować podłoże. Tynkowanie 
należy rozpocząć od góry budynku sukcesywnie podążając w dół. Zaleca się wykonywanie tynku na 
poszczególnych ścianach w ciągu jednej doby.  
Należy zastosować kolory tynków zgodne z przykładowymi kolorami przedstawionymi na rysunkach elewacji. 
Przed wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych należy zamontować obróbki blacharskie z blachy tytan-
cynk.  

 Docieplenie ościeży min. 2cm, zalecane 5cm; 

 Parapety okienne zewnętrzne o szerokości min. 40cm, 

 Obróbka blacharska – pas obróbki blacharskiej o szerokości 95cm. 
Plac budowy należy oczyścić, uszkodzoną zieleń wokół budynku odtworzyć - rekultywacja terenu. 
Do uszczelnienia styków układu ociepleniowego z ościeżnicami, parapetami zewnętrznymi itp. stosować 
elastyczną taśmę samorozprężną (funkcjonującą jako integralny komponent systemu ociepleniowego - zgodnie 
z instrukcją ITB). 
Dopuszczenie wybranego systemu odpowiednią aprobatą ITB powinno obejmować zarówno wersję 
standardową, jak również w odmianie pozwalającej na wykonywanie robót ociepleniowych w warunkach 
jesienno-zimowych (w temperaturze minimalnej od +1ºC i wilgotności względnej powietrza do 95%). 
W czasie kładzenia siatki, wszystkie narożniki cokołu wywinąć po 15cm poza narożnik z każdej strony - 
podwójne zbrojenie. 
Ościeża wykleić styropianem gr. 2cm. Wszystkie narożniki wykonać na bazie kątowników aluminiowych z siatką 
z włókna szklanego.  
Przerwy dylatacyjne wykonać przy użyciu profili z wypełnieniem z profilu będących częścią systemu. 
 
Obramienia okienne, gzymsy itp. należy odtworzyć stosując profile styropianowe. Listwy okienne ze 
styropianowych profili ciągnionych o przekroju 15x3,5cm, w kolorze białym.  

Elementy styropianowe należy przetrzeć, zagruntować, otynkować na gładko tynkiem mineralnym o uziarnieniu 
ok. 1mm i pomalować farbą silikatową w kolorystyce określonej na rysunku elewacji. 
 
5.8. Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4 
Zastosowany system musi spełniać wymogi wysokiej odporności mechanicznej, na korozję biologiczną oraz 
przepisów ppoż. 
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 
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Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty związane z wykuwaniem 
nowych otworów, zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne, a także wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukończone roboty instalacyjne. Wypełnienia 
bruzd i przebić wykonywać min. 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich. Nie tynkować przerw wynikających 
z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych. 
Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st.C. 
Spoiwa, kruszywa i woda dla tynków powinny odpowiadać normie. Tynki wykonywać bezwzględnie zgodnie z 
technologią producenta. 
Elementy metalowe do otynkowania należy okryć siatką. Powinna ona pokryć całą powierzchnię i być mocno 
przywiązana drutem. 
Wyprawy tynkarskie z tynków mineralnych, nienasiąkliwych i o odpowiedniej paroprzepuszczalności. Użyte 
farby elewacyjne powinny zwiększać trwałości na korozję biologiczną i czystość powłoki. Wymagania dla farb 
elewacyjnych podano w pkt. 2 Specyfikacji nr 03.00.00 Wymagania dla robót wykończeniowych. 
Wszystkie ocieplone płaszczyzny ścian zazbroić tkaniną zbrojącą z włókna szklanego i zaszpachlować klejem. 
Masy tej używać również do ewentualnego sklejania płyt styropianowych ze sobą. 
Wyprawę elewacyjną cokołów i powierzchni towarzyszących wykonać tynkiem dekoracyjnym, gotowym do 
nanoszenia, wg koloru określonego w dokumentacji projektowej. 
Zaprawę tynkarską narzuca się ręcznie na zwilżone podłoże. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach 
podłoże powinno być intensywnie zwilżone przy pomocy węża gumowego. Narzuconą warstwę tynku 
wyrównuje się za pomocą pacy stalowej gładkiej. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego - po 
przemieszaniu nadaje się do dalszego użycia. 
Wydobycie żądanej struktury przy pomocy płaskiej pacy poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. 
Przy zastosowaniu różnych kolorów mas na ścianie do ich łączenia należy używać specjalnej taśmy, dla 
uzyskania wyraźnej granicy kolorów. 
Roboty tynkarskie należy prowadzić w temp. 5º - 25ºC, przy braku opadów atmosferycznych, silnego wiatru i 
dużego nasłonecznienia. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz 
meble wbudowane. 
Do wykonania tynków wskazane jest przystępować dopiero po okresie osiadania i kurczenia murów. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

 kompletności dostawy, 

 zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 

 pod względem stanu technicznego, 

 jakości i kompletności dokumentacji. 
Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Elementów i materiałów niespełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Jednostki obmiaru robót: 

 powierzchnia rozbieranych ścian – 1m2 
 kubatura murów, elementy konstrukcji betonowych – 1m3 
 belki stropowe, podciągi, słupy – mb 
 powierzchnia przekryć – m2 
 zbrojenie – kg  
 wykopy, podkłady, nasypy, zasypki - 1m3 
 transport grunty - 1m3 z uwzględnieniem odległości transportu 
 chodniki i place - 1m2 wykonanej nawierzchni 
 krawężniki i obrzeża - 1mb 
 elementy wyposażenia 
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Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. 
 
8.1. Odbiór robót rozbiórkowych 
Odbiór robót rozbiórkowych podlega odbiorowi końcowemu. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości. 
 
8.2. Odbiór robót murowych 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja wykonawcza, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
8.3. Odbiór tynków 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 

 atestacje i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów 

 wygląd zewnętrzny tynku:  

 powinien być jednolity, 

 masa tynkarska równomiernie rozłożona na całej powierzchni, bez widocznych 
prześwitów podłoża, 

 niedopuszczalne jest występowanie plam, spękań, ubytków, oraz pylenia powierzchni. 

 grubość tynku powinna odpowiadać zalecanej przez producenta masy 

 przyczepność tynku do podłoża  

 jakość wykończenia tynków na narożnikach, obrzeżach, stykach. 
Sprawdzenie zgodności wykonania tynku z projektem należy dokonać poprzez oględziny zewnętrzne barwy i 
faktury. Tynk nie może mieć wykwitów i spękań. 
Gładkość i brak pylenia należy sprawdzić poprzez potarcie powierzchni dłonią. 
Sprawdzenie grubości tynku wykonuje się w pięciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni mającej nie 
więcej niż 5000m2. Próbki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zostać wycięte w taki sposób, aby zostało 
odsłonięte, lecz nieuszkodzone podłoże. Pomiar grubości wykonuje się z dokładnością do 1mm, a za grubość 
przyjmuje się średnią z pięciu próbek. 
Sprawdzenie przyczepności należy przeprowadzić przez opukiwanie lekkim młotkiem drewnianym – brak 
głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności tynku, w innych przypadkach należy określić przyczepność 
wg PN-B-04500. 
Sprawdzenie jakości wykończenia tynku na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzić wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawędzi zgodnie z PN-B-10100. 
Odbierany tynk należy uznać za zgodny z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni. 
Jeżeli jedno z badań da wynik ujemny tynk uznaje się za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie może zostać 
przyjęty.  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. „.:„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 24 w 
Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 19”. 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane 
rozporządzenia 
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 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane 
rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane 
rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane 
rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  

 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. i 
powiązane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 „Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania ścian zewnętrznych budynków nr 334/2002, ITB” 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

 PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 

 PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

 PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 

 PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 

 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

 PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 

 PN-B-10105 „Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 
badania” 

 PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 

 PN-EN 13162 – „Wyroby z wełny mineralnej (MW)”, 

 PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie. 

 PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowej 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03.00.00 
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (45400000-
1) dla 
„Remont oraz ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. „Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej nr 24 w Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 19”. 
Data: 10.2018r. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w zakresie robót 
wykończeniowych w obiektach budowlanych" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru Robót w zakresie robót wykończeniowych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: 
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 19”. 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy wyposażenia technicznego, 
ogólnobudowlanego w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku 
zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora 
w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi 
normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

Lp. Nazwa 

Nr wg 
Wspólnego 
Słownika 

Zamówień 

19. Tynkowanie 45410000-4 

20. 
Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45420000-7 

21. Instalowanie wyrobów metalowych 45421160-3 

22. Pokrywanie podłóg 45430000-0 
23. Roboty malarskie 45442100-8 

24. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 

25. 
Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe  

45450000-6 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla 
danego zadania inwestycyjnego oraz rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych ST-00.00.00, zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji 
szczegółowych. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 
mediów potrzebnych Wykonawcy 

 ponowny montaż usuniętych elementów takich jak tablice informacyjne, numery budynków.  
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji 
robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i 
spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki 



 

 

  S t r o n a  | 48 

 

 
 

składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogólnymi 
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego 
projektu. 
 
Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zamiennych. 

1. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 
2. Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy  
PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonów. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych, a w szczególności: 
a) nie może zawierać domieszek organicznych, 
b) powinien mieć frakcje różnych wymiarów: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,  
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 
Wapno  

 suchogaszone 

 jednolita, jednobarwna masa bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń 
 
Gips szpachlowy 

 ciężar nasypowy: ok. 800 g/l 

 ziarnistość: do 0,3mm 

 zużycie materiału: ok. 1,3kg na 1m2 przy 1mm grubości warstwy 

 okres przydatności: do 3 miesięcy od daty produkcji 

 zgodny z: PN-B-30042:1997 
 
 
Projektowane drzwi zewnętrzne wejście główne do budynku: 
Drzwi dwudzielne, przynajmniej jedno ze skrzydeł nieblokowalne o szerokości 0,90 m. 

 konstrukcja aluminiowa; 

 wypełnienie skrzydła: szyba zespolona klasy P2A; 

 rama i skrzydło malowane proszkowo; 

 kolor drzwi: białe; 

 okucia klasy WK1 z antywłamaniowymi klamkami i wkładkami zamykanymi na klucz; 

 izolacyjność akustyczna: 32dB 

 współczynnik U<1,5 W/m²K; 
 

Pozostałe projektowane drzwi zewnętrzne: 

 drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe o szerokości w świetle przynajmniej jednego nieblokowalnego 
skrzydła 0,90 m;  

 konstrukcja aluminiowa; 

 wypełnienie skrzydła: panel lub szyba zespolona klasy P2A; 

 rama i skrzydło malowane proszkowo; 

 kolor drzwi: biały; 

 okucia klasy WK1 z antywłamaniowymi klamkami i wkładkami zamykanymi na klucz; 

 izolacyjność akustyczna: 32dB 

 współczynnik U<1,5 W/m²K; 
 
Uwaga! Wymiary poszczególnych drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej. Przed zamówieniem drzwi wymiary 
bezwględnie sprawdzić na budowie w naturze. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z: 
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PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” oraz PN-EN 1192, PN-83/B-03430 
„Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”, PN-
B-02151-03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych” 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. 
poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu 
bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a także w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 
Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierując się 
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w 
przewidzianym terminie. 

 żuraw okienny przenośny 0,15t 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy 
przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.  
Wszelki materiały należy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także 
przechowywać z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 
nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  
Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok 
drugiej, równomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak ustawione, aby był możliwy ich wyładunek 
obustronny. 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków przechowywania 
materiałów. 
 
Stolarka drzwiowa i okienna. 
Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Podczas transportu i 
składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń, odkształceń, a w przypadku stolarki drewnianej - 
zawilgocenia. 
 
Farby 
Farby powinny być dostarczone na budowę w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie 
transportu i składowania na budowie należy zabezpieczyć je prze wpływami wysokiej temperatury, wilgoci oraz 
nasłonecznienia. 
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE 
ROBÓT. 
Wszelkie zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5.1. Tynkowanie 45410000-4 
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty związane z wykuwaniem 
nowych otworów, zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne, a także wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukończone roboty instalacyjne. Wypełnienia 
bruzd i przebić wykonywać min. 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich.  
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5.1.1. Przygotowanie podłoża 
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobra przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe, sztywne i nie 
zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku. 
Miejsca, w których istniejące tynki są słabe, odparzone i nierówne należy zbić i odpowiednio przygotować pod 
naprawę. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15mm od lica 
muru lub zastosować specjalne środki zapewniające należyta przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio 
przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lampa 
benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie muru należy zwilżyć wodą. 
 
5.1.2. Wykonanie obrzutki 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 4 ÷ 5mm na ścianach i 4mm 
na suficie. Gęstość zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosić 10 ÷ 12cm zanurzenia stożka. Rodzaj 
obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża. 
 
5.1.3. Wykonanie narzutu 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8 ÷ 15mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9cm zanurzenia 
stożka. Po naniesieniu narzutu należy równać go za pomocą łaty. Narzut w narożach wyrównuje się za pomocą 
pac w kształcie kątownika, zaś narzut na wrębach, na słupach itp. – specjalnymi wzornikami. Narzut powinien 
być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III). Narzut wierzchni powinien być 
nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Na 
narzut powinny być stosowane następujące zaprawy cementowo – wapienne; do tynków nie narażonych na 
zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynków zewnętrznych 1 : 1,5 : 5, do tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4. 
 
5.1.4. Wykonanie gładzi 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o prześwicie oczek ½ mm. 
Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu; grubość gładzi 1 ÷ 3mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i 
rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewniana, stalowa lub drewniana obłożona filcem, 
zależnie od wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżać tynk, skrapiając go wodą za pomocą 
pędzla. 
 
5.1.5. Wykonanie faktury 
Fakturę tynku nadaje się przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obróbkę, za pomocą narzędzi. 
 
5.2. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7) 
5.2.1. Stolarka 
5.2.1.1. Postanowienia ogólne 

 Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla 
materiałów. 

 Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego 
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 Montaż ościeżnic drzwiowych należy wykonać przed położeniem tynków. 

 Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić czy wymiary otworów są zgodne z projektem i 
obowiązującymi normami. 

 Przed całkowitym zamontowaniem stolarki nie należy odklejać folii zabezpieczającej. 

 W przypadku montażu stolarki ognioszczelnej należy zwrócić szczególna uwagę na brak 
uszkodzeń mechanicznych, szczególnie w uszczelkach. 

 Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta przy 
zastosowaniu atestowanych materiałów ognioodpornych. 

 Zabezpieczyć stolarkę przed uszkodzeniem i otwarciem się skrzydeł podczas transportu. 

 Drzwi zewnętrzne powinny być odporne na odkształcenia skrzydeł przy zwichrowaniu. 

 Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

 Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w 
normach.  

 Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z 
ich przeznaczeniem.  
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 Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny 
wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: 

 obciążenia własne ; ciężar okna, rodzaj otworu, itp., 
 obciążenia ruchowe ; wielkość okna, obciążenia wiatrem, obciążenia dodatkowe 

– docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 
 
5.2.1.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. 

 W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy oczyścić i naprawić.  

 Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 
 na szerokości otworu 2÷6 cm 
 na wysokości otworu 5÷9 cm 

 
5.2.1.3. Roboty zasadnicze 

 W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
ślusarkę na podkładkach lub listwach.  

 Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej 

narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i 

uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 

 Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy 

miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie 

mogą przekraczać 2mm - na długości do 1m oraz 3mm - na długości powyżej 1m. 

 Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku 

montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w 

otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz 

zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 

 Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:  
 Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 

elementy mocujące w odległości nie większej niż 200mm od naroża.  
 Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700mm.  
 Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania.  
 Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.  

 Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu.  

 Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem 

- zabezpieczyć powierzchnie drzwi i okien przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy 

montażu okien o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to 

elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. 

Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w 

temperaturze nie niższej niż +5°C. 

 Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, 

pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

 Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż 

całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

 Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę  z profili. 
 
5.3. Instalowanie wyrobów metalowych 45421160-3 
 
Kraty okienne i drzwiowe, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, zadaszenie zejścia do piwnicy. 
 
Kraty okienne oraz drzwiowe należy zdemontować. Montaż okien antywłamaniowych w parterze oraz piwnicy. 
Kraty okienne piwnicy należy wymienić na nowe ze stali nierdzewnej, pozostałych krat okiennych nie montować 
ponownie. Balustrady oraz elementy stalowe pochylni należy zdemontować i oczyścić z wtórnych nawarstwień 
z zastosowaniem metody chemicznej i mechanicznej. Oczyszczone elementy należy pokryć powłoką ochronną 
i scalić kolorystycznie w odcieniu grafitowym następnie ponownie zamontować. Z zadaszeniem zejścia do 
piwnicy należy postąpić analogicznie jak z elementami stalowymi pochylni dla osób niepełnosprawnych. 
Wymiana pokrycia zadaszenia na nowe z blachy trapezowe w kolorze grafitowym.  
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Montaż zadaszeń z płyt akrylowych nad wejściami do budynku. 
 
Przy wejściu głównym do budynku należy zdemontować istniejące zadaszenie oraz wprowadzić nowe płaskie 
zadaszenia stalowe na odciągach, wg rysunków D_01 oraz D_02. Wysięg zadaszenia 150 cm, wysokość 
montażu 295 cm. Konstrukcję ocynkować ogniowo, kolor zadaszenia – grafitowy wypełnienie płytą akrylową 
przeźroczystą.  

 
Należy zdemontować zadaszenia półokrągłe części parterowej budynku. Projektuje się spójną formę zadaszeń 
nad wszystkim wejściami do budynku, również nad wejściami aktualnie nie posiadającymi zadaszeń. Wysięg 
zadaszeń części parterowej 1 m, pozostałe zadaszenia wysięg 150 cm. Szerokość zadaszeń oraz wysokość 
montażu wskazana na części rysunkowej.  

 
Zadaszenie płaskie na odciągach z rynienką odpływową oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z 
aluminium malowanego proszkowo – w kolorze grafitowym. 

 
Wypełnienie - płyta akrylowa przeźroczysta. 

 
Uwaga! W należy zastosować tuleje dystansowe oraz kołki rozporowe odpowiednie do rodzaju elewacji. 
 
5.4. Pokrywanie podłóg 45430000-0 
5.4.1. Pokrywanie podłóg - warunki ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 
roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podłoża powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót: 

- powierzchnia podłoży powinna być równa, bez ubytków i uskoków, 
- powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 
- pomiar wilgotności podłoża powinien być mierzony przed przystąpieniem do robót podłogowych. 

W czasie wbudowywania materiały należy chronić przed zawilgoceniem. Roboty powinny być wykonywane w 
temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu 
parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Miejsce robót należy opróżnić, posprzątać i zapewnić prawidłowe oświetlenie. Wszystkie otwory okienne i 
drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony być musi system ogrzewania, a w czasie sezonu 
grzewczego budynek sali musi być ogrzewany. Zakończone muszą być wszystkie prace mokre (np.: elementy 
wylewane z betonu, tynki, powłoki malarskie itp.), które mogą wprowadzić wilgoć do miejsca montażu 
konstrukcji drewnianej. Również wszystkie prace budowlane i instalacyjne w obrębie sali sportowej powinny być 
zakończone. 
Temperatura pomieszczeń w trakcie montażu min. 15°C. Wilgotność powietrza zarówno w trakcie montażu jak i 
eksploatacji musi zawierać się w granicach 40-65% i nie może ulegać dużym, gwałtownym wahnięciom. Lub 
spełniać warunki zawarte w instrukcji montażu podłóg danego producenta. 
 
5.4.2. Kładzenie płytek 
5.4.2.1. Przygotowanie zaprawy 

 Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy.  

 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawić skład zaprawy.  

 Nie wolno przystąpić do wykonywania warstw wyrównujących posadzki przed zatwierdzeniem jej 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, 
że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda 
spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt 
zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do 
wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę 
powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy.  

 Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement i kruszywo) 
do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do 
żądanej konsystencji. 

 
5.4.2.2. Układanie zaprawy 

 Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, sadzę oraz substancje tłuste.  
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 Podłoże należy zwilżyć.  

 Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, 
jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko 
twardniejący.  

 Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie 
dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 

 
5.4.2.3. Układanie płytek 

 Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na określeniu 
stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność, czyli zdolność do 
absorpcji wody. Tą ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie podłoża wodą i 
obserwację szybkości jej wchłaniania. Układanie płytek na takim podłożu może spowodować 
wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt małej jej ilości 
(wody) do prawidłowego przebiegu procesu wiązania. W efekcie obniżą się parametry 
wytrzymałościowe zaprawy i osłabia połączenie zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec należy 
zastosować emulsję gruntującą, która zwiększa przyczepność, elastyczność, odporność na 
zarysowania, a także reguluje proces chłonności podłoża, uniemożliwiając oddawanie wody z 
zaprawy klejowej.  

 Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości min. 2m. 
Przykłada się ją w różnych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek większych niż 4-5mm.  

 Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią masę wyrównującą. Nałożoną 
zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać.  

 Przy większych powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. 
rozstawie co 1,5m. 

 Na tak przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie należy przekraczać 
grubości warstwy kleju 5mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz w czasie wiązania. 
W konsekwencji może dojść do odspajania płytek od podłoża.  

 Fugę układać w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar fugi 
usuwać zaraz po nałożeniu (nie czekając aż wyschnie).  

 Fugę dobrać kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu płytek nie 
była widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki). 

 
5.4.2.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 

 Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od płaszczyzny 
mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2mm.  

 Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ 
wzajemnie prostopadłych linii prostych.  

 Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być 
większe niż 2mm na 1m.  

 Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych robót. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy.  

 Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom  i muszą być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.5. Roboty malarskie 45442100-8 

 Wszelkie roboty malarskie wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami 
dopuszczenia dla materiałów. 

 Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego 
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 Roboty malarskie budowlane obejmują malowanie zwykłe i wysokojakościowe wykonywane w 
warunkach normalnych i specjalnych ręcznie lub mechanicznie. 

 Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania przez usunięcie zagłębień i wzniesień, naprawić uszkodzenia, 
wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Powierzchnię zagruntować. 

 Malowanie wykonywać po wyschnięciu tynków - min. po 48 godzinach od wykonania wyprawy 
tynkarskiej. 

 Aby uniknąć różnic w odcieniach farby należy stosować na jednej powierzchni farbę o tej samej 
dacie produkcji. 
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 Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona pęknięć, powinna odpowiadać Polskim Normom, 
nie może być zanieczyszczona. 

 Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 5st.C. 

 Niewskazane jest prowadzenie robót w czasie deszczów. Należy chronić malowaną 
powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru. 

 Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

 Zaleca się malowanie natryskowo – pistoletem, ze względu na relatywnie najmniejsze zużycie 
farby, ale dopuszczalne jest także malowane pędzlem lub wałkiem. 

 Malowania nie należy przerywać w połowie ściany. Jeżeli elewacja jest zbyt duża, by pomalować 
ją za jednym razem, należy malowanie doprowadzić do najbliższego załomu, rogu ściany czy 
rynny. Dzięki temu złączenia będą niewidoczne. Ściana, której malowanie przerwie się w 
połowie, może po wyschnięciu mieć dwa różne odcienie, nawet jeśli malowano ją tą samą farbą, 
z tego samego wiaderka. 

 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

 kompletności dostawy, 

 zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 

 pod względem stanu technicznego, 

 jakości i kompletności dokumentacji. 
Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Elementów i materiałów niespełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  
 
Stolarka okienna i drzwiowa 
Badania kontrolne stolarki powinny obejmować zgodność z aprobatą techniczną i dokumentacją indywidualną 
oraz zgodność z zamówieniem. Ponadto należy kontrolować odchylenia od pionu montowanych ościeżnic 
drzwiowych oraz sposób otwierania i zamykania skrzydeł. 
 
Tynki i płytki 
Kontrola jakości robót tynkarskich i płytkarskich polega na sprawdzeniu: 
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 
- Jakości zastosowanych płytek, 
- Dokładności ułożenia płytek (odchyłek tolerancji,  estetyki).  
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Jednostki obmiaru robót: 

 tynki – 1m2 
 stolarka – 1szt. 
 podłogi: płytki, wykładziny – 1m2 
 ściany: malowanie – 1m2 
 elementy wyposażenia – 1szt. 

 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych.  
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8.1. Odbiór robót malarskich 
Odbiór wykonuje się przed przystąpieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu powierzchni, 
po pomalowaniu każdej warstwy) oraz po ukończeniu malowania na danym obiekcie lub jego części. 
Badanie powierzchni tynku należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podkładów przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ukończenia. 
Badanie powłok przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ukończenia robót. 
Badania techniczne przeprowadzać przy temperaturze powietrza min +5st.C. 
Jeżeli badania podłoży, materiałów, podkładów i powłok dadzą wynik dodatni, roboty należy uznać za 
wykonane poprawnie. 
Jeżeli część badań da wynik ujemny, należy ustalić czy: 

 całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty, 

 poprawić wykonane niewłaściwie roboty i po poprawieniu przedstawić do powtórnych badań. 
Typowe usterki malarskie: 

 przeświecanie spodnich warstw, 

 ślady pędzli na powierzchni powłoki, 

 plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie, 

 matowe plamy na powierzchni powłoki, 

 sfałdowanie powłoki malarskiej, 

 odspojenia i łuszczenia oraz zmiany barw powłoki. 
 
8.2. Odbiór stolarki 
Komisja odbioru ocenia: zgodność stolarki z dokumentacją, jakość użytej stolarki, prawidłowość zamontowania 
stolarki, szczelność stolarki, wygląd i dokładność zamontowania. 
Zaleca się przeprowadzenie odbioru stolarki drzwiowej w dwóch etapach: 

1) w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, 
zamocowania ościeżnic, uszczelnienie luzów) 

2) po wbudowaniu 
Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń 
mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. 
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 24 w 
Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 19”. 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz U. 03.120 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

 wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych 

 Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić 
przy 
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 wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane 
rozp. 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. I 
powiązane rozp. 

 Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona 

 PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady 
użytkowania, konserwacji i napraw. 

 PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk 

 PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania 

 PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery – Oznaczenia grubości powłoki 

 PN-ISO 4628 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok lakierowych – Określenie 
intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia (wszystkie arkusze) 

 PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane 
klamką lub płytką naciskową - Wymagania i metody badań 

 PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

 PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania.” 

 PN-B-02151-03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  S t r o n a  | 57 

 

 
 

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA 
OGÓLNEST-00.00.00 dla „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 19” 
       Data: 10.2018r. 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Remont izolacji przeciwwilgociowych zewnętrznych ścian fundamentowych budynku . 
 
1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wtórnych izolacji ścian i podłóg na gruncie wykonywanych w budynkach metodą iniekcji. 
 
1.2.1. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
 

Lp. Nazwa 
Nr wg Wspólnego 

Słownika Zamówień 

26. Izolacja pozioma metodą iniekcji 
4526000

0-7 

 

 
1.3. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
 miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
 pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz  uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy
 uwzględnieniu 
przepisów bhp. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie metodą iniekcji wtórnych izolacji 
poziomych (przepon), strukturalnych i kurtynowych w budynkach.  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzysty-wanych do 

robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów izolacji wtórnych wykonywanych metodą iniekcji (chemiczną). 

 
1.5. Określenia podstawowe i definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej:  
Podłoże – element budynku, w którym wykonana ma być izolacja wtórna.  
Przepona (izolacja pozioma) – wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem 
wilgoci, umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej 
wilgotności.  
Kompozycja iniekcyjna (iniekt) – gotowy lub przygotowany przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych preparat, 
który penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczną blokadę przeciw wilgoci 
podciąganej kapilarnie.  
Końcówka iniekcyjna – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod ciśnieniem do 
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze. 
Wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiału suchego 
wyrażony w %. 
Sorpcja – wymiana pary wodnej pomiędzy powietrzem z otoczenia a materiałem porowatym, aż do osiągnięcia 
punktu równowagi.  
Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia przy stanie 
równowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, wyrażony w %. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,pkt 1.5. 

 

 

 
1.7. Dokumentacja wykonania izolacji wtórnych metodami chemicznymi  
Odtwarzanie izolacji metodą iniekcji należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej robót 
renowacyjnych i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykaz i 
podstawy prawne sporządzania dokumentacji podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.6. 
Powinna ona zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania:  
– inwentaryzację i opis stanu istniejącego z opisem zakresu i rodzaju zniszczeń oraz uszkodzeń, 

 
–  analizę oraz określenie przyczyn zawilgocenia i zasolenia murów a także innych zniszczeń, 
– analizę stanu technicznego budynku oraz sprawdzenie budowy przegród (np. metodą wierceń próbnych), w 
których odtworzona będzie izolacja,  
–  na podstawie wstępnych badań określenie zakresu, sposobów i warunków technicznych odtworzenia  izolacji  
(rodzaj  iniekcji,  materiał  iniekcyjny,  średnica  i  rozstaw  otworów 
iniekcyjnych) i wykonania robót renowacyjnych. 
3. ramach analizy przyczyn zawilgocenia konieczne może być określenie: 
–  warunków gruntowo-wodnych, 
–  wpływu ukształtowania terenu na zawilgocenie spowodowane przez wody napływowe, 
–  stanu systemu odprowadzającego wody opadowe, 
–  innych źródeł wody i wilgoci (uszkodzeń instalacji wod-kan, nieszczelności dachów, okien itp.), 
–  stanu istniejących izolacji, 
–  udziału wilgoci podciąganej kapilarnie, na podstawie bilansu wilgoci, 
– rozkładu zawilgocenia i zasolenia przegród wraz z określeniem rodzajów i stężeń występujących soli,  
–  obecności lub braku grzybów, z ewentualną ekspertyzą mykologiczną, 
–  warunków cieplno-wilgotnościowych (wilgoć kondensacyjna, mostki termiczne). 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CP V 45000000-7, pkt 2  
Materiały stosowane do wykonania izolacji wtórnych metodą iniekcji, będące w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi 
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć odpowiednie 
oznaczenie – pkt 2 ST „Wymagania ogólne”. 

 

 
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania iniekcji przegród budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1. Materiały do iniekcji  
Odtwarzanie izolacji metodą iniekcji może być wykonywane z jedno- lub dwuskładnikowych wyrobów o 
konsystencji:  
– płynnej, wytwarzanych na bazie żywic, silikonów itp., gotowych do stosowania preparatów w formie 
dostarczonej przez producenta bądź po ich rozcieńczeniu lub zmieszaniu składników,  
– sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodą lub innym składnikiem płynnym, preparatów na bazie cementu.  
2.2.2. Woda  
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z innych 
źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”. 

 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji  
Wyroby do iniekcji mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej,  
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane w sposób 
umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu),  

http://www.iceni.com/unlock.htm
http://www.iceni.com/unlock.htm
http://www.iceni.com/unlock.htm
http://www.iceni.com/unlock.htm
http://www.iceni.com/unlock.htm
http://www.iceni.com/unlock.htm
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–  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 
wyrobów, 
 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót iniekcyjnych 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót iniekcyjnych: 
–  preparatów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz materiałów nieznanego pochodzenia, 
–  preparatów iniekcyjnych nieposiadających certyfikatu WTA potwierdzającego ich skuteczność, 
– preparatów do zesklepiania otworów i wypełniania pustek w postaci rozcieńczonych szlamów, tradycyjnych 
zapraw cementowych i/lub wapiennych, itp. materiałów (dopisać jakich materiałów wskazanych przez producenta 
systemu). 

 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót iniekcyjnych  
Wymagania ogólne odnośnie przechowywania i magazynowania preparatów iniekcyjnych powinny być zgodne z 
wytycznymi podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  
Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  
45000000-7, pkt 3 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót iniekcyjnych  
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta systemu, w szczególności w zakresie 
rodzaju i typu urządzenia oraz pakerów do ciśnieniowego podawania preparatów w otwory. 
Do wykonywania robót iniekcyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia:  

 do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposażona w wiertła; 
przy większych grubościach murów wiertarka powinna być wyposażona w prowadnicę pozwalającą na 
zachowanie stałego kąta pochylenia otworów,  

 do odpylenia odwiertów – odkurzacz przemysłowy, pompka, sprężarka, 

 do podawania preparatu w otwory – iniektor (urządzenie membranowe lub tłokowe do iniekcji 
niskociśnieniowej) lub pompa iniekcyjna z końcówkami iniekcyjnymi i wężem iniekcyjnym, sprężarka,  

 pomocnicze – waga do odważania preparatów, metrówka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania 
preparatu iniekcyjnego, lanca do wypełniania otworów wyprawą, termometr, wilgotnościomierz, naczynie i 
wiertarka z mieszadłem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 

 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów do iniekcji  
Wyroby do robót iniekcyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego lub innymi.  
Materiały iniekcyjne w opakowaniach należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej 
środka transportu i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.  
Środki transportu do przewozu preparatów iniekcyjnych workowanych oraz materiałów płynnych w pojemnikach, 
kontenerach, itp., muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub 
w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót iniekcyjnych  
Do odtwarzania izolacji metodą iniekcji można przystąpić po wykonaniu szczegółowych badań wstępnych 
zawilgocenia (bilansie wilgoci) umożliwiających wybór optymalnej metody i materiału do iniekcji oraz po 
sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a także ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu 
wstępnych iniekcji, pozwalających na określenie rzeczywistego zużycia materiału do iniekcji oraz na oszacowanie 
czasu trwania nasycenia muru. 

 
5.3. Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji  
Przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru, odsłonić i oczyścić pas muru, w 
którym wykonywana będzie izolacja wtórna. Luźne fragmenty muru należy usunąć, uzupełnić ubytki, zasklepić 
rysy, a fugi oczyścić i wyspoinować zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, odpowiednio 
do wskazówek producenta systemu.  
Informacje o właściwościach muru i jego jednorodności najlepiej ustalić wykonując wiercenia próbne. 

 
5.4. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych  
Roboty iniekcyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji (karcie 
technicznej) producenta materiałów iniekcyjnych. Najczęściej temperatura powietrza i podłoża (muru) w czasie 
wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż +5°C i nie wyższa od +30°C.  
Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych 
preparatów iniekcyjnych.  
Roboty iniekcyjne prowadzone poniżej poziomu gruntu należy wykonywać w wykopach o szerokości nie mniejszej 
niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2 m dla skał zwartych, 
jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj 
wzmocnienia zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 

 
5.5. Wymagania dotyczące wykonania izolacji metodą iniekcji  
5.5.1. Wymagania ogólne  

A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych należy powierzyć wykonawcy posiadającemu 
udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu takich prac.  

 W trakcie prowadzenia prac należy na bieżąco sporządzać protokół, w którym należy ujmować dane 
określone w pkt. 6.3.  

 W zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, dwu- lub wielorzędowo. 

 W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać w spoinach.  
 W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla wprowadzenia 

preparatu należy wykonywać w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie.  
 W murach grubych (od 60 cm) zaleca się wykonywać iniekcję dwustronną tj. wiercić otwory z obu stron 

muru, przy czym długość otworu powinna być taka, by w rzucie poziomym była nie mniejsza niż 2/3 
grubości ściany. W celu uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony 
ściany należy wykonać pełny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikację preparatu iniekcyjnego, wypełnienie 
otworów zaprawą z jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych operacji wykonać taki sam cykl z 
drugiej strony. Ilości zużycia materiałów najlepiej wyznaczyć poprzez iniekcję próbną lub przez 
zastosowanie odpowiedniego dla danej metody współczynnika odnoszącego się do 
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zużycia materiałów przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, określonego przez producenta systemu. 
G. Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy zalać 
mlekiem wapiennym lub zabezpieczyć w inny sposób zalecany przez producenta systemu. 

 Iniekcję wykonuje się metodą 

 Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci bezciśnieniowej. W strefie występowania 
wody pod ciśnieniem iniekcję można wykonywać tylko z materiałów systemowych przeznaczonych do 
takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich producenta.  

 Proces iniekcji ciśnieniowej należy przeprowadzać z dużą ostrożnością, przy regulacji ciśnienia. Przy 
gwałtownej zmianie ciśnienia na manometrze proces iniekcji należy przerwać i rozpocząć od nowa od 
minimalnego ciśnienia.  

 W trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego. Zużycie określonego 
preparatu do iniekcji nie jest w każdym przypadku jednakowe, zgodne ze zużyciem teoretycznym 
określonym przez producenta systemu. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego stanu muru, 
porowatości materiału z którego jest wykonany, jego  
zawilgocenia oraz obecności rys i pustek. Dlatego zalecane jest określanie koniecznego zużycia 
materiału do iniekcji oraz czasu jego tłoczenia na podstawie wierceń i iniekcji próbnych.  
Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji próbnych przyjmuje się zużycie podawane przez producenta 
systemu.  
L. W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej 
przegrody lub przy zbyt małym zużyciu preparatu należy wykonać dodatkowe iniekcje doszczelniające 
(reiniekcje).  
M. Powierzchnie ścian, posadzek i innych elementów, w strefie wykonywania robót 
izolacyjnych, należy chronić przed zabrudzeniem w sposób przewidziany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  
45000000-7, pkt 6 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych  
Przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych należy przeprowadzić badania wstępne izolowanych przegród oraz 
kontrolę jakości materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót a także kontrolę przygotowania 
przegrody do iniekcji.  
6.2.1. Badania wstępne  
Przed przystąpieniem do iniekcji należy przeprowadzić badania wstępne umożliwiające określenie rodzaju iniekcji, 
średnicy i rozstawu otworów iniekcyjnych oraz zużycia i czasu tłoczenia preparatu iniekcyjnego, których nie 
przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W celu określenia rzeczywistego zużycia iniektu 
najlepiej przeprowadzić wiercenia i iniekcję próbną.  
6.2.2. Kontrola jakości materiałów  
Materiały użyte do wykonania iniekcji powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej ST. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów iniekcyjnych,  
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,  
–  terminy przydatności podane na opakowaniach. 

 
6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji  
Przed iniekcją kontrolą powinna być objęta budowa przegrody (muru) o ile jej nie dokonano w trakcie badań wstępnych 
w zakresie: 
– wytrzymałości i stateczności przegrody,–  grubości i stopnia jednorodności przegrody, 
–  obecność pustek, kawern, 
–  występowania rys i spękań (szerokość i długość rys), 
–  wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego przegrody (powłok).  
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej ST należy sprawdzić:  
– prawidłowość odsłonięcia i oczyszczenia pasa przegrody, w którym wykonywana będzie iniekcja,  
–  obecność luźnych fragmentów muru, niewypełnionych ubytków, niezasklepionych rys, 
–  sposób przygotowania fug (oczyszczenia i wypełnienia), 
–  wilgotność i temperaturę przegrody oraz powietrza. 
Wygląd powierzchni przegrody należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym  
świetle dziennym lub sztucznym. Wilgotność i temperaturę należy ocenić za pomocą odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr).  
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST, odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót iniekcyjnych z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej ST i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów wyrobów stosowanych 
do iniekcji.  
Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień ich czystości. W 
trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego, co może wskazywać 
na obecność kawern i spękań w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych należy kontrolować na bieżąco i 
dokumentować w formie protokołu co najmniej następujące dane i parametry:  
– warunki wilgotnościowe (ewentualnie obciążenie wodą przy iniekcjach kurtynowych) oraz zasolenie panujące w 
przegrodzie w czasie robót,  
–  wilgotność względną powietrza, 
–  temperaturę konstrukcji, materiału iniekcyjnego i powietrza, 
–  wykonywać rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworów, 
–  informacje dotyczące przegrody: grubość, rodzaj i materiały z których jest wykonana, 
– informacje o stosowanych materiałach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i zasada działania oraz 
producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiały,  
–  informacje dotyczące technologii prac: rodzaj iniekcji, odstępy pomiędzy otworami, głębokość 
i kąt nachylenia otworów, w iniekcji ciśnieniowej – rodzaj pompy i ciśnienie podczas iniekcji, 
–  zużycie materiału (iniektu) – zakładane i rzeczywiste. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót iniekcyjnych, w szczególności w zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową i niniejszą ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 
–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
–  prawidłowości przygotowania przegród (podłoży), 
–  prawidłowości wykonania i skuteczności izolacji wtórnej (badania bieżące). 
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  niezbędne  są wyniki  badań dokonanych  przed  
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. W szczególności konieczny jest protokół dokumentujący 
kontrolę procesu iniekcji, prowadzony na bieżąco w trakcie izolowania przegrody. Przy odbiorze robót kontroli należy 
poddać: 
–  ciągłość izolacji wtórnej, 
–  zgodność rozstawu otworów z wymaganiami SST i zaleceniami producenta systemu, 
–  sposób wykonania iniekcji w narożnikach ścian, 
–  dokładność zasklepienia otworów, 
–  stan nasycenia przegrody. 
Badania należy przeprowadzić wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworów poprzez pomiar 
przeprowadzony z dokładnością do 0,1 cm. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, opisane w dzienniku 
budowy o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 
 
6.5. Badania po wykonaniu robót  
Po wykonaniu izolacji wtórnej metodą iniekcji należy stworzyć odpowiednie, czyli zgodne z zaleceniami 
dokumentacji projektowej i SST, warunki do wysychania przegrody. Po upływie 6 tygodni i dodatkowo 6 miesięcy od 
przeprowadzenia iniekcji należy sprawdzić jej skuteczność poprzez pomiar wilgotności masowej przegrody powyżej 
izolacji wtórnej (na wysokości 30 cm i 55 cm od poziomu górnych otworów iniekcyjnych) i określenie spadku 
wilgotności masowej. Jeżeli wilgotność masowa jest zbliżona do wilgotności sorpcyjnej, a spadek wilgotności 
masowej wynosi co najmniej 70%, to należy uznać że przeprowadzone roboty iniekcyjne są skuteczne. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano 
w ST 

„Wymagania ogólne” Kod 
CPV 

 45000000-7, pkt 7  

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 
„Wymaga 

nia ogólne” Kod CPV 
45000000, 

 pkt 8  

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji wtórnych metodą iniekcji elementami ulegającymi zakryciu są 
prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbiór koniecznych do 
przeprowadzenia prac przygotowawczych musi być dokonany przed rozpoczęciem iniekcji.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej ST. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2. i 5.3.  
W trakcie wykonywania iniekcji należy przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi iniekcji podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać prace przygotowawcze i przeprowadzanie 
iniekcji za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja określonej powierzchni 
przegrody nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości w pracach przygotowawczych lub wykonania reiniekcji. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranych prac przygotowawczych lub 
nieprzyjętej iniekcji określonej powierzchni przegrody.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1.Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 
 
9 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz SST. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa.  
8.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
–  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
–  SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót o ile są prowadzone, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych,  
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, w tym protokół spisywany w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych w 
zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,  
–  protokoły odbiorów częściowych, 
–  karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 
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– wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron.  
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać się z przedłożonymi  dokumentami,  
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.5. SST oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty iniekcyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny izolacja wtórna wykonana metodą iniekcji nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawić ją ponownie do odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności izolacji 
oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest wykonać iniekcję 
ponownie i powtórnie zgłosić ją do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
–  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
–  ocenę wyników badań, 
–  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac iniekcyjnych z zamówieniem. Protokół odbioru 
końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtórnej po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad, a także ocena badań skuteczności wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesiącach 
od wykonania iniekcji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)” oraz na podstawie oceny wyników 
badań skuteczności izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5. niniejszej specyfikacji.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach izolacyjnych. 
 



1 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZĄCYCH  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczania robót podano w ST „Wymagani a ogólne” 
Kod CPV 45000000, pkt 9 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót iniekcyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
9.3. Podstawy rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót iniekcyjnych  
Podstawy rozliczenia robót iniekcyjnych stanowi ą określone w dokumentach umownych (ofercie) 
ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe wykonania izolacji wtórnych metodą iniekcji uwzględniają: 
–  przygotowanie stanowiska roboczego, 
–  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
–  obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania iniekcji, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,  
–  zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania, 
–  przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 
–  przygotowanie przegród do iniekcji, 
– demontaż przed robotami iniekcyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,  
–  wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń, 
–  trasowanie otworów, 
–  wykonanie odwiertów, 
–  oczyszczenie otworów, 
–  wypełnienie pustek w murze, a w iniekcji wielostopniowej iniekcję wstępną, 
–  udrożnienie otworów lub ponowne ich nawiercenie, 
–  przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,  
 wykonanie iniekcji, a w iniekcji wielostopniowej iniekcji właściwej i ewentualnie iniekcji aktywatora, 
–  zaślepienie otworów, 
– usunięcie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót,  
–  uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
–  usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej ST 
–  likwidację stanowiska roboczego, 
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami
 ich producentów 
i wymaganiami podanymi w niniejszej ST 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
Podstawę rozliczania robót iniekcyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony 
zakres robót obejmujący wykonanie izolacji wtórnych metod ą iniekcji.  
Kwota ryczałtowa obejmująca izolacje wtórne uwzględnia koszty wykonania następujących prac iniekcyjnych 
oraz prac z nimi związanych takich jak: 
–  przygotowanie stanowiska roboczego,  
–  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
–  obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania iniekcji, 
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót iniekcyjnych, niezależnie od wysokości ich wykonywania,  
–  zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania, 
–  przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 
–  przygotowanie przegród do iniekcji,– demontaż przed robotami iniekcyjnymi i montaż po wykonaniu robót 
elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 
–  obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej (jeżeli występuje?), 
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–  wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń, 
–  trasowanie otworów, 
–  wykonanie odwiertów, 
–  oczyszczenie otworów, 
–  wypełnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcję wstępną, 
–  udrożnienie otworów lub ponowne ich nawiercenie, 
–  przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej, 
– wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji właściwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,  
–  zaślepienie otworów, 
– usunięcie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót,  
–  uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
–  usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej ST 
–  likwidację stanowiska roboczego, 
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami
 ich producentów 
i wymaganiami podanymi w niniejszej ST 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 10.2. Ustawy  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami).  
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 
935).  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).  
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 
r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 

 
10.3. Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126). 

 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje  
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część C – Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 
„Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków”, wydanie ITB – 2011 rok.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 1, część 3, wydanie Arkady – 
1990 r.  
– Maciej Rokiel – „Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r. 


