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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (STWIOR)
STWIOR 0.0 ,Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane
w ramach realizacji zadania pn. ,Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary
w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018”.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych do opisywanych w specyfikacjach
technicznych wyszczegdlnionych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w n/n STWIOR obejmujg wymagania wspdlne dla robét objetych nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Obioru Robét:

0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.0 ZABEZPIECZENIE | CIECIE PIELEGNACYJNE DRZEW
2.0 ROBOTY ZIEMNE

3.0 ROBOTY BETONOWE

4.0 OBRZEZA BETONOWE

5.0 NAWIERZCHNIA ZE ZWIRU NA GEOWLOKNINIE

6.0 WYKONANIE | MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA
7.0 ZIELEN — OBSIEW TRAWA

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé¢ wyrobéw budowlanych
do zamierzonego stosowania.

1.4.2. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz
obiekt matej architektury

1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.
1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.7. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robét.

1.4.8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.10. Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.11. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.

1.4.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego
lub jego catkowita modernizacja.

1.4.14. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.
1.4.15. Roboty kontraktowe - wszelkie roboty objete Kontraktem (umowg) majgca na celu
realizacje przedmiotu Kontraktu.

1.4.16. Slepy Kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.17. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catosé konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywa-
nych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong obiektu budowlanego lub
jego elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, lokalizacje i wspotrzedne
reperow, wspoétrzedne punktow gtownych oraz wszelkie dane niezbedne do ich
zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j
i komplety STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ cze$¢ opisowa, czes$¢ rysunkowa, ew. obliczenia
i niezbedne dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projektowa:

e Zamawiajgcego - wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng ) i zostang przekazane Wykonawcy
e Wykonawcy - wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Uwagi do projektu mogg by¢ wnoszone w ciggu 14dni od daty rozpoczecia robot
budowlanych, chyba, Zze umowa stanowi inaczej.
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1.5.3. Zgodnos$¢é robét z Dokumentacjg Projektowa i STWIOR

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czesé
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w “ Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub STWIOR, i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robé6t, wygody spotecznosci i innych
(w przypadku takiej potrzeby).

Wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z zarzadcg drogi oraz organem
zarzgdzajgcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z zarzadcg drogi
oraz organem zarzgdzajgcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma
w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawiajgce informacje
dotyczace Robdt Kontraktowych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane. Tablice informacyjne
budowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg w ramach poszczegdélnych pozycji kosztorysu.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotfecznej iinnych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

zanieczyszczenie z gruntu ptynami lub substancjami toksycznymi,

mozliwoscig powstania pozaru,

uszkodzeniem istniejgcego drzewostanu.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z STWIOR, aich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi iza
urzadzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne, rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, wiasciciela
instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanego wiasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeb)
wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczeh
odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed
rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy
Zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac, dokumentujgc stan
techniczny tych obiektow.

Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujs.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania zich
wiasnosci. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne =z postanowieniami zawartymi
w warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu
technicznego istniejgcych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w  dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi
u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia,
skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie mégt transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy
wytgcznie po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony
u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Koszt ten nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢C prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany Ilub jego elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowieh podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych Iub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powofane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy muszg byé
niezwtocznie zgtoszone Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwigekszyé cene kontraktowag, chyba, ze
w kontrakcie ustalono inacze;.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) iniezwlocznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatow/niewybuchow poniesie
Zamawiajacy, chyba, ze w kontrakcie ustalono inacze;j.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodfa w sposob ciggly spetniajg wymagania STWIOR w czasie
postepu robot.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty
i Swiadectwa jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do budowy nalezy
stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i STWIOR.

Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci zdanymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie materiatldw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialdow ze Zzrodet miejscowych wigczajgc w to zZrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robaot.

Humus i nadktad czasowo zdjety z terenu wykopow i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemnag
zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzace z rozbiérek

Materialy pochodzace z rozbiérek nadajgce sie do ponownego wykorzystania, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu za zgodg Inspektora Nadzoru.

Elementy pochodzace z rozbiérek nadajgce sie do wykorzystania Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej
zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.
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Materialy budowlane pochodzgce z rozbidrek nie posiadajgce petnowarto$ciowych
wiasciwosci materiatowych i nie nadajgce sie do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu
wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na sktadowisko odpadow.

Przyjmuje sie, ze koszt zwigzany z rozbidrkg, transportem, utylizacja w/w materiatow
Wykonawca zawart w cenie kontraktowej i nie bedzie on podlegat odrebnej zaptacie.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatobw do innych robét, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Wykonawce iprzedstawiony do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie zjego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub STWIOR przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wiasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych  z Inspektorem Nadzoru Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materialtdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda

zachowane nastepujgce warunki:

o Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

o Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie
odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy,

e jezeli produkcja odbywa sie¢ w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekdji i badan w tych miejscach.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i STWIOR,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleA w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6dt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykorzystywany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i spetniaC wymagania w zakresie
BHP.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptywajg
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Przy przewozeniu materiatow nalezy przestrzega¢ zasady kodeksu drogowego.

Materialy podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce/producenta materiatow.

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na izterenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkdéw iw sposob ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, wymaganiami STWIOR, ew. planem BIOZ, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robot, uwzgledniajgce warunki w jakich prowadzone bedg roboty zwigzane
z budowg elementow konstrukcyjnych.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw stosownie
do rodzaju roboét i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane
przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe. Zaleca sie¢ wykonywanie prac przez osoby
majgce doswiadczenie w stosowanych technologiach oraz podmioty dysponujgce
stosownym sprzetem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej
iwSTWIOR, a takze w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji iprzy badaniach materiatbw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badanh
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu iokreslonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce

wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

czes¢ 0goblng opisujgca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robadt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujgcych atakze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
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czes¢ szczegobtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i llos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzer do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdinych elementéw robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zalozong jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz roboét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIOR,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.
Ponadto Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki i bada¢ materiaty niezaleznie od
Wykonawcy, korzystajgc w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
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Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez
Wykonawce sg zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu
i nie podlegajg odrebnej zapfacie.

Koszty dodatkowych badan zleconych przez Inspekiora Nadzoru do niezaleznego
laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w przypadku uzyskania negatywnych wynikow tych
badan potwierdzajgcych niedostateczng jakos¢ robédt; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami STWIOR na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan ipobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak ,CE”, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng lub certyfikat na znak budowlany ,B”, wykazujgcy ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
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2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

i ktore spetniajg wymogi STWIOR.
Do uzycia dopuszcza sie roéwniez materiaty posiadajgce informacje o wyrobie lub
oswiadczenie o wyrobie do jednostkowego zastosowania.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego (jezeli wymaga tego zakres robot).

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe),

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robaét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdt,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesdciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaot,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, ko je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
i Zamawiajgcego powinny by¢é gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentacjag Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robaot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robo6t Budowlanych wtasciwe dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona
przez sredni przekro;.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacjach Wykonania i Obioru Robo6t Budowlanych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacjach Wykonania i Obioru Rob6t Budowlanych. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

o odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

. odbiorowi czesciowemu,

° odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
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o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, STWIOR
i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy
watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene kontraktowg.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru iWykonawcy. Komisja jest
powotywana przez Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania odbioru czeSciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora
Nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét, o ile Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakohczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikbw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIOR
z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru oraz dodatkowag, jeSli zostala sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy, wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne.
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) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

o Recepty i ustalenia technologiczne.

o Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badah i oznaczen Ilaboratoryjnych, zgodnie
z STWIOR i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie
z STWIOR i ew. PZJ.

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOR
i PZJ.

o Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

o Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdéb nie budzacy watpliwosci, co do
dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

o Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot.
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej, zatwierdzong w odpowiednim osrodku dokumentacji geodezyjne;.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbiér ostateczny roboét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w przypadku wyceny ryczattowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

. wartos¢ materialtbw wraz z kosztami zakupu, skladowania, zabezpieczania,
przetadunkow, ewentualnymi kosztami ubytkéw i tolerancji projektowych, transportu na
miejsce wbudowania, ubezpieczenia w transporcie oraz wszystkich materiatéw
pomocniczych,

. koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,

. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi wraz z towarzyszgcymi kosztami
(zabezpieczeniem, utrzymaniem, uzytkowaniem, naprawg)

. transport (osob, sprzetu, urzadzen, materiatdw, wyposazenia zaplecza),

. montaz, konserwacje i utrzymanie robdt,
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9.2.

nadzor, testowanie, kontrole jakosci,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty wszelkich prac towarzyszacych, niezbednych do prawidtowego wykonania robot
wymienionych w nn. Specyfikacjach.

Warunki umowy i wymagania ogélne STWIOR 0.0

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot 0.0 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.
1

10

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (T.j. Dz.U. 2017 poz. 1332 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu irozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowisko (T. J. Dz. U. 2017, poz. 519
z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21; z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014, poz. 1923)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1973 z pdzn.
zm.)

Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U z 2004r., nr 92, poz. 881
z pozn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003, nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2004, nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (T.J. Dz. U. 2010, nr 138, poz.
935 z pdzn. zm.)

Uwaga:

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do przestrzegania innych norm, zwigzanych
z pracami objetymi Kontraktem, nie wymienionych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Obioru Robot.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym 2z dostosowywania
do przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych
rozporzadzen, norm i przepisow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.0 ZABEZPIECZENIE | CIECIE PIELEGNACYJNE DRZEW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t polegajgcych na zabezpieczeniu oraz cieciu
pielegnacyjnym drzew w ramach realizacji zadania pn. ,Plac zabaw. Ill etap rewitalizaciji
Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018”.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w n/n STWIOR dotyczg prowadzenia robot przygotowawczych
zwigzanych zcieciem oraz zabezpieczeniem drzew zlokalizowanych na terenie
prowadzonych prac budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
Do zabezpieczenie drzew:
e deskilub zerdzie,

o slupy,
e drut lub tasma stalowa.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonywania robdt zwigzanych z cieciem pielegnacyjnym oraz zabezpieczeniem drzew
nalezy stosowac:
e pity reczne,
szpadle lub fopaty,
ciagnik,
przyczepy, do wywozenia pni, karpin, gatezi, itp.,
drabiny,
e drobne reczne narzedzia pomocnicze.
Wszystkie maszyny i urzgdzenia powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport

Gatezie oraz pozostatosci po cieciu pielegnacyjnym nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym z ew. wykorzystaniem przyczep.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne warunki wykonywania robét
Ogolne warunki wykonywania robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot

5.2.1. Ciecie pielegnacyjne drzew

W zakresie ciecia pielegnacyjnego istniejgcych drzew przewiduje sie usuniecie posuszu
i jemioty w koronach drzew oraz podkrzesanie pni zgodnie ze wskazaniami w Dokumentaciji
Projektowe;j.

Zakres opisanych prac zgodnie z Dokumentacjg projektows.

Uwaga:

Prace zwigzane z cieciem w obrebie korony nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie
wplynety negatywnie na statyke drzewa.

5.2.2. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposob zniszczenia pozostato$ci po cieciu pielegnacyjnym powinien by¢ zgodny
z ustaleniami STWIOR lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocag specjalistycznego
sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy i utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2.3. Zabezpieczenie drzew
Niniejsze wytyczne zostaty opracowane w oparciu o specyfikacje wykonang w 2007 r. przez
Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.

Zasady tymczasowego zabezpieczenia drzew

(wg Zasady ochrony srodowiska w drogownictwa. Dziat 4. Ochrona srodowiska w budowie
drég. GDDP, Warszawa 2002)

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa wykonuje sie przede wszystkim:

- na obszarze prowadzonych roboét, gdy nie zajdg zmiany poziomu gruntu,

- na terenie zaplecza budowy drogi,

- w poblizu drég tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy.

Wokét kazdego zagrozonego drzewa z zagrozong brylg korzeniowa, zaleca sie wydzieli¢
strefe bezpieczenstwa o minimalnych wymiarach 2x2m lub w przypadku drzew starszych
4x4m, wygrodzong ptotem z desek lub Zerdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na
stupkach, wbitych w naroznikach. Wzmocnienie wygrodzenia dokonuje sie drutem lub tasmg
stalowg, opasujgcg catosé¢ wygrodzenia. Wokét wygrodzenia, w potowie jego wysokosci,
zaleca sie umiesci¢ pomalowang deske, zwracajgcg uwage na wykonane zabezpieczenie.
Na rysunku 6 przedstawiono przyktad zabezpieczenia drzewa i jego bryly korzeniowej
z lokalizacjg urzadzen i materiatéw placu budowy.

Zaleca sie, aby w strefie do 10m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow,
paliw i lepiszcz, jako materiatbw powodujgcych duze zageszczenie gruntu wzglednie
niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku.

Drzewa, przy ktorych gtownym zadaniem jest ochrona ich pnia, mogg by¢
zabezpieczane w sposob bezposrednio chronigcy pien.
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W przypadku, kiedy prace budowlane mogg spowodowac zanieczyszczenie koron drzew
opadajgcym gruzem, tynkiem lub farbg rusztowanie / miejsce pracy nalezy zabezpieczy¢
siatkg lub folig.

Zasady stateqgo zabezpieczenia drzew na terenie budowy
(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)

Drzewa, ktore przewidziano do pozostawienia, w czasie wykonywania rob6t ziemnych mogg
by¢ poddane niekorzystnym oddziatywaniom, np.:

- w wykopach mogg nastgpi¢ podciecia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryly
korzeniowej,

- W nasypach, zasypanie dolnej czesci drzewa moze spowodowac gnicie pnia oraz
utrudnienie dostepu powietrza i wody do korzeni.

Decyzja o pozostawieniu drzewa zalezy od stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia
tego stanu w zalezno$ci od wysokosci nasypu, gatunku drzewa, gtebokosci bryty korzeniowej
i warunkéw nawodnienia. Drzewa z gfebokim systemem korzeniowym, takie jak dgb, sg
bardziej odporne na zasypanie dolnej czesci pnia niz drzewa z powierzchniowym systemem
korzeniowym, takie jak wigzy, topole, wierzby, akacje. Rodzaj gruntu wptywa rowniez na
mozliwos¢ pogorszenia stanu drzewa. Ciezka gleba gliniasta moze pogarsza¢ stan korzeni
nawet przy kilkucentymetrowej nadsypce terenu, natomiast grunty piaszczyste sg mnigj
szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypka zwirem lub kruszywem kamiennym nie jest zbyt
szkodliwa, gdyz umozliwia fatwiejsze napowietrzenie i nawodnienie korzeni, a utozenie
warstwy 5+10cm zwiru zwykle powoduje wypuszczenie nowych korzeni w te warstwe.
Réwniez obnizenie terenu o 10+15cm wokét drzewa spowoduje jego szybkie dostosowanie
sie do nowych warunkow.

Przy gtebszych wykopach (ponad 0,5m), wymagane sg specjalne konstrukcje chronigce
drzewo, zwykle w postaci studni szczelnie chronigcych ucieczke wody lub muru kamiennego
uktadanego na sucho. Przy nasypach z gruntu zwieztego wokot drzewa z rozwinietg brytg
korzeniowa, wykonuje sie wokot pnia okragta studnie na wysokos$¢ nasypu. Odlegtos¢ od
Sciany studni do pnia Srednicy 8-10cm powinno wynosi¢ co najmniej 50cm. Na terenach
zamieszkatych wnetrze studni pozostawia sie puste, a wierzch studni przykrywa sie
metalowym rusztem. Poza terenami zamieszkatymi, studnie wypetnia sie piaskiem
i ew. weglem drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchu uktada sie warstwe 10+12cm zwiru
lub kruszywa, tak aby warstwa ta zrownana byla z poziomem otaczajgcego gruntu.
W zaleznosci od potrzeb mozna zastosowa¢ odwodnienie studni sgczkami zwirowymi lub
ceramicznymi i z tworzyw sztucznych.

Pojedyncze cenne drzewa mozna zabezpieczyC przy wigekszej réznicy obnizonego terenu,
np. przy wysokosci 1+1,2m usypac¢ sciety stozek gruntowy ze skarpami 1:1. JeSli teren
zostanie obnizony na gteboko$¢ wiekszg od 1m, wokdt drzewa wykonuje sie Scianke
oporowg o ksztatcie okrggtym lub prostokatnym z kamienia, klinkieru lub betonu, z otworami.
Na terenie miejsc wypoczynkowych Scianke wokot drzewa mozna wykorzysta¢ jako tawke,
odpowiednio jg dostosowujgc do odpoczynku podroznych (rys. 2c).
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Rys. 1.Wykonywanie wykopéw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew
a) stupki lub listwy

b) siatka druciana
i tkanina lub wiéknina

wolna przestrzen 1 ] :.,'
na mieszanine piasku .
z torfem i kompostem deskowanie

mieszanina piasku
IF/z torfem i kompostem
|

|

|

a)przekroj ogolny, b) szczegdt wykopu, c) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wtasciwym wykopem

Rys. 2.Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow
(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)

a) pozostawiony Sciety stozek z gruntu, ochraniajgcy korzenie drzewa

b) scianka podporowa z kamienia wokét drzewa pozostawionego na skarpie

c) Scianka oporowa dostosowana do odpoczynku podroznych przez wykonanie tawki na jej
goérnej powierzchni
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Rys. 3.Niecka o fagodnym pochyleniu, dostosowujgca drzewo do otaczajgcego terenu
podwyzszonego o 0,2+0,4m

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Rys. 4.Pien drzewa obsypany na wysoko$¢ 0,2+0,5m ze specjalnymi napowietrzajgcymi
warstwami zwirowymi

Lekka ziemia urodzajna
Nowe korzenie

Gruby zwir ) 60

Rurka drenarska 210 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Studzienka zabezpieczajgca pien drzewa przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5m
Przekrgj - wariant |

Objasnienia:

A — szyb napowietrzajgcy z azurowym
przykryciem,

B — nowy poziom terenu,

C — zwir,

D — perforowane rurki drenarskie,
E — krgg betonowy,

F — dawny poziom terenu,

G — metalowa krata,

H — fawka

Rzut z gory

-~

@
A
L3 5/

strefy strefy
napowietrzania  ykorzeniania
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Rys. 6.Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z brytg korzeniowg na placu
sktadowym

, 20m 20m L Stupek

Pomalowana deska 7 Barak
Sktadowan -]
ateral l&_—_} (Oprocz wygrodzenia drzewa
£ SRS . BRRAER | M 1 plotem z desek lub Zerdzi
8 cptybetonowe —— hokazano z lewej Sposob
1% skladowania materiatu,
a z prawej lokalizacje baraku
budowy)

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. 0Ogodblne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia i ciecia pielegnacyjnego roslinnosci
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania ciecia
pielegnacyjnego.
6.3. Kontrola prawidtowosci zabezpieczenia drzew i krzewéw
Kontrola zabezpieczenia drzew powinna obejmowac:

o sprawdzenie kompletnosci zabezpieczenia pozostawianych drzew wskazanych

w Dokumentacji Projektowej,

e sprawdzenie trwatosci materiatdow uzytych do zabezpieczenia.
Kontrola ciecia pielegnacyjnego i sanitarnego powinna obejmowac:

e sprawdzenie kompletnosci usunigcia posuszu i jemioty w koronach drzew,

e sprawdzenie wysokosci podkrzesania pni,

e sprawdzenie poprawno$ci wykonania ciecia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa:
e dla zabezpieczenia drzew — szt. (sztuka)
e dla ciecia pielegnacyjnego i sanitarnego istniejgcych drzew — szt. (sztuka).
e dla wywozu pozostatosci roslinnych - mp (metr przestrzenny),
¢ dla skladowania odpadow drzewnych —t (tona),
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty objete niniejszg STWIOR podlegajg odbiorowi robét sprawdzenia ich wielkosci
i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami okre$lonymi w niniejszej STWIOR
oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przediozone przez Wykonawce zgodnie z n/n
STWIOR.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym
terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena
Cena wykonania robét obejmuije:
e zabezpieczenie istniejacych drzew wskazanych w Dokumentacji Projektowej,
e wykonanie ciecia saniarmego oraz podkrzesanie pni drzew zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,
wywiezienie pozostatosci materiatu roslinnego poza teren budowy,
utylizacja pozostatosci materiatu roslinnego,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,
inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z cieciem pielegnacyjnym koron
drzew.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.0 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (STWIOR)
Przedmiotem n/n STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t ziemnych
w ramach realizacji zadania pn. ,Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary
w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018”.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt jest stosowana jako dokument
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w n/n STWIOR dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych

na celu wykonanie robo6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod fundamenty

elementéw zagospodarowania oraz wykopdéw pod nawierzchnie w zakresie okreslonym

w Dokumentacji Projektowe;j.

W zakres tych robot wehodza:

e pomiary przy wykopach,

e wykopy wykonywane recznie Ilub mechanicznie (pod projektowang konstrukcje
nawierzchni oraz pod fundamenty urzgdzen zabawowych),

¢ wykonanie zasypu fundamentéw gruntem rodzimym,

e zaftadunek i transport urobku samochodami samowytadowczymi, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach,

e zabezpieczenie istniejgcej podziemnej infrastruktury technicznej w postaci rur ostonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, STWIOR i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Ogdlne
wymagania dotyczgce robot podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.2  Materiaty do wykonania robét

Do wykonania zasypu wykopdéw nalezy wykorzysta¢ grunt rodzimy pozyskany z wykopdw.
Przed wbudowaniem gruntu nalezy oczysci¢ go z ewentualnych elementéw gruzu, drewna,
czesci organicznych, itp. Przydatnos¢ gruntow zwykopow okresli Przedstawiciel
Zamawiajgcego po wykonaniu wykopow.

W przypadku koniecznosci doziarnienia istniejgcego gruntu w celu uzupetnienia zasypu
nalezy zastosowa¢ mieszanke piaskowo - Zwirowg o parametrach:

¢ frakcja 0/31,5mm,

e wodoprzepuszczalnos¢ (K>8m/dobe),

e nierbwnomiernie uziarnienie (wskaznik roznoziarnistosci U25, wskaznik krzywizny
(1<C<3),

zageszczalna,

nieagresywna pH 6-8,

modut edometryczny zasypki = 20 000kPa,

wolna od zbrylen, zmarzliny i elementdw organicznych oraz czgstek gliny i namutow.
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Do zabezpieczenia sieci energetycznej nalezy stosowac¢ dwudzielne rury ostonowe z PEHD
o Srednicy dostosowanej do wigzki kabla.

3.  SPRZET

3.1.  Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Z uwagi na zakres prac roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie (dla urzgdzen zabawowych)
lub mechanicznie przy uzyciu koparek lub spycharek (dla nawierzchni), w zaleznosci od
tego, jakie rozwigzanie zostanie zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Do
zageszczenia gruntu nalezy uzy¢ zageszczarek mechanicznych lub recznych.

4, TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonywanie wykopoéw

5.2.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

5.2.2 Zabezpieczenie skarp wykopow.

Wykopy pod nawierzchnie i fundamenty urzadzen wyposazenia terenu nalezy wykonac
w wykopach otwartych.

Dopuszcza sie stosowanie szalunkéw drewnianych wykonywanych na miejscu budowy oraz
szalunkow gotowych prefabrykowanych.

Szerokos$¢ wykopu nalezy dostosowaé do gabarytu fundamentoéw i nawierzchni.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;

e w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1: 1,25;

¢ w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce

zabezpieczenia:

e W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3 - krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz miec
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych;

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé
z zachowaniem bezpiecznych nachylen;

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
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5.2.3 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10cm.

5.2.4 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow:

o wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

e warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw i nawierzchni,

o w przypadku przegfebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Przedstawicielem
Zamawiajgcego celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.5 Nos$nosc i zageszczenie gruntu w dnie wykopu
Nie okresla sie parametrow nosnosci podtoza gruntowego pod nawierzchnig zwirows.
Pod urzadzenia zabawowe dno wykopu powinno by¢ zageszczone do Is21,0.

5.3. Wykonanie zasypu wykopow

Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,2m przy
stosowaniu ubijakéw mechanicznych lub recznych.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg Dokumentacji Technicznej, lecz nie mniejszy niz 1s=1,0
w rejonie nawierzchni i fundamentéw, wg préby normalnej Proctora (w pozostatych
miejscach nie mniej niz 1s=0,95).

Wykonawca moze przystgpi¢ wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Przedstawiciela
Zamawiajgcego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.4. Zabezpieczenie sieci
Istniejgcyg sie¢ energetyczng nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z PEHD,
o Srednicy dostosowanej do wigzki kabli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola prawidiowosci wykonania robo6t ziemnych

Wymagania dla robét ziemnych podano w pkt. 5.

Sprawdzenie i odbior robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

6.2.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,

prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

zapewnienie statecznosci skarp,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i ew. odwodnienie wykopow.

6.2.2. Zasyp wykopow

Sprawdzeniu podlega:

e stan wykopu przed zasypaniem,

e materiaty do zasypki,

e grubosc¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki,
e sposéb i jakos$¢ zageszczenia gruntu.

6.2.3. Utozenie rur osfonowych
Sprawdzeniu podlega:
o dokumentacja dopuszczajgca stosowanie rur w budownictwie,
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o dostosowanie srednicy rury do wigzki kabli,
o dlugosc i lokalizacja rur ostonowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

e dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej okreslonej grubosci — m? (metr kwadratowy),
dla wykopdw recznych i mechanicznych — m® (metr szescienny),

dla transportu mas ziemnych — m?® (metr szescienny),

dla optaty za sktadowanie — t (tona),

dla zabezpieczenia rurami ostonowymi — mb (metr biezgcy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposoéb odbioru robét

Roboty objete niniejszg STWIOR obejmuja:

e odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (wskaznik zageszczenia,
zabezpieczenie rurami ostonowymi),

o odbior ostateczny,

e zgodnie z zasadami podanymi w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

9. PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena wykonania robét

Ceny wykonania robot obejmuja:

o dla wykopow:

a) wyznaczenie zarysu wykopu,

b) odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad, a nastepnie przemieszczenie
i rozplantowanie w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub
zatadowanie, transport na sktadowisko odpadow i roztadunek,

c) ew. odwodnienie, utrzymanie i zabezpieczenie wykopu.

o dla zasypow:

a) ewentualne doziarnienie gruntu zasypowego mieszankg piaskowo-zwirowa,

b) wykonanie i zageszczenie zasypu.

o dla zabezpieczenie sieci:

a) odkopanie kabli,

b) zatozenie rur ostonowych,

c) zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem.

Uwaga: W cenach robdt nalezy uwzgledni¢ koszty niezbednych badan kontrolnych, jezeli
takie sie przewiduje, a takze optaty za sktadowanie ziemi na sktadowisku odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane:

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 — Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-B-04481:1988 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
3.0 ROBOTY BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)
Przedmiotem n/n STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych
w ramach realizacji zadania pn. ,Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary
w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018”.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w n/n STWIOR dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych
na celu wykonanie robo6t betonowych w zakresie:

e warstwy betonu podktadowego,

o law betonowych obrzezy,

e betonowych fundamentoéw urzgdzen zabawowych i tablic informacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

W ramach omawianych rob6t podstawowym materialem konstrukcyjnym jest beton,
wytwarzany metodami przemystowymi. Trwatos¢ betondw i ich odpornos¢ na bezposrednie
dziatanie warunkéw atmosferycznych decyduje o walorach technicznych i eksploatacyjnych
catego obiektu. Z tego powodu, Wykonawca powinien dotozyé wszelkiej starannosci przy
produkcji mieszanki betonowej, przy wykonaniu elementéw betonowych i przy wykonywaniu
ich zabezpieczen.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogélne dotyczace robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do wykonania robét
Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu robdét betonowych objetych niniejszg
specyfikacja, sa:

o elementy deskowania,

e betoni jego sktadniki,

e pozostate materiaty.

2.2.1. Beton i jego sktadniki

Do wykonania elementéw betonowych nalezy stosowac beton zwykly wg PN-EN-206-1 [5].
Do betonu powinien byé stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-EN-19701[4].
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 [23].

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008 [9].
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Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to
Dokumentacja Projektowa i STWIOR. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN-934-
2[8].

Projektowanie skfadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-
12350 [10+16].

Klasa betonu, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, powinna wynosic:
e dla betonu fundamentéw urzadzeh zabawowych i tablic informacyjnych — C25/30
0 parametrach:
o w/c maks. 0,60,
o zawarto$é cementu min. 280 kg/m?®,
¢ dla betonu faw fundamentowych obrzezy — C12/15,
¢ dla podktadu betonowego — C8/10.

2.2.2. Elementy deskowania konstrukcji betonowych
Deskowanie elementow betonowych nalezy wykonac z nizej podanych materiatow:
e drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich,
o tarcica iglasta do robét ciesielskich,
o tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp.,
e gwozdzie,
e Sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub.
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatbw np. deskowan stalowych
zinwentaryzowanych, wielokrotnego uzytku, pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.3. Pozostale materiaty

Do zabezpieczenia fundamentow betonowych urzadzen zabawowych (wierzch i boki
fundamentéw) nalezy stosowac¢ powtoki izolacyjne bitumiczne. W styku z podkiadem
betonowym nalezy zastosowa¢ wkiadke z papy asfaltowej. Zastosowane materiaty izolacyjne
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1.  Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania monolitycznych elementow betonowych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e samochodu skrzyniowego,
agregatu pompowego stuzgcego do podawania mieszanki betonowej,
betoniarki wolnospadowej,
wibratora,
beczkowozow,
systeméw szalowania wykopow,
inwentaryzowanych deskowan z drewna lub stalowych,
ciesielni polowej stuzgcej do przygotowania i uzupetnienia deskowan (pita tarczowa),
sprzet do wykonania prac zabezpieczajgcych zalecany przez Producenta / Dostawce
systemu, wiasciwy do przyjetej technologii prac.
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4, TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmiennos¢ sktadu mieszanki oraz nie
powinien powodowaé segregacji sktadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki. Czas trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania,
mieszanki betonowej, o takiej samej konsystencji, jakg zaktadata receptura, dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju elementu lub konstrukcji. Czas transportu od wytwérni do
miejsca jej wbudowania powinien by¢ uzalezniony od wifasciwosci mieszanki betonowej
i temperatury otoczenia.
Podczas transportu i oczekiwania na roztadunek, mieszanka betonowa powinna by¢
skutecznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wilgotnosci, a w przypadku opadow
atmosferycznych, przed wyptukiwaniem zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki.
Po za tym w czasie transportu mieszanki betonowej, powinny by¢ zachowane nastepujgce
wymagania:
e mieszanka powinna by¢ dostarczana do miejsca uktadania mozliwie bez
przetadunkow,
e ew. pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewniaé stopniowe i fatwe
ich opréznienie.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi  srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi kruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-6731-08 [24].

4.5. Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe
w warunkach zabezpieczajgcych je przed korozjs.

4.6. Transport pozostalych materiatow

Materialy zabezpieczajgce nalezy transportowac i przechowywaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Producenta / Dostawce materiatu w oryginalnych opakowaniach w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem opakowan, zmieszaniem materiatow itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania elementéw betonowych

Elementy betonowe nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegotowe
rozwigzania projektowe z wymaganiami odbioru robot dla brakujgcych w Dokumentacii
Projektowej elementow konstrukcji (jezeli takie wystepujg).
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5.2.1. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukgciji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz
i demontaz.

Przed wypemnieniem masg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy imozliwosé znieksztatcen Ilub odchylen w wymiarach betonowane;j
konstrukgciji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie
zlewane wodg.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatbw np. deskowan stalowych
zinwentaryzowanych, wielokrotnego uzytku, pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Prace betonowe
Elementy betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.

5.2.2.1. Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed rozpoczeciem uktadania mieszanki, powinna by¢ stwierdzona formalnie prawidtowosé
wykonania wszystkich robot, poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

o wymiary geometryczne elementu oraz poprawnos¢ wykonania deskowan,

o gotowos¢ i sprawnosé urzadzen do betonowania,

e usuniecie wszelkich zanieczyszczen,

e zwilzenie podtoza.
Deskowanie powinno by¢, bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego powinny by¢é powleczone srodkiem,
zmniejszajgcym przyczepnos¢ betonu do deskowania.
W przypadku deskowania drewnianego przed betonowaniem deskowanie nalezy zmoczyé
woda.
Proces ukfadania
Podtoze przygotowane do betonowania powinno by¢ wilgotne lecz bez zastoiska wody.
Mieszanka betonowa powinna by¢ podawana w miejsce utozenia bezposrednio
z betonowozu lub za pomocg pojemnikdéw przenoszonych dzwigiem na miejsce wbudowania.
Nie zaleca sie do podawania mieszanki rynien stalowych lub drewnianych.
Wysoko$¢ swobodnego spadania mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 1,5m.
Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi, o jednakowej grubosci,
dostosowanej do charakterystyki wibratorow.
Nie dopuszcza sie uzywania wibratorow do rozprowadzania mieszanki podczas jej
uktadania.
Ukfadanie nowej warstwy mieszanki betonowej w betonowym elemencie powinno byc¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania warstwy wbudowanej poprzednio.
Czas rozpoczecia wigzania mieszanki betonowej, powinien by¢ ustalony doswiadczalnie
przez laboratorium.
Szybkos¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowg, zalezy od
wytrzymatosci i sztywnosci szalunku.
Proces zageszczenia mieszanki betonowej
Zageszczenie mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy wibratorow
pogrgzanych, ew. dopuszcza sie stosowanie wibratorow pretowych. Mieszanka betonowa
musi by¢ starannie i rbwnomiernie zawibrowana.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie wokot zbrojenia oraz w naroznikach
deskowan.
Nalezy mie¢ na uwadze mozliwoS¢ rozsegregowania sie mieszanki przy zbyt diugim
wibrowaniu.
Grubo$¢ warstwy zageszczonej mieszanki nie powinna by¢ wieksza od 0,8 diugosci czesci
roboczej butawy wibratora. W celu prawidtowego potgczenia kolejnych warstw mieszanki
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wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5+ 10cm w warstwie poprzednio
utozonej mieszanki.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos¢ posuwu
wibratorow powierzchniowych oraz skuteczny promien dziatania powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie przez laboratorium dla kazdego rodzaju mieszanki.

Wibratory pogrgzalne nalezy wprowadza¢ w mieszanke w pozycji pionowej. Maksymalne
odchylenie wynosi 30°.

Podczas zageszczania mieszanki zabronione jest dotykanie butawg wibratora deskowan.

5.2.2.2. Dokumentacja procesu betonowania

Uktadanie i zageszczanie

Ukfadanie i zageszczanie mieszanki powinno byé kontrolowane w sposéb ciggly, w czasie
catlego procesu betonowania przez personel techniczny Wykonawcy oraz przez Nadzor
Inwestorski.

Przebieg procesu betonowania
Przebieg procesu betonowania powinien by¢ rejestrowany w Dzienniku Budowy z podaniem:
e daty oraz godziny rozpoczecia i zakohczenia betonowania,
e wymaganych parametrow betonu, konsystencji, sktadu mieszanki, domieszek itd.,
e sposobu, miejsca i liczby pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowania,
temperatury powietrza w czasie betonowania i warunkéw atmosferycznych,
objetos¢ i grubos¢ warstwy uktadanej mieszanki,
ilosci i typdéw stosowanych wibratorow,
Srodkéw transportu i sposobu podawania mieszanki betonowej w miejsce
wbudowania.

5.2.2.3. Pielegnacja i wykonanie powierzchni betonu
Pielegnacja betonu
Sposdb pielegnacji swiezego betonu powinien by¢ dostosowany do okreslonych warunkow
na budowie i pory roku.
Swiezo wykonane elementy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed
wptywem warunkéw atmosferycznych. Ochrona swiezego betonu przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi polega na stosowaniu daszkéw brezentowych, okry¢ z folii lub
brezentu, przykry¢ z mat stomianych lub desek.
Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpieczy¢ beton przed utratg wody niezbednej do
wigzania cementu i przeciwdziatania powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na
utrzymaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:
e polewanie lub spryskiwanie wodg,
e ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi,
stomianymi lub geowt6kning,
o wykonanie powlok z preparatdéw do ochrony powierzchniowej Swiezego betonu,
nanoszonych metodg natryskowg.

Zasady pielegnacji i ochrony swiezego betonu

Odkryte powierzchnie betonu nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym, przez okres co
najmniej 14 dni. Polewanie wodg betonu normalnie twardniejgcego, mozna rozpoczyna¢ po
uptywie 24 godzin od chwili utozenia. Wczesniejszy czas rozpoczecia polewania dla danego
rodzaju betonu i okreslonych temperatur powietrza okresla laboratorium.

W okresie pierwszych trzech dni, beton nalezy polewa¢ w sposob ciggty, a po tym okresie 4-
5 razy na dobe. Do czasu rozdeskowania elementu nalezy polewa¢ réwniez deskowanie.
Niedopuszczalne jest stosowanie do pielegnacji betonu wéd powierzchniowych lub wody
morskie;.

Obcigzenie powierzchni zabetonowanego elementu przez lekkie $rodki transportowe,
rusztowania ideskowania, mozliwe jest po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na
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Sciskanie co najmniej 2,0MPa. Rozdeskowanie moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wytrzymatos¢ minimum 2,5MPa. Czas po ktérym dopuszczalne jest obcigzenie
zabetonowanego elementu, zalezy od klasy betonu, temperatury powietrza i powinien byé
okreslony przez laboratorium.

Wykorczenie powierzchni betonu

Termin  rozdeskowania wykonanych elementéw betonowych powinien by¢ zgtoszony
Nadzorowi .

Obecnos¢ przedstawiciela Nadzoru, w czasie rozdeskowania jest obowigzkowa. Wszelkie
wady i usterki betonu (np. raki, nawisy, wyciski itd.), stwierdzone po rozdeskowaniu, powinny
by¢ zinwentaryzowane iodnotowane w Dzienniku Budowy. Nadzor razem z Nadzorem
Technicznym Wykonawcy ustalajg terminy oraz sposoby usuniecia poszczegdélnych usterek
i wad. Powyzsze ustalenia nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

Usuwanie usterek
Wszystkie stalowe elementy stezeh, deskowan, wystajgce z powierzchni betonu, muszg byé
odkute na gltebokos¢ 3-5cm, a nastepnie obciete na tej gtebokosci. Pozostaty po odkuciu
ubytek betonu powinien by¢ wypetniony zaprawg cementowg, marki min. M12 z dodatkiem
zwiekszajacym przyczepnos¢ zaprawy do betonu stwardniatego. Zaprawe nalezy zatrzec
packa drewniang lub filcowa. Przed natozeniem zaprawy, stary beton nalezy zwilzy¢. Wycieki
i nawisy zaprawy na powierzchniach powinny byé usuniete przez skucie. Zle zageszczone
betony (raki) muszg by¢ zinwentaryzowane. W zaleznosci od stopnia szkodliwosci dla
konstrukcji nalezy:

e rozebrac i odtworzy¢ konstrukcje,

e zainiektowac rozkute fragmenty,

e wymieni¢ rakowate fragmenty betonu,

e wykonac¢ naprawe powierzchniowa.
taczna powierzchnia rakéw i rys nie moze by¢ wigksza niz 1% catkowitej powierzchni
ocenianego elementu. Stwierdzone raki powinny by¢ zaprawione zaprawg cementows,
a rysy wieksze niz 2mm, nalezy zatrze¢ zaprawg.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
technologie napraw przed przystgpieniem do prac naprawczych.

5.2.2.4. Stosowanie domieszek i dodatkow

Stosowane domieszki i dodatki (jezeli takie przewiduje Dokumentacja Projektowa),
posiadajgce atest producenta, nie mogg wptyng¢ na zmiane zaktadanych w projekcie
wiasciwosci technicznych betonu i muszg odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
tez zosta¢ dopuszczone do stosowania przez upowazniong placowke badawczg. Mozliwosé
jednoczesnego stosowania roznych domieszek lub dodatkéw za kazdym razem musi byé
potwierdzone przez badania laboratoryjne. Przy ustalaniu rodzaju domieszek nalezy brac
pod uwage rodzaj cementu oraz wptyw tej domieszki na korozje zbrojenia. Konsystencja
mieszanki betonowej, w ktorej zastosowano domieszki, powinna by¢ plastyczna.

5.2.2.5. Wykonywanie betonéw w okresie niskich temperatur

Wymagania ogdine

Pod pojeciem niskich temperatur nalezy rozumie¢ okres, w ktorym $rednia temperatura
dobowa jest nizsza od +5°C, a temperatura minimalna spada ponizej 0°C.

Przygotowanie masy betonowe;j

Przygotowujgc mase betonowg nalezy przestrzega¢ podstawowej zasady ograniczania
wniej do minimum ilosci dozowanej wody oraz koniecznosci stosowania Srodkow
umozliwiajgcych wigzanie cementu na mrozie.

Temperatura betonu nie moze by¢ nizsza od temperatury krytycznej, rownej —1°C. Nie
nastgpi wowczas uszkodzenie betonu, przez zamarzajgcg wode znajdujgcg sie w mieszance
betonowej, ale przyrost wytrzymatosci bedzie bliski zeru. Dlatego dla zintensyfikowania
procesu wigzania i przyspieszenia wzrostu wytrzymatosci betonu, trzeba spowodowac by
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mieszanka betonowa, w momencie wbudowania miata temperature +10°C. Temperature
takg mozna uzyska¢ podgrzewajgc wode zarobowg do temperatury + 40 do 60°C.
Podgrzewang wode zarobowg nalezy wymiesza¢ najpierw z kruszywem, ktore posiada
znaczng bezwtadnos¢ cieplng i wymaga dtuzszego czasu do podgrzania, a nastepnie mozna
dozowa¢ cement do betoniarki. Nalezy bezwzglednie wymagac, aby kruszywo nie byto
zamrozone, a kruszywo drobne nie wystepowato w postaci zamrozonych bryt.

Kruszywa nie nalezy podgrzewac oddzielnie do temperatury wyzszej niz +35°C, gdyz oddaje
ciepto i wokot grubych ziaren bedzie utrzymywac sie wyzsza, w rezultacie czego wigzanie
cementu bedzie nierownomierne. Podgrzewanie cementu jest niedopuszczalne.

Wykonujgc betony w warunkach zimowych, nalezy dgzy¢ do osiggniecia wspoéfczynnika
w/c=0,50 oraz stosowania sortowanych wielofrakcyjnych kruszyw igesto plastycznej
konsystencji mieszanki betonowej lub bedgcej na pograniczu konsystencji plastycznej i gesto
plastyczne;.

Transport mieszanki betonowej

Czas transportu mieszanki betonowej powinien by¢ skrécony do minimum i wynosi¢ nie
wiecej niz 20 minut, przy temperaturze otoczenia -15°C i przy zatozeniu, ze temperatura
masy w czasie transportu nie spadnie wigecej niz o0 5°C, a pojemnos¢ srodka transportowego,
nie jest mniejsza od 2m?®.

Uktadanie mieszanki betonowej

Miejsce ukfadania betonu powinno by¢ przygotowane w nastepujgcy sposob:

Podtoze z gruntdw spoistych nie moze by¢ przemarznigte (grunt przemarzniety nalezy
usungc)

Podtoze z gruntéw piaszczystych powinno by¢ przed betonowaniem catkowicie rozmrozone
i pokryte warstwag betonu (C8/10 o grubosci 10cm)

Przemarzniety beton powinien byé podgrzany np. parg pod przykryciem brezentowym przez
okres, co najmniej 2 do 8 godzin, zaleznie od warunkéw atmosferycznych

Powierzchnia betonu blokéw utozonych poprzednio, powinna by¢ skuta wg normalnych
zasad stosowanych przy przygotowaniu podtoza

Skuwanie w warunkach zimowych nie powinno by¢ wykonywane wczesniej, niz po uptywie
4 dni, od dnia zabetonowania

W okresie niskich temperatur, beton mozna uktada¢ np. w szalunkach z desek o grubo$ci
32 +36mm.

Zaleca sie stosowanie deskowan stalowych, odpowiednio ocieplanych lub podgrzewanych
elektrycznie.

Pielegnacja betonu
Pielegnacja betonu w okresie obnizonych temperatur polega na osfonie powierzchni
poziomych, plandekami lub folig, pokrytych warstwg mat stomianych o grub. okoto 5cm lub
ptyt styropianowych grub. min. 4cm.
Podczas ukfadania ocieplen nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na naroza i krawedzie, jak
rowniez na miejsca przy zbrojeniu.
Orientacyjne czasy ochrony betonu dla uzyskania odpornosci na dziatanie mrozu, mozna
przyjmowadé, w zalezno$ci od Sredniej temperatury dobowej otoczenia:

e 15 dni przy temperaturze otoczenia 0°C

e 20 dni przy temperaturze otoczenia -5°C

e 25 dni przy temperaturze otoczenia -10°C

¢ 30 dni przy temperaturze otoczenia -15°C
W temperaturze ponizej +5°C, nie stosuje sie polewaniem wodg.
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5.2.3. Fundamenty urzadzen zabawowych

Posadowienie urzgdzen zabawowych zaprojektowano na fundamentach blokowych z betonu
C25/30. Gabaryty fundamentéw wg Dokumentaciji Projektowe;j.

Posadowienie urzagdzen zabawowych w gruncie nalezy wykona¢ za posrednictwem
fundamentéw betonowych, ktdérych gabaryty, usytuowanie i gtebokos¢é posadowienia muszg
by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi Producenta i spetnia¢c odpowiednio wymogi normy
PN-EN 1176-1 i PN-EN 16630.

Zaktada sie wykonanie fundamentéw monolitycznych na miejscu budowy. Mozliwe jest
zastosowanie fundamentow prefabrykowanych, o ile takie rozwigzanie dopuszcza Producent
urzgdzenia. Przyjete posadowienie musi zapewniaC trwatos¢ i stabilnos¢ elementu
kotwionego.

W przypadku montazu urzadzen w fundamencie za pomoca kotew, prety kotwigce nalezy
osadzi¢ w szablonie (np. ptyty OSB), wg specyfikacji danego rzadzenia, a nastepnie osadzic¢
w deskowaniu bloku fundamentowego i zalaé betonem. Dopuszcza sie montaz
na nierdzewne kotwy wklejane, wg specyfikacji Producenta.

Fundamenty nalezy wykonaé na warstwie betonu podktadowego gr. 10cm.

Przed zalaniem fundamentéw monolitycznych lub  zasypaniem fundamentow
prefabrykowanych nalezy sprawdzi¢ geometrie konstrukcji urzadzen ze szczegd6lnym
zwroceniem uwagi na ich spasowanie iusytuowanie wzgledem siebie, sprawdzenie
pozioméw i pionowosci elementow.

5.2.4. Fundamenty tablic informacyjnych
Posadowienie tablicy informacyjnej zaprojektowano na fundamentach monolitycznych,
bezszalunkowych z betonu C25/30.

5.2.5. Lawy betonowe obrzezy

tawy betonowe obrzezy nalezy wykona¢ z betonu C12/15 w postaci tawy z oporami.
Wymiary poprzeczne tawy:

- pod obrzeza betonowe: 0,28x0,10m (z obustronnym oporem 0,10x0,15m),

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnany
warstwami.

tawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg
obrzezy.

Dopuszczalne odchylenia podano w STWIOR 5.0.

5.2.6. Beton podkiadowy
Pod fundamenty urzgdzen zabawowych nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego
o gr. 10cm, z betonu klasy C8/10.

5.2.7. Wykonanie zabezpieczen powierzchni betonowych

Wierzch i boki fundamentow urzgdzen zabawowych wraz z elementami stalowymi
do poziomu gruntu, nalezy powlec powtokg izolacyjng bitumiczng. Na styku podktadu
betonowego i fundamentu nalezy zastosowac wktadke z papy asfaltowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola robé6t betonowych
W czasie wykonywania robodt nalezy przeprowadzacC systematyczng kontrole sktadnikow
mieszanki betonowej i wykonanego betonu.
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6.2.1. Kontrola transportu, uktadania oraz zageszczania mieszanki betonowej
W trakcie procesu betonowania, kontrola Nadzoru powinna dotyczyc¢:

e zapewnienia jednorodnosci mieszanki betonowej podczas transportu i betonowania,
zwilzenia podtoza i deskowan bezposrednio przed betonowaniem,
rownomiernosci rozktadania mieszanki w szalunku,
przestrzegania ograniczen wysokosci podawania mieszanki w czasie betonowania,
zachowania odpowiedniej grubo$ci kolejnych warstw betonu,
jednolitego zageszczenia mieszanki,
dopuszczalnego czasu pomiedzy mieszaniem skladnikbw mieszanki, a jej
wbudowaniem.

6.2.2. Kontrola warunkéw pielegnacji Swiezego betonu
Sposob pielegnacji Swiezego betonu musi by¢ dostosowany do warunkéw na budowie oraz
do pory roku i warunkéw atmosferycznych. Swiezo wykonane elementy betonowe nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wplywem warunkow
atmosferycznych. To jest przed wyptukaniem cementu przez deszcz, nadmiernym
wysuszeniem, ochtodzeniem lub nastonecznieniem. Konieczne jest state nawilzanie
powierzchni swiezego betonu przez okres min. 14 dni od wylania mieszanki. Sposob
pielegnaciji betonu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola Nadzoru obejmuje sprawdzenie:
o statego nawilzania powierzchni Swiezego betonu,
e dostosowania metod pielegnacji Swiezego betonu do aktualnych warunkéw
atmosferycznych,
e zabezpieczenia sSwiezego betonu w przypadku gwafttownych i nieprzewidzianych
zmian pogody,
o warunkéw betonowania i pielegnacji betonu przy obnizeniu temperatury otoczenia
ponizej +5°C.

6.2.3. Kontrola szalunkéw i deskowan
Deskowania powinny w czasie betonowania zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ swego
uktadu. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac tatwy ich montaz i demontaz. Elementy
nosne szalunkéw i deskowan powinny by¢ wykonywane w warsztacie i poddane prébnemu
montazowi. Po kazdym wuzyciu, formy muszg by¢ oczyszczone, remontowane
i konserwowane. W zaleznosci od materiatu i konstrukcji, rézna jest ilos¢ cykli stosowania
formy do naprawy gtdwnej i wynosi ona od 40-60 dla form drewnianych do 200-500 dla form
stalowych. Odchyiki dla deskowan powinny stanowi¢ 0,5 odchytek przyjetych dla konstrukgiji
betonowej. Przed rozpoczeciem wylewania mieszanki betonowej nalezy sprawdzi¢:

o geometryczny ukfad szalunkéw i deskowan,

e wykonanie podtoza betonowego,

e stabilnosc¢ i szczelnos¢ szalunkow,

e czystos¢ szalunkow i powierzchni szwow roboczych.

6.2.4. Kontrola parametréow mieszanki betonowej i betonu

Kontrola parametréw mieszanki betonowej, tj. konsystencji, gestosci i zawartosci powietrza
powinny by¢ przeprowadzone dla kazdej partii mieszanki betonowej dostarczonej na budowe
zgodnie z normami PN-EN 12350 [10 — 16].

Kontrola parametréw betonu, tj. wytrzymatosci na Sciskanie, mrozoodpornosci powinny byc¢
przeprowadzone dla probek pobranych z kazdej partii betonu zgodnie z normami PN-EN
12390 [17 - 22].

Dodatkowo tawy pod obrzeza nalezy skontrolowa¢ wg STWIOR 5.0.
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6.3. Kontrola konstrukcji elementéw betonowych

Kontrola polega na pomierzeniu i sprawdzeniu konstrukcji wykonanych elementow
betonowych pod kgtem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i punktéw 5.2.3
do 5.2.6.

6.4. Kontrola prac zabezpieczajgcych powierzchni betonu
Kontrola prac zabezpieczajgcych polega na:
— sprawdzeniu przygotowania podtoza,
— sprawdzeniu technologii nanoszenia i grubosci powlok zabezpieczajgcych oraz
doktadnosci pokrycia powierzchni.
Powyzsza kontrola powinna obejmowacC takze inne czynnosci w zakresie wymagan
i toleranciji okreslonych przez Producenta / Dostawce materiatu (systemu).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt betonowych jest:
e dla robét betonowych - m* (metr szescienny),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robot obejmuije:

a) odbidr czesciowy robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (izolacje powtokowe),

b) odbior korncowy (po wykonaniu wszystkich robét objetych Dokumentacjg Projektowa
i STWIOR),

c¢) odbior pogwarancyijny,

zgodnie z zasadami podanymi w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena wykonania robét
Cena wykonania robét obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e zakup i dostarczenie materialtdw podstawowych i pomocniczych na miejsce
wbudowania,
wykonanie i rozebranie deskowania,
wyprodukowanie mieszanki betonowej,
wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu,
wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych,
roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
wykonanie innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robot.

OONFIG 41



10.
10.1.

N

Pwn

oo

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 196-1
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-EN 197-1

PN-EN 206-1
PN-EN 480-11

PN-EN 933-1
PN-EN 934-2
PN-EN 1008
PN-EN 12350-1
PN-EN 12350-2

PN-EN 12350-3
PN-EN 12350-4

PN-EN 12350-5

PN-EN 12350-6
PN-EN 12350-7

PN-EN 12390-2

PN-EN 12390-3
PN-EN 12390-5
PN-EN 12390-6

PN-EN 12390-7
PN-EN 12390-9
PN-EN 12620

BN-88/6731-08

HONFIG

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku..

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie.

Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu..

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1. Pobieranie prébek.

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2. Badanie konsystencji metodg stozka
opadowego.

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metodg VeBe.
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badanie konsystencji metodg
oznaczania stopnia zageszczalnosci.

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 5. Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego.

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 6. Gestosc.

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7. Badanie zawartosci powietrza. Metody
ci$nieniowe.

Badania betonu. Czes¢ 2. Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

Badania betonu. Czes$¢ 3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania.
Badania betonu. Cze$¢ 5. Wytrzymato$¢ na zginanie prébek do zginania.
Badania betonu. Czes¢ 6. Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roziupywaniu
probek do badania

Badania betonu. Czes¢ 7. Gestos¢ betonu.

Badanie mrozoodpornosci w solach.

Kruszywa do betonu.

Cement. Transport i przechowywanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
4.0 OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)
Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych
w ramach realizacji zadania pn. ,Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary
w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018”.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét dotyczg
ustawienia obrzezy betonowych o przekroju 8x30cm na tawach betonowych,
zlokalizowanych na terenie objetym zakresem, jak w pkt. 1.1 n/n STWIOR.

Lokalizacje obrzezy nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.2. tawa - warstwa nosna stuzgca do umocnienia obrzeza oraz przenoszgca obcigzenie
obrzeza na grunt.

Pozostale okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami
n/n STWIOR sa:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1340 [10].

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna by¢ wigeksza niz 5%.

Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych zgodnie z PN-EN
1340 [10] < 1,0kg/m2 przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od
1,5kg/m2.

Wartos¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie
powinna by¢ mniejsza od 5,0MPa.

Scieralno$é na szerokiej tarczy $ciernej wedtug PN-EN 1340 [10] nie powinna przekraczaé
20mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie zmetodg z zatgcznika G/lub
18000mm°*/5000mm?/przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodg alternatywng na tarczy
Bohmego opisang w zatgczniku H.

Do montazu nalezy uzy¢ nowe elementy. Kolor — szary.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinny

wynosic:

o dtugos$c¢: + 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4mm i nie wiecej niz 10mm.

Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:

e dla powierzchni: £ 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz
5mm.

e dla innych czesci: £ 5% z dokfadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz
10mm.

Roznica pomiedzy wynikami pomiarébw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna

przekracza¢ 5mm.

Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste

dopuszczalne odchyiki od ptaskosci i prostoliniowosci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskosci i prostoliniowosci
. . Dopuszczalna odchytka ptaskosci
Dtugos¢é pomiarowa : o . "
i prostoliniowosci
mm

mm

300 +1,5

400 +2,0

500 +25

800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglad

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna wykazywac¢ defektow,
takich jak rysy lub odpryski.

W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie dopuszcza sie
wystepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe
obrzezy i nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by¢ okreslona przez producenta.

Zgodnos$¢ elementéw ocenianych na podstawie zatgcznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie
ma znaczgcych roznic tekstury, przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Roéznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktére mogg by¢é spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wifasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, nie s3g
uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe Scieralng lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych roznic w zabarwieniu, zgodnosS¢ elementow ocenianych
wg zatgcznika J powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia obrzezy, ktére mogg by¢é spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg
uwazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyrdwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych
w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podkitadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz:
grubosé 2,5cm, szeroko$¢ 5cm, a dlugosé przektadek powinna by¢ minimum 5cm wigksza
niz szerokosc¢ obrzeza.
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2.2.2. Beton i jego sktadniki
Wg STWIOR 3.0

2.2.3. Cement
Cement uzyty do wytwarzania betonu powinien odpowiadac¢ normie PN-EN 197-1 [5].
Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do wytwarzania betonu, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008
[6].

2.2.5. Piasek

Piasek naturalny uzyty do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 13139 [3].

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Wykonawca przystepujacy do ustawiania obrzezy betonowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e samochodu skrzyniowego,

e beczkowozow,

e pita do ciecia betonu,

e innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Obrzeza

Obrzeza mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7
Sredniej wytrzymato$ci badanej serii prébek.

Obrzeza na s$rodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany
Srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Wg STWIOR 3.0.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi  srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi kruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Cement
Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodine wykonywania robét

Zasady ogoélne wykonywania robot podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robdt, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane
z ustawianiem obrzezy betonowych.

KONFIG 45



5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie zuwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowej
Wykonanie tawy betonowej wg STWIOR 3.0.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza nalezy ustawiaé zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowe;j
na tawach betonowych z oporem wg STWIOR 3.0.

W przypadku regulacji pionowej obrzezy, fawe betonowg po usunieciu prefabrykatu nalezy
oczysci¢ z luznego materiatu, a nastepnie uzupetni¢ betonem w szalunku do wymaganej
niwelety.

Tylna $cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna Scianka
obrzeza nalezy ubic.

Na tukach mozna ustawia¢ obrzeza tukowe lub krotkie obrzeza odpowiednio dociete. tuki
0 promieniu powyzej 15m mozna wykonac z obrzezy prostych.

Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig powinna by¢ dostosowana do wymagan Dokumentacji
Projektowej lub zalecen Inspektora Nadzoru.

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg nawierzchni.

5.2.4. Wypetnienie spoin

Szerokos¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 0,5cm.
Spoiny obrzezy nalezy wypetni¢ piaskiem.

Spoiny przed wypetnieniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcéw materiatow
deklaracje zgodnosci (aprobaty techniczne) oraz wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawié¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materiatoéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej STWIOR.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robot, skladajgcych sie na ogélny element.

Kontrola obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa,
ustaleniami zawartymi w pkt 5 n/n STWIOR oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania
robét podanych w pkt 6.4.i6.5.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robot
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola robét betonowych
Wg STWIOR 3.0.
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6.5. Badania i pomiary po wykonaniu robét

6.5.1. Sprawdzenie faw fundamentowych

6.5.1.1. Sprawdzenie profilu podfuznego goérnej powierzchni faw z Dokumentacja
Projektowa

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosic¢ + 1cm na kazde 30m tawy.

W przypadku krétszych odcinkéw odchylenie powinno by¢ proporcjonalne.

Sprawdzenie rzednych niwelety nalezy wykonaé¢ za pomocg niwelatora.

6.5.1.2. Sprawdzenie wymiaréw faw z Dokumentacja Projektowa

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 30m tawy.
W przypadku krotszych odcinkow w dwéch punktach na odcinek.

Tolerancje wymiarow wynosza:

dla wysokosci tawy + 10% wysokosci projektowane;j,

dla szerokosci tawy + 20% szerokosci projektowane;j.

6.5.1.3. Sprawdzenie réwnosci gérnej powierzchni fawy

Rownos¢ gornej powierzchni tawy nalezy sprawdzac¢ przez potozenie w dwoch punktach,
na kazde 30m tawy, czterometrowej taty.

W przypadku krotszych odcinkow w dwéch punktach na odcinek.

Przedwit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm.

6 5.1.4. Sprawdzenie odchylenia linii fawy od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2cm
na 30m wykonanej tawy.

W przypadku krétszych odcinkéw odchylenie powinno by¢ proporcjonalne.

6.5.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.5.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosic
wiecej niz £ 2cm na kazde 30m ustawienia obrzeza.

W przypadku krétszych odcinkéw odchylenie powinno by¢ proporcjonalne.

6.5.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowane;j
moze wynosi¢ + 1cm na kazde 30m badanego niwelacjg ciggu obrzeza.

W przypadku krétszych odcinkéw odchylenie powinno by¢ proporcjonalne.

6.5.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni obrzezy

Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzaC przez przylozenie w dwdch
punktach na kazde 30m elementu, czterometrowej faty.

W przypadku krotszych odcinkow w dwéch punktach na odcinek.

Przedwit pomiedzy gdérng powierzchnig obrzeza i przytlozong fatg nie moze przekraczac
10mm.

6.5.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10m ustawionego obrzeza. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robot podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
e dla ustawiania obrzezy betonowych - mb (metr biezgcy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaswiadczenia o jakosci materiatow, wyniki
pomiardw i badan z biezgcej kontroli materiatow i robot.
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8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér obrzezy obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena wykonania robét

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow podstawowych i pomocniczych,
- ustawienie obrzezy,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewnetrznej sciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-EN 206-1  Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego

uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.
PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje

i wymagania.
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1. Pobieranie prébek.

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie konsystencji metodg stozka

opadowego.
PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 3. Badanie konsystencji metodg VeBe.

PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badanie konsystencji metodg oznaczania

stopnia zageszczalno$ci.

PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5. Badanie konsystencji metodg stolika

rozptywowego.
PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 6. Gestosc.

PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 7. Badanie zawartosci powietrza. Metody

cisnieniowe.

PN-EN 12390-2 Badania betonu. Czes¢ 2. Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan

wytrzymatosciowych.
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czes¢ 3. Wytrzymatos¢ na $ciskanie prébek do badania.
PN-EN 12390-5 Badania betonu. Czes¢ 5. Wytrzymatos¢ na zginanie prébek do zginania.

PN-EN 12390-6 Badania betonu. Czes¢ 6. Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu probek do

badania
PN-EN 12390-7 Badania betonu. Czes¢ 7. Gestos¢ betonu.
PN-EN 12390-9 Badanie mrozoodpornosci w solach.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.0 NAWIERZCHNIA ZE ZWIRU NA GEOWLOKNINIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (STWIOR)
Przedmiotem n/n STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej ze Zzwiru wraz z zastosowaniem geowtokniny
w ramach realizacji zadania pn. ,Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary
w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018”.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w n/n STWIOR dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem:
e utozeniem geowtdkniny na istniejgcym podiozu pod nawierzchnie ze 2zwiru,
wg zakresu wskazanego w Dokumentacji Projektowej,
e nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, w postaci nawierzchni zwirowej o gr. 30cm
(lokalizacja 1) i 40cm (lokalizacja 2).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Materiatly do wykonania nawierzchni
Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni, zgodnie z zasadami n/n STWIOR jest
piasek.

2.21. Zwir
Do wykonania nawierzchni nalezy wykorzystac zwir o parametrach:

o frakcja - 2/8mm,

e wodoprzepuszczalny (k>8m/dobe),

e niezakwaszony pH 6-8

e plukany, przesiewany i sortowany

e wolny od zbrylen, zmarzliny i elementow organicznych, czgstek mutu i gliny.
Piasek powinien by¢ atestowany.

2.2.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250. Bez badanh
laboratoryjnych mozna stosowac pitng wode wodociggowsa.
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2.2.3. Wymagania dla geowtokniny

Geowloknina separacyjno-filtracyjna jest wykonana z polipropylenowych widkien cietych,
taczonych mechanicznie metoda igtowania. W procesie produkcji jedno lub obustronnie
kalandrowana.

Geowtdknina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢
odporna na czynniki Srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow, technologii
i warunkow eksploatacyjnych.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tabeli 1.

Tabela 1. Parametry mechaniczne i hydrauliczne geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej.

Parametr Wartos¢ |Tolerancja | Metoda badania
Gramatura [g/m2] 250 -10% PN EN ISO 9864
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [kN/m]

wszerz pasma 18 -15% PN EN ISO 10319
wzdtuz pasma 18 -15%

Odksztatcenie przy zerwaniu [%]

wszerz 50 +11,5% PN EN ISO 10319
wzdtuz 60 +13,0%

Statyczny opor na przebicie CBR [N] 3100 -10% PN EN ISO 12236
Dynamiczny opér na przebicie [mm] 18 +25% PN EN ISO 13433
Umowny wymiar poréw O90 [mikrony] 70 +30% PN EN ISO 12956
Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku

prostopadtym do ptaszczyzny 50 -30% PN EN ISO 11058
geowtdkniny [mm/s]

Geowldknina uzyta jako warstwa separacyjno—filtracyjna powinna by¢ produkowana zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9001.
Geowtdknina powinna posiada¢ oznakowanie CE instytucji certyfikujgce;.

2.3. Skiladowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu skfadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

Geowldknine nalezy sktadowac w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogoine dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni ze zwiru
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e koparek, spycharek, rowniarek lub innego sprzetu mechanicznego do prac ziemnych,
e drobnego sprzetu do prac recznych, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materialdw do wykonania nawierzchni

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Geosyntetyki nalezy transportowaé i przechowywa¢ w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu
materiatu oraz chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych. Geosyntetyki nalezy
transportowa¢ i przechowywa¢ wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie utozonych
poziomo na wyrownanym podiozu. Rolki mogg by¢ uktadane jedna na drugiej
max. w 5 warstwach bez innych dodatkowych obcigzen.

W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWIOR 2.0 ,Roboty ziemne”.
Warstwy podbuddéw i nawierzchni powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy
wykonanie jej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

5.3. Ulozenie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktada¢ pod nawierzchnie ze zwiru oraz z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie nawierzchni utwardzone;j.

Bezposrednio na podtozu nalezy roztozy¢ warstwe geowitokniny.

Geosyntetyki powinny by¢ rozwiniete i utrzymane w stanie wystarczajgco napietym, aby
zminimalizowa¢ pofatdowania, ale jednoczesnie aby mozliwe byto przystosowanie sie
wyrobu do ksztattu podioza. Nie nalezy rozcigga¢ napietych geosyntetykow nad
zagtebieniem terenu. Nie jest wymagane specjalne mocowanie geosyntetykow do podfoza
kotkami itp.

Potgczenia pomiedzy sagsiednimi pasmami geosyntetykow uzyskuje sie poprzez wykonanie
zakfadu poprzecznego o szerokosci min. 40cm. Nalezy zwroci¢ uwage, aby zaktad byt
utrzymany w trakcie uktadania kruszywa.

Nalezy zwréci¢ uwage aby nie dopusci¢ do uszkodzenia geosyntetykow. Nie dopuszcza sie
ruchu maszyn i pojazdéw budowlanych bezposrednio po roztozonej warstwie.

W przypadku uszkodzen powstatych w trakcie instalacji geowtoknine, dziury powinny zostac
pokryte kawatkiem geowtdkniny tego samego rodzaju. taty mogg by¢ Sciete na wymiar
nozem lub nozyczkami. Pokrywajgcy fragment powinien wystawa¢ co najmniej 500mm za
krawedz uszkodzonego miejsca. tata powinna by¢ zgrzana z uszkodzong geowtdkning lub
bezposrednio po utozeniu zakryta gruntem stosowanym do warstwy powyzej.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwach o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduje wykonanie warstwy kruszywowych
o grubosci powyzej 20cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie ukfadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢é po odbiorze przez
Inspektora Nadzoru warstwy poprzednie;j.

OONFIG 51



Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

5.5. Nawierzchnia ze zwiru
Pod urzadzenia placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie ze zwiru na geowtdkninie

separacyjnej.

Tabela 2. Nawierzchnia ze zwiru

Lp. Materiat Gr. warstwy [mm]
1. |Zwir o frakcji 2/8mm 300 / 400
2. |Geowidknina separacyjno - filtracyjna

SUMA 300 /400

5.6. Utrzymanie warstwy kruszywa

Warstwa kruszywa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byé
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéow koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Zasady szczegoétowe kontroli

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan oraz dokumenty
potwierdzajgce wiasciwosci geosyntetykow Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wilasciwosci kruszywa, a dokumenty potwierdzaé wszystkie
wiasciwosci geosyntetykow, okreslone w pkt 2.2.3.

6.2.2 Badania w czasie roboét

6.2.2.1. Kontrola utozenia geosyntetykow
Kontrola utozenia geosyntetykow polega na sprawdzeniu wymogéw okreslonych w pkt. 2.2.3
i5.3.

6.2.2.2. Kontrola warstwy ze zwiru
Réwnosé nawierzchni: graniczna wartos¢ odchytki mierzonej w mm pomiedzy dwoma
mierzonymi punktami powinna wynosi¢: 2cm przy odlegto$ci pomiedzy punktami réwnej
4,0m. Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ z zachowaniem tolerancji +2cm.
Nawierzchnia powinna spetnia¢ parametry podane w normie PN -EN 1177 [1].
Badania kontrolne powinny objgc ponizsze elementy:
e rownos¢ warstwy,
spadki warstwy,
rzedne wysokosciowe warstwy,
szerokos¢ warstwy,
grubosé warstwy.

6.2.2.2.1 Wymagania dotyczace cech geometrycznych, zageszczenia i nosnosci

e Ro6wnosé warstwy
Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4- metrowg fatg, zgodnie z BN-68/8931-
04 [4]. Nierowno$ci nawierzchni nie powinny przekraczaé 2cm.
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o Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ przy uzyciu 4-metrowej faty i poziomnicy.
Odchylenia spadkéw poprzecznych warstwy nie powinny by¢ wieksze niz 0,5% od spadkow
projektowanych.

e Rzedne wysokosciowe
Odchylenie rzednych wysokosciowych warstwy od rzednych projektowanych nie powinno
by¢ wieksze niz +/-2cm.

e Szerokos$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-5cm.

e Grubosé¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowe;j tolerancjg
+2cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach,
nalezy mierzy¢ fgczng grubosc tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach i ponownie wyréwnanie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

e Zageszczenie i noSnos¢ warstwy
Dla nawierzchni ze zwiru nie wymaga sie kontroli zageszczenia i nosnosci.

6.2.2.2.2 Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowej podano
w tablicy 3.

Tabela 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych nawierzchni

\Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow

Lp.|i pomiaréw
1 |Réwnosc¢ podiuzna min. 2 razy, max. co 30m
2 |Réwnos¢ poprzeczna min. 2 razy, max. co 30m
3 |Spadki poprzeczne w charakterystycznych przekrojach
4 |[Rzedne wysokosciowe |w miejscach charakterystycznych
5 [Szerokos¢ warstwy min. 2 razy, max. co 30m
6 |Grubos¢ warstwy Podczas budowy — w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400m2
Przed odbiorem — w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m2
Zageszczenie, W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
wilgotnos¢ kruszywa 600m2

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg roboét zanikowych z odtworzenia nawierzchni jest:
e dla utozenia warstwy geowtdkniny - m? (metr kwadratowy),
« dla wykonania nawierzchni ze zwiru okreslonej grubo$ci — m? (metr kwadratowy).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbiér odtworzenia nawierzchni obejmuje:

e odbior czesciowy robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (utozenie warstwy
geowtdkniny)
e odbidr koncowy (po wykonaniu wszystkich robo6t objetych Dokumentacjg Projektowg
i STWIOR),
e odbidr pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w STWIOR 0.0 “Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena wykonania robét
Cena wykonania robét obejmuije:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
e dostarczenie oraz utozenie geosyntetykow,
e dostarczenie i roziozenie warstwy ze 2Zwiru o grubosci i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
e wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
e przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan,
oraz wykonanie innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

2. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

6. PN-EN ISO 9864 Geosyntetyki. Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej

geotekstyliéw i wyrobodw pokrewnych
PN-EN ISO 10319  Geosyntetyki. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich
probek
8. PN-ENISO 12236 Geosyntetyki. Badanie statycznego przebicia (metoda CBR).
9. PN-ENISO 13433 Geosyntetyki. Badanie dynamicznego przebicia (metoda spadajgcego
stozka)
10. PN-ENISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystycznej
wielkosci porow
11. PN-ENISO 11058 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystyk
wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu,
bez obcigzenia

N
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
6.0 WYKONANIE | MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t (STWIOR)
Przedmiotem n/n STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
elementéw wyposazenia terenu wramach realizacji zadania pn. ,Plac zabaw. Il etap
rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018”.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt jest stosowana jako dokument
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w n/n STWIOR dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych
na celu wykonanie i montaz elementéw wyposazenia w zakresie okreslonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

W zakres tych robot wehodza:

Lokalizacja nr 1:
e zakup, dostawa i montaz linarium piramida (L1) — 1kpl.,
e zakup, dostawa i montaz hustawki podwajnej (H) — 2kpl.,
e zakup, dostawa i montaz tablicy informacyjnej (T) — 1kpl.

Lokalizacja nr 2:
e zakup, dostawa i montaz linarium (L2) — 1kpl.,
e zakup, dostawa i montaz zestawu wspinaczkowego (Z) — 1kpl.,
e zakup, dostawa i montaz tablicy informacyjnej (T) — 1kpl.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednia
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ dokumentacjg
projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatow
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.2 Materialy do wykonania robot
Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia parku powinny by¢ wykonane z bezpiecznych
i trwatych materiatéw i posiada¢ min. 24 miesieczny okres gwarancyjny.

Linarium piramida (L1)

Stup nosny - 101,6x2,5mm, stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo,
naktadki na koncoéwkach stupdéw z czarnego poliuretanu (PUR) ze stalowym rdzeniem

Liny — @ 22mm, skrecone z 6 splotow lin o stalowych, galwanizowanych rdzeniach, kazdy z
nich opleciony klejonym wtéknem poliamidowym

Linarium (L2)

Stupy nosne - @139,7x4mm, @168,3x6,3mm, stal galwanizowana na gorgco, malowana
proszkowo
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Liny — @ 19mm, @ 21mm, skrecone z 6 splotéw lin o stalowych, galwanizowanych
rdzeniach, kazdy z nich opleciony klejonym wioknem poliamidowym

tgczniki lin — klamry ze stali nierdzewne;j

Podest — poliestrowy pas gumowy z czterowarstwowym pancerzem z tkanego poliestru
Uchwyty wspinaczkowe - poliester

Hustawka podwojna (bocianie gniazdo+siedzisko)

Stupy nosne — @76,1x3mm, stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo

Belka poprzeczna — @101,6x2,9mm, stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo
Liny — @16mm, skrecane z widkiem polipropylenowych (PP) UV-stabilizowanych, sploty
wzmachniane stalowymi rdzeniami

Siedzisko zwykte — HDPE, mocowane srubami zrywalnymi

Siedzisko bocianie gniazdo — HDPE

tancuch — stal nierdzewna, gr. 6mm

Zestaw wspinaczkowy

Panele — polietylen wysokiej gestosci (HDPE) barwiony w masie, gr. 19mm, zabezpieczony
przed dziataniem UV

Stopki / uchwyty — poliester

Plakietki antyposlizgowe — tworzywo sztuczne, gr. 18mm, pokryte warstwg gumy EPDM
Narozniki — polerowana stal nierdzewna

Nogi stalowe — stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo

Tablica informacyjna
Konstrukcja — stal ocynkowana, malowana proszkowo,
Tablica — ptyta kompozytowa HPL.

Powyzsze elementy wyposazenia dostarczane jako elementy gotowe od Producenta,
szczegotowe parametry materiatow wg danych Producenta.

2.21 Elementy wyposazenia terenu

Linarium piramida —

lokalizacja 1

llos¢: 1 kpl.
Wymiary:

L1 Srednica ~@ 620cm
Wysokos$¢ ~507cm
Wymiary strefy
bezpieczehnstwa @ 920cm
Maksymalna wysokosc¢
upadku 180cm
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15/2018 - Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.

— Budzet Obywatelski 2018

Linarium

— lokalizacja 2

llos¢: 1 kpl.
Wymiary:

Szerokos¢ ~660cm

L2 | Dtugos¢ ~960cm
Wysoko$é ~290cm
Wymiary strefy
bezpieczenstwa 1417x1092cm
Maksymalna wysokosc¢
upadku 265cm
Hustawka podwadjna (bocianie
gniazdo+siedzisko)

— lokalizacja 1
llos¢: 2 kpl.
Wymiary:

H Szerokos¢ ~239cm
Diugosé ~540cm
Wysoko$é ~274cm
Wymiary strefy
bezpieczenstwa 796x446¢cm
Maksymalna wysokosc¢ 149cm
upadku
Zestaw wspinaczkowy
— lokalizacja 2
llos¢: 1 kpl.
Wymiary:

Szerokos¢ ~213cm

W | Dlugos¢ ~375cm
Wysoko$é ~300cm
Wymiary strefy
bezpieczenstwa 591x729cm
Maksymalna wysokosc¢
upadku 300cm
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Tablica informacyjna

— lokalizacja 1i2

Tres¢ tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié
z Zarzadca terenu.

llos¢ 2 kpl.
T Wymiary:

Szerokos¢ ptyty tablicy 56cm

Dlugos¢ piyty tablicy 70cm

Wysokos¢ 230cm

2.2.3. Pozostate materialy
Do wykonania monolitycznych fundamentéw wyposazenia nalezy zastosowaé beton
o parametrach wg. STWIOR 3.0.

2.2.4. Zabezpieczenie elementéow

Elementy dostarczone przez Producentéw powinny posiada¢ zabezpieczenie odpowiednie
dla srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN ISO 12944-2.

W przypadku elementéw drewnianych nalezy zabezpieczyC je przed negatywnym wptywem
warunkow atmosferycznych, a dobér zabezpieczen zapewnia¢ ochrone biologicznag.
Zabezpieczenie fundamentéw wg STWIOR 3.0.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonywaé recznie przy wykorzystaniu drobnego
sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, topaty, miotki, obcegi, klucze metryczne, srubokrety itp.

4, TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wszystkie elementy
przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszaniem sig, np. za pomocg tasmy
stalowej lub folii termokurczliwe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robot

5.2.1. Montaz elementéw wyposazenia

Fundamenty nalezy wykonac z betonu C25/30 umieszczone pod projektowang nawierzchnia,
wg. wytycznych Producenta.

Fundamenty urzadzen zabawowych nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego
C8/10 o gr. 10cm.

OONFIG 58



Posadowienie elementow wyposazenia musi by¢ wykonane z uwzglednieniem wytycznych
Producenta oraz spetnia¢ wymogi normy PN-EN1176-1.

Przed zalaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ geometrie konstrukcji urzadzen,
ze szczegoblnym zwrdéceniem uwagi na ich spasowanie i usytuowanie wzgledem siebie oraz
sprawdzenie piondéw i poziomow.

Rozmieszczenie fundamentéw elementow wyposazenia wg Dokumentacji Projektowe;j.
Sposob posadowienia elementéw wyposazenia wg Dokumentacji Projektowej.

Zaslepki oraz gorne czesci stupkdéw elementéw wyposazenia nalezy wykonac z tworzywa
sztucznego izamontowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy dewastacje i tatwy demontaz
(np. wklejane)

Linarium piramida (L1)

Posadowienie linarium piramidy (L1) nalezy wykona¢ w fundamentach o wymiarach (LxBxH):
- dla stupa F1- 120x120x70cm,

- dla lin F2— 80x80x70cm,

Linarium (L2)

Posadowienie linarium (L2) nalezy wykona¢ w fundamentach o wymiarach (LxBxH):
- F1 - 120x120x70cm,

- F2’ — 80x80x70cm,

- F4 — 140x140x70cm

Hustawka podwaéjna (H)
Posadowienie hustawek podwojnych (H) nalezy wykona¢ w fundamentach o wymiarach
(LxBxH) F3 — 65x75x60cm

Zestaw wspinaczkowy (W)

Posadowienie zestawu wspinaczkowego (W) nalezy wykona¢ w fundamentach o wymiarach
(LxBxH):

- F5 — 30x90x50cm,

- F6 — 40x60x20cm

Tablica informacyjna (T)

Tablice informacyjne projektuje sie posadowione w gruncie za posrednictwem fundamentow
betonowych monolitycznych, bezszalunkowych.

5.2.2. Kolorystyka i wykonczenie:

Linarium piramida (L1)

- stup konstrukcyjny RAL 7044 (szary jedwabisty), malowany proszkowo,
Producenta
- liny RAL 5012 (niebieski lekki) liny polipropylenowe, wg Producenta

Linarium (L2)

- stupy konstrukcyjne RAL 7044 (szary jedwabisty), malowane proszkowo,
Producenta
- liny RAL 5012 (niebieski lekki) liny polipropylenowe, wg Producenta

Hustawka podwdjna (H)
(bocianie gniazdo+siedzisko)

- stupy konstrukcyjne RAL 7016 (szary antrancytowy), malowane proszkowo, wg
Producenta

- siedziska RAL 5012 (niebieski lekki) liny polipropylenowe, wg Producenta

Zestaw wspinaczkowy (W)

- stupy konstrukcyjne RAL 7016 (szary antracytowy), malowane proszkowo, wg
Producenta

- liny RAL 7044 (szary jedwabisty)/RAL 5012 (niebieski lekki),wg
Producenta

Tablica informacyjna (T) — konstrukcja | RAL 7044 (szary jedwabisty), zgodnie z istniejgcymi w parku
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UWAGA
Przedstawione powyzej elementy zagospodarowania terenu sg przyktadowe. Mozna
zastgpiC je innymi rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora, Zarzadcy
i Wnioskodawcy Budzetu Obywatelskiego, uzyskania niezbednych uzgodnieh oraz pod
warunkiem zachowania warunkéw bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz
montazu.

Wymagana rownowaznos¢ elementow zamiennych:

o urzgdzenie placu zabaw - zestaw zabawowy - w zakresie funkcji, rozwigzan
konstrukcyjno-materiatowych i wymiardw,

. tablica informacyjna — w zakresie funkcji, rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych
i wymiaréw.

Dopuszcza sie odchytke od podanych wymiaréow w zakresie + 5%.
Wszystkie elementy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w obowigzujgcych
przepisach prawa i normach, posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami i uprawniajgcymi do
oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczenstwa. Nie dopuszcza sie stosowania logo firmy na
urzadzeniach w celach reklamowych. Wszystkie materiaty oraz urzgdzenia wykorzystane do
budowy muszg posiadac¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegodtowe zasady kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od Producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty) wyrobéw gotowych i przedstawi¢ je Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter rob6t nie zachodzi
koniecznos¢ wykonania badan materiatéw dla tych robét. Wszystkie materiaty dostarczone
na budowe zzaswiadczeniem o jakosci (atestem) Producenta powinny byé sprawdzone
w zakresie wizualnej oceny powierzchni wyrobu i jego wymiarow, stanu elementéw
wyposazenia i potgczeh montazowych.

W czasie wykonywania prac montazowych nalezy wykonac:

e oceny wizualnej jakosci, kompletnosci dostarczanych elementéw do montazu
i materiatbw do wbudowania,

e sprawdzi¢ wytyczenie lokalizacji i elementéw wyposazenia,

e sprawdzenie poprawnosci wykonania posadowienia elementéw wyposazenia
(lokalizacja i gabaryty fundamentéw, gtebokos¢ posadowienia, stabilnos¢ zakotwienia
w fundamentach i gruncie),

e sprawdzenie poprawnosci wykonania prac montazowych elementéw wyposazenia
(geometria elementéw, geometria i stabilnos¢ potgczen montazowych, stabilnos¢
konstrukcji, kompletno$¢ robot montazowych zgodnych z instrukcjg i zaleceniami
Producenta),

e sprawdzenie zgodnosci zastosowanych rozwigzan technicznych i materialowych
z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i obowigzujgcymi przepisami i normami.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

e dla zakupu, dostawy, montazu i posadowienia linarium piramida (L1) — kpl. (komplet),

e dla zakupu, dostawy, montazu i posadowienia limanrium (L2) — kpl. (komplet),

e dla zakupu, dostawy, montazu i posadowienia hustawki podwojnej (H) — kpl. (komplet),

e dla zakupu, dostawy, montazu i posadowienia zestawu wspinaczkowego (W) — kpl.
(komplet),

e dla zakupu, dostawy, montazu i posadowienia tablicy informacyjnej (T) — kpl. (komplet).

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

8.2. Sposéb odbioru roboét
Roboty objete niniejszg STWIOR obejmuja:
e odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (wykonanie posadowienia, kotwienia
elementéw wyposazenia, itp.)
e odbior koncowy (po wykonaniu robot objetych Dokumentacijg projektowg i STWIOR),
e odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogélne”.

9. PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuije:
e wykonanie, zakup dostawe, montaz i posadowienie (wykonanie fundamentow)
wszystkich elementéw wyposazenia,
e wykonanie innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-EN Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca

ISO 12944-2 ochronnych systemow malarskich - Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

2. PN-EN 16630 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state — wymagania

bezpieczenstwa i metody badan
3. PN-EN1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 1: Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
4. PN-EN1176-3 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
5. PN-EN 1176 -7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.
6. PN-EN 1176-11  Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci

przestrzennej.

7. PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczenie krytycznej

wysokosci upadku.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
7.0 ZIELEN — OBSIEW TRAWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (STWIOR)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajgcych na humusowaniu i obsiewie trawg

w ramach realizacji zadania pn. ,Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary
w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018”.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi dokument sktadowy SIWZ
do przetargu na realizacje robdt oraz dopetnia dokumentacje projektowg w zakresie
warunkéw i sposobu wykonania robot branzowych zieleni oraz wymagan dotyczgcych
ich odbioru.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w specyfikacji powinny dotyczy¢ wykonania robét zwigzanych
z odtworzeniem nawierzchni trawiastej w granicach inwestycji oraz w jej bezposrednim
sgsiedztwie, narazonej na zniszczenie w wyniku prowadzonych robét budowlanych.

1.3.1. Zakres robot przewidzianych do realizacji

" Prace porzgdkowe — wykonywane bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
ogrodniczych, obejmujgce oczyszczenie powierzchni terenu przeznaczonego pod zielen
z resztek budowlanych, gruzu i smieci i wywozem zebranych zanieczyszczen na
wysypisko.

- Prace agrotechniczne, obejmujgce:

- rozrzucenie 10cm warstwy ziemi zyznej na powierzchni terenu przeznaczonego pod
trawniki, z wyrébwnaniem i zagrabieniem.

=  Zatozenie trawnikow, w tym:

- wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem przy uprawie reczne;j

. Roczna pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym - przez okres 1 roku

po odbiorze:
- pielegnacja trawnikow wykonanych siewem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcym w tym zakresie

nazewnictwem, przepisami o ochronie przyrody oraz Polskimi Normami.

1.4.1. Ziemia urodzajna — wierzchnia warstwa gleby posiadajgca wiasciwosci
zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Ziemia zyzna — ziemia uzyskana z rozkladu materiatu organicznego z duzag
zawartoscig prochnicy, o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe,
posiadajgca duzg pojemnos¢  wodno-powietrzng. Ziemia zyzna nie  moze byé
zanieczyszczona, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é

z dokumentacjg projektowg, STWIOR i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2. MATERIALY

2.1. Nasiona traw
= W miejscach zacienionych i w potcieniu pod drzewami nalezy zastosowac¢ mieszanki
traw na trawniki ozdobne starannie pielegnowane, tj.:
- Kostrzewa czerwona roztogowa - 20%
- Kostrzewa czerwona kepowa -20 %

- Kostrzewa nitkowata -20 %
- Wiechlina tgkowa -15%
- Wiechlina zwyczajna - 20%
- Mietlica pospolita -15%

= W miejscach nastonecznionych, na glebach suchych, na trawniki ozdobne starannie
pielegnowane, nalezy stosowac mieszanki traw tj.:

- Zycica trwata -30 %
- Kostrzewa czerwona -25 %
- Kostrzewa owcza - 30%
- Wiechlina tgkowa -10%
- Mietlica pospolita - 5%

= Mozna zastosowac¢ rowniez gotowe mieszanki traw dostepne w obrocie handlowym,
posiadajgce ww. cechy uzytkowe tzn. odpowiednia na trawniki ozdobne pielegnowane,
w miejscach nastonecznionych i w miejscach pofcienistych .

» Zastosowana mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony i podany na etykiecie (aktualnej
metryczce lub w dokumencie atestowym dotyczacym danej partii) procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, atakze cechy
decydujgce o jakosci mieszanki nasion, jak

- rzeczywistg site kietkowania nasion,
- rzeczywistg czysto$¢ nasion,

- wilgotnosé,

- zdrowotnos¢

- wartos¢ uzytkows.

2.2. Ziemia zyzna

Ziemia zyzna zastosowana przy realizacji trawnikow, kwietnikbw oraz do nasadzen
zakupiona i dostarczona na plac budowy. Winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby
préchniczej, pozostajgcej uprzednio pod uprawa rolng lub ogrodniczg ziemia albo byé
wytworzona z komponentow organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych
wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna miec
byC oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie roztozonych czesci roslin tj. gatezie
i grubsze korzenie oraz z rozlogéw perzu.

Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:

- odczyn: pHod 5,0 do 6,5

- zawartos¢ prochnicy nie mniejsza niz 2 %

- zawartos¢ azotu nie nizsza niz 0,2 %

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15

Wiasciwosci ziemi winne zosta¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne
laboratorium (np. Stacje Chemiczno-Rolniczg), ktoére okresli ilos¢ i sposob
pobrania reprezentacyjnej proby potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda
zalecenia odnosnie uzupetniajagcego nawozenia mineralnego. Wynik badania
Wykonawca powinien okaza¢ Zamawiajacemu.

2.3. Nawozy mineralne.

Nawozy powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdéine dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania prac przygotowawczych

i ogrodniczych
Wykonawca przystepujgcy do robot z zakresu gospodarki drzewostanem i urzadzenia
zieleni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
ptugdéw, kultywatorow, bron, watu kolczatkowego, watu gtadkiego, kosiarki mechanicznej
samozbierajacej, kosy spalinowej, drabin, pit motorowych i recznych, samochodow
samowyfadowczych lub skrzyniowych, podnosnika samochodowego oraz narzedzi
ogrodniczych do uprawy recznej.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materiatdw do wykonywania robét ogrodniczych

Transport materiatdw wymienionych w pkt 2 moze by¢ dowolny (samochody skrzyniowe
lub samowytadowcze o nosnosci do 5t , lub zestawy ciggnikowe z przyczepg skrzyniowag
lub samowytadowczg) , o sredniej tadownos$ci i ciezarze, pod warunkiem, ze zastosowane
Srodki transportu nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla zagospodarowania terenu budowy
oraz transport nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakosci przewozonych materiatow.

4.3. Wywoéz materiatow odpadowych, pokosu trawy, chwastow, gruzu, kamieni i innych
zanieczyszczen na wysypisko miejskie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze dotyczgce gospodarki drzewostanem, ktore nalezy wykonac przed
przystgpieniem do robot budowlanych, zgodnie z STWIOR 2.0.

5.2. Prace porzadkowe - wykonywane bezposrednio przed =zatozeniem zieleni,

po zakonczeniu robét budowlanych, obejmuja:

- powierzchniowe oczyszczenie terenu przeznaczonego pod zielen z gruzu, sSmieci,
resztek roslinnych itp. z  zebraniem =zanieczyszczen w pryzmy i wywozem
na wysypisko.

5.3. Prace agrotechniczne

Na powierzchni terenu przeznaczonego pod zielen projektowang nalezy wykonac:

— reczne przekopanie podtoza na gtebokos¢ 20-25cm z doktadnym oczyszczeniem ze starej
darni, korzeni chwastow, kamieni, gruzu itp. z zebraniem ww. zanieczyszczen i wywozem
na wysypisko miejskie,

— rozrzuci¢ ziemie zyzng warstwg grub. 10cm na powierzchni pod zielen, na ktérej w ramach
rob6t budowlanych nie rozscielono wczes$niej ziemi urodzajnej (na catej przekopane;j
powierzchni), z zakupem i dowozem ziemi zyznej, wyréwnaniem i zagrabieniem,

— reczne przekopanie gleby na gfebokos¢ 20cm, z zagrabieniem i wyrownaniem
powierzchni.
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5.4. Trawniki.

5.4.1. Wymagania dotyczgce zakfadania trawnikow.

— teren pod trawniki musi by¢ czysty pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych

i wszelkich zanieczyszczen,

— przygotowang wczesniej powierzchnie terenu, na ktorej uprzednio zostata rozscielona

warstwa ziemi zyznej lub ziemi urodzajnej i torfu, jezeli mingt dluzszy czas od jej
roztozenia, nalezy recznie piytko przekopaé, rozrzuci¢ nawozy mineralne
wielosktadnikowe do trawnikéw w ilosci 5 kg/100m2 (najlepiej o przedtuzonym dziataniu),
wymieszac z glebg i zagrabic ;

Trawniki z siewu:

— przed siewem podtoze nalezy watowac watem gtadkim,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej po deszczu,

— termin siewu: najlepszy okres wiosenny (kwiecien), najpdzniej do potowy wrzesnia ,

— nasiona traw wysiewaé w ilosci 3kg na 100m2,

— przykrycie nasion po wysiewie przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watowanie
watem kolczatkowym ,

— po wysiewie nasion obsiana powierzchnia trawnika powinna by¢ watowana lekkim watem
w celu ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego.

5.4.2. Pielegnacja trawnikow.

= Trawniki z siewu:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ ok. 5-
10cm , nalezy jg skroci¢ o potowe,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
nie przekraczata 10-12cm, najlepiej kosié¢ lekkimi kosiarkami spalinowymi lub
elektrycznymi z pojemnikiem na skoszong trawe, tzw. wykaszarki lub kosy mechaniczne
mozna stosowac tylko do dokoszenia przy brzegach, trawe skoszong zebrac¢ i wywiez¢;

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢ wykonane z miesiecznym
wyprzedzeniem od spodziewanego nastania mrozow tj. w pierwszej potowie pazdziernika ,

— koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, najlepiej co 2-3 tygodnie,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; Srodki chwastobojcze
o dziataniu selektywnym nalezy stosowaC z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika .

— trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — ok. 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku,
dostarczonego w 2-3 partiach. Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom
zapewni¢ skfadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku: wiosng - mieszanki
z przewagqg azotu, od potowy lata - ograniczy¢ azot , zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas. Mozna stosowac¢
nawozenie jednokrotne nawozami wolnodziatajgcymi, ktore dostarczg dawke nawozu
wystarczajgcg na caly rok;

— podlewanie w okresach suszy,

— dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim spulchnieniu

podtoza,
— grabienie wiosenne, przed rozpoczeciem wegetacji,
— watowanie wiosng przed rozpoczeciem wegetacii,
— jesienig co najmniej jedno wygrabianie trawnika w terminie ustalonym z Zamawiajgcym
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodblne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola prac przygotowawczych
Kontrola prac przygotowawczych wg STWIOR 2.0.

6.3. Kontrola prac agrotechnicznych:

Sprawdzenie jakosci robot polega kontroli wykonania petnego zakresu prac, starannosci
oczyszczenia terenu, przekopania poditoza i jego oczyszczenia z chwastow, starej darni,
korzeni i innych zanieczyszczen, kontroli grubosci warstwy rozrzuconej ziemi zyznej i torfu
oraz starannosci wyrownania i zagrabienia powierzchni terenu, a takze jakosci ziemi zyznej.

6.4. Kontrola trawnikow.

6.4.1. Kontrola wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu, smieci, resztek roslinnych, korzeni i innych zanieczyszczen,
— doktadnosci przekopania podtoza,

— wykonania nawozenia (kontrola dawki i rodzaju nawozow) i wymieszania nawozow,

— zagrabienia, wyrownania i uwatowania powierzchni terenu,

— sktadu i jako$ci mieszanki nasion traw,

— jakosci darni i stopnia jej wilgotnosci,

— gestosci i rownomiernosci siewu,

— podlania darni po utozeniu,

— watowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie.

6.4.2. Kontrola trawnikéw w okresie pielegnacji polega na sprawdzaniu:
— starannosci wygrabienia wiosennego,

— wykonania grabienia jesienig,

— wykonania watowania wiosna,

— wysokosci traw tzn. czestotliwosci koszenia,

— podlewania,

— czestotliwosci i rodzaju nawozenia,

— rownomiernos$ci zadarnienia trawnika,

— wygladu i barwy trawnika, braku chwastow.

6.4.3. Kontrola robét przy koncowym odbiorze trawnikow.

Ostateczny odbior trawnikdw moze by¢é wykonany w terminie umozliwiajgcym petng ocene
uzyskanych efektéw tj. najlepiej po rocznej pielegnacii.

— Kontrola przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— rownomiernos$ci uzyskanego zadarnienia,

— jednolitego wygladu i barwy trawnika,

— wystepowania gatunkow niepozgdanych np. chwastow.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
o dla wykonania warstwy ziemi urodzajnej wraz z obsiewem i nawozeniem — m? (metr
kwadratowy),
« dla rocznej pielegnacii trawnikéw dywanowych — m? (metr kwadratowy),
Obmiar powierzchni trawnikéw powinien by¢ zgodny z wielko$ciami okreslonymi w projekcie
branzowym zieleni i wykonany w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

8.2. Odbiér roboét z zakresu zagospodarowania terenu zielenia

Do odbioru wykonawca robot przedstawia wszystkie wyniki pomiarow powierzchniowych,
zapiséw w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych biezgcych kontroli materiatu
roslinnego oraz certyfikaty i Swiadectwa pochodzenia zastosowanych materiatéw. Odbiorowi
podlega stworzone srodowisko glebowe dla zatozonych trawnikow.

Odbior zieleni powinien byé przeprowadzony w czasie (dot. okresu wegetacji)
umozliwiajgcym wilasciwg ocene jakosci i efektéow zrealizowanych prac oraz
przeprowadzenie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych trawnikow.

Koncowy odbidr zieleni powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu rocznej pielegnaciji
przez okres gwarancyjny.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robdét, wad i nieprawidtowosci wykonawczych,
kierownik projektu lub inspektor nadzoru inwestorskiego ustali zakres wykonania robét
poprawkowych lub poleci uzupetnienie brakéw w powierzchniach trawnikowych.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez
kierownika projektu lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez wykonawce cena

jednostkowa za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty

w STWIOR i w dokumentacji projektowe;.

Skalkulowane przez Wykonawce ceny jednostkowe robo6t bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za wykonane prace z zakresu zieleni powinna by¢ zgodna z projektem branzowym
zieleni, przedmiarem robé6t (Slepym kosztorysem) i przyjetym kosztorysem ofertowym
wykonawcy.

Ptaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilo$¢ robét okreslong w jednostkach
obmiarowych jak w pkt 7 oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym
wykonawcy, wedtug zasad okreslonych w umowie.

Ptaci sie za:

- 1 m? wykonanych i odebranych trawnikéw z siewu wraz z humusowaniem,

- 1 m? rocznej pielegnaciji trawnikéw dywanowych,

9.3. Cena wykonania 1 m? trawnika z siewu wraz z humusowaniem obejmuje:

- reczne przekopanie podtoza,

- utozenie warstwy ziemi urodzajnej,

- zakup, dowoz i rozrzucenie oraz wymieszanie nawozow mineralnych w ilosci
5kg/100m?,

- oczyszczenie, wyrownanie i zagrabienie powierzchni trawnika,

- watowanie powierzchni,

— zakup i dowdz nasion,

- siew reczny traw w iloéci 3kg na 100m?,

- przykrycie nasion lub watowanie kolczatkg po wysiewie,

- podlewanie,

— pierwsze skoszenie trawnika,

- wywoz pokosu na wysypisko.

9.4. Ceny jednostkowe za pielegnacje trawnikéw obejmujg rowniez koszt materiatu
roslinnego (nasion traw) — potrzebnego do uzupetnienia siewu na trawnikach, a takze
wywoz odpaddw roslinnych po przycinkach pielegnacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawy prawne.
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. — Dz.U.nr 92 poz. 880 z 2000r. z p6zn. zm.
Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. — Dz.U. nr 207 poz.2016 z 2003r. z p6zn. zm.
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