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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) 
STWIOR 0.0 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach realizacji zadania pn. „Plac zabaw. III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary 
w Gdańsku – Budżet Obywatelski 2018”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWIOR 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych w specyfikacjach 
technicznych wyszczególnionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych STWIOR 
Ustalenia zawarte w n/n STWIOR obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Obioru Robót: 

0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.0 ZABEZPIECZENIE I CIĘCIE PIELĘGNACYJNE DRZEW 
2.0 ROBOTY ZIEMNE 
3.0 ROBOTY BETONOWE 
4.0 OBRZEŻA  BETONOWE 
5.0 NAWIERZCHNIA ZE ŻWIRU NA GEOWŁÓKNINIE 
6.0 WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 
7.0 ZIELEŃ – OBSIEW TRAWĄ 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STWIOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych 
do zamierzonego stosowania.  
1.4.2. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz 
obiekt małej architektury 
1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.5. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.6. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr 
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
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1.4.7. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
1.4.8. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.10. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.11. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
1.4.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego 
lub jego całkowita modernizacja. 
1.4.14. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.15. Roboty kontraktowe - wszelkie roboty objęte Kontraktem (umową) mającą na celu 
realizację przedmiotu Kontraktu. 
1.4.16. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.17. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywa-
nych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektu budowlanego lub 
jego elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, lokalizację i współrzędne 
reperów, współrzędne punktów głównych oraz wszelkie dane niezbędne do ich 
zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
i komplety STWIOR. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać część opisową, część rysunkową, ew. obliczenia 
i niezbędne dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową: 
● Zamawiającego - wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 
oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną ) i zostaną przekazane Wykonawcy   
● Wykonawcy - wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
Uwagi do projektu mogą być wnoszone w ciągu 14dni od daty rozpoczęcia robót 
budowlanych, chyba, że umowa stanowi inaczej. 
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1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWIOR 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część 
kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w “ Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 
jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWIOR. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub STWIOR, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych 
(w przypadku takiej potrzeby). 
Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz organem 
zarządzającym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi 
oraz organem zarządzającym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma 
w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawiające informacje 
dotyczące Robót Kontraktowych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Tablice informacyjne 
budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
kontraktu. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

 



15/2018 –  Plac zabaw. III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary w Gdańsku.  
– Budżet Obywatelski 2018 

              

                                  Projektowanie i doradztwo techniczne 6 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami  lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 zanieczyszczenie z gruntu płynami lub substancjami toksycznymi, 
 możliwością powstania pożaru, 
 uszkodzeniem istniejącego drzewostanu. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z STWIOR, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru, właściciela 
instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowanego właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeb) 
władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla mieszkańców.   
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  w sąsiedztwie 
budowy,  spowodowane jego działalnością.  W celu uniknięcia   niesłusznych   roszczeń   
odszkodowawczych   ze   strony   właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed 
rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy 
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, dokumentując stan 
techniczny tych obiektów. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący 
wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych   
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z ich 
własności. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru  ani  Zamawiający  nie  będzie  ingerował 
w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 
w warunkach Kontraktu. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu 
technicznego istniejących dróg   lokalnych,   znajdujących   się   w   najbliższym   otoczeniu   
inwestycji oraz  w  dalszej odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu 
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi 
u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do 
lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, 
skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz 
obiektu, który dokumentują. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy 
wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony 
u Zarządcy drogi. 
W  przypadku  ewentualnych  roszczeń  odszkodowawczych  za  zniszczenie  dróg  przez  
transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
Koszt ten nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru.  
 
1.5.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.5.13.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.14.  Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy muszą być 
niezwłocznie zgłoszone Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor 
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową, chyba, że 
w kontrakcie ustalono inaczej. 
 
1.5.15. Niewypały, niewybuchy 
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na niewypały/niewybuchy Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania 
odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego 
powiadomienia Inspektora Nadzoru.  
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie 
Zamawiający, chyba, że w kontrakcie ustalono inaczej. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWIOR w czasie 
postępu robót. 
Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty 
i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do budowy  należy 
stosować materiały odpowiadające wymogom określonym w ustawie Prawo Budowlane oraz 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i STWIOR. 
Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych 
materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości o ich jakości przed 
wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęty z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek 
Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu za zgodą Inspektora Nadzoru. 
Elementy pochodzące z rozbiórek nadające się do wykorzystania Wykonawca zdemontuje 
i przetransportuje w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej 
zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
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Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nie posiadające pełnowartościowych 
właściwości materiałowych i nie nadające się do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu 
wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na składowisko odpadów.  
Przyjmuje się, że koszt związany z rozbiórką, transportem, utylizacją w/w materiałów 
Wykonawca zawarł w cenie kontraktowej i nie będzie on podlegał odrębnej zapłacie. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.  
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWIOR przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.7.  Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.  
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy, 
 jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i STWIOR, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykorzystywany sprzęt musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie 
BHP. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWIOR przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Przy przewożeniu materiałów należy przestrzegać zasady kodeksu drogowego.  
Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 
układane i przewożone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórcę/producenta materiałów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami STWIOR, ew. planem BIOZ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich prowadzone będą roboty związane 
z budową elementów konstrukcyjnych. 
Wszystkie roboty muszą być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników stosownie 
do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane 
przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe. Zaleca się wykonywanie prac przez osoby 
mające doświadczenie w stosowanych technologiach oraz podmioty dysponujące 
stosownym sprzętem. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej 
i w STWIOR, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i określonym przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIOR oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
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część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIOR, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
 Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Ponadto Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i badać materiały niezależnie od 
Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru.  
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Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań przez 
Wykonawcę są zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu 
i nie podlegają odrębnej zapłacie. 
Koszty dodatkowych badań zleconych przez Inspektora Nadzoru do niezależnego 
laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w przypadku uzyskania negatywnych wyników tych 
badań potwierdzających niedostateczną jakość robót; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWIOR na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STWIOR. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak „CE”, wykazujący że zapewniono zgodność z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną lub certyfikat na znak budowlany „B”, wykazujący że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub  
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 
i które spełniają wymogi STWIOR. 
Do użycia dopuszcza się również materiały posiadające informację o wyrobie lub 
oświadczenie o wyrobie do jednostkowego zastosowania. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego (jeżeli wymaga tego zakres robót). 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
6.8.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

 
6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów .  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje  Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacjach Wykonania i Obioru Robót Budowlanych. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacjach Wykonania i Obioru Robót Budowlanych. Będzie utrzymywać 
to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.      Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIOR, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
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o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWIOR 
i uprzednimi ustaleniami. 
Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci 
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący 
wątpliwości, co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Komisja w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest 
powoływana przez Zamawiającego.  
Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora 
Nadzoru Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do 
uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i STWIOR. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWIOR 
z uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy lub 
nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi 

przez Inspektora Nadzoru oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana 
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 
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 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z STWIOR i ew. PZJ. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWIOR i ew. PZJ. 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOR 
i PZJ. 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości, co do 
dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, zatwierdzoną w odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej. 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w przypadku wyceny ryczałtowej. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, składowania, zabezpieczania, 

przeładunków, ewentualnymi kosztami ubytków i tolerancji projektowych, transportu na 
miejsce wbudowania, ubezpieczenia w transporcie oraz wszystkich materiałów 
pomocniczych, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi wraz z towarzyszącymi kosztami 

(zabezpieczeniem, utrzymaniem, użytkowaniem, naprawą) 
 transport (osób, sprzętu, urządzeń, materiałów, wyposażenia zaplecza), 
 montaż, konserwację i utrzymanie robót, 
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 nadzór, testowanie, kontrole jakości, 
  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 koszty wszelkich prac towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót 

wymienionych w nn. Specyfikacjach. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne STWIOR 0.0 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 0.0  obejmuje wszystkie warunki 
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (T.j. Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowisko (T. J. Dz. U. 2017, poz. 519 
z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21; z późn. zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2014, poz. 1923) 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  12 grudnia 2014  r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1973 z późn. 
zm.) 

7. Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U z 2004r., nr 92, poz. 881 
z późn. zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003, nr 120, poz. 1126 z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. 2004, nr 198, poz. 2041 z późn. zm.) 

10 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (T.J. Dz. U. 2010, nr 138, poz. 
935 z późn. zm.) 

 

Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm, związanych 
z pracami objętymi Kontraktem, nie wymienionych w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Obioru Robót. 
Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania 
do przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych 
rozporządzeń, norm i przepisów. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1.0 ZABEZPIECZENIE I CIĘCIE PIELĘGNACYJNE DRZEW 
 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na zabezpieczeniu oraz cięciu 
pielęgnacyjnym drzew w ramach realizacji zadania pn. „Plac zabaw. III etap rewitalizacji 
Parku przy ul. Św. Barbary w Gdańsku – Budżet Obywatelski 2018”. 

1.2.  Zakres stosowania STWIOR 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych STWIOR 
Ustalenia zawarte w n/n STWIOR dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych 
związanych z cięciem oraz zabezpieczeniem drzew zlokalizowanych na terenie 
prowadzonych prac budowlanych.  

1.4.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne warunki dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

2.   MATERIAŁY 
Do zabezpieczenie drzew: 

 deski lub żerdzie, 
 słupy, 
 drut lub taśma stalowa. 

3.   SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonywania robót związanych z cięciem pielęgnacyjnym oraz zabezpieczeniem drzew 
należy stosować: 

 piły ręczne, 
 szpadle lub łopaty, 
 ciągnik, 
 przyczepy, do wywożenia pni, karpin, gałęzi, itp., 
 drabiny, 
 drobne ręczne narzędzia pomocnicze. 

Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Transport 
Gałęzie oraz pozostałości po cięciu pielęgnacyjnym należy przewozić transportem 
samochodowym z ew. wykorzystaniem przyczep.  

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót 

5.2.1. Cięcie pielęgnacyjne drzew 
W zakresie cięcia pielęgnacyjnego istniejących drzew przewiduje się usunięcie posuszu 
i jemioły w koronach drzew oraz podkrzesanie pni zgodnie ze wskazaniami w Dokumentacji 
Projektowej.  
Zakres opisanych prac zgodnie z Dokumentacją projektową. 
Uwaga: 
Prace związane z cięciem w obrębie korony należy wykonywać w taki sposób, aby nie 
wpłynęły negatywnie na statykę drzewa. 

5.2.2. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po cięciu pielęgnacyjnym powinien być zgodny 
z ustaleniami STWIOR lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy i utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5.2.3. Zabezpieczenie drzew 
Niniejsze wytyczne zostały opracowane w oparciu o specyfikację wykonaną w 2007 r. przez 
Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. 

Zasady tymczasowego zabezpieczenia drzew  
(wg Zasady ochrony środowiska w drogownictwa. Dział 4. Ochrona środowiska w budowie 
dróg. GDDP, Warszawa 2002) 
Tymczasowe zabezpieczenie drzewa wykonuje się przede wszystkim: 
- na obszarze prowadzonych robót, gdy nie zajdą zmiany poziomu gruntu, 
- na terenie zaplecza budowy drogi, 
- w pobliżu dróg tymczasowych, związanych z dojazdem do placu budowy. 
Wokół każdego zagrożonego drzewa z zagrożoną bryłą korzeniową, zaleca się wydzielić 
strefę bezpieczeństwa o minimalnych wymiarach 2x2m lub w przypadku drzew starszych 
4x4m, wygrodzoną płotem z desek lub żerdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na 
słupkach, wbitych w narożnikach. Wzmocnienie wygrodzenia dokonuje się drutem lub taśmą 
stalową, opasującą całość wygrodzenia. Wokół wygrodzenia, w połowie jego wysokości, 
zaleca się umieścić pomalowaną deskę, zwracającą uwagę na wykonane zabezpieczenie. 
Na rysunku 6 przedstawiono przykład zabezpieczenia drzewa i jego bryły korzeniowej 
z lokalizacją urządzeń i materiałów placu budowy. 
Zaleca się, aby w strefie do 10m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, 
paliw i lepiszcz, jako materiałów powodujących duże zagęszczenie gruntu względnie 
niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku. 
Drzewa, przy których głównym zadaniem jest ochrona ich pnia, mogą być 
zabezpieczane w sposób bezpośrednio chroniący pień. 
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W przypadku, kiedy prace budowlane mogą spowodować zanieczyszczenie koron drzew 
opadającym gruzem, tynkiem lub farbą  rusztowanie / miejsce pracy należy zabezpieczyć 
siatką lub folią. 

Zasady stałego zabezpieczenia drzew na terenie budowy  
(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982) 

Drzewa, które przewidziano do pozostawienia, w czasie wykonywania robót ziemnych mogą 
być poddane niekorzystnym oddziaływaniom, np.: 
- w wykopach mogą nastąpić podcięcia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryły 
korzeniowej, 
- w nasypach, zasypanie dolnej części drzewa może spowodować gnicie pnia oraz 
utrudnienie dostępu powietrza i wody do korzeni. 
Decyzja o pozostawieniu drzewa zależy od stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia 
tego stanu w zależności od wysokości nasypu, gatunku drzewa, głębokości bryły korzeniowej 
i warunków nawodnienia. Drzewa z głębokim systemem korzeniowym, takie jak dąb, są 
bardziej odporne na zasypanie dolnej części pnia niż drzewa z powierzchniowym systemem 
korzeniowym, takie jak wiązy, topole, wierzby, akacje. Rodzaj gruntu wpływa również na 
możliwość pogorszenia stanu drzewa. Ciężka gleba gliniasta może pogarszać stan korzeni 
nawet przy kilkucentymetrowej nadsypce terenu, natomiast grunty piaszczyste są mniej 
szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypka żwirem lub kruszywem kamiennym nie jest zbyt 
szkodliwa, gdyż umożliwia łatwiejsze napowietrzenie i nawodnienie korzeni, a ułożenie 
warstwy 5÷10cm żwiru zwykle powoduje wypuszczenie nowych korzeni w tę warstwę. 
Również obniżenie terenu o 10÷15cm wokół drzewa spowoduje jego szybkie dostosowanie 
się do nowych warunków. 
 
Przy głębszych wykopach (ponad 0,5m), wymagane są specjalne konstrukcje chroniące 
drzewo, zwykle w postaci studni szczelnie chroniących ucieczkę wody lub muru kamiennego 
układanego na sucho. Przy nasypach z gruntu zwięzłego wokół drzewa z rozwiniętą bryłą 
korzeniową, wykonuje się wokół pnia okrągłą studnię na wysokość nasypu. Odległość od 
ściany studni do pnia średnicy 8-10cm powinno wynosić co najmniej 50cm. Na terenach 
zamieszkałych wnętrze studni pozostawia się puste, a wierzch studni przykrywa się 
metalowym rusztem. Poza terenami zamieszkałymi, studnię wypełnia się piaskiem 
i ew. węglem drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchu układa się warstwę 10÷12cm żwiru 
lub kruszywa, tak aby warstwa ta zrównana była z poziomem otaczającego gruntu. 
W zależności od potrzeb można zastosować odwodnienie studni sączkami żwirowymi lub 
ceramicznymi i z tworzyw sztucznych. 
Pojedyncze cenne drzewa można zabezpieczyć przy większej różnicy obniżonego terenu, 
np. przy wysokości 1÷1,2m usypać ścięty stożek gruntowy ze skarpami 1:1. Jeśli teren 
zostanie obniżony na głębokość większą od 1m, wokół drzewa wykonuje się ściankę 
oporową o kształcie okrągłym lub prostokątnym z kamienia, klinkieru lub betonu, z otworami. 
Na terenie miejsc wypoczynkowych ściankę wokół drzewa można wykorzystać jako ławkę, 
odpowiednio ją dostosowując do odpoczynku podróżnych (rys. 2c). 
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Rys. 1. Wykonywanie wykopów instalacyjnych w obrębie strefy korzeniowej drzew  

 
a)przekrój ogólny, b) szczegół wykopu, c) wstępna faza zabezpieczenia, wykonywana 
najlepiej rok przed właściwym wykopem 
 
 
 
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obniżeniu terenu, po wykonaniu wykopów  
(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982) 
 

 
a) pozostawiony ścięty stożek z gruntu, ochraniający korzenie drzewa 
b) ścianka podporowa z kamienia wokół drzewa pozostawionego na skarpie 
c) ścianka oporowa dostosowana do odpoczynku podróżnych przez wykonanie ławki na jej 
górnej powierzchni 
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Rys. 3. Niecka o łagodnym pochyleniu, dostosowująca drzewo do otaczającego terenu 
podwyższonego o 0,2÷0,4m 

 
 
 
Rys. 4. Pień drzewa obsypany na wysokość 0,2÷0,5m ze specjalnymi napowietrzającymi 
warstwami żwirowymi 

 
 
 
Rys. 5. Studzienka zabezpieczająca pień drzewa przy podwyższeniu terenu powyżej 0,5m 

 

Objaśnienia: 
A – szyb napowietrzający z ażurowym 
przykryciem, 
B – nowy poziom terenu, 
C – żwir, 
D – perforowane rurki drenarskie, 
E – krąg betonowy, 
F – dawny poziom terenu, 
G – metalowa krata, 
H – ławka 
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Rys. 6. Przykład ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryłą korzeniową na placu 
składowym  

 

(Oprócz wygrodzenia drzewa 
płotem z desek lub żerdzi 
pokazano z lewej sposób 
składowania materiału, 
a z prawej lokalizację baraku 
budowy) 
 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Kontrola prawidłowości usunięcia i cięcia pielęgnacyjnego roślinności 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania cięcia 
pielęgnacyjnego.  

6.3.  Kontrola prawidłowości zabezpieczenia drzew i krzewów 
Kontrola zabezpieczenia drzew powinna obejmować: 

 sprawdzenie kompletności zabezpieczenia pozostawianych drzew wskazanych 
w Dokumentacji Projektowej, 

 sprawdzenie trwałości materiałów użytych do zabezpieczenia. 
Kontrola cięcia pielęgnacyjnego i sanitarnego powinna obejmować: 

 sprawdzenie kompletności usunięcia posuszu i jemioły w koronach drzew, 
 sprawdzenie wysokości podkrzesania pni, 
 sprawdzenie poprawności wykonania cięcia. 

 
7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 dla zabezpieczenia drzew – szt. (sztuka) 
 dla cięcia pielęgnacyjnego i sanitarnego istniejących drzew – szt. (sztuka). 
 dla wywozu pozostałości roślinnych - mp (metr przestrzenny),  
 dla składowania odpadów drzewnych – t (tona), 
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8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą STWIOR podlegają odbiorowi robót sprawdzenia ich wielkości 
i zgodności z Dokumentacją Projektową, wymaganiami określonymi w niniejszej STWIOR 
oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych oględzinach. 
Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu. 
Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z n/n 
STWIOR. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót 
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym 
terminie. 
 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIOR 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 

9.2.  Cena  
Cena wykonania robót obejmuje: 

 zabezpieczenie istniejących drzew wskazanych w Dokumentacji Projektowej, 
 wykonanie cięcia saniarmego oraz podkrzesanie pni drzew zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 
 wywiezienie pozostałości materiału roślinnego poza teren budowy, 
 utylizacja pozostałości materiału roślinnego, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
 inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z cięciem pielęgnacyjnym koron 

drzew. 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie dotyczy 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

2.0 ROBOTY ZIEMNE 
1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) 
Przedmiotem n/n STWIOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
w ramach realizacji zadania pn. „Plac zabaw. III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary 
w Gdańsku – Budżet Obywatelski 2018”. 

1.2. Zakres stosowania STWIOR 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIOR 
Ustalenia zawarte w n/n STWIOR dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających 
na celu wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów pod fundamenty 
elementów zagospodarowania oraz wykopów pod nawierzchnię w zakresie określonym 
w Dokumentacji Projektowej.  
W zakres tych robót wchodzą: 
 pomiary przy wykopach,  
 wykopy wykonywane ręcznie lub mechanicznie (pod projektowaną konstrukcję 

nawierzchni oraz pod fundamenty urządzeń zabawowych), 
 wykonanie zasypu fundamentów gruntem rodzimym, 
 załadunek i transport urobku samochodami samowyładowczymi, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, 
 zabezpieczenie istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej w postaci rur osłonowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWIOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, STWIOR i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Materiały do wykonania robót 
Do wykonania zasypu wykopów należy wykorzystać grunt rodzimy pozyskany z wykopów. 
Przed wbudowaniem gruntu należy oczyścić go z ewentualnych elementów gruzu, drewna, 
części organicznych, itp. Przydatność gruntów z wykopów określi Przedstawiciel 
Zamawiającego po wykonaniu wykopów. 

W przypadku konieczności doziarnienia istniejącego gruntu w celu uzupełnienia zasypu 
należy zastosować mieszankę piaskowo - żwirową o parametrach: 
 frakcja 0/31,5mm,  
 wodoprzepuszczalność (K>8m/dobę), 
 nierównomiernie uziarnienie (wskaźnik różnoziarnistości U≥5, wskaźnik krzywizny 

(1<C<3), 
 zagęszczalna, 
 nieagresywna pH 6-8,  
 moduł edometryczny zasypki ≥ 20 000kPa,  
 wolna od zbryleń, zmarzliny i elementów organicznych oraz cząstek gliny i namułów. 
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Do zabezpieczenia sieci energetycznej należy stosować dwudzielne rury osłonowe z PEHD 
o średnicy dostosowanej do wiązki kabla. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Z uwagi na zakres prac roboty ziemne należy wykonać ręcznie (dla urządzeń zabawowych) 
lub mechanicznie przy użyciu koparek lub spycharek (dla nawierzchni), w zależności od 
tego, jakie rozwiązanie zostanie zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Do 
zagęszczenia gruntu należy użyć zagęszczarek mechanicznych lub ręcznych.  
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonywanie wykopów  

5.2.1  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.  

5.2.2  Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Wykopy pod nawierzchnię i fundamenty urządzeń wyposażenia terenu należy wykonać 
w wykopach otwartych. 
Dopuszcza się stosowanie szalunków drewnianych wykonywanych na miejscu budowy oraz 
szalunków gotowych prefabrykowanych. 
Szerokość wykopu należy dostosować do gabarytu fundamentów i nawierzchni. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1; 
 w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1: 1,25; 
 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 - krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych; 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń; 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
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5.2.3  Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 

5.2.4  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów: 
 wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, 
 warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów i nawierzchni, 
 w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Przedstawicielem 
Zamawiającego celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2.5  Nośność i zagęszczenie gruntu w dnie wykopu 
Nie określa się parametrów nośności podłoża gruntowego pod nawierzchnią żwirową.  
Pod urządzenia zabawowe dno wykopu powinno być zagęszczone do Is≥1,0.  

5.3. Wykonanie zasypu wykopów 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,2m przy 
stosowaniu ubijaków mechanicznych lub ręcznych. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Dokumentacji Technicznej, lecz nie mniejszy niż Is=1,0 
w rejonie nawierzchni i fundamentów, wg próby normalnej Proctora (w pozostałych 
miejscach nie mniej niż Is=0,95). 
Wykonawca może przystąpić wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Przedstawiciela 
Zamawiającego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.4. Zabezpieczenie sieci  
Istniejącą sieć energetyczną należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi z PEHD, 
o średnicy dostosowanej do wiązki kabli. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót ziemnych 
Wymagania dla robót ziemnych podano w pkt. 5. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. 
6.2.1.  Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
 zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
 prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
 przygotowanie terenu, 
 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
 zapewnienie stateczności skarp, 
 wymiary wykopów, 
 zabezpieczenie i ew. odwodnienie wykopów. 

6.2.2. Zasyp wykopów 
Sprawdzeniu podlega: 
 stan wykopu przed zasypaniem, 
 materiały do zasypki, 
 grubość i równomierność warstw zasypki, 
 sposób i jakość zagęszczenia gruntu. 

6.2.3. Ułożenie rur osłonowych 
Sprawdzeniu podlega: 
 dokumentacja dopuszczająca stosowanie rur w budownictwie, 
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 dostosowanie średnicy rury do wiązki kabli, 
 długość i lokalizacja rur osłonowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej określonej grubości – m2 (metr kwadratowy), 
 dla wykopów ręcznych i mechanicznych –  m3 (metr sześcienny), 
 dla transportu mas ziemnych  –  m3 (metr sześcienny), 
 dla opłaty za składowanie –  t (tona), 
 dla zabezpieczenia rurami osłonowymi – mb (metr bieżący). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą STWIOR obejmują: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (wskaźnik zagęszczenia, 

zabezpieczenie rurami osłonowymi), 
 odbiór ostateczny, 
 zgodnie z zasadami podanymi w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

9. PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIOR 0.0 „Wymagania 
ogólne”.  

9.2. Cena wykonania robót 
Ceny wykonania robót obejmują: 
 dla wykopów: 
a) wyznaczenie zarysu wykopu, 
b) odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład, a następnie przemieszczenie 

i rozplantowanie w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego lub 
załadowanie, transport na składowisko odpadów i rozładunek, 

c) ew. odwodnienie, utrzymanie i zabezpieczenie wykopu. 
 dla zasypów: 
a) ewentualne doziarnienie gruntu zasypowego mieszanką piaskowo-żwirową, 
b) wykonanie i zagęszczenie zasypu. 
 dla zabezpieczenie sieci:  
a) odkopanie kabli, 
b) założenie rur osłonowych,  
c) zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem. 
 
Uwaga: W cenach robót należy uwzględnić koszty niezbędnych badań kontrolnych, jeżeli 
takie się przewiduje, a także opłaty za składowanie ziemi na składowisku odpadów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane: 
PN-B-06050:1999/Ap1:2012 – Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-04481:1988 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

3.0 ROBOTY BETONOWE 
 

1. WSTĘP 
    
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) 
Przedmiotem n/n STWIOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych 
w ramach realizacji zadania pn. „Plac zabaw. III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary 
w Gdańsku – Budżet Obywatelski 2018”. 
 
1.2.  Zakres stosowania STWIOR 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych STWIOR 
Ustalenia zawarte w n/n STWIOR dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających 
na celu wykonanie robót betonowych w zakresie: 

 warstwy betonu podkładowego, 
 ław betonowych obrzeży,  
 betonowych fundamentów urządzeń zabawowych i tablic informacyjnych. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
W ramach omawianych robót podstawowym materiałem konstrukcyjnym jest beton, 
wytwarzany metodami przemysłowymi. Trwałość betonów i ich odporność na bezpośrednie 
działanie warunków atmosferycznych decyduje o walorach technicznych i eksploatacyjnych 
całego obiektu. Z tego powodu, Wykonawca powinien dołożyć wszelkiej staranności przy 
produkcji mieszanki betonowej, przy wykonaniu elementów betonowych i przy wykonywaniu 
ich zabezpieczeń. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWIOR, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materiały do wykonania robót 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót betonowych objętych niniejszą 
specyfikacją, są: 

 elementy deskowania,  
 beton i jego składniki, 
 pozostałe materiały. 

 
2.2.1. Beton i jego składniki 
Do wykonania elementów betonowych należy stosować beton zwykły wg PN-EN-206-1 [5]. 
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-EN-19701[4]. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620 [23]. 
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN-1008 [9]. 
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Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to 
Dokumentacja Projektowa i STWIOR. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-EN-934-
2[8]. 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN-
12350 [10÷16]. 
 
Klasa betonu, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, powinna wynosić: 
 dla betonu fundamentów urządzeń zabawowych i tablic informacyjnych – C25/30 

o parametrach: 
o w/c maks. 0,60, 
o zawartość cementu min. 280 kg/m3, 

 dla betonu ław fundamentowych obrzeży – C12/15, 
 dla podkładu betonowego – C8/10. 
 
2.2.2. Elementy deskowania konstrukcji betonowych  
Deskowanie elementów betonowych należy wykonać z niżej podanych materiałów: 

 drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich, 
 tarcica iglasta do robót ciesielskich, 
 tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp., 
 gwoździe, 
 śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub. 

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów np. deskowań stalowych 
zinwentaryzowanych, wielokrotnego użytku,  pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
2.2.3. Pozostałe materiały 
Do zabezpieczenia fundamentów betonowych urządzeń zabawowych (wierzch i boki 
fundamentów) należy stosować powłoki izolacyjne bitumiczne. W styku z podkładem 
betonowym należy zastosować wkładkę z papy asfaltowej. Zastosowane materiały izolacyjne 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania monolitycznych elementów betonowych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 samochodu skrzyniowego, 
 agregatu pompowego służącego do podawania mieszanki betonowej, 
 betoniarki wolnospadowej, 
 wibratora, 
 beczkowozów, 
 systemów szalowania wykopów,  
 inwentaryzowanych deskowań z drewna lub stalowych, 
 ciesielni polowej służącej do przygotowania i uzupełnienia deskowań (piła tarczowa), 
 sprzęt do wykonania prac zabezpieczających zalecany przez Producenta / Dostawcę 

systemu, właściwy do przyjętej technologii prac. 
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4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić niezmienność składu mieszanki oraz nie 
powinien powodować segregacji składników lub zanieczyszczenia mieszanki. Czas trwania 
transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania, 
mieszanki betonowej, o takiej samej konsystencji, jaką zakładała receptura, dla danego 
sposobu zagęszczenia i rodzaju elementu  lub konstrukcji. Czas transportu od wytwórni do 
miejsca jej wbudowania powinien być uzależniony od właściwości mieszanki betonowej 
i temperatury otoczenia.  
Podczas transportu i oczekiwania na rozładunek, mieszanka betonowa powinna być 
skutecznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wilgotności, a w przypadku opadów 
atmosferycznych, przed wypłukiwaniem zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki.  
Po za tym w czasie transportu mieszanki betonowej, powinny być zachowane następujące 
wymagania: 

 mieszanka powinna być dostarczana do miejsca układania możliwie bez 
przeładunków, 

 ew. pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać stopniowe i łatwe 
ich opróżnienie. 

 
4.3.  Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.4.  Transport cementu 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-6731-08 [24]. 
 
4.5.  Transport drewna i elementów deskowania 
Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe 
w warunkach zabezpieczających je przed korozją. 
 
4.6.  Transport pozostałych materiałów 
Materiały zabezpieczające należy transportować i przechowywać zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Producenta / Dostawcę materiału w oryginalnych opakowaniach w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem opakowań, zmieszaniem materiałów itp. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Zasady wykonywania elementów betonowych  
Elementy betonowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIOR. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowe 
rozwiązania projektowe z wymaganiami odbioru robót dla brakujących w Dokumentacji 
Projektowej elementów konstrukcji (jeżeli takie występują). 



15/2018 –  Plac zabaw. III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary w Gdańsku.  
– Budżet Obywatelski 2018 

              

                                  Projektowanie i doradztwo techniczne 35 

 

5.2.1. Wykonanie deskowania  
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji.  
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż 
i demontaż.  
Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć 
wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej 
konstrukcji.  
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 
zlewane wodą. 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów np. deskowań stalowych 
zinwentaryzowanych, wielokrotnego użytku,  pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.2. Prace betonowe 
Elementy betonowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIOR.  
 
5.2.2.1. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem układania mieszanki, powinna być stwierdzona formalnie prawidłowość 
wykonania wszystkich robót, poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 wymiary geometryczne elementu oraz poprawność wykonania deskowań, 
 gotowość i sprawność urządzeń do betonowania, 
 usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, 
 zwilżenie podłoża. 

Deskowanie powinno być, bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone.  
Powierzchnie deskowania powtarzalnego powinny być powleczone środkiem, 
zmniejszającym przyczepność betonu do deskowania.  
W przypadku deskowania drewnianego przed betonowaniem deskowanie należy zmoczyć 
wodą. 
Proces układania 
Podłoże przygotowane do betonowania powinno być wilgotne lecz bez zastoiska wody.  
Mieszanka betonowa powinna być podawana w miejsce ułożenia bezpośrednio 
z betonowozu lub za pomocą pojemników przenoszonych dźwigiem na miejsce wbudowania. 
Nie zaleca się do podawania mieszanki rynien stalowych lub drewnianych.  
Wysokość swobodnego spadania mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 1,5m. 
Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi, o jednakowej grubości, 
dostosowanej  do charakterystyki wibratorów. 
Nie dopuszcza się używania wibratorów do rozprowadzania mieszanki podczas jej 
układania. 
Układanie nowej warstwy mieszanki betonowej w betonowym elemencie powinno być 
zakończone przed rozpoczęciem wiązania warstwy wbudowanej poprzednio.  
Czas rozpoczęcia wiązania mieszanki betonowej, powinien być ustalony doświadczalnie 
przez laboratorium.  
Szybkość i wysokość  wypełnienia deskowania mieszanką betonową, zależy od 
wytrzymałości i sztywności szalunku. 
Proces zagęszczenia mieszanki betonowej 
Zagęszczenie mieszanki betonowej należy przeprowadzić przy pomocy wibratorów 
pogrążanych, ew. dopuszcza się stosowanie wibratorów prętowych. Mieszanka betonowa 
musi być starannie i równomiernie zawibrowana.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie wokół zbrojenia oraz w narożnikach 
deskowań.  
Należy mieć na uwadze możliwość rozsegregowania się mieszanki przy zbyt długim 
wibrowaniu. 
Grubość warstwy zagęszczonej mieszanki nie powinna być większa od 0,8 długości części 
roboczej buławy wibratora. W celu prawidłowego połączenia kolejnych warstw mieszanki 
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wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 ÷ 10cm w warstwie poprzednio 
ułożonej mieszanki. 
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu 
wibratorów powierzchniowych oraz skuteczny promień działania powinien być ustalony 
doświadczalnie przez laboratorium dla każdego rodzaju mieszanki. 
Wibratory pogrążalne należy wprowadzać w mieszankę w pozycji pionowej. Maksymalne 
odchylenie wynosi 30º. 
Podczas zagęszczania mieszanki zabronione jest dotykanie buławą wibratora deskowań. 
 
5.2.2.2. Dokumentacja procesu betonowania 
Układanie i zagęszczanie  
Układanie i zagęszczanie mieszanki powinno być kontrolowane w sposób ciągły, w czasie 
całego procesu betonowania przez personel techniczny Wykonawcy oraz przez Nadzór 
Inwestorski. 
 
Przebieg procesu betonowania 
Przebieg procesu betonowania powinien być rejestrowany w Dzienniku Budowy z podaniem: 

 daty oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia betonowania, 
 wymaganych parametrów betonu, konsystencji, składu mieszanki, domieszek itd., 
 sposobu, miejsca i liczby pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 

oznakowania, 
 temperatury powietrza w czasie betonowania i warunków atmosferycznych, 
 objętość i grubość warstwy układanej mieszanki, 
 ilości i typów stosowanych wibratorów, 
 środków transportu i sposobu podawania mieszanki betonowej w miejsce 

wbudowania. 
 
5.2.2.3. Pielęgnacja i wykonanie powierzchni betonu 
Pielęgnacja betonu 
Sposób pielęgnacji świeżego betonu powinien być dostosowany do określonych warunków 
na budowie i pory roku. 
Świeżo wykonane elementy należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed 
wpływem warunków atmosferycznych. Ochrona świeżego betonu przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi polega na stosowaniu daszków brezentowych, okryć z folii lub 
brezentu, przykryć z mat słomianych lub desek. 
Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczyć beton przed utratą wody niezbędnej do 
wiązania cementu i przeciwdziałania powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na 
utrzymaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez: 

 polewanie lub spryskiwanie wodą, 
 osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, 

słomianymi lub geowłókniną, 
 wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu, 

nanoszonych metodą natryskową. 
 
Zasady pielęgnacji i ochrony świeżego betonu 
Odkryte powierzchnie betonu należy utrzymywać w stanie wilgotnym, przez okres co 
najmniej 14 dni. Polewanie wodą betonu normalnie twardniejącego, można rozpoczynać po 
upływie 24 godzin od chwili ułożenia. Wcześniejszy czas rozpoczęcia polewania dla danego 
rodzaju betonu i określonych temperatur powietrza określa laboratorium. 
W okresie pierwszych trzech dni, beton należy polewać w sposób ciągły, a po tym okresie 4-
5 razy na dobę. Do czasu rozdeskowania elementu należy polewać również deskowanie. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do pielęgnacji betonu wód powierzchniowych lub wody 
morskiej. 
Obciążenie powierzchni zabetonowanego elementu przez lekkie środki transportowe, 
rusztowania i deskowania, możliwe jest po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 
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ściskanie co najmniej 2,0MPa. Rozdeskowanie może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wytrzymałość minimum 2,5MPa. Czas po którym dopuszczalne jest obciążenie 
zabetonowanego elementu, zależy od klasy betonu, temperatury powietrza i powinien być 
określony przez laboratorium. 
 
Wykończenie powierzchni betonu 
Termin  rozdeskowania wykonanych elementów betonowych powinien być zgłoszony 
Nadzorowi . 
Obecność przedstawiciela Nadzoru, w czasie rozdeskowania jest obowiązkowa. Wszelkie 
wady i usterki betonu (np. raki, nawisy, wyciski itd.), stwierdzone po rozdeskowaniu, powinny 
być zinwentaryzowane i odnotowane w Dzienniku Budowy. Nadzór razem z Nadzorem 
Technicznym Wykonawcy ustalają terminy oraz sposoby usunięcia poszczególnych usterek 
i wad. Powyższe ustalenia należy odnotować w Dzienniku Budowy.  
 
Usuwanie usterek 
Wszystkie stalowe elementy stężeń, deskowań, wystające  z powierzchni betonu, muszą być 
odkute na głębokość 3-5cm, a następnie obcięte na tej głębokości. Pozostały po odkuciu 
ubytek betonu powinien być wypełniony zaprawą cementową, marki min. M12 z dodatkiem 
zwiększającym przyczepność zaprawy do betonu stwardniałego. Zaprawę należy zatrzeć 
packą drewnianą lub filcową. Przed nałożeniem zaprawy, stary beton należy zwilżyć. Wycieki 
i nawisy zaprawy na powierzchniach powinny być usunięte przez skucie. Źle zagęszczone 
betony (raki) muszą być zinwentaryzowane. W zależności od stopnia szkodliwości dla 
konstrukcji należy: 

 rozebrać i odtworzyć konstrukcję, 
 zainiektować rozkute fragmenty, 
 wymienić rakowate fragmenty betonu, 
 wykonać naprawę powierzchniową. 

Łączna powierzchnia raków i rys nie może być większa niż 1% całkowitej powierzchni 
ocenianego elementu. Stwierdzone raki powinny być zaprawione zaprawą cementową, 
a rysy większe niż 2mm, należy zatrzeć zaprawą. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
technologię napraw przed przystąpieniem do prac naprawczych. 
 
5.2.2.4. Stosowanie domieszek i dodatków 
Stosowane domieszki i dodatki (jeżeli takie przewiduje Dokumentacja Projektowa), 
posiadające atest producenta, nie mogą wpłynąć na zmianę zakładanych w projekcie 
właściwości technicznych betonu i muszą odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
też zostać dopuszczone do stosowania przez upoważnioną placówkę badawczą. Możliwość 
jednoczesnego stosowania różnych domieszek lub dodatków za każdym razem musi być 
potwierdzone przez badania laboratoryjne. Przy ustalaniu rodzaju domieszek należy brać 
pod uwagę rodzaj cementu oraz wpływ tej domieszki na korozję zbrojenia. Konsystencja 
mieszanki betonowej, w której zastosowano domieszki, powinna być plastyczna.  
 
5.2.2.5. Wykonywanie betonów w okresie niskich temperatur 
Wymagania ogólne 
Pod pojęciem niskich temperatur należy rozumieć okres, w którym średnia temperatura 
dobowa jest niższa od +5ºC, a temperatura minimalna spada poniżej 0ºC. 
Przygotowanie masy betonowej 
Przygotowując masę betonową należy przestrzegać podstawowej zasady ograniczania 
w niej do minimum ilości dozowanej wody oraz konieczności stosowania środków 
umożliwiających wiązanie cementu na mrozie. 
Temperatura betonu nie może być niższa od temperatury krytycznej, równej –1ºC. Nie 
nastąpi wówczas uszkodzenie betonu, przez zamarzającą wodę znajdującą się w mieszance 
betonowej, ale przyrost wytrzymałości będzie bliski zeru. Dlatego dla zintensyfikowania 
procesu wiązania i przyspieszenia wzrostu wytrzymałości betonu, trzeba spowodować by 
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mieszanka betonowa, w momencie wbudowania miała temperaturę +10ºC. Temperaturę 
taką można uzyskać podgrzewając wodę zarobową do temperatury + 40 do 60ºC. 
Podgrzewaną wodę zarobową należy wymieszać najpierw z kruszywem, które posiada 
znaczną bezwładność cieplną i wymaga dłuższego czasu do podgrzania, a następnie można 
dozować cement do betoniarki. Należy bezwzględnie wymagać, aby kruszywo nie było 
zamrożone, a kruszywo drobne nie występowało w postaci zamrożonych brył. 
Kruszywa nie należy podgrzewać oddzielnie do temperatury wyższej niż +35ºC, gdyż oddaje 
ciepło i wokół grubych ziaren będzie utrzymywać się wyższa, w rezultacie czego wiązanie 
cementu będzie nierównomierne. Podgrzewanie cementu jest niedopuszczalne. 
Wykonując betony w warunkach zimowych, należy dążyć do osiągnięcia współczynnika 
w/c≥0,50 oraz stosowania sortowanych wielofrakcyjnych kruszyw i gęsto plastycznej 
konsystencji mieszanki betonowej lub będącej na pograniczu konsystencji plastycznej i gęsto 
plastycznej. 
 
Transport mieszanki betonowej 
Czas transportu mieszanki betonowej powinien być skrócony do minimum i wynosić nie 
więcej niż 20 minut, przy temperaturze otoczenia -15ºC i przy założeniu, że temperatura 
masy w czasie transportu nie spadnie więcej niż o 5ºC, a pojemność środka transportowego, 
nie jest mniejsza od 2m3. 
 
Układanie mieszanki betonowej 
Miejsce układania betonu powinno być przygotowane w następujący sposób: 
Podłoże z gruntów spoistych nie może być przemarznięte (grunt przemarznięty należy 
usunąć) 
Podłoże z gruntów piaszczystych powinno być przed betonowaniem całkowicie rozmrożone 
i pokryte warstwą betonu (C8/10 o grubości 10cm) 
Przemarznięty beton powinien być podgrzany np. parą pod przykryciem brezentowym przez 
okres, co najmniej 2 do 8 godzin, zależnie od warunków atmosferycznych 
Powierzchnia betonu bloków ułożonych poprzednio, powinna być skuta wg normalnych 
zasad stosowanych przy przygotowaniu podłoża 
Skuwanie w warunkach zimowych nie powinno być wykonywane wcześniej, niż po upływie 
4 dni, od dnia zabetonowania 
W okresie niskich temperatur, beton można układać np. w szalunkach z desek o grubości 
32 ÷ 36mm. 
Zaleca się stosowanie deskowań stalowych, odpowiednio ocieplanych lub podgrzewanych 
elektrycznie. 
 
Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja betonu w okresie obniżonych temperatur polega na osłonie powierzchni 
poziomych, plandekami lub folią, pokrytych warstwą mat słomianych o grub. około 5cm  lub 
płyt styropianowych grub. min. 4cm. 
Podczas układania ociepleń należy zwracać szczególną uwagę na naroża i krawędzie, jak 
również na miejsca przy zbrojeniu.  
Orientacyjne czasy ochrony betonu dla uzyskania odporności na działanie mrozu, można 
przyjmować, w zależności od średniej temperatury dobowej otoczenia: 

 15 dni przy temperaturze otoczenia 0ºC 
 20 dni przy temperaturze otoczenia -5ºC 
 25 dni przy temperaturze otoczenia -10ºC 
 30 dni przy temperaturze otoczenia -15ºC 

W temperaturze poniżej +5ºC, nie stosuje się polewaniem wodą. 
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5.2.3. Fundamenty urządzeń zabawowych 
Posadowienie urządzeń zabawowych zaprojektowano na fundamentach blokowych z betonu 
C25/30. Gabaryty fundamentów wg Dokumentacji Projektowej. 
Posadowienie urządzeń zabawowych w gruncie należy wykonać za pośrednictwem 
fundamentów betonowych, których gabaryty, usytuowanie i głębokość posadowienia muszą 
być wykonane zgodnie z wytycznymi Producenta i spełniać odpowiednio wymogi normy 
PN-EN 1176-1 i PN-EN 16630.  
Zakłada się wykonanie fundamentów monolitycznych na miejscu budowy. Możliwe jest 
zastosowanie fundamentów prefabrykowanych, o ile takie rozwiązanie dopuszcza Producent 
urządzenia. Przyjęte posadowienie musi zapewniać trwałość i stabilność elementu 
kotwionego. 
W przypadku montażu urządzeń w fundamencie za pomocą kotew, pręty kotwiące należy 
osadzić w szablonie (np. płyty OSB), wg specyfikacji danego rządzenia, a następnie osadzić 
w deskowaniu bloku fundamentowego i zalać betonem. Dopuszcza się montaż 
na nierdzewne kotwy wklejane, wg specyfikacji Producenta. 
Fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego gr. 10cm.  
Przed zalaniem fundamentów monolitycznych lub zasypaniem fundamentów 
prefabrykowanych należy sprawdzić geometrię konstrukcji urządzeń ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na ich spasowanie i usytuowanie względem siebie, sprawdzenie 
poziomów i pionowości elementów. 
 
5.2.4. Fundamenty tablic informacyjnych  
Posadowienie tablicy informacyjnej zaprojektowano na fundamentach monolitycznych, 
bezszalunkowych z betonu C25/30. 
 
5.2.5. Ławy betonowe obrzeży  
Ławy betonowe obrzeży należy wykonać z betonu C12/15 w postaci ławy z oporami.    
Wymiary poprzeczne ławy: 
- pod obrzeża betonowe: 0,28x0,10m (z obustronnym oporem 0,10x0,15m), 
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównany 
warstwami.  
Ława powinna być zagęszczona przez ubicie lub wibrowanie. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą 
obrzeży.  
Dopuszczalne odchylenia podano w STWIOR 5.0. 
 
5.2.6. Beton podkładowy 
Pod fundamenty urządzeń zabawowych należy wykonać warstwę betonu podkładowego 
o gr. 10cm, z betonu klasy C8/10. 
 
5.2.7. Wykonanie zabezpieczeń powierzchni betonowych  
Wierzch i boki fundamentów urządzeń zabawowych wraz z elementami stalowymi 
do poziomu gruntu, należy powlec powłoką izolacyjną bitumiczną. Na styku podkładu 
betonowego i fundamentu należy zastosować wkładkę z papy asfaltowej. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Kontrola robót betonowych  
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników 
mieszanki betonowej i wykonanego betonu. 
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6.2.1. Kontrola transportu, układania oraz zagęszczania mieszanki betonowej 
W trakcie procesu betonowania, kontrola Nadzoru powinna dotyczyć: 

 zapewnienia jednorodności mieszanki betonowej podczas transportu  i betonowania, 
 zwilżenia podłoża i deskowań bezpośrednio przed betonowaniem, 
 równomierności rozkładania mieszanki w szalunku, 
 przestrzegania ograniczeń wysokości podawania mieszanki w czasie betonowania, 
 zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw betonu, 
 jednolitego zagęszczenia mieszanki, 
 dopuszczalnego czasu pomiędzy mieszaniem składników mieszanki, a jej 

wbudowaniem. 
 
6.2.2. Kontrola warunków pielęgnacji świeżego betonu 
Sposób pielęgnacji świeżego betonu musi być dostosowany do warunków na budowie oraz 
do pory roku i warunków atmosferycznych. Świeżo wykonane elementy betonowe należy 
chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wpływem warunków 
atmosferycznych. To jest przed wypłukaniem cementu przez deszcz, nadmiernym 
wysuszeniem, ochłodzeniem lub nasłonecznieniem. Konieczne jest stałe nawilżanie 
powierzchni świeżego betonu przez okres min. 14 dni od wylania mieszanki. Sposób 
pielęgnacji betonu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola Nadzoru obejmuje sprawdzenie:  

 stałego nawilżania powierzchni świeżego betonu, 
 dostosowania metod pielęgnacji świeżego betonu do aktualnych warunków 

atmosferycznych, 
 zabezpieczenia świeżego betonu w przypadku gwałtownych i nieprzewidzianych 

zmian pogody, 
 warunków betonowania i pielęgnacji betonu przy obniżeniu temperatury otoczenia 

poniżej +5ºC. 
 
6.2.3. Kontrola szalunków i deskowań 
Deskowania powinny w czasie betonowania zapewniać sztywność i niezmienność swego 
układu. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż. Elementy 
nośne szalunków i deskowań powinny być wykonywane w warsztacie  i poddane próbnemu 
montażowi. Po każdym użyciu, formy muszą być oczyszczone, remontowane 
i konserwowane. W zależności od materiału i konstrukcji, różna jest ilość cykli stosowania 
formy do naprawy głównej i wynosi ona od 40-60 dla form drewnianych do 200-500 dla form 
stalowych. Odchyłki dla deskowań powinny stanowić 0,5 odchyłek przyjętych dla konstrukcji 
betonowej. Przed rozpoczęciem wylewania mieszanki betonowej należy sprawdzić: 

 geometryczny układ szalunków i deskowań, 
 wykonanie podłoża betonowego, 
 stabilność i szczelność szalunków, 
 czystość szalunków i powierzchni szwów roboczych. 

 
6.2.4. Kontrola parametrów mieszanki betonowej i betonu 
Kontrola parametrów mieszanki betonowej, tj. konsystencji, gęstości i zawartości powietrza 
powinny być przeprowadzone dla każdej partii mieszanki betonowej dostarczonej na budowę 
zgodnie z normami PN-EN 12350 [10 – 16]. 
Kontrola parametrów betonu, tj. wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności powinny być 
przeprowadzone dla próbek pobranych z każdej partii betonu zgodnie z normami PN-EN 
12390 [17 – 22]. 
Dodatkowo ławy pod obrzeża należy skontrolować wg STWIOR 5.0. 
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6.3.  Kontrola konstrukcji elementów betonowych  
Kontrola polega na pomierzeniu i sprawdzeniu konstrukcji wykonanych elementów 
betonowych pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i punktów 5.2.3 
do 5.2.6.  
 
6.4.  Kontrola prac zabezpieczających powierzchni betonu 
Kontrola prac zabezpieczających polega na: 

 sprawdzeniu przygotowania podłoża,  
 sprawdzeniu technologii nanoszenia i grubości powłok zabezpieczających oraz 

dokładności pokrycia powierzchni. 
Powyższa kontrola powinna obejmować także inne czynności w zakresie wymagań 
i tolerancji określonych przez Producenta / Dostawcę materiału (systemu). 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót betonowych jest: 

 dla robót betonowych - m3 (metr sześcienny), 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Odbiór robót obejmuje: 
a) odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu (izolacje powłokowe), 
b) odbiór końcowy (po wykonaniu wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową 
i STWIOR), 
c) odbiór pogwarancyjny,  
zgodnie z zasadami podanymi w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIOR 0.0 „Wymagania 
ogólne”.  

9.2.   Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 zakup i dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych na miejsce 

wbudowania, 
 wykonanie i rozebranie deskowania, 
 wyprodukowanie mieszanki betonowej, 
 wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
 pielęgnację betonu, 
 wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych, 
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
 wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót. 
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10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.   Normy 
1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
4. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.. 
5. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
6. PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie. 
7. PN-EN 933-1 Badania geometryczne właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 
8. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 

i wymagania. 
9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu.. 

10. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek. 
11. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą stożka 

opadowego. 
12. PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą VeBe. 
13. PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji metodą 

oznaczania stopnia zagęszczalności. 
14. PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego. 
15. PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość. 
16. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza. Metody 

ciśnieniowe. 
17. PN-EN 12390-2 Badania betonu. Część 2. Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych. 
18. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 
19. PN-EN 12390-5 Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do zginania. 
20. PN-EN 12390-6 Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

próbek do badania  
21. PN-EN 12390-7 Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu. 
22. PN-EN 12390-9 Badanie mrozoodporności w solach. 
23. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

4.0 OBRZEŻA  BETONOWE 
  

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) 
Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych 
w ramach realizacji zadania pn. „Plac zabaw. III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary 
w Gdańsku – Budżet Obywatelski 2018”. 

1.2. Zakres stosowania STWIOR 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIOR 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dotyczą 
ustawienia obrzeży betonowych o przekroju 8x30cm na ławach betonowych, 
zlokalizowanych na terenie objętym zakresem, jak w pkt. 1.1 n/n STWIOR. 
Lokalizację obrzeży należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
1.4.2. Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia obrzeża oraz przenosząca obciążenie 
obrzeża na grunt. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
  

2.   MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

2.2.   Materiały do wykonania obrzeży betonowych 
Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeży betonowych zgodnie z zasadami 
n/n STWIOR są: 

2.2.1. Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
EN 1340 [10]. 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1340 [10] nie powinna być większa niż 5%. 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 
1340 [10]  1,0kg/m2 przy czym żaden pojedynczy wynik nie powinien być większy od 
1,5kg/m2.  
Wartość charakterystycznej wytrzymałości na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie 
powinna być mniejsza od 5,0MPa. 
Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1340 [10] nie powinna przekraczać 
20mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą z załącznika G/lub 
18000mm3/5000mm2/przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną na tarczy 
Böhmego opisaną w załączniku H. 
Do montażu należy użyć nowe elementy. Kolor – szary. 
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2.2.1.1.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinny 
wynosić: 
 długość:  1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4mm i nie więcej niż 10mm. 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
 dla powierzchni:  3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 

5mm. 
 dla innych części:  5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 

10mm. 
Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru obrzeża nie powinna 
przekraczać 5mm. 
Dla powierzchni określonych jako płaskie i dla krawędzi określonych jako proste 
dopuszczalne odchyłki od płaskości i prostoliniowości podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1.   Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości 

Długość pomiarowa 
mm 

Dopuszczalna odchyłka płaskości 
i prostoliniowości 

mm 
300  1,5 
400  2,0 
500  2,5 
800  4,0 

 
2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresie aspektów wizualnych 
2.2.1.2.1. Wygląd 
Powierzchnia obrzeży oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać defektów, 
takich jak rysy lub odpryski. 
W obrzeżach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się 
występowania rozwarstwienia. 
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe 
obrzeży i nie są uważane za istotne. 
2.2.1.2.2.  Tekstura 
Jeżeli obrzeża produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura 
powinna być określona przez producenta. 
Zgodność elementów ocenianych na podstawie załącznika J powinna być ustalona, o ile nie 
ma znaczących różnic tekstury, przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez 
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA: Różnice w jednolitości tekstury obrzeży, które mogą być spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i warunków twardnienia, nie są 
uważane za istotne. 
2.2.1.2.3. Zabarwienie 
W zależności od decyzji producenta barwić można warstwę ścieralną lub cały element. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych 
wg załącznika J powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez 
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA: Różnice w jednolitości zabarwienia obrzeży, które mogą być spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są 
uważane za istotne. 
2.2.1.3. Składowanie 
Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, 
na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych 
w pionie jedna nad drugą. 
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż: 
grubość 2,5cm, szerokość 5cm, a długość przekładek powinna być minimum 5cm większa 
niż szerokość obrzeża. 
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2.2.2. Beton i jego składniki  
Wg STWIOR 3.0 

2.2.3. Cement 
Cement użyty do wytwarzania betonu powinien odpowiadać normie PN-EN 197-1 [5]. 
Składowanie i okres przechowywania powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [8]. 

2.2.4. Woda 
Woda stosowana do wytwarzania betonu, powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 
[6]. 

2.2.5. Piasek  
Piasek naturalny użyty do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-
EN 13139 [3]. 

 

3.   SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Wykonawca przystępujący do ustawiania obrzeży betonowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 samochodu skrzyniowego, 
 beczkowozów, 
 piła do cięcia betonu, 
 innego drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Obrzeża 
Obrzeża można przewozić środkami transportu po osiągnięciu wytrzymałości minimum 0,7 
średniej wytrzymałości badanej serii próbek. 
Obrzeża na środkach transportowych należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem 
w kierunku jazdy. Powinny one być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
i uszkodzeniem w czasie transportu, górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.2.2. Mieszanka betonowa 
Wg STWIOR 3.0.  

4.2.3. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Cement 
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8]. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonywania robót 
Zasady ogólne wykonywania robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane 
z ustawianiem obrzeży betonowych. 
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5.2.   Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wykonanie koryta 
Wykop koryta należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 
0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.2.2. Wykonanie ławy betonowej 
Wykonanie ławy betonowej wg STWIOR 3.0. 

5.2.3. Ustawienie obrzeży  
Obrzeża należy ustawiać zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej 
na ławach betonowych z oporem wg STWIOR 3.0. 
W przypadku regulacji pionowej obrzeży, ławę betonową po usunięciu prefabrykatu należy 
oczyścić z luźnego materiału, a następnie uzupełnić betonem w szalunku do wymaganej 
niwelety. 
Tylna ścianka obrzeży od strony terenu powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ścianka 
obrzeża należy ubić. 
Na łukach można ustawiać obrzeża łukowe lub krótkie obrzeża odpowiednio docięte. Łuki 
o promieniu powyżej 15m można wykonać z obrzeży prostych. 
Wysokość obrzeża nad nawierzchnią powinna być dostosowana do wymagań Dokumentacji 
Projektowej lub zaleceń Inspektora Nadzoru. 
Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą nawierzchni. 

5.2.4. Wypełnienie spoin 
Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 0,5cm.  
Spoiny obrzeży należy wypełnić piaskiem. 
Spoiny przed wypełnieniem należy oczyścić i zmyć wodą.  

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

6.2.   Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów 
deklaracje zgodności (aprobaty techniczne) oraz wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu 
akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej STWIOR. 

6.3.   Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, 
ustaleniami zawartymi w pkt 5 n/n STWIOR oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania 
robót podanych w pkt 6.4. i 6.5. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót 
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 

6.4.  Kontrola robót betonowych  
Wg STWIOR 3.0. 
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6.5.   Badania i pomiary po wykonaniu robót 
6.5.1. Sprawdzenie ław fundamentowych 
6.5.1.1. Sprawdzenie profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją 
Projektową 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.  
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1cm na każde 30m ławy.  
W przypadku krótszych odcinków odchylenie powinno być proporcjonalne. 
Sprawdzenie rzędnych niwelety należy wykonać za pomocą niwelatora. 
6.5.1.2. Sprawdzenie wymiarów ław z Dokumentacją Projektową 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 30m ławy.  
W przypadku krótszych odcinków w dwóch punktach na odcinek. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
dla wysokości ławy         10% wysokości projektowanej, 
dla szerokości ławy     20% szerokości projektowanej. 
6.5.1.3. Sprawdzenie równości górnej powierzchni ławy 
Równość górnej powierzchni ławy należy sprawdzać przez położenie w dwóch punktach, 
na każde 30m ławy, czterometrowej łaty. 
W przypadku krótszych odcinków w dwóch punktach na odcinek. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm. 
6 5.1.4. Sprawdzenie odchylenia linii ławy od projektowanego kierunku 
Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2cm 
na 30m wykonanej ławy. 
W przypadku krótszych odcinków odchylenie powinno być proporcjonalne. 
6.5.2. Sprawdzenie ustawienia obrzeży 
6.5.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzeży w planie 
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w planie od linii projektowanej nie powinno wynosić 
więcej niż  2cm na każde 30m ustawienia obrzeża. 
W przypadku krótszych odcinków odchylenie powinno być proporcjonalne. 
6.5.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeży od niwelety projektowanej 
może wynosić  1cm na każde 30m badanego niwelacją ciągu obrzeża. 
W przypadku krótszych odcinków odchylenie powinno być proporcjonalne. 
6.5.2.3. Sprawdzenie górnej powierzchni obrzeży 
Równość górnej powierzchni obrzeży należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 30m elementu, czterometrowej łaty. 
W przypadku krótszych odcinków w dwóch punktach na odcinek. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 
10mm. 
6.5.2.4. Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Sprawdzenie wypełnienia spoin należy badać na każde 10m ustawionego obrzeża. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”.  

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

 dla ustawiania obrzeży betonowych - mb (metr bieżący). 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaświadczenia o jakości materiałów, wyniki 
pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
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8.2.  Rodzaje odbiorów 
Odbiór obrzeży obejmuje: 
a)  odbiór ostateczny, 
b)  odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIOR 0.0 „Wymagania 
ogólne”.  

9.2.  Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i   roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych, 
- ustawienie obrzeży, 
- wypełnienie spoin piaskiem, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży gruntem wraz z jego ubiciem, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2.   PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3.   PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
4.   PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
5.   PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
6.   PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

7.   PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
9. PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 
10. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
11. 
 
12. 
13. 
 
14. 
15. 
 
16. 
 
17. 
18. 
 
19. 
 
20. 
21. 
22. 
 
23. 
24. 

PN-EN 934-2 
 
PN-EN 12350-1 
PN-EN 12350-2 
 
PN-EN 12350-3 
PN-EN 12350-4 
 
PN-EN 12350-5 
 
PN-EN 12350-6 
PN-EN 12350-7 
 
PN-EN 12390-2 
 
PN-EN 12390-3 
PN-EN 12390-5 
PN-EN 12390-6 
 
PN-EN 12390-7 
PN-EN 12390-9 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 
i wymagania. 
Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek. 
Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą stożka 
opadowego. 
Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą VeBe.  
Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji metodą oznaczania 
stopnia zagęszczalności. 
Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji metodą stolika 
rozpływowego. 
Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość. 
Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza. Metody 
ciśnieniowe. 
Badania betonu. Część 2. Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 
wytrzymałościowych. 
Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 
Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do zginania. 
Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do 
badania 
Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu. 
Badanie mrozoodporności w solach. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

5.0 NAWIERZCHNIA ZE ŻWIRU NA GEOWŁÓKNINIE 
 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) 
Przedmiotem n/n STWIOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej ze żwiru wraz z zastosowaniem geowłókniny 
w ramach realizacji zadania pn. „Plac zabaw. III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary 
w Gdańsku – Budżet Obywatelski 2018”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWIOR 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWIOR 
Ustalenia zawarte w n/n STWIOR dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem: 

 ułożeniem geowłókniny na istniejącym podłożu pod nawierzchnie ze żwiru, 
wg zakresu wskazanego w Dokumentacji Projektowej, 

 nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, w postaci nawierzchni żwirowej o gr. 30cm 
(lokalizacja 1) i 40cm (lokalizacja 2). 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni  
Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni, zgodnie z zasadami n/n STWIOR jest 
piasek. 

2.2.1.     Żwir 
Do wykonania nawierzchni należy wykorzystać żwir o parametrach: 

 frakcja - 2/8mm, 
 wodoprzepuszczalny (k>8m/dobę), 
 niezakwaszony pH 6-8 
 płukany, przesiewany i sortowany 
 wolny od zbryleń, zmarzliny i elementów organicznych, cząstek mułu i gliny. 

Piasek powinien być atestowany. 
 

2.2.2.   Woda 
Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować pitną wodę wodociągową. 
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2.2.3. Wymagania dla geowłókniny 
Geowłóknina separacyjno-filtracyjna jest wykonana z polipropylenowych włókien ciętych, 
łączonych mechanicznie metodą igłowania. W procesie produkcji jedno lub obustronnie 
kalandrowana. 
Geowłóknina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna być 
odporna na czynniki środowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, technologii 
i warunków eksploatacyjnych. 
Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tabeli 1. 
 
Tabela 1.  Parametry mechaniczne i hydrauliczne geowłókniny separacyjno-filtracyjnej. 

Parametr Wartość Tolerancja Metoda badania 

Gramatura [g/m2] 250 -10% PN EN ISO 9864 
Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] 
wszerz pasma 
wzdłuż pasma 

 
18 
18 

 
-15% 
-15% 

PN EN ISO 10319 

Odkształcenie przy zerwaniu [%]  
wszerz 
wzdłuż 

 
50 
60 

 
11,5% 
13,0% 

PN EN  ISO 10319 

Statyczny opór na przebicie CBR [N]  3100 -10% PN EN ISO 12236 

Dynamiczny opór na przebicie [mm] 18 +25% PN EN ISO 13433 

Umowny wymiar porów O90 [mikrony]  70 30% PN EN ISO 12956 

Wodoprzepuszczalność w kierunku 
prostopadłym do płaszczyzny 
geowłókniny  [mm/s]  

50 -30% PN EN ISO 11058 

Geowłóknina użyta jako warstwa separacyjnofiltracyjna powinna być produkowana zgodnie 
z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 9001.  
Geowłóknina powinna posiadać oznakowanie CE instytucji certyfikującej. 
 
2.3.  Składowanie materiałów 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 
Geowłókninę należy składować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni ze żwiru 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek, spycharek, równiarek lub innego sprzętu mechanicznego do prac ziemnych, 
 drobnego sprzętu do prac ręcznych, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Geosyntetyki należy transportować i przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu 
materiału oraz chronić przed działaniem promieni słonecznych. Geosyntetyki należy 
transportować i przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie ułożonych 
poziomo na wyrównanym podłożu. Rolki  mogą być układane jedna na drugiej 
max. w 5 warstwach bez innych dodatkowych obciążeń. 
W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STWIOR 2.0 „Roboty ziemne”.  
Warstwy podbudów i nawierzchni powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie jej zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 

5.3.  Ułożenie geosyntetyków 
Geosyntetyki należy układać pod nawierzchnie ze żwiru oraz z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie nawierzchni utwardzonej. 
Bezpośrednio na podłożu należy rozłożyć warstwę geowłókniny. 
Geosyntetyki powinny być rozwinięte i utrzymane w stanie wystarczająco napiętym, aby 
zminimalizować pofałdowania, ale jednocześnie aby możliwe było przystosowanie się 
wyrobu do kształtu podłoża. Nie należy rozciągać napiętych geosyntetyków nad 
zagłębieniem terenu. Nie jest wymagane specjalne mocowanie geosyntetyków do podłoża 
kołkami itp. 
Połączenia pomiędzy sąsiednimi pasmami geosyntetyków uzyskuje się poprzez wykonanie 
zakładu poprzecznego o szerokości min. 40cm. Należy zwrócić uwagę, aby zakład był 
utrzymany w trakcie układania kruszywa. 
Należy zwrócić uwagę aby nie dopuścić do uszkodzenia geosyntetyków. Nie dopuszcza się 
ruchu maszyn  i pojazdów budowlanych bezpośrednio po rozłożonej warstwie.  
W przypadku uszkodzeń powstałych w trakcie instalacji geowłókninę, dziury powinny zostać 
pokryte kawałkiem geowłókniny tego samego rodzaju. Łaty mogą być ścięte na wymiar 
nożem lub nożyczkami. Pokrywający fragment powinien wystawać co najmniej 500mm za 
krawędź uszkodzonego miejsca. Łata powinna być zgrzana z uszkodzoną geowłókniną lub 
bezpośrednio po ułożeniu zakryta gruntem stosowanym do warstwy powyżej.  

5.4.  Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwach o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduje wykonanie warstwy kruszywowych 
o grubości powyżej 20cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez 
Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej. 
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Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
 
5.5. Nawierzchnia ze żwiru 
Pod urządzenia placu zabaw zaprojektowano nawierzchnię ze żwiru na geowłókninie 
separacyjnej. 
Tabela 2. Nawierzchnia ze żwiru 
Lp. Materiał Gr. warstwy [mm] 
1. Żwir o frakcji 2/8mm 300 / 400 
2. Geowłóknina separacyjno - filtracyjna  - 

SUMA  300 / 400 

5.6.  Utrzymanie warstwy kruszywa 
Warstwa kruszywa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być 
utrzymywane w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”.  

6.2. Zasady szczegółowe kontroli 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań oraz dokumenty 
potwierdzające właściwości geosyntetyków Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości kruszywa, a dokumenty potwierdzać wszystkie 
właściwości geosyntetyków, określone w pkt 2.2.3. 

6.2.2 Badania w czasie robót 

6.2.2.1. Kontrola ułożenia geosyntetyków 
Kontrola ułożenia geosyntetyków polega na sprawdzeniu wymogów określonych w pkt. 2.2.3 
i 5.3. 

6.2.2.2. Kontrola warstwy ze żwiru 
Równość nawierzchni: graniczna wartość odchyłki mierzonej w mm pomiędzy dwoma 
mierzonymi punktami powinna wynosić: 2cm przy odległości pomiędzy punktami równej 
4,0m. Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość z zachowaniem tolerancji ±2cm.  
Nawierzchnia powinna spełniać parametry podane w normie PN -EN 1177 [1]. 
Badania kontrolne powinny objąć poniższe elementy: 

 równość warstwy, 
 spadki warstwy, 
 rzędne wysokościowe warstwy, 
 szerokość warstwy, 
 grubość warstwy. 

6.2.2.2.1 Wymagania dotyczące cech geometrycznych, zagęszczenia i nośności 

 Równość warstwy 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4- metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-
04 [4]. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 2cm. 
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 Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy należy mierzyć przy użyciu 4-metrowej łaty i poziomnicy. 
Odchylenia spadków poprzecznych warstwy nie powinny być większe niż 0,5% od spadków 
projektowanych. 

 Rzędne wysokościowe 
Odchylenie rzędnych wysokościowych warstwy od rzędnych projektowanych nie powinno 
być większe niż +/-2cm. 

 Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-5cm. 

 Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej tolerancją 
+2cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach i ponownie wyrównanie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

 Zagęszczenie i nośność warstwy 
Dla nawierzchni ze żwiru nie wymaga się kontroli zagęszczenia i nośności. 

6.2.2.2.2  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej podano 
w tablicy 3. 
 
Tabela 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych nawierzchni 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Równość podłużna min. 2 razy, max. co 30m 
2 Równość poprzeczna min. 2 razy, max. co 30m 
3 Spadki poprzeczne w charakterystycznych przekrojach 
4 Rzędne wysokościowe w miejscach charakterystycznych 
5 Szerokość warstwy min. 2 razy, max. co 30m 
6 Grubość warstwy Podczas budowy – w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400m2 
Przed odbiorem – w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m2 

7 
Zagęszczenie, 
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
600m2 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR 0.0  „Wymagania ogólne”. 

7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót zanikowych z odtworzenia nawierzchni jest:  

 dla ułożenia warstwy geowłókniny - m2 (metr kwadratowy), 
 dla wykonania nawierzchni ze żwiru określonej grubości – m2 (metr kwadratowy). 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.      Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Rodzaje odbiorów 
Odbiór odtworzenia nawierzchni obejmuje: 

 odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu (ułożenie warstwy 
geowłókniny) 

 odbiór końcowy (po wykonaniu wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową 
i STWIOR), 

 odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w STWIOR 0.0 “Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIOR 0.0 „Wymagania 
ogólne”.  

9.2.     Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 dostarczenie oraz ułożenie geosyntetyków, 
 dostarczenie i rozłożenie warstwy ze żwiru o grubości i jakości określonej 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie  ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

oraz wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie 

krytycznej wysokości upadku. 
2. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
6. PN-EN ISO 9864 Geosyntetyki. Metoda badań do wyznaczania masy powierzchniowej 

geotekstyliów i wyrobów pokrewnych 
7. PN-EN ISO 10319 Geosyntetyki. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 

próbek 
8. PN-EN ISO 12236 Geosyntetyki. Badanie statycznego przebicia (metoda CBR). 
9. PN-EN ISO 13433 Geosyntetyki. Badanie dynamicznego przebicia (metoda spadającego 

stożka) 
10. PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystycznej 

wielkości porów 
11. PN-EN ISO 11058 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystyk 

wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, 
bez obciążenia 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

6.0 WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) 
Przedmiotem n/n STWIOR są wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru 
elementów wyposażenia terenu w ramach realizacji zadania pn. „Plac zabaw. III etap 
rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary w Gdańsku – Budżet Obywatelski 2018”. 

1.2. Zakres stosowania STWIOR 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIOR 
Ustalenia zawarte w n/n STWIOR dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających 
na celu wykonanie i montaż elementów wyposażenia w zakresie określonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
W zakres tych robót wchodzą: 

Lokalizacja nr 1: 
 zakup, dostawa i montaż linarium piramida (L1) – 1kpl., 
 zakup, dostawa i montaż huśtawki podwójnej (H) – 2kpl., 
 zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej (T) – 1kpl. 

Lokalizacja nr 2: 
 zakup, dostawa i montaż linarium (L2) – 1kpl., 
 zakup, dostawa i montaż zestawu wspinaczkowego (Z) – 1kpl., 
 zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej (T) – 1kpl. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWIOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednia 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność dokumentacją 
projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Materiały do wykonania robót 
Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia parku powinny być wykonane z bezpiecznych 
i trwałych materiałów i posiadać min. 24 miesięczny okres gwarancyjny. 

Linarium piramida (L1) 
Słup nośny  –  101,6x2,5mm, stal galwanizowana na gorąco, malowana proszkowo,  
nakładki na końcówkach słupów z czarnego poliuretanu (PUR) ze stalowym rdzeniem 
Liny – Ø 22mm, skręcone z 6 splotów lin o stalowych, galwanizowanych rdzeniach, każdy z 
nich opleciony klejonym włóknem poliamidowym 

Linarium (L2) 
Słupy nośne  –  Ø139,7x4mm, Ø168,3x6,3mm, stal galwanizowana na gorąco, malowana 
proszkowo  
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Liny –  Ø 19mm, Ø 21mm, skręcone z 6 splotów lin o stalowych, galwanizowanych 
rdzeniach, każdy z nich opleciony klejonym włóknem poliamidowym 
Łączniki lin – klamry ze stali nierdzewnej 
Podest – poliestrowy pas gumowy z czterowarstwowym pancerzem z tkanego poliestru 
Uchwyty wspinaczkowe - poliester 

Huśtawka podwójna (bocianie gniazdo+siedzisko) 
Słupy nośne  –  Ø76,1x3mm, stal galwanizowana na gorąco, malowana proszkowo 
Belka poprzeczna – Ø101,6x2,9mm, stal galwanizowana na gorąco, malowana proszkowo 
Liny – Ø16mm, skręcane z włókiem polipropylenowych (PP) UV-stabilizowanych, sploty 
wzmacniane stalowymi rdzeniami 
Siedzisko zwykłe – HDPE, mocowane śrubami zrywalnymi 
Siedzisko bocianie gniazdo – HDPE  
Łańcuch – stal nierdzewna, gr. 6mm 

Zestaw wspinaczkowy 
Panele – polietylen wysokiej gęstości (HDPE) barwiony w masie, gr. 19mm, zabezpieczony 
przed działaniem UV 
Stópki / uchwyty – poliester 
Plakietki antypoślizgowe – tworzywo sztuczne, gr. 18mm, pokryte warstwą gumy EPDM 
Narożniki – polerowana stal nierdzewna 
Nogi stalowe – stal galwanizowana na gorąco, malowana proszkowo 

Tablica informacyjna 
Konstrukcja – stal ocynkowana, malowana  proszkowo,  
Tablica – płyta kompozytowa HPL. 
 
Powyższe elementy wyposażenia dostarczane jako elementy gotowe od Producenta, 
szczegółowe parametry materiałów wg danych Producenta. 
 
2.2.1 Elementy wyposażenia terenu 
 

L1 

Linarium piramida – 
lokalizacja 1 
 
Ilość: 
 
Wymiary: 
Średnica 
Wysokość 
 
Wymiary strefy 
bezpieczeństwa 
 
Maksymalna wysokość 
upadku 

 
 
 
1 kpl. 
 
 
~Ø 620cm 
~507cm 
 
 
Ø 920cm 
 
 
180cm 
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L2 

Linarium  
 – lokalizacja 2 
 
Ilość: 
 
Wymiary: 
Szerokość 
Długość 
Wysokość 
 
Wymiary strefy 
bezpieczeństwa 
 
Maksymalna wysokość 
upadku 

 
 
 
1 kpl. 
 
 
~660cm 
~960cm 
~290cm 
 
 
1417x1092cm 
 
 
265cm 

 
 
 

 

H 

Huśtawka podwójna (bocianie 
gniazdo+siedzisko) 
– lokalizacja 1 
 
Ilość: 
 
Wymiary: 
Szerokość 
Długość 
Wysokość 
 
Wymiary strefy 
bezpieczeństwa 
 
Maksymalna wysokość 
upadku 

 
 
 
 
2 kpl. 
 
 
~239cm 
~540cm 
~274cm 
 
 
796x446cm 
 
149cm 

 

W 

Zestaw wspinaczkowy 
 – lokalizacja 2 
 
Ilość: 
 
Wymiary: 
Szerokość 
Długość 
Wysokość 
 
Wymiary strefy 
bezpieczeństwa 
 
Maksymalna wysokość 
upadku 

 
 
 
1 kpl. 
 
 
~213cm 
~375cm 
~300cm 
 
 
591x729cm 
 
 
300cm 
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Tablica informacyjna 
– lokalizacja 1 i 2 
Treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić 
z Zarządcą terenu. 
 

T 

Ilość 
Wymiary: 
Szerokość płyty tablicy 
Długość płyty tablicy      
Wysokość 

2 kpl. 
 
56cm 
70cm 
230cm 

 

2.2.3. Pozostałe materiały 
Do wykonania monolitycznych fundamentów wyposażenia należy zastosować beton 
o parametrach wg. STWIOR 3.0. 

2.2.4. Zabezpieczenie elementów 
Elementy dostarczone przez Producentów powinny posiadać zabezpieczenie odpowiednie 
dla środowiska o korozyjności C3, wg PN–EN ISO 12944-2.  
W przypadku elementów drewnianych należy zabezpieczyć je przed negatywnym wpływem 
warunków atmosferycznych, a dobór zabezpieczeń zapewniać ochronę biologiczną. 
Zabezpieczenie fundamentów wg STWIOR 3.0.  
3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wszystkie prace montażowe należy wykonywać ręcznie przy wykorzystaniu drobnego 
sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, łopaty, młotki, obcęgi, klucze metryczne, śrubokręty itp. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wszystkie elementy 
przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 
opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszaniem się, np. za pomocą taśmy 
stalowej lub folii termokurczliwej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót  

5.2.1. Montaż elementów wyposażenia 
Fundamenty należy wykonać z betonu C25/30 umieszczone pod projektowaną nawierzchnią, 
wg. wytycznych Producenta. 
Fundamenty urządzeń zabawowych należy wykonać na warstwie betonu podkładowego 
C8/10 o gr. 10cm. 
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Posadowienie elementów wyposażenia musi być wykonane z uwzględnieniem wytycznych 
Producenta oraz spełniać wymogi normy PN-EN1176-1. 
Przed zalaniem fundamentów należy sprawdzić geometrię konstrukcji urządzeń, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich spasowanie i usytuowanie względem siebie oraz 
sprawdzenie pionów i poziomów. 
Rozmieszczenie fundamentów elementów wyposażenia wg Dokumentacji Projektowej. 
Sposób posadowienia elementów wyposażenia wg Dokumentacji Projektowej. 
Zaślepki oraz górne części słupków elementów wyposażenia należy wykonać z tworzywa 
sztucznego i zamontować w sposób uniemożliwiający dewastację i łatwy demontaż 
(np. wklejane) 
 
Linarium piramida (L1)   
Posadowienie linarium piramidy (L1) należy wykonać w fundamentach o wymiarach (LxBxH): 
- dla słupa F1– 120x120x70cm, 
- dla lin F2– 80x80x70cm, 
 
Linarium (L2) 
Posadowienie linarium (L2) należy wykonać w fundamentach o wymiarach (LxBxH): 
- F1 – 120x120x70cm, 
- F2’ – 80x80x70cm, 
- F4 – 140x140x70cm  
 
Huśtawka podwójna (H) 
Posadowienie huśtawek podwójnych (H) należy wykonać w fundamentach o wymiarach 
(LxBxH) F3 – 65x75x60cm 
 
Zestaw wspinaczkowy (W) 
Posadowienie zestawu wspinaczkowego (W) należy wykonać w fundamentach o wymiarach 
(LxBxH): 
- F5 – 30x90x50cm, 
- F6 – 40x60x20cm 
 
Tablica informacyjna (T) 
Tablice informacyjne projektuje się posadowione w gruncie za pośrednictwem fundamentów 
betonowych monolitycznych, bezszalunkowych. 
 

5.2.2. Kolorystyka i wykończenie: 
Linarium piramida (L1) 
- słup konstrukcyjny 
 
- liny 

 
RAL 7044 (szary jedwabisty), malowany proszkowo, wg 
Producenta 
RAL 5012 (niebieski lekki) liny polipropylenowe, wg Producenta 

Linarium (L2) 
- słupy konstrukcyjne 
 
- liny 

 
RAL 7044 (szary jedwabisty), malowane proszkowo, wg 
Producenta 
RAL 5012 (niebieski lekki) liny polipropylenowe, wg Producenta 

Huśtawka podwójna (H)  
(bocianie gniazdo+siedzisko) 
- słupy konstrukcyjne 
 
- siedziska 

 
 
RAL 7016 (szary antrancytowy), malowane proszkowo, wg 
Producenta 
RAL 5012 (niebieski lekki) liny polipropylenowe, wg Producenta 

Zestaw wspinaczkowy (W) 
- słupy konstrukcyjne 
 
- liny 

 
RAL 7016 (szary antracytowy), malowane proszkowo, wg 
Producenta 
RAL 7044 (szary jedwabisty)/RAL 5012 (niebieski lekki),wg 
Producenta 

Tablica informacyjna (T) – konstrukcja RAL 7044 (szary jedwabisty), zgodnie z istniejącymi w parku 
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UWAGA 
Przedstawione powyżej elementy zagospodarowania terenu są przykładowe. Można 
zastąpić je innymi równoważnymi, wyłącznie po akceptacji Inwestora, Zarządcy 
i Wnioskodawcy Budżetu Obywatelskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz pod 
warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz 
montażu.  
 
Wymagana równoważność elementów zamiennych: 
 urządzenie placu zabaw – zestaw zabawowy - w zakresie funkcji, rozwiązań 

konstrukcyjno-materiałowych i wymiarów, 
 tablica informacyjna – w zakresie funkcji, rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych 

i wymiarów. 
 
Dopuszcza się odchyłkę od podanych wymiarów w zakresie ± 5%. 

Wszystkie elementy muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w obowiązujących 
przepisach prawa i normach, posiadać certyfikaty zgodności z normami i uprawniającymi do 
oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się stosowania logo firmy na 
urządzeniach w celach reklamowych. Wszystkie materiały oraz urządzenia wykorzystane do 
budowy muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od Producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty) wyrobów gotowych i przedstawić je Inspektorowi  Nadzoru 
w celu akceptacji. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi 
konieczność wykonania badań materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone 
na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) Producenta powinny być sprawdzone 
w zakresie wizualnej oceny powierzchni wyrobu i jego wymiarów, stanu elementów 
wyposażenia i połączeń montażowych.  
 
W czasie wykonywania prac montażowych należy wykonać: 

 oceny wizualnej jakości, kompletności dostarczanych elementów do montażu 
i materiałów do wbudowania,  

 sprawdzić wytyczenie lokalizacji i elementów wyposażenia, 
 sprawdzenie poprawności wykonania posadowienia elementów wyposażenia 

(lokalizacja i gabaryty fundamentów, głębokość posadowienia, stabilność zakotwienia 
w fundamentach i gruncie), 

 sprawdzenie poprawności wykonania prac montażowych elementów wyposażenia 
(geometria elementów, geometria i stabilność połączeń montażowych, stabilność 
konstrukcji, kompletność robót montażowych zgodnych z instrukcją i zaleceniami 
Producenta), 

 sprawdzenie zgodności zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych 
z Dokumentacją Projektową, STWIOR i obowiązującymi przepisami i normami. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 dla zakupu, dostawy, montażu i posadowienia linarium piramida (L1) – kpl. (komplet), 
 dla zakupu, dostawy, montażu i posadowienia limanrium (L2) – kpl. (komplet), 
 dla zakupu, dostawy, montażu i posadowienia huśtawki podwójnej (H) – kpl. (komplet), 
 dla zakupu, dostawy, montażu i posadowienia zestawu wspinaczkowego (W) – kpl. 

(komplet), 
 dla zakupu, dostawy, montażu i posadowienia tablicy informacyjnej (T) – kpl. (komplet). 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą STWIOR obejmują: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (wykonanie posadowienia, kotwienia 
elementów wyposażenia, itp.) 

 odbiór końcowy (po wykonaniu robót objętych Dokumentacją projektową i STWIOR), 
 odbiór pogwarancyjny, 

zgodnie z zasadami podanymi w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIOR 0.0 „Wymagania 
ogólne”.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 wykonanie, zakup dostawę, montaż i posadowienie (wykonanie fundamentów) 
wszystkich elementów wyposażenia, 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN  

ISO 12944-2 
Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk 

2. PN-EN 16630 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 

3. PN-EN 1176 - 1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

4. PN-EN 1176 - 3 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  
Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

5. PN-EN 1176 - 7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

6. PN-EN 1176-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci 
przestrzennej. 

7. PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczenie krytycznej 
wysokości upadku. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

7.0 ZIELEŃ – OBSIEW TRAWĄ 
 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na humusowaniu i obsiewie trawą 
w ramach realizacji zadania pn. „Plac zabaw. III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary 
w Gdańsku – Budżet Obywatelski 2018”. 

1.2. Zakres stosowania STWIOR 
Specyfikacja  techniczna Wykonania i Odbioru Robót  stanowi  dokument  składowy  SIWZ 
do  przetargu  na realizację  robót  oraz  dopełnia  dokumentację  projektową  w zakresie 
warunków  i  sposobu  wykonania  robót  branżowych zieleni  oraz  wymagań   dotyczących  
ich odbioru.  

1.3. Zakres robót objętych STWIOR 
Ustalenia  zawarte  w  specyfikacji powinny dotyczyć wykonania  robót  związanych 
z odtworzeniem nawierzchni trawiastej w granicach inwestycji oraz w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie, narażonej na zniszczenie w wyniku prowadzonych robót budowlanych. 

1.3.1. Zakres  robót  przewidzianych do realizacji 
 Prace  porządkowe – wykonywane bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

ogrodniczych, obejmujące oczyszczenie powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleń 
z resztek budowlanych, gruzu i śmieci i wywozem zebranych zanieczyszczeń na 
wysypisko. 

- Prace agrotechniczne, obejmujące: 
- rozrzucenie 10cm warstwy ziemi żyznej na powierzchni terenu przeznaczonego pod 

trawniki, z wyrównaniem i zagrabieniem.  
 Założenie trawników, w tym: 
- wykonanie  trawników  dywanowych  siewem z nawożeniem przy uprawie ręcznej  
 Roczna pielęgnacja  zieleni w okresie gwarancyjnym - przez  okres  1  roku  

po odbiorze: 
- pielęgnacja  trawników  wykonanych siewem.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  STWIOR  są  zgodne  z  obowiązującym  w  tym  zakresie  
nazewnictwem,  przepisami  o  ochronie  przyrody  oraz  Polskimi  Normami. 

1.4.1.  Ziemia urodzajna – wierzchnia  warstwa  gleby  posiadająca  właściwości  
zapewniające  roślinom  prawidłowy  rozwój. 

1.4.2.  Ziemia  żyzna – ziemia  uzyskana  z  rozkładu  materiału  organicznego  z  dużą  
zawartością  próchnicy, o strukturze  gruzełkowatej, zasobna  w  składniki  pokarmowe,  
posiadająca  dużą  pojemność  wodno-powietrzną. Ziemia żyzna nie  może być  
zanieczyszczona,  przerośnięta  korzeniami,  zasolona  lub  zanieczyszczona  chemicznie. 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  
z dokumentacją  projektową, STWIOR  i  poleceniami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1. Nasiona traw 
▪ W  miejscach  zacienionych  i w półcieniu pod drzewami  należy  zastosować mieszanki  

traw na trawniki ozdobne starannie pielęgnowane, tj.: 
- Kostrzewa czerwona rozłogowa - 20% 
- Kostrzewa czerwona  kępowa    - 20 % 
- Kostrzewa nitkowata                  - 20 % 
- Wiechlina łąkowa                       - 15 % 
- Wiechlina  zwyczajna                -  20 % 
- Mietlica pospolita                       - 15 %  

▪ W miejscach nasłonecznionych, na glebach suchych, na trawniki ozdobne starannie 
pielęgnowane,  należy stosować mieszanki traw tj.:  

-     Życica trwała               - 30 % 
- Kostrzewa czerwona    - 25 % 
- Kostrzewa owcza         - 30% 
- Wiechlina  łąkowa       - 10% 
- Mietlica pospolita        -  5% 

▪ Można  zastosować również gotowe mieszanki  traw dostępne w obrocie handlowym,  
posiadające ww. cechy użytkowe tzn. odpowiednia na trawniki ozdobne pielęgnowane, 
w miejscach nasłonecznionych i w miejscach półcienistych . 

▪ Zastosowana mieszanka traw powinna mieć oznaczony i podany na etykiecie (aktualnej 
metryczce lub w dokumencie atestowym dotyczącym danej partii) procentowy skład 
gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, a także  cechy 
decydujące o jakości  mieszanki nasion, jak 

- rzeczywistą siłę  kiełkowania  nasion,  
- rzeczywistą  czystość  nasion,  
- wilgotność,  
- zdrowotność  
- wartość  użytkową. 

2.2. Ziemia  żyzna 
Ziemia żyzna  zastosowana  przy  realizacji  trawników, kwietników oraz do nasadzeń 
zakupiona  i  dostarczona  na  plac  budowy. Winna  pochodzić  z  zebranych warstw  gleby  
próchniczej,  pozostającej  uprzednio  pod  uprawa  rolną  lub  ogrodniczą  ziemia  albo być  
wytworzona  z  komponentów  organicznych  i  nieorganicznych  oraz  mineralnych  
wierzchnich  warstw  gleby,  wzbogacona  nawozami  mineralnymi. Ziemia  ta  winna  mieć  
być  oczyszczona  z  kamieni,  gruzu,  resztek  nie rozłożonych  części  roślin tj. gałęzie  
i grubsze  korzenie  oraz  z  rozłogów  perzu. 
 
Podstawowe  parametry  fizyko-chemiczne  ziemi  żyznej: 
- odczyn:  pH od 5,0 do 6,5 
- zawartość  próchnicy  nie  mniejsza  niż  2 % 
- zawartość  azotu   nie  niższa  niż  0,2 % 
- stosunek  zawartości  węgla  do  azotu C:N w  przedziale  1 : 15 
Właściwości  ziemi  winne  zostać  zbadane  i  potwierdzone  przez  specjalistyczne  
laboratorium  (np. Stację  Chemiczno-Rolniczą),  które  określi  ilość  i  sposób  
pobrania  reprezentacyjnej  próby  potrzebnej  do  wykonania  oceny  oraz  wyda  
zalecenia odnośnie  uzupełniającego  nawożenia  mineralnego.  Wynik  badania  
Wykonawca powinien okazać Zamawiającemu. 

2.3. Nawozy  mineralne. 
Nawozy  powinny  być w  oryginalnym opakowaniu  handlowym,  z  podanym  składem  
chemicznym (zawartość  NPK). Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  
i zbryleniem  w  czasie  transportu  i  przechowywania. 
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3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania prac przygotowawczych 
i ogrodniczych 

Wykonawca  przystępujący  do  robót z zakresu gospodarki drzewostanem i urządzenia  
zieleni  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego  sprzętu:  
pługów, kultywatorów, bron, wału kolczatkowego, wału gładkiego, kosiarki  mechanicznej 
samozbierajacej,  kosy spalinowej, drabin,  pił  motorowych  i  ręcznych,  samochodów 
samowyładowczych lub skrzyniowych, podnośnika samochodowego oraz narzędzi 
ogrodniczych do uprawy ręcznej. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów do wykonywania robót ogrodniczych 
Transport  materiałów  wymienionych w pkt 2 może  być  dowolny (samochody  skrzyniowe  
lub samowyładowcze o nośności do 5t , lub zestawy  ciągnikowe z przyczepą  skrzyniową 
lub samowyładowczą) , o średniej ładowności i  ciężarze, pod warunkiem, że zastosowane 
środki transportu nie będą stanowić  zagrożenia  dla  zagospodarowania  terenu  budowy  
oraz  transport  nie  uszkodzi,  ani  nie  pogorszy  jakości  przewożonych  materiałów.  

4.3. Wywóz materiałów odpadowych, pokosu trawy, chwastów, gruzu, kamieni i innych 
zanieczyszczeń na wysypisko miejskie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Prace przygotowawcze 
Prace  przygotowawcze  dotyczące  gospodarki drzewostanem, które należy wykonać przed 
przystąpieniem do robót budowlanych, zgodnie z STWIOR 2.0. 

5.2. Prace porządkowe – wykonywane bezpośrednio przed założeniem zieleni, 
po zakończeniu  robót  budowlanych, obejmują: 
- powierzchniowe  oczyszczenie  terenu  przeznaczonego pod zieleń z gruzu, śmieci, 

resztek roślinnych  itp. z  zebraniem zanieczyszczeń  w pryzmy i wywozem 
na wysypisko. 

5.3. Prace agrotechniczne 
Na  powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleń projektowaną należy wykonać:  
– ręczne przekopanie podłoża na głębokość 20-25cm z dokładnym oczyszczeniem ze starej 

darni, korzeni chwastów, kamieni, gruzu itp. z zebraniem ww. zanieczyszczeń i wywozem 
na wysypisko miejskie, 

– rozrzucić ziemię żyzną warstwą grub. 10cm na powierzchni pod zieleń, na której w ramach 
robót budowlanych nie rozścielono wcześniej ziemi urodzajnej (na całej przekopanej 
powierzchni), z zakupem i dowozem ziemi żyznej, wyrównaniem i zagrabieniem, 

– ręczne przekopanie gleby na głębokość 20cm, z zagrabieniem i wyrównaniem 
powierzchni. 
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5.4. Trawniki. 

5.4.1. Wymagania  dotyczące  zakładania  trawników. 
– teren pod trawniki musi być czysty pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roślinnych 

i wszelkich zanieczyszczeń, 
– przygotowaną wcześniej powierzchnię terenu, na której uprzednio została rozścielona 

warstwa ziemi żyznej lub ziemi urodzajnej i torfu, jeżeli minął dłuższy czas od jej 
rozłożenia, należy ręcznie płytko przekopać, rozrzucić nawozy mineralne 
wieloskładnikowe do trawników w ilości 5 kg/100m2 (najlepiej o przedłużonym działaniu), 
wymieszać z glebą i zagrabić ; 

Trawniki z siewu: 
– przed siewem podłoże należy wałować wałem gładkim,  
– siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej po deszczu, 
– termin siewu: najlepszy okres wiosenny (kwiecień), najpóźniej do połowy września , 
– nasiona traw wysiewać w ilości 3kg na 100m2,  
– przykrycie nasion po wysiewie przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałowanie 

wałem kolczatkowym , 
– po wysiewie nasion obsiana powierzchnia trawnika powinna być wałowana lekkim wałem 

w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować 
wału gładkiego. 

5.4.2. Pielęgnacja trawników. 
▪ Trawniki z siewu: 
– pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 5-

10cm , należy ją skrócić o połowę, 
– następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

nie przekraczała 10-12cm, najlepiej kosić  lekkimi kosiarkami spalinowymi lub 
elektrycznymi z pojemnikiem na skoszoną trawę, tzw. wykaszarki lub kosy mechaniczne 
można stosować tylko do dokoszenia przy brzegach, trawę skoszoną zebrać i wywieźć; 

– ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z miesięcznym 
wyprzedzeniem od spodziewanego nastania mrozów tj. w pierwszej połowie października , 

– koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często 
i w regularnych odstępach czasu, najlepiej co 2-3 tygodnie, 

– chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze 
o działaniu selektywnym należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 
6 miesięcy od założenia trawnika . 

– trawniki wymagają nawożenia mineralnego – ok. 3kg NPK na 1 ar w ciągu roku, 
dostarczonego w 2-3 partiach. Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom 
zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: wiosną - mieszanki 
z przewagą azotu, od połowy lata - ograniczyć azot , zwiększając dawki potasu i fosforu, 
ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. Można stosować 
nawożenie jednokrotne nawozami wolnodziałającymi, które dostarczą dawkę nawozu 
wystarczającą na cały rok; 

– podlewanie w okresach suszy, 
– dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim spulchnieniu 

podłoża, 
– grabienie wiosenne, przed rozpoczęciem wegetacji, 
– wałowanie wiosną przed rozpoczęciem wegetacji, 
– jesienią co najmniej jedno wygrabianie trawnika w terminie ustalonym z Zamawiającym 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Kontrola prac przygotowawczych 
Kontrola prac przygotowawczych wg STWIOR 2.0. 

6.3.  Kontrola prac agrotechnicznych: 
Sprawdzenie jakości robót polega kontroli wykonania pełnego zakresu prac, staranności 
oczyszczenia terenu, przekopania podłoża i jego oczyszczenia z chwastów, starej darni, 
korzeni i innych zanieczyszczeń, kontroli grubości warstwy rozrzuconej ziemi żyznej i torfu 
oraz staranności wyrównania i zagrabienia powierzchni terenu, a także jakości ziemi żyznej. 

6.4. Kontrola  trawników. 

6.4.1. Kontrola wykonania trawników polega na sprawdzeniu: 
– oczyszczenia terenu z gruzu, śmieci, resztek roślinnych, korzeni i innych zanieczyszczeń, 
– dokładności przekopania podłoża, 
– wykonania nawożenia (kontrola dawki i rodzaju nawozów) i wymieszania nawozów, 
– zagrabienia, wyrównania i uwałowania powierzchni terenu, 
– składu i jakości mieszanki nasion traw, 
– jakości darni i stopnia jej wilgotności, 
– gęstości i równomierności siewu, 
– podlania darni po ułożeniu, 
– wałowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie. 

6.4.2. Kontrola trawników w okresie pielęgnacji polega na sprawdzaniu: 
– staranności wygrabienia wiosennego, 
– wykonania grabienia jesienią, 
– wykonania wałowania wiosną, 
– wysokości traw tzn. częstotliwości koszenia, 
– podlewania, 
– częstotliwości i rodzaju nawożenia, 
– równomierności zadarnienia trawnika, 
– wyglądu i barwy trawnika, braku chwastów. 

6.4.3. Kontrola robót przy końcowym odbiorze trawników. 
Ostateczny odbiór trawników może być wykonany w terminie umożliwiającym pełną ocenę 
uzyskanych efektów tj. najlepiej po rocznej pielęgnacji.  
– Kontrola przy odbiorze trawników dotyczy: 
– równomierności uzyskanego zadarnienia, 
– jednolitego wyglądu i barwy trawnika, 
– występowania gatunków niepożądanych np. chwastów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest:   

 dla wykonania warstwy ziemi urodzajnej wraz z obsiewem i nawożeniem – m2 (metr 
kwadratowy), 

 dla rocznej pielęgnacji trawników dywanowych – m2 (metr kwadratowy), 
Obmiar powierzchni trawników powinien być zgodny z wielkościami określonymi w projekcie 
branżowym zieleni i wykonany w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

8.2.  Odbiór robót z zakresu zagospodarowania terenu zielenią 
Do odbioru wykonawca robót przedstawia wszystkie wyniki pomiarów powierzchniowych, 
zapisów w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych bieżących kontroli materiału 
roślinnego oraz certyfikaty i świadectwa pochodzenia zastosowanych materiałów. Odbiorowi 
podlega  stworzone  środowisko glebowe dla założonych trawników. 
Odbiór zieleni powinien być przeprowadzony w czasie (dot. okresu wegetacji) 
umożliwiającym właściwą ocenę jakości i efektów zrealizowanych prac oraz 
przeprowadzenie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych trawników. 
Końcowy odbiór zieleni powinien być przeprowadzony po zakończeniu rocznej pielęgnacji  
przez  okres  gwarancyjny.  
W  przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót, wad i nieprawidłowości  wykonawczych,  
kierownik projektu lub inspektor nadzoru inwestorskiego ustali zakres wykonania robót  
poprawkowych  lub  poleci uzupełnienie  braków w powierzchniach  trawnikowych.     
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez  
kierownika projektu lub inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez wykonawcę cena  
jednostkowa za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez  
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  
wymagania  i badania  składające  się na jej wykonanie,  określone  dla  danej  roboty  
w STWIOR i w dokumentacji  projektowej. 
Skalkulowane przez Wykonawcę  ceny  jednostkowe  robót  będą  obejmować: 
– robociznę bezpośrednią  wraz z narzutami, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

ubytków  i  transportu  na  teren  budowy, 
– wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  narzutami, 
– koszty pośrednie i zysk  kalkulacyjny. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za wykonane prace z zakresu zieleni powinna być zgodna z projektem branżowym 
zieleni, przedmiarem robót (ślepym kosztorysem) i przyjętym kosztorysem ofertowym 
wykonawcy. 
Płaci się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót określoną w jednostkach 
obmiarowych jak w pkt 7 oraz wg cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym  
wykonawcy, według zasad określonych w umowie. 

Płaci się za: 
– 1 m2 wykonanych i odebranych trawników z siewu wraz z humusowaniem, 
– 1 m2  rocznej pielęgnacji trawników dywanowych, 

 

 

9.3. Cena wykonania 1 m2 trawnika z siewu wraz z humusowaniem obejmuje: 
– ręczne przekopanie podłoża, 
– ułożenie warstwy ziemi urodzajnej, 
– zakup, dowóz i rozrzucenie oraz wymieszanie nawozów mineralnych w ilości 

5kg/100m2, 
– oczyszczenie, wyrównanie i zagrabienie  powierzchni trawnika, 
– wałowanie powierzchni, 
– zakup i dowóz nasion, 
– siew ręczny traw w ilości 3kg na 100m2, 
– przykrycie nasion lub wałowanie kolczatką po wysiewie, 
– podlewanie, 
– pierwsze skoszenie trawnika, 
– wywóz  pokosu na wysypisko. 
 

9.4. Ceny jednostkowe za pielęgnację trawników obejmują również koszt materiału 
roślinnego (nasion traw) – potrzebnego do uzupełnienia siewu na trawnikach, a także 
wywóz odpadów roślinnych po przycinkach pielęgnacyjnych.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Podstawy prawne. 
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. – Dz.U.nr 92 poz. 880 z 2000r. z późn. zm. 
Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. –  Dz.U. nr 207 poz.2016 z 2003r. z późn. zm. 
 


