DLH/70/2019/IPK Gdarisk, dnia 11.04.2019r.

Wykonawcy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania pn. , Budowa ukfadow drogowych wraz z kanalizacjq deszczowq oraz
zbiornikiem retencyjnym Osowa Il w Gdansku - Osowej” - etap Ill.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska i Gdanskigj
Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej, na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia
29.01.2004r. - Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej ustawg Pzp, dokonuje wyjasnien oraz
zmiany tresci SIWZ.

Pytanie nr 1
W ktorej pozycji kosztorysu uwzglednic¢ koszt przetaczenia przez PSG?

OdpowiedZ

Przefaczenia przebudowywanych odcinkdw sieci gazowe] do istniejgcych gazociggdw s ujete w
przedmiarze robot oraz kosztorysie inwestorskim dla etapu Il oraz etapu IV, zgodnie z
zestawieniem ksztattek do przetgczen i urzadzeniami do wstrzymania przeptywu gazu oraz
wyprowadzenia tymczasowych bypasséw podanych w uzgodnieniach PSG Sp. z 0.0.

Zatgczony kosztorys inwestorski uwzglednia koszty przetgczenia przebudowywanej sieci gazowej
dla kazdej sieci gazowej osobno, np. poz. nr 46-57, 78-82, 97-101, 116-120 (ul. Koziorozca), 15-16,
35-36, 47-48, 77-79 (ul. Zeusa).

Pytanie nr 28
Prosimy o przekazanie specyfikacji na wykonanie podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu

rodzimego modyfikowanego katalityczno-fizycznie (hydrofobizowanego).

OdpowiedZ

Zamawiajacy informuje, ze rezygnuje z rozwigzania alternatywnego. Zadanie nalezy wykonac
zgodnie z rozwigzaniem podstawowym.

Pytanie nr 29
W projekcie wykonawczym na schemacie nr E.3 zaréwno w projekcie dotyczacym ul. Koziorozca

oraz ul. Zeusa rozni sie ilos¢ opraw oraz stupdw z iloscig podang w przedmiarach dotyczacych
tych dwoch ulic. Prosze o poprawe przedmiardw ze wskazaniem prawidtowe] ilosci
projektowanych opraw oraz stupéw na ul. Koziorozca oraz ul. Zeusa,

Odpowied?

llosci nalezy przyjmowac z planu sytuacyjnego oraz z zestawienia materiatowego (przedmiardw).
Na planie sytuacyjnym oraz w zestawieniach materiatlowych (przedmiarach) sg te same ilosci
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opraw oraz stupow. Réznice wynikajg z tego, ze schematy obejmuja swoim zakresem cate ulice i
nie uwzgledniajg etapowania.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiajgcy dopusci rezygnacje z wykonania podsypki zwirowo - piaskowe] i geowtdkniny
separacyjnej dla kanatéw, komor i studni zgodnie ze szczegdtem ,A" i ,B" pokazanych na
rysunkach profili kanatéw deszczowych w przypadku wystgpienia gruntéw noénych w podtozu.
Odpowiedz

W przypadku wystgpienia gruntow nosnych w przekroju posadowienia kanatéw dopuszcza sie
jedynie rezygnacje z geowidkniny, natomiast rury nalezy wykona¢ na podsypce Zzwirowo -
piaskowej.

Pytanie nr 47
Czy Zamawiajgcy moze uzupetni¢ dokumentacje o tabele z bilansem robot ziemnych?

OdpowiedZ
Zamawiajgcy informuje, ze nie sporzadzono bilansu robét ziemnych.

Pytanie nr 48
W zwigzku z rozbieznoscia w dokumentacji, co do parametréw dla geowtdkniny na warstwe

separacyjng prosimy o potwierdzenie wymaganej wytrzymatosci geowtékniny.

OdpowiedZ

Nalezy przyjg¢ parametry geowtokniny o wiekszej wytrzymatosci.

Pytanie nr 49
Dziatajgc na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien

publicznych , Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o udzielenie wyjaénied w
nastepujgcym zakresie: Wykonawca wskazuje, iz opis przedmiotu zamoéwienia jest jednym z
najistotniejszym elementéw dokumentacji pojawiajace] sie w postepowaniach, w zwigzku z
ktérymi instytucje zamawiajace decydujg sie udzielic zamoéwienia publicznego. Przesadza nie
tylko o sprawnym przeprowadzeniu postepowania, lecz réwniez o efektywnosci samego
zamOwienia na etapie realizacji umowy. Wtasciwe podejécie do obowigzujacych zasad i przepiséw
ustawy Pzp zapewnia zatem nie tylko nabycie ustug i débr o odpowiednich parametrach i
funkcjonalnosciach, lecz takze gwarantuje wydatkowanie srodkéw publicznych w sposéb celowy i
oszczedny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektéw z poniesionych naktadéw.
Jednoznaczny i precyzyjny opis przedmiotu zamdwienia pozostaje szczegdlnie istotny dla
wykonawcéw ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, ktérzy kazdorazowo zobowigzani sg nie
tylko do ztozenia oferty zgodnej z oczekiwaniami i wymaganiami zamawiajacego lecz takze do
zapewnienia rzetelnej wyceny oferowanych débr, ustug czy jak w tym przypadku tez robét
budowlanych. Jednoznaczny i precyzyjny opis przedmiotu zamowienia pozostaje réwniez
gwarantem poréwnywalnosci ofert na etapie ich badania i oceny przez Zamawiajagcego. W
zwigzku z powyzszym, Wykonawca prosi o sprostowanie rozbieznosci w dtugosciach kanalizagji
deszczowej miedzy rysunkami a przedmiarem z kosztorysu ofertowego: a) Rura GRP $r. 1600 -
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139,6m (Przedmiary) - 176,6 m (Rysunki); b) Rura GRP $r. 1500 - 64,8 m (Przedmiary) - 65,7 m
(Rysunki); c) Rura GRP $r. 1200 - 196,2 m (Przedmiary) - 227,6 m (Rysunki); d) Rura GRP $r. 1000 -
238 m (Przedmiary) - 246,5 m (Rysunki); e) Rura GRP ér. 800 - 210,5 m (Przedmiary) - 216,1 m
(Rysunki); f) Rura GRP ér. 600 - 212,5 m (Przedmiary) - 222,9 m (Rysunki); g) Rura GRP $r. 300 -
103,3 m (Przedmiary) - 116 m (Rysunki); h) Rura zelbetowa 1600 - 0 m (Przedmiary) - 3 m
(Rysunki); i) Rura zelbetowa 1500 - 97 m (Przedmiary) - 96 m (Rysunki); j) Rura zelbetowa 1200 -
511 m (Przedmiary) - 510,3 m (Rysunki); k) Rura PVC 250 - 227 m + 562 m (Przedmiary,
podwojona pozycja) - 223,6 m (Rysunki); ) Rura PVC 200 - 157 m (Przedmiary) - 707,2 m
(Rysunki);
OdpowiedZ
Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z pkt. 3.5.2. OPZ kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa i ul.
Koziorozca zostata czesciowo zrealizowana w etapie Il. Kanalizacja deszczowa w ul. Koziorozca
zostata wykonana do studni K20 wraz z wykonaniem studni i odtworzeniem terenu po
wykonanych pracach, a ul. Zeusa do studni Z17 wraz z wykonaniem studni i odtworzeniem terenu
po wykonanych pracach W zwigzku z powyzszym pojawia sie réznica pomiedzy przedmiarami, a
profilami kanatéw.
Do wyceny nalezy przyja¢ nw. dtugosci:

a) Rura GRP DN 1600 - 110,5m (ul. Koziorozca),

b) Rura GRP DN 1500 - 66m (ul. Koziorozca),

¢) Rura GRP DN 1200 - 123m (ul. Koziorozca), 37m (ul. Zeusa),

d) Rura GRP DN 1000 - 109m (ul. Koziorozca), 247m (ul. Zeusa),

e) Rura GRP DN 800 - 22m (ul. Koziorozca), 86m (ul. Zeusa),

f)  Rura GRP DN 600 - 223m (ul. Zeusa),

g) Rura GRP DN 300 - 107m (ul. Koziorozca), 10m (ul. Zeusa),

h) Rura zelbetowa DN 1600 - Om,

i) Rura zelbetowa DN 1500 - 96m (ul. Koziorozca),

j) Rura zelbetowa DN 1200 -510m (ul. Koziorozca),

k) Rura PVC D250 - 224m (ul. Koziorozca),

1) Rura PVC D200 - 561m (ul. Koziorozca), 157m (ul. Zeusa).
Zamawiajgcy informuje, iz zatgcza zaktualizowany kosztorys inwestorski zawierajacy powyzsze
zmiany. Zmiany zostaty zaznaczone kolorem czerwonym.

Pytanie nr 50
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada wazne na dzien podpisania umowy z

wytonionym w drodze postepowania przetargowego Wykonawca uzgodnienia z gestorami sieci
podlegajacych przebudowie w ramach niniejszego zadania. W przypadku braku waznosci
uzgodnien prosimy o potwierdzenie, Ze konsekwencje z tego tytutu nie bedg obcigzac
Wykonawecy.

OdpowiedZ

Zamawiajgcy informuje, iz posiada wazng decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
ZRID wydang na podstawie m. in. waznych uzgodnien z gestorami sieci. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci zakresu kolizji z uzgodnieniami, Zamawiajgcy rozpatrzy kazdy
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przypadek indywidualnie, zgodnie z postanowieniami umowy.

Pytanie nr 51
Wykonawca wnioskuje o wyjasnienie zaprojektowania jako réwnowaznej (zamiennej, mozliwej do

zastosowania) alternatywnej konstrukcji nawierzchni ul. Zeusa dla tradycyjnej spetniajgcej
obowigzujgce branzowe przepisy, normy i wytyczne techniczne.

Zaproponowana konstrukcja oparta jest gtownie na wykonaniu ulepszonego podioza wraz z
podbudowa pomocniczg przy zastosowaniu srodkow hydrofobizujgcych do  modyfikagji
katalityczno-fizycznej gruntow rodzimych zalegajacych w podtozu. Stabilizacja ta o grubosci 40cm
ma zastgpi¢ pierwotnie zatozone warstwy ulepszonego poditoza i podbudowy pomocnicze] o
grubosci 65cm, czyli: warstwe separacyjng z geowtdkniny, warstwe z mieszanki niezwigzanej o
CBR 20% o wiasciwosciach filtracyjnych k10=8m/dobe (25cm), warstwe z mieszanki zwigzanej
cementem C3/4<6MPa (20cm), warstwe z mieszanki niezwigzanej C90/3 (20cm).

Zdaniem Wykonawcy rozwigzanie to posiada wiele wad, ktére dyskwalifikujg je pod wzgledem
mozliwosci jego wykonania w wariancie zamiennym:

1. Brak zachowania minimalnej grubosci konstrukcji wynikajgcej z warunku gtebokosci
przemarzania - dla G4 minimum 65 cm. Zgodnie z opinig geotechniczng w podiozu zalegaja
grunty wysadzinowe i bardzo wysadzinowe.

2 Brak mozliwosci sprawdzenia nosnosci podioza gruntowego (wtérnego modutu
odksztatcenia E2225MPa) wymaganego do zastosowania odpowiedniego wzmocnienia podtoza.
3. Mozliwos¢ wystagpienia licznych spekan odbitych z powodu braku zastosowania warstw
antyspekaniowych bezpos$rednio pod warstwami bitumicznymi.

4. Brak ujednoliconych norm i metod do kontroli prowadzonych robd6t i gotowych
wykonanych warstw umozliwiajgcych wiasciwe okreslenie osiggniecia zatozonych parametrow.

5. Brak wieloletnich doswiadczen na szerokg skale pozwalajagcych na stosowanie z

powodzeniem tego rodzaju technologii i gwarantowanie zaktadanej trwatosci zmeczeniowej dla
projektowanego okresu zywotnosci konstrukcji nawierzchni.

6. Zaproponowana konstrukcja o zmniejszonej grubosci wzgledem zapiséw zamieszczonych
w Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pofsztywnych z 2014r.  jest pominieciem
generalnych zatozen i stoi w sprzecznosci z obowigzujgcymi w Polsce dokumentami prawnymi,
technicznymi, a w szczegdlnosci z rozporzadzeniem: DZ.U. 2016 poz. 124 Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow, technicznych
jakim powinny cdpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

7 Projektowanie mechanistyczno-empiryczne w swoich zatozeniach, oprécz poprawnych
obliczeri mechanistycznych oparte jest na przyjeciu wiasciwosci materiatowych potwierdzonych w
trakcie wieloletnich doswiadczen oraz badan na konstrukcjach funkcjonujgcych w rzeczywistych
warunkach eksploatacyjnych. W przypadku projektowania tego typu alternatywnych rozwigzan
konstrukcyjnych nie mozna moéwic¢ o zweryfikowanych w praktyce i potwierdzonych dtugoletnimi
badaniami, wiasciwosciach gruntéw stabilizowanych takimi srodkami.

8. Udostepniona do przetargu dokumentacja projektowa nie przewiduje sposobu
zaprojektowania, wykonania, sprawdzenia oraz rozliczenia dla alternatywnej konstrukgji
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nawierzchni - brak SST i pozycji kosztorysu.

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie o:

- wykreslenie mozliwosci zastosowania alternatywnej, niezgodnej z przepisami konstrukgji

Lub

- wskazanie w jakich pozycjach kosztorysowych nalezy ujg¢ wycene alternatywnej konstrukgji,
najlepiej poprzez dodanie wiasciwych pozycji kosztorysowych i wyrazne wskazanie, ze
ewentualne wady jakoSciowe wynikajgce z btednie zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni nie
beda obcigzaty Wykonawcy.

Odpowiedz

W przedmiarach i kosztorysach nie zostato wycenione rozwigzanie alternatywne. Dlatego tez
nalezy realizowa¢ nawierzchnie ul. Zeusa i ul. Kozioroica wg rozwigzania podstawowego.
Zamawiajgcy informuje o rezygnacji z rozwigzania alternatywnego.

Pytanie nr 52
Nazwa zadania zgodnie z SIWZ dotyczy etapu lil natomiast dokumentacja dla ul. Zeusa opisana

jest jako etap IV. Prosimy o potwierdzenie, ze jest to omytka i catos$¢ zatgczonej dokumentacji
dotyczy etapu lll a do wykonania sg roboty na ul. Koziorozca i ul. Zeusa.

Odpowied?

Zamawiajgcy potwierdza, ze realizacja Ill etapu inwestycji obejmuje swoim zakresem catos¢
zataczonej dokumentacji. Do wykonania sg roboty, obejmujgce zgodnie z pkt. 3 OPZ rejon ul.
Koziorozca, ul. Zeusa i ul. Keplera (Nowa Spadochroniarzy).

Pytanie nr 53
Prosimy o potwierdzenie, ktora Specyfikacja dla zieleni jest obowigzujaca - etap Ill czy IV.

OdpowiedZ
Zamawiajgcy informuje, iz w ramach realizacji inwestycji w zakresie zieleni obowigzujgce sg SST
dla etapu Il (ul. Koziorozca) i etapu IV (ul. Zeusa).

Pytanie nr 54
W nawigzaniu do odpowiedzi do SST z dnia 28/03/2019r. dotyczacej pytania nr 9, prosimy o

potwierdzenie, ze do warstwy podbudowy dla kategorii ruchu KR3 zgodnie z SST nalezy
zastosowac lepiszcze 35/50.

OdpowiedZ
Zamawiajgcy potwierdza, Ze dla kategorii ruchu KR3 nalezy zastosowac lepiszcze 35/50.

Pytanie nr 55
W zamiennym kosztorysie ofertowym zatgczonym do odpowiedzi Zamawiajgcy nie zmienit w poz.

20 ul. Koziorozca ,wymiana gruntu” jednostki na m3. Nawigzujgc takze do odpowiedzi
Zamawiajgcego na pytania nr 19 i 30 z dnia 28.03.2019 prosimy o potwierdzenie iloéci, zakresu
oraz jednostki przedmiarowej dotyczgcej wymiany gruntu.

OdpowiedZ
Zamawiajgcy informuje, iz zatgcza zaktualizowany kosztorys inwestorski w zakresie zmiany
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jednostki przedmiarowej z ,m2" na ,m3" w poz. 20 w ul. Koziorozca - r. drogowe. Zmiana zostata
wyrozniona kolorem czerwonym.

Jednoczednie Zamawiajacy potwierdza odpowiedzi na pytania nr 19 i 30 z dnia 28.03.2019r. w
zakresie ilosci, zakresu oraz jednostki przedmiarowej dotyczace wymiany gruntu .

Pytanie nr 56
W nawigzaniu do pytania i odpowiedzi nr 30 z dnia 28.03.2019, ktére to zmienia jednostke z ,m2"

na ,m3" prosimy o stosowne dokonanie zmiany w kosztorysie ofertowym. W zatgczonym do
odpowiedzi ZAMIENNYM Kosztorysie Osowa Il nadal widnieje w poz. 20 jednostka ,m2".
Jednoczesnie dla jasnosci wprowadzania zmian prosimy o oznaczanie wprowadzonych zmian
poprzez wyroznienie innym kolorem np. czerwonym.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz zatgcza zaktualizowany kosztorys inwestorski w zakresie zmiany
jednostki przedmiarowej z ,m2" na ,m3" w poz. 20 w ul. Koziorozca - r. drogowe. Zmiana zostata
wyrézniona kolorem czerwonym.

Pytanie nr 57
Dotyczy poz. kosztorysu 10.31 (ul. Zeusa Kanalizacja Deszczowa). Studzienki wiazowe segmentowe z

rur GRP 1200mm o glebokosci do 3,0m przykryte wfazem, przelotowe w gotowym wykopie
umocnionym. W pozycji nalezy skalkulowac wszystkie czynnosci zwiqzane z kompletnym wykonaniem
studzienki oraz przejSciem przez sciany tulejami. 1 szt. Ktorej studni dotyczy powyisza pozycja?
Wedtug informacji podanych w SIWZ studnia Z17 zostata juz wykonana w etapie 2. Prosze o
weryfikacje i ewentualng korekte przedmiaru.

OdpowiedZ

Zgodnie z projektem i kosztorysem studnia Z17 powinna by¢ wykonana w Etapie IV. Poniewaz
zostata wykonana w Etapie Il nalezy te pozycje w przedmiarze i kosztorysie pomingc.

Pytanie nr 58

Dotyczy poz. kosztorysu 2.33 (ul. Kozioroica Kanalizacja Deszczowa). Studzienki wtazowe
segmentowe 1200mm o gfebokosci do 50m przykryte wiazem, przelotowe w gotowym wykopie
umocnionym. W pozycji nalezy skalkulowac wszystkie czynnosci zwigzane z kompletnym wykonaniem
studzienki oraz przejsciem przez sciany komdr. 3 szt. Wedtug profilu sieci kanalizacji deszczowej w
zakresie do wykonania jest 5 takich studni (k20 jest juz wykonana w etapie 2), przedmiar zaktada
3 szt. a w wyjasnieniach tresci SIWZ z dn. 01.04.2019 wskazanych jest 9 szt. Prosze o weryfikacje i
ewentualna korekte przedmiaru.

Odpowiedz
Nalezy uwzglednic¢ 5szt. kominéw ztazowych DN 1200 GRP: Kda; K5; K6; K18; K19, pozostate

zostaly wykonane w etapie 2 (K20; K21; K22; K24),

Pytanie nr 59
W jakiej pozycji nalezy uwzgledni¢ modernizacje studzienek kanalizacji sanitarnej? Jezeli w

kosztach ogblnych to prosze o dodatnie pozycji kosztéw ogdlnych do przedmiaru.
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Odpowiedz
Zamawiajacy informuje o dodaniu w kosztorysie ofertowym pozycji nr 1 - Modernizacja,

przebudowa polegajgca na wymianie peknietego kregu, pierscienia odcigzajgcego i phyty.
Regulacja wysokosciowa studni wraz z zakupem i montazem nowego wiazu zgodnego z
wymogami GIWK i pozycji nr 2 - Regulacja wysokosciowa studni wraz z zakupem i montazem
nowego wiazu zgodnego z wymogami GIWK w dodatkowych zaktadkach: Koziorozca - kanalizacja
deszczowa i Zeusa - Kanalizacja deszczowa.

Pytanie nr 60
Dziatajac na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych, Wykonawca zwraca sie do Zamawiajagcego z wnioskiem o udzielenie wyjasnien
odnosnie zmiany zaprojektowanego materiatu do wykonania kanalizacji deszczowej w wykopie
otwartym. Czy Zamawiajacy dopuszcza jako rozwigzanie réwnowazne zastgpienie rur GRP
zatozonych do wykonania wykopu otwartego rurami zelbetowymi ?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, Ze nalezy stosowal przewody zgodne z dokumentacja projektows tj.
GRP.

Pytanie nr 61
Dot. odpowiedzi nr 30 z 01.04.2019 r. -Zamawiajacy podaje, ze prawidtowg jednostkg miary w

poz. 20 kosztorysu robét drogowych w ul. Kozioroica jest ,m3". Zmiana ta nie zostata
wprowadzona w kosztorysach zamiennych. Zwracamy sie o korekte.

OdpowiedZ

Zamawiajgcy informuje, iz zatacza zaktualizowany kosztorys inwestorski w zakresie zmiany
jednostki przedmiarowej z ,m2" na ,m3" w poz. 20 w ul. Koziorozca - r. drogowe. Zmiana zostata
wyrozniona kolorem czerwonym.

Pytanie nr 62

Dot. odpowiedzi nr 21, 36 i 37 - zgodnie z odpowiedziami zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
alternatywnego rozwigzania. Prosze o instrukcje gdzie (w ktérych pozycjach) w kosztorysach
nalezy wyceni¢ alternatywne rozwigzanie. Kontrakt rozliczany jest obmiarowo, a podstawg
wyceny sg kosztorysy ofertowe. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadza¢ w nich zmian.
Odpowiedz

dot. pyt. 21, 36 i 37 - W przedmiarach i kosztorysach nie zostato wycenione rozwigzanie
alternatywne. Dlatego tez nalezy realizowac nawierzchnie ul. Zeusa i ul. Kozioroizca wg
rozwigzania podstawowego. Zamawiajacy informuje o rezygnacji z rozwigzania alternatywnego.

Pytanie nr 63
Dotyczy pozycji 10.23 (ul. Zeusa Kanalizacja Deszczowa) Rurociggi z rur kanalizacyjnych

poliestrowych typu GRP o $rednicy nominalnej 1200mm. Kosztorysie ofertowym jest ilos¢ 76,8m,
Czy do wykonania w zakresie jest odcinek Z16-Z17 o diugosci 37,0m. Prosze o weryfikacje i
ewentualng korekte przedmiaru.
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OdpowiedZ
Zakres kanalizacji deszczowej DN1200 GRP w ul. Zeusa - etap IV obejmuje odcinek pomiedzy

studniami Z16-Z17. Odcinek kanatu DN1200 GRP pomiedzy studniami Z17-Z18 zostat wykonany
w etapie Il. W etapie IV nalezy wykonac 37,0 m kanatu DN1200 GRP.

Pytanie nr 64

Dotyczy pozycji 2.22 (ul. Koziorozca Kanalizacja Deszczowa) Rurociggi z rur kanalizacyjnych
poliestrowych typu GRP o S$rednicy nominalnej 1600mm. Kosztorysie ofertowym jest ilosc¢
139,60m, Czy do wykonania w zakresie jest odcinek K20-K18 o dtugosci 110,5 m. Prosze o
weryfikacje i ewentualng korekte przedmiaru.

OdpowiedZ

Zakres kanalizacji deszczowej DN1600 GRP w ul. Koziorozca - etap Il obejmuje odcinek pomiedzy
studniami K20-K18. Odcinek kanatu DN1600 GRP pomiedzy studniami K20-K21 zostat wykonany
w etapie Il. W etapie lll nalezy wykonac¢ 110,5 m kanatu DN1600 GRP.

Pytanie nr 65

Dziatajgc na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych, Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o udzielenie wyjasnienia
rozbieznosci migdzy punktem 5.5 opisu w projekcie wykonawczym a rysunkiem 2.1 dotyczacej
przyjetych studni w komorach K1, K2, K3, K4, na ulicy Koziorozca. Czy Wykonawca ma przyjac¢
studnie GRP jak w opisie czy zelbetowe jak na profilu?

Odpowied#

Studnie K1, K2, K3, K4 nalezy wykonac¢ jako zelbetowe.

Pytanie nr 66

Sprecyzowanie informacji na temat zakresu przedmiotu zamdwienia a mianowicie czy w zakres
robot, ktére nalezy wykonac podczas etapu Il wchodzi ulica Zeusa (Oznaczona w projekcie
wykonawczym jako Etap IV)

OdpowiedZ
Zamawiajgcy informuje, iz realizacja Il etapu inwestycji obejmuje swoim zakresem catosé

zatgczonej dokumentacji. Do wykonania sg roboty, obejmujgce zgodnie z pkt. 3 OPZ rejon ul.
Koziorozca, ul. Zeusa i ul. Keplera (Nowa Spadochroniarzy).

Pytanie nr 67
Dotgczenie do udostepnionej dokumentacji szczeg6towych rysunkéw zbrojenia komory

kaskadowej K15

Odpowiedz
Zamawiajgcy informuje, iz dokumentacja zawiera wszystkie niezbedne rysunki komory

kaskadowej. Komore kaskadowg nalezy wykona¢ zgodnie z opisem, tj. jako prefabrykowana.

Pytanie nr 68
Wyjasnienie czy wykonanie wodociggu wg projektu wykonawczego dotyczgcego ulicy Koziorozca

B I o A S R 0%
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul, Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



(rys. 2.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4) wchodzg w zakres Przedmiotu Zaméwienia. Jezeli tak to Wykonawca
prosi o uzupetnienie kosztorysu ofertowego o brakujgcy zakres.

Odpowied?

Zamawiajacy zatgcza poprawne rysunki nr 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 i 3 dotyczace wykonania wodociggu w
ul. Koziorozca. Kosztorys ofertowy zostat wykonany poprawnie i nie wymaga zmian.

Dodatkowo Zamawiajgcy informuje o koniecznosci zmiany S$rednicy rury kanalizacji
deszczowej w ul. Nowej Koziorozca na odcinku od studni K1 do studni K4 z DN 800 GRP na
DN 1000 GRP na odcinku 109 m, zgodnie z zalgcznikiem graficznym. Zamawiajacy zatacza
zaktualizowany kosztorys inwestorski. Powyzsza zmiana zostata uwzgledniona w poz. 25a i 25b
(ul. Koziorozca - kanalizacja deszczowa) kosztorysu inwestorskiego i wyrdzniona kolorem
czerwonym.

Zatgczniki:
1. Zamienny kosztorys.
2. Mapa pogladowa.
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