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II w Gdańsku – Osowej 
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ETAP III - Zieleń - ULICA KOZIOROŻCA

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D.01.00.00. 1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45112

D.01.02.01. 1.1.  Gospadarka drzewostanem
Kod CPV: 45112

1 Wycinka drzew kolidujacych z inwestycją wraz z wywiezieniem 
pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na legalne składowisko w
celu utylizacji

szt 5,00

2 Wycinka sanitarna drzew, oczyszczenie terenu po wycince, 
transport gałęzi na legalne składowisko i utylizacja

szt 3,00

3 Wycinka krzewów kolidujących z planowana inwestycją, 
oczyszczenie terenu po wycince, transport gałęzi na legalne 
składowisko i utylizacja

m2 53,00

4 Wycinka drzew i krzewów owocowych poniżej 10 lat, 
oczyszczenie terenu po wycince, transport gałęzi na legalne 
składowisko i utylizacja

m2 7,00

5 Wycinka drzew poniżej 10 lat, oczyszczenie terenu po wycince, 
transport gałęzi na legalne składowisko i utylizacja

m2 56,00

6 Wycinka krzewów poniżej 10 lat, oczyszczenie terenu po 
wycince, transport gałęzi na legalne składowisko i utylizacja

m2 25,00

7 Zabezpieczenie drzew przy robotach ziemnych szt 5,00
8 Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew i krzewów na czas

robót ziemnych wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi
szt 5,00

D.09.00.00. 2.  ZIELEŃ DROGOWA
Kod CPV: 77310

D.09.01.01. 2.1.  Przestrzenny układ zieleni
9 Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim z całkowitym 

zaprawieniem dołów, ziemią żyzną, z opalikowaniem, 
założeniem rur drenarskich i obsypaniem korą, wg. wytycznych 
do projektu

szt 87,00

10 Sadzenie ozdobnych krzewów liściastych niskich na terenie 
płaskim  z całkowitym zaprawieniem dołów  ziemią żyzną, 
rozścieleniem kory, separacją z agrowłókniny wg. wytycznych do
projektu

szt 927,00

11 Sadzenie ozdobnych krzewów iglasych na terenie płaskim  z 
całkowitym zaprawieniem dołów  ziemią żyzną, rozścieleniem 
kory, separacja z agrowłókniny wg. wytycznych do projektu

szt 524,00

12 Trawniki na terenie płaskim - rozścielenie humusu gr.15cm i 
wysianie trawników typu parkowego na terenie płaskim

m2 10.595,00

13 Wykonanie warstwy żwirowej z otoczaków o frakcji 16-32mm, 
warstwa około 8cm z separacją z agrowłókniny

m2 736,00

14 Założenie obrzeży ogrodowych mb 107,00
D.09.01.01. 2.2.  Prace piel ęgnacyjne - okres trzyletni (drzewa, krzewy), 

okres dwuletni (trawniki)
D.09.01.01. 2.2.1.  Zabiegi  piel ęgnacyjne projektowanej zieleni - w 

pierwszym roku
15 Pielęgnacja trawników typu parkowego w pierwszym roku na 

terenie płaskim (wg. wytycznych do projektu)
m2 10.595,00

16 Pielęgnacja drzew liściastych w pierwszym roku ( wg. 
wytycznych do projektu)

szt 87,00

17 Pielęgnacja krzewów liściastych w pierwszym roku ( wg. 
wytycznych do projektu)

szt 927,00

18 Pielęgnacja krzewów iglastych w pierwszym roku ( wg. 
wytycznych do projektu)

szt 524,00

19 Uzupełnienie warstwy żwirowej z otoczaków  z warstwą 
agrowłókniny w okresie pielęgnacji

m2 736,00

D.09.01.01. 2.2.1.  Zabiegi  piel ęgnacyjne projektowanej zieleni - w 
drugim roku

20 Pielęgnacja trawników typu parkowego w drugim roku na terenie 
płaskim (wg. wytycznych do projektu)

m2 10.595,00

21 Pielęgnacja drzew liściastych w drugim roku (wg. wytycznych do 
projektu)

szt 87,00

22 Pielęgnacja krzewów liściastych w drugim roku ( wg. wytycznych 
do projektu)

szt 927,00

23 Pielęgnacja krzewów iglastych w drugim roku ( wg. wytycznych 
do projektu)

szt 524,00
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24 Uzupełnienie warstwy żwirowej z otoczaków  z warstwą 
agrowłókniny w okresie pielęgnacji

m2 736,00

D.09.01.01. 2.2.1.  Zabiegi  piel ęgnacyjne projektowanej zieleni - w 
trzecim roku

25 Pielęgnacja drzew liściastych w trzecim roku (wg. wytycznych do 
projektu)

szt 87,00

26 Pielęgnacja krzewów liściastych w trzecim roku ( wg. wytycznych
do projektu)

szt 927,00

27 Pielęgnacja krzewów iglastych w trzecim roku ( wg. wytycznych 
do projektu)

szt 524,00

28 Uzupełnienie warstwy żwirowej z otoczaków  z warstwą 
agrowłókniny w okresie pielęgnacji

m2 736,00

29 Założenie obrzeży ogrodowych -- uzupełnienie w okresie 
pielęgnacji

mb 48,15

107*15%*3 = 48,15mb


