Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

DKM/103/2019/WM

Gdansk, dnia 06.03.2019

kon wani

dotyczy: przetargu nieograniczonego sygn. akt nr I/PN/035/2019/TK na realizacje zadania
pn.: ,Przebudowa basenu i drogi pozarowej oraz wymiana posadzek w Zespole
Szkét Energetycznych w Gdalisk, przy ul. Reja 25"

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zaméwien publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dokonuje zmiany tresci SIWZ-u poprzez
zamieszczenie zaktualizowanych projektéw wykonawczych stanowiacych zatgcznik nr 1 do
OPZ, obejmuijacy projekty wykonawcze (pkt. 2 - 8).

W zwigzku z powyzszym prosimy o sporzadzenie oferty w oparciu o zaktualizowane projekty
wykonawcze. Jest to réwnoznaczne z tym, Ze zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajgcego projekty wykonawcze w dniu 25.02.2019r. nalezy traktowac jako nieobowigzujace.

Ponadto informujemy, Ze udzielone do tej pory odpowiedzi Zamawiajagcego na zapytania
Wykonawcow pozostajg wigzace.

Pozostate zapisy SIWZ -u nie ulegajg zmianie,

Zatgczniki:

Zaktualizowane projekty wykonawcze:

1. PW Architektura

2. PW Konstrukcje

3. PWInstalacja wodociggowa, kanalizacyjna, ogrzewcza oraz wentylacji mechanicznej
4. PW Technologia wody

5. PW Branza elektryczna

6. PW Branza teletechniczna

7. PW Wytyczne organizacji budowy
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