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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdarnska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publiczne
wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 5 548 000 euro

Budowa oswietlenia ulic w programie
«Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019

Etap 5

Zamawiajacy: Dyrekgja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska

Gdansk, dnia 07.03.2019r.

g0 0 wartosci nieprzekraczajgcej
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Nazwa (fi

rma) oraz adres Zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 1M,
dziatajgca w imieniy Gminy Miasta Gdariska, tel. (58) 320-51-0p

strona internetowa: www.drmg.gdansk.gl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia Zamoéwienia.

1.

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania Inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 5.
Efektem fzeczowym zadania jest wykonanie oswietlenia ulic, ciggéw pieszych i

2. Przedmiotowe zamdéwienia obejmuije swoim zakresem dwie czedci.

2.1.

2.2,

Cze$¢ nr 1. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w Programie ,Jasniejszy
Gdarisk” - edycja 2019 Etap 5.

1. Budowa oéwietlenia ul, Piastowskiej (fragment) w Gdansku;
2. Budowa o$wietlenia yl. Gryglewskiego (fragment) w Gdarisky.

Zakres rzeczowy zamdéwienia obejmuije:

1. Budowa oswietlenia ul. Piastowskiej (fragment) w Gdansku;
a) prace demontazowe j odtworzenjowe;
b) utozenie linij kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;
€) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami:
d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym #rédtem Swiatla;
e) podigczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do
istniejacych stupéw oswietleniowych:
f)  zabezpieczenije istniejacych sieci j stupéw oswietleniowych,

2. Budowa oswietlenia ul. Gryglewskiego (fragment) w Gdanisku,
a) prace demontazowe j odtworzeniowe:
b) utozenie linji kablowych oswietleniowych NN-0,4kv:
€) montaz stupow oéwietleniOWych wrazz fundamentami;
d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym rédtem Swiatta;
€) podigczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do
istniejgcych stupéw oswietleniowych,

Cze$¢ nr 2. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic W programie «Jasniejszy
Gdanisk” - edycja 2019 Etap 5.

1. Budowa os$wietlenia ul. Miedzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment)
w Gdarisku.

Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje:

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;
b) utozenie linii kablowych os’wietleniowych nN-0,4kv: /
r
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€) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrédtem Swiatta;

€) podtgczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do
istniejacych stupéw oswietleniowych;

f) demontaz istniejgcych stupéw z oprawami;

8) przeniesienie istniejgcej kamery monitoringu.

3. Szczegbtowy zakres zamoéwienia oraz warunki realizacji zostaly okreélone
w Opisie przedmiotuy zamoéwienia, stanowigcym zatacznik nr 8.1 do SIWZ dla

realizacji zaméwienia zostaly okreslone we Wzorze umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 9.1 do SIWZ dla Czesci nr 1 oraz zatacznik nr 9.2 do SIwz dla Czedci

4, Zamawiajacy, zgodnie z art: 29 yst. 33 Ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie Umowy o prace, w okresie realizagji
Przedmiotu zaméwienia, osoby wykonujace Czynnosci okreslone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatacznik nr 9.1 i 9.2 do SIwz odpowiednio dla czescinr 1|

nr 2.

5. Wspdiny Stownik Zaméwien (CPV).

Gtéwny kod CPV:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.31.60.00-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.61.10-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.11.00-1 Roboty w zakresije okablowania elektrycznego

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Termin wykonania zaméwienia.

T Termin wykonania

Przedmiotzaméwienia .
Zamdwienia

Cze$¢ nr 1. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie
«Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 5.

1. |1. Budowa oéwietlenia u, Piastowskiej  (fragment) 110 dni
' w Gdarisku; od dnia zawarcia
2. Budowa oswietlenia ul, Gryglewskiego (fragment) umowy
w Gdarisku.

Cze$€ nr 2. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie

~Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 5. 110 dni
1. Budowa oswietlenia . Migdzygwiezdna | od dnia zawarcia
ul. Orfeusza (fragment) w Gdarisku, umowy
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1.

Warunki udziatu w postepowaniu.

1)

2)

Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa,

Dla czesdcinr 1 :

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie wczedniegj
niz w okresie ostatnich 5 Iat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnodci jest krétszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoniczyli
Co najmniej jedno zamdwienie obejmujace swoim zakresem budowe lub
przebudowe oséwietlenia zéwnetrznego (np. ulicznego, parkingowego Iub
parkowego) z zastosowaniem technologii LED, o wartoéci zaméwienia réwnej
lub wyzszej niz 85 000 zt brutto.

Dla czedcinr 2:

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie wczesniej
niz w okresie ostatnich 5 |at przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnodci jest krétszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczyli
Co najmniej jedno zamdéwienie obejmujgce swoim zakresem budowe lub
przebudowe o$wietlenia Zéwnegtrznego (np. ulicznego, parkingowego lub
parkowego) z zastosowaniem technologii LED, o wartoéci zamowienia réwnej
lub wyzszej niz 140 000 zt brutto.

W przypadku sktadania ofert na obie czesci zaméwienia nalezy wykaza¢
spetnianie warunku udzialu w Postepowaniu w zakresie dos$wiadczenia dla
czesci nr 2. Wykazanie w takim przypadku doswiadczenia wytacznie dla czedci
nr 1 bedzie skutkowato mozliwoscig udzielenia zaméwienia wytgcznie na te
czesd.

O udzielenie zaméwienia dla czesci nr 1§ 2 moga ubiegaé sie wykonawcy,
ktorzy skieruja do jego realizacji kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzeri  elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Kierownik budowy powinien posiadac uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1202 ze zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadajagce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywac
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2018 r., poz. 2272).
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VL. Podstawy wykluczenia.

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawcéw
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
— DNapodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
- napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
— DNapodstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

Vil. Wykaz oswiadczeri lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oswiadczenrs w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziaty w postepowaniu:
— do oferty wykonawca dofacza aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
0 niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu - warunkéw udziatu w
postepowaniu.

B. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu na
wezwanie zamawiajacego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art.
25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja 1.4 ogtoszenia o zamoéwieniu):

1. W celu potwierdzenia brakuy podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postgpowaniu zamawiajgcy zada nastepujgcych dokumentéw:

1) zaswiadczenia witasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkédw,
wystawionego nije wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
Szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnoéci lub wstrzymanie w catodci
wykonania decyzji whasciwego organu;

2) zaswiadczenia wiasciwej terenowej Jjednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z opfacaniem skladek na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skfadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego,
ze wykonawca zawart porozumienie z whasciwym organem w sprawie
sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
W szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptlatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wihasciwego organu;

3) odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
0 dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne Przepisy wymagajq wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
0 podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z p6zn. zm.).

>
/
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2.

4,

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt
1)-3) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo 7e zawart porozumienie z wtasciwym
organem w sprawie splat tych naleznoéci wraz 7 ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegblnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert Dokument,
o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oéwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub os$wiadczenie osoby,
ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed
organem  sgdowym, administracyjnym  albo organem  samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis
pkt 3 stosuje sie.

Zamawiajacy z3da od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych  podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu  do tych  podmiotéw  dokumentéw
wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentéw i osSwiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu na
wezwanie zamawiajacego na potwierdzenie okolicznoéci, o ktérych mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja I1I.5.1 ogtoszenia o zamowieniu).

1.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziaty
W postepowaniu  dotyczacych  zdolnoéci technicznej lub zawodowej
zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéw:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1
SIWZ i sekji 111.1.3) ogloszenia o zaméwieniu, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddéw okreslajgcych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, W szczegollnosci
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informacji o tym Czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
W stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty;

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, w szczegéinosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
Opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekcji 111.1.3) ogtoszenia o zamoéwieniu,
wraz z informacjami na temat ich uprawnien niezbednych do wykonania
zamoéwienia publicznego, atakze zakresu wykonywanych przez nie
CzZynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zaméwieniu):

1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowe; informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka Zzamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zambwienia; 2) firm oraz adreséw
wykonawcéw, ktérzy Ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw platnoéci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
Przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1
Pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktécenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia,

Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
WWwyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia o$wiadczer lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznoéci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniuy).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
Wpostgpowaniu, w stosownych Sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zaméwienia, Iub jego czedci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej [ub ekonomiczne;j
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi  udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc  zaméwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegblnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

5. Zamawiajagcy ocenia, Czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty

7

//
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7.

10.

11.

zdolnosci techniczne [ub zawodowe lub ich sytuacja finansowa [ub
ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 |
ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub dos$wiadczenia, wykonawcy moga polegac na zdolnos$ciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnoéci $q wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzaja spetnienia

przez wykonawce warunkéw udziatuy w postepowaniu lub zachodza wobec

tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy 23da, aby wykonawca w

terminie okre$lonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiagzat sie do osobistego  wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnotci techniczne lub zawodowe Iub
Sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o kt6rych mowa w pkt 3.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
W zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
W postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oéwiadczeniu o
niepodleganiu  wykluczeniu  oraz spetnianiu  warunkéw  udziaty
W postepowaniu.

W celu oceny czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 223 ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu  umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamobwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajacy
z3da ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére okreslajg w szczegbinosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmioty;

2) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnoéciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

W przypadku wspoinego ubiegania sie 0 zaméwienie przez wykonawcéw,
o$wiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
0 zaméwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziaty W postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oéwiadczers lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1§ 3
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ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego wykonawcy Iub moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych
i ogdélnodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestréow publicznych
W rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnoéci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. 22017 r. poz. 570 t.j.) oraz
ustawy z dnia 25 lutego z2016 r. 0 ponownym wykorzystaniu informacji
sektora publicznego (Dz. U. z 2018 . poz. 1243 z péin. Zm.).

12. Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia i ogtoszeniu o zaméwieniu dotyczace wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktérych zdolnoéciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcéw,
sktadane sa w oryginale.

13. Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i
ogtoszeniu o zaméwieniu, potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w
postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niz o$wiadczenia,
sktadane sq w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem.

14. Poswiadczenia za zgodnoé¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach Iub sytuacji polega wykonawca,
wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotyczg.

15. Poswiadczenie za zgodnog¢ z oryginatem nastepuje poprzez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oswiadczenia, sporzadzonych w postaci papierowej,
wtasnorecznym podpisem .

16. Dokumenty sporzadzone w jgzyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

17. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem iego zakresu. Petnomocnictwo nalezy
ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

18. Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
W sprawie zamoéwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okregleniem jego
zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczone;
notarialnie,

19. W przypadku zlozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaly w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy
te kwoty na zilote polskie wedtug $redniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogtoszenia o zamoéwieniu
W Biuletynie Zamowier Publicznych. jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o
zamoéwieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o érednim
kursie walut, Zamawiajacy dokona odpowiednich przeliczen wedtug
Sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank
Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

]
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Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczeri lub dokumentéw, a takie wskazanie os6b
uprawnionych do porozumiewania si¢ z wykonawcami

1.
2.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Komunikacjia  miedzy zamawiajgcym a  wykonawcami odbywa sje
za posrednictwem Operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pézn. Zm.),
osobiscie, za posrednictwem postarica, faksu lub przy uzyciu S$rodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
Swiadczeniu ustug drogg elektroniczna.

Jezeli  zamawiajacy lub wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
Swiadczeniu ustug drogg elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postarica. Nie dopuszcza sie sktadania
ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul.

Zaglowa 11, 80-560 Gdanrsk, Il pigtro, kancelaria pok. 203.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami $§ pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska:
~ Mariusz Zukowski - Zespot ds. Przygotowania Zadar Liniowych,
tel. (58) 320 51 01,
~ Marta Szymariska - Biuro Zamowien Publicznych, tel. (58) 722 89 03.

Wymagania dotyczace wadium.

1.

Zamawiajgcy zada od wykonawcéw wniesienia wadium w wysokosci:

a) dlaczescinr1-2000zt:
b) dla czedcinr 2 - 3000 24 .

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach bankowych  |ub poreczeniach  spétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
porgczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110j.t.).

Wadium w formie poreczers lub gwarancji musi wskazywa¢ jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska,

U,
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5.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268
1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadijum - nr referencyjny I/PN/038/2019/MS;
oraz wskazaniem czesci zamoéwienia: Cze$¢ nr 1/ Czesé nr 2.

Wadium w formie poreczeri lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotaczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposéb, ktéry pozwoli na jego poZniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnodci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium - Budowa oswietlenia ulic w programie ,jasniejszy Gdarisk” -
edycja 2019 Etap 5; wraz ze wskazaniem cze$ci zaméwienia: Cze$¢ nr 1/ Czesé nr 2,
nr referencyjny 1/PN/038/2019/MS.

Wadium w formie poreczeri lub gwarancji musi gwarantowac Zamawiajgcemu
bezwarunkowa wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek
dodatkowych zastrzezer i warunkéw. Poreczenia i gwarancje musza by¢ wazne
co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku przediuzenia terminu
zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.

Oferte sktada sig pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia.

Zaleca sig, przy sporzadzaniu oferty, skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na swoich
formularzach z zastrzezeniem, ze bedg one zawieraé wszystkie niezbedne
informacje okreélone przez zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oferte w dwéch zaklejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisanej w sposob nastepujacy: Oferta - Budowa oswietlenia ulic
w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 5.

2) wewnegtrznej, opisanej w sposdb nastepujacy: Oferta - Budowa oswietlenia ulic
w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 5, oraz nazwa i adres
wykonawcy.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Dyrekgji Rozbudowy Miasta Gdariska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk (budynek Amber Expo), Il pietro, kancelaria pokéj
nr 203, w terminie do dnia: .4.2-.2.2... 2019r. do godziny ']’{490

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekgji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pi/?tro’, sala
konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: 25..9.3.-201%.ogodzinie AAO
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XIIL. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamodwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny z
zastosowaniem upustu.

Ceng oferty nalezy podac z uwzglednieniem podatku VAT w stawce 23%.

XIv. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty,

1.

wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla czesci nr 1i nr 2 zamdwienia sa:
1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%

Sposéb przyznawania punktéw:

1) Cena

C  -ilo$¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.
Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podiegajacych ocenie ofert.
Coad - cena (brutto) oferty badanej.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

gdzie:
Pgw - ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci.
PgWwaad - il0$€ miesigcy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badanej.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg tgczng
liczbe punktéw w poszczegébinych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

Minimalny okres gwarancji jako$ci wynosi 36 miesiecy od dnia odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce okresu
gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie podlegata
odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej oferty w ramach
kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci” przyjmie
maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwsaq = 24 miesigce.
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XV.

XVI.

6.

Wykonawca, ktdry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci otrzyma 0
(zero) punktow. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres gwarangji jakosci o
24 miesigce lub diuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktéw.

Obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku, przy
zZastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone w petnych
miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgczniki nr 1.1 i 1.2
do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1.

Zamawiajagcy z3da do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przediozenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatacznik nr 9.1 i nr 9.2 do SIWZ.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa w
art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamdwienia), zamawiajacy moze zada¢ dostarczenia, przed zawarciem umowy o
udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego, umowy regulujgcej
wspoiprace tych wykonawcéw.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim zawarte,
zawierajacg tczng cene ryczattowg wskazang w ztozonej ofercie, zgodnie z
wzorem stanowigcym zafacznik nr 2 do umowy (odpowiednio do czesci, ktorej
dotyczy oferta).

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ i
przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie z
zatgcznikiem nr 10.1. i 10.2. do SIWZ (odpowiednio do czesci, ktérej dotyczy
oferta) oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskaé zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodgcego inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, na zasadach okreslonych w
SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatacznik nr 9.1 i nr 9.2 do SIWZ
odpowiednio dla cze$cinr1inr2.

Zabezpieczenie okreslone w ust. XVI.1 SIWZ wnosi sie najpozniej w dacie zawarcia
umowy, przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,
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XVII.

XVIHil.

XiX.

b) porgczeniach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

¢} gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agendji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci peing
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdarsku Nr
871240 1268 1111 0010 3860 7445,

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajgcego, wiasciwie podpisane,
zawierajgce oswiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie wykonat Iub
nienalezycie wykonat umowe bad? nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe
w okresie rekojmi. Zamawiajacy nie dopuszcza Zzadania przez wystawce
porgczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujgcych zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okreélonej w ust. XVI.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

Zabezpieczenie w formie poreczeri lub gwarancji musi wskazywa¢ jako
beneficjenta Gmine Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wz6r umowy.

Zamawiajagcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 9.1 nr 9.2 do SIWZ odpowiednio dla czescinrlinr2.

Pouczenie o sSrodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okre$lone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamoéwienia oraz ponidst lub moze ponieéé szkodg wwyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepiséw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na listg, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Srodkami ochrony prawnej s3:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koicowe.

1.

Zamawiajacy przewiduje sktadanie ofert czesciowych. Wykonawca moze ztozy¢
jedng oferte na jedng dowolnie wybrang czes¢ lub dwie czesci zaméwienia. Tym
samym zamawiajacy nie ogranicza liczby czeéci na jakie wykonawca moze ztozy¢
oferte.

14
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2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

3. Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

4. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje aukgji elektronicznej.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych we Wzorze
umowy.

7. Podwykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zamdwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.,

Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zaméwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okredlony zakres
robét, ktére wykonawca bedzie wykonywat wiasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcéw. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub oswiadczenie lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktédrym w péiniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacjg robét budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sig zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sig w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zaméwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajacego przedstawia owiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
do wykluczenia o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt1,4i8
ustawy wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawcg lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.
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8) Powierzenie wykonania czesci zamébwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy lub jej zZmiany (aneksu),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
kazdorazowo dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo lub dokonanie iej zmiany o treéci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

10) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢ okreslony jako nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

11) Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz wszystkich
zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnoé¢ 7z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej Przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz wszystkich
zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie to nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wigkszej niz 50 000 zt brutto.

13) Terminy  zaptaty i  warunki platnosci  wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne 2z
warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajgcym,

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy
informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych, ktére moga zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdariska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: odo@drmg.gdansk.pl +48 58
55075 23;
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3)

4)

)

6)

7)

8)

9

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia
publicznego ;

odbiorcami  danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych
(dalej ustawa);

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy;

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedy podejmowane
W sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toky
niniejszego postepowania posiadaja:

~ Nha podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku  niniejszego postgpowania, ani zmiang
postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawa oraz nie moze
naruszac integralno$ci protokotu z postgpowania oraz jego zatgcznikéw,

— Nha podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

~ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku

niniejszego postepowania nie przystuguje:

— Wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych
osobowych,

~ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

~ Na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawna przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 Iit. c RODO.
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Zataczniki.
Zat.nr1.1.
Zat.nr 1.2
Zat.nr2

Zat.nr3
Zat. nr4
Zat.nr5

Zat.nr6

Zat. nr7

Zat. nr 8.1
Zat.nr 8.2
Zat. nr 9.1
Zat.nr9.2

Zat. nr10.1.
Zat. nr 10.2.

Wzdr oferty - dla Cze$ci nr 1 zaméwienia.
Wzér oferty - dla Czesci nr 2 zaméwienia.

Wzor oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wz6r wykazu robét budowlanych.
Wzér wykazu oséb.

Wzdr oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i
opfat lokalnych.

Wz6r odwiadczenia wykonawcy o przynaleznosci  lub  braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej.

Wz6r zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Opis przedmiotu zamdéwienia wraz z zatgcznikami - dla Czesci nr 1.
Opis przedmiotu zaméwienia wraz z zatgcznikami - dla Czesci nr 2.
Wzér umowy - dla Czescinr 1.

Wz4r umowy - dla Czeéci nr 2.

Wz6r harmonogramu rzeczowo - finansowego - dla Czeécinr 1.

Wzér harmonogramu rzeczowo - finansowego - dla Czeéci nr 2.
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Zatgcznik nr 1.1. do SIWZ

OFERTA-CZESENR 1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspoinie UDIEEEJACYCN SIE | wcvvvuuseurmenssisssssssseee e smsmssaesssssssssssssssosssseseeemssssssessssssssssssssssas *
o udzielenie zaméwienia)

Adresdo korespondencji | s e bt W E
NUMETTRIETONU | sttt s essesssesestsessesesses e e e s eonnn *
Numer faksu e ALt st s s s e s bR e SR SRRt ss et e e e s R et R *
Adres poczty elektronicznej | i et bbb ae s W E

O mikroprzedsiebiorcg**

Wykonawca zgodnie z ustawg prawo O matym przedsiebiorcg**
przedsigbiorcéw z dnia 6 marca 2018 .

(Dz. U. 2 2018 1. poz. 646) jest: 0 $rednim przedsiebiorcg**

O pozostali przedsiebiorcy**
Czescnr1.
Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie
«Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 5.

1. Budowa oswietlenia ul. Piastowskiej (fragment)
w Gdarisku;

2. Budowa os$wietlenia ul. Gryglewskiego (fragment)
w Gdarisku.

Przedmiot zamdwienia

W odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia na
nastepujgcych warunkach:

1 | Cenaofertowa 0g0lem | e, * z} brutto
2 | Termin wykonania zamdwienia Zgodnie zSIWZ
3 | Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od dnia odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu

i
4 gwarancji jakoscioo. | T miesiecy
5 | Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czgsci zamdwienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 | powierzyC POQWYKONGWCOM OFZ 0 | ceercrerrvessmneessitseceseceeeecensesessessesenssessesssnssees s se et essee s sens =
ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw
Uwagal

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.
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7.

10.

11.

12.

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreélone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczeénie oéwiadczam, ze wypetnitem cigzace na mnie obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji
umowy z Zamawiajacym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowiazkéw
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz w imieniu
Zamawiajacego.

Oswiadczamy, Ze zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezer i uzyskaliémy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, 2e Wzér umowy zostat przez nas w peni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jesteémy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia,

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.
Oswiadczam, ze (wstawic¢ X we wiagciwe pole).

O wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

O wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towardw/ustug:

Wartos¢ towaréw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajacego to
zt netto**,

** dotyczy wykonawcow, ktdrych oferty bedq generowa¢ obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewngtrzwspéinotowego nabycia towaréw,

- mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towardw i ustug,

- importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigZe si¢ obowiqzek doliczenia przez zamawiajgcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,
Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, e jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imig i Nazwisko Data | Podpis
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Zatjcznik nr 1.2. do SIWzZ
OFERTA-CZESENR 2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspolnie UDIEZAJACYCN SIE | ...ooroeeeemrersecseesnseeesnee e s *
0 udzielenie zamdwienia)

Adresdokorespondencii | Lo oo *
Numertelefonu e, ettt e *
Numerfaksu e e *
Adres poczty elektronicznej | e ¥

O mikroprzedsiebiorcg**
i i *k
Wykonawca zgodnie z ustawg prawo O matym przedsiebiorca
przedsiebiorcéw z dnia 6 marca 2018 r. O srednim przedsigbiorca**
(Dz. U.z2018r. poz. 646) jest:
| pozostali przedsiebiorcy**

Cze$é nr 2.
Nazwa: Budowa o$wietlenia ulic w programie ,Jasniejszy
Przedmiot zaméwienia Gdarisk” - edycja 2019 Etap 5.

1. Budowa ofwietlenia ul. Miedzygwiezdna |
{ ul. Orfeusza (fragment) w Gdarisku.

—1

W odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu oferujg wykonanie przedmiotu zaméwienia na
nastepujgcych warunkach:

1 | Cenaofertowa ogétem | ..o vt ® ZE Drutto
2 | Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
3 | Minimalny okres gwarancji jako4ci 36 miesigcy od dnia odbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu ® e
4 e (R miesiecy
gwarancji jakosci o
5 | Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zaméwienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 | powierzy¢ podwykonawcom orazo | e s e et st es s s s *
ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw
Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.
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7. Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w Ssprawie ochrony oséb fizycznych W zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczesnie oswiadczam, ze wypetnitem
cigzace na mnie obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w
przypadku zawarcia i realizacji umowy z Zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania
zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu
witasnym oraz w imieniu Zamawiajacego.

8.  Osdwiadczamy, ze zapoznaliSmy sig ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezer i uzyskaliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

9. Oswiadczamy, Ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzar
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

10.  Oswiadczamy, ze Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
wprzypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie Wwyznaczonym przez zamawiajacego.

1. O$wiadczamy, ze jestesmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia.

12. Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.

Oswiadczam, ze (wstawic¢ X we wiagciwe pole);

O wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego;

O wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowiagzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Wartos¢ towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**,

** dotyczy wykonawcéw, kiérych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

—  wewngtrzwspéinotowego nabycia towaréw,

= mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust, 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towaréw i ustug,

= importu usfug lub importu towaréw, z ktérymi wigze si¢ obowiqzek doliczenia przez zamawiajgcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,

Oswiadczam, ze niewypelnienie oferty w zakresie pkt 12 Oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko | Data ‘ Podpis
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEELNIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych (t,j. Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 5

Oswiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nie podiegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwaga!

Wykonawca, ktdry powotuje sig na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkow udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu, jak nizej:

oswiadczam, Ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotluje sie, nie podlegajg
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powoluje sie na ich
zasoby, wskazane przez zamawiajagcego w ogloszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkdw zamoéwienia:

1) e e sttt s e et es s e (nazwa i adres podmiotu)

2) et e bttt st e e st osae et (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oéwiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPEACANIEM
PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo

zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdaiisk” - edycja 2019 Etap 5

Oswiadczam, Ze nie zalegamy z optacaniem podatkdw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.

1445 z p6zn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze o$wiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 5

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitalowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez zlozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwa i
adres wykonawcy/wykonawcéw):

1) e

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktdrzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ziozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwy i
adresy wykonawcow):

1) ettt et r et e bbb st e b etk aen

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*

Uwaga!
{*) niepotrzebne skresli¢
W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z

odwiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym wykonawcg
nie prowadza do zaki6cenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentdw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 t.j.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania odwiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYC)l WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdlnosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okreslajq w szczegélnosci:

—  zakres dostepnych wykonawcy zasoboéw innego podmiotu;

— sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

—  Zzakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

— czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczqg.

Ja:

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzgdu,
czlonek zarzqdu, prokurent, upefnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia:

.......................................................................................................................................

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnosc techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamdéwienia:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdarnsk” - edycja 2019 Etap 5

(nazwa zamdwienia)
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Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

2) Sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3) Zakres mojego udziatlu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie
nastepujacy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5) Czy podmiot, na zdolnodciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajagcego solidarnie
z ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa, jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasobéw nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

.................................................................................

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 1

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80 - 560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, tel. (058) 320-51 00,

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), zwanej dalej ,ustawg”.

3. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdansku
w ramach programu "Jasniejszy Gdarisk" - edycja 2019 Etap 5
czesé 1

W ramach zadania nalezy wykonac zadania pn.:
1. Budowa os$wietlenia ul. Piastowskiej (fragment) w Gdansku;
2. Budowa oswietlenia ul. Gryglewskiego (fragment) w Gdansku.

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie os$wietlenia ulic, ciagdw pieszych, pieszo-
jezdnych.

3.1. Zakres rzeczowy zaméwienia
Zakres rzeczowy robét obejmuje:

1. Budowa oswietlenia ul. Piastowskiej (fragment) w Gdansku.
a) prace demontazowe i odtworzeniowe;
b) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;
€) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;
d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym zrédiem swiatta;
e) podigczenia linii kablowych do stupédw odwietleniowych oraz do istniejgcych stupow
oswietleniowych;
f) zabezpieczenie istniejgcych sieci i stupow oswietleniowych.
1
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2. Budowa o$wietlenia ul. Gryglewskiego (fragment) w Gdarisku.
a) prace demontazowe i odtworzeniowe;
b) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV:
€) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;
d) montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrodtem éwiatta;
e) podtaczenia linii kablowych do stupéw oéwietleniowych oraz do istniejgcych stupéw
oSwietleniowych.

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3.2.1. Przedmiot zaméwienia okresla dokumentacja projektowa wykonana przez Jednostke
Projektowa PROMAR z Pelplina i ENERGO PROJEKT z Gdariska, w tym:

Zatacznik nr 1do OPZ  Projekty wykonawcze branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr2do OPZ  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
branza elektryczna

Zatgczniknr3do OPZ  Przedmiar robét branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr4do OPZ  Wz6r umowy na ,ochrone drogi”

Wszystkie przedmiary robdt petnig role wytacznie pomocnicza przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w
przedmiarach, a s niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca
winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

3.2.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca moze dokonaé
w trybie okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z
zatgcznikami) nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw nalezy je rozumiec jako
przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie materialbw réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne materialy, ktérych zastosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku gdy
Zamawiajacy uzyt oznaczeri norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako
przykladowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzari réwnowaznych opisywanym w treéci SIWZ.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy
przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10.1
do SIWZ (wzér harmonogramu rzeczowo-finansowego - dla Czesci nr 1), Harmonogram

2
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rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejno$¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci | krotnoéci ingerencji w zasoby
srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnier i wszelkich
dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dia wykonania
przedmiotu zaméwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznogci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najp6zniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajacego.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia robét zawarte w:

a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej

C) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2. Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do realizacji robdt
budowlanych uzyska¢ zajecie pasa drogowego w Gdariskim Zarzadzie Droég i
Zieleni. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogolnych budowy.

4.3. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét
stanowigcych przedmiot zaméwienia.

4.4. Wramach zamoéwienia, po wykonaniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ teren
na szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robét.

4.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez
caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami  bez
dodatkowej zaptaty.

4.6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdariskim
Zarzadem Drég i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt
aktualizacji projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach
og6inych budowy.

4.7. Wykonawca bgdzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewfasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie
ich realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec
Zamawiajgcego, jak réwniez wobec 0s6b trzecich.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegblnej
ostroznosci

4.9. Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialnog¢ cywilng wobec oséb trzecich
za wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu
zamoéwienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatow budowlanych Wykonawca
bedzie zobowigzany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadaja wymagane Prawem, aktualne
Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione
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instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci
publicznej chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrgbnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne
musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4.11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu
dokonania we wilasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych
niezalezng ocene jako$ciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy
bez dodatkowej zaptaty.

4.13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogolnych

budowy:

a) bezpiecznego przejécia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem
zgodnie z wytycznymi Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni

d) prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania
pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci na biezgco,

e) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji
obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych
oraz wykonanych robét,

f) prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124),

g) przestrzegania wymagar Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

h) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126),

i} prowadzenia robét w sposéb zapewniajacy:

» bezpieczeristwo oséb przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w
sgsiedztwie placu budowy,

* bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wiasciwe
warunki eksploatacyjne dia obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie.

J) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytaczenia sieci w celu wykonania robét

) zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dia potrzeb budowy,

m)usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnieri, odbioréw,
wigczen sieci w celu wykonania i odbioru robét,

n) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych i terenu
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zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdét

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie
prowadzenia robét

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostgpem oséb niepowotanych,

q) sporzadzenia protokotéw z badari, pomiaréw i préb,

r) realizacji przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych jeéli zachodzi taka potrzeba

s) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatéw, mas ziemnych poza
placem budowy, _

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawa wody i energii elektrycznej

u) pierwszego koszenia trawnikow, ktérego odbiér przez Gdariski Zarzad Drég i
Zieleni nastgpi przy odbiorze koficowym robét.

4.14. W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomoéci
sasiadujacych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem
robot Wykonawca przy wspétudziale prawnych whascicieli terenu i nieruchomoéci
zobowigzany jest do sporzgdzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i
obiektéw.

W przypadku wystapienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewlasciwego
prowadzenia robét konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie
prac nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty
sgsiednie poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan,

- stan zarysowan budynkoéw.

4.15. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994
r.(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

4.16. Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o
planowanym terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu.

4.17. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,
zlomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych
i Smieci nie nadajgcych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu protokét z utylizacji materiatow wywiezionych.

4.18. Kompleksowa obstuge geodezyjng i geologiczna niezbedng przy realizacji
zamowienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza
Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzglednic w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuije:
- wznowienie punktéw granicznych na dzieri przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokoéciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawcza,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy.
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b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary

zaggszczenia gruntéw. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca
dostarczy zamawiajagcemu przed przystapieniem do wykonywania robét
technologicznych.
Pomiary stopnia zaggszczenia gruntéw nalezy na biezaco sprawdza¢, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robét podwykonawcéw).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia
gruntow przez inne stuzby geologiczne.

4.19. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdinych elementéw
(elementéw ulegajacych zakryciu), ktére nalezy zgtosic Zamawiajgcemu do
odbioru, Kierownik budowy (robét) powiadomi o tym zamiarze Inspektora
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

4.20. W terminie zakoriczenia robét wykonawca przygotuje:

* kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegotowym jej wykazem w
4 egz. z podziatem na uzytkownikéw oraz na plycie CD

* zestawienie rzeczowe wykonanych robét wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych,

* sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na
ktérych prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i
obrebu),

* sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, t.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. Zm.) powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajgcy jej
ztozenie w O$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;j.

* Dokumentacjg fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakonczeniu
budowy).

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakoriczenia przedmiotu
zamoéwienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
zarejestrowang w O$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz.
dla kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 4 egz.

4.21.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzeri dotyczacych
wykonywanych robét.
4.22.Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zaméwienia
oraz urzgdzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentagji
projektowe;.
4.23.Materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetniaé
wymogi:
* Ustawie z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze
zm.),
* ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.
1570j.t.),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w Sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
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sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

4.24. Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Gdariskim Zarzagdem Drég i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o
ochrong drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢
powinna:

biezgcego oczyszczania drég, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw wykonujacych przedmiot zaméwienia, w tym w
szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,

usunigcie ewentualnych szkod powstatych w pasie drogowym drog publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajacych z biezgcej eksploatacji
lub istniejacego stanu technicznego tych drég.

Wz6r umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatacznik nr 4 do OPZ. Tre&¢ umowy
zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,o0 ochrone drogi”, a wzér
zalaczony do OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy
»0 ochrone drogi".

4.25. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika robét branzowych
Z uprawnieniami elektrycznymi.



UMOWA NR GZDiZ-.............cccvvreen...

zawarta w Gdansku dnia. ...................... 2019 roku pomiedzy:

Gming Miasta Gdariska - Prezydentem Miasta Gdariska - Zarzgdcg drég publicznych Miasta Gdarniska,
NIP: 5830011969, w imieniu ktérego na mocy udzielonego petnomocnictwa dziata:

Maciej Radowicz - Zastepca Dyrektora ds. Zarzadzania Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni

zwang dalej Zarzadca,

a
Spéika .. zsiedzibg W ......c.evenens (8.cmennen. ) BT | TR .
wplsanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy ......ceecueee. w
................................... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
...................... . kapitat zaktadowy ................c............,00 2t wptacony w catodci, NIP .........................., REGON
..................... , reprezentowana przez:

........................................................................................

zwang dalej Inwestorem / Generalnym Wykonawca,

tgcznie zwanymi Stronami,

0 nastepujgcej tresci:

PREAMBULA
Majgc na wzgledzie fakt, iz:
| I na nieruchomosciach potozonych w Gdarisku przy ul. ................... na dziatkach:
1) nr ... obreb ... . dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczysta KW GD1G/.o.vereerernnn...
stanowigcej wlasnos$¢: udziat 1/1 ... ,
2) nr ... obreb ....... , dla ktdrej prowadzona jest ksiega wieczysta KW GD1G/..uueen.......
stanowigcej wtasnos¢: udziat 1/1 .....ueecernenenee ,
3) nr ... obreb ....... , dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczysta KW GD1G/...onnvee......
stanowigcej wtasnos¢: udziat 1/1 ... .
realizowa¢ bedzie inwestycje ..., polegajgca na budowie ............. wraz z

zagospodarowaniem terenu, w tym niezbedng infrastruktura, zwang w dalszej czesci Umowy
Inwestycja ..........cceuuenne ,

w zwigzku z realizacjg INWestycji .........cceeunn. bedzie prowadzi¢ ruch pojazdéw o rzeczywistej
masie catkowitej nieprzekraczajacej 40 ton i obcigzenia 8 ton na oS, ale przekraczajgcej nosnos¢
drogi okreslong oznakowaniem w obrebie drogi publicznej:

1) o kategorii drogi ... L' | PR na dzialce Nr ..ccceeeenenne obreb
...................... » stanowigcej whasnos¢: udziat 1/1 ......................, dla ktérej prowadzona jest ksiega
wieczysta GD1G/......covcvrunnee. » Znajdujacej sig w trwatym zarzadzie Gdariskiego Zarzadu Drég i
Zieleni,

2) o kategorii drogi ... L | | PR na dzialce Nr ...eceeccceeneee. obreb
...................... . stanowigcej wasnosc: udziat 1/1 ......................, dla ktérej prowadzona jest ksiega
wieczysta GD1G/........ccccuvrnen. » Znajdujacej si¢ w trwatym zarzadzie Gdaniskiego Zarzadu Drég i
Zieleni,

na odcinku zwanym w dalszej cze$ci Umowy Trasa Przejazdu, oznaczonym na zalgczniku
graficznym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej Umowy,
1



3. Zarzadca, majac na wzgledzie parametry techniczne i no$no$¢ drogi publicznej o kategorii drogi
gminnej - ulicy .....coccereeennneee objetej Trasg Przejazdu, stopien jej eksploatacji, stan techniczny oraz
uwarunkowania terenowe, urzeczywistniajagc obowigzek natozony mocg ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pézn. zm.) w zakresie ochrony drég
wprowadzit na tej drodze organizacje ruchu polegajacg na ustawieniu znakéw B-18 okreélajacych
ograniczenia tonazowe dla poruszajgcych sie po niej pojazdow,

Strony postanowity zawrze¢ Umowe o nastepujacej tresci:
§1
PODSTAWA PRAWNA

1. Woparciu o art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1440 z pézn. zm.) w granicach miast na prawach powiatu Prezydent Miasta Gdanska jest
zarzadca wszystkich drég publicznych Miasta Gdariska z wyjatkiem autostrad i drég ekspresowych.

2. W oparciu o art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych Gdarski Zarzad Drog i Zieleni - jednostka
budzetowa i organizacyjna Miasta Gdarska, zwana dalej GZDiz, sprawuje funkcje zarzadu drogi,
za pomocg ktorej Prezydent Miasta Gdariska wykonuje swoje obowigzki zarzadcy drég
publicznych.

3. Woparciu o art. 20 pkt. 12 ustawy o drogach publicznych do GZDiZ sprawujgcego funkcje zarzadu
drogi, za pomocq ktérego Prezydent Miasta Gdariska wykonuje swoje obowiazki zarzadcy drég
publicznych, nalezy przeciwdziatanie niszczeniu drég przez ich uzytkownikéw.

4. W oparciu o art. 25 ust. 1§ 2 w zwigzku z art. 23 ust. 1 pkt. 4) i 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 .
0 gospodarce nieruchomosciami. (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z pdzn. zm.) gminnym zasobem
nieruchomosci oraz zasobem nieruchomosci Skarbu Paristwa gospodaruje Prezydent miasta
Gdanska, w tym zabezpiecza nieruchomosci przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. W oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych budowa, przebudowa, remont, utrzymanie,
ochrona i oznakowanie drég wewnetrznych oraz zarzgdzanie nimi nalezy do zarzadcy terenu, na
ktorym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do wiasciciela tego terenu.

§2
PRZEDMIOT | OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

1. Zarzadca wyraza zgode na przejazd po Trasie Przejazdu pojazdéw obstugujacych Inwestycje
...................... na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie w dniach od dnia .......ceceeeereuee. . 4.
od dnia uruchomienia przejazdéw pojazdéw obstugujacych Inwestycje ..........ccuune.... 7 jednak nie
wczesniej niz od dnia podpisania przez Strony protokotu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 do dnia
...................... r. t. do dnia zakonczenia przejazdéw pojazdéw obstugujacych Inwestycje

2. Po zawarciu niniejszej Umowy i spisaniu protokotu, o ktérym mowa w § 4, Zarzadca wyda
...................... identyfikatory typu ,T", na podstawie ktorych ...................... Oraz pojazdy podmiotéw
PrZez ...cccovvierieerenns upowaznione, zwolnione bedg ze stosowania sie do istniejgcych znakéw typu B-
18 umieszczonych na Trasie Przejazdu. Kierujgcy pojazdami, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim zobowigzani sq do umieszczenia na podszybiu pojazdéw wydane przez Zarzadce
identyfikatory typu ,T" i okazywania ich na kazde zgdanie podmiotéw uprawnionych do kontroli, w
szczegolnosci Zarzadcy, Policji i Strazy Miejskie;.

§3
WARUNKI PROWADZENIA PRZEJAZDOW

1. W celu zapewnienia dojazdu pojazdéw obstugujgcych INwestycje ..........uuneee.. do placu budowy

przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony odcinkéw drég stanowiacych Trase Przejazdu przed
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zniszczeniem i degradacjg Zarzgdca okreSla zakres obowigzkw ... zwigzanych z
prowadzonymi na Trasie Przejazdu przejazdami pojazdéw obstugujacych Inwestycje .........o........ ,
W podziale na dwa okresy tj.:

1) Okres Pierwszy rozpoczynajacy sie od dnia uruchomienia przejazdéw pojazdéw obstugujacych
INWESLYCI® ..ovvvvreeereercrnenns do dnia zakoriczenia tych przejazddéw po Trasie Przejazdu. Strony
ustalaja, iz dla okreslenia zakresu ObowigzkOW ..................... w tym okresie ocenie podlegac
bedzie stan techniczny drég stanowiacych Trase Przejazdu sprzed uruchomienia przejazdow,
potwierdzony przez Strony protokotem inwentaryzacyjnym, o ktérym mowa w § 4 ust. 4
niniejszej Umowy,

2) Okres Drugi rozpoczynajacy sie od dnia zakoriczenia przejazdu po Trasie Przejazdu pojazdéw
obstugujacych Inwestycje ........cooevveueeee. , do dnia zwrotu pasa drogowego drog stanowigcych
Trase Przejazdu, po wykonaniu robét stanowigcych odtworzenie uszkodzonych elementéw drég,
okreslonych w protokotach, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy. Strony ustalaja, iz
dla okreslenia zakresu obowigzkow ...................... w tym okresie w zakresie odtworzenia
uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drég, ocenie podlega¢ bedzie stan techniczny
drog okreslony w protokotach, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, wzgledem
stanu technicznego drég sprzed uruchomienia przejazdéw pojazdéw obstugujacych Inwestycje
...................... » okreslonego przez Strony w protokole opisanym w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

2. W zwigzku z prowadzeniem przejazdéw pojazdéw dla obstugi INWestycji .........c.e...... po Trasie
Przejazdu ... zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt:

1) w Okresie Pierwszym:

a) biezacego utrzymania stanu nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem oraz innych elementéw
drogi, w szczegblnosci w obrebie zjazdu na teren INWeStYCji ......oo.vvennneeen. , polegajgcego na
wykonywaniu robét konserwacyjnych i sanitarno-porzadkowych przez caty ten okres, w tym
uzupetniania ubytkow w jezdni powstalych na skutek przejazdu pojazdéw budowy
obstugujacych Inwestycje ........vennen. , Majgcego na celu zapobiezenie niszczeniu i
zanieczyszczeniu drogi w taki sposéb, iz mogtoby one spowodowaé niebezpieczeristwo lub
stanowic¢ utrudnienie w ruchu drogowym, co nie uchybia obowiazkom Zarzadcy w zakresie
wykonywania rob6t stanowigcych odsniezanie i zwalczanie $liskosci zimowej,

b) biezacego, jednak nie rzadziej niz raz dziennie, oczyszczania drég stanowigcych Trase
Przejazdu z biota, ziemi i innych zanieczyszczert nawiezionych przez pojazdy budowy
INWESLYCji vcvveveerrerrrrennee » W tym w szczegllnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy, z
wywozem zebranego piasku wraz z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego, przy czym
biezace oczyszczanie nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ w sposéb mechaniczny, a miejscu
gdzie nie mozna uzy¢ sprzetu specjalistycznego w sposéb reczny, z zastrzezeniem warunku
okreslonego w lit. d),

¢) urzadzenia stanowisk(a) do mycia opon i kot oraz do mycia opon i két wszystkich pojazdéw
obstugujgcych Inwestycje ......ceeververvennne. przed wyjazdem tych pojazdéw na droge publiczna,

d) zroszenia nawierzchni woda w celu ograniczenia emisji pylu w trakcie oczyszczania w
przypadku realizacji oczyszczania w warunkach niskiej wilgotnoéci nawierzchni,

e) wykonania tymczasowego zjazdu z Ul ... na czas prowadzenia przejazdéw
pojazdéw obstugujgcych Inwestycje ........oeveneneen. zgodnie z uzgodnieniem nr ..., z
...................... r.,

f) wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez organ zarzgdzajacy
ruchem i jej utrzymania przez caty Okres Pierwszy zgodnie z opinig Nr ... z
...................... r.



2) w Okresie Drugim:

3. .

a) odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnika oraz innych elementéw drogi uszkodzonych na
skutek przejazddw pojazdéw budowy obstugujacych Inwestycje .................. , @ szczegGtowy
zakres odtworzenia zostanie przez Strony okreslony w protokole, o ktérym mowa w § 6 ust. 3
i 4 niniejsze] Umowy, po zakoriczeniu w Okresie Pierwszym przejazdéw pojazdéw
obstugujgcych Inwestycje ......ccvverennenee. ,

b) likwidacji tymczasowego zjazdu z ul. ................... ,

€) przywrdcenia pierwotnej organizacji ruchu,

d) oczyszczenia drog stanowigcych Trase Przejazdu z btota, ziemi i innych zanieczyszczen po
zakonczeniu w Okresie Pierwszym przejazdéw pojazdéw obstugujacych Inwestycje
...................... oraz po dokonaniu robot wskazanych w & 3 ust. 2 pkt. 2) lit. a).

.................. podczas prowadzenia przejazdéw pojazdow obstugujgcych Inwestycje ......oeene......

oraz podczas wykonywania obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit a) i b) oraz pkt. 2)
zobowigzany jest do:

1

2)
3)
4)

4. ..

dostosowania sig¢ do trudnych warunkéw ich wykonywania z uwagi na odbywajacy sie ruch
kotowy i pieszy, jak réwniez w blisko$ci parkujgcych samochodéw,

zapewnienia bezpieczenstwa pieszych i innych uzytkownikéw ruchu drogowego,
zabezpieczenia mienia, ktére mogtoby ulec zniszczeniu,

prowadzenia ich w sposéb mozliwie najmniej uciazliwy dla mieszkaficéw z poszanowaniem
zasad wspotzycia spotecznego.

.................. zobowigzany jest do zapewnienia, aby w okresie obowiazywania niniejszej Umowy
.................. posiadat optacong polisg lub polisy ubezpieczeniowe OC zwigzane z prowadzong

dziatalnoscia.

5. W Okresie Pierwszym i Okresie Drugim do czasu zwrotnego przejecia przez Zarzgdce pasa
drogowego drég stanowiacych Trase Przejazdu po wykonanych robotach odtworzeniowych

.................. odpowiada za stan bezpieczerstwa na Trasie Przejazdu i przejmuje catkowity

odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu wszelkich szkéd mogacych zaistnie¢ na tym
terenie i w bezposrednim jego sgsiedztwie, powstatych na skutek:

1)

2)

3)

4)

3)

prowadzenia przez ................... na Trasie Przejazdu przejazdéw pojazdéw budowy Inwestycji

uszkodzert i ubytkéw w drogach objetych Trasg Przejazdu powstatych w wyniku prowadzenia
Przez .....evvvenne, przejazdéw pojazdéw budowy INWESLYCji ....ceevervrrenena. ,

rob6t zwigzanych z biezacym utrzymaniem przez ... drég stanowiagcych Trase
Przejazdu lub niewykonywaniem przez ............... tego obowigzku zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy,

robot zwigzanych z oczyszczaniem przez ... drég stanowigcych Trase Przejazdu lub
niewykonywaniem przez ................... tego obowigzku zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy,

rob6t budowlanych zwigzanych z odtworzeniem przez .................... uszkodzonych elementéw
drog stanowigcych Trase Przejazdu wynikajacych z protokotu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 3.

§4
PIERWSZA INWENTARYZACJA



1. Strony dokonajg oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu przed
uruchomieniem przejazdéw pojazdéw obstugujacych Inwestycje .........ce.ee....

2. Zarzgdca zawiadomi ... » wedtug zasad okreslonych trescig 8 10 ust. 5 niniejszej Umowy, o
terminie dokonania oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu, nie pbzniej niz
na 7 dni przed planowang inwentaryzacja.

3. W przypadku niestawiennictwa upowaznionego przedstawiciela .................. w terminie
wyznaczonym przez Zarzadce na dokonanie oceny stanu technicznego drég stanowiacych Trase
Przejazdu, pomimo prawidtowego zawiadomienia, Zarzadca moze przystgpi¢ do dokonania

inwentaryzacji stanu technicznego bez udziatu ................... W takim przypadku podpisany przez
Zarzadce, bez udziatu ..................... protokét zostanie doreczony wedtug zasad okreslonych w § 10
ust. 5 niniejszej Umowy ................... - I bedzie zwigzany trescia tego protokotu.

4. Dokonana przez Strony lub w sposéb okreslony w ust. 3 powyzej ocena stanu technicznego drég
stanowigcych Trase Przejazdu potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokotu, przyjmujgc
istniejacy stan techniczny drdg jako wyjsciowy do okreélenia obowigzkdw ..................... w Okresie
Pierwszym i Okresie Drugim. Do sporzgdzonego protokotu dotgczona zostanie niezbedna
dokumentacja fotograficzna.

5. W przypadku uruchomienia przez ................... przejazdu pojazdéw obstugujgcych Inwestycje
...................... i przed dokonaniem przez Strony oceny stanu technicznego drég stanowiacych Trase
Przejazdu wedtug zasad wskazanych w ust. 1-5 powyzej, WOWCZas ..........co.en..... bedzie zobowigzany
do naprawy uszkodzerr powstatych na drogach objetych przejazdami pojazdéw obstugujacych
INWESLYC@ ...vvevveeerccnnranns wedtug oceny Zarzadcy dokonanej zgodnie z zasadami ogéinymi Kodeksu
Cywilnego.

§5
KONTROLA TRASY PRZEJAZDU | KARY UMOWNE
1. Zarzadca zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez .................. lub podmioty przez

niego upowaznione postanowien niniejszej Umowy.

2. Strony zgodnie ustalajg, iz prawo do stwierdzenia nienalezytego wykonywania przez ..................
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy przystuguje Zarzadcy, ktéry w drodze protokotu
stwierdza rodzaj naruszonego obowigzku i jego skale oraz dokonuje fotograficznej lub filmowej
dokumentacji uchybien.

3. W trakcie dokonywania kontroli, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, w przypadku stwierdzenia
nienalezytego wykonywania przez ............... obowiazkdw wynikajacych z niniejszej Umowy
Zarzadca zawiadomi O tym ...........eueueeeee » wedtug zasad okreslonych treécig § 10 ust. 6 niniejszej
Umowy, i wezwie ..........ccuuuu... do niezwtocznego stawienia sie w miejscu kontroli. W przypadku
stawienia sie upowaznionego przedstawiciela .................... na kontrole, o ktérej] mowa w zdaniu
poprzednim upowazniony przedstawiciel ................. ma prawo uczestniczy¢ w kontroli,
odpowiadac na ewentualne uwagi i zastrzezenia Zarzadcy, a takze zglasza¢ wtasne uwagi i
zastrzezenia, ktore winny zosta¢ zanotowane w protokole, o ktérym mowa w ust. 4 z zastrzezeniem

zapisow ust. 4 dotyczacych niestawienia sie upowaznionego przedstawiciela .................... lub braku
mozliwosci skontaktowania Si€ z ...................... em.
4. W przypadku niezwtocznego niestawienia sie¢ upowaznionego przedstawiciela ................... na

kontrole, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, lub w przypadku braku mozliwosci skontaktowania sie z
...................... em na zasadach okres$lonych w ust. 3 powyzej, podpisany przez Zarzadce, bez udziatu
...................... i udokumentowany zgodnie z ust. 2 protok6t zostanie dorgczony wedtug zasad
okreslonych w 8 10 ust. 5 niniejszej Umowy ............u...... - RO bedzie zwigzany trescig
tego protokotu, o ile spetniat on bedzie wymogi okreslone w ust. 2.
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5. WprzypadKku gdy ......cccoverennenat

1) nie bedzie realizowat obowigzku polegajacego na biezacym oczyszczaniu z biota, ziemi i innych
zanieczyszczen drdg stanowigcych Trase Przejazdu, po ktdérych poruszaé sie bedy pojazdy
...................... lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw wykonujacych INWeSLYCe ......ccvivivincnen,
w tym w szczegoInosci okolicy zjazdu na teren placu budowy, wéwczas Zarzadca naliczy
...................... kare umowna - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy
dzien, w ktérym Zarzadca stwierdzi uchybienie tego obowiazku, co kazdorazowo
udokumentowane zostanie w formie protokotu jednostronnie podpisanego przez Zarzadce wraz
z dokumentacjg fotograficzna,

2) nie usunie zgodnie z § 7 ust. 2 w terminie wyznaczonym przez Zarzadce istotnych wad, wowczas
Zarzadca naliczy ......cccvueneene. kare umowng - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych 00/100) za kazdy dzieri zwioki, liczac od dnia nastepujgcego po dniu wyznaczonym
przez Zarzadce na ich usuniecie.

6. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej wynosi 14 dni od dnia
doreczenia .......ccoceceeneene wezwania do zaptaty.

7. W przypadku gdy Zarzadca stwierdzi, ze ..o , badZz podmioty przez niego upowaznione,
obstugujgce INWestycje .......ccecvrrennen. . prowadzi¢ bedg ruch pojazdéw, o rzeczywistej masie
catkowitej nieprzekraczajacej 40 ton i obcigzenia 8 ton na 0§, ale przekraczajgcej no$nosé drogi
okreslong oznakowaniem, na innych drogach niz drogi obejmujgce Trase Przejazdu, wéwczas
...................... zobowigzany bedzie do naprawy uszkodzerr wywotanych przejazdami pojazdéw
...................... lub pojazdéw podmiotéw przez ...................... upowaznionych.

8. Zarzadca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, za poniesione straty
przewyzszajgce wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.,

§6
INWENTARYZACJA PO ZAKONCZENIU PRZEJAZDOW NA DANYM OBSZARZE TRASY PRZEJAZDU

1. Zarzadca po uzyskaniu od ... pisemnej informacji o zakoriczeniu prac zwigzanych z
realizacjg Inwestygji .....cccevveruennenen. zawiadomi ...c.cceeceveennnene , wedtug zasad okreslonych trescig § 10
ust. 5 niniejszej Umowy, o terminie dokonania oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase
Przejazdu, nie p6zniej niz na 7 dni przed planowang inwentaryzacja. Inwentaryzacja po zakoriczeniu
przejazdow pojazdow dla obstugi INWEStYCji veveevrerrenrennene. powinna zosta¢ dokonana jak najszybcie]
od momentu ich zakoriczenia, nie pézniej niz w ciggu 14 dni.

2. Strony dokonaja w wyznaczonym przez Zarzadce terminie oceny stanu technicznego drég
stanowigcych Trase Przejazdu i ustalg uszkodzenia powstale w trakcie przejazdu pojazdéw
obstugujacych INWestycje .....occeeverrrrennes W celu ustalenia uszkodzer\ ocenie przez Strony podlegaé
bedzie stan techniczny drég stanowigcych Trase Przejazdu po zakoriczeniu przejazdéw po tej
drodze, wzgledem stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu sprzed uruchomienia
przejazdéw pojazdéw obstugujacych Inwestycje ........eeenne.. , okreSlonego przez Strony w
protokole okreslonym w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

3. Dokonana przez Strony ocena stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu po
zakonczeniu tych przejazdéw, potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokotu.

4. Po dokonaniu przez Strony oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu Strony
uzgodnig, w drodze protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej:

1) zakres obowigzkéw ...................... w zakresie odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw
elementdéw drég stanowigcych Trase Przejazdu,



2) termin wykonania prac stanowigcych odtworzenie uszkodzonych w trakcie przejazdéw
elementéw drdg stanowigcych Trase Przejazdu, przy czym termin ten bedzie uwzgledniat
mozliwos¢ wykonania tych prac zgodnie z wymogami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw
prawa, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz z obowigzujgcych w tym zakresie norm
technicznych,

3) zasady udostepnienia, w drodze protokotu, terenu niezbednego do wykonania obowigzkéw
...................... w zakresie odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drég
stanowigcych Trase Przejazdu, przy czym ... od chwili protokolarnego przejecia od
Zarzadcy terenu ponosic bedzie odpowiedzialnod¢ za szkody wyrzadzone przez siebie lub swoich
podwykonawcdw na przekazanym terenie.

5. Strony podczas dokonywania oceny stanu technicznego reprezentowane beda przez wyznaczonych
do tego przedstawicieli.

6. W przypadku niestawiennictwa upowaznionego przedstawiciela ................... w terminie
wyznaczonym przez Zarzadce na dokonanie oceny stanu technicznego drdég stanowigcych Trase
Przejazdu, pomimo prawidtowego zawiadomienia, Zarzagdca moze przystgpi¢ do dokonania oceny

stanu technicznego bez udziatu ... W takim przypadku podpisany przez Zarzadce
protokét z oceny zostanie doreczony ............u....... - ERN bedzie zwigzany trescia tej oceny.
/PR jest zobowigzany wykona¢ prace wskazane w protokole, o ktérym mowa w ust. 3 i 4

powyzej, w terminie wyznaczonym przez Zarzadce.

8. Jesli w wyznaczonym przez Zarzadce terminie ........ocoenee. nie wywigze sie ze swoich zobowigzan w
zakresie odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drég, ktérych zakres, sposéb
| termin odtworzenia okreslony zostat przez Zarzadce w protokole, o ktérym mowa w ust. 3 i 4
powyzej, wowczas Zarzgdca WYznaczy ... dodatkowy termin nie krétszy niz 14 dni na
wykonanie tych prac z zagrozeniem, ze w przypadku bezskutecznego uplywu tego terminu
Zarzadca bedzie upowazniony do wykonania zastepczego prac ... wskazanych w
protokole i pokrycia tego kosztu z zabezpieczenia ztozonego przez ................... na zasadach
okreslonych w § 8 niniejszej Umowy.

9. Jezeli wartos$¢, na jaka opiewa przedtozone przez ................. zabezpieczenie, o ktérym mowa w §
8 niniejszej Umowy, nie bedzie pokrywata kosztéow jakie Zarzadca poniesie w zwigzku z
wykonawstwem zastepczym, WOWCZas ..., zaptaci Zarzadcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty, réznice pomiedzy kwotg stanowiacg poniesiony przez Zarzadce
koszt wykonawstwa zastepczego, a kwotg jaka Zarzadca uzyska z przedtozonego przez ................
zabezpieczenia.

10.W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zarzadce na dokonanie
zaptaty, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej Zarzadca wystapi na drogg postgpowania sadowego

majgcego na celu wyegzekwowanie od ..., zaptaty naleznosci, o ktérej mowa w ust. 9
powyzej.
§7
ZWROT TERENU PO WYKONANIU ROBOT ODTWORZENIOWYCH
1. Zarzadca w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania od ..................... zgtoszenia o zakonczeniu

wykonywania rob6t stanowigcych odtworzenie zniszczonych elementéw drég stanowigcych Trasy
Przejazdu wskazanych w protokole, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, zawiadomi
...................... o terminie protokolarnego przejecia od ...................... pasa drogowego po wykonanych
robotach.

2. Jezeli w trakcie przejgcia pasa drogowego po wykonanych robotach stanowigcych odtworzenie
uszkodzonych elementéw drég w ramach odtworzenia na warunkach okreslonych trescig niniejszej
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umowy, zostang stwierdzone istotne wady, Zarzadca odméwi dokonania przejecia pasa drogowego
I WYZNaczy ....ocoveverenne termin do ich usunigcia, przy czym wyznaczony przez Zarzadce termin
bedzie uwzgledniat mozliwo$¢ wykonania tych prac zgodnie z wymogami wynikajagcymi z
obowigzujgcych przepiséw prawa, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowiazujgcych w tym zakresie norm technicznych. Po ich usunigciu i przekazaniu Zarzadcy przez
...................... pisemnej informacji, wedtug zasad okreslonych w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy,
Zarzadca w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wskazanej informacji dokona przejecia
pasa drogowego.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Strony zgodnie ustalajg, iz ze wzgledu na stan techniczny drogi publicznej o kategorii drogi gminnej
SR | o objetej Trasy Przejazdu, stopien jej eksploatacji, parametry techniczne i
uwarunkowania terenowe oraz charakter i tonaz pojazdéw obstugujgcych Inwestycje ....................
szacunkowa warto$¢ robét, materiatu i sprzetu niezbednych do odtworzenia uszkodzonych w
trakcie przejazdéw elementow tej drogi Wynosi: .eeewssseeseeesneas PLN (stownie: ...................... ziotych
00/100) brutto.

. Na zabezpieczenie wykonania przez ..................... obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt. 1) lit. a) i
b) oraz ust. 2 pkt. 2) lit. a) niniejszej Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy
...................... ztozy Zarzadcy dokument w formie aktu notarialnego obejmujacy oswiadczenie, o
poddaniu sig egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postgpowania cywilnego (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z pézn. zm.), co do obowigzku zaptaty
kosztdw robdt, materiatu i sprzetu niezbednych do odtworzenia uszkodzonych w trakcie
przejazdow element6w drdg stanowigcych Trasg Przejazdu, tj. do wysokosci ......% ich wartosci tj.
...................... .00 PLN (stownie: .................... 00/100 ziotych), wskazujgc, iz zdarzeniem od
ktérego uzaleznione jest wykonanie przez ... obowigzku zaptaty tej kwoty jest
bezskuteczny uptyw terminu na wykonanie przez .................... obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2
pkt. 1) lit. @) lub b) lub w ust. 2 pkt. 2) lit. a) i pierwsze, ztozone przez Zarzadce w formie pisemnej
wezwanie do zaptaty. Zarzadca ma prawo wystapi¢ o nadanie klauzuli wykonalnosci aktowi
notarialnemu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim do dnia ..........u........... r.

- Zarzadca moze realizowa¢ prawa z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust, 2 powyzej niezaleznie od
natozonych kar umownych wskazanych w § 5 z powodu nienalezytego wykonywania przez
...................... zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu
...................... do wykonania tych zobowigzan i bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zarzadce terminu wskazanego w tym wezwaniu. W takim przypadku Zarzadca uprawniony jest do

zlecenia wykonania zobowigzania .................... wybranemu przez siebie wykonawcy na koszt i
(077471, (o TR i do optacenia jego wykonania z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 lub 3
powyzej, 0 czym Zarzadca powiadomi ..................... w sposéb okreslony w § 10 ust. 5. Otrzymanie
Przez .......ooiceeee. powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim jest réwnoznaczne z
WEeZWaNiem ........cceeenneene do uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia do wysokoci, o ktérej mowa w
ust. 2 i 3 powyzej.

. Ztozone przez ... zabezpieczenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 zwrécone zostanie
...................... w ciggu 14 dni na pisemny wnioseX ............cc......., PO protokolarnym przejeciu przez

Zarzadce pasa drogowego po wykonanych robotach stanowigcych odtworzenie uszkodzonych
elementow drég, opisanych w protokole, o ktérym w § 6 ust.3 i 4 niniejszej Umowy, jezeli wczeéniej
nie zostanie wykorzystane.

. W przypadku gdy okaze sie, e ..o bedzie zobowigzany do wykonania robét w
pozniejszym czasie lub robét, ktérych wartoéé znacznie przekracza zatozone kwoty, Strony na nowo
okresla wysokos$¢ i terminy obowigzywania udzielonego zabezpieczenia.
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§9
GWARANCJA JAKOSCI

. Roboty obejmujace odtworzenie uszkodzonych elementéw drdg stanowigcych Trase Przejazdu
zostang wykonane przez podmioty zawodowo zajmujace sie wykonawstwem robdt budowanych
zwigzanych z budowg obiektéw inzynierii Iadowej i wodne;j.

I udzieli lub zobowigze wytonionego przez siebie wykonawce do udzielenia gwarancji
jakoSci na wykonane roboty obejmujace odtworzenie uszkodzonych elementéw drég
stanowigcych Trase Przejazdu dla na okres 24 miesigcy(stownie: dwadzie$cia cztery) od dnia
protokolarnego przejecia przez Zarzadce pasa drogowego po wykonanych robotach.,

. W przypadku ujawnienia sie wad lub usterek w okresie gwarangji lub rekojmi, Zarzadca wezwie
...................... do ich usunigcia zgodnie z zasadami ogdélnymi Kodeksu Cywilnego.

§10
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu.

- W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego.

- Ewentualne spory migdzy Stronami rozstrzygane bedg przed sadem powszechnym wiadciwym ze
wzgledu na siedzibe Zarzadcy.

- W przypadku zmiany siedziby, nazwy firmy, oséb reprezentujgcych lub numeréw telefonéw Strona,
ktorej dane uleglty zmianie, obowigzana jest niezwlocznie na pismie powiadomi¢ o powyiszym
pozostate Strony niniejszej Umowy.

Strony zobowiazujg sie do przekazywania informacji oraz dokonywania wszelkich zawiadomien
pisemnie, doreczajgc pisma adresatowi osobiécie za pokwitowaniem odbioru, poczta kurierska lub
listem poleconym na nastepujace adresy:

1) dlaZarzadcy: Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk,

. Strony wyznaczajg nastepujace osoby do kontaktu w sprawie realizacji postanowie niniejszej
Umowy:

1) dla Zarzadcy: Anna Bobrowska 603 801 180 i Jacek Zabiriski 58 52 44 527

. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 4 powyzej, pisma nadane na adres
wskazany w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy uwaza sie za doreczone.

- Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZARZADCA
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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 2

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska, tel. (058) 320-51 00,

strona internetowa: www.drmg.gdansk.nl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t,j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,ustawg”.

3. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku
w ramach programu "Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 5
czesc 2

W ramach zadania nalezy wykona¢ zadanie pn.:
Budowa oswietlenia ul. Miedzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdarisku.

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie oéwietlenia ciggdw pieszych.

3.1. Zakres rzeczowy zaméwienia
Zakres rzeczowy rob6t obejmuije:

Budowa oéwietlenia ul. Miedzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdarisku.

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV:

€) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw o$wietleniowych z LED'owym zrédtem éwiatta:

e) podtaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do istniejacych stupéw
oswietleniowych;

f) demontaz istniejgcych stupéw z oprawami;

g) przeniesienie istniejgcej kamery monitoringu.
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3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3.2.1. Przedmiot zaméwienia okreéla dokumentacja projektowa wykonana przez Jednostke
Projektowg MAREL z Gdariska, w tym:

Zatacznik nr 1do OPZ  Projekt wykonawczy branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr2do OPZ  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
branza elektryczna

Zatacznik nr3do OPZ  Przedmiar robét branza elektryczna

Zatgcznik nr4do OPZ  Wzér umowy na ,ochrone drogi”

Wszystkie przedmiary robét petnig role wylacznie pomocnicza przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca
winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

3.2.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca moze dokona¢
w trybie okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z
zatacznikami) nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie materiatéw rownowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne materiaty, ktérych zastosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie Przyjetej technologii wykonania. W przypadku gdy
Zamawiajacy uzyt oznaczeri norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumieé jako
przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzan réownowaznych opisywanym w treéci SIWZ.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy
przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna’.

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodacego inspektora nadzoru
harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 10.2
do SIWZ (wzér harmonogramu rzeczowo-finansowego - dla Czesci nr 2). Harmonogram
rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby
sSrodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnieri i wszelkich
dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia robot, niezbednych dla wykonania
przedmiotu zaméwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpozniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.
2
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4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia rob6t zawarte w:

a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej

€) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j;

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest przed przystagpieniem do realizacji robét
budowlanych uzyska¢ zajecie pasa drogowego w Gdarskim Zarzgdzie Drog i
Zieleni. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy.

4.3. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét
stanowigcych przedmiot zamoéwienia.

4.4. Wramach zamowienia, po wykonaniu robét budowlanych nalezy odtworzyé teren
na szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robét.

4.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez
caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robét, zgodnie z obowiazujagcymi przepisami  bez
dodatkowej zaptaty.

4.6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdarskim
Zarzadem Drog i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt
aktualizacji projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach
ogolnych budowy.

4.7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie
ich realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec
Zamawiajgcego, jak rowniez wobec oséb trzecich.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegéinej
ostroznosci

4.9. Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich
za wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu
zamodwienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca
bedzie zobowigzany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwiazania posiadajg wymagane Prawem, aktualne
swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione
instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci
publicznej chyba, ze zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne
musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4.11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu
dokonania we wilasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajacych
niezalezng ocene jakos$ciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy
bez dodatkowej zaptaty.

3
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4.13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach 0gblnych
budowy:

a) bezpiecznego przejicia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesiji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

¢) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem
zgodnie z wytycznymi Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni

d) prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania
pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci na biezaco,

e) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastagji
obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych
oraz wykonanych robét,

f) prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

* Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124),

g) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

h) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
Czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126),

i) prowadzenia rob6t w spos6b zapewniajgcy:

» bezpieczenistwo oséb przebywajgcych w terenie i zamieszkujacych w
sasiedztwie placu budowy,

* bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzer oraz whaéciwe
warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie.

J) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnieri, odbioréw, wytaczenia sieci w celu wykonania robét

) zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

m)usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw,
wigczen sieci w celu wykonania i odbioru robét,

n) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych i terenu
zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie
prowadzenia robét

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

q) sporzadzenia protokotéw z badar , pomiaréw i préb,

r) realizacji przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych jesli zachodzi taka potrzeba

S) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatéw, mas ziemnych poza
placem budowy,
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t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawa wody i energii elektryczne;j.
u) pierwszego koszenia trawnikéw, ktérego odbidr przez Gdariski Zarzad Drog i
Zieleni nastapi przy odbiorze koricowym robot.

4.14. W celu wyeliminowania pézniejszych roszczer ze strony wtascicieli nieruchomoéci
sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem
robdt Wykonawca przy wspétudziale prawnych wtascicieli terenu i nieruchomosci
zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i
obiektow.

W przypadku wystgpienia uszkodzerh obiektéw wynikajacych z niewtasciwego
prowadzenia robét konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie
prac nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty
sgsiednie poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan,

- stan zarysowar budynkéw.

4.15. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
Poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994
r.(tj. Dz. U.z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

4.16. Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o
planowanym terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu.

4.17. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,
ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadoéw budowlanych
i $mieci nie nadajacych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu protokét z utylizacji materiatéw wywiezionych.

4.18. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizagji
zamOwienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza
Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuije:
- wznowienie punktéw granicznych na dzieri przekazania placu budowy,
- Wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysoko$ciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawcza,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakoriczeniu budowy.

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary

zaggszczenia gruntow. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca
dostarczy zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robét
technologicznych.
Pomiary stopnia zaggszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzad, a wyniki
przekazywa¢ inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robdt podwykonawcéw).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia
gruntéw przez inne stuzby geologiczne.

5
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4.19. W celu dokonania odbioréw czeéciowych lub poszczegbinych elementéw
(elementéw ulegajacych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do
odbioru, Kierownik budowy (robét) powiadomi o tym zamiarze Inspektora
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

4.20. W terminie zakoriczenia robét wykonawca przygotuje;

* kompletng dokumentacje powykonawcza wraz z szczeg6towym jej wykazem w
4 egz. z podziatem na uzytkownikéw oraz na ptycie CD

* zestawienie rzeczowe wykonanych robét wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych,

* sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na
ktérych prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i
obrebu),

* sporzgdzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust4, t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. Zm.) powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej
ztozenie w O$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

* Dokumentacje fotograficzng na plycie CD (przed, w trakcie, po zakoriczeniu
budowy).

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakonczenia przedmiotu
zamdwienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
zarejestrowang w O$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz.
dia kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 4 egz.

4.21.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzgdzen dotyczacych
wykonywanych robét.
4.22.Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zamédwienia
oraz urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji
projektowej.
4.23.Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetniac
wymogi:
* Ustawie z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.. Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze
zm.),
* ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.
1570j.t.),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

4.24. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdariskim Zarzagdem Drég i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o
ochrong drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢
powinna:

* biezacego oczyszczania drég, po ktérych porusza¢ sig beda pojazdy Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw wykonujacych przedmiot zamoéwienia, w tym w
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szczeg6Inosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych
zanieczyszczenh nawiezionych przez te pojazdy,

* usunigcie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajacych z biezacej eksploatacji
lub istniejgcego stanu technicznego tych drég.

Wz6r umowy na ,ochrong drogi” stanowi zatgcznik nr 4 do OPZ. Tre$¢ umowy
zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér
zatgczony do OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy
«0 ochrone drogi”.

4.25. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika robét branzowych
zZ uprawnieniami elektrycznymi.



UMOWA NR GZDizZ-.........................

zawarta w Gdansku dnia ..................... 2019 roku pomiedzy:

Gming Miasta Gdariska - Prezydentem Miasta Gdariska - Zarzadcg drég publicznych Miasta Gdariska,
NIP: 5830011969, w imieniu ktérego na mocy udzielonego petnomocnictwa dziata:

Maciej Radowicz - Zastepca Dyrektora ds. Zarzgdzania Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

zwang dalej Zarzadca,

a
..................................... Spétka . ZSiedzibg W .....cvvoneee (Beoemarenenn), Ul o,
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad RejONOWY ..o, w
................................... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
...................... . kapitat zaktadowy ..............................,.00 z} wptacony w catosci, NIP ......................., REGON
..................... , reprezentowang przez:

zwang dalej Inwestorem / Generalnym Wykonawca,

tacznie zwanymi Stronami,

0 nastepujacej tresci:

PREAMBULA
Majac na wzgledzie fakt, iz:
1o e na nieruchomosciach potozonych w Gdansku przy ul. ..................... na dziatkach:
1) nr ... obreb ....... , dla ktorej prowadzona jest ksiega wieczysta KW GD1G/...reoneee.....
stanowigcej wlasnosc: udziat 1/1 ..., .
2) nr ... obreb ....... . dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczysta KW GD1G/....ooooon...
stanowigcej wlasnoé¢: udziat 1/1 .................. ,
3) nr ... obreb ....... , dla ktdrej prowadzona jest ksiega wieczysta KW GD1G/.ooroonon.
stanowigcej wtasnos¢: udziat 1/1 ... ,
realizowa¢ bedzie inwestycje ... polegajagcg na budowie .................... wraz z

zagospodarowaniem terenu, w tym niezbedna infrastrukturg, zwang w dalszej czeéci Umowy
Inwestycjg ..., .

W zwigzku z realizacjg INWeStyGji ........uvee..... bedzie prowadzi¢ ruch pojazdéw o rzeczywistej
masie catkowitej nieprzekraczajgcej 40 ton i obcigzenia 8 ton na 0%, ale przekraczajacej nosnoéé
drogi okreslong oznakowaniem w obrebie drogi publicznej:

1) o kategorii drogi ................ " | SR na dzialce nr ...oeviieenne obreb
...................... » Stanowigcej wtasnos¢: udziat 1/1 ......................, dla ktérej prowadzona jest ksiega
wieczysta GD1G/........ueuuuu.... » Znajdujacej sig w trwatym zarzadzie Gdaniskiego Zarzadu Drég i
Zieleni,

2) o kategorii drogi .............. L | P na dziatce Nr ....ceeeeeveennn. obreb
...................... » stanowigcej whasnos¢: udziat 1/1 ....................., dla ktérej prowadzona Jjest ksiega
wieczysta GD1G/.......cuervunnen.. » Znajdujgcej sie w trwatym zarzadzie Gdanskiego Zarzgdu Droég i
Zieleni,

na odcinku zwanym w dalszej czesci Umowy Trasg Przejazdu, oznaczonym na zataczniku
graficznym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej Umowy,
1



3. Zarzadca, majac na wzgledzie parametry techniczne i noénoéé drogi publicznej o kategorii drogi
gminnej - ulicy ....ceveeerrenreee. objetej Trasg Przejazdu, stopien jej eksploatacji, stan techniczny oraz
uwarunkowania terenowe, urzeczywistniajac obowigzek natozony moca ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pdzn. zm.) w zakresie ochrony drég
wprowadzit na tej drodze organizacje ruchu polegajaca na ustawieniu znakéw B-18 okreslajgcych
ograniczenia tonazowe dla poruszajgcych sie po niej pojazdéw,

Strony postanowity zawrze¢ Umowe o nastepujgcej tresci:
§1
PODSTAWA PRAWNA

1. Woparciu o art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1440 z p6zn. zm.) w granicach miast na prawach powiatu Prezydent Miasta Gdariska jest
zarzgdcg wszystkich drég publicznych Miasta Gdariska z wyjatkiem autostrad i drég ekspresowych.

2. W oparciu o art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - jednostka
budzetowa i organizacyjna Miasta Gdanska, zwana dalej GZDiZ, sprawuje funkcje zarzadu drogi,
za pomocy ktorej Prezydent Miasta Gdariska wykonuje swoje obowiazki zarzadcy drog
publicznych.

3. W oparciu o art. 20 pkt. 12 ustawy o drogach publicznych do GZDiZ sprawujacego funkcje zarzadu
drogi, za pomocg ktérego Prezydent Miasta Gdariska wykonuje swoje obowigzki zarzadcy drég
publicznych, nalezy przeciwdziatanie niszczeniu drég przez ich uzytkownikéw.

4. Woparciu o art. 25 ust. 1 i 2 w zwigzku z art. 23 ust. 1 pkt. 4) i 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami. (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z p6zn. zm.) gminnym zasobem
nieruchomosci oraz zasobem nieruchomosci Skarbu Paristwa gospodaruje Prezydent miasta
Gdanska, w tym zabezpiecza nieruchomosci przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

5. Woparciu o art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych budowa, przebudowa, remont, utrzymanie,
ochrona i oznakowanie drég wewnetrznych oraz zarzadzanie nimi nalezy do zarzadcy terenu, na
ktérym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do wtasciciela tego terenu.

§2
PRZEDMIOT | OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

1. Zarzadca wyraza zgode na przejazd po Trasie Przejazdu pojazdéw obstugujacych Inwestycje
...................... na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie w dniach od dnia ........eeeeveenns 1. tj.
od dnia uruchomienia przejazdéw pojazdéw obstugujacych INWestycje .....cuueecennnn.. ; jednak nie
wczesniej niz od dnia podpisania przez Strony protokotu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 do dnia
...................... r. ti. do dnia zakoriczenia przejazdéw pojazdéw obstugujacych Inwestycje

2. Po zawarciu niniejszej Umowy i spisaniu protokotu, o ktérym mowa w § 4, Zarzadca wyda
...................... identyfikatory typu ,,T”, na podstawie ktorych ..................... oraz pojazdy podmiotow
PrZez ....covevreurcnruenns upowaznione, zwolnione beda ze stosowania sie do istniejacych znakéw typu B-
18 umieszczonych na Trasie Przejazdu. Kierujgcy pojazdami, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim zobowigzani sg do umieszczenia na podszybiu pojazdéw wydane przez Zarzadce
identyfikatory typu , T” i okazywania ich na kazde zgdanie podmiotéw uprawnionych do kontroli, w
szczegbInosci Zarzadcy, Policji i Strazy Miejskiej.

§3
WARUNKI PROWADZENIA PRZEJAZDOW

1. W celu zapewnienia dojazdu pojazdéw obstugujacych INWESLYCE .ovvvereeeeernenne do placu budowy

przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony odcinkéw drég stanowigcych Trase Przejazdu przed
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Zniszczeniem i degradacjg Zarzadca okreéla zakres obowigzkéw ..................... zwigzanych z
prowadzonymi na Trasie Przejazdu Przejazdami pojazdéw obstugujgcych Inwestycje .........u......... ,
W podziale na dwa okresy tj.:

1) Okres Pierwszy rozpoczynajacy sie od dnia uruchomienia przejazdéw pojazdéw obstugujacych
Inwestycje ... do dnia zakoriczenia tych przejazdéw po Trasie Przejazdu. Strony
ustalajg, iz dla okreélenia zakresu obowigzkéw ..................... w tym okresie ocenie podlega¢
bedzie stan techniczny drég stanowigcych Trase Przejazdu sprzed uruchomienia przejazdéw,
potwierdzony przez Strony protokotem inwentaryzacyjnym, o ktérym mowa w § 4 ust, 4
niniejszej Umowy,

2) Okres Drugi rozpoczynajacy sie od dnia zakofczenia przejazdu po Trasie Przejazdu pojazdéw
obstugujacych Inwestycje ... . do dnia zwrotu pasa drogowego drég stanowigcych
Trasg Przejazdu, po wykonaniu robot stanowiacych odtworzenie uszkodzonych elementéw drég,
okreslonych w protokotach, o ktérych mowaw 8§ 6 ust. 3i 4 niniejszej Umowy. Strony ustalajg, iz
dla okreslenia zakresu obowigzkow .................. w tym okresie w zakresie odtworzenia
uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drdg, ocenie podlega¢ bedzie stan techniczny
drdg okreslony w protokotach, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, wzgledem
stanu technicznego drég sprzed uruchomienia przejazdéw pojazdéw obstugujgcych Inwestycje
...................... » okreslonego przez Strony w protokole opisanym w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

2. W zwigzku z prowadzeniem Przejazdow pojazdéw dla obstugi INWestygji ... po Trasie
Przejazdu ..................... zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt:

1) w Okresie Pierwszym:

a) biezacego utrzymania stanu nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem oraz innych elementéw
drogi, w szczeg6inosci w obrebie zjazdu na teren INWeStyGji ..................... . polegajacego na
wykonywaniu robét konserwacyjnych i sanitarno-porzadkowych przez caly ten okres, w tym
uzupetniania ubytkéw w jezdni powstatych na skutek przejazdu pojazdéw budowy
obstugujgcych Inwestycje ..., » Majacego na celu zapobiezenie niszczeniu i
zanieczyszczeniu drogi w taki sposéb, iz mogtoby one spowodowa¢ niebezpieczenstwo lub
stanowi¢ utrudnienie w ruchu drogowym, co nie uchybia obowigzkom Zarzadcy w zakresie
wykonywania robét stanowigcych odéniezanie i zwalczanie sliskosci zimowe;j,

b) biezgcego, jednak nie rzadziej niz raz dziennie, oczyszczania drog stanowigcych Trase
Przejazdu z btota, ziemi i innych zanieczyszcze nawiezionych przez pojazdy budowy
Inwestygji ........uuuu..... » W tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy, z
wywozem zebranego piasku wraz z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego, przy czym
biezgce oczyszczanie nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ w sposéb mechaniczny, a miejscu
gdzie nie mozna uzy¢ sprzetu specjalistycznego w sposéb reczny, z zastrzezeniem warunku
okreslonego w lit. d),

C) urzadzenia stanowisk(a) do mycia opon i kot oraz do mycia opon i k6t wszystkich pojazdéw
obstugujacych Inwestycje ...................... przed wyjazdem tych pojazdéw na droge publiczng,

d) zroszenia nawierzchni wodg w celu ograniczenia emisji pytu w trakcie 0czyszczania w
przypadku realizacji oczyszczania w warunkach niskiej wilgotnosci nawierzchni,

e) wykonania tymczasowego Zjazdu z ul. ..., na czas prowadzenia przejazdéw
pojazdow obstugujacych Inwestycje .................... zgodnie z uzgodnieniem nr ..................... z
...................... r.,

f) wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez organ zarzadzajacy
ruchem i jej utrzymania przez caty Okres Pierwszy zgodnie z opinig nr ... z
...................... r.



2) w Okresie Drugim:

a) odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnika oraz innych elementéw drogi uszkodzonych na
skutek przejazdéw pojazdéw budowy obstugujgcych Inwestycje ..................... , @ szczegbtowy
zakres odtworzenia zostanie przez Strony okreslony w protokole, o ktérym mowa w § 6 ust. 3
I 4 niniejszej Umowy, po zakoniczeniu w Okresie Pierwszym przejazdéw pojazdéw
obstugujacych Inwestycje ...................... ,

b) likwidacji tymczasowego zjazdu z ul. ... ,
€) przywrécenia pierwotnej organizacji ruchu,

d) oczyszczenia drég stanowigcych Trase Przejazdu z btota, ziemi i innych zanieczyszczen po
zakonczeniu w Okresie Pierwszym przejazdéw pojazdéw obstugujgcych Inwestycje
...................... oraz po dokonaniu robét wskazanych w § 3 ust. 2 pkt. 2) lit. a).

30 e, podczas prowadzenia przejazdéw pojazdéw obstugujacych Inwestycje ....................
oraz podczas wykonywania obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit a) i b) oraz pkt. 2)
zobowiagzany jest do:

1) dostosowania sie do trudnych warunkéw ich wykonywania z uwagi na 'odbywajqcy sie ruch
kotowy i pieszy, jak réwniez w bliskoci parkujgcych samochodéw,

2) zapewnienia bezpieczeristwa pieszych i innych uzytkownikéw ruchu drogowego,
3) zabezpieczenia mienia, ktére mogtoby ulec zniszczeniu,

4) prowadzenia ich w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy dla mieszkaricéw z poszanowaniem
zasad wsp6tzycia spotecznego.

4o e, zobowigzany jest do zapewnienia, aby w okresie obowigzywania niniejszej Umowy
...................... posiadat optacong polisg lub polisy ubezpieczeniowe OC zwigzane z prowadzong
dziatalnoscia.

5. W Okresie Pierwszym i Okresie Drugim do czasu zwrotnego przejecia przez Zarzadce pasa
drogowego drég stanowigcych Trase Przejazdu po wykonanych robotach odtworzeniowych
...................... odpowiada za stan bezpieczefistwa na Trasie Przejazdu i przejmuje catkowitg
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0séb trzecich z tytutu wszelkich szk6d mogacych zaistnie¢ na tym
terenie i w bezposrednim jego sgsiedztwie, powstatych na skutek:

1) prowadzenia przez ...................... na Trasie Przejazdu przejazdéw pojazdéw budowy Inwestyciji

2) uszkodzen i ubytkéw w drogach objetych Trasg Przejazdu powstatych w wyniku prowadzenia

Przez ..., przejazdéw pojazdéw budowy Inwestycji .................. ,

3) robdt zwigzanych z biezacym utrzymaniem przez ..o, drég stanowigcych Trase
Przejazdu lub niewykonywaniem przez ..., tego obowigzku zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy,

4) robét zwigzanych z oczyszczaniem przez ..., drdg stanowiacych Trase Przejazdu lub
niewykonywaniem przez .................. tego obowigzku zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy,

5) robot budowlanych zwigzanych z odtworzeniem Przez ..o, uszkodzonych elementéw
drdg stanowigcych Trase Przejazdu wynikajacych z protokotu, o ktérym mowa w § 6 ust, 2 i 3.

§4
PIERWSZA INWENTARYZACJA



1. Strony dokonajg oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu przed
uruchomieniem przejazdéw pojazdéw obstugujacych Inwestycje ......................

2. Zarzgdca zawiadomi ...................... » wedltug zasad okreslonych treécig § 10 ust. 5 niniejszej Umowy, o
terminie dokonania oceny stanu technicznego drég stanowiacych Trase Przejazdu, nie pézniej niz
na 7 dni przed planowang inwentaryzacja.

3. W przypadku niestawiennictwa upowaznionego przedstawiciela ..................... w terminie
wyznaczonym przez Zarzadce na dokonanie oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase
Przejazdu, pomimo prawidtowego zawiadomienia, Zarzadca moze przystapi¢ do dokonania

inwentaryzacji stanu technicznego bez udziatu ..................... W takim przypadku podpisany przez
Zarzadce, bez udziatu ...................... protokét zostanie doreczony wedtug zasad okreslonych w § 10
ust. 5 niniejszej Umowy ..................... r 8 e, bedzie zwigzany trescig tego protokotu.

4. Dokonana przez Strony lub w sposéb okreslony w ust. 3 powyzej ocena stanu technicznego drég
stanowigcych Trasg Przejazdu potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokotu, przyjmujac
istniejacy stan techniczny drég jako wyjsciowy do okreslenia obowigzkéw ...................... w Okresie
Pierwszym i Okresie Drugim. Do sporzadzonego protokotu dotgczona zostanie niezbedna
dokumentacja fotograficzna.

5. W przypadku uruchomienia przez ... przejazdu pojazdéw obstugujacych Inwestycje
...................... i przed dokonaniem przez Strony oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase
Przejazdu wedtug zasad wskazanych w ust. 1-5 powyzej, wowczas .................... bedzie zobowigzany
do naprawy uszkodzen powstatych na drogach objetych przejazdami pojazdéw obstugujacych
Inwestycje .....ccoouerrumnnnee. wedtug oceny Zarzadcy dokonanej zgodnie z zasadami 0g6lnymi Kodeksu
Cywilnego.

§5
KONTROLA TRASY PRZEJAZDU | KARY UMOWNE
1. Zarzadca zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez .................. lub podmioty przez

niego upowaznione postanowien niniejszej Umowy.

2. Strony zgodnie ustalaja, iz prawo do stwierdzenia nienalezytego wykonywania przez ...................
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy przystuguje Zarzadcy, ktéry w drodze protokotu
stwierdza rodzaj naruszonego obowigzku i jego skale oraz dokonuje fotograficznej lub filmowej
dokumentacji uchybien.

3. W trakcie dokonywania kontroli, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, w przypadku stwierdzenia
nienalezytego wykonywania przez ................ obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
Zarzadca zawiadomi o tym ..................... » wedtug zasad okreslonych treécig § 10 ust. 6 niniejszej
Umowy, i wezwie ...................... do niezwtocznego stawienia sie w miejscu kontroli. W przypadku
stawienia si¢ upowaznionego przedstawiciela ...................... na kontrole, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim upowazniony przedstawiciel .................. ma prawo uczestniczy¢ w kontroli,
odpowiada¢ na ewentualne uwagi i zastrzezenia Zarzadcy, a takze zgtasza¢ wlasne uwagi i
zastrzezenia, ktore winny zosta¢ zanotowane w protokole, o ktérym mowa w ust. 4 z zastrzezeniem

zapisow ust. 4 dotyczacych niestawienia sie upowaznionego przedstawiciela ...................... lub braku
mozliwosci skontaktowania sie z ..................... em.
4. W przypadku niezwtocznego niestawienia sie upowaznionego przedstawiciela ..................... na

kontrolg, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, lub w przypadku braku mozliwosci skontaktowania sie z
...................... em na zasadach okreslonych w ust. 3 powyze;j, podpisany przez Zarzadce, bez udziatu
...................... i udokumentowany zgodnie z ust. 2 protokét zostanie doreczony wedtug zasad
okreslonych w § 10 ust. 5 niniejsze;] UMowy ....ccceveeennn, - T bedzie zwigzany trescig
tego protokoty, o ile spetniat on bedzie wymogi okreélone w ust. 2.
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5. Wprzypadku gdy ...

1) nie bedzie realizowat obowiazku polegajgcego na biezgcym oczyszczaniu z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen drog stanowigcych Trase Przejazdu, po ktérych porusza¢ sie bedq pojazdy
...................... lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw wykonujgcych INWESLYCE ...ecovrvnrrnrrannen,
W tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy, wéwczas Zarzgdca naliczy
...................... kare umowna - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy
dzien, w ktérym Zarzadca stwierdzi uchybienie tego obowigzku, co kazdorazowo
udokumentowane zostanie w formie protokotu jednostronnie podpisanego przez Zarzadce wraz
z dokumentacja fotograficzna,

2) nie usunie zgodnie z § 7 ust. 2 w terminie wyznaczonym przez Zarzadce istotnych wad, wéwczas
Zarzadca naliczy ... kare umowna - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepujgcego po dniu wyznaczonym
przez Zarzgdce na ich usuniecie.

6. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej wynosi 14 dni od dnia
doreczenia ...........ovn..... wezwania do zaptaty.

7. W przypadku gdy Zarzadca stwierdzi, ze ... , badz podmioty przez niego upowaznione,
obstugujgce Inwestycje .........ouun...... , prowadzi¢ bedg ruch pojazdéw, o rzeczywistej masie
catkowitej nieprzekraczajgcej 40 ton i obcigzenia 8 ton na o, ale przekraczajgcej nosnoé¢ drogi
okreslong oznakowaniem, na innych drogach niz drogi obejmujgce Trase Przejazdu, wéwczas
...................... zobowigzany bedzie do naprawy uszkodzen wywotanych przejazdami pojazdéw
...................... lub pojazdéw podmiotéw przez .................... upowaznionych.

8. Zarzadca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, za poniesione straty
przewyzszajgce wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§6
INWENTARYZACJA PO ZAKONCZENIU PRZEJAZDOW NA DANYM OBSZARZE TRASY PRZEJAZDU
1. Zarzadca po uzyskaniu od .................... pisemnej informacji o zakoriczeniu prac zwigzanych z
realizacjg INWestycji ......c.vrvrvrmnne... zawiadomi ........evernenn. , wedtug zasad okreslonych trescig § 10

ust. 5 niniejszej Umowy, o terminie dokonania oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase
Przejazdu, nie péZniej niz na 7 dni przed planowang inwentaryzacja. Inwentaryzacja po zakoriczeniu
przejazdéw pojazdéw dla obstugi Inwestycji ...........c..n...... powinna zosta¢ dokonana jak najszybciej
od momentu ich zakoriczenia, nie pézniej niz w ciggu 14 dni.

2. Strony dokonajg w wyznaczonym przez Zarzadce terminie oceny stanu technicznego drég
stanowigcych Trasg Przejazdu i ustalg uszkodzenia powstate w trakcie przejazdu pojazdéw
obstugujacych Inwestycje ......ceeveunanen... W celu ustalenia uszkodzer\ ocenie przez Strony podlegac
bedzie stan techniczny drég stanowigcych Trase Przejazdu po zakorczeniu przejazdéw po tej
drodze, wzgledem stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu sprzed uruchomienia
przejazdow pojazdéw obstugujacych Inwestycje .........un....... . okreslonego przez Strony w
protokole okreslonym w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

3. Dokonana przez Strony ocena stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu po
zakonczeniu tych przejazdéw, potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokotu.

4. Po dokonaniu przez Strony oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu Strony
uzgodnig, w drodze protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej:

1) zakres obowiagzkéw ...................... w zakresie odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw
elementéw drég stanowigcych Trase Przejazdu,



2) termin wykonania prac stanowigcych odtworzenie uszkodzonych w trakcie przejazdow
elementéw drég stanowigcych Trase Przejazdu, przy czym termin ten bedzie uwzgledniat
mozliwos¢ wykonania tych prac zgodnie z wymogami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw
prawa, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz z obowiazujgcych w tym zakresie norm
technicznych,

3) zasady udostepnienia, w drodze protokotu, terenu niezbednego do wykonania obowigzkéw
...................... w zakresie odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drég
stanowigcych Trase Przejazdu, przy czym ..., od chwili protokolarnego przejecia od
Zarzadcy terenu ponosi¢ bedzie odpowiedzialnoé¢ za szkody wyrzadzone przez siebie lub swoich
podwykonawcéw na przekazanym terenie.

5. Strony podczas dokonywania oceny stanu technicznego reprezentowane bedg przez wyznaczonych
do tego przedstawicieli.

6. W przypadku niestawiennictwa upowaznionego przedstawiciela .................. w terminie
wyznaczonym przez Zarzadcg na dokonanie oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase
Przejazdu, pomimo prawidtowego zawiadomienia, Zarzadca moze przystgpi¢ do dokonania oceny

stanu technicznego bez udziatu ... W takim przypadku podpisany przez Zarzadce
protokét z oceny zostanie doreczony ..................... - RO bedzie zwigzany trescig tej oceny.
7o oo jest zobowigzany wykonac prace wskazane w protokole, o ktérym mowa w ust, 3 i 4

powyzej, w terminie wyznaczonym przez Zarzadce.

8. Jesli w wyznaczonym przez Zarzadce terminie ........ovenn...... nie wywigze sie ze swoich zobowigzan w
zakresie odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drég, ktérych zakres, sposéb
i termin odtworzenia okreslony zostat przez Zarzadce w protokole, o ktérym mowa w ust. 3 i 4
powyzej, wowczas Zarzadca WYznaczy ... dodatkowy termin nie krétszy niz 14 dni na
wykonanie tych prac z zagrozeniem, ze w przypadku bezskutecznego uplywu tego terminu
Zarzadca bedzie upowazniony do wykonania zastgpczego Prac ... wskazanych w
protokole i pokrycia tego kosztu z zabezpieczenia zl0ZONego Przez ............ na zasadach
okreslonych w § 8 niniejszej Umowy.

9. Jezeli warto$¢, na jaka opiewa przeditozone przez ................... zabezpieczenie, o ktérym mowa w §
8 niniejszej Umowy, nie bedzie pokrywata kosztéw jakie Zarzadca poniesie w zwigzku z
wykonawstwem zastepczym, WOWCZas ... zaptaci Zarzadcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty, réznice pomiedzy kwota stanowiacg poniesiony przez Zarzadce
koszt wykonawstwa zastepczego, a kwotg jakq Zarzadca uzyska z przedtozonego przez ...
zabezpieczenia.

10.W przypadku bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego przez Zarzadce na dokonanie
zaptaty, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej Zarzadca wystapi na droge postgpowania sgdowego

majgcego na celu wyegzekwowanie od ..................... zaptaty naleznoéci, o ktérej mowa w ust. 9
powyzej.
§7
ZWROT TERENU PO WYKONANIU ROBOT ODTWORZENIOWYCH
1. Zarzadca w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania od ................. zgtoszenia o zakoriczeniu

wykonywania robét stanowigcych odtworzenie zniszczonych elementéw drog stanowigcych Trasy
Przejazdu wskazanych w protokole, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, zawiadomi
...................... o terminie protokolarnego przejecia od ...................... pasa drogowego po wykonanych
robotach.

2. Jezeli w trakcie przejecia pasa drogowego po wykonanych robotach stanowigcych odtworzenie
uszkodzonych elementéw drég w ramach odtworzenia na warunkach okreslonych trescig niniejszej
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umowy, zostang stwierdzone istotne wady, Zarzadca odmdéwi dokonania przejecia pasa drogowego
i WYZNaczy ..., termin do ich usuniecia, przy czym wyznaczony przez Zarzadce termin
bedzie uwzgledniat mozliwoéc wykonania tych prac zgodnie z wymogami wynikajgcymi z
obowigzujacych przepiséw prawa, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlane] oraz
obowigzujgcych w tym zakresie norm technicznych. Po ich usunieciu i przekazaniu Zarzadcy przez
...................... pisemnej informacji, wedtug zasad okreSlonych w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy,
Zarzadca w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wskazanej informacji dokona przejecia
pasa drogowego.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Strony zgodnie ustalaja, iz ze wzgledu na stan techniczny drogi publicznej o kategorii drogi gminnej
Ul e objetej Trasg Przejazdu, stopien jej eksploatacji, parametry techniczne i
uwarunkowania terenowe oraz charakter i tonaz pojazddw obstugujacych Inwestycje ...................
szacunkowa warto$¢ robét, materiatu i sprzetu niezbednych do odtworzenia uszkodzonych w

trakcie przejazdéw elementéw tej drogi WYNOSI: weereeeernreseneesnns PLN (stownie: ...................... ztotych
00/100) brutto.
- Na zabezpieczenie wykonania przez ... obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt. 1) lit. a) i

b) oraz ust. 2 pkt. 2) lit. a) niniejszej Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy
...................... ztozy Zarzadcy dokument w formie aktu notarialnego obejmujacy oéwiadczenie, o
poddaniu sie egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postgpowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z péin. zm.), co do obowigzku zaptaty
kosztéw robét, materiatu i sprzetu niezbednych do odtworzenia uszkodzonych w trakcie
przejazdow elementdéw drég stanowiacych Trase Przejazdu, tj. do wysokosci ......% ich wartosci tj.
...................... .00 PLN (stownie: ...................... 00/100 ztotych), wskazujac, iz zdarzeniem od
ktérego uzaleznione jest wykonanie przez ..., obowigzku zaptaty tej kwoty jest
bezskuteczny uptyw terminu na wykonanie Przez ..., obowigzku okreslonego w § 3 ust, 2
pkt. 1) lit. @) lub b) lub w ust. 2 pkt. 2) lit. a) i pierwsze, ztozone przez Zarzadce w formie pisemnej
wezwanie do zaptaty. Zarzagdca ma prawo wystapi¢ o nadanie klauzuli wykonalnoéci aktowi
notarialnemu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim do dnia ................... r.

- Zarzadca moze realizowa¢ prawa z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej niezaleznie od
natozonych kar umownych wskazanych w § 5 z powodu nienalezytego wykonywania przez
...................... zobowigzarh wynikajgcych z niniejszej Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu
...................... do wykonania tych zobowigzan i bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zarzadce terminu wskazanego w tym wezwaniu. W takim przypadku Zarzadca uprawniony jest do

zZlecenia wykonania zobowigzania .................... wybranemu przez siebie wykonawcy na koszt i
(577471 (o TN i do optacenia jego wykonania z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 lub 3
powyzej, o czym Zarzgdca powiadomi ... W sposob okreslony w § 10 ust. 5. Otrzymanie
Przez .......ovvvenne powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim jest réwnoznaczne z
WEZWaNIem .......cccevereuann. do uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia do wysokosci, o ktorej mowa w
ust. 2 i 3 powyze,j.

. Ztozone przez .................. zabezpieczenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 zwrécone zostanie
...................... w ciggu 14 dni na pisemny wniosek ......................, po protokolarnym przejeciu przez

Zarzadcg pasa drogowego po wykonanych robotach stanowigcych odtworzenie uszkodzonych
elementdéw drég, opisanych w protokole, o ktorym w § 6 ust.3 i 4 niniejszej Umowy, jezeli wezesniej
nie zostanie wykorzystane.

- W przypadku gdy okaze sie, 7€ .o, bedzie zobowigzany do wykonania robét w
pozniejszym czasie lub robét, ktérych wartoéé¢ znacznie przekracza zatozone kwoty, Strony na nowo
okresla wysokos¢ i terminy obowigzywania udzielonego zabezpieczenia.
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§9
GWARANCJA JAKOSCI

. Roboty obejmujagce odtworzenie uszkodzonych elementéw drég stanowiacych Trase Przejazdu
zostang wykonane przez podmioty zawodowo zajmujgce sie wykonawstwem robét budowanych
zwigzanych z budowa obiektéw inzynierii ladowej i wodne;j.

C e udzieli lub zobowigze wytonionego przez siebie wykonawce do udzielenia gwarangji
jakosci na wykonane roboty obejmujace odtworzenie uszkodzonych elementéw drég
stanowiacych Trase Przejazdu dla na okres 24 miesigcy(stownie: dwadziescia cztery) od dnia
protokolarnego przejecia przez Zarzadce pasa drogowego po wykonanych robotach.

- W przypadku ujawnienia sie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi, Zarzagdca wezwie
...................... do ich usunigcia zgodnie z zasadami ogélnymi Kodeksu Cywilnego.

§10
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznoéci, wymagajq formy pisemnej w postaci
aneksu.

. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego.

. Ewentualne spory miedzy Stronami rozstrzygane beda przed sagdem powszechnym wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe Zarzadcy.

- W przypadku zmiany siedziby, nazwy firmy, os6b reprezentujgcych lub numeréw telefonéw Strona,
ktorej dane uleglty zmianie, obowiazana jest niezwtocznie na pismie powiadomi¢ o powyzszym
pozostate Strony niniejszej Umowy.

Strony zobowigzujg sie do przekazywania informacji oraz dokonywania wszelkich zawiadomien
pisemnie, doreczajac pisma adresatowi osobiécie za pokwitowaniem odbioru, pocztg kurierska lub
listem poleconym na nastepujace adresy:

1) dla Zarzadcy: Gdarski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk,

. Strony wyznaczaja nastepujace osoby do kontaktu w sprawie realizacji postanowieni niniejszej
Umowy:

1) dla Zarzadcy: Anna Bobrowska 603 801 180 i Jacek Zabiniski 58 52 44 527

. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 4 powyzej, pisma nadane na adres
wskazany w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy uwaza sie za doreczone.

- Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZARZADCA



I1/PN/038/2019/MS Zatgcznik nr 9.1 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dniu ....oceeeeveecveneieecscseceeeeessans r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, zwana dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a
2. i e enen , Z siedzibg w ... C e e v , ul
.................................... + Wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..., » 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ + Numerze REGON ................, kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catosci/czedci, zwanym/a dalej Wykonawcg,
reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

................................. zamieszkatym/q W ey cveeriins eevniessieenn, UL
................................. » przedsigbiorcg prowadzacym dziatalno$é gospodarcza pod firma
................................. o Z Siedzibg Wi ey Ul e, wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyinym  NIP ..o, , numerze REGON ..., ,

posiadajgcym Nr PESEL.........o.cueveeeerveeerrennnn, zwanym/g dalej Wykonawca,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zaméwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/038/2019/MS (dalej ,SIWZ") oraz zlozonej
W postgpowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Budowa o$wietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 5
Cze$énr1:

1. Budowa os$wietlenia ul. Piastowskiej (fragment) w Gdaiisku;
2. Budowa o$wietlenia ul. Gryglewskiego (fragment) w Gdarisku.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreélonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowsg, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegbtowy zakres robét zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych rob6t, czynnosci lub uzyskanie zezwoler, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wiasnym kosztem i staraniem.



3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w §& 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona whasnymi sitami nastepujgcy zakres robét:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszeristwo dokumentéw
1. Tre$C niniejszej Umowy okreslajg wspélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatacznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zaméwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznoé¢ lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zalkaczniki wymienione w Umowie stanowia jej integralng cze$é.

§3
Wynagrodzenie
1. kgczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNoSi: ....c.cceoreeeeenrensennnn. ztotych brutto, stownie
ZEOTYCR BIULLO! ...ttt et e bs bbb st st s s ne s s e enneaene s esesesenanes ,
w tym:
- wartos¢ netto s ,
— podatek VAT =23% - ...ccccereeevrereerrereemsennns zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutlu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatacznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie moégt sie powolywaé na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ rob6t niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robdt lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
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obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg z niewykonania czeéci robét,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czedci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykonaé metoda
kalkulacji uproszczonej, polegajaca na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys uproszczony nalezy sporzadzi¢ w
spos6b umozliwiajacy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu robét w dane;
branzy. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg elementéw wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakoriczenia robt do dnia .........cccvvveeveerreemsennerinerennins r.

2. Termin zakonczenia robot, o jakim mowa w ust. 1 uwaza¢ sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreSlonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastapi odbiér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem robé6t do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbi6r
robét.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przediuzeniu wytgcznie na warunkach okreélonych
w815,

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10.1 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ
wraz z zatacznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyska¢
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t przez wiodacego
inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robét. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakoriczenia robét
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w op6Znieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdét,
Zamawiajagcy moze nakaza¢ Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoriczenia robét, Wykonawca
3



10.

11.

przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowily potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robé6t wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2i 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejSciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowne;.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

konicowych Wykonawcy wystawionych po zakoriczeniu robét bedgcych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje rob6t objetych

umowa.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
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10.

11.

12.

przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajacego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbgdnymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzieri zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzieri obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku podwykonawcdw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktérzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym  Zamawiajagcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreélonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej pfatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdariska z siedziba w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowigzuije sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowiazania,
Wykonawca wyraza zgodg na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajacy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 .
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach musza by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
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gospodarcza. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscia gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegélnosci Zamawiajacy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opéZnienie w zaptacie.

13. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzsza starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegéinych robét, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukoriczenia robdét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizaciji robét, ktéra zapewni bezpieczenstwo os6b przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu rob6t budowlanych, zwiaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i poleceri wydawanych przez Zamawiajacego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania rob6t

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktore sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakoriczeniu

robét uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowej,

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbgdne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,
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14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecer pokontrolnych instytucji paristwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robdt zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okre$lone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementow istniejacej infrastruktury

21) przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw rob6t z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdej mozliwoéci opéznienia robét
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okre$lonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pézniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegoblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP Iub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwal Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,
2) nakazac Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,
3) nakazac¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robét,
4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,
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5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czesci badz
innego majgtku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkod i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wynikiych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robdt
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktore beda sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe,

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspélnie o udzielenie zamoéwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzar, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomia Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajacego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotéw.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktéra ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robot objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sig konieczno$¢ wykonania zaméwien dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
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oraz wptywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajacemu sprawnosc lub warto$¢ ukoriczonych roboét,

4) winny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania rob6t a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie rob6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegolnych robdt, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymég ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dia regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robo6t, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww. materialy
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzagdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszeristwa:

1) kosztorys uproszczony sporzagdzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegblnych rob6t, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymég ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen

materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét

bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
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zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie.

§9
Odbidr koricowy

1. Witerminie zakoriczenia robét (8§ 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoAczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na plycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w
liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ,

2. Odbidr koricowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1iw OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1.nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartoéci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajace si¢ do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koricowego i zazadac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za
zwloke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zapfaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 70 000,00 zt - na co
10



dotacza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caly okres obowigzywania umowy.

10.

11.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie

W WYSOKOSCI ...cooveervnrrrnneniniererennene zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zaméwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce rob6t i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uplywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczeri z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zaméwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce rob6t i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

- Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uplynaé¢ wezesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyngé wczeéniej,

niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

- W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesunal termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie dorgczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajacego przesuniecie terminu waznoici zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zapfaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:
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1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robét, okre$lonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwloki,

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieri zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowsg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,4 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzied zwioki w stosunku do terminu
Wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysoko$ci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zataczniku,

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej] umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzierr zwioki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29
umowy.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okre$lone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia umownego brutto.
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§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane na okres ............
miesigcy liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawcg wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnodci za zwioke. Jednoczeénie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materialy i urzgdzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkow,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznoéci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznoéci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoéci umowy

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.
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4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od

5.

Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.
Odstapienie od Umowy w przypadkach okredlonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowga
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okresionych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywolywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztos¢”).

. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajacego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg obowigzki
szczegbiowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu

ochrony zycia i wlasnosci czy tez bezpieczeristwa
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnoéé¢ za odstapienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodpfatnie sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét
w toku na dzieh odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzer,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajacego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek

umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartoéci robét

1

wykonanych przez Wykonawce na dzierh odstgpienia, biorac pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie,

1. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakoficzenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej

Umowie.

13.0précz sytuacji okre$lonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie

uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach.
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§15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowiers zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opéznienie, w szczegoinosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce op6znienie, w szczegélnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia rob6t klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoznienie, w szczegblnosci:

a) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administragji
w  szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz whascicieli gruntéw pod
inwestycje, kt6re spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opéznienie, w szczeg6lnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jeéli takich regulacji nie
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ma - typowych w danych okolicznoéciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnier z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opéznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci fub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci
ainspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, kt6re spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce op6znienie;

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usunigcia skutkéw tych okolicznogci.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia;
2.1) spowodowane w szczegélnosci nastepujgcymi okolicznogciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiagnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzgdzen,

b) z uwagi na mozliwoé¢ osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych  rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zaméwienia,

€} pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzery nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robot lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych  robét
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania rob6t, jak réwniez kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzaf grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
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technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki terenowe, w szczegblnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowieri lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

1) konieczno$¢ wykonania rob6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegélnoéci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robét, zmiany lokalizacji budowanych urzadzer, ograniczenie zakresu robét objetych
umowg, zmiana terminu zakonfczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokoéci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

€) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czgsci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych uniknigcie lub usunigcie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczer i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokos$ci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
zdnia 10 paZzdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
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7.

8.

1.

pracowniczych planach kapitatowych.

- W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 3} lit. a),

d), e), f) mozliwa jest w szczegbinosci zmiana sposobu wykonania, materialéw
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzer.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

- W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powiazana ze

zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowia katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

- Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwiazanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu

realizacji Umowy,

4) Zmiana os6b wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana os6b
wskazanych w § 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajacego.

Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku

zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegétowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych

mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o

zmiang postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemna pod rygorem niewaznoéci

i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem os6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w ukladzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
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2.

6.

stanowigcq zatacznik nr 2 do umowy;

5) sposéb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczeri okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potraceri/zatrzymari z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkow Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej na
inne podmioty;

8) zasady bezpieczerstwa i higieny pracy.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

0 podwykonawstwo, nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te czeé¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢

wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu

Podwykonawcy nie moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej

pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg.

- W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywa¢ terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreélone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

. Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca nie moze przewidywac

dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.
Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajagcemu musza by¢ potwierdzone za zgodnoé¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Ilub osobe/y upowazniona/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.
. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnoé¢ gospodarcza.
W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardéw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawca (Dalszym Podwykonawca)
wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskaza¢ kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania Iub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
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10.

11.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrzeC umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowiazany jest:

1) uzyskac zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umoweg o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

- Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

0 podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezeri uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajgcy zglasza Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie s zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego lub jeéli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 z.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdarisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza po$wiadczonej za
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12.

13.

14.
15.

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp Ilub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowa¢
Z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreélonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajagcego lub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

- Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby
wykonujgce nastepujace czynnosci:

1) Budowa oswietlenia ul. Piastowskiej (fragment) w Gdarisku.

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;

¢) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami:

d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrédtem éwiatta;

e) podfaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do istniejgcych stupéw
oswietleniowych;

f) zabezpieczenie istniejacych sieci i stupéw oswietleniowych.

2) Budowa os$wietlenia ul. Gryglewskiego (fragment) w Gdansku.

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;

€) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami:

d) montaz opraw o$wietleniowych z LED'owym Zrédtem $wiatta;

e) podtaczenia linii kablowych do stup6w o$wietleniowych oraz do istniejgcych stupéw
oswietleniowych.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

2.

3.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy

oraz kierownikéw robot.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnoéci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
oprace osob wykonujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegéinosci: doktadne okreélenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) podwiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopige umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w Sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnoéci wskazane w ust., 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie  zgdanych przez
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Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadz6r inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e, - Zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodacym inspektorem;
2) e bR A bbb e b e e et e e e s e ne e e ee oo .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: ........cocovveirvrvevnveneenerennnee. - upr. bud. Nr e
QO bbb bbbt et n e e et s s s s .
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajacego - w odniesieniu do
0s6b, ktérych dane przekaze Zamawiajagcemu w toku realizadji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowier publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencdji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdanisk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wlasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarisku.

4. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.
Zatagczniki:

Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzér protokotu wykonanych robét
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Zat.nr4  zasady bezpieczefistwa pracy dla uméw o roboty budowlane
Zat.nr5  wzdr karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

24



Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa o$wietlenia ulic w programie "Jasniejszy Gdansk"

Edycja 2019

Etap 5 Czesc 1

Lp

Wyszczegolnienie

Wartosé

2

3

1.0

Budowa o$wietlenia ul. Gryglewskiego
(fragment)
w Gdarisku

1.1

Linia kablowa i napowietrzna, uziomy, rury
ostonowe

1.2 | Stupyioprawy, osprzet

1.3 Badénia i pomiary

1.4 | Rozbidrka i odtworzenia nawierzchni

1.5| Zielen

20 Budowa o$wietlenia ul. Piastowskiej (fragment)

w Gdansku

2.1

Linia kablowa i napowietrzna, uziomy, rury
ostonowe

22

Stupy i oprawy, osprzet

2.3| Badaniaipomiary
2.4 | Przycinka gatezi
|2.5| Rozbiorka i odtworzenia nawierzchni
| WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO .
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Zatgcznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowiazany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia pracownikom érodkéw ochrony zbiorowe] oraz wyposazenia
pracownikéw w odpowiednie $rodki ochrony indywidualne;.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem prac,
wedtug zasad i postanowieri okreslonych we wiadciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukgji Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR) przed rozpoczeciem tych prac
(szczegolnie w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowiagzkiemn sporzadzania planu
BIOZ) zaznajomienia z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. IBWR
musi zawierac co najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.3.2. Okreslenie materiatéw, urzadzer, maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych beda
wykonywane prace,

1.3.3. Okreslenie Srodkéw ostroznosci, instrukgji i zaleced bhp, jakie nalezy zachowac przy
wykonywaniu prac,

1.3.4. Wykaz srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy korzystac,

1.3.5. Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego, plan ewakuadji.

1.3.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi teleadresowymi.

1.3.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczaca wykonywanych prac.

1.4. Uzywania  wylacznie  narzedzi, materiatbw i sprzetu w petni  sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami i certyfikatami dopuszczer technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie INWESTY(C)! do
zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy realizagji
UMOWY,

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA os$wiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekgji Rozbudowy Miasta Gdariska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez urazowych,
pracownikow oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYCJl oraz zobowiazuje sie do przekazania dokumentadji powypadkowej sporzadzonej
zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach i innych
miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyly sie podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(JI.

4. WYKONAWCA zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
przed przystapieniem do prac na terenie INWESTY(J), uwzgledniajac specyfike tych prac i wnioski
z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.

5. WYKONAWCA oswiadcza, 7e wszyscy pracownicy wykonujacy na terenie INWESTYCJ! prace, w tym
prace szczegolnie niebezpieczne, legitymujq sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. WYKONAWCA o$wiadcza, ze pracownicy dziatajagcy w jego imieniu posiadajg uprawnienia
kwalifikacyjne wiasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach UMOWY na terenie
INWESTY(]I.
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10.

. Dyrekc¢ja Rozbudowy Miasta Gdariska zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli

WYKONAWCY w zakresie przestrzegania obowigzujacych przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

- WYKONAWCA zobowiazuje sig, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonujg prace

pracownicy  zatrudnieni przez réznych pracodawcéw, bedzie  wspéipracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

- WYKONAWCA os$wiadcza, ze w sprawach bezpieczefstwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpozarowej bedzie facznie ze swoimi  pracownikami oraz  pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia inspektoréw nadzoru oraz Zespotu ds. BHP
Dyrekdji Rozbudowy Miasta Gdariska i zobowigzuje sie do wspétdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej podczas prac realizowanych na terenie INWESTYC)L.
WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogdw  okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane
na terenie INWESTY(]I.

razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska nie wywigzywania sie
WYKONAWCY podczas realizacji niniejszej UMOWY z postanowie zawartych w niniejszym
zataczniku oraz razacego naruszania przez pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy lub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogdlnie obowiazujacych,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania prac prowadzonych
na terenie INWESTY(JI przez pracownika/éw WYKONAWCY lub pracownika/é6w PODWYKONAWCY.
Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujace; przyczyne i uzasadnienie jej
wstrzymania. Ponowne przystapienie do pracy moze nastapi¢ po usunieciu przyczyny i
ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.
Odwotanie sig od decyzji wstrzymujace] prace nie zwalnia WYKONAWCY od zaprzestania prac.

11. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie
INWESTYQJI pracownika WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry nie przestrzegat przepisow i
zasad bezpieczenstwa pracy lub ochrony przeciwpozarowej.

12. Za  udokumentowang nienalezyty realizacie UMOWY przez WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP, dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska za kazdy taki
przypadek kare umowng w wysokosci ustalonej wedtug ponizszego taryfikatora.

Wysoko$E kary za
. . kazde stwierdzone

Lp. Rodzaj naruszenia naruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualnod¢ badari lekarskich i szkolen bhp

1 pracownikow WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTYCI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek

2 Z jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz abuwia ochronnego lub 300 z
kamizelki ostrzegawcze] badZ hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3 | pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt

4 Brak {adu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 2+

| ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. ] z

Uzywanie urzgdzeri, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkedzonych,

5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatéw, 1000 24
przegladdw lub w sposdb moggcy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegblnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY Ilub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespot ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

30



| Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej

7 pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, 1000 zt
Niestosowanie si¢ pracownika/ow WYKONAWCY Ilub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespdt ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdaniska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 z4
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie. z

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z+

terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych érodkéw odurzajacych,
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 5
Czes¢ nr 1:

1. Budowa o$wietlenia ul. Piastowskiej (fragment) w Gdarisku;

2. Budowa oswietlenia ul. Gryglewskiego (fragment) w Gdansku.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarangji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty

budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UmOWY NI ..., Z dnia .occeccnererecenne, a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaly wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamobwienia, w tym Opisemn przedmiotu zaméwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelky odpowiedzialno$¢ za wady Robot, powstate na skutek

niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okredlonych powyze;.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od

tego czy wykonat je sam czy za pomocy Podwykonawcdéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcdw i Producentéw Urzadzen.

. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzeri w czasie

udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczeg6Inosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

- W ramach udzielonej gwarangji jakosci Wykonawca zobowiazany bedzie wykonywa¢ wszelkie

czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnoéci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogéw lub zaleceri producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowiazuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koricowego

przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowiagzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajagcym wykonanie zalegtych robét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia

wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy

wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarangji

jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunigciu wady nalezy przez
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to rozumiec réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.
4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byla juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nows, wolng od wad.

54
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usunac réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uplywem okresu gwarangji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarandji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarandji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuije sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzgdzenia
lub  materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne Zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego do wykonywania
uprawnief z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentow urzadzen,
podwykonawcow, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajagcego o ziozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowiagzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwiocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokot Zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajagcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9
W przypadku odmowy usunigcia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Powyzsze nie wytgcza innych uprawnier Zamawiajacego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

5§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujacym
termin usuniecia wad.
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5§12
W ramach niniejszej gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkéd, ktore
wady spowodowaly, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac 0 nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokdt.

8§14
1. Strony sporzadza wykaz os6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie os6b, Strony sg zobowiazane informowac sie¢ niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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I1/PN/038/2019/MS Zatacznik nr 9.2 do SIWzZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dniu .......coeeeeeecnrerereneesesenssnens r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-803 Gdanisk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba w Gdarisku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a
2. e , Z siedzibg w ... b e e ereseeeeeen. , ul
.................................... ., wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .....coooovrvennn. , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON .................., kapitat zaktadowy w wysokosci
........................ zt  wptacony w catosci/czesci, zwanym/g  dalej Wykonawca,

reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

................................. zamieszkalym/g W ey, e eveeveeeeeeneny UL
................................. » przedsigbiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
................................. ¢ Z SIEdZIDG W cciimenes vy Ul e, wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP ..o ,  humerze REGON ......vviviiiienne ,

posiadajgcym nr PESEL..........ccevueeeremrcrennnen. zwanym/g dalej Wykonawca,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw  Zaméwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/038/2019/MS (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
W postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie , Jaéniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 5

Czes¢ nr 2: Budowa oswietlenia ul. Miedzygwiezdnej i ul. Orfeusza (fragment)
w Gdansku.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentagji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegbtowy zakres robét zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wiasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.



4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okredlajg wspéinie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zaméwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznoé¢ lub rozbieznoéé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng cze$¢é.

§3
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSI: .......cceeceveeevevvesresresnsnnn. ztotych brutto, stownie
ZEOLYCR DIULEO: ettt ettt ses s s s sssses s e s oot esesn ,
w tym:
— wartos$¢ netto e t,
— podatek VAT =23% - e zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy  wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowieri § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatacznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powolywaé na pominiecie lub bltagd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catoéci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu,

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajaca z niewykonania czesci robét,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.
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6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej cze$ci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykonac metodg
kalkulacji uproszczonej, polegajacg na obliczeniu wartoéci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys uproszczony nalezy sporzadzi¢ w
spos6b umozliwiajacy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu rob6t w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg elementéw wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakoriczenia robdt do dnia .......eeeeveecenvecesieeneeeesrenaens r.

2. Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1 uwaza¢ sig bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastapi odbiér robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwloce z zakoriczeniem rob6t do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér
robét.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w815,

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
| przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robot, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10.2 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ
wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt przez wiodacego
inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robét. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem roboét.

6. Jezeli w ktdrymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac zachowany termin zakoriczenia robét
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéZnieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu rob6t i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.

7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoriczenia robét, Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.
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10.

11.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktorych mowa wust. 1,2 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.
Faktury przejSciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesiacu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowne;.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koncowych Wykonawcy wystawionych po zakorczeniu robét bedacych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentagji odbiorowe;j.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastagpi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsama z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

- Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Nalezno$¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru,
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10.

11.

12.

Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
rob6t, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzieri zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dziefi obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy placi bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagainego wynagrodzenia podwykonawcom | dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym  Zamawiajagcy ptaci  bezposérednio). W przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymac wyplate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okredlonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej platnoéci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:
~ nabywca - Gmina Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdarisk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-
560 Gdarnisk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreélenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potragcenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajacy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowiazujacym od 1 lipca 2018 r.
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzona dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarcza nie jest okolicznoécia, za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegblnosci Zamawiajgcy nie bedzie w takim
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wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opéznienie w zaptacie.

13. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzsza starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zalacznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegblnych robét, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowiazania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukoriczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegblnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
0 tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczeristwo oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecert wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejgcia od Zamawiajacego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i Ssprzety,
ktore sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujacymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie fadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakorczeniu

robét uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia rob6t budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentag;ji

projektowej,

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowe] obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej
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16) wykonania zalecer pokontrolnych instytucji pafistwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustawa o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajacych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastgpnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robé6t budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementéw istniejgcej infrastruktury

21) przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie prob i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowga

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdej mozliwosci opdznienia robét
spowodowanej niewykonaniem obowiazkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okres$lonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzgdca drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie péZniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowiazki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wlasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowga innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.



6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci bad?
innego majgtku  Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szk6d ma prawo potraci¢ ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
uniknigcia szkéd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawcg i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére beda sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeAstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnoéc¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0séb w zakresie przepiséw BHP, oraz
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badari lekarskich, oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosiC bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaplaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajacego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajacego wszelkich o$wiadczeri woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotdw.

11. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnoéci,
ktérg ma on wedtug Umowy.
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§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi si¢ konieczno$¢ wykonania zaméwieri dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznoéci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wplywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.
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2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycjg, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukorniczenie,

2) zmniejszy Zamawiajagcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartoé¢ ukonczonych robét,

4) winny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznodci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wediug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys  uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdlnych robét, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymadg ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegGlowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartoéci dla danego okresu wg Sekocenbud
dia regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz érednie ceny wg cennikow Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okredlony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww. materialy
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom zlozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokoé¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys  uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegolnych robét, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymdg ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartoéci dla danego okresu wg Sekocenbud dia
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz érednie ceny wg cennikow Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robét, dla ktérych nie okreélono naktadow rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie.
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§9
Odbiér koricowy

1. Wterminie zakoriczenia robot (§ 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na plycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w
liczbie egzemplarzy okreélonej w OPZ.

2. Odbi6r kofcowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreélonych w ust. 1i w OPZ.

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciaggu 14 dni od dnia zgloszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu,

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
korficowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzer a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartoéci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru koricowego i zazgda¢
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca op6znia sig lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnoéci osobom trzecim na wylaczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 130 000,00 zt - na co
dotacza odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymaé
ciggtosc tego ubezpieczenia na caly okres obowigzywania umowy.
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§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSC ...vvervrieninreeeereenennes zh.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zaméwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

- W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uplywie
najdiuzszego terminu rekojmi.

- W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zaméwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

- Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uplyna¢ wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

- Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uplyna¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaé wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesunac termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu  waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakq w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje musza zobowigzywa¢ poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

- W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robét, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieri zwtoki,
2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
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jakosci w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dziers zwhoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,2 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieri zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokoéci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazda osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 z} za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczerstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

11) za nieprzediozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzied zwiloki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29
umowy.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreélone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkodly.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac¢ wartoéé kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kagczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ facznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............
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miesiecy liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwaranciji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi wterminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za zwtoke. jednoczeénie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materialy i urzadzenia.

5. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnier wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznoéciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
zUmowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwloki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w SposOb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okre$lonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowiazku okre$lonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia takie]
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoéci umowy

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstagpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usuna¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.
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. Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okresionych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie oswiadczaja, ze odstapienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wylacznie ex nunc (,na przysztos¢”).

- Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajacego, Wykonawca winien opuscic¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

- W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu

ochrony zycia i wlasnosci czy tez bezpieczenstwa
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w  zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnoé¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na whasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajacemu

6) wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek

umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét

wykonanych przez Wykonawce na dzieA odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie

Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty wynagrodzenia do czasu

ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakoriczenia prac, usuniecia wad, naliczenia

kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z

odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstapi¢ od czeéci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej

Umowie.

13.Oprocz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie

uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwieh

publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o tych okolicznos$ciach.
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§15
Zmiany postanowieli umowy
1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwoé¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okoliczno$ciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegblnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajacych przeprowadzanie prob i sprawdzeri lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opéznienie, w szczegoblnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

€) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opodznienie, w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
W szczeglInosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opéznienie, w szczegélnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jeéli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
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administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdZnienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenistwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomoéci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podijecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
Czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opéznienie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu oczas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdélnosci nastepujgcymi okolicznoéciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwiazan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzar technicznych lub materiatowych  zwigkszajacych jakose,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamoéwienia,

€) pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania - zaprojektowanych  robét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zZmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujace niemozliwoécia
zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,
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g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowiert lub uzgodnied przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa,

[) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robdt na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania rob6t, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
robot, zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowg, zmiana terminu zakoriczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowiazujacej stawki VAT,

C) zmiana przepisdw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizj,

f) gdy zaistnieje inna okolicznoé¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczeri i warunkéw ptatnosci zwiazanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

Dw  przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
- zZmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub
zdrowotne,
- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.
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8

1

. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznogci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), ) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

- Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwoé¢ dokonywania nieistotnych  zmian
postanowiert umowy, ktére nie dotycza treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) Zmiana os6b wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w § 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajacego.

. Strona wystepujaca o zmiane postanowieri zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegotowego sposobu wyliczenia
okreslajacego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokoé¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiang postanowier umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

. Zmiana umowy moze nastagpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
- Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem os6b reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w ukladzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatacznik nr 2 do umowy;
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5) sposob i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okresionymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzymar z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

/) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej na
inne podmioty;

8) zasady bezpieczeristwa i higieny pracy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamdwienia, ktéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac¢ terminy zapfaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanegj,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnoéci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajacym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potragcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznoéci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Ilub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopig zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawca)
wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskazaé kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania umé6w z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
1. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania Iub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptadiji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptaciji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sj tacznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetniaC wymagania dla umowy
0 podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
0 jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

7. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sa dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu posdwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jedli wartoé¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zi.

8. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
podwykonawstwo.

9. Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych
przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

10. Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna si¢ w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

11. Bieg terminu obowigzujacego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajacego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktéra nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-
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12.

13.

14,
15.

560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajacego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czeéci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 j ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowa¢
z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okrelonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub 7adania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

- Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o pracg, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) prace demontazowe i odtworzeniowe;

2) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV:

3) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami:

4) montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrédtem $wiatta;

5) podfaczenia linii kablowych do stup6w oéwietleniowych oraz do istniejgcych stupdw

oswietleniowych;
6) demontaz istniejgcych stupéw z oprawami;
7) przeniesienie istniejgcej kamery monitoringu

Powyzszy wymag dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

2

3.

. Wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikdw robét.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdblnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoséci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,
3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych czynnoéci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
opracg os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreélenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie uMowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce |ub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczer, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnoéci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego  terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust, 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
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§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadz6r inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2) e e e ke A b e e e e R R SR e b es R SRR e st ee s s e e et e e b saens .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: ...........cvvveveeriencecnnnennnen. - Upr. bud. N e
GO 1ttt et bbb e e s s et st ee e st ee e .
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowiazuje sig do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 131 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sOb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koficowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych (,ustawa Pzp"), Kodeksu cywilnego i inne obowiazujace
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondengji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdarnisk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarisku.

4. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

u

Zatgczniki:

Zat.nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzor protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wz6r karty gwarancyjne;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa os$wietlenia ulic w programie "Jaéniejszy Gdansk"

Edycja 2019
Etap 5§ Czes¢ 2

Lp. Wyszczegélnienie Wartosé
1 2 3
1.0 Budowa oswietlenia ul. Migdzygwiezdnej i ul. Orfeusza (fragment) 2=
1.1 Demontaze
1.2 Linia kablowa, uziomy, rury ostonowe
1.3 Stupy i oprawy, osprzet, kamera monitoringu
1.4 Badania i pomiary
1.5 Zielen
1.6 Rozbidrka i odtworzenia nawierzchni
WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO )
el
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Zatgcznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia pracownikom $rodkéw ochrony zbiorowej oraz wyposazenia
pracownikow w odpowiednie Srodki ochrony indywidualnei.

1.2, Sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem prac,
wedlug zasad 1 postanowien okreslonych we wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukgji Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) przed rozpoczeciem tych prac
(szczegdlnie w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzadzania planu
BIOZ) zaznajomienia z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. IBWR
musi zawiera¢ co najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.3.2. Okreslenie materiatéw, urzadzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych beda
wykonywane prace,

1.3.3. Okreslenie Srodkéw ostroznosci, instrukeji i zalecert bhp, jakie nalezy zachowaé przy
wykonywaniu prac,

1.3.4.  Wykaz Srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy korzystac,

1.3.5. Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego, plan ewakuadji.

1.3.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi teleadresowymi.

1.3.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczgca wykonywanych prac.

1.4. Uzywania  wylacznie  narzedzi, materiatbw i sprzetu w  petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami i certyfikatami dopuszczer: technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie INWESTYC)l do
zapewnienia;

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy realizacji
UMOWY,

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez urazowych,
pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYC]l oraz zobowigzuje sie do przekazania dokumentacji powypadkowej sporzadzonej
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach i innych
miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyly sie podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(]I.

4. WYKONAWCA zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
przed przystapieniem do prac na terenie INWESTYCJI, uwzgledniajac specyfike tych prac i wnioski
z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.

5. WYKONAWCA oswiadcza, ze wszyscy pracownicy wykonujacy na terenie INWESTYCJI prace, w tym
prace szczegllnie niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami z zakresu
bezpieczeristwa i higieny pracy.

6. WYKONAWCA os$wiadcza, ze pracownicy dziatajacy w jego imieniu posiadajg uprawnienia
kwalifikacyjne wiasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach UMOWY na terenie
INWESTY(JI.
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10.

. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli

WYKONAWCY w zakresie przestrzegania obowiazujacych przepiséw i zasad bezpieczerstwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

. WYKONAWCA zobowiazuje sig, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonujg prace

pracownicy  zatrudnieni przez réznych pracodawcow, bedzie wspotpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpozarowej bedzie {acznie ze swoimi  pracownikami oraz  pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia inspektoréw nadzoru oraz Zespotu ds. BHP
Dyrekgji Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje sie do wspbtdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej podczas prac realizowanych na terenie INWESTYCJI.
WYKONAWCA ponosi peing odpowiedzialno§¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogdéw  okreslonych
w niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane
na terenie INWESTY(]JI.

W razie stwierdzenia przez nadzor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska nie wywigzywania sie
WYKONAWCY podczas realizacji niniejszej UMOWY z postanowiert zawartych w niniejszym
zalaczniku oraz razacego naruszania przez pracownikow przepiséw i zasad bezpieczeristwa i
higieny pracy lub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogélnie obowigzujacych,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania prac prowadzonych
na terenie INWESTY(JI przez pracownika/6w WYKONAWCY lub pracownika/6w PODWYKONAWCY.
Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujgcej przyczyne i uzasadnienie jej
wstrzymania. Ponowne przystapienie do pracy moze nastapi¢ po usunieciu przyczyny i
ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespdt ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.
Odwofanie sie od decyzji wstrzymujacej prace nie zwalnia WYKONAWCY od zaprzestania prac.

11. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie
INWESTY(JI pracownika WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktdry nie przestrzegat przepiséw i
zasad bezpieczeristwa pracy lub ochrony przeciwpozarowej.

12. Za  udokumentowana nienalezytg realizacie UMOWY przez WYKONAWCE i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP, dokumentacja zdjeciowa) polegajacg na
nieprzestrzeganiu przepisbw i zasad bezpieczefistwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za kazdy taki
przypadek kare umowng w wysokosci ustalonej wedtug ponizszego taryfikatora.

Wysoko$¢ kary za

Lp. Rodzaj naruszenia A

Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkoleri bhp

1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt

prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 z
kamizelki ostrzegawczej badZ hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczeri zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3 | pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek 2 jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
" Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 zt
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. z
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekomnpletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatow, 1000 z4
przegladéw lub w spos6b mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
lub ktdregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegéinie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespot ds. 5000 z

| BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.
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Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej

/ pracownikami WYKONAWCY lub ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 z¢
Niestosowanie sie pracownika/éw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespot ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarniska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz przez pracownika 1000 z4
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 zt

terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.
Budowa os$wietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdaiisk” - edycja 2019 Etap 5
CzesS¢ nr 2: Budowa os$wietlenia ul. Migdzygwiezdnej i ul. Orfeusza (fragment)

w Gdansku.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarandji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy NI .........cvvereirernineirennnns Z dnia .o, a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zaméwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnoé¢ za wady Robét, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyze;.
. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcdw, Dostawcdw i Producentéw Urzadzen.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegélnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczeg6lnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktore wynikajg z wymogdw lub zaleceri producenta, w szczeg6lnosci ujetych w dokumentagji
technicznej danego urzgdzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowiagzuje przez okres ...... miesigcy od dnia odbioru koricowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowiazuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych robét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przediuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem bylo
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objete]
gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

- Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwarangji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumied réwniez wymiane rzeczy na nowa, waolng od wad.
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4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad.

54
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie¢ po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarandji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktorych Wykonawca korzystat realizujagc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarangji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarandji jakosci na te urzadzenia
lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

56
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawniern z gwarangji przystugujace] Wykonawcy wobec producentéw  urzadzen,
podwykonawcow, dostawcdw.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadfosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwltocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusunigcia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Powyzsze nie wytacza innych uprawnieri Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujacym
termin usuniecia wad.
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§12
W ramach niniejszej gwarandji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkod, ktére
wady spowodowaly, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda, wediug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokét.

§14
1. Strony sporzadza wykaz 0s6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomieri o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie o0sOb, Strony sa zobowigzane informowa¢ sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badZ do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatacznik nr 10.2 do SIWZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy inwestycji pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w programie "Jasniejszy Gdansk"

Edycja 2019
Etap 5
Czesc¢ 2
[ 7 WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE
il MIESIACE REALIZACJI
Lp. | WyszczeQé’lnienie Wartosé j miesigc / rok miesigc / rok miesigc / rok
1 1 O S fo | /...
1. 2. 3. 4.
1.0 Budowa oswietlenia ul. Miedzygwiezdnej i ul.
’ Orfeusza (fragment)
'WARTOS$G NETTO . Zor z1,00gr zt,00gr ziar
i VAT 23% | zgr zhgr zhgr i zhor
!
WARTOSC BRUTTO | zgr Agr | zgr Agr
Uwagi !
1. Wybrany wykonawca sporzadzi harmonogram
zpodzialem na wszystkie miesigce realizacji =~ e
podpis wykonawcy

2. W miesigcach nalezy wpisaé planowane
kwoty przerobow



Zalacznik nr 10.1 do SIWZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy inwestycji pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w programie "Jasniejszy Gdansk"

Edycja 2019
Etap 5
Czesé 1
[ ] WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE
|1 MIESIACE REALIZACJ!I
Lp. i Wyszczegélnienie Wartos¢ miesigc / rok miesigc / rok miesigc / rok
1. 2. -} o L
Budowa oswietlenia ul. Gryglewskiego
1.0 (fragment) |
w Gdarisku
Budowa oséwietlenia ul. Piastowskiej
2.0 (fragment)
w Gdarnsku
1 , .
! WARTOSC NETTO z,gr z4,00gr zi,00gr zgr
!
|
| VAT 23% ztgr ztgr ztgr 1 Zgr
! 1
| H
WARTOSC BRUTTO or zhgr z.gr zhgr
Uwagi !
1. Wybrany sporzadzi harmonogram
zpodziatem na wszystkie miesigee realizacji =~ e
podpis wykonawcy

2. W miesigcach nalezy wpisa¢ planowane
kwoty przerobow



