SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

I. Cze$¢ ogolna.

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sag
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami budowlanymi.

W zakresie przedsiewziecia inwestycyjnego do wykonania sa:

wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j
wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej;

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w rob6t
i powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa (okreslang dalej skr6tem DP),
dotyczgcg tych robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét zgodnie z ustawag o zamdwieniach publicznych i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdine dla
roboét objetych szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy
W sktad rob6t do wykonania wchodza:

» wewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, przygotowania
cieptej wody uzytkowej;

1.4. Dokumentacija techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5. Okreslenia podstawowe
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.12. Dokumentacja budowy: - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw.

.13. Dokumentacja powykonawcza: - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

.14. Aprobata techniczna: - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

.15. Dziennik budowy: - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen z przebiegu rob6t budowlanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.
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Ksiazka obmiaréw: - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Kosztorys sSlepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajgcy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i slepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.

Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zarzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 27.04.2012 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r poz. 462).

Projekt wykonawczy — uszczegétowiony projekt budowlany w zakresie wynikajgcym
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z
pozn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z pozn. zmianami) .
Projektant: - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,Dokumentaciji
projektowej”.

Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru): - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia zgodno$¢:- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatéw,

grup, klas i kategorii robét wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN” (CPV).

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z DP, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. Od protokolarnego



przejecia placu budowy do odbioru rob6t Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych. Inwestor
powinien réwniez poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wystepowania (na
terenie przewidzianych robét) innych przeszkdd utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub
ludziom oraz sposo6b ich usuniecia. Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem
upowazniajgcym Wykonawce do rozpoczecia robét. Petna organizacja stanowisk roboczych
obcigza Wykonawce. Dostawa, wytadowanie i skladowanie materiatbw pomocniczych i
niezbednych wedtug potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowsg [DP] i specyfikacjg techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow. Wielkosci okreslone w DP i ST bedag
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru rob6t. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich
przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w spos6b zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.



1.6.6.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie wuzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robé6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organdéw administracji panstwowe;.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

1.6.8.

1.6.9.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robot
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi i odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za
ochrone istniejgcych instalacji nadziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju rurociggi i kable. Przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg witascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla
prowadzonych robo6t) dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtadciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji rob6t. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu urzadzen uzbrojenia
podziemnego, badz ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli
i zarzadcow tych urzgdzen. Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi zarzgdcy Ilub wtasciciela. Wykonawca
natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspoipracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach
nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie
w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie
Wykonawca.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego
rob6t. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w stanie
zadowalajgcym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.




Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych, podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych,
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.6.11. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga byé¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7 Materiaty

1.7.1.

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ zgodne z DP, ST
i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do
uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikaciji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom DP i ST nie moga zosta¢ uzyte do robot
bedacych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.7.2. Wariantowe stosowanie materiatow

1.7.3.

Jesli przewiduje sie stosowanie wariantowych rodzajow materiatow w wykonywanych
robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy do czasu, gdy bedg
wbudowane byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ wihasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie Placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z



zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

1.9. Wykonywanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Roboty nalezy wykonywac¢ w
synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

1.10. Kontrola jakosci robot.

1.10.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczeg6ty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieragé:

a) czes¢ ogoblng opisowag opisujaca organizacje wykonania robét (terminy i sposob
prowadzenia robot), bhp, wykaz zespotdw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé, system (sposob i procedure) proponowanej
kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do
pomiardw i kontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, proponowany
sposoéb i forme przekazywania informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét :

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie.

e sposbb i procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwosé)

» sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.



Wykonawca posiadajgcy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.10.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
jakosci Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowg. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

1.10.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzag watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do  pobierania  probek beda  dostarczone przez  Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera .

1.10.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikaciji
Technicznej, stosowaé mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

1.10.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia



jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.10.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatow. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na swoich

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z DP
i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.10.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskga Norma lub

b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.11 Dokumenty budowy

e Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
dokonania oraz podpisem osoby go dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz
funkcji. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg metodg z zachowaniem porzadku
chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do
Dziennika Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:



» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

» terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacii projektowe;j,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowe
faktycznego postepu robét. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie
w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do
ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace

dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.

* Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.12. Obmiar robot.



1.12.1. OgdIne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Rob6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukgciji
Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.12.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktérego
obowigzkiem jest roéwniez posiadanie niezbednych atestéw dla tych urzadzen
i sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres trwania
robét.

1.12.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robo6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

1.13. Odbidr robét.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich
warto$ci techniczne;.

a) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robot, kitdre
po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu roboét, ktore
w dalszym procesie realizacji zanikajg.

Odbior robét zanikajgcych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, kidére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych
lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w Specyfikacji Technicznej dotyczgcej danej czesci robot.



b) Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegdélniony w harmonogramie robot.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

c) Odbiér ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru
ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych
i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub
Robot uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

[ przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

i R

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob6t i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.



Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt
poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbiér koricowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbior wstepny Robot”.

1.14. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest
wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy i termindw ptatnosci zostang sprecyzowane
w dokumentach umownych, wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.15. Przepisy zwigzane

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zn. zm.

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.
1.16.3 Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne z p6zn. zm.

1.16.4 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamowien publicznych Ministra p6zn. zm.

1.16.6  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z p6zn. zm. — zmieniajgce
rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;.

1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

1.16.8  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1.16.9  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.16.11 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami.

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Podstawowym aktem
prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia
12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytgczeniem
PN dotyczgcych ochrony srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania,
ktére sg obowigzkowe. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie



nastepujgce rodzaje norm: Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
poézniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-
PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.



