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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt: REMONT POMIESZCZEN
W ZESPOLE SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

Zakres projektu przewiduje przebudowe i remont pomieszczenn sanitarnych
z zachowaniem przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczenn. W zwigzku z powyzszym planuje sie
zmiane uktadu pomieszczen oraz wykonanie otworéw w istniejgcych Scianach nosnych. Nastgpi

rowniez likwidacja czesci warstwy istniejgcej posadzki.

Podstawe opracowania stanowi:
1) dokumentacja architektoniczna w wers;ji elektronicznej;
2) obowigzujgce normy i przepisy budowlane;
3) wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna;

1.2. Stan istniejacy
Budynek ZSP nr 6 zlokalizowany jest przy ul. Gtebokiej w Gdansku. Budynek ZSP nr 6

to obiekt pieciokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem pfatwiowo - krokwiowym
wielospadowym. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegty
petnej lub betonowe. Stolarka drzwiowa stalowa/PVC, stolarka okienna drewniana/PVC. Budynek
posiada instalacje elektryczng, teletechniczng, c.0. i wodno - kanalizacyjng. Budynek
uzytkowany jako obiekt dydaktyczno — biurowo, laboratoryjny. Budynek posiada dzwig

przylegajacy do zewnetrznej czesci budynku.

1.3. Opis poszczegolnych czesci konstrukcji

W trakcie planowanej przebudowy przewidziano zmiane ukfadu pomieszczen, w tym
wyburzenia czesci Scian, powiekszenie otworéw. Nad projektowanymi otworami przewidziano
podciggi stalowe z zestawu ksztattownikéw (2xC220 dla jednego otworu oraz HEA180 dla

pozostatych dwdch otwordw). Strop nie wymaga dodatkowych wzmocnien.
1.4.  Sciany

Sposob wzmocnienia scian w miejscu projektowanych otworow

e przed wykonaniem otwordow w Scianach murowanych nalezy zbadac¢ czy nie koliduja

z elementami zelbetowymi i stalowymi ukrytymi w $cianie tj. belkami, wiencami, stupami;




w przypadku kolizji nalezy rozwazy¢ zmiane lokalizacje otworu, ma to na celu
zmniejszenie ingerencji w konstrukcje budynku; wszystkie zmiany zwigzane z lokalizacjg
i wielkoscig otwordow konsultowaé z projektantem;

we wszystkich wyburzanych $cianach, w ktérych nie zatozono wzmocnienia, nalezy
dokonac¢ odkrywki w celu potwierdzenia, Ze sg to Sciany dziatowe;

$ciany murowane grubosci nie wiekszej niz 21 cm (i nie wyzsze niz 203cm) wyburzac bez
koniecznosci dokonywania odkrywek;

przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wyburzaniem projektowanych otwordéw
w Scianach nosnych, nalezy wzmocni¢ miejsca przebi¢ poprzez zastosowanie nadprozy
z ksztattownikéw stalowych. Przewidziano wzmocnienia z zestawdw ksztattownikow
stalowych (ceownikdw 2xC220 dla jednego otworu oraz dwuteownika HEA180
dla pozostatych dwdch otwordw) o przekroju dostosowanym do wielkoSci obcigzen
i geometrii. Doktadny przekrdj ksztattownikdw wg dokumentacji rysunkowej dobrany
na podstawie szczegdtowych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Belki nadprozy
nalezy doktadnie osadzi¢ w $cianach nosnych, korice belek stalowych oprzec na $cianach
za posrednictwem poduszek betonowych gr. min. 10cm z drobnoziarnistego betonu klasy
C16/20. Belki nadprozowe, ktore skfadajg sie z zestawu ksztattownikdw ceowych nalezy
skreci¢ srubami M16 w rozstawie max. co 30cm (27cm wg dokumentacji rysunkowej).
Dtugos¢ oparcia belki stalowej na Scianie minimum 20 cm. W celu wykonania stalowego
nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.2 razy gtebszej
od szerokosci stopki montowanej belki stalowej, jednak nie gtebszej niz potowa grubosci
Sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy
osadzamy w bruzdzie belke stalowg (ceowg dla jednego otworu oraz dwuteowe
dla pozostatych dwoch otwordw). Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gorng stopka
belki, a murem wypetniamy bezskurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawg cementowg
marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosSci
(normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany
i osadzenia drugiej belki (odnosnie otworu wzmocnionego zestawem ksztattownikdw
2xC220). Drugg belke osadzamy w identyczny sposéb jak pierwszg. Po osiggnieciu przez
zaprawe min. 75% swojej wytrzymatosci belki ceowe przewiercamy na wylot co okoto
27 cm i skrecamy S$rubami M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem.
Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci zaprawy mozna przystgpi¢ do zdjecia stemplowania
i wyburzania czesci $ciany. W ostatnim etapie belki stalowe siatkowal siatkg stalowa
Rabitza i obrzuci¢ zaprawg cementowg marki M15, warstwa wierzchnia w postaci tynku

wapiennego lub cementowo-wapiennego. Po wykonaniu catego wzmocnienia nalezy
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wyku¢ otwory w $cianie w miejscach zaznaczonych na dokumentacji rysunkowej metoda
reczng z zastosowaniem narzedzi mechanicznych, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

e podczas wykonywania wszystkich wzmocnien nalezy pamieta¢ o kolejnosci prac:
w pierwszym etapie wykona¢ tymczasowe podparcia przy wykorzystaniu stempli,
wprowadzi¢ ksztattowniki stalowe i zaslepi¢ zbedne otwory, w drugim etapie wyburzy¢
usuwane elementy Scian.

e Przyjeto stal S355, beton C16/20, cegta klasy 15, zaprawa M15, $ruby M16 klasy 5.8.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowac projekt warsztatowy konstrukcji

stalowej oraz projekty technologiczne.

1.5. Stropy, belki, nadproza

Nad projektowanymi otworami nalezy wykona¢ nadproza stalowe zgodnie z opisem
$cian.
Nie przewiduje sie prac na poziomach poza poziomem parteru w zwigzku z czym nie

nastepuje zmiana obcigzen stropéw z wyzszych kondygnaciji.

1.6. Konstrukcja dachu
Nie przewiduje sie zmian zmieniajgcych system statyczny dachu badz jego obcigzenia,
w zwigzku z czym konstrukcja dachu nie podlega zmianie obcigzenia, nosno$¢ zostanie

zachowana na dotychczasowym poziomie.

1.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Opracowanie wg projektu architektonicznego.

1.8. Uwagi koncowe
Wszelkie zmiany, ewentualne kolizje lub niezgodnosci, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

i Biurem Projektowym. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia - przebudowa istniejgcego budynku, nie wszystkie
elementy konstrukcji budynku mogly zosta¢ okreSlone w trakcie przeprowadzonej
inwentaryzacji. W przypadku znacznych niezgodnosci pomiedzy zatozeniami przyjetymi
w projekcie, a stanem faktycznym zastanym na budowie nalezy skontaktowaé sie
z projektantem. Wszystkie pracy nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, obserwujgc
elementy konstrukcyjne. W przypadku pojawienia sie niepokojgcych rys, spekan nalezy przerwac
prace i skontaktowac sie z projektantem.

Przed przystgpieniem do prac zawigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy

poinstruowaé pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomic ich
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z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres

zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominaé robotnikom o niebezpieczenstwie wynikajgcym

z robot, ktore bedg wykonywaé. Do pracy nalezy dopuszczaC jedynie osoby posiadajgce

odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania

inwestycyjnego musi by¢é zapewnione przestrzeganie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

W celu likwidacji lub zmniejszenia zagrozen podczas realizacji powyzszego zadania

inwestycyjnego proponuije sie podjecie nastepujacych srodkéw zapobiegawczych:

oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu na budowie;

posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp tj. kaski, ubiér ochronny,
rekawice, itp.;

posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie, apteczki, itp.;

stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.)
oraz do osdb, ktérych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnienie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen bhp, pierwszej
pomocy, itp.;

konsultowanie z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdt

budowlanych (nadzor autorski)

Opracowat:

mgr inz. tukasz Dymura




2. Dokumentacja rysunkowa

NR

RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
K-01 RZUT POMIESZCZEN SANITARNYCH 1:50
K-02 NADPROZE N1.1 1:20
K-03 NADPROZE N1.2 1:20




