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Kosztorys - Przedszkole 60.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
OGRÓD SENSORYCZNY PRZY PRZEDSZKOLU NR 60 W GDAŃSKU

1 Roboty geodezyjne 1 1
2 Prace porządkowe i przygotowawcze 2 7
3 Demontaż istniejących urządzeń 8 8
4 Doposażenie terenu - urządzenia zabawowe/edukacyjne- montaz i transport 9 17

4.1 Mała architektura 9 17
5 Wykonanie nawierzchni z kostki 18 24
6 Nawierzchnia piaskowa 25 29
7 Nawierzchnia żwirowa (+ geowłóknina) 30 34
8 Trawnik 35 35
9 Sadzenie roślin projektowanych 36 40

10 Nawierzchnia z kory na rabatach 41 43
11 Pielęgnacja roślin po posadzeniu 44 45
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
OGRÓD SENSORYCZNY PRZY PRZEDSZKOLU NR 60 W GDAŃSKU

1 Roboty geodezyjne
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
koryta pod nawierzchnie placów postojowych
*Przyjęto cały teren opracowania 547 m2/10 000

ha

0.0547 ha 0.055
RAZEM 0.055

2 Prace porz ądkowe i przygotowawcze
2

d.2
KNR 2-21
0217-04

Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt
zadarniony)
*Istniejący trawnik pow. 565 m2 ,głębokość 0,2 m              (547
m2-156 m2)+124 m2=534 m2 (całkoita powierzchnia minus po-
wierzchnia pod trawnik plus powierzchnia pod rabaty)

m3

107 m3 107.000
RAZEM 107.000

3
d.2

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3. wywóz na legalne składowisko sam.samowyład. pod wy-
konanie nawierzchni

m3

107 m3 107.000
RAZEM 107.000

4
d.2

KNR 2-21
0410-05

Przygotowanie terenu pod obsadzenia roślin w gruncie kat.I.  Po-
wierzchnia rabat: 124 m2.

m2

124 m2 124.000
RAZEM 124.000

5
d.2

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - ze-
branie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy (przyjęto 0,25m3/
100m2). Cały teren opracowania 547 m2.

m3

1.54 m3 1.540
RAZEM 1.540

6
d.2

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wy-
wiezienie zanieczyszczeń samochodami na legalne składowisko

m3

1.54 m3 1.540
RAZEM 1.540

7
d.2

KNR 2-21
0107-04

Zabezpieczenie drzew o śr. ponad 30 cm na okres wykonywania
robót ziemnych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Demonta ż istniej ących urz ądzeń
8

d.3
KNR 2-31
0818-08

Rozebranie urządzeń zabawowych wraz z wywiezieniem w miejs-
ce wskazane przez inwestora

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

4 Doposa żenie terenu - urz ądzenia zabawowe/edukacyjne- montaz i transport
4.1 Mała architektura

9
d.4.1

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0.0547 ha 0.055
RAZEM 0.055

10
d.4.1

KNR-W 2-01
0214-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi
0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III-IV

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

11
d.4.1

KNR 2-21
0607-02

Zestaw do manipulowania z wodą - Wodospad - z montażem-
podłaczenie wody

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.4.1

KNR 2-21
0607-02

Domek z kolorowymi szkiełkami - z montażem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.4.1

KNR 2-21
0607-02

Bębny  - z montażem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.4.1

KNR 2-21
0607-02

Cymbały - z montażem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.4.1

KNR 2-21
0607-02

Ścieżka sprawnościowa z palików - z montażem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

16
d.4.1

KNR 2-21
0607-02

Drewniana rama do instalacji - z montażem szt
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
17

d.4.1
KNR 2-21
0607-02

Ścieżka sensoryczna - z montażem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5 Wykonanie nawierzchni z kostki
18

d.5
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z piasku- warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm
62 m2*0,10=6,2

m3

6.2 m3 6.200
RAZEM 6.200

19
d.5

KNR 2-31
0114-07

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm; - wars-
twa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm
62 m2*0,15=9,3 m3

m3

9.3 m3 9.300
RAZEM 9.300

20
d.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

62 m2 62.000
RAZEM 62.000

21
d.5

KNR 2-31
0302-04

Nawierzchnia z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

62 m2 62.000
RAZEM 62.000

22
d.5

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 8x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

86 m 86.000
RAZEM 86.000

23
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowe z oporem (ława 0,3*0,4=0,12)
86 m*0,12 m2=10,32 m3

m3

10.32 m3 10.320
RAZEM 10.320

24
d.5

KNR 2-31
0404-03

Obrzeża betonowe wystające o wym. 8x30 cm na podsypce
cem.piaskowej

m

86 m 86.000
RAZEM 86.000

6 Nawierzchnia piaskowa
25

d.6
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

95 m2 95.000
RAZEM 95.000

26
d.6

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

95 m2 95.000
RAZEM 95.000

27
d.6

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na legalne składowisko m3

19 m3 19.000
RAZEM 19.000

28
d.6

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z ge-
owłókniny o szer. 3,2 m

m2

95 m2 95.000
RAZEM 95.000

29
d.6

KNR 2-21
0502-04

Układ.nawierzchni grunt.piaskowych placów i drog ogrodowych
(kat.gruntu IV grub.warstwy po zagęszcz. 20 cm)
95*0,2=19

m3

19 m3 19.000
RAZEM 19.000

7 Nawierzchnia żwirowa (+ geowłóknina)
30

d.7
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat.I-IV głębok. 30 cm

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

31
d.7

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

32
d.7

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na legalne składowisko m3

39 m3 39.000
RAZEM 39.000

33
d.7

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z ge-
owłókniny o szer. 3,2 m

m2

110 m2 110.000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 110.000

34
d.7

KNR 2-21
0502-04

Układ.nawierzchni grunt.piaskowych placów i drog ogrodowych
(kat.gruntu IV grub.warstwy po zagęszcz. 30 cm)
110*0,3=33
Krotność = 0.35

m3

33 m3 33.000
RAZEM 33.000

8 Trawnik
35

d.8
KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z
nawożeniem

m2

156 m2 156.000
RAZEM 156.000

9 Sadzenie ro ślin projektowanych
36

d.9
KNR 2-21
0302-09

Sadzenie krzewów liściast.Spirea japonica Goldmound szt.

172 szt. 172.000
RAZEM 172.000

37
d.9

KNR 2-21
0302-09

Sadzenie krzewów liściast.Lavendula angustifolia szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

38
d.9

KNR 2-21
0302-09

Sadzenie bylin  Rudbeckia fulgida szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

39
d.9

KNR 2-21
0302-09

Sadzenie bylin  Echinacea purpurea szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

40
d.9

KNR 2-21
0414-01

Obsadzenie trawami Calamagrostis ×acutiflora 'Karl Foerster' szt

28 szt 28.000
RAZEM 28.000

10 Nawierzchnia z kory na rabatach 
41

d.10
KNR 2-31
0404-03

Obrzeża z tworzywa o wys. 5 cm m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

42
d.10

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z ge-
owłókniny

m2

124 m2 124.000
RAZEM 124.000

43
d.10

KNR 2-21
0209-01

Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 5 cm ha

0.0124 ha 0.012
RAZEM 0.012

11 Pielęgnacja ro ślin po posadzeniu
44

d.11
KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja trawników = 12 miesięcy m2

156 m2 156.000
RAZEM 156.000

45
d.11

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów bylin i traw ozdobnych = 36 miesięcy, 248
szt. x 3 lata

szt.

744 szt. 744.000
RAZEM 744.000
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