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1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA NADANIA ZAMOWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

Przedmiotem inwestycji jest "Ogréd sensoryczny przy Przedszkolu nr 60" w ramach
"Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku” .

1.2. ZAMAWIAJ ACY

Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk , w
imieniu ktérego dziata:

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba przy ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk ,
reprezentowang przez dyr. Wiodzimierza Bartosiewicza

1.3. PROJEKTANCI

Firma LandCOM Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok.
37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK
mgr inz. arch. kraj. Malgorzata Kucharska
mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakohczeniu. Dziennik Budowy - opatrzony
pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, sluzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
projektantem (moze nie by¢ konieczny dla niniejszej inwestycji — wg wymagan
Starostwa Powiatowego i Zamawiajgcego).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

Kontraktu (moze nie by¢ konieczny dla niniejszej inwestycji — wg Starostwa
Powiatowego i Zamawiajgcego).

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiarobw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych Laboratorium -
drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i SzczegoOtowymi Specyfikacjami  Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu.

Warstwa Scieralna - gbérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze rozilozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrownania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni. d)Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca
do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skfada¢ sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek poditoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub
odcinajgca.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej. Niweleta -
wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchniag,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Projektant - uprawniona osoba
prawna Ilub fizyczna bedagca autorem Dokumentacji Projektowej. Przeszkoda
naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg itp. Przetargowa Dokumentacja
Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robat.
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Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. Szerokosé
uzytkowa obiektu - szeroko$¢ nawierzchni przeznaczona dla poszczegoélnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$é¢ chodnikow.

Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania. Zadanie budowlane - czesC przedsiewziecia
budowlanego, stanowigca odrebng calos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng
do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest teren pod planowany ogrdod sensoryczny znajdujgcy sie przy
ul. Ortowskiej 19 w Gdansku, w dzielnicy Zabianka. Teren obejmuje fragment dziatki o nr 30,
obreb 007 tj. potudniowo wschodnig czes¢ terenu.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

wykonanie nowej nawierzchni o r6znorodnej strukturze;

posadowienie w gruncie réznorodnych urzadzen zabawowych dla dzieci tj. bebny
dzwiekowe, tor przeszkod, cymbaty, urzadzenie do zabaw
Z piaskiem i wodg,

wykonanie urzgdzen sensorycznych tj. donice do upraw roslinnosci uzytkowej np.
warzywa, owocow, sciezka sensoryczna o réznorodnej nawierzchni, , drewniany
stelaz do instalacji z r6znych materiatdow np. korkéw po napojach, ptyt CD;
nasadzenia krzewéw i bylin - tawuta japoriska "Goldmound", lawenda wgskolistna
"Hidcote", trzcinnik ostrokwiatowy "Karl Forester", jezOwka purpurowa, rudbekia
btyskotliwa - rosliny ktére mogg by¢ zasuszane;

wprowadzenie elementow malej architektury, o podobnej kolorystyce i nowoczesnych
formach, wspélgrajagce ze soba;

1.5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJ ETE PROJEKTEM

Projekt obejmuje nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej;
wykonanie i umiejscowienie réznorodnych urzgdzen zabawowych dla dzieci;
posadowienie w gruncie urzgdzen sensorycznych tj.:

0 urzadzenie do manipulowania wodg - 1 szt.;
cymbaly terenowe - 1 szt.;
bebny terenowe 1 szt.;
stelaz do instalacji réznych elementéw - 2 szt.;
Sciezka sensoryczna do chodzenia - 1 zestaw;
domek z kolorowymi szkietkami - 1 szt.;

0 tor przeszkdd - 1 zestaw.;
stworzenie nowych nasadzen zieleni;

O O O 0O

1.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TEREN U

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 547 m?
» lacznie calo §¢ - 100 %

Powierzchnia rabat: 124 m?
e 22,66 %

Powierzchnia nawierzchni piaskowej: 95 m?
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e 17,36 %
* Powierzchnia trawiasta: 156 m?

e 2852%
« Powierzchnia z kostki brukowej: 62 m?

e 1133 %
» Powierzchnia z nawierzchni zwirowej: 110 m?

20,10 %

Obrzeze betonowe dtugosé tgcznie: 86 mb

1.7. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Umowa nr 123/2018-1/PU/065/18 z dnia 30.03.2018 r. zawarta pomiedzy Gming Miasta
Gdanska z siedzibg w Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk , w imieniu ktérego
dziata:

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba przy ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk ,
reprezentowang przez dyr. Wiodzimierza Bartosiewicza,

a firmg LandCOM Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok.
37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek.

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez: Andrzej Dziekciowski
nr. uprawnien: 3317

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.

* W sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.);

* Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
pozn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.
z 2012 r, poz. 462 z pdzn.zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz.
1232 z p6zn.zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z p6zn.
zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z pézn.zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015,
poz.1422, z p6zh. zm.).

» Ustawa z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z
2016r. poz. 1330 z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz.
672 z p6ézn. zm.).

e Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1946, z pozn. zm.).

* norma PN-EN 1176-1 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”,

 norma PN-EN 1177 ,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki”

* Whytyczne Inwestora dotyczgce projektu oraz uzgodnienia robocze.

» Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja

«  WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN;

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtéwnych oraz reperow, Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany)
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet STWIOR. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.8.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie =zawieraC nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty: (A)Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu Kontraktu: Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na
Roboty objete Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu, w
okresie przygotowywania ofert, w biurze Zamawiajgcego i sklada sie z nastepujacych
projektéw: -projekt budowlano-wykonawczy — zagospodarowania terenu, -projekt
konstrukcyjny elementéw matej architektury, -przedmiary robo6t. (B)Dokumentacja Projektowa
do opracowania przez Wykonawce: Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyjng
dokumentacje powykonawczg obiektu.

1.8.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA | STWIOR

Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
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Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedag
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej
i STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIOR, i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.4.. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Roboét, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni statle warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczehstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajagce beda
akceptowane przez Inzyniera. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.8.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonaweca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) zabezpieczy przed uszkodzeniami wystepujacg na terenie budowy szate roslinng, w
szczegolnosci drzewa. 1.8.6.. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy. Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.8.8. OCHRONA WELASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z whasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.8.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialtdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.8.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.8.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
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elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.8.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

1.8.13.ROWNOWAZNOSC NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore
spetnia¢é majg materiaty, wytwaérnie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw, oraz Roboty
do wykonania i zbadania, stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania
lub wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepisdw, chyba ze w Kontrakcie
stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisbw majg charakter
ogolnokrajowy, lub odnosza sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce
normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inspektora Nadzoru. Roéznice
pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co
najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zamienniki nie zapewniajg wykonania nha zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca
zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.9. MATERIALY
1.9.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédila wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

1.9.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie
Z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

1.9.3. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i
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wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce

1.10. TRANSPORT

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw (sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych materialdw. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na whkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.11. WYKONANIE ROBOT
1.11.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, wymaganiami STWIOR, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw Robdét bedg oparte ha wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdbw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.12. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
1.12.1. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do badan materiatbw oraz Robdét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIOR.
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1.12.1. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg: -certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, -deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi STWIOR. W
przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagahn bedag
odrzucone.

1.12.2. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy Dziennik Budowy moze by¢é wymagany przez organ rejestrujgcy
zgtoszenie robot budowlanych lub przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zarejestrowane zgtoszenie roboét
budowlanych,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane przez
Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

1.13. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.13.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Roboét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile
bedzie wymagany). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i
uprzednimi ustaleniami.

1.13.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru
czesciowego Robd6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.13.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru oraz wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany). Odbior
ostateczny Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie

1.13.4. ODBIOR OSTATECZNY

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. W toku
odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacijg Projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

1.13.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

*+ STWIOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

e Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany).

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z STWIOR.
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» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
STWIOR.

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét. W przypadku, gdy wg komisiji,
Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

1.13.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny Robot”.

1.14. PODSTAWA PLATNO SCI
1.14.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Rob6t. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji Przedmiaru Rob6t. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji
Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania skiadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentaciji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami - Warto$¢ zuzytych Materiatow
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy. - Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami - Koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko - Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.14.2. ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktore wynikly w trakcie realizacji robét. Rozliczenie robot
nieprzewidzianych nastgpi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci
sporzagdzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. Protokot Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robot i
sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie
kalkulacji w przypadku robo6t, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione
w oparciu o wykaz stawek i narzutéw zatgczony do oferty. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
za faktycznie wykonane roboty dodatkowe.

2.SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWL ANYCH
Z UWZGLEDNIENIEM OBMIAROW | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH

2.1. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
2.1.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE N
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CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw;
Dodatkowe rodzaje robét wg wspoélnego stownika zaméwien (CPV)
CPV 45212120-3 Parki;

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych;
CPV 45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow.

2.1.2. NORMY
Prace nienormowane.
2.1.3. ZABEZPIECZENIE DRZEWA NA CZAS BUDOWY

Roslinnos¢ na terenie inwestycji nie koliduje z pracami budowlanymi. W przypadku prac
ziemnych, gdzie dojedzie do sytuacji odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest
przykrycie go matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa. W przypadku wymiany
nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej
wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozyé nowg nawierzchnie lub przykryc
glebe matami stomianymi albo wilgotng jutg. Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢
trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego oraz miejsca sktadowania materiatow
budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego drzew. Po zakonczeniu prac
budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z materialtdbw budowlanych a zabezpieczenia
roslinnosci usungg.

2.2. ROZBIORKI | ROBOTY PORZ ADKOWE
2.2.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIE N (CPV)

* 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

* 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

e 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektow budowlanych i roboty
ziemne

e 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

* 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenO6w sportowych i
rekreacyjnych

e 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

2.2.2. NORMY

Prace nienormowane.

Ogdblne wymagania Zamawiaj acego dotycz gce realizacji robot:

 wykonawca ma obowigzek wykonaé przedmiot zamdwienia zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
przepisami. - Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie
robét, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno

» techniczne stosowane na budowie oraz ewentualne szkody, ktére powstatyby
podczas prowadzenia robét

e zagospodarowanie terenu budowy, urzgdzenie zaplecza technicznego Wykonawca
wykona we wtasnym zakresie
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materialy z rozbiérki sg whlasnoscia Zamawiajgcego, ktére nalezy przekazac
protokotem dla przedstawiciela Zamawiajgcego po zakohczeniu prac lub uzyskac¢ od
Zamawiajgcego informacje na temat wywozu ww. materiatdw

odpady Wykonawca wywiezie na wysypisko i podda utylizacji lub przekaze do
unieszkodliwienia przedsiebiorstwom posiadajgcym stosowne uprawnienia w tym
zakresie ponoszgc wszelkie koszty z tym zwigzane

2.3. BUDOWA NAWIERZCHNI
2.3.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE N (CPV)

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég;

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég;

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych;

45233260-9 Drogi piesze;

45233320-8 Fundamentowanie drdg;

45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego;

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych.

2.3.2. NORMY

Poszczegoblne roboty oraz wybér materialtdw do budowy nawierzchni nalezy wykonywac
zgodnie z nastepujgcymi normami:

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych;

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek;

PN-88/B-06250 Beton zwykly;

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw;

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci;
45112720-8 Roboty w zakresie ksztatltowania terendw sportowych i rekreacyjny
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;

DIN 18035 -6 Autoryzacja producenta oferowanych nawierzchni

PN-EN 1338, ,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.”
obowigzujgca norma na kostki brukowe.

PN-EN 1339, ,Betonowe piyty brukowe. Wymagania i metody badan.” — piyty
chodnikowe.

PN-EN 1340, ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.”

2.3.3. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOLOWY OBMIAR

W zakres rob6t podstawowych wchodza:

budowa nawierzchni pieszej z kostki betonowej szarej
budowa nawierzchni pod nasadzeniami (kora sosnowa)
budowa nawierzchni pod bezpiecznej naturalnej (piaskowa i zwirowa)
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2.4. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
2.4.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy

Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie
ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie
wiekszg niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce
wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggoéw
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami.

2.4.2. MATERIALY

Betonowa kostka brukowa

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w
warunkach mrozu
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Zalgczni

Lp. Cecha Kk normy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm C Dilugos¢ Szerokos¢ Réznica pomiedzy
od zadeklarowanych wymiaréw Grubos¢ dwoma pomiarami
kostki, grubosci, tej same;j
grubosci < kostki, powinna
100mm 2 2 13 by¢ <3 mm
> 100mm +3 13 4
1.2 Odchyiki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli maksymalne wypuktosc wklesto$é
wymiary kostki > 300 mm),
przy diugosci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu; warto$¢ $rednia
zamrazanie/rozmrazanie z <1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik <
udziatem soli odladzajgcych 1,5 kg/m2
(wg klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymalo$¢ na rozcigganie F Whytrzymalos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwato$é (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwatos¢ (wytrzymato$c)
wytrzymatos¢) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 Odpornos¢ na cieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy)
szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -
$ciernej, wg badanie alternatywne
zal. G normy -
badanie
podstawowe
<23 mm <20.000mm3/5000 mm?2
25 Odpornos¢ na I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajgca
odpornosc,
b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzgdem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gobrna powierzchnia kostki nie powinna mie¢

rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne
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Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowaé¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materiaty na podsypk e i do wypenienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod hawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego
uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajagcej wymaganiom PN-EN
1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

SPRZET

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

* recznie, zwmtaszcza na matych powierzchniach,

* mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajacych (ukladarek), skltadajgcych
sie z wlzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym
ukltadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

» Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).Do zageszczania nawierzchni z Kkostki nalezy stosowac
zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing elastomerowg, chronigce kostki
przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

TRANSPORT

Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego
przeznaczeniem.

WYKONANIE ROBOT

Konstrukcja podbudowy
Podbudowa 2z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami.

Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekéw przykraweznikowych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odnosnych SST . Obrzeza zaleca sie ustawiac
przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
Podsypka
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm. Podsypke cementowo-
piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

» wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

* wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
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W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli
W nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ziym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze. Kostke ukitada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wkazow itp.) powinna
trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek sciekowych (sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw.
potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie
kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dzialke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé
i usunagé¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢C za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowe))
Z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej sSrodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztatltek. Ewentualne nierbwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

21



Ogréd sensoryczny przy Przedszkolu nr 60

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢ piaskiem.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywaé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskag:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badah cech charakterystycznych kostek, w przypadku
zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych
kostek.

b) w zakresie innych materialtbw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych
materiatdbw prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy ),ew. badania wlasciwosci kruszyw,
piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow w czasie robo6t nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
Wyszczegolnie

Lp. Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

badan i pomiaréw

1 Sprawdzenie podioza lub koryta |Wg SST D-04.01.01.
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02

3 Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni
4 |Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola j: grubosci, Wg pktu 5.6; odchyiki od
(przymiarem liniowym lub spadkow i cech projektowanej grubosci
metodg niwelacji) konstrukcyjnych w +1cm

poréwnaniu z dokumentacija

projektowg i specyfikacja

5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej -
projektowg dzialce roboczej

b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych |projektowanej do 2 cm
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c) rzedne wysoko$ciowe Co 25 mw osii przy Odchylenia: +1 cm; -2
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podiuznym |Jw. Nieréwnosci do 8 mm

(wg BN-68/8931-04 - tatg

e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatg a
poprzecznym (sprawdzona powierzchnig do 8 mm
latg profilowg z poziomnicg i
pomiarze prze$witu klinem
cechowanym oraz przymiarem

liniowym wzglednie metodg

niwelaciji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od dokumentacji
(sprawdzone metodg projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do £5 cm
liniowym)

h) szerokos¢ i gtebokos¢ W 20 punktach Wg pkt-u 5.6.5

wypelnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar dziatki roboczej
przymiarem liniowym po

wykruszeniu diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i |Kontrola biezgca Wg dokumentaciji

desenia ich utozenia projektowej lub decyzji

Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
Sciekow kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen

, Spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia 0si co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)
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3 Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokos¢ puszczalnych wartosci podanych w tab. 2,

Ip. od 5c do 59)

4 Rozmieszczenie i szerokosc¢ spoin i Wg pktu 5.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz

wypetnienie spoin i szczelin

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.).

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST i wymogami
Inzyniera , jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik
pozytywny.
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

» wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

* ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije :
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» o0znakowanie roboét,
e przygotowanie podioza,
» dostarczenie materiatéw i sprzetu,
* wykonanie podsypki,
» ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
» ulozenie i ubicie kostek,
* wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
* pielegnacje nawierzchni,
e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji
technicznej,
* odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszgcych jak: podbudowa, obramowanie .

PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonu

BN-64/8931-01-Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04-Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i fata.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe

Przyjeto jako parametry wyjsciowe dla konstrukcji nawierzchni:

kategoria ruchu - wedtug instrukcji jak dla chodnikbw przeznaczonych do ruchu
pieszych,

doprowadzenie podioza gruntowego do grupy nosnosci G1,

gtebokos¢ przemarzania — 1,0m,

Zalgcznik nr 5 do Rozporzadzenia MiiGM nr 430/99 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. Ust.
Nr 43/99,

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

warstwa Scieralna z kamiennej kostki betonowej - 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 5 cm

podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
warstwa odsgczajgca z piasku - 10 cm

profilowanie i zageszczone poditoze doprowadzone do grupy nosnosci G1

Chodniki ,obramowano” obrzezem betonowym 15x30x100 cm posadowionym na podsypce
cementowo-piaskowej.

2.5. OGROD SENSORYCZNY - URZADZENIA WYPOSAZENIA TERENU

Spis projektowanych urz adzen:

urzgdzenie do manipulowania wodg - 1 szt.;
cymbaly terenowe - 1 szt.;

bebny terenowe 1 szt.;

stelaz do instalacji réznych elementéw - 2 szt.;
Sciezka sensoryczna do chodzenia - 1 zestaw;
domek z kolorowymi szkietkami - 1 szt.;

tor przeszkad - 1 zestaw;
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Wszystkie produkty powinny posiadac¢ certyfikat na zgodno$é z Normg PN-EN-1176. Normy
te obowigzujg w panstwach Unii Europejskiej i sg powszechnie uznane za najostrzejsze w
zakresie zapewnienia bezpieczenstwa dzieciom korzystajgcym z certyfikowanych urzadzen.

Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIOR ,Wymagania ogolne”

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z opisem
technicznym ogrodu sensorycznego i STWIOR.

Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatbw Ogollne wymagania dotyczgce materiatdw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIOR ,Wymagania ogoéine”.

Materiat drewniany

Stosowaé tarcice sosnowg litg, z ciecia krzyzowego, bezrdzeniowg, suszong do 16%
wilgotnosci. Przekr6j gotowej belki elementu konstrukcyjnych powinien by¢ profilowany
czterostronnie o zaokraglonych krawedziach. Wszystkie elementy nosne winny byc¢
impregnowane cisnieniowo oraz malowane srodkiem barwigco - konserwujgcym.
Impregnacja powinna by¢ przyjazna dla srodowiska, co oznacza lepsze srodowisko
naturalne i wieksze bezpieczenstwo dla dzieci.

Sruby Konstrukcje nosne przyrzadéw do zabaw wymagajg stabilnosci. Nalezy stosowaé
tylko $ruby z nakretkami we wszystkich tgczeniach. Sruby zagtebione lub majg plastikowe
kopuly. Sg rowniez ogniowo ocynkowane wg normy DIN.

Elementy stalowe

Stalowe elementy konstrukcyjne winny by¢ wykonane ze stali St3S, zabezpieczone przed
korozjg przez ocynkowanie ogniowe a pozostale elementy (pochwyty, sprezyny, zjezdzalnie
itp.) malowane proszkowo na kolor RAL.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w
STWIOR ,Wymagania ogoélne”
Sprzet Zastosowany sprzet: zgodnie z instrukcjg montazowa dotgczong przez Producenta.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w
STWIOR ,Wymagania ogoélne”

Transport materialbw Dow0z — samochdd skrzyniowy. Materialy i sprzet powinny byc¢
przewozone odpowiednimi $rodkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. W czasie transportu urzgdzenia placu zabaw nalezy przewozi¢ dobrze
zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robdét Ogoélne zasady wykonania robd6t podano w STWIOR
~Wymagania ogolne” Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem
technicznym placu zabaw STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do prac zwigzanych z montazem urzgdzen placu zabaw nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony
towar jest zgodny ze specyfikacjg z zaméwienia oraz wymaganymi normami. Prace
montazowe nalezy wykonac na zasadach okreslonych w stosownej umowie.

Monta z

Montaz urzgdzen placu zabaw nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta wyrobu.

Nawierzchnia bezpieczna

W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia amortyzujgca
dla urzadzen o wys. < 1,50m wymagana jest nawierzchnia amortyzujgca: nawierzchnia z
piasku.

Instrukcje uzytkowania Wszystkie urzadzenia do zabaw dostarczy¢ z wiasciwg instrukcjg
uzytkowania w celu utatwienia w przysziosci przegladu urzgdzen zabawowych po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

Przeglad

Przeglad urzadzen zabawowych w okresie objetym gwarancjg nalezy przeprowadzac
w odstepach, co najmniej 12-to miesiecznych. Przegladu tego dokonuje Wykonawca.
Powazne usterki, bezposrednio wplywajgce na bezpieczenstwo, nalezy niezwiocznie
usung¢. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy zabezpieczyé urzgdzenie zablokowujac je,
demontujac lub w jakikolwiek inny sposoéb, tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

Kontrola jako $ci robot

Ogdblne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robdét podano
w STWIOR ,Wymagania ogoélne” Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robo6t z opisem technicznym placu zabaw i STWIOR. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania materialtdw i wyrobéw posiadajgcych potwierdzone przez
producenta Swiadectwa jakosci i spetniajgce normy PN lub PN-EN. Odbior materiatu bedzie
obejmowat zgodnos$é¢ ze specyfikacjg i sprawdzenie wlasciwosci materialu z wystawionym
atestem. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta, materiat powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.
Materiatly, ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania. Roboty zanikajgce
nalezy zgtaszac do odbioru.

Warunki szczegotowe

Sprawdzenie roboét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych
materiatéw i doktadnosci wykonania.

Wymagania techniczne przy odbiorze robét

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z normami. Po zamontowaniu
elementu placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

27



Ogréd sensoryczny przy Przedszkolu nr 60

Ocena jako sci wykonanych robot

Jezeli spelnione zostang wszystkie wymogi dotyczagce zastosowanych materialu oraz
montazu urzgdzen zabawowych i wykonania stref bezpieczenstwa z piasku, wykonane
roboty nalezy uznac¢ za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami. W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne
z wymaganiami nalezy: a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtorne
wykonanie robo6t b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu
doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami.

Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR
~Vymagania ogolne”

Jednostka obmiarowa llos¢ urzgdzen zabawowych oblicza sie w sztukach.

Strefy bezpieczenstwa - m2

Odbio6r robot

Ogodlne zasady odbioru robét Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania
ogoélne” Roboty wymienione w STWIOR podlegajg odbiorowi czesciowemu i kohcowemu
przez komisje powotang przez inwestora. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony
protokot odbioru.
Przepisy zwigzane
Polskie normy:
* PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczehstwa i metody badan.
* PN-EN1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
 PN-EN1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 3.
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
* PN-EN1176-6:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan urzgdzen kotyszacych.
* PN-EN1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.
PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.
* Inne dokumenty: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881); Ustawa z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z pézn. zm.) V.

2.6. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA NATURALNA Z PIASKU

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
bezpiecznej z piasku w ramach modernizacji placu zabaw.

2.6.1. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego.
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2.6.2 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni placu zabaw.

2.6.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWIOR ,Wymagania ogélne"

2.6.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB ,Wymagania ogolne"
2.6.5. Materialy:

* nawierzchnie bezpieczne z piasku zgodnie z EN 1176, pod urzgdzeniami placéw
zabaw na otwartym powietrzu tj. pod zestaw zabawowy.
» Piasek o wielkosci ziaren 0,05- 0,2 mm myty przesiewany i sortowany z atestem.

Charakterystyka

Nawierzchnia bezpieczna z piasku o wielkosci ziaren 0,05- 0,2 mm, myty przesiewany i
sortowany z atestem

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne" .
Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne"
Wykonanie robot

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogolne"
Kontrola jako $ci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoélne"
Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdélne"

Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne"
Podstawa pfatnosci Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR
~Vymagania ogolne".

Normy i dokumenty zwi azane
« PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczehstwa i metody badan.
* PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
* Instrukcje producentéw
* Atesty
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2.7. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pOzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robdt,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubosc
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢
Z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezha od glebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST Ilub wskazana przez Inzyniera, wediug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac
humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Zdjecie darniny

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w
regularne, prostokgtne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci
boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy
dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtornym
wykorzystaniem musi by¢ skitadowana, to zaleca sie jej roziozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowac
w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach
trawg do dolu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowaé warstwami na przemian
trawg do gory itrawg do dotu. Czas skltadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekraczac 4 tygodni.

Darnine nie nadajgcg sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez
Inzyniera.

Wykonywanie koryta wraz z profilowaniemizag eszczaniem podto za gruntowego
Wykonanie robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do  wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
rébwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac
recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien
by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w
nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zag eszczanie podto za

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeh. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy
grunt spelniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe. Do
proflowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
okreslony zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is=1, 00

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgacy podioze  uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgothos¢ gruntu podioza podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
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wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na whasny koszt.

2.8. BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE
Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Podto ze lub podsypka (tawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (tawa) z piaskowo-cementowa, 0
grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem

i zageszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawag
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

2.9. WYKONANIE NAWIERZCHNI ZWIROWEJ

Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
bezpiecznej ze zwiru w ramach modernizacji placu zabaw.

2.9.1. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego.

2.9.2 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni placu zabaw.

2.9.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWIOR ,Wymagania ogélne"

2.9.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogolne"
2.9.5. Materialy:
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» nawierzchnie bezpieczne ze zwiru zgodnie z EN 1176, pod urzadzeniami placow
zabaw na otwartym powietrzu np. bebny terenowe.

«  Zwir o wielkosci ziaren 0,2- 0,8 mm myty przesiewany i sortowany z atestem, wolny
od czastek gliny i mutu.

Charakterystyka

Nawierzchnia bezpieczna ze zwiru o wielkosci ziaren 0,2 - 0,8 mm, myty przesiewany i
sortowany z atestem .

Normy i dokumenty zwi azane
e PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogodine
wymagania bezpieczehstwa i metody badan.
» PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
* Instrukcje producentow
* Atesty

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
Sprz et do wykonania nawierzchni  zwirowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
* koparek i tadowarek,
» spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,
* przewoznych zbiornikbw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w
urzgdzenia do dozowania wody,
» walcow statycznych lekkich i srednich,

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”
Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi  srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia.
Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

KONTROLA JAKO SCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA

Sprawdzenie wilasciwosci materialdbw polega nha zbadaniu i poréwnaniu wynikow
z wymaganiami Producenta.

Sprawdzenie prawidtowo $ci zag eszczenia mieszaki

Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci
z przyjetymi zatlozeniami.
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Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciggtej kontroli zgodnosci z
wymaganiami.

Sprawdzenie wygl adu zewn etrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywane] warstwy polega na ciggte] ocenie
wizualnej powierzchni pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami.

Pomiar grubo $ci
Pomiar grubos$ci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycietych z warstwy.
Pomiar szeroko Sci

Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje sSie na przez pomiar bezposredni tasmag
mierniczg, min 1 raz na 10 m.

Pomiar réwno sci

Sprawdzenie rownosci podiuznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka warstwy nawierzchni
przy uzyciu planografu wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.

Sprawdzenie réwnosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni tasmg miernicza,
min 1 raz na 10 m.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuije:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

» wyréwnanie do wymaganego profilu,

» zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
techniczne.

PRZEPISY ZWIAZANE
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*  PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

* PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

 BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

» BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

2.10. NASADZENIA RO SLINNE

Wybrane rosliny charakteryzujg sie r6znorodnoscig, atrakcyjnym wyglgdem oraz ciekawym
pokrojem. Zwrdcono szczegO6lna uwage aby rosliny byly przystosowane do sadzenia
w miejscach przeznaczonych na tereny rekreacyjne oraz miejsca zabaw dla dzieci.
Zaprojektowana zielen podnosi walory estetyczne, chroni przed zanieczyszczeniami.
Ponadto moze rowniez petni¢ funkcje edukacyjng. W projekcie wskazano gatunek tawuty
japonskiej "Goldmound" w labiryncie z roslinnoscig, ale réwniez lawende waskolistng,
trzcinnik ostrokwiatowy, rudbekie blyskotliwg i jezowke purpurows. Na terenie
zaprojektowano:

e 190 szt. krzewow;
e 28 szt. traw;
e 30 szt. bylin;

Tabela 1. Sktad gatunkowy, ilo $ci do posadzenia oraz po zadane parametry .

L Liczba |Parametry forma Forma
P Nazwa faci nska szkétko rosliny / wys. sprzeda z llos$¢ [szt.]
wan [cm] y
Krzewy
1. Spirea japonica X2 20-30 Cc5 172
Goldmound
2. Lavandulaangustifolia X2 30 18 12
Byliny
3. Rudbeckiafulgida - - C5 21
4, Echinaceapurpurea - - C5 9
Trawy
5 Calamagrostls i i C3 o8
xacutiflora

ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Grunt powinien by¢é odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.
Miejsca, w ktérych nastgpito znaczne zageszczenie podioza, poprzez skladowanie
materiatdbw, ruch pojazdow, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien byc¢
spulchniony na takg glebokos$¢, aby mie¢ pewnosc¢, ze w miejscach tych nie bedzie
stagnowata woda. Wierzchnig warstwe gruntu nalezy zaora¢, z doprowadzeniem do
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odpowiedniej struktury, na glebokos¢ 30-40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie (w
obrebie korzeni drzew), a nastepnie wyréwnaé powierzchnie. Przygotowanie gruntu pod
nasadzenia:

a) ziemia rodzima w ilosciach niezbednych do ponownego wykorzystania,;

b) ziemia pozyskana w inny miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna
posiada¢ mozliwos¢é zapewnia niezbednych do rozwoju sktadnikbw mineralnych
poszczegbélnym gatunkom roslin; po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla nalezy
zastosowac¢ 10 cm warstwe kompostu mieszajgc go z ziemig i starannie wyréwnac;

Uwagi ogolne:

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Materiat roslinny musi by¢ zdrowy, czysty odmianowo i prawidlowo oznakowany. Nalezy
sadzi¢ rosliny z pojemnikéw, zgodnie z wykazem roslin w tabeli. Rosliny nie mogg nosi¢
sladow uszkodzen mechanicznych, niewlasciwego nawozenia, choréb czy szkodnikow.
Materiat roslinny musi by¢ dobrze zahartowany i uksztattowany z zachowaniem
charakterystycznego pokroju gatunkéw.

System korzeniowy musi by¢ odpowiedniej wielkosci i prawidlowo rozwiniety,
nieprzesuszony, a korzenie nie opasujg bryly dokofa. Bryta korzeniowa musi ponadto by¢
odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w zaden sposéb ani nieporazona chorobami.
Roslina musi by¢ dobrze ulistniona a liscie odpowiednie dla gatunku.

Liscie roslin nie mogg by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, uszkodzone, z plamkami czy o
nienormalnych dla gatunku odbarwieh.

Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Najwiasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien IX - Xl tj. po
zakonczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielko$ci
dotow powinny by¢ uzaleznione od stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.

SADZENIE KRZEWOW, TRAW | BYLIN
Wymagania szczego6towe dotyczgce materiatu roslinnego.

Materiat roslinny to krzewy pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Wielkos¢ podana w tabel
powyzej. Pedy i gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladow uszkodzen.

Cechy wymagane:

» krzewy powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogq byé zbyt wyrosniete, wyciggniete
w gore;

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik;

* pedy powinny byc¢ liczne i roztozone rownomiernie (nie jednostronnie), nie powinny
wykazywac¢ oznak szkotkowania w zbyt duzym zageszczeniu;
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» system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowacé liczne korzenie drobne;

* Dbryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nieuszkodzona,
w pojemniku;

* materiat musi by¢ jednolity w calej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

» S$lady zerowania szkodnikéw;

* o0znaki chorobowe;

» zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
* martwice i pekniecia kory;

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

* pokroj zbyt wyro$niety, zbyt wyciggniety w gore;

* jednostronne utozenie pedow.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. W zaleznosci od
miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:

e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Sadzenie

Najwiasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne [V - V lub jesien VIII - IX . po
zakonczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.

Doty do sadzenia krzewow powinny by¢ o 30 cm szersze i40 cm giebsze niz bryla
korzeniowa. Do zaprawy doldw nalezy uzyé mieszanki substratu torfowego i ziemi
urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyzno$ci danej gleby i wymagan poszczegoélnych
roslin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryly korzeniowej nieulegajgce szybkiej
biodegradacji, nalezy usunaé¢ przed sadzeniem roslin. Gleboko$¢ sadzenia krzewdw
powinna by¢ taka jak w szkdétce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pedow. Ziemie w
dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeniu, wokot
krzewow uformowac miske utatwiajgcg podlewanie. Krzewy nalezy obficie podla¢ i w razie
koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszanka ziemi i torfu.

Pielegnacja

Krzewy objete sg 3-letnim okresem pielegnacyjnym. Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z
chwilg ich posadzenia. Czas trwania pielegnacji liczony jest od momentu odbioru danego
etapu robo6t przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi
operat pielegnacyjny, dotgczony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien byc¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta.

Zakres piel egnaciji
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Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnacji zieleni powinien obejmowaé wszelkie
prace, majgce zapewnic¢ prawidtowy wzrost i rozwgj roslin:

» pielenie chwastéw, usuwanie odrostow korzeniowych lub ,dzikow"

» systematyczne podlewanie roslin

* wykonanie niezbednych cie¢ pielegnacyjnych,

» zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu
* wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy

* ochrona przed chorobami i szkodnikami

* uzupetnianie $ci6tki z kory.

ZABIEGI PRZYGOTOWAWCZE PODLO ZA POD TRAWNIK

Prace przygotowawcze przed zatozeniem trawnika nalezy rozpoczaé od przygotowania
podtoza pod. Pierwszym etapem jest uprzagtniecie terenu po budowie, folii, gruzu, kawatkéw
styropianu, desek, poza tym nalezy pozby¢ sie kamieni, gatezi i korzeni.

Tak przygotowane poditoze nalezy oczysci¢ z chwastow. Nastepnie nalezy przekopaé glebe
na gtebokos¢ szpadla, usuwajgc tym samym wieksze fragmenty pozostatych chwastéw. Na
wiekszych przestrzeniach warto  postuzy¢ sie glebogryzarkg.. Kolejnym etapem jest
doprowadzenie terenu dziatki do zalozen projektowych. Teren nalezy odpowiednio
wyréwnac.

Uzyty sprzet:
» Walec o ciezarze powyzej 70kg
» Glebogryzarka spalinowa Szpadel
* Drewniana fata
* Grabie
*  Opryskiwacz

Wykonywanie trawnikow

Trawnik teoretycznie mozna sia¢ od wiosny do jesieni, jednak najlepszym okresem jest
przetom kwietnia i maja. Zaklada sie, ze $rednio 1kg mieszanki traw wystarcza na 40m2, w
celu osiggniecia szybkiego efektu w poczagtkowym okresie uzytkowania oraz przy stabych
warunkach glebowych nalezy  zwiekszy¢ ilos¢ wysiewanych nasion o 70%. Przed
przystgpieniem do siewu delikatnie zagrabiamy go wzdtuz linii prostych, by utworzy¢ bruzdy,
w ktore bedg wpadaty nasiona. Nalezy pamieta¢ o zwilzeniu gleby w celu efektywniejszego
pozostawania nasion na powierzchni gruntu. Nie wolno jednak przesadzi¢ z iloscig wody.
Wysiew najlepiej przeprowadzi¢ przy bezwietrznej pogodzie. Nasiona wysiewamy recznie,
ruchem siewcy, potowe siejgc wzdiuz, a potlowe w poprzek dziatki. Na brzegach trawnika
siejemy wiecej nasion, by unikngé dosadzania jej tam w niedalekiej przysztosci. Nasiona
przysypujemy péttoracentymetrowg warstwg przesianej ziemi kompostowej. Nastepnie
walujemy podtoze walcem ogrodowym i podlewamy zraszaczem.

Uzyty sprzet:
* Walec ogrodowy 70kg
e Zraszacze drobno kropelkowe

38



Ogréd sensoryczny przy Przedszkolu nr 60

3. KOLEIJNO SC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢é mozliwosé
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych. Ponad to:

wytgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,
zabezpieczenie

i oznakowanie;

zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i
znajdujgcych sie

w strefie robot;

organizacja wjazdow;

wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu
Sciekow;

wyznaczenie drog transportu, miejsc skladowania materiatéw, stacjonowania sprzetu
oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i
oznakowanie;

roboty rozbiorkowe elementéw budowlanych z  wywiezieniem odpaddow
nieorganicznych na wysypisko. Materialy i elementy nadajgce sie do powtérnego
wbudowania nalezy sktadowaé¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

wykonanie nawierzchni pieszych;

montaz elementéw matej architektury;

przeprowadzenie pozostatych zabiegdéw gospodarki drzewostanem;

urzgdzenie nowej szaty roslinnej;

uporzgdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na
okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania
terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

4. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Oprdcz samego wykonania roboét, sktadajgcych sie na zagospodarowanie terenu, na
Wykonawcy spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialnosc¢ za

nastepujgce sprawy:

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzgdzen do zapewnienia
komunikacji(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, o$wietlenie, itp.);
utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami;

pomiary do wykonania i rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem
przyrzadow;

zapewnienie przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktow wykorzystania;
magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi;

przewdz materiatdbw do miejsc ich wykorzystania;

zabezpieczenie robdét przed wodg opadowag (materialy, sprzet, urzadzenia,
narzedzia, skarpy wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed
szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych iwod gruntowych;

usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych
Z roba6t realizowanych przez Wykonawce;
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nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy
0 podwykonawstwie;

dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsiebiorstw;

zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci odpowiedzialnosci cywilnej;

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu realizaciji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkdd powstatych w skutek transportu;

usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie rob6t, w tym dodatkowe dziatania
zwigzane z prowadzeniem robét w czasie mrozow, opadoéw atmosferycznych, itp;
ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w
strefie wptywu prowadzonych rob6t oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i
podziemnego uzbrojenia terenu;

powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw o ewentualnym ujawnieniu
w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotow
posiadajgcych cechy zabytku;

powiadamianie Wojewoddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony
Srodowiska o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i
ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomenéw przyrodniczych;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
5.1. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA PRACY

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem
0sOb nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy
oznakowaé granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢é pracownikédw zatrudnionych na budowie oraz
zagospodarowac teren budowy tj.:

ogrodzi¢ teren w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego
zabezpieczenie, w sposbb by nie powodowat zaktocen;

na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyrbwnanym do poziomu)
oraz utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca przeznaczone do skltadowania materiatow i
wyrobow budowlanych;

sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw iurzadzen;

materialy drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatow
workowanych uktada¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej
10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od ogrodzenia i
zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5m);

zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyroboéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej oraz sciany obiektubudowlanego;

obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac¢ sie przez osoby posiadajgce
odpowiednieuprawnienia;
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. pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna. Na
terenie prowadzonych robét powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz
mozliwos¢ szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;

. kierownik budowy odpowiada za realizacje rob6t zgodnie z ustaleniami
zawartymi w dokumentacji; zmiany w stosunku do projektu powinny byc¢
odnotowane dzienniku budowy oraz niezbedne jest wykonanie dokumentaciji po
wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta

5.2. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH | PLACU BUDOWY

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez odprowadzenie
ciekéw, realizowane bedg za posrednictwem medidow znajdujgcych sie obecnie na terenie
obiektu. Poniewaz sposéb wykorzystania medidw wigzany jest $cisle z organizacjg robot,
decyzje na temat szczegdlowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do
poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktory ponosit bedzie takze koszty
wykorzystania mediow, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

5.3. STAN PRAWNY | ZABEZPIECZNIE INTERESOW OSOB TRZ ECICH

Wiascicielem terenu jest GMINA MIASTA GDANSKA siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk tj. dziatki nr ew.: 30. Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o
powierzchni 547 m?. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich wigze sie z koniecznoscig
prowadzenia robo6t budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami
BHP i P.POZ. Przy wjezdzie na teren powinna byé wywieszona tablica informacyjna w
kolorze z6ttym — zawierajcie wszelkie informacje mogace stuzy¢ osobom trzecim.

5.4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a hastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje
sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan Srodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac jego zachwianie.

5.5. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA PRACY
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zakres robot nie pocigga za sobg specjalnych wymogéw dotyczgcych zaplecza budowy.
Dopuszczalne jest ustawienie kontenera i toalety przenosne;j.

Ogrodzenia

Na czas budowy teren opracowania nalezy ogrodzi¢ i zamkngé¢ dla os6b nieupowaznionych.
Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEAS CIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBENE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH PRZECHOWYWYANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWAY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKO SClI

Wszystkie zastosowane materialy, elementy i wyroby dostarczone na budowe powinny
posiadac niezbedne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow
dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.
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6.1. ZRODEA UZYSKANIA

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem materiatdw do robdt, Wykonawca
przedstawi informacji dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych
materiatlow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

6.2. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu wykorzystania do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jakosc i wtasciwosc
do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatow na terenie budowy beda zlokalizowane w miejscach uzgodnionych
Inspektorem Nadzoru.

6.3. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano gotowe urzgdzenie zabawowe i materialy, bez
podania nazwy, symbolu i producenta, z dokladnym opisem, przeznaczonych do
wbudowania w ramach prac wykonawczych. W zatgcznikach do dokumentacji projektowej
zamieszczono kopie rysunkow przedstawiajgcych wyglad ww. wyrobow oraz podstawowych
danych technicznych i opisobw technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji wielokrotnie
zaznaczono, stanowig przyktady elementéw, urzadzeh i materiatow, jakie mogg byé uzyte
przez wykonawcow w ramach robot.

Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych,
podanych w dokumentacji projektowo — kosztorysowej wyrobow i ze moze on stosowaé
inne, jednakze pod warunkiem ich godnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod
wzgledem:

e gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementow sktadowych);

e charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);

» charakterystyki materialowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa);

e parametrow  technicznych (np. wytrzymatos¢, trwatosé, konstrukcja,
fundamentowanie, itp.);

» parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bez urazowosé, nietoksycznosg, itp.);

» wygladu (struktura, faktura, barwa).

6.4. PODSTAWOWE MATERIALY

Pomiary

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra. Paliki
drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i diugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostaltych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane s$rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej hawierzchni bolce stalowe
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$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ diugo$¢ okoto 0,50 m i
przekrodj prostokatny.

Montaz urzadzen
* urzagdzenie do manipulowania wodg - 1 szt.;
* cymbaly terenowe - 1 szt.;
* bebny terenowe 1 szt.;
» stelaz do instalacji r6znych elementéw - 2 szt.;
» $ciezka sensoryczna do chodzenia;
* domek z kolorowymi szkietkami - 1 szt.;
e tor przeszkdd - zestaw;

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT ORAZSRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spetniac¢
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
Zmianami).

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszg speiia¢ wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymaganh dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdédw podczas pracy (Dz. U. Nr 178
poz. 1745).

Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetniaC wymagania dotyczace
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Organizacja transportu elementéw wyposazenia terenu na budowe powinna by¢ zgodna ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru lub Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 WARUNKI OGOLNE DOTYCZ ACE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT
Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca powinien przestrzega¢é postanowien

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanie rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
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W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, o ktébrym mowa w p. 1, nie dotyczg danego
rodzaju robot, powinny byé przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez
inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obstugi urzgdzen lub
wytyczne producenta okres$lajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobow i materiatow.
Kwalifikacje osO6b powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami
upowazniajgcymi do wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby
zatrudnione przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp
stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku rob6t specjalistycznych powinny
posiada¢ uprawnienia wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

8.2. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania
terenu nalezy wytyczy¢ w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni
stale zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie réwniez nadzoru sprawdzat
prawidtowos¢ wytyczonych lokalizacji i rzednych. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

8.3. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca rob6t budowlanych powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy (tj. miejsca
skladowania materiatéw, elementéw i wyrobdw, wykonywania napraw sprzetu i robot
pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby place przy
obiektowe o0 powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa oséb oraz
bezpieczenstwa mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatkg metalowg umocowang
do wkopanych w grunt stupkdéw. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

8.4. PLAN BIOZ

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
9. KOLEJNO SC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robo6t inwestor zobowigzany jest dokona¢ zgloszenia
w miejscowym wydziale nadzoru budowlanego fakt przystgpienia do robét. Kierownik
budowy ma obowigzek zapewni¢ mozliwos¢ geodezyjnego wytyczenia projektowanych
obiektow, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
obiektéw zrealizowanych.
Wykonawca powinien zwréci¢ szczegllng uwage na poprawnos¢ przedstawionego
w projekcie (na podstawie otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania,
a ewentualne odstepstwa obmiarowe napotkane w terenie, wzig¢ pod uwage podczas prac
realizacyjnych.
Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ wykonywania robot:

* wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,

zabezpieczenie i oznakowanie;
» zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujgcych sie w strefie robot;
* organizacja wjazdow;
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* wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu
$ciekow;

* wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu
oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i
oznakowanie;

* montaz urzgdzen zabawowych ogrodu sensorycznego;

* wykonanie nawierzchni piaskowej;

» wykonanie nawierzchni z kostki brukowej;

* wykonanie nawierzchni zwirowej;

e uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczeh i oznakowah wprowadzonych na
okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania
terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

9.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

» organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt;

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;

* plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia;

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegolnych
elementow robat,

» gsystem (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywania robat;

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

* rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

* sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek
betonu, stali, ziemi urodzajnej, ilosci wbudowanych materiatow).

9.2. ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajagc w to personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatow
oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét
Z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatow i robot ponosi Wykonawca.

45



Ogréd sensoryczny przy Przedszkolu nr 60

9.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

9.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9.5. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST;

» znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

10. DOKUMENTY BUDOWY
10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczyly przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
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inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektoweyj;

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdét;

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robot;

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru — Inzyniera;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

e zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot;

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie;

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

» zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot;

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat;

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

10.2. KSIAZKA OBMIAROW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie.

10.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy, oprocz wiw, zalicza sie:

» protokoty przekazania Terenu Budowy;

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
e protokoty odbioru Robdt;

» protokoty narad i ustalen;

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy:
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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