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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Przedmiotem inwestycji jest "Ogród sensoryczny przy Przedszkolu nr 60" w ramach 
"Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku” . 

1.2. ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk , w  
imieniu którego działa:   
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska z siedziba przy ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk , 
reprezentowaną przez dyr. Włodzimierza Bartosiewicza 

1.3. PROJEKTANCI 

Firma LandCOM Projects Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 
37, 03-946 Warszawa, reprezentowaną przez Urszulę Ćwiek 
 
mgr inż. arch. kraj. Urszula ĆWIEK 
mgr inż. arch. kraj. Małgorzata Kucharska 
mgr inż. arch. kraj. Mateusz Rychter 
 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

• Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.  

• Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. Dziennik Budowy - opatrzony 
pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i 
projektantem (może nie być konieczny dla niniejszej inwestycji – wg wymagań 
Starostwa Powiatowego i Zamawiającego). 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu (może nie być konieczny dla niniejszej inwestycji – wg Starostwa 
Powiatowego i Zamawiającego). 

• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia.  

• Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni.  

• Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
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dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych Laboratorium - 
drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót.  

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

• Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu. 

• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.  

• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę.  

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. d)Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca 
do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

• Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

• Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub 
odcinającą.  

• Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. Niweleta - 
wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego.  

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

• Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

• Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

• Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Projektant - uprawniona osoba 
prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. Przeszkoda 
naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  

• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. Przetargowa Dokumentacja 
Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  
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• Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. Szerokość 
użytkowa obiektu - szerokość nawierzchni przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników.  

• Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia 
budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną 
do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem opracowania jest teren pod planowany ogród sensoryczny znajdujący się przy 
ul. Orłowskiej 19  w Gdańsku, w dzielnicy Żabianka. Teren obejmuję fragment działki o nr 30, 
obręb 007 tj.  południowo wschodnią część terenu. 
Zakres robót budowlanych obejmuję: 

• wykonanie nowej nawierzchni o różnorodnej strukturze;  
• posadowienie w gruncie różnorodnych urządzeń zabawowych dla dzieci tj. bębny 

dźwiękowe, tor przeszkód, cymbały, urządzenie do zabaw  
z piaskiem i wodą, 

• wykonanie urządzeń sensorycznych tj. donice do upraw roślinności użytkowej np. 
warzywa, owoców, ścieżka sensoryczna o różnorodnej nawierzchni, , drewniany 
stelaż do instalacji z różnych materiałów np. korków po napojach, płyt CD;  

• nasadzenia krzewów i bylin - tawuła japońska "Goldmound", lawenda wąskolistna 
"Hidcote", trzcinnik ostrokwiatowy "Karl Forester", jezówka purpurowa, rudbekia 
błyskotliwa - rośliny które mogą być zasuszane;  

• wprowadzenie elementów małej architektury, o podobnej kolorystyce i nowoczesnych 
formach, współgrające ze sobą;   

1.5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJ ĘTE PROJEKTEM 

Projekt obejmuje następujące elementy zagospodarowania terenu:  
• wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej;     
• wykonanie i umiejscowienie różnorodnych urządzeń zabawowych dla dzieci;  
• posadowienie w gruncie urządzeń sensorycznych tj.: 

o urządzenie do manipulowania wodą - 1 szt.; 
o cymbały terenowe - 1 szt.; 
o bębny terenowe 1 szt.; 
o stelaż do instalacji różnych elementów - 2 szt.; 
o ścieżka sensoryczna do chodzenia - 1 zestaw; 
o domek z kolorowymi szkiełkami  - 1 szt.; 
o tor przeszkód - 1 zestaw.; 

• stworzenie nowych nasadzeń zieleni;  

1.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TEREN U 

• Powierzchnia terenu objętego opracowaniem:              547  m2 
• łącznie cało ść - 100 % 

• Powierzchnia rabat:                                                              124 m2 
• 22,66 % 

• Powierzchnia nawierzchni piaskowej:                                                  95 m2 



Ogród sensoryczny przy Przedszkolu nr 60 

 

7 

 

• 17,36 % 
• Powierzchnia trawiasta:                                                  156 m2 

• 28,52 % 
• Powierzchnia z kostki brukowej:                                                             62 m2 

• 11,33  % 
• Powierzchnia z nawierzchni żwirowej:                                                110 m2 

• 20,10 % 
 

Obrzeże betonowe długość łącznie:  86 mb  

1.7. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI 

Umowa nr 123/2018-1/PU/065/18 z dnia 30.03.2018 r.   zawarta pomiędzy Gminą Miasta 
Gdańska z siedzibą w Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk , w  imieniu którego 
działa:   
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska z siedziba przy ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk , 
reprezentowaną przez dyr. Włodzimierza Bartosiewicza, 
 a  firmą LandCOM Projects Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 
37, 03-946 Warszawa, reprezentowaną przez Urszulę Ćwiek. 
 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500, opracowana przez: Andrzej Dziekciowski 
nr. uprawnień: 3317 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r.  

• w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 
kwietnia 2012 r.); 

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z 
późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 
z 2012 r, poz. 462 z późn.zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 
( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz. 
1232 z późn.zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z późn. 
zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z późn.zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, 
poz.1422, z późń. zm.).  

• Ustawa z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 
2016r. poz. 1330 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 
672 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1946, z późń. zm.).  

• norma PN-EN 1176-1 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”, 
• norma PN-EN 1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki” 
• Wytyczne Inwestora dotyczące projektu oraz uzgodnienia robocze.  
• Zaakceptowana przez Zamawiającego Koncepcja 
• WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ; 

 

1.8. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.8.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy (o ile będzie wymagany) 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet STWiOR. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 

1.8.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i 
dokumenty: (A)Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu Kontraktu: Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na 
Roboty objęte Kontraktem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu, w 
okresie przygotowywania ofert, w biurze Zamawiającego i składa się z następujących 
projektów: -projekt budowlano-wykonawczy – zagospodarowania terenu, -projekt 
konstrukcyjny elementów małej architektury, -przedmiary robót. (B)Dokumentacja Projektowa 
do opracowania przez Wykonawcę: Wykonawca we własnym zakresie opracuje geodezyjną 
dokumentację powykonawczą obiektu. 

1.8.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ I STWIOR  

Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
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Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 
jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR Dane określone w Dokumentacji Projektowej 
i STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiOR, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.8.4.. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, 
Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i 
maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.  

1.8.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie:  
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
b) zabezpieczy przed uszkodzeniami występującą na terenie budowy szatę roślinną, w 
szczególności drzewa. 1.8.6.. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.8.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  

1.8.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco 
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

1.8.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
 

1.8.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej.  

1.8.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
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elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  

1.8.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

1.8.13.RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I PRZEPISÓW PRAWNYCH  

Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które 
spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty 
do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania 
lub wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie 
stwierdza się wyraźnie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter 
ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące 
normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż 
wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Różnice 
pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co 
najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane 
zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca 
zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach.  

1.9. MATERIAŁY  

1.9.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru.  

1.9.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem  

1.9.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
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właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę 

1.10. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.11. WYKONANIE ROBÓT  

1.11.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami STWiOR, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

1.12. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

1.12.1. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiOR.  
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1.12.1. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: -certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, -deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi STWiOR. W 
przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 
przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

1.12.2. DOKUMENTY BUDOWY 

 Dziennik Budowy Dziennik Budowy może być wymagany przez organ rejestrujący 
zgłoszenie robót budowlanych lub przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zarejestrowane zgłoszenie robót 
budowlanych,  
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  
c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,  
d) protokoły odbioru Robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  
Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane przez 
Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  

1.13. ODBIÓR ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.13.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile 
będzie wymagany). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiOR i 
uprzednimi ustaleniami.  

1.13.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

1.13.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru oraz wpisem do Dziennika Budowy (o ile będzie wymagany). Odbiór 
ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 

1.13.4. ODBIÓR OSTATECZNY 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR. W toku 
odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Kontraktowych. 

1.13.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  

• STWiOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
• Dziennik Budowy (o ile będzie wymagany).  
• Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie z STWiOR.  
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• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
STWiOR.  

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót. W przypadku, gdy wg komisji, 
Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

1.13.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny Robót”. 

1.14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

1.14.1. USTALENIA OGÓLNE  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami - Wartość zużytych Materiałów 
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren 
Budowy. - Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami - Koszty pośrednie, zysk 
kalkulacyjny i ryzyko - Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

1.14.2. ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE  

Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie 
projektowania oraz takie, które wynikły w trakcie realizacji robót. Rozliczenie robót 
nieprzewidzianych nastąpi po zakończeniu zadania, na podstawie Protokołu Konieczności 
sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i 
sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie 
kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione 
w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączony do oferty. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
za faktycznie wykonane roboty dodatkowe. 
 

2.SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROBÓT BUDOWL ANYCH  
Z UWZGLĘDNIENIEM OBMIARÓW I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

2.1. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM  

2.1.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń 



Ogród sensoryczny przy Przedszkolu nr 60 

 

16 

 

 
CPV 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków; 
Dodatkowe rodzaje robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 
CPV 45212120-3 Parki; 
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 
CPV 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów. 

2.1.2. NORMY 

Prace nienormowane. 

2.1.3. ZABEZPIECZENIE DRZEWA NA CZAS BUDOWY 

Roślinność na terenie inwestycji nie koliduje z pracami budowlanymi. W przypadku prac 
ziemnych, gdzie dojedzie do sytuacji odsłonięcia systemu korzeniowego konieczne jest 
przykrycie go matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa. W przypadku wymiany 
nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej 
wierzchniej warstwy ziemi. Należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub przykryć 
glebę matami słomianymi albo wilgotną jutą. Podczas prowadzenia prac należy wytyczyć 
trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego oraz miejsca składowania materiałów 
budowlanych poza zasięgiem systemu korzeniowego drzew. Po zakończeniu prac 
budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z materiałów budowlanych a zabezpieczenia 
roślinności usunąć.  
  

2.2. ROZBIÓRKI I ROBOTY PORZĄDKOWE 

2.2.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń (CPV) 

• 45.00.00.00-7 Roboty budowlane  
• 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
• 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektów  budowlanych i roboty 

ziemne 
• 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
• 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  
• 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i 

rekreacyjnych  
• 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw   

2.2.2. NORMY 

Prace nienormowane. 
 
Ogólne wymagania Zamawiaj ącego dotycz ące realizacji robót: 

• wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi i obowiązującymi 
przepisami. - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie 
robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno  

• techniczne stosowane na budowie oraz ewentualne szkody, które powstałyby 
podczas prowadzenia robót 

• zagospodarowanie terenu budowy, urządzenie zaplecza technicznego Wykonawca 
wykona we własnym zakresie 
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• materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego, które należy przekazać 
protokołem dla przedstawiciela Zamawiającego po zakończeniu prac lub uzyskać od 
Zamawiającego informację na temat wywozu ww. materiałów 

• odpady Wykonawca wywiezie na wysypisko i podda utylizacji lub przekaże do 
unieszkodliwienia przedsiębiorstwom posiadającym stosowne uprawnienia w tym 
zakresie ponosząc wszelkie koszty z tym związane 

 

2.3. BUDOWA NAWIERZCHNI  

2.3.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń (CPV) 

• 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg; 
• 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 
• 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg; 
• 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych; 
• 45233260-9 Drogi piesze; 
• 45233320-8 Fundamentowanie dróg; 
• 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego; 
• 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. 

2.3.2. NORMY 

Poszczególne roboty oraz wybór materiałów do budowy nawierzchni należy wykonywać 
zgodnie z następującymi normami: 

• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych;   

• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek;   

• PN-88/B-06250 Beton zwykły;   
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;   
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;   
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe;   
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw;   
• PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności;  
• 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjny  
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;   
• DIN 18035 -6 Autoryzacja producenta oferowanych nawierzchni 
• PN-EN 1338, „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.” – 

obowiązująca norma na kostki brukowe. 
• PN-EN 1339, „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.” – płyty 

chodnikowe. 
• PN-EN 1340, „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.” 

 

2.3.3. ZAKRES ROBÓT I SZCZEGÓŁOWY OBMIAR 

W zakres robót podstawowych wchodzą: 
• budowa nawierzchni pieszej z kostki betonowej szarej  
• budowa nawierzchni pod nasadzeniami (kora sosnowa) 
• budowa nawierzchni pod bezpiecznej naturalnej (piaskowa i żwirowa) 
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2.4. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

2.4.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

• Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy 

• ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się 
kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

• Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie 
większą niż 1,0 m. 

• Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 

• Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

• Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 

• Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami. 

2.4.2. MATERIAŁY 

Betonowa kostka brukowa 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony  
w tablicy 1. 
 
Tablica 1.  Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 
warunkach mrozu 
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Lp. Cecha Załączni
k normy Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm 
od zadeklarowanych wymiarów 

kostki, 
grubości                       < 

100mm 
> 100mm 

C Długość   Szerokość        
Grubość 

 
 

±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 

kostki, powinna 
być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania (jeśli maksymalne 

wymiary kostki > 300 mm), 
przy długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 

 
 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 

udziałem soli odladzających 
(wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 

1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego 

niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 

normalna konserwacja 
2.4 Odporność na ścieranie (wg 

klasy 3 oznaczenia H normy) 
G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej, wg 

zał. G normy -
badanie 

podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy -
badanie alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana - zadawalająca 

odporność, 
b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 

odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 

pomierzoną wg zał. l normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 
rys i odprysków, 

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

c)     ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 
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Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 
Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego 
użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 
1008:2004,  
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 

SPRZĘT 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
• ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
• mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających 

się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 
palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

• Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą).Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować 
zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki 
przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

TRANSPORT 

Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego 
przeznaczeniem.  

WYKONANIE ROBÓT 

Konstrukcja podbudowy 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod 
nawierzchnię powinno być wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Obramowanie nawierzchni 

Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno 
być zgodne z wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  
przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich ustawieniem, 
pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm.  Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm.  Podsypkę cementowo-
piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
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W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być 
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  

Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni 
jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli  
w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek 
położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 
mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, 
obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. 
połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się 
kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać  
i usunąć wraz z podsypką. 

Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)  
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka  
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
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Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 
5 mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku 
żądania ich przez Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych 
kostek. 
b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych 
materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, 
piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 2. 
 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnie 

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża lub koryta Wg SST D-04.01.01. 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02 

3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 

wg SST D-08.01.01; D-08.03.01 

4 Sprawdzenie podsypki 

(przymiarem liniowym lub 

metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola j: grubości, 

spadków i cech 

konstrukcyjnych w 

porównaniu z dokumentacją 

projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 

projektowanej grubości 

+1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki  

 

 

a) zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na każdej 

działce roboczej 

- 

 

 

b) położenie osi w planie 

(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach  charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 

projektowanej do 2 cm 
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c)   rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we 

wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 

cm 

 

 

d)  równość w profilu podłużnym 

(wg BN-68/8931-04 -  łatą 

czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 

 

e)  równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona 

łatą profilową z poziomnicą i 

pomiarze prześwitu klinem 

cechowanym oraz przymiarem 

liniowym względnie metodą 

niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 

powierzchnią do 8 mm 

 

 

f)   spadki poprzeczne 

(sprawdzone metodą 

Jw. Odchyłki od dokumentacji 

projektowej do 0,3% 
 

 

g) szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 

projektowanej do ±5 cm 

 

 

h) szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i szczelin 

(oględziny i pomiar 

przymiarem liniowym po 

wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 

charakterystycznych dziennej 

działki roboczej 

Wg pkt-u 5.6.5 

 

 

i)   sprawdzenie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 

projektowej lub decyzji 

 

Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 3.  

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 

kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń 

, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 

25 m i w punktach charakterystycznych 

(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, Ip. 

5b) 
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3 Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych (wg metod i do-

puszczalnych wartości podanych w tab. 2, 

Ip. od 5c do 5g) 
4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 

wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5  

 

OBMIAR  ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.).       

ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , SST i wymogami 
Inżyniera , jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik 
pozytywny. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
• wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
• ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje : 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wykonanie podsypki, 
• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
• ułożenie i ubicie kostek, 
• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
• pielęgnację nawierzchni, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 

technicznej, 
• odwiezienie sprzętu. 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących jak: podbudowa, obramowanie . 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY 



Ogród sensoryczny przy Przedszkolu nr 60 

 

25 

 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku 

• PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
• PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów  stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  
z procesów produkcji betonu 

• BN-64/8931-01-Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
• BN-68/8931-04-Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  

i łatą. 
• D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
• D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
• D.08.01.01. Krawężniki betonowe  
• D.08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe 

 
Przyjęto jako parametry wyjściowe dla konstrukcji nawierzchni: 

• kategoria ruchu - według instrukcji jak dla chodników przeznaczonych do ruchu 
pieszych, 

• doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1, 
• głębokość przemarzania – 1,0m, 
• Załącznik nr 5 do Rozporządzenia MiiGM nr 430/99 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. Ust. 
Nr 43/99, 

 
Według wymienionych danych ustalono następującą konstrukcję nawierzchni: 

• warstwa ścieralna z kamiennej kostki betonowej -  8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - 5 cm 
• podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm 
• warstwa odsączająca z piasku - 10 cm 
• profilowanie i zagęszczone podłoże doprowadzone do grupy nośności G1 

 
Chodniki „obramowano” obrzeżem betonowym 15x30x100 cm posadowionym na podsypce 
cementowo-piaskowej. 
 

2.5.  OGRÓD SENSORYCZNY - URZĄDZENIA WYPOSAŻENIA TERENU  

Spis projektowanych urz ądzeń: 
• urządzenie do manipulowania wodą - 1 szt.; 
• cymbały terenowe - 1 szt.; 
• bębny terenowe 1 szt.; 
• stelaż do instalacji różnych elementów - 2 szt.; 
• ścieżka sensoryczna do chodzenia - 1 zestaw; 
• domek z kolorowymi szkiełkami  - 1 szt.; 
• tor przeszkód - 1 zestaw; 
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Wszystkie produkty powinny posiadać certyfikat na zgodność z Normą PN-EN-1176. Normy 
te obowiązują w państwach Unii Europejskiej i są powszechnie uznane za najostrzejsze w 
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z certyfikowanych urządzeń.  

Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”  

Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z opisem 
technicznym ogrodu sensorycznego i STWiOR.  

Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 
pozyskiwania i składowania, podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

Materiał drewniany  

Stosować tarcicę sosnową litą, z cięcia krzyżowego, bezrdzeniową, suszoną do 16% 
wilgotności. Przekrój gotowej belki elementu konstrukcyjnych powinien być profilowany 
czterostronnie o zaokrąglonych krawędziach. Wszystkie elementy nośne winny być 
impregnowane ciśnieniowo oraz malowane środkiem barwiąco - konserwującym. 
Impregnacja powinna być przyjazna dla środowiska, co oznacza lepsze środowisko 
naturalne i większe bezpieczeństwo dla dzieci.  
 Śruby Konstrukcje nośne przyrządów do zabaw wymagają stabilności. Należy stosować 
tylko śruby z nakrętkami we wszystkich łączeniach. Śruby zagłębione lub mają plastikowe 
kopuły. Są również ogniowo ocynkowane wg normy DIN.  

Elementy stalowe 

Stalowe elementy konstrukcyjne winny być wykonane ze stali St3S, zabezpieczone przed 
korozją przez ocynkowanie ogniowe a pozostałe elementy (pochwyty, sprężyny, zjeżdżalnie 
itp.) malowane proszkowo na kolor RAL.  

Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”  
 Sprzęt Zastosowany sprzęt: zgodnie z instrukcją montażową dołączoną przez Producenta.  

Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”  
Transport materiałów Dowóz – samochód skrzyniowy. Materiały i sprzęt powinny być 
przewożone odpowiednimi środkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. W czasie transportu urządzenia placu zabaw należy przewozić dobrze 
zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  
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Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR 
„Wymagania ogólne” Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie oraz za ich zgodność z opisem 
technicznym placu zabaw  STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem 
do prac związanych z montażem urządzeń placu zabaw należy sprawdzić, czy dostarczony 
towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia oraz wymaganymi normami. Prace 
montażowe należy wykonać na zasadach określonych w stosownej umowie.  

Monta ż  

Montaż urządzeń placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez 
producenta wyrobu.  

Nawierzchnia bezpieczna  

W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia amortyzująca 
dla urządzeń o wys. ≤ 1,50m wymagana jest nawierzchnia amortyzująca: nawierzchnia z 
piasku. 
 
Instrukcje użytkowania Wszystkie urządzenia do zabaw dostarczyć z właściwą instrukcją 
użytkowania w celu ułatwienia w przyszłości przeglądu urządzeń zabawowych po 
zakończeniu okresu gwarancyjnego. 

Przegl ąd 

Przegląd urządzeń zabawowych w okresie objętym gwarancją należy przeprowadzać  
w odstępach, co najmniej 12-to miesięcznych. Przeglądu tego dokonuje Wykonawca. 
Poważne usterki, bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo, należy niezwłocznie 
usunąć. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zabezpieczyć urządzenie zablokowując je, 
demontując lub w jakikolwiek inny sposób, tak, aby uniemożliwić korzystanie z niego. 

Kontrola jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano  
w STWiOR „Wymagania ogólne” Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania robót z opisem technicznym placu zabaw i STWiOR. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów posiadających potwierdzone przez 
producenta świadectwa jakości i spełniające normy PN lub PN-EN. Odbiór materiału będzie 
obejmował zgodność ze specyfikacją i sprawdzenie właściwości materiału z wystawionym 
atestem. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta, materiał powinien być zbadany na koszt Wykonawcy. 
Materiały, które nie spełniają norm nie dopuszcza się do wbudowania. Roboty zanikające 
należy zgłaszać do odbioru.  

Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności pod względem zastosowanych 
materiałów i dokładności wykonania.  

Wymagania techniczne przy odbiorze robót 

Elementy placu zabaw powinny być osadzone zgodnie z normami. Po zamontowaniu 
elementu placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
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Ocena jako ści wykonanych robót 

Jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi dotyczące zastosowanych materiału oraz 
montażu urządzeń zabawowych i wykonania stref bezpieczeństwa z piasku, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami. W razie uznania całości lub części robót za niezgodne 
z wymaganiami należy: a) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne 
wykonanie robót b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu 
doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami.  

Obmiar robót  

 Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR 
„Wymagania ogólne”  
Jednostka obmiarowa Ilość urządzeń zabawowych oblicza się w sztukach.  
Strefy bezpieczeństwa - m2  

Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania 
ogólne” Roboty wymienione w STWiOR podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu 
przez komisję powołaną przez inwestora. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony 
protokół odbioru.  
Przepisy związane  
Polskie normy:  

• PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

• PN-EN1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: 
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.  

• PN-EN1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: 
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

• PN-EN1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: 
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.  

• PN-EN1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne 
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.  

• PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie 
krytycznej wysokości upadku.  

• Inne dokumenty: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. 
U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881); Ustawa z dnia 30 sierpnia 
2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.) V. 

 

2.6. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA NATURALNA Z PIASKU  

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
bezpiecznej z piasku w ramach modernizacji placu zabaw. 

2.6.1. ZAKRES STOSOWANIA  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego. 
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2.6.2 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH STWIOR  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni placu zabaw.  

2.6.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne"  

2.6.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne"  

2.6.5. Materiały: 

• nawierzchnie bezpieczne z piasku zgodnie z EN 1176, pod urządzeniami placów 
zabaw na otwartym powietrzu tj. pod zestaw zabawowy.  

• Piasek o wielkości ziaren 0,05- 0,2 mm myty przesiewany i sortowany z atestem. 

Charakterystyka  

Nawierzchnia bezpieczna z piasku o wielkości ziaren 0,05- 0,2 mm, myty przesiewany i 
sortowany z atestem  

Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne" .  

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne"  

Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne" 

Kontrola jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne"  

Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne"  

Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne"  
Podstawa płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR 
„Wymagania ogólne". 
 
Normy i dokumenty zwi ązane 

• PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

• PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
• Instrukcje producentów 
• Atesty  
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2.7. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY    

Zdjęcie warstwy humusu  
Warstwa  humusu powinna  być zdjęta z  przeznaczeniem do  późniejszego  użycia przy  
umacnianiu skarp,   sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych  
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane 
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. Humus  należy  zdejmować  
mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek.  W  wyjątkowych  sytuacjach, 
gdy  zastosowanie  maszyn  nie  jest  wystarczające  dla  prawidłowego  wykonania  robót,  
względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa robót  (zmienna  grubość  
warstwy humusu, sąsiedztwo  budowli),  należy dodatkowo  stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę  humusu  należy  zdjąć  
z  powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych  oraz  w  innych  miejscach  określonych w 
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.   
Grubość  zdejmowanej warstwy  humusu (zależna  od  głębokości jego  zalegania,  
wysokości nasypu,  potrzeb jego  wykorzystania  na  budowie  itp.) powinna  być  zgodna z  
ustaleniami  dokumentacji  projektowej, SST  lub  wskazana  przez Inżyniera, według  
faktycznego stanu występowania. Stan  faktyczny będzie stanowił podstawę  do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.   
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach.  Miejsca składowania humusu 
powinny  być przez Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  
zanieczyszczeniem,  a  także  najeżdżaniem  przez  pojazdy.  Nie należy  zdejmować 
humusu  w czasie  intensywnych opadów i  bezpośrednio po  nich, aby  uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.   

Zdjęcie darniny   

Wysokie  trawy  powinny  być  skoszone  przed  zdjęciem  darniny.  Darninę  należy  ciąć  w  
regularne,  prostokątne  pasy o  szerokości  około 0,30  metra  lub  w kwadraty  o  długości  
boku około  0,30  metra.  Grubość darniny  powinna  wynosić od 0,05 do 0,10 metra. Należy 
dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym 
wykorzystaniem musi  być składowana,  to  zaleca  się  jej  rozłożenie  na  gruncie  
rodzimym.  Jeżeli  brak  miejsca  na  takie  rozłożenie  darniny, to  należy ją  magazynować 
w  regularnych  pryzmach. W  porze rozwoju  roślin  darninę należy składować w  warstwach 
trawą do  dołu. W  pozostałym okresie darninę  należy składować  warstwami na przemian  
trawą do góry  i trawą  do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien 
przekraczać 4 tygodni.   
Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania  należy usunąć mechanicznie, z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez 
Inżyniera.  
  
Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża gruntowego 

Wykonanie robót   

Wykonawca  powinien  przystąpić  do wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia 
podłoża  bezpośrednio  przed rozpoczęciem robót  związanych z wykonaniem warstw  
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do  wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą  Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych.  
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym  podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni.   

Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie  sznurków  lub  linek  
do  wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.   
Rodzaj  sprzętu, a  w szczególności  jego moc  należy  dostosować do  rodzaju gruntu,  w 
którym  prowadzone są  roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto  można  wykonywać  
ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  maszyn,  na  przykład  na  
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt  odspojony w  czasie wykonywania  koryta  powinien 
być  wykorzystany  zgodnie z  ustaleniami dokumentacji  projektowej i ST, tj. wbudowany w 
nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.   

Profilowanie i zag ęszczanie podło ża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych  rzędnych podłoża. 
Zaleca  się, aby rzędne  terenu przed profilowaniem  były o co  najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i  występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca  powinien  
spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  Inżyniera,  dowieźć  dodatkowy  
grunt spełniający  wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  
koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę. Do  
profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  
wykorzystany  w  robotach  ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
  
Bezpośrednio  po profilowaniu  podłoża należy  przystąpić  do jego  zagęszczania. 
Zagęszczanie  podłoża należy  kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  
określony zgodnie z BN-77/8931-12.   
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is=1, 00   
W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  
przeprowadzenie  badania  zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia  należy oprzeć na  
metodzie obciążeń  płytowych. Należy określić  pierwotny i wtórny  moduł odkształcenia  
podłoża według  BN-64/8931-02.  Stosunek  wtórnego i  pierwotnego modułu  odkształcenia 
nie  powinien przekraczać 2,2. Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  
powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej z  tolerancją  od  -20%  do +10%.   

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu  robót związanych z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w  robotach i Wykonawca  nie przystąpi  natychmiast do  układania warstw  
nawierzchni, to  powinien on  zabezpieczyć podłoże  przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli 
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wyprofilowane  i zagęszczone  podłoże uległo  nadmiernemu zawilgoceniu,  to do  układania 
kolejnej  warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.   
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 
on na własny koszt. 

2.8. BETONOWE OBRZEŻE CHODNIKOWE 

Wykonanie koryta  

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu  
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku.  

Podło że lub podsypka (ława) 

Podłoże  pod  ustawienie  obrzeża  stanowi  podsypka  (ława)  z  piaskowo-cementowa, o  
grubości  warstwy  5  cm  po  zagęszczeniu.  Podsypkę  (ławę) wykonuje się przez 
zasypanie koryta żwirem lub piaskiem  
i zagęszczenie z polewaniem wodą.  

Ustawienie betonowych obrze ży chodnikowych   

Betonowe obrzeża chodnikowe  należy ustawiać na wykonanym podłożu  w miejscu i ze 
światłem  (odległością górnej powierzchni obrzeża od  ciągu komunikacyjnego)  zgodnym z 
ustaleniami  dokumentacji projektowej. Zewnętrzna  ściana obrzeża  powinna być obsypana  
piaskiem, żwirem  lub  miejscowym gruntem  przepuszczalnym,  starannie  ubitym. Spoiny  
nie  powinny przekraczać  szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

2.9.  WYKONANIE NAWIERZCHNI  ŻWIROWEJ 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
bezpiecznej ze żwiru w ramach modernizacji placu zabaw. 

2.9.1. ZAKRES STOSOWANIA  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego. 

2.9.2 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH STWIOR  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni placu zabaw.  

2.9.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne"  

2.9.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne"  

2.9.5. Materiały: 
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• nawierzchnie bezpieczne ze żwiru zgodnie z EN 1176, pod urządzeniami placów 
zabaw na otwartym powietrzu np. bębny terenowe.  

• Żwir o wielkości ziaren 0,2- 0,8 mm myty przesiewany i sortowany z atestem, wolny 
od cząstek gliny i mułu. 

Charakterystyka  

Nawierzchnia bezpieczna ze żwiru o wielkości ziaren 0,2 - 0,8 mm, myty przesiewany i 
sortowany z atestem . 
 
Normy i dokumenty zwi ązane 

• PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

• PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
• Instrukcje producentów 
• Atesty  

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• koparek i ładowarek, 
• spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania, 
• przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w 

urządzenia do dozowania wody, 
• walców statycznych lekkich i średnich, 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji  
i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywana będzie nawierzchnia. 
Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta. 

KONTROLA JAKO ŚCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA 

Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i porównaniu wyników  
z wymaganiami Producenta. 

Sprawdzenie prawidłowo ści zagęszczenia mieszaki 

Sprawdzanie prawidłowości zagęszczenia kruszywa polega na badaniu zgodności  
z przyjętymi założeniami. 
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Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy  

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli zgodności z 
wymaganiami. 

Sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego wykonywanej warstwy 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie 
wizualnej powierzchni pod względem zgodności z wymaganiami. 

Pomiar grubo ści 

Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy. 

Pomiar szeroko ści 

Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą 
mierniczą, min 1 raz na 10 m. 

Pomiar równo ści 

Sprawdzenie równości podłużnej należy wykonać dla całego odcinka warstwy nawierzchni 
przy użyciu planografu według BN-68/8931-04 [8] dla każdego pasa ruchu. 
Sprawdzenie równości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, 
min 1 raz na 10 m. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”  

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIOR „Wymagania ogólne”  

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
• wyrównanie do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Normy 
• PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• PN-B.11111 – Kruszywa mineralne. 
• BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. 
• BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

2.10. NASADZENIA ROŚLINNE 

Wybrane rośliny charakteryzują się różnorodnością, atrakcyjnym wyglądem oraz ciekawym 
pokrojem.  Zwrócono szczególna uwagę aby rośliny były przystosowane do sadzenia  
w miejscach przeznaczonych na tereny rekreacyjne oraz miejsca zabaw dla dzieci. 
Zaprojektowana zieleń podnosi walory estetyczne, chroni przed zanieczyszczeniami. 
Ponadto może również pełnić funkcję edukacyjną. W projekcie wskazano gatunek tawuły 
japońskiej "Goldmound" w labiryncie z roślinnością, ale również lawendę wąskolistną, 
trzcinnik ostrokwiatowy, rudbekię błyskotliwą i jeżówkę purpurową.  Na terenie 
zaprojektowano:    

• 190 szt. krzewów; 
• 28 szt. traw;    
• 30 szt. bylin;    

Tabela 1. Skład gatunkowy, ilo ści do posadzenia oraz po żądane parametry . 
 

Lp  
. 

Nazwa łaci ńska  
Liczba 

szkółko 
wań 

Parametry forma 
rośliny / wys.  

[cm]  

Forma  
sprzeda ż 

y 
Ilość [szt.]  

Krzewy  

1. 
Spirea japonica 

'Goldmound' 
X2 20-30 C5 172 

2. Lavandulaangustifolia X2 30 18 12 

Byliny  

3. Rudbeckiafulgida - - C5 21 

4. Echinaceapurpurea - - C5 9 

Trawy  

5. 
Calamagrostis 

×acutiflora 
- - C3 28 

 

ZABIEGI AGROTECHNICZNE  

Grunt powinien być odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. 
Miejsca, w których nastąpiło znaczne zagęszczenie podłoża, poprzez składowanie 
materiałów, ruch pojazdów, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien być 
spulchniony na taką głębokość, aby mieć pewność, że w miejscach tych nie będzie 
stagnowała woda. Wierzchnią warstwę gruntu należy zaorać, z doprowadzeniem do 
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odpowiedniej struktury, na głębokość 30-40 cm, przy użyciu kultywatora lub ręcznie (w 
obrębie korzeni drzew), a następnie wyrównać powierzchnię.   Przygotowanie gruntu pod 
nasadzenia:     

a) ziemia rodzima w ilościach niezbędnych do ponownego wykorzystania;   

b) ziemia pozyskana w inny miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna 
posiadać możliwość zapewnia niezbędnych do rozwoju składników mineralnych 
poszczególnym gatunkom roślin; po przekopaniu terenu na głębokość szpadla należy 
zastosować 10 cm warstwę kompostu mieszając go z ziemią i starannie wyrównać;  

Uwagi ogólne:  

Materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału 
szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich.   

Materiał roślinny musi być zdrowy, czysty odmianowo i prawidłowo oznakowany. Należy 
sadzić rośliny  z pojemników, zgodnie z wykazem roślin w tabeli. Rośliny nie mogą nosić 
śladów uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego nawożenia, chorób czy szkodników. 
Materiał roślinny musi być dobrze zahartowany  i ukształtowany z zachowaniem 
charakterystycznego pokroju gatunków.   

System korzeniowy musi być odpowiedniej wielkości i prawidłowo rozwinięty, 
nieprzesuszony, a korzenie  nie opasują bryły dokoła. Bryła korzeniowa musi ponadto być 
odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w żaden sposób ani nieporażona chorobami. 
Roślina musi być dobrze ulistniona a liście odpowiednie dla gatunku.  

Liście roślin nie mogą być zwiędnięte, zwijające się, uszkodzone, z plamkami czy o 
nienormalnych dla gatunku odbarwień.  

Materiał roślinny w czasie transportu musi być odpowiednio zabezpieczony przed 
uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.    

Najwłaściwszy termin sadzenia przypada na wiosnę IV - V lub jesień IX - XI tj. po 
zakończeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkości 
dołów powinny być uzależnione od stosowanego asortymentu materiału roślinnego.  

SADZENIE KRZEWÓW, TRAW I BYLIN  

Wymagania szczegółowe dotyczące materiału roślinnego.   

Materiał  roślinny to krzewy pochodzące z uprawy pojemnikowej. Wielkość podana w tabeli 
powyżej. Pędy  i gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń.  

Cechy wymagane:    

• krzewy powinny być proporcjonalne  tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte, wyciągnięte 
w górę;  

• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;  
• pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny 

wykazywać oznak szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu;  



Ogród sensoryczny przy Przedszkolu nr 60 

 

37 

 

• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne;    

• bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,  
w pojemniku;  

• materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty.  

Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin;  
• ślady żerowania szkodników;  
• oznaki chorobowe;    
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych;  
• martwice i pęknięcia kory;  
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;  
• pokrój zbyt wyrośnięty, zbyt wyciągnięty w górę;  
• jednostronne ułożenie pędów.  

Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. W zależności od 
miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych  
i zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości,  

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być  
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Sadzenie 

Najwłaściwszy termin sadzenia przypada na wiosnę  IV - V lub jesień VIII - IX tj.  po 
zakończeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.    

Doły do sadzenia krzewów powinny być  o 30 cm szersze i40 cm głębsze niż  bryła 
korzeniowa. Do zaprawy dołów należy użyć  mieszanki substratu torfowego i  ziemi 
urodzajnej w proporcjach zależnych od żyzności danej gleby i  wymagań  poszczególnych 
roślin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryły korzeniowej nieulegające szybkiej 
biodegradacji, należy usunąć przed sadzeniem roślin.  Głębokość sadzenia krzewów 
powinna być  taka jak w szkółce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemią pędów. Ziemię w 
dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół 
krzewów uformować miskę ułatwiającą podlewanie. Krzewy należy obficie podlać i w razie 
konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i torfu.  

Pielęgnacja 

Krzewy objęte są 3-letnim okresem pielęgnacyjnym. Pielęgnacja roślin rozpoczyna się z 
chwilą ich posadzenia. Czas trwania pielęgnacji liczony jest od momentu odbioru danego 
etapu robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inwestorowi 
operat pielęgnacyjny, dołączony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta.    

Zakres piel ęgnacji  
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Przygotowany przez Wykonawcę operat pielęgnacji zieleni  powinien obejmować wszelkie 
prace, mające zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój roślin:  

• pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub „dzików"  
• systematyczne podlewanie roślin  
• wykonanie niezbędnych cięć pielęgnacyjnych,  
• zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu    
• wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy 
• ochrona przed chorobami i szkodnikami    
• uzupełnianie ściółki z kory. 

ZABIEGI PRZYGOTOWAWCZE PODŁO ŻA POD TRAWNIK 

Prace przygotowawcze przed założeniem trawnika należy rozpocząć od  przygotowania 
podłoża pod. Pierwszym etapem jest uprzątnięcie terenu po budowie, folii, gruzu, kawałków 
styropianu, desek, poza tym należy pozbyć się kamieni, gałęzi i korzeni.  

Tak przygotowane podłoże należy oczyścić z chwastów. Następnie należy przekopać glebę 
na głębokość szpadla, usuwając tym samym większe fragmenty pozostałych chwastów. Na 
większych przestrzeniach warto  posłużyć się glebogryzarką.. Kolejnym etapem jest 
doprowadzenie terenu działki do założeń projektowych. Teren należy odpowiednio 
wyrównać. 

Użyty sprzęt: 
• Walec o ciężarze powyżej 70kg 
• Glebogryzarka spalinowa Szpadel 
• Drewniana łata 
• Grabie 
• Opryskiwacz  

Wykonywanie trawników 

Trawnik teoretycznie można siać od wiosny do jesieni, jednak najlepszym okresem jest 
przełom kwietnia i maja. Zakłada się, że średnio 1kg mieszanki traw wystarcza na 40m2, w 
celu osiągnięcia szybkiego efektu w początkowym okresie użytkowania oraz przy słabych 
warunkach glebowych należy  zwiększyć ilość wysiewanych nasion o 70%. Przed 
przystąpieniem do siewu delikatnie zagrabiamy go wzdłuż linii prostych, by utworzyć bruzdy, 
w które będą wpadały nasiona. Należy pamiętać o zwilżeniu gleby w celu efektywniejszego 
pozostawania nasion na powierzchni gruntu. Nie wolno jednak przesadzić z ilością wody. 
Wysiew najlepiej przeprowadzić przy bezwietrznej pogodzie. Nasiona wysiewamy ręcznie, 
ruchem siewcy, połowę siejąc wzdłuż, a połowę w poprzek działki. Na brzegach trawnika 
siejemy więcej nasion, by uniknąć dosadzania jej tam w niedalekiej przyszłości. Nasiona 
przysypujemy półtoracentymetrową warstwą przesianej ziemi kompostowej. Następnie 
wałujemy podłoże walcem ogrodowym i podlewamy zraszaczem. 

Użyty sprzęt: 
• Walec ogrodowy 70kg 
• Zraszacze drobno kropelkowe 
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3. KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić możliwość 
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. Ponad to:  

• wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, 
zabezpieczenie  

• i oznakowanie; 
• zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i 

znajdujących się  
• w strefie robót; 
• organizacja wjazdów; 
• wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu 

ścieków; 
• wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu 

oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i 
oznakowanie; 

• roboty rozbiórkowe elementów budowlanych z wywiezieniem odpadów 
nieorganicznych na wysypisko. Materiały i elementy nadające się do powtórnego 
wbudowania należy składować w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

• wykonanie nawierzchni pieszych; 
• montaż elementów małej architektury; 
• przeprowadzenie pozostałych zabiegów gospodarki drzewostanem; 
• urządzenie nowej szaty roślinnej; 
• uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na 

okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania 
terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych. 

4. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Oprócz samego wykonania robót, składających się na zagospodarowanie terenu, na 
Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za 
następujące sprawy: 

• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia 
komunikacji(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); 

• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 
• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem 

przyrządów; 
• zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 
• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 
• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 
• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 
• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, 

narzędzia, skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed 
szkodami na skutek warunków atmosferycznych iwód gruntowych; 

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających 
z robót realizowanych przez Wykonawcę; 
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• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy 
o podwykonawstwie; 

• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych 
przedsiębiorstw; 

• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych 
okoliczności odpowiedzialności cywilnej; 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji 
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie 
ewentualnych szkód powstałych w skutek transportu; 

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania 
związane z prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp; 

• ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w 
strefie wpływu prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i 
podziemnego uzbrojenia terenu; 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ewentualnym ujawnieniu 
w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów 
posiadających cechy zabytku; 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony 
Środowiska o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i 
ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych; 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

5.1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem 
osób nieupoważnionych, a jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych.  

Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz 
zagospodarować teren budowy tj.: 

• ogrodzić teren w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia oraz jego 
zabezpieczenie, w sposób by nie powodował zakłóceń; 

• na terenie budowy należy wyznaczyć (w miejscu wyrównanym do poziomu) 
oraz utwardzić i odwodnić miejsca przeznaczone do składowania materiałów i 
wyrobów budowlanych; 

• składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy  wykonać w 
sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów iurządzeń; 

• materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów, a stosy materiałów 
workowanych układać w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 
10 warstw; Stosy należy umieszczać w odpowiedniej odległości od ogrodzenia i 
zabudowań (0,75 m) oraz od stałego stanowiska pracy (5m); 

• zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci 
trakcyjnej oraz ściany obiektubudowlanego; 

• obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające 
odpowiednieuprawnienia; 
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• pracownicy powinni być przeszkoleni i wyposażeni w odzież ochronna. Na 
terenie prowadzonych robót powinien być stworzony punkt sanitarny oraz 
możliwość szybkiego powiadomienia o niebezpieczeństwie; 

• kierownik budowy odpowiada za realizację robót zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w dokumentacji; zmiany w stosunku do projektu powinny być 
odnotowane dzienniku budowy oraz niezbędne jest wykonanie dokumentacji po 
wykonawczej; wszelkie zmiany wymagają zgody projektanta  
 

5.2. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH I PLACU BUDOWY 

Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie 
cieków, realizowane będą za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na terenie 
obiektu. Ponieważ sposób wykorzystania mediów wiązany jest ściśle z organizacją robót, 
decyzję na temat szczegółowych rozwiązań doprowadzenia wody i energii do 
poszczególnych miejsc pozostawia się wykonawcy, który ponosił będzie także koszty 
wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych. 

5.3. STAN PRAWNY I ZABEZPIECZNIE INTERESÓW OSÓB TRZ ECICH 

Właścicielem terenu jest GMINA MIASTA GDAŃSKA siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdańsk tj. działki nr ew.: 30. Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o 
powierzchni 547 m2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich wiąże się z koniecznością 
prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami 
BHP i P.POŻ. Przy wjeździe na teren powinna być wywieszona tablica informacyjna w 
kolorze żółtym – zawierajcie wszelkie informacje mogące służyć osobom trzecim. 

5.4. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje 
się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego 
spowodować jego zachwianie. 

5.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zakres robót nie pociąga za sobą specjalnych wymogów dotyczących zaplecza budowy. 
Dopuszczalne jest ustawienie kontenera i toalety przenośnej. 

Ogrodzenia 

Na czas budowy teren opracowania należy ogrodzić i zamknąć dla osób nieupoważnionych. 
Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASĆIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWYANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWAY, SKŁADOWANIEM I KONTROLA JAKO ŚĆI 

Wszystkie zastosowane materiały, elementy i wyroby dostarczone na budowę powinny 
posiadać niezbędne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i świadectwa 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie 
ustalono Polskiej Normy. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów 
dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
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6.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA 

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem materiałów do robót, Wykonawca 
przedstawi informacji dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

6.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wykorzystania do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów na terenie budowy będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych 
Inspektorem Nadzoru. 

6.3. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW 

W dokumentacji powyższej wskazano gotowe urządzenie zabawowe i materiały, bez 
podania nazwy, symbolu i producenta, z dokładnym opisem, przeznaczonych do 
wbudowania w ramach prac wykonawczych. W załącznikach do dokumentacji projektowej 
zamieszczono kopie rysunków przedstawiających wygląd ww. wyrobów oraz podstawowych 
danych technicznych i opisów technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji wielokrotnie 
zaznaczono, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte 
przez wykonawców w ramach robót.  

Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, 
podanych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyrobów i że może on stosować 
inne, jednakże pod warunkiem ich godności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod 
względem: 

• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); 
• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 
• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa); 
• parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, 

fundamentowanie, itp.); 
• parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bez urazowość, nietoksyczność, itp.); 
• wyglądu (struktura, faktura, barwa). 

6.4. PODSTAWOWE MATERIAŁY 

Pomiary 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Paliki 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 
pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 
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średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i 
przekrój prostokątny. 

Monta ż urządzeń 
• urządzenie do manipulowania wodą - 1 szt.; 
• cymbały terenowe - 1 szt.; 
• bębny terenowe 1 szt.; 
• stelaż do instalacji różnych elementów - 2 szt.; 
• ścieżka sensoryczna do chodzenia; 
• domek z kolorowymi szkiełkami  - 1 szt.; 
• tor przeszkód - zestaw; 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT ORAZŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Sprzęt i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spełniać 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi 
zmianami). 
Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszą spełniać wymogi zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 września 2003 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178 
poz. 1745). 
Sprzęt i maszyny stosowane podczas prac muszą spełniać wymagania dotyczące 
dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841). 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Organizacja transportu elementów wyposażenia terenu na budowę powinna być zgodna ze 
wskazaniami Inspektora Nadzoru lub Inżyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1 WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 
 
Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywanie robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 
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W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego 
rodzaju robót, powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez 
inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obsługi urządzeń lub 
wytyczne producenta określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów i materiałów. 
Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami 
upoważniającymi do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby 
zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie bhp 
stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót specjalistycznych powinny 
posiadać uprawnienia wydane przez do tego powołane organy państwowe. 

8.2. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwałe elementy zagospodarowania 
terenu należy wytyczyć w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę 
geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni 
stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie również nadzoru sprawdzał 
prawidłowość wytyczonych lokalizacji i rzędnych. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

8.3. OGRODZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca robót budowlanych powinien ogrodzić zaplecze budowy (tj. miejsca 
składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót 
pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby place przy 
obiektowe o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz 
bezpieczeństwa mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatką metalową umocowaną 
do wkopanych w grunt słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m. 

8.4. PLAN BIOZ 

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

9. KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia  
w miejscowym wydziale nadzoru budowlanego fakt przystąpienia do robót. Kierownik 
budowy ma obowiązek zapewnić możliwość geodezyjnego wytyczenia projektowanych 
obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
obiektów zrealizowanych. 
Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na poprawność przedstawionego  
w projekcie (na podstawie otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania,  
a ewentualne odstępstwa obmiarowe napotkane w terenie, wziąć pod uwagę podczas prac 
realizacyjnych. 
Przewiduje się następującą kolejność wykonywania robót: 

• wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, 
zabezpieczenie i oznakowanie; 

• zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujących się w strefie robót; 
• organizacja wjazdów; 
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• wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu 
ścieków; 

• wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu 
oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i 
oznakowanie; 

• montaż urządzeń zabawowych ogrodu sensorycznego; 
• wykonanie nawierzchni piaskowej; 
• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej; 
• wykonanie nawierzchni żwirowej; 
• uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na 

okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania 
terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych. 

9.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót; 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywania robót; 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów; 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek 

betonu, stali, ziemi urodzajnej, ilości wbudowanych materiałów). 

9.2. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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9.3. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

9.4. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

9.5. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98); 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST; 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

10. DOKUMENTY BUDOWY 

10.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na 
Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyły przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
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inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót; 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach; 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru – Inżyniera; 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót; 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
• ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie; 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi; 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót; 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał; 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

10.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA) 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

10.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy, oprócz w/w, zalicza się: 

• protokoły przekazania Terenu Budowy; 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi; 
• protokoły odbioru Robót; 
• protokoły narad i ustaleń; 
• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 


