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Kosztorys - Przedszkole 60.PRD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
OGROD SENSORYCZNY PRZY PRZEDSZKOLU NR 60 W GDANSKU
1|Roboty geodezyjne 1 1
2|Prace porzgdkowe i przygotowawcze 2 7
3|Demontaz istniejgcych urzgdzen 8 8
4|Doposazenie terenu - urzgdzenia zabawowe/edukacyjne- montaz i transport 9 17
4.1|Mafa architektura 9 17
5|Wykonanie nawierzchni z kostki 18 24
6|Nawierzchnia piaskowa 25 29
7|Nawierzchnia zwirowa (+ geowtéknina) 30 34
8| Trawnik 35 35
9|Sadzenie roslin projektowanych 36 40
10|Nawierzchnia z kory na rabatach 41 43
11|Pielegnacja roslin po posadzeniu 44 45
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Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
OGROD SENSORYCZNY PRZY PRZEDSZKOLU NR 60 W GDANSKU
1|Roboty geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -  |ha
d.1/0121-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
*Przyjeto caly teren opracowania 547 m2/10 000
0.0547 ha 0.055
RAZEM 0.055
2|Prace porz gdkowe i przygotowawcze
2|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt |m3
d.2|0217-04 zadarniony)
*|stniejgcy trawnik pow. 565 m2 ,glebokos¢ 0,2 m (547
m2-156 m2)+124 m2=534 m2 (catkoita powierzchnia minus po-
wierzchnia pod trawnik plus powierzchnia pod rabaty)
107 m3 107.000
RAZEM 107.000
3|/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2|06 0.40 m3. wywdz na legalne sktadowisko sam.samowytad. pod wy-
konanie nawierzchni
107 m3 107.000
RAZEM 107.000
4/KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenia roslin w gruncie kat.I. Po- |m?2
d.2|0410-05 wierzchnia rabat: 124 m2.
124 m?2 124.000
RAZEM 124.000
5/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - ze- |m3
d.2/0101-01 branie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy (przyjeto 0,25m3/
100m2). Caty teren opracowania 547 m2.
1.54 m3 1.540
RAZEM 1.540
6/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wy-  |m3
d.2|0101-04 wiezienie zanieczyszczen samochodami na legalne sktadowisko
1.54 m3 1.540
RAZEM 1.540
7/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $r. ponad 30 cm na okres wykonywania |szt.
d.2|0107-04 rob6t ziemnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|Demonta z istniej gcych urz gdzen
8/KNR 2-31 Rozebranie urzadzen zabawowych wraz z wywiezieniem w miejs- |szt.
d.3/0818-08 ce wskazane przez inwestora
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4|/Doposa zenie terenu - urz gdzenia zabawowe/edukacyjne- montaz i transport
4.1|Mata architektura
9/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.4.1/0114-02
0.0547 ha 0.055
RAZEM 0.055
10/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi m3
d.4.1/0214-03 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.llI-1V
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
11/KNR 2-21 Zestaw do manipulowania z wodg - Wodospad - z montazem- szt
d.4.1/0607-02 podtaczenie wody
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-21 Domek z kolorowymi szkietkami - z montazem szt
d.4.1/0607-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-21 Bebny -z montazem szt
d.4.1/0607-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-21 Cymbaly - z montazem szt
d.4.1/0607-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-21 Sciezka sprawnosciowa z palikéw - z montazem kpl
d.4.1/0607-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-21 Drewniana rama do instalacji - z montazem szt
d.4.1/0607-02
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 2-21 Sciezka sensoryczna - z montazem kpl
d.4.1/0607-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5|Wykonanie nawierzchni z kostki
18/KNR 2-31 Podbudowa z piasku- warstwa gérna o grub.po zageszcz. 100cm |m3
d.5/0114-07 62 m2*0,10=6,2
6.2 m3 6.200
RAZEM 6.200
19/KNR 2-31 Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm; - wars- |m3
d.5|0114-07 twa gérna o grub.po zageszcz. 15 cm
62 m2*0,15=9,3 m3
9.3 m3 9.300
RAZEM 9.300
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kon- |m2
d.5/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce ce- m?2
d.5/0302-04 mentowo-piaskowej
62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wym. 8x30 cm w m
d.5/0401-02 gruncie kat.llI-IV
86 m 86.000
RAZEM 86.000
23|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z oporem (tawa 0,3*0,4=0,12) m3
d.5/0402-04 86 m*0,12 m2=10,32 m3
10.32 m3 10.320
RAZEM 10.320
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe wystajgce o wym. 8x30 cm na podsypce m
d.5|0404-03 cem.piaskowej
86 m 86.000
RAZEM 86.000
6|Nawierzchnia piaskowa
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.6/0101-01 nikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy kon- |m2
d.6/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
27|KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami skrzyniowymi na legalne sktadowisko |m3
d.6/0108-02
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
28|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z ge- |mz2
d.6/0101-03 owtdkniny o szer. 3,2 m
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
29|KNR 2-21 Uktad.nawierzchni grunt.piaskowych placéw i drog ogrodowych m3
d.6|0502-04 (kat.gruntu IV grub.warstwy po zageszcz. 20 cm)
95*0,2=19
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
7|Nawierzchnia zwirowa (+ geowtdknina)
30/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.7/0101-01 nikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 30 cm
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kon- |m2
d.7/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
32|/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na legalne sktadowisko |m3
d.7/0108-02
39 m3 39.000
RAZEM 39.000
33|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z ge- |m?2
d.7/0101-03 owtékniny o szer. 3,2 m
110 m?2 110.000
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RAZEM 110.000
34/ KNR 2-21 Uktad.nawierzchni grunt.piaskowych placéw i drog ogrodowych m3
d.7|0502-04 (kat.gruntu IV grub.warstwy po zageszcz. 30 cm)
110*0,3=33
Krotnos¢ = 0.35
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
8| Trawnik
35/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.I-ll z  |m?2
d.8/0401-04 nawozeniem
156 m?2 156.000
RAZEM 156.000
9|Sadzenie ro slin projektowanych
36|KNR 2-21 Sadzenie krzewéw lisciast.Spirea japonica Goldmound szt.
d.9/0302-09
172 szt. 172.000
RAZEM 172.000
37 KNR 2-21 Sadzenie krzewow li$ciast.Lavendula angustifolia szt.
d.9/0302-09
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
38/KNR 2-21 Sadzenie bylin Rudbeckia fulgida szt.
d.9/0302-09
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
39/ KNR 2-21 Sadzenie bylin Echinacea purpurea szt.
d.9/0302-09
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
40 KNR 2-21 Obsadzenie trawami Calamagrostis xacutiflora 'Karl Foerster' szt
d.9/0414-01
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
10|Nawierzchnia z kory na rabatach
41 KNR 2-31 Obrzeza z tworzywa o wys. 5 cm m
d.10/0404-03
55 m 55.000
RAZEM 55.000
42|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z ge- |mz2
d.10/0101-01 owtokniny
124 m?2 124.000
RAZEM 124.000
43|/ KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim grub.warstwy 5 cm ha
d.10/0209-01
0.0124 ha 0.012
RAZEM 0.012
11|Pielegnacja ro slin po posadzeniu
44 KNR 2-21 Pielegnacja trawnikow = 12 miesiecy m?2
d.11/0701-01
156 m?2 156.000
RAZEM 156.000
45/ KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw bylin i traw ozdobnych = 36 miesiecy, 248  |szt.
d.11/0701-01 szt. x 3 lata
744 szt. 744.000
RAZEM 744.000
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