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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

(nazwy i kody wedlug ,,Wspélnego Stownika Zamowien™)

A. Wymagania ogélne

B. Roboty budowlane
45000000-7: Roboty budowlane
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112711-2: Roboty w zakresie ksztaltowania parkow
45112720-8: Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych

UWAGA: W specyfikacjach przywolane przepisy szczegdtowe dotyczace norm moga by¢ nieaktualne na dzien
sporzadzenia specyfikacji technicznej, poniewaz wg interpretacji organow, np. Branzowego Zakladu
Doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., m.in. jesli nie mozna powotaé¢ si¢ na
aktualne normy PN-EN, to mozna stosowa¢ normy PN i BN po sprawdzeniu, ze zawieraja one aktualne dane
techniczne; jesli wyrdb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy stosowac dotychczasowe normy PN na
metody badan i oceny, a jesli wyrdb jest produkowany wedlug wymagan norm PN-EN, to do jego oceny nalezy
stosowa¢ metody badan wedlug PN-EN; nie zaleca si¢ stosowa¢ w specyfikacjach technicznych norm
uznaniowych w jezyku obcym itp.
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A. WYMAGANIA OGOLNE
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0. Dane ogélne
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot
2.0. Materialy i urzadzenia
3.0. Sprzet
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.  Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbiorow
8.2. Dokumenty do odbioru robot
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét
8.4. Zgloszenia do odbioru
8.5. Sprawdzenie kompletno$ci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbidr koncowy
9.0. Warunki platnosci
9.1. Ustalenia ogo6lne
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Dane ogoélne
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i

odbioru robot w ramach rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich, ZADANIE 3 — Strzyza — ul.

Ludowa w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST),

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacjg projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robot budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub

usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania

Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich

standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,

prostych robdt i konstrukeji drugorzednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe

wymagania beda spelnione, przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robot budowlanych, sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich,

ZADANIE 3 — Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku.

W ramach realizacji robdt przewiduje si¢ wykonanie $ciezek gruntowych, schodkéw terenowych z palisady

drewnianej, placu zabaw o nawierzchni z kory, placu postojowego dla rowerdw, skarpy, wycinki drzew oraz

odtworzenia runa le$nego.

Specyfikacje Techniczne (ST) wykonania i odbioru robdt budowlanych, sa dokumentem kontraktowym

obowiazujacym przy realizacji robot.

Zakres opracowania obejmuje urzadzenie terenu polegajace na posadowieniu elementéw malej architektury, tj.:

— katalogowych urzadzen wyposazenia placu zabaw,

— katalogowego ogrodzenia placu zabaw,

— katalogowych stojakow na rowery,

— katalogowych tawek,

— katalogowych koszy na $§mieci,

— katalogowych tablic informacyjnych.

1.4. OKreSlenie podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa 0:
1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury.

1.42. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna cato$é, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace
maszty antenowe, wolnostojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
czgsci przedmiotow, sktadajacych sig na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.4.7.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istnicjacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych, polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
Urzadzeniach budowlanych — nalezy prze to rozumie¢ urzadzenia techniczne, zwiazane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekoéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z

przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny,
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna, zezwalajaca na rozpoczgceie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki
i opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardéw, a w przypadku realizacji
obicktow metoda montazu, takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych, podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrob w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnoSci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w

obickcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do

stosowania we wzajemnym potaczeniu, stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy, okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia

2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz.U.2013 Poz. 932 ze

zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na

podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznoéci wnoszona przez zobowiazanego, za okreslone ustawa

obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ, zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i

do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é

za prowadzona budowe.

Rejestrze obmiaré6w — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.5.

1.4.29

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

. Odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.
Projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniona osob¢ prawng lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty, majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robot budowlanych.
Czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie, okreslone w
Rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektyweg 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczacych procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008).
Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania, dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych, w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegodtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspoélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robo6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre§lania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV, poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie, okre§lonym w udzielonym
petlnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspoirzedne punktéw gtoéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2.

1.5.3.

1.54.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzng, obliczenia i

dokumenty, zgodne =z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

— Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji,
zakresu i1 charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dost¢pna w siedzibie Zamawiajacego),

— Projektowa dokumentacj¢ techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany (wielobranzowy),

2/ projekty wykonawcze wszystkich branz,

3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,

ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcg, w tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robét,

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna — powykonawcza dla
zrealizowanych rob6t — umozliwiajaca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza i W
stosownych ewidencjach, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w
trakcie realizacji robot.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrebnej wycenie i

Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego

Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich

sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy

obicekt jest dostgpny i Wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu”

— dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez

Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,

a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone

materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatdéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa

lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda

niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegodlnych robot nie okre§lono warunkéw technicznych wykonania i

odbioru robét, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania

i odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990

roku.

Informacje na temat terenu budowy

1.5.4.1. Informacje ogélne

Wykonawca powinien tak projektowa¢ wykonywanie robot oraz je prowadzié,
aby nie zaklocaé z sposob znaczacy srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja robét budowlanych

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub roboét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla

ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé

granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewniC stalty

nadzor. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdot budowlanych nalezy wyznaczy¢

miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzj¢ o

pozwoleniu na budowg”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet

Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy.

Wykonawca zatozy i bgdzie prowadzit Ksiazkg obmiaréw, w przypadku postawienia

takiego wymogu w SIWZ.

Wszelkie koszty zwiazane z czynno$ciami niezbednych dokumentéw ponosi Wykonawca

i przyjmuje si¢ ze sa ujgte w cenie kontraktowe;.

1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu

budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do

zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczego6lnoscei:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwiazane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych,

— Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatnaé teren budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robdt 1 likwidacji terenu budowy,
zabezpieczy teren budowy.

Wszelkle zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca

i przyjmuje sig, ze s wliczone w ceng kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie, konieczne kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm,
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwo$ci dla osob lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwos$cia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywolanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig¢ uzycia materiatdow, wywotujacych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 9
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



S

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich
ZADANIE 3 - Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku
PECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 4/1907/05/17

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

Wszelkie materialy odpadowe, uzyte do robodt, beda miaty aprobatg techniczna, wydang przez
uprawniong jednostkg, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pyliste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie
tych materiatow, od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen, zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak: rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
gruntu, materialdow i wyposazenia, na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie, niezbegdne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe, nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robot w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W

szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z
obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiazek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47
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1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

Poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych

wiladz na swdj koszt. Razem z harmonogramem robdt w ciagu 20 dni od podpisania umowy

Wykonawca winien przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen

wymaganych do rozpoczegcia i zakonczenia rob6dt zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen w pelni umozliwi¢ wiadzom

wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu z

uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie

ich przebudowy i budowy.

Tablica informacyjna

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia informacji,
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest

uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot a po ich zakonczeniu

zdemontowane.

Ochrona robdt przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robot przed wszelkim negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do

Wykonawcy i przyjmuje sig, ze jest wliczona w ceng kontraktowa.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w

cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej

dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane

Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatdéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa

lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda

niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i

odbioru robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania

i odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990

roku.

Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore

spelnia¢c maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda

obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych

norm i przepisow 0 ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy

powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,

moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajace rowny lub wyzszy poziom

wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich
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proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjna i budowlana dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywatl i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
— zaplecze socjalne dla pracownikoéw Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami

prawa.

1.5.21. Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢c maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda
obowiagzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania, niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.
Roéznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, musza byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone do zatwierdzenia.

2.0. Materialy i urzadzenia

2.1.

2.2.

2.3.

Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje, dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan, okre§lonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spelniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane, powinny spelniaé wymagania jakos$ciowe, okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢, zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatdéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty,
zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkdw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie, odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowiazujacymi na
danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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3.0.

4.0.

5.0.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow, beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegodlnych elementdéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt, powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu, bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami, okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetlnial normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie, moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowania odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog
celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynnosci zwiazane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, ze sa ujgte
w cenie kontraktowej.

Wykonanie roboét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i1 rzednymi, okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu,
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5.2.

5.3.

spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jezeli wymagac tego

bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia

robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robot, beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej 1 specyfikacji

technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i roboét, rozrzuty

normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do$wiadczenie z przesztosci,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, wptywajace na prowadzenie robot. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegélnych prac, dziataja na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub

generalnym wykonawca. Warunki kontraktu musza uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne,

okreslone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;.

Z uwagi na wewngtrzna spojno$¢ i koordynacje poszczegdlnych prac, niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwiazan lub materialdow bez sprawdzenia wplywu tych zmian na catos¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktow na poszczegélne prace, szczegdlnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji, itd.

W  przypadku niespdjnosci pomigdzy ustaleniami kontraktu a dokumentacja projektowa i

specyfikacjami, pierwszenstwo maja zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie maja wplywu na

bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostaja w sprzeczno$ci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac, powinien uwzgledniac¢ nastgpujace elementy:

— wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
poszczegdlnych prac,

— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

— wymog przestrzegania harmonogramu ogoélnego budowy oraz harmonograméw szczegdtowych,

— wymogi wynikajace z przestrzegania przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej,

— wymogi wynikajace z przepisow wladz lokalnych oraz stuzb porzadkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowe;j,

— wymog wykonania dokumentacji powykonawczej,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,

— koszty ewentualnego zatwierdzania przez wtasciwe urzedy,

— koszty badan materialow, elementow budowlanych i sprzgtu, wynikajacych z ewentualnych
wymogo6w lokalnych wtadz oraz wymogow inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowe;j,

— koszty gwarancji i rekojmi,

— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikow i sprzgt oraz jego dostawcoéw, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia probek materiatow do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajace z koniecznoSci przestrzegania przepisow bhp i ppoz. na budowie.

Znajomos$¢ zakresu prac

Wykonawcy poszczegolnych rodzajow prac, musza dokladnie zna¢ dokumentacj¢ projektowa oraz

stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegolno$ci Wykonawcy musza zapoznac si¢ z:

— warunkami lokalnymi,

— warunkami gruntowymi,

— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiacymi dokumentacj¢ projektowa,
takze wykonanymi przez innych wykonawcoéw branzowych, ktore precyzuja wymiary elementow,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia wilasciwe] koordynacji terminowej
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegélnych prac, maja obowiazek zweryfikowania dokumentdéw projektowych,

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidlowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod

katem wymogoéw kontraktu z inwestorem.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 14
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich
ZADANIE 3 - Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 4/1907/05/17

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Wykonawcy powinni przed przystapieniem do realizacji prac, zweryfikowa¢ na miejscu prawidtowosé

przyjetych wymiaréw, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglgdnienia ewentualnych

korekt. Jesli poszczegélne elementy nie moga zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy

bezzwlocznie powiadomi¢ projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidlowego przygotowania do realizacji, poszczego6lni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,

wykona¢ stosowna dokumentacjg warsztatowa lub montazowa. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu

przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktadaé si¢ z czgéci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢

zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich

elementow robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez

Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu

robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny

koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot, beda

oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,

a takze w normach i1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robdt, beda wykonywane przez Wykonawce nie

pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z

tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

Roboty rozbiérkowe

Elementy budowlane z miejsca rozbiorki nalezy usuna¢ i wywiez¢ na wysypisko lub w miejsce

wskazane przez Inwestora. Postgpowanie z tymi elementami z rozbiorki, powinno by¢ zgodne z Ustawa

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 Poz. 21 ze zm.).

Projekt zagospodarowania placu budowy

Zaplecze budowy projektuje Wykonawca, uwzgledniajac wymagania Zamawiajacego, dotyczace

przygotowania placu budowy do prowadzenia robot, wyposazenia budowy w niezbedne instalacje

tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robot, postgpowania w przypadku

stwierdzenia istniejacego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkow higieniczno —

sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunkoéw

komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektéw placu budowy w sposoéb zapewniajacy

komfort publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia, zapewniajace bezpieczenstwo personelu

budowy i 0sob trzecich. Wykonawca zobowiazany jest do:

— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow planow organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,

— utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miar¢ potrzeby, ogrodzenie,

— wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowanie materialtow i elementow
budowlanych,

— utrzymywaniu w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu ziemi z wykopow,

— uzgodnienia z wlasciwym zarzadca drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Obsluga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowiazany jest zapewnic¢ peina obshugg geodezyjna (w zakresie obshlugi realizacyjnej

inwestycji oraz ewentualnych opracowan projektowych) i geotechniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robot. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu, spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu

i wyznaczeniu robot, zostana poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia

robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za

ich doktadno$¢.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie shuzyl pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych, wyznaczonych
przez Wykonawcg.
Wykonawca zatrudni rowniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zaggszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi do
projektowania, itp.

5.13. Projekt organizacji budowy

Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy
i harmonogram robét, do jego akceptacji.

5.14. Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak:
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociag, gazociag
i tym podobne, przed rozpoczg¢eciem wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociagu i gazociagu, stupéw
i linii energetycznej, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju,
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow, podczas wykonywania robot.

Wykonawca niezwltocznie naprawi wszelkie, powstate uszkodzenia na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy, spowodowane swoja
dzialalnoscia.

Koszty wuzgodnienia i nadzoru obcego (nadzoér -eksploatatorow istniejacego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejacych sieci), nie podlegaja odrgbnej zaplacie i nalezy
uwzgledni¢ je w kwocie kontraktowe;.

5.15. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymoég, okreslony przepisami administracyjnymi
0 porzadku.

6.0. Kontrola jakoS$ci robét

6.1.

6.2.

Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli robot, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg roboét i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel. Laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia, niezbgdne do pobierania probek i badan materialdow oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, celem stwierdzenia, ze poziom robot jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach, wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostaly one tam doktadnie okreslone,
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umows.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy, posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm, okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Jezeli sprzet badawczy, bedzie posiadal niedociagnig¢cia na tyle powazne, ze moga one
wplyna¢ ujemnie na wyniki pomiaréow, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcie w pracy laboratorium
lub sprze¢tu zostanie usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt, jakos$ci materialow i elementdéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialow i robét.
Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
1) Cze$¢ ogolna:

— system (sposob i procedurg) kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
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6.3.

6.4.

6.5.

— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wiasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawcg),

— sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw, itp.,

— sposéb i formg przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Iub
zarzadzajacemu realizacja umowy,

— przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

2) Czes¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn — urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,

— urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatow,

— sposob i procedur¢ pomiardow i badan (rodzaje i czgstotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacje i sprawdzenie urzadzen), prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania
mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robot,

— sposob postgpowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom umowy.

Jezeli specyfikacja ogélna warunkéw zamoéwienia nie wprowadza koniecznos$ci przedstawiania
Programu Zapewnienia Jako$ci na piSmie, wszystkie powyzsze zagadnienia, b¢gda omdéwione i zapisane
w trakcie przekazywania placu budowy (wg wyzej wymienionych punktow).

W przypadku Wykonawcy posiadajacego certyfikat ISO 9001 (lub inny), jest on zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci, zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcg wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentow, potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

Wszelkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw, ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki begda pobierane losow0. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte
lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek, beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru Iub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportow, z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie, okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie), beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zZrdédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli, zapewniona bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez
Wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami SST, na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub
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6.6.

6.7.

dodatkowych badan albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow

i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub

dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostana przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub
b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja, okre§lona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST,

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie aprobat technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét, bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajq tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym, obowiazujacym Zamawiajacego

i Wykonawceg, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy, beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt, podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzat,

— inne, istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bgda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy, obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw
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6.8.

Ksigzka obmiaréow, stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatdw, orzeczenia o

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1] — [3], nastgpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy, begda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy, beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie zamawiajacego.

Program prob koncowych i szkolenia personelu

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia programu prob koncowych. Program ten zawieraé

bedzie szczegotowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych. Program przygotuje Wykonawca i

przedtozy Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesiaca przed data rozpoczgcia

prob koncowych, wedlug aktualnego harmonogramu robdt. Program begdzie zawieral wszystkie

szczegbdlowo opisane czynno$ci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu prob

koncowych cato$¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dzialajaca niezawodnie i zgodnie z kontraktem.

Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajacego i Inzyniera.

Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbgdne czynno$ci, stosownie do zastosowanej

technologii, wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram prob. W kazdym przypadku,

program bedzie uwzglednial wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych

dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostana uwzglednione lub sposob ich

uwzglednienia nie bedzie gwarantowal spelnienia wymagan kontraktu, Inzynier odrzuci program, a

Wykonawca bedzie zobowiazany do poprawienia i uzupelnienia programu, zgodnie ze wskazéwkami

Inzyniera.

Ponadto:

— Wykonaweca robo6t przeprowadzi szkolenie zalogi potrzebnej do obshugi obiektu, zarowno na etapie
przekazania do obstugi w okresie przejsciowym oraz przed przekazaniem koncowym.

— Szkolenie powinno si¢ odbywac na miejscu montazu poszczego6lnych urzadzen.

— Szkolenia dla pracownikow, powinny odbywaé si¢ na stanowiskach pracy, dostosowanych do
funkcji szkolonej osoby.

— W trakcie szkolenia nalezy zaznajomié¢ szkolonych z catoscia procesu technologicznego, na
poziomie dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.

— Szkolenie musi obejmowacé zagadnienia dotyczace automatyki, wspolpracy urzadzen, na poziomie
dostosowanym do stanowiska pracy.

— Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy lecz gwarantujacy wystarczajace przygotowanie szkolonych
0s6b do samodzielnej obstugi urzadzen i szkolenia reszty zatogi.

— Wszelkie awarie dostarczonych urzadzen lub innych elementéw, wywotane przez wadliwa prace
dostarczonych urzadzen, ktora spowodowana zostata brakiem umiejgtnosci przeszkolonej obstugi,
na skutek udowodnionego niedostatku treningu, bgda uznane za spowodowane przez Wykonawcg i
on tez poniesie koszty usunigcia awarii, z catkowita wymiana uszkodzonego urzadzenia wiacznie, o
ile bedzie to konieczne.

— Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiajacego, zgodnie z programem szkolen,
przez siebie dostarczonym.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 19
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich
ZADANIE 3 - Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 4/1907/05/17

— Celem szkolen, przeprowadzanych przez Wykonawcg, jest zapewnienie kursantom takich
umiejgtnosci, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami dziatania i obstugi, procedur,
wylaczania komponentow/urzadzen, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.

Wykonawca winien zapewni¢ wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, ktory

wykonywat juz podobne zadania, w zblizonych warunkach.

Szkolenia i materialy szkoleniowe, winny by¢ w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zosta¢

przekazane w 3 egzemplarzach zamawiajacemu.

7.0. Obmiar robét

7.1.

7.2.

Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot, wchodzacym w sktad
umowy. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.
Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w szczegélowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
wykonania wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora
Nadzoru.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub
pionowo wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m?] z dokladnoscia do dwoch
miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci oraz grubosci w [m®] z dokladnoscia do
dwoch miejsc po przecinku.

Ilosci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiazce
obmiaru lub dolaczone do niej w formie zatacznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do Ksiazki obmiaru, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robot).

Sposob obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

Wszystkie wyniki obmiaru, sa wpisywane do ksiazki obmiarow. Ksigzka obmiaréow jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych roboét, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbidrkowych
oraz zwiazanych z remontami, modernizacja lub przebudowsa obiektow budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w iloSciach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej,
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.

Korekta ewentualnych bledéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego
wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z
zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonanie robot nie stanowi inacze;.

Obmiaru wykonanych robdt, dokonuje Kierownik budowy. Ksigga obmiaru stanowi dokument,
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robot.

Obmiary wykonanych roboét, przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w $lepym
kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez

Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy bgda przez Wykonawcg utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robot. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.
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7.3.

7.4.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét

8.2.

8.3.

8.4.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robot, roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru, zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbior czeSciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot (np. roboty
przygotowawcze, ziemne, itp.). Odbior cze¢sciowy robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robét.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot, stanowiacych z reguty
cato$¢ techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czg$¢ robot, dla ktorej w szczegdlowych
warunkach umowy, zostat przewidziany odr¢bny termin zakonczenia i odbioru.
Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréow etapowych, dokonuje si¢ w czasie
projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego, zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.
Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t, w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robodt nastapi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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9.0. Warunki platnosci
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawceg za jednostkg obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i
pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza;
oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia;
koszty wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i
utylizacji materiatow pochodzacych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkoéw
mogacych

wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

niezb¢dne optaty, migdzy innymi: oplaty zwiazane z utylizacja odpadow, optaty za zajgcia pasa
drogowego, oplaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obshuge geologiczna,
geodezyjna i archeologiczng, optaty za wlaczenia do sieci, oplaty zwiazane z odszkodowaniami za
zajgcia gruntu i inne,

inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegotowych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 22
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich
ZADANIE 3 - Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 4/1907/05/17

10.0. Przepisy

zZwigzane

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013 Poz. 1409 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.2013 Poz. 907 ze
zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2014 Poz. 883 ze zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U.2009 Nr 178 Poz.
1380 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U.2013 Poz. 963 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2013 Poz. 1232 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013 Poz. 260 ze zm.)

10.2. Rozporzadzenia

10.3. Inne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2004 Nr 198 Poz. 2041 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.].
Dz.U.2014 Poz. 1040 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 Nr 120 Poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6ot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2013 Poz. 1129 ze
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 Nr 198
Poz. 2042)

dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych (tom I, II, III, IV, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.
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B. ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7: Roboty budowlane
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112711-2: Roboty w zakresie ksztatltowania parkow
45112720-8: Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych

B-01.00.00. Zagospodarowanie terenu kod CPV —45111291-4

B-01.00.01. Elementy matej architektury kod CPV —45112720-8

B-01.00.02. Zielen kod CPV —45111200-0
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

B-01.00.00. Zagospodarowanie terenu
B-01.00.01. Elementy malej architektury
B-01.00.02. Zielen

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot

8.0. Odbiér robét

9.0. Warunki ptatnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegolowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
zagospodarowaniem terenu i mata architektura w ramach rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej na
terenach miejskich, ZADANIE 3 — Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i elementéw matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST A. Wymagania ogoélne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materialy
2.1. Bilans terenu
Projektowane ciagi piesze, place pod tawkami i parkingiem

rowerowym — nawierzchnia gruntowa 101 m?
Plac zabaw — nawierzchnia z kory 231 m?
Projektowane zatrawienie skarp 120 m?

2.2, Zielen
Zielen do wycinki
W obszarze parku wystepuja 2 egzemplarze n/w drzew, ktore przeznacza sie do wycinki.
Obwdéd pnia (cm) | Wyso | Rzut

Lp. | Nr. | Nazwapolska | Nazwa tacifiska | Nawys. | Nawys. | kosé | koron | Ik Uwagi
(lata)
5cm 130cm (m) [y (m)
1. | 14 | Klon pospolity | Acer platanoides | 61 52 8 | 3 | 12 |4haceniepochylentew
2. | 15 | Klon pospolity | Acer platanoides 130 112 9 5 25 ZI(??E[JZQIZF\)A?;?KJZT%W
3. | 16 | Klon pospolity | Acer platanoides 40 30 6 25 11 samosiew
4. | 17 | Klon pospolity | Acer platanoides 30 22 6 2,5 10 samosiew

Obwod pni drzew przeznaczonych do wycinki na wysoko$ci 5 cm nie przekracza 50 cm. Zgodnie ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 t.j. ze zm.) w/w egzemplarze
nie wymagaja uzyskania zezwolenia na usunigcie.

Drzewa nalezy wycia¢, a nastgpnie wykarczowaé. Podczas karczowania wykonawca zobowiazany jest
prowadzi¢ prace ostroznie, aby nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych drzew rosnacych w sasiedztwie.

2.3. Elementy malej architektury

Elementy placu zabaw

Plac zabaw wykona¢ o nawierzchni wymienionej w pkt. 4.2. Na placu ustawi¢ gotowe elementy

wyposazenia, uwzgledniajac ich poszczegodlne wymagania.

e Elementy stalowe nalezy malowac¢ proszkowo na odcienie szaro$ci. Zaleca si¢ potaczenie koloru
grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044. Elementy drewniane w kolorze naturalnego
drewna.

e Producent musi wskazaé¢ wielko$¢ strefy bezpieczenstwa wokot elementow zabawowych, zgodnie z
zobowiazujacymi przepisami.

e Ocynkowanie ogniowe, kapielowe, galwanizwoanie i malowanie proszkowe - fabryczne,
potwierdzone certyfikatem!

o Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg projektu konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie objgtym opracowaniem

e Urzadzenia zgodne z PN-EN 1176-1:2009

a) Bujak sprezynowy katalogowy — zat. nr 2
Opis produktu:

- drewniany bujak spr¢zynowy,
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przedzial wiekowy: 1+.
Technologia:
catos¢ wykonana z drewna drzew liSciastych, impregnowanego i wykonczonego bejca, o
zaokraglonym profilu, zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem oraz
mrozem, promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybow, plesni, owadow, glonow itp.,
uchwyty i podnézki ze stali nierdzewnej,
$ruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
sprezyna ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, hartowanej
ostatni pierécien sprezyny zabezpieczony przed putapka na zakleszczenie.
b) Pomost ruchomy katalogowy— zat. nr 3

Opis produktu:

- mostek ruchomy drewniany,

- przedziat wiekowy: 6-12.

Wymiary:

- dlugosé - 380cm

- szeroko$¢ - 125 cm

- wysokos¢ - 140 cm

- wysokos$¢ upadku - 38 cm

- powierzchnia strefy bezpieczenstwa - 27 m?

Technologia:
elementy konstrukcyjne z drewna drzew lisciastych, impregnowanego i wykonczonego bejca, o
zaokraglonym profilu, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi - deszczem, §niegiem oraz
mrozem, promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybow, plesni, owadow, glonéw itp.,
Scieraniem,
fancuchy min. fi.6 mm ze stali nierdzewnej (atestowane),
$ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki $rub.
c) Wielokat sprawnos$ciowy katalogowy — zat. nr 4

Opis produktu:

- drewniany wielokat zabawowy,

- przedzial wiekowy: 6-12.

Wymiary:

- dlugosé - 939 cm

- szerokos¢ - 772 cm

- wysokos¢ cakowita - 280 cm

- wysokos$¢ upadku - 250 cm

Technologia:
elementy konstrukcyjne z drewna drzew liSciastych, impregnowanego i wykonczonego bejca, o
zaokraglonym profilu, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi - deszczem, §niegiem oraz
mrozem, promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybow, plesni, owadow, glonow itp.,
liny polietylenowe o $rednicy min. 18 mm z rdzeniem stalowym, zabezpieczonym przed korozja,
niepalne,
elementy stalowe ze stali nierdzewnej lub stali galwanizowanej, malowanej proszkowo.

- $ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki §rub.
d) Karuzelatarczowa — zat. nr 5

Opis produktu:

- karuzela tarczowa z siedziskiem i talerzem obrotowym na $rodku,

- przedziat wiekowy: 3-12.

Wymiary:

- $rednica: 1,5 m,

- wys. (platforma): 0,15 m

- wys. (faczna): 1,0 m

- wys. (siedzisko) 0,3 m,

- przedziatl wiekowy: 3-12.

Technologia:

- obudowa z drewna drzew lisciastych, impregnowanego i wykonczonego bejca, zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem oraz mrozem, promieniowaniem stonecznym
UV, dzialaniem grzybow, plesni, owadéw, glondw itp.,
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€)

f)

elementy stalowe cynkowane, malowane proszkowo - potwierdzone certyfikatem,

nogi konstrukcyjne z drewna klejonego trojwarstwowo, impregnowanego, lakierowanego proszkowo,

o zaokraglonym profilu.

- podest z ryflowanej blachy antyposlizgowej,

- $ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j,

- wandaloodporne zaslepki $rub.

Tablica zabawowa katalogowa-— zat. nr 6

Opis produktu:

- drewniana tablica/uktadanka z obrotowymi elementami

- przedziat wiekowy: wszystkie grupy wiekowe

Wymiary:

- szerokos¢: ok. 1,05m

- wysokos¢: ok. 1,4 m

Technologia:

- okragle bale z drewna drzew lisciastych, impregnowanego i wykonczonego bejca, o zaokraglonym
profilu, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem oraz mrozem,
promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybow, plesni, owadow, glonow itp.,

- drewno okorowane, szlifowane,

- elementy stalowe ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo,

- $ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki $rub.

Stolik dla dzieci katalogowy— zat. nr 7

Opis produktu:

- drewniany stolik piknikowy dla dzieci, przeznaczony dla 4 oséb,

- przedzial wiekowy: 1+

Wymiary:

1 stok:

- $rednica: ok. 50cm

- wysokos¢: ok. 50 cm

4 pienki do siedzenia:

- $rednica: ok. 28 cm

- wysokos$¢: ok. 25 cm

Technologia:

- okragle bale z drewna drzew liSciastych, jako podstawy stolow itawek ,impregnowanego i
wykonczonego bejca, o zaokraglonym profilu, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi -
deszczem, $niegiem oraz mrozem, promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybow, plesni,
owadow, glonow itp.,

- drewno okorowane, szlifowane i lazurowane,

- blat stotu z obrobionego drewna drzew liSciastych o grubosci od 3,5 do 6,5 cm, heblowanych i
lazurowanych, czgsciowo klejonych wodoodpornym klejem,

- $ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki §rub.

Parkowe elementy malej architektury

a)

Lawka z bali

Na opracowywanych terenach przewiduje si¢ ustawienie 5 tawek z bali, jak w zal. nr 8.

Materiaty:

-siedzisko - siedzisko z potowy pnia, z drewna lisciastego twardego lub bardzo twardego (wg.
klasyfikacji Janki klasa 1V lub V), zaimpregnowanego do stopnia NRO oraz malowanego dwukrotnie
srodkiem chronigcym w kolorze naturalnego drewna, o przyblizonych wymiarach:

szeroko$¢ ok. 40 cm

dtugo$¢ ok.160 cm

- w celu zachowania jednolitej kolorystyki elementow matej architektury dopuszcza si¢ wykorzystanie
tylko jednego gatunku drewna ,

- podstawa - dwa pniaki o $rednicy min. 30 cm

- elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ 1 zakonserwowac przeciwgrzybicznie i
przeciwwilgociowo.

Montaz:

- waga 40 kg,
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b)

c)

d)

-kotwienie do betonowej podstawy - fundament punktowy o wym. 0,2x0,2x0,8 m z betonu klasy
min. B15 przy uzyciu pretow gwintowych M8.

Na tawkach nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwasoodporne;j
z wygrawerowang i wypelniona czarna farba grafika, zawierajaca logo i napis "Gdanski Zarzad Drog i
Zieleni" oraz informacjg z data i kosztem zakupu wedtug zalacznika 11B.

Miejsce montazu: poprzez przyklejenie, na tylnej stronie oparcia fawki
W prawym gornym rogu.

Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta, dostosowane
do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

Lawka z bali z oparciem

W obrebie placu zabaw przewiduje si¢ montaz 4 tawek z bali z oparciem jak w zat. nr 9.

- siedzisko 1 oparcie z polowy pnia, z drewna liciastego twardego lub bardzo twardego (wg.
klasyfikacji Janki klasa IV lub V), zaimpregnowanego do stopnia NRO oraz malowanego dwukrotnie
srodkiem chroniacym w kolorze naturalnego drewna, o przyblizonych wymiarach:

- szerokos$¢ ok. 40 cm

- dhugos¢ ok.160 cm

- w celu zachowania jednolitej kolorystyki elementow matej architektury dopuszcza si¢ wykorzystanie
tylko jednego gatunku drewna,

-podstawa - konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czarny RAL9005,
-potaczenie elementdow drewnianych ze stalowymi §rubowe, ocynkowane,

- posadowienie w gruncie poprzez kotwienie w fundamencie betonowym klasy min. B15.

-wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ 1 zakonserwowaé przeciwgrzybicznie i
przeciwwilgociowo.

Na fawkach nalezy zamontowa¢ tabliczke z blachy kwasoodpornej z wygrawerowana i wypetniona
czarng farba grafika, zawierajaca logo i napis "Gdanski Zarzad Drog i Zieleni" oraz informacj¢ z data
i kosztem zakupu wedtug zatacznika 11B. Miejsce montazu: poprzez przyklejenie na tylnej stronie
oparcia tawki, w prawym goérnym rogu.

Konstrukcja tawek i posadowienie w gruncie wg. projektu konstrukcyjnego producenta, dostosowane
do warunkow gruntowych wystgpujacych na terenie objetym opracowaniem.

Kosze na §mieci

-Kosz drewniany z drewna drzew lisciastych, gr. 22 mm, o pojemnosci 100 litrow.

-Wymiary kosza: wysokos$¢: 938 mm, $rednica: 470 mm.

- Elementy drewniane z drewna li§ciastego twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki
klasa 1V lub V), zaimpregnowane do stopnia NRO, malowane dwukrotnie $rodkiem chroniacym w
kolorze naturalnego drewna.

- W celu zachowania jednolitej kolorystyki elementdéw malej architektury dopuszcza sig
wykorzystanie tylko jednego gatunku drewna.

- Uchwyty wykonane z aluminium. Stelaz ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo.
-Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomoca pretow gwintowanych. W przypadku
mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbaé, by konstrukcja nie stykata si¢ bezposrednio z
gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu na wysoko$¢ 2cm ponad poziom gruntu.

-Otwierana pokrywa §mietnika montowana w sposob zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami stalowymi
o grubosci min. 4 mm.

-Na koszach nalezy zamontowac¢ tabliczke z blachy kwasoodpornej z wygrawerowang i wypetniong
czarng farba grafika, zawierajaca logo i napis "Gdanski Zarzad Drég i Zieleni" oraz informacj¢ z data
i kosztem zakupu wedlug zalacznika nr 11A. Miejsce montazu: symetrycznie w gornej czgsci
frontowej deski kosza.

- Konstrukcja koszy i posadowienie w gruncie wg. projektu konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkoéw gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

deski kosza.

Stojaki na rowery

Projektuje si¢ zamontowanie 3 stojakow na rowery, jak w zataczniku nr 12. Dane konstrukcyjne:
-wsporniki na rower wykonane z drewna i stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej,
-konstrukcja z drewna lisciastego twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa IV lub
V), o wymiarach 12x12 cm z zaokraglonymi krawedziami zaimpregnowane do stopnia NRO,
malowane dwukrotnie srodkiem chroniacym w kolorze naturalnego drewna.

- W celu zachowania jednolitej kolorystyki elementow matej architektury dopuszcza sig
wykorzystanie tylko jednego gatunku drewna.

- ocynkowane stalowe obrgcze o §rednicy 34 mm.
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-drewno zabezpieczone przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo, impregnowane i malowane
srodkiem chroniacym drewno w naturalnym kolorze.
Konstrukcja stojaka i posadowienie w gruncie wg. projektu konstrukcyjnego producenta, dostosowane
do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

e) Tablica informacyjna
Zgodnie ze stanowiskiem Nadle$nictwa Gdansk, sformutowanym w pismie mailowym z dnia 14
czerwca 2017 r., w projekcie przewiduje si¢ lokalizacje jednej tablicy informacyjnej, ktora zostanie
zamontowana na koszt Nadle$nictwa Gdansk. Forma i tre$¢ tablicy zgodnie z porozumieniem w
sprawie wdrozenia ,,Koncepcji zrownowazonego zagospodarowania strefy buforowej lasow w
granicach Miasta Gdanska, zawartym pomiedzy Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Gdansku,
Pomorskiem Zwiazkiem Parkow Krajobrazowych w Stupsku oraz Gmina Miasta Gdanska, pozostaje w
gestii Nadlesnictwa Gdansk.

f) Tablica instrukcyjna placu zabaw
Projektuje si¢ ustawienie jednej tablicy instrukcyjnej placu zabaw — zat. Nr 13.
Dane techniczne:
- Fundamenty - w postaci stop betonowych o wym. 0,2x0,2x1,05m z betonu B15, powierzchnie
boczne izolowane powlokowo bitumem, w fundamenty ceownik C100 na glgbokos¢ 50 cm.
- Konstrukcja — cato$¢ konstrukcji, oparta na dwoch stupach o wym. 15x15 cm, struganych
czterostronnie.
- Daszek - z desek o gr. 30 mm na zaktad min. 5 cm. Preferowana szerokos$¢ desek 25 cm.
- Cala konstrukcja z drewna lisciastego twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa IV
lub V) struganego czterostronnie, zaimpregnowana do stopnia NRO, malowana dwukrotnie srodkiem
chroniacym w kolorze naturalnego drewna.
- W celu zachowania jednolitej kolorystyki elementéw malej architektury dopuszcza sig
wykorzystanie tylko jednego gatunku drewna.
- Formg¢ i tre$¢ tablic informacyjnych/edukacyjnych, nalezy uzgodni¢ =z Inwestorem oraz
Uzytkownikiem.

g) Ogrodzenie placu zabaw
Projektuje si¢ systemowe ogrodzenie placu zabaw w celu oddzielenia placu zbaw od skarpy i ul.
Gomofiki z elementow panelowych drewnianych o wymiarach 2,0x0,10x0.98 z drewna bezrdzeniowego
lisciastego twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa IV Iub V) struganego
czterostronnie, zaimpregnowana do stopnia NRO, malowana dwukrotnie $rodkiem chroniacym w
kolorze naturalnego drewna o profilu kwadratowym 95x95mm z zaokraglonymi krawedziami, jak w
zat. nr .14.
Drewno zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem UV, dziataniem
grzybow, plesni, owadow, glondow itp. poprzez impregnacjg nietoksycznymi $srodkami ochronnymi.
Belki konstrukcyjne ostonigte kapturkami z tworzywa sztucznego HPL w kolorze drewna. Wszystkie
elementy konstrukcyjne — stupy, posadowione sa w gruncie za posrednictwem metalowych kotw,
przytwierdzonych do betonowych bloczkow z betonu klasy min. B-15. Elementy stalowe ocynkowane,
malowane proszkowo.
Uwaga! We wszystkich elementach matej architektury nalezy przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenie

zaslepek poprzez zastosowanie kleju utrudniajacego ich wyciagnigcie.

Wymagania techniczne srodka do konserwacji drewnianych elementéw malej architektury
Srodek niezmywalny, olejowy, impregnacyjno-konserwujacy, tatwo przesycajacy drewno, shizacy do
ochrony przed woda (zmniejszajacy nasiakliwo$¢ drewna, a dzigki wlasno§ciom hydrofobowym wrecz
odpychajacy wodg), zawierajacy rowniez Srodek zwigkszajacy ochrong przed grzybami i owadami oraz
pigmenty pozwalajace na zachowanie istniejacej naturalnej barwy elementow.
Wszystkie materiaty musza posiada¢ §wiadectwo kontroli jakosci dla kazdej partii i wchodzi¢ w sktad
systemOéw powlokowych posiadajacych Aprobatg Techniczna IBDiM oraz by¢ bezpieczne dla
srodowiska naturalnego gldwnie zwierzat i ludzi.

3.0. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST A. Wymagania ogolne.
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura moga by¢ wykonywane rgcznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4.0. Transport
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Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST A. Wymagania ogolne.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé trwatych
odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondow) oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu robdt budowlanych

oraz drogowych.

5.2. Zabezpieczenie zieleni istniejacej

- Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od korzeni i koron drzew. Nie
wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych oraz budowlanych w bezposrednim sasiedztwie pni i
koron drzew.

- Drzewa na czas prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
obtozenie pni deskami bez ingerencji w tkankg drzewa do wysokosci min. 1.5m, dolna czg$¢ desek
powinna by¢ oparta na podtozu.

- W poblizu drzew nie wolno manewrowac cigzkim sprzgtem, w obrgbie koron nie wolno przeprowadzac
czynno$ci za pomoca maszyn.

- W celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego ew. wykopy przy drzewach nalezy
zasypa¢ w jak najkrotszym czasie.

- Wszelkie roboty w obrebie korzeni drzew nalezy wykonywacé recznie.

- W przypadku uszkodzenia korzeni, galezi lub pni, usunigcie szkod nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

- W przypadku konieczno$ci dokonania cigé¢ korzeni nalezy je przeprowadzi¢ w sposdb nastgpujacy:

e wszystkie cigcia korzeni wykona¢ pod katem prostym w stosunku do ich osi,
e powierzchnie ran zabezpieczy preparatem impregnuj cym.

- Jezeli system korzeniowy ulegl uszkodzeniom (zmniejszeniu) konieczne jest przeprowadzenie cigé
majacych na celu doprowadzenie do réwnowagi migdzy zmniejszonym systemem korzeniowym a
korona. W tym celu nalezy zmniejszy¢ liczbe drobnych galezi drzewa w granicach 20-60 %, w
zalezno$ci od tego, w jakim stopniu zmniejszono system korzeniowy.

- W przypadku konieczno$¢ ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew , o $rednicach powyzej 10 cm , nalezy
kazdorazowo dokona oceny wplywu ciecia korzenia na statyk oraz zywotno§¢ drzewa, oraz okresli¢
zakres koniecznych prac zabezpieczajacych, w postaci ksztaltowania korony i /lub zastosowania
odciagéw w celu uniknigcia powalenia drzewa.

- W przypadku niwelacji terenu w poblizu drzew, nalezy wykona¢ systemy napowietrzajace glebe,
zgodnie z normami pielggnacji drzew.

5.3. Zatrawienie skarp

W celu zapobiegnigcia rozmyciu skarp przez wody deszczowe projektuje si¢ zatrawienie skarp. W

pierwszej kolejnosci teren nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen komunalnych, pobudowanych i resztek

czesci roslin. Nastepnie nalezy dowiezé i roztozy¢ 10cm warstwe ziemi urodzajnej, rozsypa¢ mieszanke
nawozowa wielosktadnikowa w ilosci Skg/100m2. Powierzchnig ksztattujemy w sko$ne stopnie tworzace
miniaturowe tarasy, na ktorych ziemia jest w stanie si¢ zaczepi¢. Powierzchni¢ wyrownujemy recznie.

Plantowanie zaczynamy od dotu skarpy, utrzymujac kierunek sko$ny i przesuwamy si¢ do jej szczytu.

Przygotowane podloze nalezy ubi¢ za pomoca ubijakéw lub lekkiego watu. Kraweznik lub obrzeza

powinny znajdowac¢ si¢ 2 do 3 cm nad powierzchnig podtoza. Na tak przygotowane podtoze, wysiewaé

mieszanke traw w ilo§ci ok. 2 kg/100m2 powierzchni. Trawnik wysiewamy wiosng, gdy srednia
temperatura powietrza osiagnie 5°C, a gleba bedzie rozmarznigta, lub péznym latem i wczesna jesienia.

Optymalna gleboko$é, na jakiej powinny znalez¢ si¢ nasiona, to 0,5-1cm. W tym celu nalezy przykryé

nasiona 1 cm warstwa ziemi kompostowej z dodatkiem 50% torfu. Nastgpnie wykonujemy walowanie,

aby zapobiec wymyciu przez deszcz lub podlewanie oraz wywianiu przez wiatr.

Zaleca si¢ zastosowanie mieszanki traw na miejsca zacienione o przyblizonym sktadzie: Kostrzewa

czerwona (2 odmiany: Grobla, Adio): 45%, Kostrzewa owcza: 10%, Mietlica pospolita: 5%, Rajgras

angielski: 30%, Wiechlina takowa (2 odmiany: Compact, Evora): 10%.

Pielggnacja w pierwszym roku po zatozeniu polega na regularnym podlewaniu mlodego trawnika,

uzupetnieniu ubytkow w darni poprzez dosiewki oraz koszeniu.

Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiagna wysokos¢ 8-10 cm — skrocenie o 1-

1,5 cm. Nastgpne koszenia wykonywaé coraz nizej, az do osiagnigcia zadanej wysokosci koszenia —

proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielggnacji skoszona trawg nalezy wywiez¢ na wysypisko miejskie.

Mtode trawniki wymagaja regularnego podlewania.

Dosiewki wykonujemy stosujac mieszankg traw, jak podczas zaktadania trawnika.
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Podczas podlewania mtodych trawnikow nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ tak, aby nie wyptukac
nasion i mtodych siewek. Wigcej wody nalezy dostarczy¢ w okolicach drzew i1 krzewdéw. Nie nalezy
wykonywa¢ podlewania w upalne dni w godzinach najwigkszej emisji promieni stonecznych i wysokiej
temperatury.

5.4. Odtworzenie runa lesnego

Nalezy przewidzie¢ odtworzenie terenu w sasiedztwie granicy robot budowlanych z wykorzystaniem
naturalnego gruntu, pozostawiajac do runo lesne do naturalnego odtworzenia. Trojmiejski Park
Krajobrazowy porasta w wigkszo$¢ kwasna buczyna nizowa, ktéra ze wzgledu na duze zacienienie
charakteryzuje si¢ ubogim runem. Wigkszo$¢ terenu w granicach opracowania jest ptatem lasu niemal
zupetnie pozbawionym runa, ktérego dno pokrywa naga $cidtka bukowych lisci. W celu przyspieszenie
odtworzenia naturalnego runa lesnego przed przystapieniem do robdt nalezy zdja¢ i zabezpieczy¢
wierzchnia warstwe prochnicy. Zabezpieczenie polega na ochronie przed zanieczyszczeniami, ziemia
pochodzaca z glebszych warstw lub nadmiernym ubiciem. Po zakonczeniu robot budowlanych teren w
sasiedztwie granicy robot nalezy zniwelowaé, a nastgpnie roztozy¢ wczesniej zabezpieczona prochnicg i
pozostawi¢ do naturalnego odtworzenia - pokrycia $ciotka bukowych lisci.

5.5. Cigcia sanitarne drzew i krzewow

5.6.

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikow, w drzewostanie nalezy przeprowadzi¢ cigcia sanitarne
polegajace na usunigciu gatezi suchych lub porazonych przez patogeny oraz usunig¢cie odrostow
pniowych

i korzeniowych. Przy projektowanych ciagach pieszych, dla zapewnienia bezkolizyjnosci zaleca sig
usunigcie galezi na wysokos¢ 2,2 m nad ciagami pieszymi. W rejonie placu zabaw zaleca Si¢ usunigcie
galezi na wysokos¢ ok. 4 m nad projektowanym terenem. Cigcie zywych galezi nalezy ograniczy¢ do
niezb¢ednego minimum. Rany po usunigtych galeziach powinny by¢ bezzwlocznie prawidtowo
zabezpieczone.

Usuwanie odrostow pniowych i korzeniowych, nalezy wycinaé, mozliwie najblizej miejsca odrostu.

Trawniki
5.6.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw
Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace:
- kryteria, ktérym powinna odpowiadaé ziemia urodzajna:
optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (od 0,05 do 2,0 mm) 45-70%

- zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?
- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?
- kwasowo$¢ pH >5,5

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonéw lub krawegznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3
cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé walem gladkim, a potem walem -
kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w iloci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST,
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— teren nalezy wysia¢ mieszkanke traw odpowiednio dobrana do warunkéw miejscowych oraz
spodziewanego uzytkowania. Mieszanka musi gwarantowac pelne zadarnienie powierzchni.
Obsiew wykona¢ specjalng mieszankg traw przeznaczona na renowacj¢ trawnika o sktadzie:
zycica trwata NAKI (Lolium perenne ‘Naki’) - 90%, kostrzewa czerwona Areta (Festuca
rubra ‘Areta’) - 5%, kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea ‘Olympic Gold’) - 5%.
Miejsce obsiewu podla¢ rozproszonym strumieniem wody. Zabiegi renowacyjne nalezy
zakonczy¢ nawozeniem nawozem wielosktadnikowym.

5.6.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10
cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowg pazdziernika),

— koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czgsto 1 w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czgsto$§¢ koszenia i wysoko$§¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé rgcznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy
od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w

poszczegolnych porach roku:

— wiosnag, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.7. Elementy malej architektury
5.7.1. Elementy konstrukcyjne

Fundamenty pod urzadzenia matej architektury nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta:

- fundamenty pod urzadzenia sportowe silowni zewngtrznej

- fundament pod tablicg informacyjna

- fundament pod tawka

Wszystkie elementy wymagajace fundamentowania nalezy zamontowac przed przystapieniem

do odtworzenia zatrawien.

5.7.2. Elementy malej architektury
Montaz wykona¢ wg. wytycznych i instrukcji producenta.

6.0. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Jako$¢ robot budowlano — montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale
i stan rob6t, zarowno pod wzgledem ilosciowym jak i jako§ciowym. Kontrola moze dotyczy¢ rowniez
wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej, dotyczacej tego
wyrobu.

6.2. Badania i pomiary (sposob i czestotliwo$¢)
Sposéb badan, przeprowadzonych dla poszczegdlnych robdt lub ich fragmentéw, musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.).
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw, nalezy traktowaé jako cze$é
sktadowa protokotow odbioru i zataczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych
operatow geodezyjnych, protokotdéw z pomiardw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek
montazowych.

6.3. Ocena wynikéw badan
Ocena wynikow badan, powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowiazujacymi dla kontrolowanego
zakresu robot, wedtug odpowiednich przepisow (Polskie Normy, Instrukcje ITB, itp.), oraz instrukcji
producentow.
Nie dopuszcza sie zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji, niezgodnej z
obowiazujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.
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7.0.

8.0.

6.4.

6.5.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia iloci zanieczyszczen (w m?),

— pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— 1ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwalowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— gesto$ci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej ggstosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidlowej ggstosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),

— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

Elementy malej architektury

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ pozbawione wad, posiada¢ odpowiednie atesty
oraz by¢ usytuowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sa:
- m? dla wykonanej zieleni
- sztuka dla zmontowanych elementéw matlej architektury.

8.2

Odbior robot
8.1.

Ogolne zasady odbioru robét

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

— obowiazujacymi normami i przepisami;
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom I,
wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989, sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisow zwigzanych,
wymienionych w tym opracowaniu.

Niezbg¢dnymi dokumentami, wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sa:

— protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

— karty gwarancyjne,

— wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

Roboty zwigzane z montazem elementow, bgdacych czgsciami systemow, powinny by¢ odebrane przy

udziale dostawcy lub producenta systemu, zgodnie z instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach

montazowych, instrukcyjnych i gwarancyjnych producenta.

Odbior czesciowy, koncowy i ostateczny

Do odbioru robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu sa wymagane protokoty odbioru podtoza

gruntowego i podsypek piaskowych.

Przedmiotowy obiekt nalezy podzieli¢ na czgséci ktore w miarg postepu robot powinny by¢ przedmiotem

odbioru ze strony inwestora. Odbior odbywa si¢ wg 3 faz dziatania:

— przygotowanie okreslonego odcinka budowy do odbioru,

— zgloszenie danego odcinka robot do odbioru, przez odpowiedni zapis w dzienniku budowy; wpis
potwierdza inwestor, ustalajac jednoczesnie datg odbioru,

— przeprowadzenie odbioru polegajacego na szczegdtowych ogledzinach robot lub czesci obiektu,
poréwnaniu ich z projektem.

Odbioru koncowego dokonuje komisja, powotana przez Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ zakonczonych robét,

komisja stwierdza na podstawie badan i pomiar6w oraz ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢

wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

Koncowy odbior obiektu, zwiazany jest rownoznacznie z przejgciem go do uzytkowania.

9.0. Warunki platnosci
Warunki i podstawy ptatnosci podane sa w warunkach kontraktu.
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Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostk¢ obmiarowa, ustalona dla danej
pozycji rachunku ilo§ciowego.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglgdnia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizng bezposrednia, warto§¢ materialow wraz z kosztami ich
zakupu 1 dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad
ktérych wchodza koszty ogoélne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw, mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji robot i w
okresie gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku ilosciowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot, objetych ta pozycja
kosztorysowa.

10.0. Przepisy zwigzane

1 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

3 PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznikow zaggszczania gruntow.

4, PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

5. BN-71/9124-02 Materiat kwiaciarski. Byliny.

6 PN-EN 206-1:2003 Beton

7 PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

8 PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i statosci objgtosci.

9. PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

10. PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

11. PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

12. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

13. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

14. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

15. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

16. PN-1SO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania.

17. PN-1SO 3443-6:1994  Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnos$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda I

18. PN-ISO 3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiaré6w z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 11
(Metoda kontroli statystycznej).

19. PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

20. PN-1SO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomigdzy rdéznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

21. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

22. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

23. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

24, PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania

25. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

26. PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

27. PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejaca. Gatunki.

28. PN-89/H-84023.05 Stal okreslonego zastosowania — stal niskoweglowa wyzszej jakos$ci, niskostopowa i
stopowa.

29. PN-91/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

30. PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen powtok

zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i Zelbetowe

31. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogdlne wytyczne.

32. PN-EN 10088-1:1998  Stale odporne na korozjg. Gatunki

33. PN-EN 10210-2:2000  Ksztaltowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

34. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
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C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

45000000-7: Roboty budowlane

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45233000-9: Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233260-9: Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

D-00.00.00. Wymagania ogolne
D-01.02.01.Usunigcie drzew

D-01.02.02.Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
D-02.00.00. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
D-02.01.00. Wykonanie wykopow

D-03.00.00. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
D-04.00.00. Podbudowy

D-04.01.01. Warstwy odsaczajace i odcinajace
D-04.02.01a. Warstwa odcinajaca z geowldkniny
D-05.01.00. Nawierzchnia gruntowa

D-08.03.01. Betonowe obrzeza

D-08.03.01. Betonowe obrzeza

D-10.02.01. Schody

kod CPV - 45111200-0
kod CPV —45111200-0

kod CPV —45111200-0
kod CPV - 45233000-9

kod CPV - 45233000-9
kod CPV - 45233000-9
kod CPV - 45233220-7
kod CPV - 45233100-0
kod CPV — 45233100-0
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

D-00.00.00. Wymagania ogélne

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0.Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robot drogowych w ramach rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej na terenach

miejskich, ZADANIE 3 — Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku.
1.2. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objgtych

og6lnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczego6lnych asortymentéw robot

drogowych.
1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (drogg) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.3.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

1.3.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

1.3.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.3.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.3.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$§¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.
1.3.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.3.12. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatow
oraz robot.

1.3.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralna a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

€) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spehniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.3.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.3.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.3.18. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.3.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciazliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.20.Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.21. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

1.3.22. Podloze ulepszone - goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.3.23.Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.3.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.3.25. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.3.26.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.3.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.3.28.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.3.29.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladac si¢ z petnej Sciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.3.30. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.31. Rozpigtosc¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.3.32. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.3.33. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacjg¢ i wspotrzgdne punktow gltéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacjg
projektowa:
— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawcg.
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w SST D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bgdzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bgdzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i horm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawey.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgda mialy aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakickolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
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przewozie powiadamiatl Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw  patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0. Materialy i urzadzenia

2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 42
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich
ZADANIE 3 - Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 4/1907/05/17

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materialow
Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwo$¢ do robdt i byly
dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.0. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzegt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba s$rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako§¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piS$mie przez Inzyniera.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawceg na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6.0. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czeg$¢ 0golna opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— bhp,
— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz formg gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
— sposob postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
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Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcey zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawceg usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i1 badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg.
Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot
z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 45
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich
ZADANIE 3 - Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 4/1907/05/17

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,

b) deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bg¢da oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiaréw
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

5) Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.0. Obmiar robot

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Ogolne zasady obmiaru robédt

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bigdne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inzyniera.

Zasady okre$lania iloSci robot i materiatéw

Dhugosei 1 odlegto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilo$ci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.
Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0. Odbior robét
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot.
Odbioru roboét dokonuje Inzynier.
Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.
Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior cze¢sciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdl odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST
— opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
— kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa,
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana
przez Wykonawceg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D -00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych w SST
D-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i prowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) oplaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcic wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.0. Przepisy zwiazane
Do podstawowych przepisow naleza:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013 Poz. 1409 ze zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2002 Nr 108 Poz. 953 ze zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013 Poz. 260 ze zm.)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

D-01.02.01. Usunigcie drzew

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0.Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
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1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z usunigciem drzew W ramach rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej na
terenach miejskich, ZADANIE 3 — Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z usuni¢ciem
drzew, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.0. Materialy
2.1. Zielen do wycinki
W obszarze parku wystepuja 2 egzemplarze n/w drzew, ktore przeznacza si¢ do wycinki.

Obwod pnia
(cm) Rzut
Nazwa Na Wy,s,o K koro | Wiek .
Lp. | Nr. Nazwa polska . Na 08¢ Uwagi
acinska s | Wys. m) ny | (lata)
wWYS- 1130 (m)
5cm
cm
. Acer
1. | 16 Klon pospolity platanoides 40 30 6 2,5 11 -
. Acer
2. | 17 Klon pospolity platanoides 30 22 6 2,5 10 -

Obwod pni drzew przeznaczonych do wycinki na wysoko$ci 5 cm nie przekracza 50 cm. Zgodnie ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 t.j. ze zm.) w/w egzemplarze nie
wymagaja uzyskania zezwolenia na usunigcie.
Drzewa nalezy wycia¢, a nastgpnie wykarczowac. Podczas karczowania wykonawca zobowiazany jest
prowadzi¢ prace ostroznie, aby nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych drzew rosnacych w sasiedztwie.
3.0. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew
Do wykonywania robot zwiazanych z usunigciem drzew nalezy stosowac:
—  pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrgbem drzew.

4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5.0. Wykonywanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew
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Roboty zwiazane z usunigciem drzew obejmuja wycigcie 1 wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i galgzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew.
Zgoda na prace zwiazane z usuni¢ciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rgbnym,
ustalonym przez Inzyniera.
W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczy$ci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usunaé korzenie tak, aby zawarto$¢ czeSci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.
W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgsci roslinno$ci nie znajdowaty si¢ na glebokosci
do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow podanych w
punkcie 5.3.
Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawcg zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktora ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3. Usunigcie drzew
Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nast¢pujacych przypadkow:
a) w obrgbie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzgdna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni
skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Scigte nie wyzej niz 10 cm ponad
powierzchnia terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, niec ma
zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawg nasypu,
b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ $cigte rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.
Poza miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Doty w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w
nich wody.
Wykonawca ma obowiazek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.
Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznoscia, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunigtej roslinnosci
Sposdéb zniszczenia pozostatoSci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.
Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na korg drzewna za pomoca specjalistycznego sprz¢tu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerébce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.
Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.
Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej iloSci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym dopltywem powietrza.
Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sig
czesci.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usunag¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bgdzie mozliwe dalsze spalanie.
Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢
przykryta warstwa gruntu o grubo$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyrdéwnana i
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zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunigciem drzew jest:
— dladrzew - sztuka,
8.0. Obmiar robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wycigcie i wykarczowanie drzew,
— wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy lub przerobienie gal¢zi na kore drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10.0. Przepisy zwiazane
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

D—-01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

SPIS TRESCTI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0.Przepisy zwiazane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach rozbudowy
infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich, ZADANIE 3 — Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze zdjgciem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D -00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy i urzadzenia
Nie wystgpuja.

3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do zdje¢cia humusu i/lub darniny
Do wykonania rob6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nienadajacej si¢ do
powtornego uzycia nalezy stosowac:
— réwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robdt sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglto§¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprze¢tu.
Do wykonania robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia,
nalezy stosowacé:
— noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.0,
— lopaty i szpadle.

4.0. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié transportem
samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.
Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtornego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob niepowodujacy uszkodzen.

5.0. Wykonywanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Teren pod budowg drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikoéw, sadzeniu drzew 1 krzewdéw oraz do innych czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
zustaleniami  SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie
z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwg humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
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Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan

faktyczny begdzie stanowil podstawg do rozliczenia czynnos$ci zwiazanych ze zdjgciem warstwy
humusu.

6.0. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola usuni¢cia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakos$ci robodt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i darniny.

7.0. Obmiar robdét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8.0. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. 0. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.
9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10.0. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

D—02.00.00. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

SPIS TRESCTI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0.Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych w ramach rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich,
ZADANIE 3 — Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku.
1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drog i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
¢) budowe nasypow drogowych.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami
TOWOW.
1.3.3. Wysoko$¢ nasypu lub glgbokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.3.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.3.5. Nasyp $redni - nasyp, ktoérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.
1.3.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.3.8. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.9. Wykop gl¢boki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.
1.3.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obciazeniem.
1.3.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, polozone w obrgbie pasa robot
drogowych.
1.3.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robot
drogowych.
1.3.13. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z

trasa drogowa.
1.3.14. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:

| Pq
==L
P ds

£d - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m®),
Dds - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu

w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m®).

1.3.15. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= da
dy

dgo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dy - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.3.16. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.3.17. Geosyntetyk — material, stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
spolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy si¢ migdzy innymi duza wytrzymato$cia oraz
wodoprzepuszczalno$cia, zgodny z PN-1SO-10318:1993[5], PN-EN-963:1999[6].

Geosyntetyki  obejmuja:  geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
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Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.2.0.
Materiaty (grunty).

2.0. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podstawe podzialu gruntéw i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci ggstosci objgtosciowej gruntdw i
materialdw w stanie naturalnym oraz wspdtczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

Podziat gruntdéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bgdac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, okreslone w SST D-02.03.01, pkt. 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na
tereniec budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podzial gruntéw i innych materialow na kategorie wg Wykonanie i odbior robot ziemnych dla
drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Ggestos¢ Przecigtne
objetosciowa | spulchnienie
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie [ po odspojeniu
goria naturalnym |w % od
kN/m? pierwotnej
oqutos'cil)
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek  gliniasty, pyt i lessy wilgotne, | 17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci | 10,8 od 20 do 30
do 30 mm
Torf z korzeniami grubo$ci do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, | 16,7 od 15 do 25
thuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte | 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm | 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, 19,6 od 20 do 30
17,7 od 20 do 30
twardoplastyczne i plastyczne, bez glazéw 19,6
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Mady i namutly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioly lotne zlezate 19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, tluczniem i
odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg,
stanowiacymi do 10% objgtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i | 20,6 od 25 do 35
zwarte
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do | 20,6 od 25 do 35
10% objgtosci gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do | 19,6 od 25 do 35
50 kg
Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z gtazami o masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45

19,6
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi
10+30% objgtosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad | 17,7 od 30 do 45
90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie|17,7 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 22,6 od 30 do 45
16,7
Opoka kredowa miekka lub zbita 22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepiefice stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakoéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow glownie skat osadowych o
spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lup plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- | 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepiefice z otoczakow skat glownie krystalicznych | 25,5 od 45 do 50
0 spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
9 Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
25,5, od 45 do 50
Wapien bardzo twardy
Gnejs
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4
1) Mnigjsze warto$ci stosowac przy obliczaniu iloéci materialow na warstwy nasypow przed
ich zaggszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilo$ci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205 [4]
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Lp. [ Wyszczeg6lnienie | Jed- Grupy gruntéw
wihasciwosci nostki | Niewysadzinowe | Watpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty | malo
niegliniasty |- zwietrzelina | wysadzinowe
- Zwir gliniasta — glina
—  pospolka —  rumosz piaszczysta
— piasek gruby gliniasty zwigzta, glina
— piasek $redni |- zwir gliniasty zwigzla, glina
— piasek drobny |- pospotka pylasta
~ suzel gliniasta zwigzta .
nierozpadowy - i it
piaszczysty, it
pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
- pyh, pyt
piaszczysty
— glina
piaszczysta,
glina, glina
pylasta
— il warwowy
2 Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciaglosci,
z dobra przyczepnoscia do gruntu.

Wiasciwoscei stosowanych geosyntetykow, powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999[6] i dokumentacja
projektowa. Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobatg techniczna, wydana przez uprawniona jednostke.

3.0. Sprzet

3.1.

3.2.

3.3.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rOwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykow, Wykonawca powinien uzywac¢ odpowiedniego sprzetu,
zalecanego przez producenta.

Wykonawca nie powinien stosowac sprzgtu, mogacego spowodowac uszkodzenie uktadanego materiatu.

4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogbélne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegto$ci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi§mie przez Inzyniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczenie
geosyntetykow, byly wykonywane w sposdb niepowodujacy mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzen.

Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto stoneczne, powinny pozostawal zakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz = 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazone;j
tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nierowno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10
cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujgtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych
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tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania
robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw 1 zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig¢
niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych roboét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie post¢pu robdt ziemnych.
Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.
5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Szeroko$¢ dna i glgboko$é rowu nie moga roznic si¢ od wymiarow projektowanych o wigcej niz £ 5 cm.
5.6. Ukladanie geosyntetykéw
Geosyntetyki nalezy uktadaé, taczac je na zaktad, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Jezeli dokumentacja projektowa i SST nie podaja inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy
geosyntetykow nalezy uktadac¢ z zakladem (i kotwieniem), zgodnie z instrukcja producenta lub decyzja
projektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje si¢ ulozenie geosyntetyku, powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowac uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy.
Metoda uktadania, powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadana, na
calej jej powierzchni. Geosyntetykow nie nalezy naciagac¢ lub powodowac¢ ich zawieszenia na wzgorkach
(garbach) Iub nad dotami.
Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je
przykry¢ gruntem nasypowym, niezwlocznie po utozeniu.

6.0. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkdw wodnych.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robot ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szeroko$ci dna rowow prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na

3 |Pomiar rzednych powierzchni |fukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R <100 m
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korpusu ziemnego oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
4 | Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna rowu | oraz w punktach watpliwych

8 | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m?’
nasypu

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rdznic si¢ od szer. projektowanej o wigcej niz + 10cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga roznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -
3cmlub +1cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigeej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3
cm.
6.3.7. Roéwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawié
Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm,
aprobaty technicznej i zachowa swoje wlasciwosci w kontakcie z materiatami, ktore bedzie oddziela¢ lub
wzmacniac, przez okres czasu nie krotszy od podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty niespelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za niemajaca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8.0. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnoSci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-02480
2.  PN-B-04481
3. PN-B-04493
4. PN-S-02205
5. BN-64/8931-01
6. BN-64/8931-02
7.  BN-77/8931-12
8. PN-1S010318:1993
9. PN-EN-963:1999

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie ptyta

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Geotekstylia — Terminologia

Geotekstylia i wyroby pokrewne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne

D-02.01.00. Wykonanie wykopow

SPIS TRESCTI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopéw w gruntach I-V Kkategorii w ramach rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej na
terenach miejskich, ZADANIE 3 — Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreélenia zostaty podane w SST D-02.00.00. pkt. 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-02.00.00. pkt. 1.5.

2.0. Materialy (grunty)
Podstawe podziatu gruntow i innych materiatlow na kategorie pod wzgledem trudnos$ci ich odspajania podano
w SST D-02.00.00, tablica 1. W wymienionej tablicy okre§lono przecigtne wartosci ggstosci objgtosciowe;j
gruntdow i materialdbw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3.0. Sprzet
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w SST D-02.00.00. pkt. 3.

4.0. Transport
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.00. pkt. 4.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D-02.00.00. pkt. 5.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w caltym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawcg robdt ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢é bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (I), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach i1 miejscach zerowych robot

ziemnych
Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa innych drog
korpusu ruch mniejszy
od cigzkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robdt ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zaggszcezenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w
tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
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zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rz¢dnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowodujq uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obciaza Wykonawcg robot ziemnych.

6. 0. Kontrola jakoSci robot

6.1

6.2.

. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-02.00.00. pkt. 6.

Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegblna uwage
nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposob niepogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. 0. Obmiar robot

7.1

7.2

. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.00. pkt. 7.

. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8.0. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-02.00.00. pkt. 8.

9. 0. Podstawa platnoSci

9.1

9.2.

. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.00. pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m*® wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zaggszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywacjg terenu.

10.0. Przepisy zwigzane
Spis przepisow zwiazanych podano w SST D-02.00.00. pkt. 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni

D-03.00.00. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

SPIS TRESCTI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podtoza gruntowego W ramach rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich,
ZADANIE 3 — Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy
Nie wystgpuja.

3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sig

mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu podtoza.

4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem roboét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesdniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczeéniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegltych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac rgeznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt. 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartos$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
W robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Strefa korpusu Ruch  mniejszy  od
cigzkiego
Goérna warto$¢ o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot 0,97
ziemnych

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego
i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu, powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wilasny
koszt.

6. 0. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czgstotliwo$§¢ oraz zakres badan i pomiardow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza:

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. | Wyszczegolnienie badan  i| Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiardw
pomiarow
1. | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2. | Rownos$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3. | Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5. | Rzgdne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog.
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6. | Uksztaltowanie osi w planie *) | c0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7. | Zaggszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach glownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
0 wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modulow
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-/B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami InZzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnoSci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
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— profilowanie dna koryta lub podioza oraz zaggszczanie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0. Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie ptyta
4.  4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni planografem i lata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni

D-04.00.00. Podbudowy
D-04.01.01. Warstwy odsaczajace i odcinajace

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 75
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich
ZADANIE 3 - Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 4/1907/05/17

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych
i odcinajacych w ramach rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich, ZADANIE 3 —
Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych,
stanowiacych czgs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podloze stanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
»,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,
— zwir i mieszanka,
— geowldkniny,
a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:
— miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelnia¢ nast¢pujace warunki:
a) szczelnos$ci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajacej

d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi byé
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okre§lony zaleznoscia:

gdzie:

o

10 >5
U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny speia¢
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy | i II.
Miat kamienny do warstw odsaczajacych i1 odcinajacych powinien spelniaé wymagania normy
PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowlékniny
Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiadaé aprobatg
techniczna wydana przez uprawniong jednostke.
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2.5. Skladowanie materialéow

2.5.1. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i1 dobrze odwodnione.

2.5.2. Skladowanie geowléknin
Geowlokniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajaca nalezy przechowywac
w opakowaniach wg pkt. 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3.0. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac si¢
mozliwoS$cia korzystania z nast¢pujacego sprz¢tu:
— roOwniarek,
— walcow statycznych,
—  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.0. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowloknin
Geowldkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
— ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
—niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub

rozcia¢ geowldkniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposoéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to
materiat do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;j.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robédt
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w SST D-02.00.00. ,,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.
Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej gruboSci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i1 rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczgcie
uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienié
kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do
j€j zaggszczania.
Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podluznymi cze$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
0 jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi
czg$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.
W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedhug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwg odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody
i rOwnomiernie wymieszac.
5.4. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozktadania i zaggszczania jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
po zaggszczeniu,
—ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu, jakie beda stosowane
do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
5.5. Rozkladanie geowléknin
Warstwe geowtokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podloza, pozbawionej ostrych
elementow, ktoére moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przykiad kamienie, korzenie drzew
i krzewow). W czasie rozkladania warstwy z geowtokniny nalezy spelni¢ wymagania okreslone w SST
lub producenta dotyczace szerokosci, na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie pasma geowtdkniny
lub zasad ich faczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowloknin
Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowldknin nie moze odbywac si¢
ruch jakichkolwiek pojazdow.
Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozkladajac materiat ,,0od czota”, to znaczy tak, ze
pojazdy dowozace material i wykonujace czynno$ci technologiczne poruszaja si¢ po juz ulozonym
materiale.
5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej
z geowldknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robot.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét
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Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci kruszywa okre$lone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiada¢ aprobate
techniczna, zgodnie z pkt. 2.4.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp. Wyszczegblnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiarow
1. Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2. Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3. Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5. Rzegdne wysokoSciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawegdziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
6. Uksztaltowanie osi w planie co 25 m i na jej krawegdziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7. Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8. Zaggszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
kruszywa nie rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie, nalezy wykonac¢ w
Punktach glownych tukow poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢é warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5 cm.

6.3.3. Ré6wnos$¢ warstwy
Nieréwnosci podluzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczna grubos¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelienie nowym
materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
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Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie warto$ci modulow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowloknin
W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowldknin nalezy kontrolowacé:
a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegodlnych bel (rolek) geowtdknin z okres§lonym w dokumentacji
projektowej,
b) rownos¢ warstwy,
c) wielko$¢ zaktadu przyleglych pasm i sposob ich taczenia,
d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej.
Ponadto nalezy sprawdzié, czy nie nastapilo mechaniczne uszkodzenie geowldkniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowtokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie
powinny mie¢ takich uszkodzen.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane
i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

8.0. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
— wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtoknin obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowldknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
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10.0. Przepisy zwigzane

10.1.Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir
i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6 .BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obciazenie ptyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni planografem i tata
8 .BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypoéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drog.

D-04.02.01a Warstwa odcinajaca z geowlokniny

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonawstwo robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot

8.0. Odbiér robét

9.0. Warunki platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem podtoza gruntowego
w ramach rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich, ZADANIE 3 — Strzyza — ul.
Ludowa w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy odcinajacej i geowtokniny, stanowiacej cz¢$¢ podbudowy zasadnicze;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
1.4.2. Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.
1.4.3.Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
1.4.4. Geowloknina — materiat nietkany wykonany z wtokien syntetycznych, ktorych spojnosé jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i
ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.
1.4.5. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M. 00.00.00.. ,,Wymagania ogdlne”.

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania og6lne” pkt. 2.
Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowa¢ materiaty:
— geowldkning separacyjna,
— pospoéika (warstwa piasku o Srednim uziarnieniu, o wspotczynniku infiltracji >8m/d, zageszczony do

1s=1,00, gr. warstwy 20 cm)

2.2. Geowléknina

Przy wyborze geowlokniny mozna korzysta¢ z ustalen podanych w ponizszej tabeli.

Lp. Wihasciwosé Jednostka | Wymagania | Metoda badan wg
1 Masa powierzchniowa g/m® > 400 -
2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie kN/m >10 PN-EN I1SO 10319
[2]
3 Wydluzenie przy maksymalnym % <100 PN-EN 1SO 10319
obcigzeniu [2]
4 Przebicie statyczne (metoda CBR) kN >2,5 PN-EN ISO 12236
[3]
5 Charakterystyczna wielko$¢ porow mm <0,15 PN-EN 1SO 12956
Ogs [4]

Geowtoknina moze by¢ skladowana na placu budowy w nieuszkodzonym opakowaniu, nawinigta na
tulej¢ lub rur¢ metalowa, ktore zaleca si¢ zdejmowac przed momentem wbudowania.

Rolki geowldkniny nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gladkiej powierzchni oraz nie
wigcej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowa¢ rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna
zezwoli¢ na skladowanie rolek nie opakowanych przez okres dluzszy niz tydzien. W przypadku
wadliwego sktadowania, nalezy usuna¢ wierzchnia warstwg geowtokniny, jako nieprzydatna do dalszych
robot. Po zdjeciu opakowania, geowtdknina nie powinna by¢ narazona na zawilgocenie.

Przy sktadowaniu geowtokniny nalezy przestrzegac zalecen producenta.

Geowtoknina powinna posiada¢ aprobatg techniczna IBDiM.
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Elementy mocujace geowtdkning do podtoza.
Do przytwierdzania geowlokniny do podioza stosuje si¢ szpilki lub klamry z pretow stalowych $rednicy
okoto 12+16 mm. Prgt powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugos¢ min. 30 cm. Pr¢t powinien mie¢ czgs§¢
pozioma, dociskajaca geowtokning do podtoza, np. odgigcie w ksztalcie litery U, przyspawany kawatek
blachy itp. Elementy mocujace stosuje si¢ na zaktadach i krawgdziach pasow geowldkniny.
Piasek do wyrownania podfoza
Przy wyrownywaniu podloza nalezy stosowaé piasek, nie zawierajacy kamieni lub elementéw obcych,
mogacych uszkodzi¢ geowtokning.

2.3. Pospolka
Wymagania dla pospétki jako warstwy wzmacniajacej. (warstwa piasku o S$rednim uziarnieniu, o
wspotczynniku infiltracji >8m/d, zageszczony do Is=1,00, gr. warstwy 20 cm)
Uziarnienie:
— ziaren pozostajacych na sicie # 10 mm: co najmniej 15 %
— ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm: co najmniej 40 %
— ziaren przechodzacych przez sito # 0,075 mm: nie wigcej niz 10 %
Wskaznik réznoziarnisto$ci u=d60/d10: co najmniej 8

3. 0. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét
Przy wykonywaniu roboét Wykonawca w zaleznoséci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
- uktadarki do uktadania geowldkniny o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geowtokniny ze

szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.,

- drobny sprz¢t pomocniczy, jak pita, ndz, nozyce, mtotek itp.
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do wykonania roboét ziemnych stosowa¢ réwniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp.
odpowiadajace wymaganiom SST D - 02.00.00.

4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow
Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Geowltdknina moze by¢ transportowana dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folia, chroniaca przed uszkodzeniem i negatywnym dziataniem promieniowania
stonecznego,
—zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu, przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem i nadmiernym ogrzaniem,
—utozenia rolek poziomo, nie wigcej niz w trzech warstwach,
—niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub
rozcia¢ geowtdkning,
— przestrzegania zalecen producenta, dotyczacych warunkow przewozu geowldkniny,
—niedopuszczenia do porozrywania i podziurawienia opakowania z folii w czasie wyladowywania
geowldkniny ze srodka transportu.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonania robot
Konstrukcja 1 sposob wykonania rob6ét powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji
oraz z informacji podanych w zalacznikach.
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. ulozenie warstwy odcinajacej z geowtokniny,
3. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
* ustali¢ lokalizacjg robot,
* przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysoko$ciowych,
* usunaé przeszkody, np. drzewa, krzaki, korzenie, wigksze kamienie, ktore moglyby uszkodzié
geowlokning,
* wyroéwnanie powierzchni gruntu podtoza, np. przez S$cigcie tyzka lub prze utozenie warstwy piasku
grubosci okoto 5 cm roztozonego rg¢cznie bez zaggszczania.
5.4. Ulozenie warstwy odcinajacej z geowlokniny
Geowlokning nalezy uktada¢ rgcznie lub za pomoca uktadarki wzglednie ciagnika itp. przez rozwijanie
szpuli, lekko ja naciagajac. Zaleca si¢ sporzadzi¢ plan uktadania, okreslajacy wymiary pasm, kierunek
postepu robdt, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos¢ zaktadoéw, sposéb aczenia itp.
Folig, w ktora sa zapakowane rolki geowtokniny, zaleca si¢ zdejmowac bezposrednio przed uktadaniem.
W celu uzyskania mniejszej szerokos$ci rolki mozna ja przeciaé pita.
Geowlokning nalezy tak uktada¢, by pasma lezaly poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaklady
sasiednich pasm powinny wynosi¢ 30+50 cm. W niektorych przypadkach pasma mozna uktada¢ wzdhuz
osi. Nalezy wowczas szczegolnie przestrzegaé zachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu
np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt prgtami w ksztatcie U) lub chwilowo
obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest
laczenie pasm, najczgs$ciej na budowie za pomoca zszycia, potaczen specjalnych itp. Nalezy zwracaé
uwagg, aby nie uszkodzi¢ geowtdkniny.
Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okolo 5 m), gdyz mniej jest zaktadow i potaczen.
W przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5 = 3 m) korzystny jest uklad krzyzowy z
przeplecionych prostopadlych pasm, rozwijanych poprzecznie i podiuznie. Uktad taki zapewnia
skuteczna dwukierunkowa wspolprace materiatu.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i maszyn budowlanych bezposrednio po ulozonej geowldkninie.
5.5. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robdt
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:
* odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,
* niezbedne uzupehienia zniszczonych w czasie robot elementdéw robot,
* roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. 0. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, aprobate techniczng, ew. badania materialow wykonane
przez dostawcow itp.),

* ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera,

* sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.
Tablica 1: Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow | Czgstotliwos¢ | Wartosci dopuszczalne
badan
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu |1 raz Wqg pktu 5 i dokumentacji
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robot z dokumentacja projektowa projektowej
2 Oczyszczenie i wyroOwnanie podtoza | Cale podtoze Wg pktu 5.3
3 Prawidtowos¢ utozenia geowldkniny [ Jw. Wqg pktu 5.4
4 Zabezpieczenie geowtokniny przed Jw. Wqg pktu 5.4
przemieszczeniem, prawidtowos¢
polaczen, zakotwien, ew. balastu itp.
5 Przestrzeganie ograniczen ruchu Jw. Wg pktu 5.4
roboczego pojazdow i maszyn
6 Wykonanie robdt wykonczeniowych | Ocena ciggla Wqg pktu 5.5
7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosyntetykiem powierzchni
nawierzchni.

8.0. Odbiér robot
8.1. Zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega przygotowanie podtoza.

9. 0. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy odcinajacej z geowtokniny obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatlow i sprzetu,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— ulozenie geowlokniny wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposéb rozliczenia robéot tymczasowych i prac towarzyszacych
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.0. Przepisy zwiazane
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne SST
1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
2. PN-ENISO 10319  Geotekstylia — Badanie wytrzymato$ci na rozciaganie
metoda szerokich probek
3. PN-ENI1SO 12236  Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie
statyczne (metoda CBR)
4. PN-ENISO 12956  Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczenie
charakterystycznych wymiaréw porow
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV -45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

D - 05.01.00. Nawierzchnia gruntowa

SPIS TRESCT:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane

1.0. Wstep
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowej w ramach rozbudowy
infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich, ZADANIE 3 — Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku.

1.2. Zakre

s robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie lub chemicznie.

1.3. Okres
1.3.1.

1.3.2.
1.33.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.4. Ogéln
Ogdln

2.0. Materialy

lenia podstawowe

Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiajacym sktad
granulometryczny i wlasciwosci gruntu rodzimego.

Mieszanka popiotowo-gruntowa - mieszanka gruntu, popiotu i wody, dobranych w odpowiednich
proporcjach.

Grunt stabilizowany aktywnymi popiotami lotnymi - mieszanka popiotlowo-gruntowa zaggszczona
i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wiazania popiotu.

Stabilizacja gruntu aktywnymi popiotami lotnymi - proces technologiczny polegajacy na
spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu i zmieszaniu go z popiotem lotnym i woda oraz zaggszczeniu
przy wilgotnosci optymalnej.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$§¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wedhug wzoru:
d
u=-2
dio

gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
e wymagania dotyczace robét
e wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

2.1. Materialy do nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie

211

2.1.2.

2.1.3.

. Mieszanka gliniasto-piaskowa

Optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa powinna mie¢ ramowy sklad uziarnienia wedtug

tablicy 3. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiada¢ uziarnienie ciagte i leze¢ w obszarze

okreslonym na rysunku 1.

Mieszanka gliniasto-zwirowa

Optymalna mieszanka gliniasto-zwirowa powinna mie¢ ramowy sktad uziarnienia wedtug

tablicy 4. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiada¢ uziarnienie ciagte i leze¢ w obszarach

okreslonych na rysunku 2.

Mieszanki gruntow z kruszywami odpadowymi

Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowych zaleca sig stosowaé:

— odpady kruszywa tamanego (frakcje od 0 do 4 mm, od 0 do 8 mm, od 0 do 12 mm, od 0 do
16 mm),

— zuzle paleniskowe i hutnicze po zakonczeniu procesu ich rozpadu (frakcje od 2 do31,5 mm)
wg PN-B-06731 [7].

Materiaty te powinny mie¢ odpowiednio zréznicowane frakcje, a ich wskaznik réznoziarnistosci

powinien spetnia¢ warunek wyrazony wzorem:

U= deo >5
dig
Tablica 3. Ramowy sklad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartos¢ frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od 0do 10
2 Zawartos¢ frakceji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 70 do 85
3 Zawartos¢ frakceji pytowej (od 0,002 do 0,05 mm), % od 12 do 23
4 Zawartos¢ frakceji itowej (ponizej 0,002 mm), % od3do7
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3.0. Sprzet

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia mieszanki gliniasto-piaskowe;j.

> mm

Tablica 4. Ramowy sktad uziarnienia optymalnych mieszanek gliniasto zwirowych

Wymiary oczek Przechodzi przez sito, %
kwadratowych sit (mm) Na warstwe dolna Na warstwe gorng
40 — 100 — -
20 100 70 — 100
2 90 30 90 40
0,05 25 10 25 10
0,002 7 4 7 4
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3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
W zaleznosci od okreslonego w dokumentacji projektowej lub SST sposobu ulepszania nawierzchni
gruntowej, Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania i
profilowania,
— zgarniarek, spycharek lub rowniarek do rozktadania materiatéw do mechanicznego ulepszania
nawierzchni,
— rozsypywarek rolniczych wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowane;j
szerokosci do rozsypywania spoiw i §rodkow chemicznych,
— sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchome
mieszarki do wymieszania gruntu z materialami ulepszajacymi,
— przewoznych zbiornikow na wodg (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzadzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
— walcoéw ogumionych i gladkich, lekkich i $rednich, samojezdnych lub doczepianych, walcow
wibracyjnych jedno i dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zageszczarek do
zageszczania wyprofilowanej warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszajacymi.

4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport
Grunty i materiaty do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.
Materiaty do chemicznego ulepszania nawierzchni gruntowej nalezy przewozi¢ zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Wymagania dotyczace przygotowania podtoza podano w SST D-05.01.00 ,,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie
5.3.1. Projektowanie skladu mieszanki optymalnej gruntowej
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki optymalnej oraz probki gruntow przeznaczonych na mieszankg, pobrane w
obecnosci Inzyniera.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3 i na
rysunku 1 lub w tablicy 4 i na rysunku 2 i zawierac:
— opis i wyniki badan gruntow,
— okre$lenie wilgotnosci optymalnej mieszanki wg metody Proctora, podanej w normie
PN-B-04481 [3].
5.3.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki optymalnej gruntowej
W gruntach piaszczystych mieszanke optymalna zaleca si¢ wbudowywac sposobem
powierzchniowym. Na wyprofilowanym podtozu w kierunku podtuznym i uformowanym
poprzecznie ze spadkiem okoto 4%, nalezy na catej powierzchni roztozy¢ rownomiernie grunt
doziarniajacy (spoisty). Grunt doziarniajacy moze by¢ rozktadany bezposrednio po
przywiezieniu lub gromadzony w pryzmach i rozktadany przed mieszaniem.
Przed rozpoczgciem mieszania nalezy sprawdzi¢ wilgotno$é gruntow. W przypadku gdy jest ona
nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartosci, nalezy doda¢ wody do
uzyskania wilgotno$ci optymalnej, a w przypadku gdy jest wyzsza o wigeej niz 10% jej wartosci,
grunt nalezy przesuszyc.
Mieszanie gruntow nalezy wykonywac do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury
mieszanki. Nalezy zwraca¢ uwage, aby wymieszana byta cata zaprojektowana grubos$¢ warstwy
gruntu podloza.
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Sprzet mieszajacy powinien posuwac¢ si¢ wzdhuz drogi rownolegtymi pasami. Slady kolejnych
przejazdow powinny naktadaé sig na szerokosci od 10 do 15 cm.

Po zakonczeniu mieszania nie powinno by¢ w mieszance grudek gruntu wigkszych od 0,5 cm.
Wymieszany grunt nalezy wyrownac i wyprofilowaé, a nastgpnie zaggsci¢ walcem ogumionym,
wielokolowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zaggszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi, cz¢Sciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.
Zaggszczenie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia wymaganego w
dokumentacji projektowej i SST.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie nawierzchni o grubosci powyzej
15 cm, to wbudowanie mieszanki nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Wszystkie wymienione
wyzej czynnosci nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej warstwy.

W gruntach gliniastych mieszanke optymalna zaleca si¢ wbudowywaé sposobem korytowym.
Mieszankg wykonuje si¢ w przygotowanym korycie o glgbokosci od 30 do 35 cm i spadku
poprzecznym co najmniej 4%.

Grunty przeznaczone do mieszanki powinny by¢ uktadane w pryzmach wzdtuz drogi lub
bezposrednio dowozone do koryta. Rozktada sig je tak, aby grubo$¢ warstwy mieszanej nie
przekraczata 15 cm.

Uktadanie warstw gruntu gliniastego i gruntu piaszczystego nalezy wykonywac na przemian.
Grubos¢ warstw zalezy od proporcji gruntéw w mieszance optymalne;.

Dla ochrony pionowych krawegdzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed
zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zaleca si¢ oktadanie krawegdzi jedna lub dwoma
warstwami darniny lub deskami ustawianym rgbem, ktore nalezy usunaé po przemieszaniu
gruntow.

W gruntach gliniastych dopuszcza sig takze wbudowywanie mieszanki sposobem
powierzchniowym (w przypadku, gdy w podlozu zalegaja lekkie gliny).

Zasady wykonywania robdt sposobem powierzchniowym sa analogiczne do podanych przy
wbudowywaniu mieszanki w gruntach piaszczystych. Spadek poprzeczny podtoza powinien by¢
wigkszy od 2%.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania niezbgdne do
opracowania projektu sktadu mieszanki optymalnej lub stabilizowanej spoiwami, w zakresie i czasie
okreslonym w niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.

Czestotliwos¢ i zakres badan przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej

mechanicznie

6.3.2.

W czasie robot nalezy sprawdzié:

a) uziarnienie mieszanki optymalnej,

b) jednorodnos$¢ i glgboko§¢é wymieszania,

C) zaggszczenie warstwy,

d) wilgotno$¢ mieszanki optymalnej wg dowolnej metody, z tym Ze zaleca sig stosowanie
piknometru polowego lub powietrznego,

co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej, z tym ze maksymalna powierzchnia

nawierzchni, przypadajaca na jedno badanie, powinna wynosié¢ 600 m?.

Badania i pomiary cech geometrycznych

Grubo$¢ nawierzchni Wykonawca powinien mierzy¢ po jej zageszczeniu, w 3 losowo

wybranych punktach, na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w 1 punkcie na 400

m? powierzchni.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nawierzchni, nie powinny przekraczac

- 5% i + 10%.

Pozostale cechy geometryczne nawierzchni, powinny by¢ mierzone i oceniane wedtug zasad

podanych w pkt. 6.2. SST D-05.01.00 ,,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogdlne”.
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7.0.0bmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni gruntowej.

8.0. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje:
a) dla nawierzchni ulepszonej mechanicznie
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie i roztozenie materialdéw warstwami na zalozona grubo$¢ i szerokosc,
— wymieszanie materialow,
— wyroéwnanie do wymaganego profilu,
— skropienie woda i zageszczenie poszczegolnych warstw,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej;
b) dla nawierzchni ulepszonej chemicznie
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie deskowan,
— dostarczenie do miejsca wbudowania i roztozenie §rodka chemicznego,
— wymieszanie w korycie z gruntem podtoza,
— wyroéwnanie, wyprofilowanie i zaggszczenie,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0. Przepisy zwiazane

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4, PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

6 PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

7 PN-B-30020 Wapno

8 PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10. BN-75/8931-03  Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i lotniskowych.

11.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

12, J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czgs$¢ 1. Projektowanie. Studia i materiaty. Zeszyt nr 8, IBDiM,
Warszawa, 1977.

13.  J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czgs$¢ 1. Budowa nawierzchni, drog i placow. Studia i materiaty.
Zeszyt nr 10, IBDiM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233100-0 Roboty w zakresie budowy drog

D—08.03.01. Betonowe obrzeza
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza W ramach rozbudowy infrastruktury
rekreacyjnej na terenach miejskich, ZADANIE 3 — Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku.
1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem
betonowego obrzeza.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.
»,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania faw,
—cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozroznia sig dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:

— gatunek 1 -G1,

— gatunek 2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gatunek 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy (cm)
I b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3
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2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchylki obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka (m)
Gatunek 1

1 +8

b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklegstos¢ lub wypuklosé powierzchni i krawedzi w 2
mm
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy powierzchnie gorne
(Scieralne)
ograniczajacych
pozostate powierzchnie:
liczba max 2
dtugos¢ (mm) max 20
glebokos¢ (mm) max 6

2.4.4. Skladowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek 1 przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki
Do produkecji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masg zalewowa nalezy
pakowa¢ w bgbny blaszane lub beczki.
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Transport powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem begbndéw i beczek.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (tawg) wykonuje sig przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewngtrzna S$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢
wypelnione catkowicie na pelna glebokosc.

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania obrzezy chodnikowych:

— sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, zgodnie tablica 1,

— sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablicg 1,

— sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedlug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych obrzezy.

Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie zrodla dostaw, w przypadkach, gdy watpliwa jest jakos¢
dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inzyniera.

Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia obrzezy.

Lp. | Cecha Warto$é Tolerancje
1. | Dlugosé ,,1” od 75 do 100 cm +8 mm
2. Szerokos¢ ,,b” 8cm +3mm
3. Wysokos¢ ,,h” 30cm +3mm
4. | Wyokraglenie ,,r” 3cm +5mm
5. | Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 2mm
6. | szczerby i uszkodzenia:
o na powierzchni widocznej (gorna i wyokraglenie), niedopuszczalne
. na innych powierzchniach:
¢ maksymalna liczba uszkodzen, 2
¢ dhugos¢ uszkodzen, 20 mm
¢ glebokos¢ uszkodzen 6 mm

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta i law
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdza¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiaréw koryta i taw
wynosi £ 2 cm. Badania zwiru nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.
6.3.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywa¢ zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.
Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzaé:

— ustawienie w planie -co0 100 m,
—wysoko$¢ 1 rowno$¢ gornej powierzchni - co 100 m,
— wypehienie spoin -co20m.
DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 96

80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich

ZADANIE 3 - Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 4/1907/05/17

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:

—wysokosci +1cm,

—usytuowanie w planie + 5 cm, (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej i zataman na
tukach)

—roéwnos$¢ gornej powierzchni * 1 cm, (pod 3 metrowa tata brukarska).

6.4. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami
Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebra¢ i wbudowac ponownie. W przypadku uszkodzenia
obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy) ustawionego betonowego obrzeza.

8.0.0dbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,
—wykonanie koryta,
—roz$cielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4. PN-B-10021
5. PN-B-11111
6. PN-B-11113
7. PN-B-19701
8. BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

D-10.02.01. Schody
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1. 0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem schodéw terenowych w ramach rozbudowy infrastruktury

rekreacyjnej na terenach miejskich, ZADANIE 2 — VII Dwoér — ul. Michatowskiego w Gdansku.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania specyfikacji technicznej

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przy realizacji

schodow terenowych ~w ramach rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich,

ZADANIE 2 — VII Dwér — ul. Michatowskiego w Gdansku.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z

wykonywaniem schodow przeznaczonych dla:

a) ruchu pieszego, przy pokonywaniu niewielkich réznic terenu, w ciagach pieszych, chodnikach, na

terenach miejsc obstugi podréznych, przy przystankach autobusowych, przejsciach na drogi i ulice itp.

b) stuzby utrzymaniowej, zwykle potozone na skarpach w poblizu mostow, wiaduktow i estakad.

Schody moga by¢ wykonywane z r6znych materiatdw, w zaleznos$ci od przeznaczenia, lokalizacji i

wzgledéw ekonomicznych, w zwiazku z czym rozréznia si¢ schody: betonowe, zelbetowe, kamienne,

stalowe, drewniane, z bloczkdéw prefabrykowanych, z ptyt chodnikowych i krawgznikow, z klinkieru, z

plyt lub blokéw kamiennych, kostek betonowych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajaca, za pomoca stopni, komunikacyjne powiazanie
réznych pozioméw w sposob dostosowany do warunkow ruchu pieszego.

1.4.2. Bieg - wydzielona cze$¢ schodow sktadajaca sie co najmniej z dwoch nastepujacych po sobie
stopni o jednakowych wysokosciach i odpowiednich szerokosciach uzytkowych, stanowiaca
potaczenie komunikacyjne dla dwoch réznych poziomow.

1.4.3. Szeroko$¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego w balustrady)

- szeroko$¢ mierzona w $wietle wewngtrznych krawedzi balustrad.

1.4.4. Stopien - zasadniczy element schodéw, na ktéorym wspiera si¢ stopa przy pokonywaniu ré6znych
poziomow.

1.4.5. Stopnica - ptyta stanowiaca poziomy, nosny dla stopy uzytkowania, element stopnia.

1.4.6. Podnézek - gorna widoczna plaszczyzna stopnicy.

1.4.7. Czolo - przednia czgs¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

1.4.8. Podstopnica - ptyta stanowigca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnica.

1.4.9. Nosek - cze$¢ stopnia wysunieta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego
gornej czesci.

1.4.10. Podstopien - czg$¢ czota stopnia pod noskiem, bedaca widoczng pionowa plaszczyzng
podstopnicy.

1.4.11. Policzek - boczna cze$¢ stopnia.

Podnézek
Nosek Stopnica
I F—
Czolo -
e o Podstoplen’ J
N, Podstopnica
) S N

Czgsci sktadowe stopni ilustruje ponizszy szkic:

Policzek
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1.4.12. Spocznik - pozioma plaszczyzna przedzielajaca lub konczaca biegi.

1.4.13. Balustrada - pionowa przegroda w formie $cianki petnej lub azurowej, o konstrukcji i
wysokosci zabezpieczajacej przed upadkiem ze schodéw, zamocowana w stopniach, w belce
spocznikowej albo w spocznikach, zakonczona gora porgcza.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2.0. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schodéw objetych niniejsza ST sa:
elementy deskowania,
bale drewniane 24/15
beton B20/25 W8 i jego sktadniki,
— zwir, piasek, zaprawa cementowa,
2.3. Elementy deskowania
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [4].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatdéw odpowiadajacych nastgpujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [11],
— tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-B-06251 [4] i PN-D-96000 [12],
— tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [13],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [29],
$ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121 [26], PN-M-82503 [27], PN-M-
82505 [28] i PN-M-82010 [25],
— plyty pil$niowe z drewna wg PN-D-97018 [14].
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatow pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera.
2.4. Beton i jego skladniki
Przy wykonywaniu schodow betonowych i zelbetowych nalezy stosowa¢ beton zwykly wg PN-B-06250
[3].
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim wg PN-B-19701 [9].
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [3] i PN-B-06712 [5].
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250 [3].
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [3].
Klasa betonu, jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, powinna by¢ dla schodow z:
a) betonu zwyktego: B 15; B 17,5; B 20;
b) zelbetu: B 17,5; B 20; B 25; B 30.
2.5. Bale drewniane
Bale drewniane wykonane z drewna lisciastego twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki
klasa 1V lub V), struganego czterostronnie, zaimpregnowanego do stopnia NRO, malowanego
dwukrotnie $rodkiem chroniacym. Srodek chroniacy powinien byé niezmywalny, olejowy,
impregnacyjno-konserwujacy, latwo przesycajacy drewno, stuzacy do ochrony przed woda
(zmniejszajacy nasiakliwo$¢ drewna, a dzigki wlasnosciom hydrofobowym wreez odpychajacy wodg),
zawierajacy rowniez $rodek zwigkszajacy ochrong przed grzybami i owadami oraz pigmenty
pozwalajace na zachowanie istniejacej naturalnej barwy elementow. Wszystkie materialy musza
posiada¢ $wiadectwo kontroli jakosci dla kazdej partii i wchodzi¢ w sktad systemow powlokowych
posiadajacych Aprobate Techniczna IBDiM oraz by¢ bezpieczne dla $rodowiska naturalnego gtownie
zwierzat i ludzi.
2.6. Zwir, piasek, zaprawa cementowa
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek Iub taw, to materiaty do ich
wykonania powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

a) zwir i mieszanka - PN-B-11111 [6],
b) piasek - PN-B-11113 [7],
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3.0.

4.0.

5.0.

C) zaprawa cementowa
2.7. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-93215 [18]. Wtasciwosci stali
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [17].
Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania schodéw
Ze wzgledu na niewielki zakres robdt, zwykle prace przy budowie schodéw beda wykonywane recznie,
przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego.
Przy wykonywaniu schoddéw oraz przy przewozie, zaladunku i wyladunku mozna stosowaé: srodki
transportu, zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do robdt betonowych ,,na mokro”,
przewozne zbiorniki do wody, ubijaki itp.
Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [30].
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi
zabezpieczajacych ja przed korozja i uszkodzeniami.
4.2.4. Transport elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
4.2.5. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [3].
4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja.
4.2.7. Transport materialéw na balustrady
Materiaty na balustrady mozna przewozi¢ dowolnymi
zabezpieczajacych je przed korozja, uszkodzeniami i pomieszaniem.
Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania schodéw
Schody nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST.
Jesli w dokumentacji projektowej podano zbyt mato ustalen dotyczacych schodéow, to powinny one
spetniaé nast¢pujace wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera:
a) szeroko$¢ podndzka stopnia

- PN-B-14501 [8].

srodkami transportu w warunkach

srodkami transportu w warunkach

schody dla ruchu pieszego, min. 35cm
— schody dla stuzby utrzymaniowej, min. 24 cm
b) wysokos$¢ czota stopnia
— schody dla ruchu pieszego, max. 17,5cm
— schody dla stuzby utrzymaniowej, max. 20 cm
c) szeroko$¢ uzytkowa schodow
— schody dla ruchu pieszego, min. 75 cm
— schody dla stuzby utrzymaniowej, min. 75 cm
d) liczba stopni w biegu
— schody dla ruchu pieszego, max. 17 stopni
— schody dla stuzby utrzymaniowej nie okresla si¢
e) szeroko$¢ spocznika
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— schody dla ruchu pieszego, min. 80 cm

— schody dla stuzby utrzymaniowej nie okresla si¢
f) wysoko$¢ balustrady od plaszczyzny
stopnia do wierzchu porgczy 0d0,9dol,1m
5.3. Wykonanie robot ziemnych
Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [2].
5.4. Wykonanie schodow
Wykonanie schodéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST, przy uwzglednieniu:
a) wykonania podbudowy z betonu C20/25 W8 — grubo$¢ 40 cm, zbrojenie elementu stopnia 6#10
wzdtuzne po obwodzie przekroju, strzemiona #6 co 20 cm zamykajace zbrojenie glowne.
5.5. Roboty izolacyjne
Izolacjg elementow przysypywanych gruntem nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to jako materiaty izolacyjne mozna
stosowac lepik asfaltowy, emulsj¢ asfaltowa i inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie.
6. 0. Kontrola jakoS$ci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola robot ziemnych
Kontrola polega na wykonaniu badan i pomiaréw okreslonych w PN-B-06050 [2].
6.3. Kontrola prawidlowosci wykonania schodow
W przypadku wykonywania schodow metoda betonowania ,jna mokro” nalezy przeprowadzac
systematyczna kontrolg sktadnikow mieszanki betonowej i wlasciwosci betonu wg PN-B-06250 [3].
Kontrola wykonania schodéw z elementow prefabrykowanych oraz ptyt chodnikowych, obrzezy i
krawgznikow polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiardw,
6.4. Kontrola wykonania robét izolacyjnych
Kontrola wykonania izolacji polega na ogledzinach jednolitosci i ciaglosci powloki i jej przylegania do
izolowanej powierzchni, przy czym wystgpowanie zhluszczen, spgkan, pecherzy itp. wad jest
niedopuszczalne.
6.5. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanych schodow.
8. 0. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. 0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m schodow obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie deskowania,
— wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
— wbudowanie mieszanki i zaggszczenie,
— pielggnacjg betonu,
— rozebranie deskowania,
— ulozenie schodow z elementow prefabrykowanych,
— zamontowanie balustrad,
— wykonanie izolacji i robot wykonczeniowych,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. 0. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementow
budowlanych z betonu
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
11. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
13. PN-D-96002 Tarcica liciasta obrzynana ogoélnego przeznaczenia
14. PN-D-97018 Ptyty pil$niowe twarde. Klasyfikacja i metody badan
15. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
16. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia
17. PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
18. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
20. PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na goraco
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco
24. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i
wymagania
25. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
26. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
27. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
28 PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
29. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym
30. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
33.BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
03/04 i torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza
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