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Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej miedzy obiektem szkolnym a przedszkolnym OSTIS.7.0

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej pomiedzy obiektem szkolnym a przedszkolnym 10-oddziatowym w
Gdanisku.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce zagospodarowania terenu
zieleni miejskiej pomiedzy obiektem szkolnym a przedszkolnym 10-oddziatowym w Gdansku.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdét zwigzanych z wykonaniem zadania zagospodarowania terenu zieleni miejskiej pomiedzy
obiektem szkolnym a przedszkolnym 10-oddziatowym w Gdansku.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

Inwestor: Rozbudowy Miasta Gdarnska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych przy wykonaniu instalacji sanitarnych i
nalezy je stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

Kod CPV 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

SSTP.7.0 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

SSTP.7.1 Odprowadzenie wod opadowych
1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.
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Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja _budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja _powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedacy zatgcznikiem do szczegdtowych warunkach umowy. Komplet
dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik _budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Inspektor _Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstuqgi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Kierownik _budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen odruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzqgdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
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Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreSlone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci
Placu Budowy.

PodtozZe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie _na budowe — decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robodt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktdrego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych,
Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowié lub
stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgceqo - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robdét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych
przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a)
obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b)
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
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Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte

Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét, Dokumentacje projektowa,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$é
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Ustalenia _techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Witasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robot.
Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i
wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej
osoby(db).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop wgskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o Scianach pionowych badz nachyleniu
1:0,25;

Wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyborédw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacig umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktdére sg zatagczone do Oferty i
stanowig jej czesé.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.
Grupa, klasa, kategoria robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zamdwiern (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamdwien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesient stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu
przedmiotu zamdwienia — patrz Rozporzgdzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié cato$é robocizny, materiatdéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowg, ST i
ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed korncowym odbiorem robdét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i
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przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte
media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania
w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktdry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane s3g za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢:

*  Opis,

e cze$¢ graficzng

e wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacja wykonawcza technologiczng dla
poszczegdlnych elementéw wyposazenia podlegajgcego odbiorze np. windy, pomiary, odbiory, préby szczelnosci.

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania

terenu budowy nastepujace dokumenty:

e oSwiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy

robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktéw poboru medidow w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem
wstrzymania robdét z winy Wykonawcy.
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2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw witasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatow lub metod. W sposéb cigglty powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskaé od
odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdét wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Opftaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.
3.1. Materialy
Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddtia
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajac w to zrédta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami techniczno-uzytkowymi nie gorszymi
od materiatdw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na Zzyczenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatéw zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych
certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach wtasnych wskazane w
dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i techniczne
zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakosé¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢é utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
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transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, programem
zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robot,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciag zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

5.2. Pobieranie prébek
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Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacijg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

5.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawecy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

e date rozpoczecia robdt,

e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robdét,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

e zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiorow

robot,
e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

¢ dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdét,

¢ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

¢ inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepniane na
kazde zyczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
¢ decyzje o pozwoleniu na budowe,
e protokét przekazania placu budowy,
e protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
¢ inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
e harmonogram budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
¢ protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i ustalen,
¢ dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace
utylizacji,
e korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Inwestora.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
e odbiorowi robot zanikajacych,
e odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robét,
e odbiorowi koricowemu,
e odbiorowi po uptywie rekojmi,
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

6.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robaét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze koricowym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Odbior koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robdét poprawkowych lub robot uzupetniajagcych w  poszczegdlnych elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kornicowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowgq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

6.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

6.6. Dokumenty odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét odbioru kornicowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajgcy:
¢ Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
e Protokéty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
e Protokoty odbioréw czesciowych,
e Recepty i ustalenia technologiczne,
¢ Dziennik budowy — oryginat i kopie,
e Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
e Protokoty préb, badan i sprawdzen,
¢ Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,
e Wykaz przekazywanych kluczy,
e Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
e Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzadzen,
¢ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
¢ Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

7.  PODSTAWY PtATNOSCI

Ptatnos¢ bedzie nastepowata kwoty ryczattowg zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
przedstawionej przez Inwestora.

8.  PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z pdZniejszymi zmianami)

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).
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8.2,

8.3.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
zZmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178,
poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25,
poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009
r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi
zZmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz.
2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

Pozostate dokumenty

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997,
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych zewnetrznych

SSTP.7.0 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

SSTP.7.1 Odprowadzenie wod opadowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce zagospodarowania terenu
zieleni miejskiej pomiedzy obiektem szkolnym a przedszkolnym 10-oddziatowym w Gdarsku.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych: 45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robot budowlanych: 45230000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robét budowlanych: 45231300 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania Sciekdw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekdw opadowych.
Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzacy do bezcisnieniowego transportu sciekéw.

Kanalizacja ttoczna - rurocigg podziemny, stuzacy do transportu Sciekdw pod cisnieniem na wyzszy poziom w
wyniku pracy pomp w przepompowniach sciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu
lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majgcych na celu
utrzymanie prawidtowego przeptywu sciekéw.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna tgczgca kanaty dochodzgce na réznych wysokosciach, w ktérej scieki
spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajgcy przewdd pionowy.

Studzienka odpowietrzajgca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktérej rurociag cisnieniowy wyposazony jest w
odpowietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach sieci cisnieniowej.

Studzienka odwadniajgca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktdrej rurociag cisnieniowy wyposazony jest w
armature umozliwiajgcg oprdznienie rurociggu cisSnieniowego, montowana jest w najnizszych punktach sieci
cisnieniowej.

Witaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Komora robocza — zasadnicza cze$é studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzedng spocznika.

Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych do
odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych przeciekdéw.

Whpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;.

Kratka sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do wpustu ulicznego.

1.4. Zakres robot objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z:
¢ budowa odprowadzenia wéd opadowych.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

e Rurociaggi z PVC

e Ksztattki z PVC

e Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

¢ Odwodnienie liniowe

e Materiaty na potrzeby wykopow:

e Baleiglaste obrzynane nasycone kl.1ll gr.50-63mm
e Deskiiglaste obrzynane kl.1Il 28-45mm

¢ Drewno na stemple (korowane)

¢ Drewno na stemple (korowane, nasycone)
e Gwozdzie budowlane gote

e Klamry ciesielskie typ U

e Pale szalunkowe stalowe

e Piasek, zwir

e Pospétka
e Materiaty na potrzeby ptukania, prob cisnieniowych i dezynfekciji
e Woda

e Podchloryn sodowy

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PB, PW i ST.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e  Ciagnik siodtowy z naczepg 16t

* Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3

¢ Samochdéd dostawczy do 0,9t

¢ Samochdéd samowytadowczy 5t

¢ Samochdd skrzyniowy 5t

¢ Ubijak spalinowy 200kg
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e Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h
e Zgrzewarka doczotowa do rur PE
e Zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

e Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg byé przeprowadzane przy ciaggtej obserwacji wtasciwosci
tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢
utozone Scisle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne konce rur w
odcinkach prostych wystajace poza skrzynie tadunkowa nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m. Rury w zwojach
nalezy transportowac w taki sposdb, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym srednice zwojow nie
moga by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd
musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.

e W trakcje fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien
by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno
stosowad zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjgé rury
"wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do s$rednicy 250
mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i
miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujagcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy
braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajgce sSwiatta.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczac 30°C.

Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy lub
z hurtowni i magazyndw na plac budowy.

Materiaty i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposdb transportu poszczegdlnych elementdw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy Scisle
stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie zasadami sztuki budowlanej i
wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatdw i urzagdzen mozna stosowaé¢ miedzy innymi nastepujgce sprawne technicznie Srodki
transportu:

- samochadd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.
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Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisédw ruchu drogowego.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga
by¢ dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé inwentaryzacje istniejacych zabudowan i nasadzen, aby w trakcie
realizacji inwestycji jak po jej zakonczeniu unikngé nieuzasadnionych roszczen wtascicieli posesji w sprawie
odszkodowania za zniszczenia lub naruszenia budowli i zieleni.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Projektowane wykopy sg w wiekszosci wykopami wasko przestrzennymi. W terenie niezabudowanym roboty beda
wykonywane mechanicznie. Na terenach zabudowanych (okolice budynkdéw, ogrodzen, ogrodéw przydomowych
oraz w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem) roboty ziemne nalezy wykonywaé wytgcznie sposobem
recznym.

5.4. Podsypka

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm — podsypka z piasku. Podtoza pod kanaty i
obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm — osypka z piasku.
Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02

5.5. Ulozenie przewodu

Uktadanie rurociggu nalezy wykona¢ scisle wg wytycznych producenta rur. Wykonuje sie to na podsypce, obsypce i
zasypce piaskowej. Zgodnie z instrukcjg producenta rur wytyczne obejmujg zaréwno przygotowanie podtoza jak i
rodzaj oraz granulacje podsypki i obsypki, a takze grubosci warstw i sposobu oraz stopnia zageszczenia. Rurociagi
niskocisnieniowe nalezy zgrzewa¢ doczotowo wytgcznie na odcinkach wykonanych wykopem lub elektrooporowo,
zgodnie z parametrami producentdow zgrzewarek i rur. Przykanaliki grawitacyjne wykonywac¢ na pofaczenia
kielichowe.

5.6. Rury kanatowe

Projektuje sie grawitacyjny sptyw $ciekdow sanitarnych z rozbudowywanego i dobudowywanego budynku szkoty
poprzez przebudowywang kanalizacje ogdlnosptawng. Trasy przewodow kanalizacyjnych przyjagé zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Przektadang sie¢ kanalizacyjng zgodnie z warunkami technicznymi nalezy
usytuowac w odlegtosci minimum 2,0m od budynku. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejgce trasy i
studnie kanalizacyjne. Przewiduje sie, iz z budynku na terenie dziatki Inwestora $cieki sptywa¢ beda grawitacyjnie
rurami z PCV do przebudowywanych sieci. Srednice sieci podano na planie zagospodarowania terenu. Materiaty
uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci na zabudowane rury, ksztattki i inne urzadzenia. Sieci i przykanaliki kanalizacji grawitacyjnej wykonane
bedg z rur PVC @#160+315mm typu S, w wykonaniu do kanalizacji zewnetrznej tgczonych na uszczelki gumowe
spetniajgcych wymagania PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 1401-3:2002. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem po s$rodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniata
pofozenia do czasu wykonania ztgcz. taczenie rur — kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowe] wargowej.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego
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utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie kornca rury w kielich.
Potgczenia kanatdw stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowych i
odptywowych — zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45 do 900. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze
powyzej 00C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz + 50C. Przed
zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejsSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed
zamuleniem. Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na
catej dtugosci powinny przylegaé do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przytagcze wykonane z rur PE i PVC nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a ksztattki zeliwne,
zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozjg. Ewentualne ubytki powtok zewnetrznych
antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy uzupetnic¢ przed montazem masg bitumiczng naktadang ,na gorgco” na
doktadnie oczyszczone powierzchnie. Rury stalowe ochronne (ostonowe) powinny posiadaé fabryczng obustronng
powtoke asfaltowa, ktdrg w miejscach potgczen spawanych nalezy uzupetnic przed zasypaniem przewodu.

5.8. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

Pozostate studzienki na przykanalikach - z tworzywa @600 i @425 mm z wtazem zeliwnym @425 systemowym typu
ciezkiego D400 w drogach i dojazdach do posesji oraz typu B125 poza drogami i dojazdami. Producent wszystkich
elementdéw studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych musi posiadaé certyfikat 1ISO 9001. Przy projektowaniu a
nastepnie montazu, studzienki z PE i PP muszg spetnia¢ szereg warunkdw, a przede wszystkim posiadac:

e wystarczajgcg wytrzymatosc przeciwstawiajgca sie wptywom réznych obcigzen,

e wystarczajgcg wytrzymatosé na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

e dostateczng trwatos¢ uzytkowa,

e zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

e Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

e spetnia¢ wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.
Szczegdlne wymagania dotyczgce studzienek podano w rozbiciu na poszczegdlne elementy z ktérych studzienki sg
montowane na budowie

Studzienki @ 600 mm

Studzienki te majg zastosowanie wytacznie w terenach zielonych tam gdzie nie bedzie ruchu kotowego i wtedy ich
wyposazenie (czesci sktadowe) bedg nastepujace:

A. Kineta studzienki. Jest to dolna czes¢ komory roboczej studzienki, o srednicy wewnetrznej d = 600 mm,
stuzgca posadowieniu studni w wykopie oraz do potaczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w
otwory z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet:
stosuje sie kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu oraz
kinety zatlomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Kinety te wykonane sg z PE lub PP.
Kinety nie posiadajg odrebnych wymagan w normie DIN, natomiast dla catej studzienki (czyli rowniez
pozostatych jej elementdw) podano wymagania w normie DIN 19537-3.

B. Rura karbowana. Rura ta stanowi srodkowg czes¢ komory roboczej studzienki niewtazowej, o srednicy
wewnetrznej d = 600 mm, odpowiadajgcej srednicy tej studni, stuzgcg do ustalenia wtasciwej wysokosci
studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sg rury bez kielicha o wysokosci h = 3000
mm oraz rury z kielichem o wysokosci h = 6166 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych rodzajow
zalezy od wymaganej wysokosci studzienki. Rury karbowane, wykonane sg z PP. Wymagania normowe jak
wyzej.

C. Stozek betonowy. Stanowi on gorng czes¢ studzienki niewtazowej. Jest to czes¢ studzienki stuzgca do
montazu elementéw wienczacych studzienke tj. pokrywy. Wymagania normowe jak wyzej.

Pokrywa betonowa. Jest to zamkniecie studzienki od géry. Wymagania normowe jak wyze;j.

E. Wkiadka “in situ” Dla zrealizowania podtgczen bocznych do studzienki nalezy dodatkowo zamoéwic tzw.
wktadke “in situ” wykonane sg z PE. Produkowane sg pierscienie o srednicach d = 110, 160, 200, 250, 315
mm, wyposazone w uszczelke gumowg. Wktadki te nalezy zamowié u Producenta studzienek.
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5.9. Podczyszczanie wod opadowych

Ze wzgledu na mozliwos¢ przedostanie sie zwigzkéw ropopochodnych do kanalizacji deszczowej, przed
wprowadzeniem do gruntu nalezy dokona¢ ich podczyszczenia z zawiesiny oraz zwigzkdow ropopochodnych. W tym
celu w studni zaprojektowano mate sorbetowg z sorbetem polipropylenowym majacym bardzo duzg chtonnos¢
wzgledng. Sorbent ten wchtania wszystkie oleje pochodzenia mineralnego i naturalnego w szerokim zakresie
gestosci. Przyjeto rekaw sorbetowy (worek z mocnej siatki wypetniony sorbetem, a zewngtrz tasma nosna)
dtugosci—1,5m.
Wtasnosci sorbetu PP:

e olejochtonny — okoto 20 kg oleju na 1 kg sorbetu

e niezatapialny — nie nasigka wodga

e prosty w utylizacji — spala sie na CO2 i wode

e nietoksyczny — bezwonny nie pyli

e wystepuje w postaci waty lub wtdkniny

Eksploatacja studni

Nalezy regularnie (minimum 2 razy w roku) czyscic¢ studnie i usuwac zanieczyszczenia co wptywa na warunki pracy
urzadzenia i stopien oczyszczenia sciekdw.
Kontrola studni polega na:

e sprawdzeniu stanu maty sorbetowej,

e sprawdzenie stopnia wypetnienia osadnika
Nie nalezy dopuszcza¢ do catkowitego wypetniania osadnika osadem. Nalezy do kazdorazowo oczysci¢ po
stwierdzeniu nagromadzenia sie osadéw. Utylizacje maty sorbetowe] nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

5.10. Odbidr roboét zanikajacych i badanie szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanych odcinkéw rurociggdédw kanalizacji cisnieniowej, wykonawca powinien powiadomié
Nadzor Inwestorski oraz Uzytkownika w celu komisyjnego odbioru tych robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Od powyzszej uwagi nie ma odstepstwa. W trakcie odbioru nalezy wykonac préby cisnienia na
wykonanych odcinkach zgodnie z PN-81/B10735 oraz instrukcjg producenta rur.

5.11. Odtworzenie warstwy humusowej

Warunkiem koncowego odbioru wykonania sieci bedzie odtworzenie istniejgcych wczesniej warstw humusu. Jest
to czesty element roszczen mieszkancéw wobec Wykonawcy i Inwestora. Odtworzenie nalezy wykonaé na catej
szerokosci i dtugosci pasa czasowego zajecia terenu, rowniez pasa przeznaczonego do celéw komunikacyjnych na
czas budowy.

5.12. Odbudowa nawierzchni drog

Wszystkie zniszczone lub uszkodzone nawierzchnie drég nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z
wymaganiami i wytycznymi ich nadzorcy. Wykopy otwarte dla przewoddéw przytgcza kanalizacyjnego nalezy
wykona¢ wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610 Wszystkie wykopy nalezy wykonaé¢ o $cianach pionowych,
oszalowanych i szerokosci zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

5.13. Prdba ci$nieniowa

Po wykonaniu danego odcinka nalezy przed zasypaniem poddaé go cisnieniowej prébie szczelnosci na ci$nienie
probne réwne nie mniej niz 1,0 MPa. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Szczelno$¢ przewoddw kanalizacyjnych powinna spetnia¢ wymagania normy PN 81/B-10725.

5.14. Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Ptukanie przewodéw wykonywaé odcinkami bezposrednio po wykonaniu montazu danego odcinka kanalizacyjnego
wodg czystg. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczaé przez koncdédwki sieci i hydranty p.poz. poza miejsce
prowadzenia robét do czasu az zacznie na koficdwkach i hydrantach wyptywac czysta woda. Kolejno wykonywane
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odcinki sieci ptukaé i zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez ,korkowanie” koncowych wylotéw, ptukanie
przewodow kanalizacyjnych powinno sie odbywac z predkoscig min. 1,0 m/s;

Dezynfekcje sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji przy uzyciu wodnego
roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g Cl/m3 wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci roboét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz
wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepiséw. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomié Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

¢ zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

e okredlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

e okredlenie stanu terenu,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

e ustalenie metod wykonania wykopow,

e ustalenia metod prowadzenia Robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

e sprawdzenie jakosci i parametrow technicznych materiatdw i urzadzen, ktére majg zosta¢ wykorzystane
do wykonania instalacji.

e sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub réwnorzedne decyzje oraz
Swiadectwa jakosciowe.

e sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie sg niezbedne)

e sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobdw stosowanych w danej instalacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia
zaakceptowang przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-
10728.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie metod wykonania wykopow,

e zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwdérce,

¢ badanie zachowania warunkow bezpieczeristwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,

e badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

¢ badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

e badanie utozenia przewodu na podtozu,

¢ badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

e badanie zastosowanych ztgczy,

¢ badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,
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badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

badanie zabezpieczenia przed korozjg,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym (w tym: badanie podtoza,
izolacji, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury),

badanie szczelnosci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.
7.1.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10
cm, dla pozostatych przewodéw —5 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z
tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczyc¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddéw = 2 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

ODBIOR ROBOT.

Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne”.

7.2.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowa instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggéw,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

préby szczelnosci przewodéw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robat.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z ustalonymi zasadami.

7.3.

Odbiér korncowy

Odbiorowi koicowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotdéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoniczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej
badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢, co najmniej nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacja powykonawcza,

e Dziennik budowy,

e Atesty i zaswiadczenia,

¢ Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdéw instalacji, ktore po zakonczeniu robét budowlanych

zostaty zakryte,
e Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacji,
¢ Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji kanalizacyjnej,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
9.1. Normy

e PN-EN 1610:2012 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

e PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

¢ PN-EN 752-2:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN-ENV 1401-3:2002 (U)Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu ( PVC-U). Czes¢
3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

¢ PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

e PN-EN 476 :2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.

e PN-EN 681-1:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma.

e PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czesc¢ 2. Elastomery termoplastyczne.

e EN 13476-1:1999 Bezcisnieniowe systemy rurociggdw z tworzyw sztucznych z termoplastéw do uktadania
w gruncie - systemy rurociggow ze strukturalng scianka z polichlorku winylu (PVC-U) bez plastyfikatorow,
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes¢ 1: Wymagania dot. rur, ksztattek oraz systemu rurociggéw.

e PN-EN 135666 — 3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czes¢ 3 : Wyktadzina z rur $cisle pasowanych.

¢ PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia, symbole , podziat i opis gruntow.

¢ PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

9.2. Inne dokumenty
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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