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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSIwymagania ogélne dotygee zagospodarowania terenu zieleni
miejskiej pom¢dzy obiektem szkolnym a przedszkolnym 10-oddzialowy Gdasku.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacpét
wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres rob6t obgtych ST
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikaajyg Wspdlnego Stownika Zamowi¢CPV)

Wymagania ogolne zawarte w ST dotycwszystkich rob6t budowlanych i nale je stosow& w powigzaniu z
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzyseych oraz robét tymczasowych

Wyszczegdlnienie prac towarzysych:

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych negirte g nastpujace roboty towarzyse:

- sporzdzenie dokumentacji fotograficznej przed rozgoezm robot utrwalajcej istniejcy stan obiektow i
elementéw zagospodarowania terenu ( jako mateoiabdowy w razie ewentualnych roszazedszkodowawczych
wiascicieli nieruchoméci w zwiazku z prowadzonymi robotami,

- obstuga i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza &gz. zatwierdzona wswdku kartograficznym UM przed
odbiorem kacowym i przegciem robaét,

- dokumentacja powykonawcza,

— program zapewnienia jakai,

- uporzdkowanie i przywrocenie zagospodarowania terenprpwadzonych robotach.

- zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ugstawdpadach

Ponadto Wykonawca zoboygany jest do wykonania wszystkich robot niewymierich , a ktore g niezlzdne do

kompletnego wykonania robot ebjch niniejsa ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokuraejnt

projektowe;j.

1.5 Plac budowy

— Na terenie placu budowy realizowaneddp prace budowlane. Zamawday na terenie okéonym w Kontrakcie,
przekae Wykonawcy teren przysziej budowy wraz ze wszysikiwymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i wapétine gtéwnych punktéw budowy.

— Pozwolenie na sktadowanie urobku gruntu, oprowadzemdy z wykonanej instalacji odwodnienia Wykonawc
uzyska we wlasnym zakresie.

— Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania warunkéw podanych w niregjspecyfikacji, dokumentacji
projektowej i informacji BIOZ.

- Przed rozpocziem rob6t, Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia zainteresowanyolm,st
terminie rozpocgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zadaenia.

- Umiejscowienie gtéwnej kznej niwelacyjnej dla Robdét zostanie zaproponowawae Terenie Budowy przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawiaen nanié¢ Gtowra Rzedmg Niwelacyjra
wzgledem reperu pestwowego.

- Wykonawca winien ustalitymczasowe punkty niwelacyjne, jakichdzie potrzebowat podczas prowadzenia robot.
Do obowgzkow Wykonawcy bdzie naleato zachowanie zaréwno gtownegdnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych
punktoéw niwelacyjnych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadt@a ochron przekazanych mu trwatych punktéw pomiarowych,da
odbioru kaicowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggde, Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.6 Okreslenia_podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowezujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obaygujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot.
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Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikag@jechniczne wykonania i odbioru Robat,
Dokumentagj Projektove (Rysunki), Formularz Oferty z Zgiznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymieniane
Akcie Umowy. Zawsze ilekrow niniejszych Warunkachzywany jest termin

.Kontrakt” oznacza take umow¢ w rozumieniu przepiséw Prawa ob@wijacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegOlnéci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny orestawy Prawo ZaméwiePublicznych.
Specyfikacje-oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacje Techniczne arydnia i odbioru Rob6t™, vaczony do
Kontraktu, zawieraicy opis Rob6t zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 wipéa 2004 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentajektowej. Specyfikacji technicznych wykonaniadbioru
rob6ét budowlanych praz programu funkcjonalmytbowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze
Specyfikacja naley je zasipi¢ okresleniem :"Specyfikacje Techniczne wykonania i odhiaiobét” i wszelkie
odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warutctkeoznacza beds odniesienie do ,Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru Robot”.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do wygbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z penowanymi stronami skcy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru wykonywanych rob6t w formie wyliaze szkicow i ewentualnych
dodatkowych zalcznikdw, wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obayzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzekolicznadici zachodzcych w toku wykonywania robét.

Inwestor- Jednostka na rzecz ktorej realizowana jest inwgstyfobowizana jest ona do zorganizowania procesu
budowy w sposoékcisle okrelony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkaog by¢ osoby fizyczne, kixioty

i zwigzki wyznaniowe, spotdzielnie mieszkaniowe, zaklgahacy, gminy, towarzystwa budownictwa spotecznego,
firmy deweloperskie, itp.

Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka argayjna nie posiadga osobowsci prawnej, ktéra
ubiega sj 0 udzielenie zaméwienia, Zgta ofert lub zawarta umoww sprawie zamdwienia publicznego;
Zamawiajacy— podmiot zobowjzany do stosowania ustawy pzp ® zaréwno osoby fizyczne, prawne jak i nie
posiadaice osobowgéci prawnej organizacje

Inzynier— Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez X&dajgcego, upowzniona do Nadzoru nad
realizacy Robot i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktra Funkcja layniera obejmuje
funkcje , Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraqrdynatora” czynnii inspektoréw nadzoru inwestorskiego”
Projektant— osoba posiadaga odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyawodovy, oraz uprawnienia
budowlane, wykonaca samodzielne funkgjtechniczne w budownictwie, ktéra opracowata prbjekdowlany.
Uprawnienia, odpowiedzialdoi i obowigzki okreila Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowl@@zU. Nr 156
poz. 119 z 2006r z @gaiejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi

Materiaty — wszystkie materiaty niezidne do wykonania robdt oraz gdzenia i instalacje zgodne z dokumenjacj
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pipegniera musg by¢ fabrycznie nowe.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edpdnio
utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem iclyqashia.

Polecenie Irkyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegriera, w formie
pisemnej, dotycice sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary catego
zadania inwestycyjnegatigcego przedmiotem robét.

PZJ — program zapewnienia jakdci - opracowywany przez wykonaw@rogram kontroli i zapewnienia ja@
prowadzonych robét budowlanych, dostaw materiatipy—+ spis procedur i wytycznych niezimych do zapewnienia
nalezytej jakaici realizacji inwestycji

Projekt organizacji robot - Opracowany jest przez Wykonagyenusi by dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonaoi#t. Ma on zapewaizaplanowany sposob

realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczndzkie i organizacyjne, ktore zapewni

realizacg rob6t zgodnie z dokumentagprojektovs, specyfikacjami technicznymi instrukcjami

zarzgdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem robot.

Plan bezpieczéstwa robét BIOZ - Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOsporzdza s¢

w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlanegrtraya¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocéaie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow, pracochtonnéc planowanych robétduzie przekracza500
osobodni

Slepy kosztorys-wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.

Teren budowy (plac budowy) -wydzielone, i najcgiciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzarsia
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbidrka kide budowlanych).Na tym terenie znajglugic zaréwno
budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymcrasdoudynki administracyjne i socjalne, sktady miatéw, drogi
tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dl@awia itd.
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Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjedi przedziat
tolerancji nie zostat okééony- z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju robét
budowlanych.

Aprobata techniczna -dokument potwierdzagy pozytywry ocer techniczig wyrobu stwierdzajca jego przydatné

do stosowania w okéonych warunkach, wydany przez jednestipowaniong do udzielania aprobat technicznych,
spis jednostek aprolygych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmic z
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i krytertéchnicznych dotyezych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2%liJehodzi o Europejskie aprobaty techniczne, liggdnostek
upowanionych do ich wydawania jest wspomniana w DyrekéRady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, l&®ia).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu ceajfikvskazujcy, ze zapewniono
odpowiedni stopig zaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustugazgodne z okrdong normy lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do relydéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawe dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10jyéikat zgodndci wskazuje,ze
zapewniono zgodr$é wyrobu z PN lub aprobatechniczi (w wypadku wyrobow, dla ktrych nie ustalono PN).

Znak zgodndici - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasigstemu certyfikacji, wskazigy, ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania z dany wyrdb, proces lub ustuga agodne z okrdong normy lub innymi
dokumentami normatywnymi.

Kraj — oznacza RzeczpospaliPolsk, na terytorium ktérej znajdujeesiTeren Budowy, gdzie maja &ywykonane
Roboty State.

Prawo —oznacza prawo obowiujace w Rzeczypospolitej Polskie;j.

Prawo Budowlane —oznacza ustagvz dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. &0 Nr 156 poz. 1118 ze
zm.) i towarzysgcymi rozporadzeniami, regulujca dziatalng¢ obejmujca projektowanie , budogy utrzymanie i
rozbiérke obiektéw budowlanych oraz okitejagcg zasady dziatania organéw administracji publiczmejtych
dziedzinach

Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do ke decyzji zatwierdzagej projekt
budowlany i udzielajcej pozwolenia na budaw ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozpdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawiezzgotowego zakresu i formy Projektu Budowlanegp. (0 z 2003r

nr 120 poz. 1133 ze zm.)

Pozwolenie na budow — o0znacza decygjadministracyjn zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy.
Dokumentacja Powykonawcza -dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokgmamw toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja stgca do opisu przedmiotu zaméwieni dokumentacja wimoeniu
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robot budowlanych oraz proguam
funkcjonalno — aytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072).

Przedmiar Robo6t—to zestawienie przewidzianych do wykonania rob&dgtawowych w kolejnéci technologicznej
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazangdstaw ustalagych szczegdtowy opis, oraz wskazania
szczegobtowych specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zesiviem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgoignia.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej spoiz nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich ptegg,

oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wiadak ze odpowiednichzytkownikow i wascicieli:

— Program Zapewnienia Ja@ (PZJ)

— Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia

- Projekt Organizacji technologii Robét (Program Rplepdjny z PZJ, obejmagy min: wybor Materiatow, kolejrig
prowadzenia Robot, opracowanie receptur laboratgcyj i roboczych, zakres i metodygrowadzenia préb i bada
wykaz koniecznych badaw trakcie wykonywania Robét i bafl@owykonawczych

— Propozycje Robo6t dotygeych ochrony lub przef@nia wszystkich uggzen, instalacji i wyposzenia naleacego do
odpowiednich #ytkownikoéw, znajdujcych sé w strefie oddziatywania Rob6t

- Procedura Przeprowadzenia PromEowych

— Procedura zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowanie jest wyczerpyga i stanowi jedynie uzupetnienie ogéinych zok@ai Wykonawcy w
ramach Kontraktu. Dla Robdt, dla ktéryckdaie to niezbdne ( odwodnienie wykopdw, umocowanie wykopéw, drog
dojazdowe i inne), w przypadku kiedy Dokumentagahhiczna Dostarczona wykonawcydbie niewystarczaga
Wykonawca zobowizany jest przed Rozpogzdem tych Roboét, opracowa projekty wykonawcze (rysunki
wykonawcze i szczegoty) zgodnie z ktérymgiie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca zob@any jest rownig

Ogodlna specyfikacja technicz— Wymagania ogoln— Roboty budowlar Stronab




Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiejdmiy obiektem szkolnym a przedszko OST RL4.C

uzyska& wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolené wykona wszelkie opracowania niedibe do ich
uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach rabéarzyszacych.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz ich zgodfioz projektem budowlanym (PB),
specyfikacy techniczi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i szhukdowlan.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrédlonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymyoraz dwa egzemplarze dokumentacji projektoweyva
komplety ST oraz &wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania clemdcig na cele budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoagziem robét budowlanych nate dokon& zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zidre

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny

- wykonania drog, wéf i przeg¢ dla pieszych

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, ad¢addprowadzenia i utylizacjciekdw

- urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych

- zapewnienia €wietlenia naturalnego i sztucznego

— urzgdzenie skltadowisk materiatow i wyrobow

Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania robét budowlanychesglwyznaczy miejsca postojowe na terenie
budowy.

Wszystkie przejcia i strefy niebezpieczn&wietla st i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakarkaza.
Wykonawca zobowzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okitesi@nia realizacji kontraktu & do
zakoiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawcza dostarczy, zainstalujeectibie utrzymywatymczasowe ugzizenia zabezpieczaie, w tym: ogrodzenia,
porecze, Gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozoredszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody
spoteczngci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegébodj zaptacie i przyjmujegize jest wgczony w cepumowy.

1.8.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa elzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwadjtiajgcym podziat na dokumentacprojektovg budowlan i wykonawcz
dostarczas przez:

— Zamawiajcego,

— sporzdzomny przez Wykonawg — powykonawcz.

— protokoty odbioréw

- inne, jdli s3 wymagane

Dopuszcza si do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wgudmntacii indywidualnej (warsztatowej) dla
ktoérej dostawca wydaswiadczenie wskazuyge, ze zapewniono zgoddé wyrobu z dokumentagjoraz przepisami i
odpowiednimi normami.

Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawmbdane winno by przechowywane przez Zamawjeggo przez
okres realizowanych robét.

Protokoty powinny zawieapotwierdzenie zgodrioi wykonania z przepisami techniczno-wykonawczypalskimi
normami oraz potwierdzenie bezpiesg®va wytkowania

1.8.4. Zgodnd¢ robét z dokumentaci projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyn@ntekazane przez Zamawjeggo Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentdéw obouje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledoéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciinian natychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjglzgodne z dokumentagcprojektovs i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STeds uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalnge s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli mugzby¢ jednorodne
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i wykazywa zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpggzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovy lub ST i wplynie to na
niezadowalajcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zaplecze budowy

- Wykonawca zapewni zaplecze we wlasnym zakresie iwfesny koszt. Zaplecze budowlane winno speni
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplagireo by¢ zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym.
Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej kezndci Wykonawca zlokalizuje g#¢ elementéw zaplecza poza
Terenem Budowy.

- Wykonawca winien zabezpiegzyzaplecze w odpowiedni ilos¢ przendnych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we ddavym stanie oraz odpowiedniogsty wywO0z nieczystei. Toalety musz
by¢ regularnie sprgane i usunite po zakéczeniu robot.

- Wykonawca we wtasnym zakresie zapeweizhdi¢ telefonicz na wlasny aytek. Wykonawca poniesie wszystkie
optaty z tym zwgzane.

- Wykonawca po wykonaniu stosownych pgoy maze korzystéa z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla
potrzeb budowy i do celdéw socjalnych. Wykonawegldle mogt pobiera energé elektryczm po zamontowaniu
wlasnego urgdzenia pomiarowego. Wykonawca za polramerge rozliczy st z dostawg energii. Wykonawca
zobowizany lzdzie do wskazania w oldlenym terminie, zapotrzebowanie na moc.

- Wykonawca po wykonaniu tymczasowych peogly wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniugdzenia
pomiarowego na przytzu wodocigowym, zawrze stosownmowe z dostawg medidw na korzystanie z wody i
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalmy®odomierz musi by dostosowany do wielkai przeptywu
wody, musi by nowy idz posiadé aktualr cecle legalizacyjn. llos¢ sciekdw przygta do rozliczania ¢rizie rowna
ilosci zuzytej wody. Rozliczenie nagti w oparciu 0 obowzujace stawki. Przed montam urzdzer pomiarowych
nalezy je okazé Zamawiagcemu do akceptaciji.

- Wykonawca bdzie odpowiedzialny za uswgie wszystkich tymczasowych pragky po zakéczeniu robét.
Wykonawca na swoj koszt wieiwg ochrore placu budowy.

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespopdciji.

Biura Wykonawcy nie zostarzlikwidowane do poki nie zostanie wyda$wiadectwo Przejcia Robot lub Protokét
Odbioru Kacowego.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i uscigi niezlgdnego dosfpu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by
nie spowodowéazniszczé drég przez pojazdyagienicowe. Ewentualne uszkodzenigdnaprawiane na koszt
Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowedy utrzymywane w czystgi i wolne od przeszkéd.

1.8.7. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

- utrzymywa teren budowy w naigtym porzdku

— odpady ismieci z terenu budowyebla zagospodarowane zgodnie z ustanodpadach i wywimne na bigaco

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik@& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrioi
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog zigavych

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitaurb substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pzaru.

Przed rozpoazxiem rob6t budowlanych kierownik budowy ma obgeek sporzdzi¢ ,plan bioz”.

1.8.8. Ochrona przeciwpdarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnyatagazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne ¢rlag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsem
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapgarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.8.9. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroprzekazanego budynku w trakcie realizowanych robstalacji na powierzchni
ziemi i za urzdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgaoych
wiascicielami tych urgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiagcego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewtadsiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieim
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzea podziemnych na terenie budowy

i powiadomé Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarzepoczcia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwioczmieviadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane veaoliaz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.8.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcegdhbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy.

W szczegodlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Na terenie budowy natg urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na ogdz@bocz i ochronm, umywalni, jadalni,

suszarni i ugpoéw. Jeeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalrst jerzystanie przez Wykonawez

istniejagcych na terenie budowy pomieszaizeurzadzen higieniczno-sanitarnych Zamawiapgo. Palenie tytoniu na
terenie budowy mae st odbywa wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie elgotcelu przygotowanym
pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz

i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpieargtwa

publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej

zaplacie i g uwzgkdnione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcyywaé beda jednolitych, estetycznych i

przystosowanych do warunkéw pracy ubreoboczych i stosowania odpowiedniego sprzochrony osobiste;.

Wykonawca opracuje plan bezpieagva i ochrony zdrowia, a ta#& bedzie modyfikowé ten plan dla zapewnienia

jego zgodnéci z wymogami prawa oraz pepem prac. Plan Bioz¢hzie opracowany zgodnie z Rozpgizeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w spravinformacji dotycacej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).

Wykonawca bdzie w petni stosowa odpowiedni przepisy BHP w okresie obgmywania kontraktu. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robétykonawca zapewni,ze wszystkie czynnii

wykonywane bdg bezpiecznie oraz ze osoby odpowiedzialne za BHP wykanajrac prawidiowo. Przestrzeganie
zasad BHP podczas realizacji Robétitie warunkiem niezlsinym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie
niezlzdne w tym zakresigrodki na poziomie, co najmniej oktenym przez obowizujace przepisy. Wykonawca
udokumentuje kady wypadek zgodnie zobogdujagcym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkachycz
obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia robdt nigig niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca
podejmie wszelkigrodki, aby zabezpiecZzybudowe przed paarem przy @yciu odpowiedniego spetu ppa. Oraz

przez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla oséb grzejacych na placu Budowy. Wykonawca wypagdudynki i

budowle w alarm przeciwpgarowy i przenéne srodki ganicze. Wykonawca wyposgg budynki i budowle w apteczki

pierwszej pomocy

W szczegolnéci Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepisoéw BHP wyaisah z:

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 p@4, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 11520Q0r. Nr 19
poz. 239); dziat Dziegty — ,, Bezpieczéstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996rmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw (Dazikeftustaw Nr 34 poz. 110)

— Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatd®udowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13,
poz. 43)

— Rozrzydzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czeav@D03 w sprawie informacji dotygze] bezpiecagstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 pd26)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dzz RO03r. Nr 207 poz. 2016)
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- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ thaja 1996r. w sprawie szczegbélowych zasad szieolen
w dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnig@ ghaja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore powin
by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nip62. 288)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ ghaja 1996 w sprawie rodzajow prac wymaggth
szczegolnej sprawioi psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& 2vrzenia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. @Qp5

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie umownej.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zakéczenia robét (do wydania potwierdzenia z@taenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaoiginmmo by prowadzone w taki
sposbb, aby wykonane instalacje i jej elementy hylgadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraméjscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére gw jakikolwiek sposob zvgzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenigto

1.8.13. Prowadzenie rob6t zgodnie z prawem

Roboty naley prowadzt zgodnie z prawem.

Wykonawca zapoznaeskz odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawarpraepisami obowizujgcymi w Polsce
jak rowniez z Normami Polskimi, ktore w jakikolwiek sposéb @dm sic do Robot od dziata podejmowanych w
ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskicbril w danej dziedzinie nalg stosowa sig do Norm
Europejskich. Wykonawca powinien pgsbwat zgodnie z nagpujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

- Prawo Budowlane i odioe rozporgdzenia wykonawcze

- Ustawy o wyrobach budowlanych

—Ustawa o systemach oceny zgotiio

- Prawo geologiczne i od8oe rozporzdzenia

—Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Prawo Ochronyrodowiska odngne Rozporzdzenia wykonawcze

—Ustawy o odpadach

—Prawo energetyczne i oddre rozporzdzenia wykonawcze

—Prawo wodne i odrime rozporzdzenia wykonawcze

—Kodeks Pracy i przepisy dotygze ochrony zdrowia i bezpieadstwa pracy

—Przepisy dotycace bezpiecaestwa i higieny pracy oraz przepisy [ppo

Wszelkie Dobra, Materialy, jak rowriejakos¢ ich wykonania powinny hy zgodne z miejscowym Prawem
Budowlanym, ,, Warunkami technicznymi wykonania ibioru rob6t” oraz wymaganiami miejscowych Norm lub
odpowiednich Norm Europejskich luksjenie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIAtOW.

2.1. WARUNKI OGOLNE

Calas¢ dostarczanych materiatow i wyrobow musiébfabrycznie nowa, zgodna z dokumeniagjirojektovs.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozygania projektowe w stosunku do wykonanego projelgumagay zgody

Zamawiajcego i Projektanta i musza naitakie same parametry lub lepsze t& przygte

w dokumentacji projektowe;j.

Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowa materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w buddwie:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat nak bezpieczestwa, wykazujce ze zapewniono zgodgé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat té&dmych oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych— w odniesieluuvyrobéw podlegafpych tej certyfikacii

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédnowydano certyfikat zgodrigi lub deklaracje zgoddoi z
miejscovg Normg lub aprobat technicza mapcy istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednegavymaga
podstawowych— w odniesieniu do wyrobow niegtiggh certyfikacy na znak bezpiecastwa
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- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw migjacych istotnego wplywu na spelnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wg trady®yjuznanych zasad sztuki budowlanycleddzych
zalkcznikiem do rozpormzenia

- wyroby budowlane znajdgge s¢ w okrelonym przez Komisje Europejskvykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedgeva, dla ktérych producent wydat deklaracje zgédna uznanymi regutami
sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekmidowlanym g wyroby budowlane wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej spgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejpdla ktérych

dostawca, zgodnie z rozpadzeniem wydat @wiadczenie wskazage ze zapewniono zgod&é wyrobu z §
dokumentagj oraz przepisami i obowzujgcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jaka@ciowych materiatow

z jakiegokolwiekzrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tgptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robat.

Catacs¢ dostarczanych materiatéw i wyrobéw zgodnie z dokntacy budowlan.

Jakiekolwiek zmiany materiatlowe i rozygania projektowe w stosunku do wykonanego projekgumagaj zgody

Zamawiajcego i Projektanta.

Materiaty i wyroby budowlane ayte do budowy powinny liynowe i spetnié warunki okrélone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku norioyipny posiadé aktualry aprobat technicza dopuszczaica

przedmiotowy wyréb do stosowania.

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projekiwmog wystpowa nazwy wiasne, znaki towarowe lubdy

podane niektére charakterystyczne dla producentaiary. Nie § one wizace, naley przyja¢ je jako odniesienie do

standardu. Mzna dostarczy elementy réwnowae, spetniajce wymagania opisane w ST, a ktére uzyskaty
akceptagj, natomiast wszelkie koszty wynikag z r@nic pomegdzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowa:

1. Wyroby budowlane dla kt6rych:

a) wydano certyfikat na znak bezpiesg®va, wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat técimych oraz wiéciwych przepiséw 1 dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlaegggh tej certyfikacii,

b) dokonano oceny zgodém i wydano certyfikat zgodrsai lub deklaracje zgodioi z miejscovy Normg lub z
aproba4 technicza w odniesieniu do wyrobow nieattych certyfikacy okreslong w lit. a), majcych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagedstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobder mapcych istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych 1 stosowhrwedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budogjlan

3. Wyroby budowlane:

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodniedzbaymi przepisami dokonano oceny zgoghioze
zharmonizowa# normy europejsk wprowadzon do zbioru miejscowych Norm, z europejskprobad techniczg lub
krajowg specyfikacy techniczg paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komisj Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi

b) wyroby znajdujce sé w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydal deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

2.2. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Wszystkie materialy nakly zamawig w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach pragjrkych i przy zakupie

wymaga atesty na zakupione materiaty. Wykonawca dosyandpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob ggty spetniaj wymagania ST w czasie pegt robot.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIAtOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zrédet miejscowych, veczapc w to zrodla wskazane przez Zamawdieggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedoczpiem eksploatacjtrodtia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne z
dostarczeniem materiatéw do robét.
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2.4. PRZECHOWYWANIE | SKt ADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdy ¢ola one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @akos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dosipne do kontroli.
Miejsca czasowego sktadowania materiatGsgbzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy jsoaeh zorganizowanych przez Wykonawc

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyatly ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzordli Jespektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do
innych robot, nit te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtariatébw zostanie przewadciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaawykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczasido
uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od dopuszczalnego, olmego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadawwte do rob6t bda miaty aprobat techniczig wydarny przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlow dmadowisko.
Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, azpaczeniu robét ich szkodliwig zanika ( np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania. 284
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@y powinien otrzymé& zgod: na uycie tych materialdw od
wiasciwych organéw administracji patwowej.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swaamiarze, co hajmniej 3 tygodnie przegeiem materiatu,
albo w okresie ditszym, j&li bedzie to wymagane dla batlaVybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢
p&zniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projekigwmog wysktpowa nazwy wiasne, znaki towarowe lub dy
podane niektére charakterystyczne dla producentaiary. Nie § one wizace, naley przyja¢ je jako odniesienie do
standardu. M#zna dostarczy elementy réwnowae, spetniajce wymagania opisane w ST, a ktére uzyskaty
akceptagj, natomiast wszelkie koszty wynikag z r@nic pomegdzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materialy powinny nowe, odpowiédaymogom miejscowych norm wyszczeg6lnionych w pk@, a
urzadzenia powinny posiadaatesty techniczne lub deklaracje zgadmaz unormowaniem Unijnym, zgodnym z
odnasnymi dyrektywami EGW dotyegymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spyiwi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robdt powinien iy zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie orgagizarobo6t,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stdmgmi w
dokumentacji projektowej.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtOw potwierdzagych dopuszczenie spim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje #haos$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim aare wyboru i uzyska jego akceptapyzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora, nie pgoby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy, zostgnzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone alwit.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJ NYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH
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Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t architektoniczno-konstrukggjn powinien wykazé sie mazliwoscig

korzystania z nagpujagcego spretu (pojazdéw, maszyn i usdzen):

- zuraw budowlanych samochodowych

— wciggarek mechanicznych,

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowycinygh klas o konsystencji od péiciekiej dgstpplastycznej,

— wibratory poggzane,

— zacieraczka do betonu,

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania prodadzania nadmiaru wody Zwiezo utozonej mieszanki
betonowej,

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowan@gs$ciowym wyciem materiatbw drewnopochodnych
takich, jak ptyty twarde, stempleyczniki stalowe itp.,

- deskowania z tarczredniowymiarowych dostosowanych do przestawiagiezmego, z ramami drewnianymi z
krawedziakow,

— deskowania systemowe,

— ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniarealcwa i stemplowa,

- maszyny do obrébki stali zbrojeniowej: pe@arka, nayce mechaniczne, garka mechaniczna, itp.,

- elektronarzdzi i drobnego spetu podecznego,

— mieszarka do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— pomocniczy spra tynkarski - rusztowania stojakowe, ngitzia tynkarskie itp.,

— pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarslagy t taczki, mieszadta do tynkéw i farb,

— pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczngdple

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wymaganiom zawartym w ogdlnym opisie

organizacji i metod robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

4.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢rlzie zapewniaprowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi

w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewi@hym umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych afien na osie i innych parametréow technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezine pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowychutddw i w sposéb gity
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych op@in na osie mog byé uzyte przez Wykonawg
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotneggkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykagy.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

SRODKI TRANSPORTOWE
—Samochéd dostawczy
—Ciagnik kotowy

- Srodek transportowy
—Samochéd diycowy
—Samochéd skrzyniowy

4.2. TRANSPORT MATERIAtOW SYPKICH | ZBRYLONYCH

Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlamgtosowane dulg samochody samowytadowcze- wywrotki w
sposob zabezpiecaay je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdga@m. Wyte srodki transportu muszby¢
sprawne technicznie. Transport powiniert pak okr&lono w specyfikacji, bdz inny.

4.3. TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH, PVC, ELEMENTOW SANIT _ARNYCH,
ELEKTRYCZNYCH

Transport naley wykona w sposOb zabezpieczay je przed uszkodzeniemaézniki i elementy ziczne powinny b§

odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchyctumkach. Przy transporcie kadejub srodkami drogowymi

nalezy dostosowé sig do ograniczenia wymiar6w i masy elementow wysylolw zwgzanych z méliwosciami

srodkéw transportu i obrysem skrajni tadunkowej dbwlanej na trasie przejazdu.
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4.4, TRANSPORT MATERIALOW DO ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONS TRUKCYJNYCH

Do transportu materialtdw stosowanych do wykonana@d6t architektoniczno-konstrukcyjnych nafe uzy¢

nastpujacychsrodkéw transportowych:

— betonomieszarka do transportu gotowego betonu aa Iplidowy tzw. ‘gruszka’ (czas pagdzy wymieszaniem
betonu a jego wbudowaniem nie iegrzekracza45 min.)

— pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betopam@brebie placu budowy na podwoziu samochodowym,

— cementowdéz do zaopatrzenia w cement,

— przyczepa do transportu stali zbrojeniowej izgtu

- samochody ezarowe do przewozu prefabrykatéw

4.5. TRANSPORT STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Stolarle i $lusarle okienry i drzwiowg nalezy przewozé dowolnymiérodkami transport, na stojakach, ustawione w
pozycji pionowej, w sposob zabezpiegzgjprzed uszkodzeniem.

4.6. TRANSPORT MASY BETONOWEJ

Masa betonowa na plac budowy dawna ledzie samochodem giarowym z pomp do betonu tzw. (gruszk z
wytworni mas betonowych. Do przewozu mieszankobetwej Wykonawca zapewni takéeodki transportu, ktére nie
spowodug:

—Segregacji sktadnikow,

—Zmiany skladu mieszanki,

—Zanieczyszczenia mieszanki

—Obnizenia temperatury przekraczegj granice okrdong w wymaganiach technicznych

Moze byt zorganizowany réwniewezet betoniarski na placu budowy.

4.7. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinné bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z dokumentacprojektows oraz odpowiada za jakbd
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,crezigodné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspekt

Wykonawca ponosi odpowiedziaito za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwg$oi wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na fainie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu wykonywanych
robét zostag, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawe wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$okoprzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéhot kgda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagjgktowej i w ST, a tate w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektavzgledni wyniki bad#@ materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inspektoractls wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

Wykonawca prowadzibedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczoogwietlonym i oznaczonym.

5.1.1. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przeja budowy Wykonawca powinien dokana

- sprawdzenia kompletdo dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresiezthwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatow, miejscagdkivania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowzany jest uzgadntaz Zamawiagcym wszelkie wydczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, rgdnle do prowadzenia robot.

5.1.2. Wytyczenie obiektéw budowlanych
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Wykonawca jest zobowktany do prowadzenia prac geodezyjnych nidmgch do odpowiedniego wytyczenia,
projektowania i dokumentacji Rob6t. Prace geodezyprzeprowadzone w trakcie Robdt powinny obejmowa
wyznaczenie lokalizacji i poziomu wsp&dnych dla obiektdw, wyznaczenie lokalizacji i bagapoziomu podczas
realizacji Robét, opracowanie powykonawczej dokutaein geodezyjnej obiektow w dwoch egzemplarzagdinym
egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny négetwymogi okrélone w Rozporgdzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawdzafu i zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz
czynnaci geodezyjnych obowzujacych w budownictwie (rozpogezenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U. nr 25, poz. 133).
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomigrov odpowiednich miejscach na Placu Budowy i padcz
kolejnych etapéw realizacji Roboétedizie okresowo sprawdéapoziomy znakéw wysokmiowych i wspéirzdne
punktéw pomiarowych wzgtlem pierwotnych punktéw, linii i pozioméw odniesi@nTymczasowe repery i punkty
pomiarowe powinny znajdowasic w bezpiecznej odlegési od Robét budowlano - #ynieryjnych, chyba,ze
postanowiono inaczej. Wykonawca zabezpieczy kotkiuipki geodezyjne. Wykonawca naprawi na wlasnyzkos
uszkodzone lub zniszczone oznakowania geodezyjne.

Wykonawca okréi spos6b tyczenia dla wszystkich obiektéw przeawpdiowe odniesienie ich do istnagjych
obiektow i widgciwg Interpretagy Dokumentacji. Na rysunkach naleprzedstawi spadki przewodow kanalizacyjnych
1 rurochgéw oraz poziomy dna kanatdéw i innych obiektow wgein Potaenie obiektow przewidzianych jakoesz
Robét zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcévernitzych umieszczonych w betonie lub innych
zatwierdzonych znacznikéw ustalonych przez Wykorgwaory rowniez okresli wspotrzedne znacznikéw i ich
odlegtaici od gsiadujcych z nimi istnigjcych obiektow.

Wykonawca ustali punkty okélajace wspotrzdne odniesienia wzdiuwszystkich przewoddw kanalizacyjnych 1
gtownych rurocigébw w odsgpach nie wgkszych ni 500 m i te punkty powinny Byumieszczone i wytaie
oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na jatryeh budowlach albo za pompcszpilek mierniczych
umocowanych w betonie.

W celu wykonania Robét pomiarowych i wytyczenia Bblgodnie z opisem zawartym w Kontrakcie, Wykonawc
zatrudni wykwalifikowanych 1 daviadczonych geodetow.

Stosowane przez Wykonawtnstrumenty pomiarowe mugby¢ odpowiednie do realizowanych przez niego Rob6ét i
musz by¢ utrzymywane w doskonatym stanie. Instrumentywane przez Wykonawcdo prowadzenia wszystkich
pomiarbw musz posiadé aktualne swiadectwo kalibracji wydane przez wtwe wladze (do wgdu na Placu
Budowy). Kolejne kalibrowanie instrumentow naleprzeprowadzg cc sz&¢ mieskcy.

Wszystkie dzienniki pomiaréw, obliczenia, mapy,. ifbtyczace czynnéci pomiarowych wymienionych povigi
powinny by udostpnione do wgjdu natychmiast po zakozeniu rob4t pomiarowych.

Wykonawca zapewni niezddng wykwalifikowarg i niewykwalifikowary site robocz i materiaty dla umaiwienia mu
sprawdzenia i zatwierdzenia pozioméw i wytyczema kabudowy i potaenia obiektdw.

5.1.3. Zasypki i roboty poradkowe

Wszystkie puste przestrzenie naleasypé ziemp zag;szczon do tego samego stopnia zagczenia, jak otaczajy
je grunt, a powierzchaiich naley wyréwna do istniejcego poziomu terenu i upadkowa tak, aby uzyska
aprobag.

5.1.4. Zabezpieczenie istnigtych obiektow

Wykonawca nie dokonaadnej rozbiorki i nie usunigadnych istnigjcych budynkow, konstrukcji czy innych
obiektow, w tym drzew, bez wzglu na to czy zostaly wskazane na Rysunkach czy\Wigkonawca podejmie
wszelkie starania §rodki, aby zabezpieczyniniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym dobwdynki, ptoty czy
drzewa, ktére znajdgisie na Placu/ach Budowy lub w poii.

Wszelkie nieruchomii potazone w bliskim gsiedztwie realizacji Rob6t nate chroni przed uszkodzeniem, ktére
mogtoby by spowodowane ruchami pojazdéw, osiadaniem ziergardami itp.

Poczynione szkody muszadwpaprawione przez Wykonawma jego koszt, a nieruchotomusi osigm¢ stan, jaki
miat przed zaistnieniem szkody.

5.1.5 Roboty ziemne

Wykonawca wykona wykopy, zasypki i rekultywacje dg@ z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw.
Wykonawca bdzie przestrzegat dodatkowych zasad i przepiséwstaych ponkej.

Roboty prowadzonechla zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika roboty zeemwymagania ogélne oraz PN-88/B-
0448 1 Grunty budowlane badania prébek gruntéw

Roboty ziemne dla wykonywane:

- sposobem mechanicznym

- sposobeme¢cznym w zblzeniach i skrzyowaniach z istnigicym uzbrojeniem podziemnym Do rozparseian
wykopu stosowa materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne naly wykonywa za pomog sprztu odpowiedniego do wielkoi robot i kategorii gruntu, przy czym
ostatni 20 cm warstw nalezy wybiera recznie, aby nie narusgyego struktury. Dno wykopow musi zoétadebrane
przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia agmil parametréw wyspujagcych gruntéw z parametrami
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przyjetymi do wymiarowania fundamentéw. Wykonawca prowadrdzie roboty w taki sposéb, abyadorazowo -
tam, gdzie to mdiwe pozostawé niezlzdna do zasypki il& gruntu w pobliu wykopu, natomiast jego nadmiar
transportowa i sktadowa& na Placu Budowy w miejscu uzgodnionym.

Nadmiar gruntéw i grunty nie nadae s¢ do wykorzystania Wykonawca zobawany jest wywie¢ na wybrane przez
siebie miejsce sktadowania, pongsavszelkie z tym zwizane koszty.

W przypadku wykonywania wykopow paej poziomu wody gruntowej Wykonawca wykona na wiakoszt i lzdzie
eksploatowat system odwodnhieadekwatnych do realizowanego zakresu robot fueddoavych.

W przypadku wysfpowania w poziomie posadowienia gruntéw nignyeh, kdZz odbiegaacych od podanych w
dokumentacji geologiczno-ignierskiej, naley wykona pod fundamentami dodatkowe badania gruntu.

Nadmiar mas ziemnychetizie przemieszczony na legalne sktadowiska masmgiem

Zanieczyszczone masy ziemne - odpady wykonawcaspagaruje zgodnie z ustaw odpadach.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty prograapewnienia jakii, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywaRiab6t zgodnie z DokumentacProjektowa, Specyfikacjami
Technicznymi.

Program zapewnienia jakm bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golry opisupca:

- organizag} wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadaanibét,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- przepisy bezpiechstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakdrobot,

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i steania jakdciag wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriungde ma by uzywane),

- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takproponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informaciji;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca kazdy rodzaj Robot:

- wykaz Urzdzeh do wbudowania w Roboty z ich parametrami techniozin

- rodzaje i iléci srodkdw transportu i ugdzen do zatadunku Materiatdéw oraz sposéb magazynowdatzriatdw

- sposob zabezpieczenia i ochrony Materiatow igdze przed utra ich wiaciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedagmpomiaréw i badé (rodzaj, cestotliwosé, legalizacja i sprawdzanych gdze, itp.) prowadzonych
podczas dostaw Materiatow, wytwarzania mieszamvegkionywania poszczego6lnych elementéw Robat,

- spos6b pogpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiaggmi wymaganiom zapisanym w Dokumentaciji
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakaosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigng¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtRontrok robo6t i jakaéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wfczapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do bada materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bkdzie przeprowadza pomiary i badania materiatdbw oraz robot ze¢stetliwoscia zapewniaica
stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentacji przetargowej, projektowej,
Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ s3 okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedlhne, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Zamawidapmuswiadectwa, Se wszystkie stosowaneadeenia i sprgt badawczy posiadaj
wlasry legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okg&jacych procedury
badah.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie

obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikagchnicznej, stosowamozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamao&gjo.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Zamawigego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&janvykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji

Zamawiajcego.
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6.4. Badania prowadzone przez inspektora

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do almywania kontroli i badania materiatéw u
zrédta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakeoy | producenta
materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu koritrob6t prowadzonego przez Wykonaybedzie ocenia zgodndé
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawieikgw bada dostarczonych przez Wykonagvdlezeli wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy ldect niezalénemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkch bada, albo oprze sina wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i robét z DokumentacProjektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylab
dodatkowych badaponiesione zostamprzez Wykonawg

6.5. Raport z bada
Wykonawca bdzie przekazywaZamawiajcemu kopie raportow z wynikami badgk najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w planie zapewnienia jasa.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiacegqo

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawiggy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapé&wma mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakeay. Zamawiajcy maze prowadzt badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Zamawiajcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych
badal, albo oprze si wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétnanaterialéw i rob6t z dokumentacj
przetargdw projektéw Specyfikacfechniczn, a koszty powtérnych badagoniesione zostarprzez Wykonawe

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowani

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiagapdpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiatdow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustaw ,Wyroby budowlane’( Dz.U.04.92.881), wyréb budomja nadaje si do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, Feli jest:

1)oznakowany znakiem CE, co oznaczadokonano oceny jego zgoadnbz normy zharmonizowasg albo europejsk
aprobag techniczg badz krajowg specyfikacy technicziy panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uziparez Komis; Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,
albo

2) umieszczony w oksonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklakazgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér @areahcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby
budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robét zostat wykonany wedtug zasad podamyodpowiednich katalogach

naktadéw rzeczowych i jest pomocniczym dokumentemy pkrelaniu wartgci ryczattowej dla catego zadania.
Przedmiar robo6t nie zwalnia Wykonawcy z obgekiu sprawdzenia i korygowania przedmiarow. Ewemtaiddkdy i
braki w przedmiarach nie stanawiodstawy do roszczenia o zkszenie umownego wynagrodzenia ryczattowego
Obmiar rob6t stosowanyebzie jedynie dla rozliczenia wygtujacych i zaakceptowanych przez Zamawéajgo robot
dodatkowych.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy przetargow,
Specyfikacy Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiadbeniaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiagego o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiao najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru ¢zla wpisane do kggi obmiaru.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze lub gdzie indziej e fikacja
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgxku naleytego wykonania przedmiotu Umowy i ulezenia
wszystkich robét zgodnie z dokumentgpjzetargow.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatéw

Diugosci i odlegtadci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej. J&li szczegoOtowe specyfikacje techniczne dla danyshdt nie wymagaj tego inaczej, okjosci beda
wyliczone w m3 jako diugid pomnaona przezéredni przekroj. lléci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo,¢la
wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikachnicznej.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdidab zaakceptowane przez
Zamawiagcego. Uradzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca winien posiaflavazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia
pomiarowe bdg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar rob6t zanikapych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlggggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazanieodzowne obliczeniady wykonane w
spos6b zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikaych powierzchni lub obosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karciegsbbmiaru. W razie braku miejsca szkice myc¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatznika do ksjgi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich szczegotowych specyfikacii technicznyoboty
podlegaj nas¢pujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi kaicowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robo6t, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbiér robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiaj.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawigjego. Odbiér bdzie przeprowadzony zgodnie z urmpw

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie dokumentéw zawiemjch komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone popmiav konfrontacji z dokumentagjprzetargow,
projektéw Specyfikagj Techniczg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét, stanowicych zakéczony odebny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony @okumentacji przetargowej. Odbioru ¢éziowego robot
dokonuje s} wedtug zasad jak przy odbiorzedomwym rob6t. Odbioru robét dokonuje Zamaw®.

8.4. Odbiér koncowy robot

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotod do odbioru kécowego ldzie stwierdzona przez Wykonagvaeipisem do
dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem idenje o0 tym fakcie Zamawiagego.

Odbiér kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia przez Zamaweaggo
zakaczenia robét i przgcia dokumentow, o ktérych mowa paej. Odbioru kécowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawjapgo w obecrizi Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny $lcowej i jakgciowe] na podstawie przedionych dokumentow,
wynikbw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania rob6t z dokumentgcjprzetargow i
Specyfikacy Techniczna. W toku odbioru koowego robét komisja zapozne s realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu i odbioréw eciowych.

8.5. Dokumenty odbioru kaicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruickavego robot jest protokét odbioru fh@owego robot
sporzdzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamayeiego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobay@any przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj powykonawcz

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i kgigi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baiaoznaczé laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczgje wyréb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamagdgago.

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg
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W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzigm przygotowania dokumentacyjnego nigdd gotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonapweyznaczy ponowny termin odbioru kaowego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetrige kxdg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na oceaehowania wymaganej jad@ elementoéw rob6t w okresie
gwarancyjnym oraz prac zydanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

0. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC
TOWARZYSZ ACYCH

Nie przewiduje s odrebnego rozliczania rob6t tymczasowych i towarzggzh wszelkie niezilne do wykonania
roboty tymczasowe oraz prace towarzygsznaléy uja¢ w cenie ryczattowej ustalonej dla catego zadania.

Podstaw ptatndci jest cena skalkulowana przez Wykonawlta catego zadania

Cena powinna uwzgtiniat wszystkie roboty, czynroi, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na wykonanie
przedmiotu umowy okione w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacjzgtargowej, a tale w obowizujacych
przepisach, bez wzglu na to czy zostaly szczegétowo wymienione w gfilescii | przedmiarze robét czy ienie.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykorayest ostateczna i wyklucza miovos¢ zgdania dodatkowej zaptaty.
Jeili jakies czynnaci lub roboty zostaty pomiate w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, aikozne s do
prawidtowego wykonania zadania zgodnie z urpoe uwaa sk, ze Wykonawca uj je w cenie ryczattowe).
Podstaw ptatnaci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokodbioru rob6t. Przy dokonywaniu rozlicze
obowigzuja postanowienia zawarte w umowie peddy Zamawiggcym a Wykonawg.

5. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZ NE

Cze$¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi db Polskich Norm (PN), ustaleoraz informacji braimowych.
Powinny by one traktowane jako integralnac¢é& i czytane 4cznie ze Specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektayv( rysunkami). O ile nie jest oldlene inaczej powinny hy stosowane ostanie wydanie
Polskich Norm. Roboty powinny Bywykonywane w bezpieczny sposob, pkézystym przestrzeganiu Polskich Norm
lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jedi@vigzany do przestrzegania innych norm, ktGreveyzace w
zwigzku z wykonywaniem Rob6t w ramach kontraktu orazstitsowania ich postanoviigna réwnych warunkach z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zaktada s}, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawénitp oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca
powinien zaznajondi sie ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymgtawami i regulacjami
Rzeczypospolitej Polskiej , ktére jakikolwiek spbsidnosz sie do wykonywanych Robét lub dzigtgpodejmowanych
w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem lakitr jest to, aby wszystkie materiaty i artykutyhby
wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , iged@onymi Polskimi Normami . Dopuszcza sitosowania
przez Wykonawg innych Norm i przepisow w zateniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spetaifjb przewyszap
minimum wymagé wg przepisow i Norm Polskich lub Unii Europejskibjormy podane w niniejszym opracowaniu
beda stanowity wytyczne w zakresie wymogéw jakmwych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie yicim
nieugtych w opracowaniu- alternatywnych, rownaagch lub lepszych — Norm lub Standardéw proponowhn
przez Wykonawe w zgodzie ze specyfikag]

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyclkdZ w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych wdzei lub metod. Bdzie informowat
zarzdzapcego realizagi umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przagsjc kopie atestow i innych
wymaganychiwiadectw

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH

USTAWY:

—Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DXtJ89/1994 poz.414) wraz z fadiejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 pb286)

—Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraehrey dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pézniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgongrdci ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 zzn6 zmianami)

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowyta (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 zApd zmianami)

—Ustawa o dospie do informacji gsrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatyaaasrodowisko z dnia 9
listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wage¥niejszymi zmianami

—Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniandja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
Z p&niejszymi zmianami
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AKTY WYKONAWCZE:

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniatigych materiatdw oraz nowych metod wykonywaniadto
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

— Rozporadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 200Zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiez.U.2007 nr 210 poz.1528)

— Rozporadzenie Ministra Transportu | budownictwa z dniakietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji w
budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju zskre
opracowa geodezyjno- kartograficznych oraz czy#éciogeodezyjnych obowkujgcych w budownictwie ( Dz. U.
1995 nr 25 poz. 133)

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwalrda 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotowadngania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 200138rpoz. 455).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r w sprawie systeméw oceny zgoslriovymaga
jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgsdnoraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 19%,2@11)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia(0zmieniagce rozporzdzenie w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 pdZ56)

- Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada020zmieniagce rozporzdzenie w sprawie wzorow
wnioskéw: wniosku o pozwolenie na budgveswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniaichermdcia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bug{®z. U. 2004 nr 242 poz. 2421)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zoiernika 2004 w sprawie europejskich aprobat tezmych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upamianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 [&875)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie ksjzki obiektu ( dz. U. 2003 nr 120 poz.
1134)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@20w sprawie informacji dotygeej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpietigiva i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz2@)}l

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200® sprawie bezpiecastwa higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 4z p401)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd02 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 nr 108 poz. 953)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@d01r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych,yprz
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Iksmpe Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 d&54)

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. prawie przeciwpgarowego
zaopatrzenia w wadoraz drdg pgarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. iemiajgce rozporzdzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod yd=gh ochrony przeciw garowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

- Rozporadzenie ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. wawie standardéw
technicznych dotyecych geodezji, kartografii oraz krajowego systemforimacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz.
297)

— Zarzmdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z ddia marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnyetiest i
nakzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzez materiaty budowlane, szkodliwe dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, agizenia i elementy wyposania pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

— Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrémdowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

- Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz B005r. Nr 239, poz. 2019 z4©0 zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q0&sprawie okrédenia metod
i podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamywh kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych akweych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru robét budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

Strona

Ogodlna specyfikacja techniczna — Wymagania ogolReboty budowlane 19




Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiejdmiy obiektem szkolnym a przedszko OST RL4.C

— Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwécz dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa&jj(M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

NORMY

Podczas wykonywania Robét w ramach Kontraktu Wykaraapowinien stosowasic do wymaga i instrukcji Norm
miejscowych, w szczegéldo do Norm wyspecyfikowanych w Rozpgdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie aygadzenia obowiku stosowania niektérych Polskich Norm z
zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wrazmianami — Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001)
Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jestragpkowanie , dostarczenie materiatow i artykut@ednie

z miejscowymi Normami lub okéne przez miejscowe Normy odnase st do pewnych robét stosujegsNormy
UE. W Specyfikacji Techniczne] wyszczegoélniono pad@owe Polskie Normy, ktére powinny dytosowane dla
Robot.

Dz.U.02.241.2077 - Sposob nadawania i wykorzystiavamaku zgodni z Polsk Normy. M.P.04.7.117 - Wykazy
norm zharmonizowanych

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obnonych temperatur’—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszaw&l-EN ISO 9001:2001 Systemy zadzania jakéciag —
Wymagania

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obganjacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kbaca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpiengiva

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyghzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmap

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbwego. Zapisy g czytelne, dokonane trwakechnily, w

porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmda oznaczone kolejnym numerem ganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do DziennikadBwy naley wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewni@hiagi i harmonogramow robaét,

- terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zargdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanif@ych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggeh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvwgizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robaét,

— dane dotyczce jakdci materiatéw, oraz wyniki przeprowadzonych b&adgodanie, kto je przeprowadzit

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

- Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przediaone Inspektorowi do
ustosunkowania i

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Whgkeca podpisuje z zaznaczeniem ich prag lub zagciem

stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inisjpe do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stepn

umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

Przy zamianie materiatow w stosunku do projektu wgena jest zgoda autora projektu-projektanta.
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Rejestr obmiaréw robo6t dodatkowych-stanowi dokument pozwalgiy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przedza s w sposob eigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dzienniki Laboratoryine - deklaracje zgodrici lub certyfikaty zgodn&i materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badé/ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Powinny Byudostpnione na
kazde zyczenie Inspektor nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy €do tych dokumentéw budowy zalicza,soprécz wymienionych wagej, nas¢pujace
dokumenty:

pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

. protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoeywilnoprawne

protokoty odbioru roboét

protokoty narad i ustate

korespondenegjna budowie.

=

SURWN

Przechowywanie dokumentéw budowy -dokumenty budowy diag przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagiie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelliegkumenty budowy dula zawsze dogpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wdlu nazyczenie Zamawiajgego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy — Prawo budowlanb) (Brzez dokumentagjpowykonawcz nalezy rozumie

dokumentagj budowy (pozwolenie na budewwraz z zadczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty

geodezyjne iksairkke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektbw metothontazu takze dziennik montau)

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywgarob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektddwlanego naley do podstawowych obowikéw kierownika

budowy (art. 22 pkt 8 Ph).

Powinna obejmowa

1. Strore tytutowy

2. Dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokgk@nywania robaét,

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze

4. Wykaz urgdzen: ilos¢ doktadm nazwe wraz z pelnym oznaczeniem typu oraz numery falmgqzoszczegoélnych
urzadzen.

5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich adzeh.

6. Oryginala licencji producenta oprogramowania

7. Wszystkie odbiory prowadzonych prac ( min. pgzgly wod-kan, energetycznego, stacji paliw lub irmyczdzea
(UDT)

8. Protokoty powinny zawieka potwierdzenie zgodroi wykonania z przepisami techniczno-budowlanymazor
potwierdzenie bezpiecastwa wytkowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamaw@j Dysponuje Projektami, ktére posiaglajvszelkie niezbdne
uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byly poestuzyskania decyzji o pozwoleniu na budowVykonawca
otrzyma od Zamawiagego jeden komplet dokumentacji przed prgystniem do Robdét.
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania |
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ POMI EDZY
OBIEKTEM SZKOLNYM A PRZEDSZKOLEM 10-ODDZIALOWYM W
GDANSKU —-TEREN OZNACZONY W PROJEKCIE MPZP 003-ZP62

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bydow
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia iitokbobiektow budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzewoiagty ziemne.
45111100-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn

Branza: budowlana

Zakres robot: roboty ziemne
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Budowa utwrdzonych alejek i kolumbarium na terenie Cmentdtaeunalneg OSTRE.451-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Swymagania ogdlne dotygeze zagospodarowania terenu zieleni
miejskiej pomédzy obiektem szkolnym a przedszkolnym 10-oddziatlowy Gdaisku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumerniedacym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt.

1.3. Okreslenia podstawowe

Glebokaié wykopu réznica rzdnej terenu i rednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy zianodzajnej.

Wykop piytki wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza kil m.

Wykopsredni - wykop, ktérego gihokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Wykop g¢boki- wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m

Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkinasypow, potéony w obebie obiektu kubaturowego
Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykfundamentowego lub wykonania nasypow, pohe
poza placem budowy.

Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniaintdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz inngcdic zwjzanych z tym obiektem

Wskanik zagszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wedtug wzoru:

Is =pd/pds
gdzie:
pd gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [mgfin
pds maksymalna egtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-0448Hlzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych.
Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okélmna wg wzoru:
U=deo/d10
gdzie:
dso $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrdmm]
cho srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10%tgrymm]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towej sp&eagfi technicznej dotyez zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotycace robot

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale wykona& ocemr stanu technicznegoasiednich budynkéw z
uwzgkdnieniem szczegotowej inwentaryzaciji uszkadzBodczas catego procesu budowy malebserwowd stan
techniczny gsiednich budynkdéw, a w szczegdbdooich osiadanie. Przed przypteniem do wykonania robét ziemnych
nalezy zakaczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykopow nie naley prowadzé recznie w okresie zimowym, a odsteté grunty nalgy chront przed doptywem
wody. Wszelkie koszty zwrane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgocemenosi Wykonawca. Koszty te
nalezy oszacowé na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projetej i przewidzié w cenie ofertowe;.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jékaovykonanych rob6t, zgoddé ich z Dokumentagj Projektovs, SST,
obowigzujacymi normami i poleceniami #tyniera.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopow

2.2. Piasek

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowd piasek lub pospotkzwirowo-piaskowa (uziarnienie do 50 mm,
taczna zawart@ frakcji kamiennej izwirowej do 50%, zawartd frakcji pylowej do 2%, zawartd czstek
organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopéw me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtgni bez
zanieczyszczetakich jak ziemia réinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu naaseiwosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegajik tez w czasie odspajania. Do wykonania wykopow
Wykonawca powinien zy¢ koparek podsbiernych o pojemni tyzki 0,6ne. W ostatniej fazie robét ziemnych (20
cm -wybr& recznie) stosowanalezy sprzt reczny:

- lopaty,

- kilofy itp.

Do wykonania wykopéw pod fundamenty Wykonawca winp@siadé:
- Koparko-tadowark

- Samochody ezarowe samowyladowcze

- Drobny sprzt reczny — topaty, szpadle, itp.

Do profilacji i zagszczenia podia:

- Zaggszczarki ptytowe

- Walce stalowe

- Drobny sprzt reczny — topaty, szpadle, itp.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowaamochody samowytadowcze i sgreeczny np. taczki.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwgglieniem wymogoéw bezpiecastwa, zarbwno w
obrebie pasa rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekeknskutki prawne, wynikage z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obeizaja Wykonawe. Zwickszenie odleghxi transportu ponad waioi zatwierdzone nie me
by¢ podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zapfaty za transport, o ile giszone odleghei nie
zostaly wczéniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia& wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych af¥en na osie, wymiardéw tadunku i innych parametrow técitnych. Wykonawca
bedzie usuwal na bigco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawcaahawizek do zapoznaniaesz dokumentagj
projektowy. W przypadku stwierdzenia rozhi@séci pomidzy dokumentagj a stanem stwierdzonym w podig
nalezy bezzwtocznie powiadomilnspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobwpos@ania. Dodatkowo natg
zapoznd sie z dokumentagj okreslajgcg wystpowanie na terenie budowy gdzen podziemnych i w miar
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potenie. W przypadku stwierdzenia roziesci pomidzy dokumentagj a
faktycznym potéeniem uradzea, nalezy bezzwitocznie powiadondilnspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu pogpowania.

Roboty ziemne nalsy prowadzé pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika &dloga, ktéry ma obowzek
potwierdzé wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgoéhouktadu warstw gruntowych i parametréw
geotechnicznych z dokumentagjeotechniczn W zwigzku z powyszym dokumentacja geotechniczna musi tay
posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopéw mze nasipi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wsgaiu zgody przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziak® za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwg$o wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentagprojektows lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymipimie.
Nastpstwa jakiegokolwiek kldu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zosigomoprawione przez Wykonawcjezel
zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technalggiowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachdgvggo parametréw technicznych.

5.2. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny byvykonywane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami Gtdwnego Urrlu Geodez;ji i
Kartografii

Prace pomiarowe powinny byvykonywane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne okrélone w dokumentacji pokrywajsie z rzzdnymi w terenie, jdi
Wykonawca stwierdzi rozbimosci powinien o tym fakcie powiadoinspektora ktéry podejmie wdeiwg decyzje
w tym zakresie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich oznagze trakcie trwania
robot
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diawipdtowe]j realizacji robét nailm do obowjzkdw
Wykonawcy

Punkty gtéwne osi powinny ldyzastabilizowane w sposdb trwaly przyyaiu palikow drewnianych. Repery nale
wykona dla kadego punktu charakterystycznego poza granicamitrabdazanych z wykonanie obiektu. Jako
repery robocze mima wykorzysta punkty state na stabilnych istrdeyych budynkach.

Repery nalgy zakladé w postaci stupkdéw betonowych lub stalowych osagzbnw stabilnym gruncie bez
mozliwosci osiadania.

Tyczenie osi naley wykona® na podstawie dokumentacji projektowej oraz inneedgeodezyjne przekazane przez
Inwestora. @ powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i goednich w odlegtéciach zalenych od
charakterystyki obiektu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osstesunku do dokumentacji nie powinno przekréc2am.
Rzedne niwelety naley wyznaczy z doktadndcia do 1cm.

5.3. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamentyeola wykonywane mechanicznie, a wiamwej fazie take przy uyciu narzdzi recznych.
Nalezy ograniczy szeroké¢ wykopu do minimum niezjlginego dla wykonawstwa wykorygj skarpy wykopu o
odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dolelamentowym powinna pozoéta strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wyngsdla rzdnej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiamgue wykopu naley odwiez¢ na miejsce odkiadu.

5.4. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonawe zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi
uzyska zgod: whasciciela terenu. Odktady powinny &yiformowane w pryzgo wysokdci 1,5 m, pochyleniu skarp
1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje giykorzystanie gruntu z odkladu do ponownego zasigofundamentu.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grub&i dostosowanej do prajej metody zagszczania
gruntu, ktéra to grubié nie powinna przekracza

— przy zagszczaniu¢gcznym - 20 cm

— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm

- przy stosowaniu eizkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopykdhawca odwozi na wiasny koszt, w miejsce pozyskan
przez siebie i uzgodnione zzynierem.

5.6. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasymog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas,
gdy stanowj nadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwpnie kzdac nadmiarem oltosci robot ziemnych, zostaty
za zgod Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innymhridowa nasypow
lub wykonanie prac obfych kontraktem, Wykonawca jest zobamény do dostarczenia réwnoiweej objtosci
gruntéw przydatnych zerédet wtasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawma odkiad. laynier
moze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzasowa nieprzydatdé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrici.

5.7. Wymagania dotycace zag@szczenia gruntu w wykopie

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychérahiemnych powinno spetriawymagania, dotyexe

minimalnej wartdci wskanika zagszczenia Is = 1,00. deli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyta

maja wymaganego wskaika zagszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamemalezy je dogsci¢ do ww.

wartasci Is. Jeeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone powyej nie mog byé osihgnicte przez bezpwednie

zag:szczenie gruntéw rodzimych, to najgpodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podén umdliwiajace uzyskanie
wymaganych wartai wskaznika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowanig&odki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atagplnzynierowi.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakdsci robot

Przed przyspieniem do robd6t ziemnych Wykonawca powinien spradprawidtowagé wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzdystematyczne badania kontrolne dostasczkppie ich wynikéw do
Inspektora. Badania kontrolne nafewykona& w zakresie i z ostotliwoscia gwarantugcg zachowanie wymaga
dotyczcych jakaci robot.

Doktadng¢ robat:

- odchylenie rzdnych dna wykopu od ¢zinych projektowanych i szeroka wykopow nie powinny by wieksze
od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopow nie powinne $6zni¢ od projektowanych pochytewiecej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny nievigkszych wkésnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnsh - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania roki#mnych nalgy wpisywa: do:
— protokotéw odbioréw rob6t zanikgych lub ulegajcych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakdgci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakmi wykopOw polega na kontrolowaniu zgodob z wymaganiami oki&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projeieej. W czasie kontroli szczegéglawag nalezy zwrdci na:

— odspajanie gruntéw w spos6b nie pogargzajch wiasciwosci,

- prawidlowa¢ wytyczenia rob6t w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podita,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadzae sina podstawie wynikbw podanych w dokumentach kdmygh oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych batdabezpdrednich. Badania zagzczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza siw gérnych warstwach korpusu ziemnego debgkasci okoto 1,0 metra ponej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachpdwtpliwosci co do wldciwego zagszczenia gruntu w tych
warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotygee podstaw obmiaru robot podano w OST ,\Wymaganénag pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczegdélnych robot ziemnych:

- wykonanie wykopu pod fundamenty i

- podktady z ubitych materiatéw sypkich fm
- zasypanie wykopow [#f

- zag:szczenie nasypow [

- wywo0z ziemi na sktadowisko [#

- utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,Wymagagidme” punkt 7.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, jezeli wszystkie wyniki bada

przeprowadzonych przy odbiorach okazaky zjodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonariiecgednego

elementu robét ziemnych okazatoe shiezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje z hiezgodne z
dokumentagj projektows i Wykonawca robét zobowzany jest doprowadiroboty do zgodnii z wymaganiami i
przedstawd je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w op$avyzej sytuaciji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Cena | metra szeiennego [ wykonania wykopéw obejmuije:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu naamtik

— opfaty utylizacyjne,

— koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenggmjojektowva,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- formowanie i zagszczenie nasypow,

— zag:szczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ialddoratoryjnych,

- koszty zwizane ze wzmocnieniem pode w przypadku braku mibwosci uzyskania wiciwych wskanikow
zag:szczenia,

— wymiarg gruntu wraz z jego z@gzczeniem,

- zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

- wykonanie uzgodnigeoraz projektow organizacji ruchu

— wykonanie drog dojazdowych geokaza sie niezkedne), a nagpnie ich rozebranie,

— koszty zwihzane z utrzymaniem pagdku (czyszczenie k6t samochodéw wageajacych z budowy, spetanie
ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez poyamgdowy)

— koszty zwhzane z geotechniczmbstug budowy — badania gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagdline.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Olenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaayesymbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wakeka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania |
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ POMI EDZY
OBIEKTEM SZKOLNYM A PRZEDSZKOLEM 10-ODDZIALOWYM W
GDANSKU —TEREN OZNACZONY W PROJEKCIE MPZP 003-ZP62

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 77000000-0 Ustugi rolnictwagigctwa oraz ogrodnictwa.
Klasa: 77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
Kategoria: 77310000-6 Ustugi sadzenidlirooraz utrzymania terenéw zielonych.
77314000-4 Ustugi utrzymania gruntow.

Branza: budowlana

Zakres robot: zielen
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSIwymagania ogélne dotygee zagospodarowania terenu zieleni
miejskiej pom¢dzy obiektem szkolnym a przedszkolnym 10-oddzialowy Gdasku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez % zgodne z obowzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

Materiat raslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznyetieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawierajca, co najmniej 2% &ci organicznych

Humusowanie- zesp6t czynnii przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmujcy
dogeszcezenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi za@gtej z jej grabieniem (bronowaniem) i @sgczeniem.
Moletowanie- proces umdiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany np. za
pomog walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z paseajcymi ja korzeniami réliny.

Forma naturalna forma drzew do zadrzewiegodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna forma niektérych krzewow sztucznie wytworzonazkoétce z pniami o wysokoi od 1,80 do 2,20m, z
wyraznym nie przyaitym przewodnikiem i uformowarkoronr.

Forma krzewiasta forma widciwa dla krzewdw lub forma utworzona w szkotce praéskie przycicie przewodnika
celem uzyskania wiel@olowadci.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja technicznagjoiuje wszystkie czynsoi umazliwiajace i majice na celu
wykonie terendw zielonych, do ktérych wykonaniatabsuzyte materiaty i wyroby odpowiadgje wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

Zakres powyszych rob6t obejmuije:

— Oczyszczenie gruntu,

- Zalozenie trawnika,

— Piekgnacg trawnikéw.

— Piekgnacja istniejcych drzew

1.5. Ogoblne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj projektowy, SST.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogoine”.

2.2. Materiatly potrzebne do wykonania rob6t

Ziemia urodzajna powinna zawiéreco najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnat bwilgotna i
pozbawiona kamieni wkszych od 5¢cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.
W przypadkach wtpliwych mazna zlect wykonanie bada w celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada
nastpujacym kryteriom:
— Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002mm) 12 - 18%
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frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45 - 70%
- zawartd¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,
- zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/rA,
- kwasowd¢ pH >5,5.

Nawozy sztuczne do pigjnacji trawnikéw
Nasiona traw

3. SPRZET

Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu grog wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego
typu sprztu.

V}\//r;/kor?agvca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézaic maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upragigby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanantnikow,

kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,

sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsdiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Wyroby naley przewozé w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposdbezaieczone przed uszkodzeniami,
dowolnymisrodkami transportu zgodnie z instrukgroducenta. W czasie transportu krzewy musg zabezpieczone
przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzep¢dow. Rdaliny z brylg korzeniowy musz mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub b§ w pojemnikach. Drzewa i krzewy mpdpy¢ przewaone wszystkimgrodkami transportowymi. W
czasie transportu nalg zabezpieczy je przed wyschitiem i przemarzgciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny¢bgatychmiast sadzone.§llejest to niemaliwe, nalezy je zadotowa w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy poaiew

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zniszczenie pozostakxi po usunktej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego sptu, to sposéb wykonania
powinien odpowiada zaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostaoi po przerébce powinny byusunéte
przez Wykonawg z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie shimnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mavalzek
zadbé&, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigsiea i odpowiednich przepisow.

Zaleca s} stosowanie technologii, urddwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dolglymuszonym doptywem powietrza. Po zaézeniu spalania
ogien powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych sé czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przegzitwogrowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien 48ujo
w miejsce tymczasowego sktadowania, w ktérygdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny lgyusunete przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostatdci po spaleniu s
zakopywane na terenie budowy, to powinny lopme ukladane w warstwach. ¥ warstwa powinna Byprzykryta
warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinnaélyrzykryta warstwy gruntu o grubgci, co najmniej 30 cm i powinna by
odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostdlci po spaleniu nie mag by¢ zakopywane pod rowami
odwadniagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgava sé przeptyw wod powierzchniowych.

5.2. Pielegnacja

Zalecenia pielgnacyjne wymagane od wykonawcy w 1 roku po posddaimewa (krzewu):

- sprawdzanie wilgotnwi gleby i w miag potrzeby podlewanie bn;

- pielenie, spulchnianie mis i utrzymanie ich w coyst

- uzupetnianie brakggego materiatdciotkujacego;

- nawaenie 2-, 3- krothe nawozami wieloskladnikowymi naami mineralnymi lub jednokrotne nawemie
nawozem wielosktadnikowym o wydtanym dziataniu, najpiniej do kaica czerwca;

- poprawianie stetas — kotkdw i tam (paliki przy drzewach);

— ciecia sanitarne i formdge korog, z zabezpieczaniem ran pgaach

— W razie potrzeby dziatania zygane z ochranprzed chorobami i szkodnikami.
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5.3. Wykonanie trawnikow

Roboty zwjzane z wykonaniem trawnikow:

— Przekopanie gleby nagokas¢ 20—-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i zagruaoym w

— terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i zBpbiem zanieczyszcae w pryzmy, zagrabieniem i
wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

— Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z torsem taczkami i wyréwnaniem

- terenu.

— Reczne wykonanie w gruncie kat. 11l trawnikéw dywan@h siewem z wyréwnaniem

— powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabé&az ubiciem powierzchni.

5.4. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggiie wysoké¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinnyesodbywa w takich odsipach czasu, aby wysoddtrawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysoko 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno¢ bwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klicmtych Polski m#na przypé pierwsz potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikdw w calym okresie gighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgpach czasu,
przy czym czstas¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalemnia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nglaisuwa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu agle
stosowa z duzg ostraznoscig i dopiero po okresie 6 miesly od zataenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawaenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar wgeci roku. Mieszanki nawozéw nale

przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawzenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petrontrok robét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmygy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezeédne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, @o zakresu badai ich czstotliwosci s3 okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodni®z P

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

— okreslenia ilosci zanieczyszcze(w m3),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatlk,

— wymiany gleby jalowej na ziemiiurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowe;j,

— (gestaici zasiewu nasion,

- prawidlowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Sprawdzenie jakizi robdt polega na wizualnej ocenie komplétiausunécia railinnosci, wykarczowania korzeni i
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zasypania dotow.

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i p@lacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

— zaprawienia dotkéw ziemiurodzajn,

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagjrojektows w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtaici sadzonych rdin,

— materiatu rélinnego w zakresie wymagajakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgmdn z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiadlimego,

— prawidlowaci osadzenia pali drewnianych przy krzewach fornenpej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i poigian

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoyea drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzekéw dotyczy:

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapjojektows,

- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdickrzewow z dokumentagjprojektows,

- wykonania misek przy drzewach i krzewacllijedbior jest na wiosg lub wykonaniu kopczykow, jeli odbior
jest na jesieni,

- prawidlowadici osadzenia palikow do przygzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno asatk, mocowanie
nie naruszone),

— jakadéci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdne”.
Jednostk obmiarow s:

— Zabezpieczenie drzew i krzewow [szt],

- Piekgnacja drzew, krzewow, §lin zywoptotowych, rélin okrywowych, paczy [szt.],
- Oczyszczenie terenu pod trawnik3m

- Wywiezienie zanieczyszczonego gruntifFm

- Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntg][m

- RoZcielenie ziemi urodzajnej [f

- RoZcielenie ziemi kompostowej [fh

- Woykonanie trawnikéw [ha],

- Piekgnacg trawnikéw [n7].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozayte.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsoi podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Kontrakt kedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i kryeglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krgdigciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania |
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ POMI  EDZY
OBIEKTEM SZKOLNYM A PRZEDSZKOLEM 10-ODDZIALOWYM W
GDANSKU —TEREN OZNACZONY W PROJEKCIE MPZP 003-ZP62

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bgdow
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia iidykbobiektow budowlanych, roboty ziemne
Kategoria: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodara terenu
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dazych
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

Branza: budowlana

Zakres rob6t: nawierzchnie utwardzone
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Srwymagania ogdlne dotygeze zagospodarowania terenu zieleni
miejskiej pomedzy obiektem szkolnym a przedszkolnym 10-oddziatlowy Gdaisku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez 9 zgodne z obowkzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzanaterhe metod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaitka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwachgeaionych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej grajstosowanie przy wykonaniu i odbiorze:
- nawierzchnie z kostki
- kraweznikéw i obrzery,

1.5. Wymagania ogo6ine dotycgace robo6t

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskania i sktadowania podamoST ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robo6t, ich zgodia z dokumentagj projektove, SST..

2. MATERIALY
Plyta betonowa
Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiostkowej jest posiadanie atestu dla danego wyyob
wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lintytut Techniki

Budowlanej, w zakresie:

— wygladu zewrtrznego, ksztattu i wymiarow,

— wytrzymatdci nasciskanie,

— nasikliwosci, odporndci na dziatanie mrozu,

- Scieralndci.

Wydany atest powinien okila¢ zgodnad¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B506PN-84/B-
04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normymieckiej DIN 18501.

Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnachigwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste, vgkhiecia nie powinny
przekraczé&

- 2mm, dla kostek o grukoi < 80mm.

Ksztalt i wymiary ptyty betonowej

Nalez zastosowéaptyte betonowg o wymiarach grubszi:

- 80mm,

-  60mm

Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadlgdci +3mm,
— na szerokéci 3mm,
— nagrubéci +5mm.

Tablica. Cechy fizykomechaniczne ptyt betonowych

[Lp. |Cechy | Wartcéci ||
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1 Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najm
srednia z sz&iu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystggzz co najmniej 10 kostek). 50
2 Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250, w procentach, co najuej 5
3 Odporng¢ na zamraanie, po 150 cyklach zamiania, wg P1-88/B-06250
-pekniecia probki brak
-strata masy, w procentach, co napejy 5
-obnizenie wytrzymaiéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaés na zameanych,
w procentach, co najwgj 20
4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg I-B-04111, mm, co najvwagej 4
Piasek

Piasek powinien odpowiadd@N-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszyiesortowanego natg stosowa
piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy.

Tablica Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. | Wyszczegolnione wisciwosci Wymagania
Skiad ziarnowy

1. a) zawarté¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nieosj ni: 2,0
b) zawarté¢ nadziarna, % masy nie ggiej niz: 10,0

2. Zawartag¢ zanieczyszczeobcych, % masy nwiecej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wekszy od 6C

4. Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza barwa WZOrcows

Kraw ezniki betonowe

Zgodnie z DokumentagjProjektows nalezy stosowd krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 i 15x30 cm gatufiku
go, ktére powinny b§wykonane z betonu klasy B-30.

Krawezniki powinny odpowiadéwymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775@Bbraz posiadaatest
producenta dla kalej dostarczonej na budewartii kraneznikow.

Beton wyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powmspetnié nastpujace warunki:

-nasikliwosé¢ < 4%,

-$cieralng¢ na tarczyBoehmege- 3mm,

-mrozoodpornéc, zgodnie z PN-88/B-06250 — stofimrozoodpornéci F-150.

Powierzchnie krawznikéw powinny by gtadkie, bez rowkdw, giknigé¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po rcherzykach powietrza i po wodzie., ktérychlmkas¢ nie maze przekracza5mm. Zacieranie
elementow po wyiciu ich z formy jest niedopuszczalne. Kralzie stykow montaowych powinny by bez szczerb.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikow:

-na dtugdci + 8mm,

-na szerok&ci i wysokasci + 3mm.

Krawezniki nalezy sktad& w pozycji wbudowania. Sktadowanie kramikéw powinno by takie, aby zabezpiec&ye
przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywerdizkych czynnikéw zewetrznych na beton.

Beton na tawe

Beton na taw z oporem pod kragznik powinien by klasy B-15. Beton powinien byzaprojektowany zgodnie z PN-
88/B-06250

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny ldygatunku I-G1 i wymiarach 6x20, 8x20, 10x20cm.

Beton do obrzey musi spetni& nastpujace wymagania PN-88/B-06250:

— nasikliwo$¢ < 5%,

— beton klasy B-25,

- przepuszczalng wody — stopié wodoszczelngi co najmniej W8,

- mrozoodporn&, zgodnie z— stopfemrozoodpornéci F-150.

Powierzchnie obrzs powinny by gtadkie, bez rowkdw, gknigé i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdia
po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérycklpkas¢ nie mae przekracz&5mm. Zacieranie elementéw po
wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Kralzie stykéw montzowych powinny by bez szczerb.

Do partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvdolgczone powinno byswiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzagy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych hiada

Do bada nalezy wybrat 8 sztuk obrzey. Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkadagstpujacych na powierzchni i kragdziach elementu. Pomiar
diugcici i giebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do
1mm, zgodnie z PN-80/B-1002. Sprawdzenie ksztaliymiaréw elementéw naly przeprowadzaz doktadnécia do
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1mm przy uyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtyy. Sprawdzeniedtéw prostych w nargach elementow
wykonuje s¢ przez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadmiy do 1mm. W razie
wystgpienia watpliwosci Kierownik Projektu mae zmiené sposob pobierania probek lub poszérzgkres kontroli
obrzezy o inny rodzaj bada ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanyathbilizowanych mechanicznie powinnoc¢biruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowctsga lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo efatwiru
wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno djednorodne, bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny. Warstw
podbudowy naley wykona w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tarega niesortowanego 0/63
mm 0 uziarnieniu ggtym.

Kruszywo winno spetni@anastpujace wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:199@rol.

Kontrolg nasnosci i zagzszczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptyta o srednicy 30cm, wg PN-S-02205: 1998.
Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna wydaia KR2 E>=140MPa,

Zaggszczenie naley uzna& za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu ocdltsehia E do pierwotnego modutu
odksztatcenia Espetnia warunek:

E
—2=<22
1
Modut pierwotny ki wtérny E; nalezy wyznaczy ze wzoru:
3A
Ei Ex= P xD
4As
gdzie: Dérednica ptyty w mm
Ap - réznica naciskéw kPa
As - przyrost osiadaodpowiadajcy przyrostowi naciskowAp w mm

Grunt stabilizowany cementem

To mieszanka cementowo-gruntowa gsgzona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wzania cementu.
Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementelezgacené na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanycdAN¢S-96012:1997.
Do wykonania podbudowy z gruntéw stabilizowanychmeatem nalzy stosowd grunty odpowiadage nasfpujgcym
wymaganiom:
— uziarnienie:
ziarna przechodgze przez sito # 40 mm: 100 % wagowo
ziarna przechodge przez sito # 20 mm: > 85% wagowo
ziarna przechodgze przez sito # 4 mm: > 50% wagowo
ziarna pozostgge na sicie # 2 mm: najmniej 30 % (zalecany)
ziarna przechodge przez sito 0,075 mm: nieagej niz 15 % (zalecany)
zawart@¢ czstek < 0,002 mm: < 20 % wagowo
— granica ptynnéci: 40 %
— wskaznik plastycznéci: < 15 %
— odczynpH:5-8
— zawart@¢ czesci organicznych < 2 %
- zawartd¢ siarczanow < 1% (wg PN-B-06714-28)
— wskanik piaskowy 20-50 (zalecany)
wskaznik réznoziarnistéci > 5 (zalecany)
Badanla nakgy wykona zgodnie z PN-B-04481.
Grunt mana uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykaa, ze
wytrzymalai¢ nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami.

. i Wytrzymatas¢ nasciskanie )
Lp. Rodzaj \.NaI'StW)./ w konstrkajl pr(’)bek nasyconych quMPa) Wskaznik .
nawierzchni drogowej 0o 7 dniach po 28 dniach mrozoodpornéci
Ulepszonepodtaze marki
1. Rm = 1,5 MPa od 0,6 do 1,0 od 0,5do 1,5 0,6
Warstwa podbudowy mai
2. Rm = 2.5 MPa od 1,0do 1,6 od1,5do25 0,6
Warstwa podbudowy mai
3. Rm = 5,0 MPa od 1,6 do 2,2 od 2,5 do 5,0 0,7
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Grunty nie spetniace ww. wymaga mogy by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu ¢igon wapniowym,
wapnem lub popiotami lotnymi. Grunty o granicy piyéci od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 %
mog by¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczgechvearunkiem gycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cemenigacydupcym sprawdzianem przydated gruntu do
stabilizacji cementemaswyniki wytrzymatdici nasciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

Podsypka cementowo-piaskowa -wymagania.

Grubag¢ podsypki po zagszczeniu zgodna z rysunkami, w zalesci od rodzaju nawierzchni. Stosunek cementu do
pisku powinien wynosil:4.

Podsypka powinna Byzag:szczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wsggnniku wodno-cementowym 0,25-
0,35.

Piasek na podsypknalez stosowd srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 ,Kruszywmaineralne. Piasek do
zapraw budowlanych”. &ty piasek nie mae zawieréd domieszek gliny w iléciach przekraczagych 5%.

Cement uyty na podsypk cementowo-piaskogypowinien by cement portlandzki wg PN-EN 179-1:2002.

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej meavby odmiany ,1” i odpowiad& wymaganiom PN-88/B-
32250.

Piasek do wypetnieniagdzy midzy kostkami zalecany drobnoziarnisty).

3. SPRZET

Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu qmiogt wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego
typu sprztu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ robét i wiaciwosci przewaonych towardw.Srodki transportu winny ki zgodne z ustaleniami projektu
organizaciji robét. Przy ruchu po drogach publicingojazdy musg spetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgédem formalnym jak i rzeczowym.

Krawezniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki nalezy uktad& na
podktadach drewnianych,g@ami, diugdcia w kierunku jazdyrodka transportowego.

Pozostate materialy mina przewozi dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagih je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podiaga

Podilare pod podbudowttuczniowy powinno by wyprofilowane, zagszczone i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogéonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych poditga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhpodiaze na odpowiednigtebokas¢, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniagy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, wilo koniecznej do uzyskania wymaganychdaych wysokéciowych i
zag$ci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia I$ 0.97. Wskanik zag:szczenia naley wykona po
jednym na kade 100m2 Kkoryta i nie mniejnR na kadej dzialce roboczej. Do profilowania po#éonaley stosowa
réwniarki lub roboty wykonarecznie.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naleyy przystpi¢ do jego zagszczania .

Wilgotnaos¢ gruntu poditéa podczas zggzczania powinna lByrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinné liipzona na podtau zapewniaicym nie przenikanie drobnychastek
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinnaveytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentagj projektovs, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Whbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruégo
zag:szczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grukig pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20cm
na poszerzeniach i 15cm na zjazdach pesageniu. Warstwa podbudowy powinna lbgztazona w sposéb
zapewniajcy osagniccie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadwilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metitddateriat nadmiernie nawilgocony, powinien s
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osuszony przez mieszanie i napowietrzanigell@ilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wigza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy.

Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinzpeozgé sic od kravwedzi i stopniowo przesuwéssic
pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi sk w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpacsie od dolnej krawdzi i przesuwa sie pasami podtznymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesury¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchmid 3 do 6mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie.zéd
Wykonawca bdzie wykorzystywal, gotowpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany napravé wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten Ka$et napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania
podbudowy obgiza Wykonawe robét.

5.2. Podsypka piaskowa

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubd¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinné byilzona
woda, zag:szczona i wyprofilowana.

5.3. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamidip@nymi i
poprzecznymi oraz. Wskaik zagszczenia koryta nie powinien ®dymniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl inaczej, to nawierzchgiichodnika z kostki brukowej moa wykonywé
bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego o VER35 [6] w uprzednio wykonanym Kkorycie.

5.4. Kraw ezniki i obrzeza

Wykonanie fawy pod kraweznik

tawe betonowy z oporem wykonuje sipod krawgznik 20x30, a pod kragenik najazdowy bez oporu w szalowaniu.
Beton roZcielany w szalowaniu powinien bywyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nalewykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50 m wykajidawy, naley wykon& szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewowy.

Ustawienie kraweznikéw

Na wykonanej fawie betonowej naje ustawig krawgznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (104)
grubasci 5ecm. Szerok& spoin nie powinna przekragzacm.

Szczeliny mgdzy kraveznikami naley wypetni& zapravg cementow wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu
nalezy pielegnowa& wodg. Szczeliny krawznikdw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Co 50m
ustawionego kragznika naley zalewa szczeliny magzalewow nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

Ustawienie obrzey

Obrzera ustawia nalezy na podsypce piaskowej o grébp3cm po zagszczeniu Wysok& obrzery nad nawierzchgi
od strony cigu komunikacyjnego powinny wyndsb+6cm. Niweleta obrzgy powinna by zgodna z projektowan
niwelet ciagu komunikacyjnego. Tylnaciana obrzga powinna by po ustawieniu obsypana piaskiemyirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, kidrgostanie obsypana tylgaiana obrzea naley ubi¢c. Spoiny
nie powinny przekraczaszerokéci 1cm. Spoiny przed zalaniem najeoczyéci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢
wypetnione catkowicie na pejrgtebokas¢.

5.5. Nawierzchnia z ptyty betonowej

Pyt uktada st na uprzednio przygotowanej i z@gczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki spasdp
szczeliny mgdzy ptytami wynosity 2+3mm. Po uteniu ptyty, szczeliny nakg wypetnié piaskiem lub innym
materiatem dogpnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki)stmie zamié¢ powierzchng utozonych piyt

przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosujge si
wibratory ptytowe z ostonz tworzywa sztucznego dla ochrony ptyty przed osizieniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.
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Do zagszczenia nawierzchni z ptyt betonowych nie wolagwet walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzchng.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z wymaganiami ST ,Wymagania ogélne” .

6.1. Kraw ezniki betonowe

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatow przeznaczonych do ustawieniacknikow
betonowych i przedstaivivyniki tych bada do akceptacii.

Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Pgnudugasci i glebokasci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktagirig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw halprzeprowadzi z doktadnécia do 1mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub&amy. Sprawdzeniegkdw prostych w nat@ach elementéw wykonujegsprzez przylaenie lgtownika
do badanego nara i zmierzenia odchytek z doktade@ do 1mm.

Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przgwishiu kravgznikéw betonowych powinny obejmowanszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow

W ramach sprawdzenia koryta riglesprawdat wymiary koryta oraz zagzczenie podi@ na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokéci wykopu wynosit 2 m..

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj

- Zgodnd¢ profilu podheznego gornej powierzchni faw z dokumenigapjektovy.
Profil podiwny gérnej powierzchni fawy powinien dygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1cm na kade 100m fawy.

- Wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdat w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100m tawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosz:
o dlawysokdci + 10% wysokeéci projektowane;,
o dlaszerokéci + 10% szerokéi projektowane;,

— Réwna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdzas girzez przytéenie w dwéch punktach, na &k 100m lawy,
trzymetrowej faty. Przsvit pomiedzy gorr powierzchni tawy i przylazomg tatg nie mae przekraczalcm.

— Zagsszczenie faw.
Zageszcezenie faw badaesiv dwdch przekrojach na k@de 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
sladu uradzenia zagszczajcego. Lawy z tlucznia, badane pgélayjecia poszczegdinych ziarn thucznia, nie powinny
pozwald na wygcie ziarna z fawy.

— Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowandggrunku nie mge przekracaa + 2 cm na kade 100m
wykonanej fawy.

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé&

— Dopuszczalne odchylenia linii krginikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysic: 1 cm na kade 100m
ustawionego kraggnika,

— Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyeayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasicm na
kazde 100m ustawionego kraimika,

— Réwna¢ gornej powierzchni kragznikOw, sprawdzane przez przggmie w dwdoch punktach na Ak 100m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym pemeit pomiedzy gorra powierzchni kraweznika i przytazong tatg nie
maze przekraczalcm,

— Dokladna¢ wypetnienia spoin badaego 10 metréw. Spoiny musbye wypetnione catkowicie na petiafebokasc.
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6.2. Obrzeza betonowe

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykér@adania materialdw przeznaczonych do ustawietimdeych
obrzezry chodnikowych i przedstadivyniki tych badé do akceptacii.

Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wyskepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Bymilugdci i gicbokasci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokiagtrip do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw halprzeprowadZi z doktadnécia do 1mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lubday. Sprawdzeniegkdw prostych w nat@ch elementéw wykonujeesprzez przylaenie ktownika
do badanego nara i zmierzenia odchytek z doktade@ do 1mm.

W czasie robét naty sprawdzéa wykonanie:
— koryta pod podsygk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5,
— podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyplaita piasku - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.,
— ustawienia betonowego obraechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5y dopuszczalnych odchyleniach:
o linii obrzeza w planie, ktére mi@ wynost + 2 cm na kade 100 m dtugixi obrzea,
0 niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mee wynost £1 cm na kade 100m diuggei obrzeza,
0 wypelnienia spoin, sprawdzane co 10metréw, ktoreipwm wykazywaé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pelpgtebokasc.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdne”.
Umowa jest kontraktem ryczaltowym, dlatego czymncobmiarowe mog by¢ przeprowadzone w wykowych
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko élech kontrolnych. Jednostki obmiarowe zgodne zkt

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaj

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jefmgixi z dokumentacja

— sprawdzenie szeroka oraz powizania spoin

— zbadanie rodzaju i gatunkuytych materiatéw,

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonandoaty naley uzna za zgodne ze SST.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrisi podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kontrakt kedzie rozliczany ryczattowo.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

WTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagpraw

PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbuw@awbetonu cementowego pod nawierzehni
ulepszon. Wymagania i badania

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudetpmu. Wymagania i badania

PN-D-96002 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczneiskywa zzuzla wielkopiecowego kawatkowego

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpalyiaru cech geometrycznych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgrao nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nadngralo nawierzchni drogowycBwir i mieszanka

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@iezeieralnaci w bebnie Los Angeles

PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci ziarn stabych

Ogoblna specyfikacja technicz— Nawierzchnie utwardzo Strona22




Budowa utwardzonych alejek i kolumbarium na ter&@rneentarza lomunalneg OSTRB.4!4-2

PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezawgtrzymaitdgci na miadzenie
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaizpaduzelazawego

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzpadu krzemianowego

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metog bromowg
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci czgsci organicznych
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezamozoodpornai metod, krystalizaciji
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporneci metody, bezpgredni
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasjkliwo$ci

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesrtattu ziarn

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci pytow mineralnych

PN-B-06714-12

Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezzawartdci zanieczyszczeobcych

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepspodkre z gruntu stabilizowanego cementem

PN-B-06720 Pobieranie probek materiatow kamiennych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-06251 Roboty betonoweglbetowe. Wymagania techniczne

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wema& wykonywania i badania przy odbiorze

PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzysgitkamienia na uderzenie (zyztosci)

PN-B-11213 Elementy kamienne; kr@miki uliczne, mostowe i drogowe

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaiuieralndci na tarczy Boehmego

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrZgdt nasciskanie

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoouagci metod, bezpdredni

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie gldisvosci woda

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kdsthiennej. Warunki techniczne

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kdstkiiennej nieregularnej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie l&rancje wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu

PN-P-01715 Wibdkniny. Zestawienie wskekow technicznych i zytkowych oraz metod bada

PN-B-01080 Kami#g dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i masowanie

PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967
PN-S-96504:1961

Ropa naftowa i przetwory naftowakd¥vanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptym@AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki minerhitumiczne. Badania

Drogi samochodowe. Wypetniacz kanyielo mas bitumicznych

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapil&ghioiernej

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania techniczne

Normy pomocnicze:

BN-62/6716-04 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanmawierzchni planografem i tat

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorlententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torolwis
tramwajowych. Ptyty chodnikowe

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wiika piaskowego

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. IBDIM - 1997

TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowsce IBDIM 4/1993

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeg EmA-94. IBDIM - 1994

Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe ErdAIBDIM - 1994 r.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgrEprojekt - Warszawa, 197911982 .

Stabilizacja emulsjami asfaltowymi drog gruntowychuiziowych PRDIM Kedzierzyn-Kale 04/1999

oraz inne obowgizujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w rzeie przygtym przez polskie
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prawodawstwo.
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania |
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ POMI  EDZY
OBIEKTEM SZKOLNYM A PRZEDSZKOLEM 10-ODDZIALOWYM W
GDANSKU —-TEREN OZNACZONY W PROJEKCIE MPZP 003-ZP62

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki buéme] oraz roboty ciesielskie.
Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarkidwianej.
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobny&meentow
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
45421153-1 Instalowanie zabudowy meblowej

Branza: budowlana

Zakres robot: wyposazenie ruchome
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Srwymagania ogdlne dotygeze zagospodarowania terenu zieleni
miejskiej pomedzy obiektem szkolnym a przedszkolnym 10-oddziatlowy Gdaisku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez 9 zgodne z obowkzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja technicznagjoiuje wszystkie czynsoi umazliwiajace i majice na celu
wykonanie wyposaenia ruchomego wewgtrz obiektu, do ktérych wykonania zostatyyte materialy i wyroby
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Oferent powinien przewidziei wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do redliagmienionych prac
podstawowych

1.5. Ogolne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania rob6t, ich zgod&é z dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami layniera.

2. MATERIALY

tawki parkowe
Kosze namieci

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania rob6t naly stosowd jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu naofak
wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien liyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typéw i ilgci zaakceptowanym przez Inwestora.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” wikgpien4.

4.2. Transport materiatow

Transport materialtdbw powinien odbyivasic w sposOb zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materiatdbw nie odbywa sie dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przezyhiera
kontraktu. Przy ruchu po drogach publicznych pojapdwinny spelnid wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego. Przewimny materiat zabezpiecéprzed spadaniem i przesuwaniem.

Materiaty powinny by pakowane w spos6b zabezpieaeyjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem élrey przez
producenta. Instrukcja winna dydostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna
znajdowa si¢ etykieta zawieraja nazw i adres producenta,

Przechowywanie elementéw powinno zapewnséah gotowd¢ uzycia ich do montau. Materialy powinny b§
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtknh lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonam
przeciwdeszczowymi. Powinny byne odizolowane od materiatow i substanciji dzighagh szkodliwie.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdline”.
Montaz elementéw naley wykona zgodnie z instrukcja obstugi dgkonej do kadego elementu wyposgania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady oqgolne kontroli jakdsci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

Badanie zastosowanych materiatow nglprzeprowadzi pasrednio na podstawie zgizonych zéwiadczé o jakdci
wystawionych przez producenta orazwiadczér wykonawcy z kontroli jakéci elementéw stwierdzggych zgodnéd
uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji techng. W przypadku, gdy producent przeprowadzit néala
jakosci materiatdow we wlasnym zakresie, wyniki tych bagawinny by zahczone do dokumentacji odbiorcze;j.
Czestotliwosé oraz zakres badamateriatéw powinna liyzgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszchegth
materiatow. Zasady kontroli powinien ustal{ierownik budowy w porozumieniu z zgniera kontraktu.

Kontrola rob6t obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy matexjatgodne z dokumentagcfechniczi

- stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodl§oi sposobu magazynowania z zaleceniami produceateriatu,

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowaco najmniej sprawdzenie:

- wymiaréw — tdma stalowg z dokladnécia do 1 mm, suwmiatk szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelivierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo,zppoeniar grubéci powtoki i jej szczelnéci, Powtoki nie
powinny wykazywa pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lubkmieé,

- rodzajow, liczby i wielkéci oku oraz ich zamocowanie — na zgodh@ dokumentagj techniczg oraz ich
zamocowania i dziatania przez edginy,

— polaczen konstrukcyjnych — na zgod#oz niniejsz specyfikaci, wymaganiami norm gestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymismibadania naky przeprowadzé przy odbiorze kadej
partii elementéw.

Wyniki bada materiatéw powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptagyniera kontraktu.

6.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowé:

— stan i wyghd elementéw pod wzgtlem rowndci, pionowdci i spoziomowania,
— rozmieszczenie miejsc zamocowania i SposOb osaalzdminentdw,

— stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgagdrodokumentagjtechniczag.
Z dokonanego odbioru nale sporzdzi¢ protokat.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagdne”.
Umowa jest kontraktem ryczaltowym, dlatego czymncobmiarowe mog by¢ przeprowadzone w wykowych
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko &lach kontrolnych. Jednostki obmiarowe zgodne Dpkt

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior elementéw stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny liysprawdzone nagtujace cechy:

— zgodnd¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentéaghniczig,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztak,

- prawidlowas¢ wykonania pajczen (przekroje, diugée i rozmieszczenie spawdérub), srednice otwordw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraghadh i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korpzj
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8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementésiusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:
- prawidlowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

8.3. Odbior murkdéw oporowych

Ogodlne zasady dotygee odbioru podano w OST ,Wymagania ogéine”
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, szczegdtow specyfikacy techniczg i
wymaganiami Inspektora,eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNO SCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogodlne”

Rozliczenie robét montawych kxdzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnegoesakrobét i ich kiicowym
odbiorze. Podstagvrozliczenia oraz pfat$oi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtodéatych robét
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwotyzajtowej za okrédony zakres robot.

9.2. Cena skladowa wykonania robot

W cenie naley uwzgkdnic:

- zakup materiatéw i wykonanie zgodnie z dokumejatsechniczia elementow,

- zabezpieczenie lub usgnie istniejcych uradzen,

- transport elementéw na budewraz z ich montzem,

- osadzenie elementéw w sposéb zapewoyjestabilngc,

- staranne wykonanie wszelkich paten, zakaiczen mocowa,

- roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do wykim&ompletnego zakresu robat,

- koszty biggcego utrzymania pogdku na obszarze prowadzonych robét,

- wszystkie naklady niezdne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia pratgchowaniem obowZujagcych
przepisow;

- zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodremigkonanych elementéw do momentu oddania budyrku d
uzytkowania, §cznie z usunriciem zabezpiecze

- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdaomiaréw, i sprawdzerobaét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne producentéw poszczegolnych elementgytyeh do montau w pomieszczeniach

Ogolna specyfikacja technicz— Roboty ziemr Strona2¢€




