DLP/1312/19/RW
Gdansk, dnia 16.07.2019r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publiczne o svgn. akt. M/PN/108/2019/MD na
realizacie zadania pn.: «Modernizacja chodnikéw i jezdni ul. Malborskiej na odcinku od ul. Stupskiej
do ul. Szczecifskiej, ul. Lilli Wenedy na odcinku od al. Hallera do ul. Chrobrego i ul. Stolnika”
w ramach Programu Modernizacji Chodnikéw oraz »Modernizacja ul. Wiostowej” w ramach Budowy
i przebudowy drég lokalnych w réznych dzielnicach miasta”

W zwiagzku z zapytaniami, ktére wplynely w sprawie w/w zaméwienia publicznego,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. Poz. 1986 z péin. zm.) zwanej dalej ustawg PZP,
udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

PYTANIE 1

nDotycz czedci nr 2 Modernizacja ul. Wiostowej na catej dtugosci: W kosztorysie ofertowym -
przedmiarze zatagczonym do SWIZ brak pozycji:

- Regulacja studni KS

- Regulacja zaworéw woda/gaz

- Przestawienie hydrantéw

Prosze o uzupetninie przedmiaru z podaniem ilosci studni i zaworéw do regulacji
I potwierdzenie, ze regulacie studni KS maja by¢ wykonane zgodnie z warunkami GWiK
nr W-T 437/2017/DG tj. z wymiana wtazéw studni na wilazy typu ciezkiego 40 t.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy wyjasnia, ze:

- regulacje studni KS ujeto w pozycji 32 i 33 pr/ki br. drogowej, a wiec iloé¢ 46 sztuk.

- regulacje zaworéw woda/gaz ujeto w poz. 34 - ilos¢ 80 sztuk,

- przestawienie hydrantéw zgodnie z projektem br, sanitarnej - 2 hydranty do przebudowy - jeden
hydrant do przestawienia i jeden do zamiany na podziemny - dodano zaktadke Branza Sanitarna
w kosztorysie ofertowym zamiennym.

Zamawiajacy potwierdza, ze regulacje studni KS majg by¢ wykonane zgodnie z Warunkami
Technicznymi GIWK nr W-T/437/2017/DG (wymiana wtazéw na wiazy typu ciezkiego wg pozycji 32
i 33 - jlo&¢ 46 sztuk).

PYTANIE 4

«Dotyczy czesci 1: Modernizacja chodnikéw i jezdni ul. Malborskiej na odcinku od ul. Stupskiej do
ul. Szczeciriskiej: Prosimy o dokonanie zmiany rodzaju nawierzchni bitumicznej jezdni ul.
Malborskiej z betonu asfaltowego AC11S na SMA 11 zgodnie z planem sytuacyjnym projektu
wykonawczego branzy drogowej.”
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ODPOWIEDZ
Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy zastosowac beton asfaltowy AC11S.

PYTANIE 5
»Dotyczy czedci 1: Modernizacja chodnikéw i jezdni ul. Malborskiej na odcinku od ul. Stupskiej do
ul. Szczecifiskiej: Zwracamy sie z prosbg o mozliwo$¢ wykonania nawierzchni wyniesionych
skrzyzowar z plytek betonowych w kolorze z6itym, zamiast oliwkowego. Prosbe swojg
motywujemy faktem iz producenci prefabrykatéw betonowych wycofali ze swojej oferty plytki w
kolorze oliwkowym. Jednoczeénie wskazujemy iz uzgodnienie z Gdarskim Zarzagdem Droég
i Zieleni wskazuje na mozliwo$¢ wykonania wyniesionych skrzyzowan o nawierzchni wiaénie
w kolorze zéttym. Co wiecej prosimy o wyodrebnienie z kosztorysu ofertowego nawierzchni
z ptytek betonowych kolorowych w ilo$ci jaka zaktada projekt tj. 81 m2”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane koloru ptytek betonowych na kolor 261ty na wyniesionym
skrzyzowaniu oraz przejsciu dla pieszych. Nawierzchnia z piytek betonowych kolorowych jest
wyodrebniona w kosztorysie ofertowym w poz. 24,

PYTANIE 6
«Dotyczy czgsci 1: Modernizacja chodnikow i jezdni ul. Malborskiej na odcinku od ul, Stupskiej do
ul. Szczeciriskiej: Projekt zaktada, ze kostke kamienna nieregularna stosowang jako nawierzchnia
Zjazdow na dziatki spéidzielni nalezy fugowac zywicy epoksydowa. W zwiazku z tym,
ze powierzchnia do wykonania takiej nawierzchni jest stosunkowo mata tj. 16 m2 prosimy
0 dopuszczenie mozliwosci wykonania nawierzchni z kostki kamiennej fugowanej zaprawa
cementowa powszechnie stosowang.”

DP Y4
Zamawiajacy dopuszcza zmiane na fugowanie zaprawa cementowa z zachowaniem parametréw:
- wytrzymatosc na zginanie : po 28 dniach = 8,0 Mpa
- Wytrzymatosc na $ciskanie : po 48h : > 25 Mpa ; po 28 dniach: = 30 Mpa
- dziatanie mrozu : odporno$¢ na dziatanie mrozu * F150 » Stan zaprawy po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania; brak uszkodzeri - nienasiagkliwa.

PYTANIE 7

»Dotyczy czesci 1: Modernizacja chodnikéw i jezdni ul. Malborskiej na odcinku od ul. Stupskiej do

ul. Szczecinskiej: Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy zastosowac krawezniki betonowe, nie

kamienne jak wskazuje na to opis techniczny projektu wykonawczego branzy drogowe].”
DPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza, Ze nalezy zastosowac krawezniki betonowe.

PYTANIE 8
«Dotyczy czeéci 1: Modernizacja chodnikéw i jezdni ul. Stolnika: Prosimy o wyjasnienie czy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | Pion Zadan Liniowych [ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



Miasta Gdanska

’ - - i Rozbudowy

nawierzchnie chodnika i zjazdéw nalezy wykona¢ przy zastosowaniu plytek betonowych 30x30
cm grubosci 8 cm czy 5 cm? Projekt wykonawczy branzy drogowej rozbiezny jest w tym zakresie
w czeSci opisowej i rysunkowej.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy wyjasnia, ze nawierzchnie chodnika i Zjazd6w nalezy wykona¢ z phytki betonowe;j
gtadkiej w kolorze szarym o wymiarach 30x30x8 c¢m i uktadzie ciosowym, tak jak to opisano na
planie sytuacyjnym, w tresci opisu technicznego i na szczegbtach konstrukcyjnych. W tresci opisu
technicznego zamieszczone jest przyktadowe zdjecie plytki chodnikowe;j,

PYTANIE 9

~Dotyczy czes$ci 2: Modernizacja ul. Wiostowej na catej dugosci: Prosimy o wyjasnienie czy
nawierzchnia progéw zwalniajacych ma by¢ w catoéci tj. powierzchnia progu i najazdy) wykonana
z kostki betonowej w kolorze zéttym. Jednoczeénie prosimy o wyodrebnienie z kosztorysu
ofertowego nawierzchni z kostki kolorowe}.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy wyjasnia, ze powierzchnia progéw zwalniajacych ma by¢ w catosci (powierzchnia
progu i najazdy) wykonana z kostki betonowej w kolorze zéitym. Wyodrebniono pozycje
w kosztorysie ofertowym zamiennym - kostka betonowa #éita (kolorowa) - ilo$¢ 84,000 m2 -
poz. 19a llos$¢ kostki betonowej szarej po wyodrebnieniu kostki betonowej kolorowej to 48,870
m2 - poz. 19b.

PYTANIE 10

nDotyczy czesci 2: Modernizacja ul. Wiostowej na catej diugosci: Prosze o wskazanie miejsca
wbudowania materiatbw z rozbiérki o ktorych mowa w punktach 20, 21, 22 kosztorysu
ofertowego”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy wyjasnia, odno$nie wbudowania materiatéw z rozbiérki:

Pozycja 20 - Przetozenie nawierzchni w iloéci 7,68 m2 na zjezdzie nr 25 w km 0+540.850,
przetozenie nawierzchni w iloéci 7,76 m2 na Zjezdzie nr 26 w km 0+589.670 oraz przetozenie
nawierzchni  w ilosci 1291 m2 na zjezdzie nr 43 w  km  1+108.930.
Pozycja 21 - Przelozenie nawierzchni w iloéci 5,69 m2 na zjezdzie nr 30 w km 0+709.580.

Pozycja 22 - Przetozenie nawierzchni w iloci 15,8 m2 na zjeZdzie nr 22 w km 0+484.510 oraz
przetozenie nawierzchni w ilosci 1,5 m2 na zjezdzie nr 53 w km 1+245.850.

PYTANIE 11

~Dotyczy czedci 2: Modernizacja ul, Wiostowej na catej diugosci: W kosztorysie ofertowym poz. 32
zatozono demontaz kominéw wiazowych, pokryw nastudziennych, pierscieni odcigzajgcych
i whazéw, natomiast w poz. 33 wykonanie kominéw z kregow betonowych z pokrywa
nastudzienna, pierscieniem odcigzajacym i wiazem. Prosze o nastepujgce informacje:
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1. Przekazanie projektu lub szczegbtowego opisu wykonania czynnosci zawartych w w/w
pozycjach (np. Srednice studni, ksztatt kominéw itp.)

2. W jakim celu majg by¢ wykonywane Czynnosci zawarte w w/w pozycjach (czy nie
wystarczy regulacja wiazu)?

3. Czy w cenie poz. 32 nalezy wyceni¢ utylizacje, natomiast w poz, 33 zakup nowych
materiatéw, czy mozna zastosowa¢ materiaty z rozbidrki?

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy wyjasnia:

1) Studnie powinny odpowiada¢ polskiej normie PN-B-10729 z 1999 roku na studnie
rewizyjng 1200mm oraz zapisom w WT i uzgodnieniach zawartych w dokumentagji
projektowej.

2) Czynnosci podyktowane sa zmiang niwelety drogi. Zakres robét dla regulacji
wysoko$ciowej  zaprojektowano zgodnie z  warunkami technicznymi  GIWK
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

3) Nie mozna zastosowa¢ materiatéw z rozbiérki, nalezy wymienic¢ elementy na nowe.

PYTANIE 12
«Dotyczy czesci 2: Modernizacja ul. Wiostowej na catej dtugosci: Prosze o okreélenie w ktérej
pozycji kosztorysu ofertowego nalezy uwzgledni¢ koszt przestawienia oraz obnizenia hydrantu”

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy wyjasnia, ze dodano zaktadke Branza Sanitarna w kosztorysie ofertowym
zamiennym z uwzglednieniem przestawienia i obnizenia hydrantéw. Kosztorys Zamienny wraz z
harmonogramem zamiennym stanowia zatacznik do niniejszego pisma.

PYTANIE 13
«Dotyczy czesci 2: Modernizacja ul. Wiostowej na catej dtugosci: Prosze o okreélenie wymiarow
kraweznikoéw najazdowych”

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy przyjac krawezniki najazdowe o wymiarach 15x22x100cm.

PYTANIE 14

»Dotyczy czesci 2: Modernizacja ul. Wiostowej na catej diugosci: Prosze o zatgczenie specyfikacji
technicznej na ptyty YOMB”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy wyjasnia, ze nawierzchnia z plyt powinna by¢ wykonana zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét: D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

PYTANIE 15
«W projekcie wykonawczym czesci 2 na ul. Wiostowej jest mowa o branzy sanitarnej. Brak takich
pozycji w Panstwa kosztorysie ofertowym. Prosze o potwierdzenie, iz kosztorysy ofertowe
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Zawierajg wszystkie roboty zwigzane z danymi zadaniami”

DPOWIEDZ

Zamawiajacy wyjasnia, ze dodano zaktadke Branza Sanitarna w kosztorysie ofertowym
zamiennym.

W zataczeniu:

1. Zalgcznik nr 13 do OPZ - KOSZTORYS OFERTOWY ZAMIENNY cz. 2 ul, Wiostowa
2. Z,o:‘-gc:c,w\l, wii0lde SLWZ - Zomvenn \)Z‘QT Navwon oueny
necLovo —égiv»amsouego ~oeot — a3, w, 2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja ulicy Wiostowej na catej diugosci - ( branza drogowa )

piaskiem

Cena jedn. Wartos¢
Lp. Opis Jedn, miary lloéé netto netto
zt zt
1 2 3 4 5 6
| |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm wraz z {awg betonowa m 16,57
2 |Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm wraz z fawa betonowg m 6,07
3 |Rozbieranie plyt azurowych - do przelozenia m2 5,69
4 [Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych - w tym do przetozenia 17,3 m2 m2 62,19
5 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - do przelozenia m2 28,35
6 |Rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2 25,70
7 |Wycinka drzew wraz z karczowaniem o $rednicy 16-25 cm szt 3,00
8 |Wycinka drzew wraz z karczowaniem o Srednicy 26-35 cm szt 3,00
9 |Wycinka drzew wraz z karczowaniem o $rednicy 66-75 cm szt 2,00
10 |Scinanis i karczowanie krzakéw ha 0,01
11 |Zabezpieczanie drzew na czas wykonywania robt szt 23,00
12 Wywdz materiatow z rozbidrki na lsgalne sktadowisko lub sktadowisko GDZIZ wraz z m3 20,89
kosztami skfadowania lub utylizacji ’
Razem dziat: PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
I |ROBOTY ZIEMNE
13 Zdjecie wierzchniej warstwy gleby / humusu $r. gleboko$é 12 em przeznaczonej do m2 5936.63
utylizacji z wywiezieniem na legalne skladowisko wraz z kosztami sktadowaniafutylizacji '
14 Wykonanie wykop6w - grunt nieprzydatny do wbudowania z wywiezieniem materialéw na m3 211038
legalne skiadowisko wraz z kosztami skladowania/utylizaciji ’
15 |Wykonanie nasypow wraz z zageszczeniem- grunt zakupiony m3 30,42
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE|
Il |PODBUDOWY
16 s:]dbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 o gr. 20 m2 10 294,64
17 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5C90/3 0 gr. 25 m2 92.40
cm :
Razem dziat: PODBUDOWY|
IV |NAWIERZCHNIE
18 Nawierzchnia z ptyt Yomb na podsypce piaskowej grubosci 5 cm z wypetnieniem otworéw m2 8801.23
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KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja ulicy Wioslowej na calej diugosci - ( branza drogowa )

Cena jedn. Wartosé
Lp. Opis Jedn. miary llos¢ netto netto
2t z¢
1 2 3 4 5 ]
Razem dzial: INNE
IX |TABLICA WG SIwz
36 |Tablica informacyjna kpl. 1,00
Razem dzial: TABLICA WG SIWZ,

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

DRMG
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KOSZTORYS OFERTOWY

Medernizacja ulicy Wiostowsj na catej diugosci - (branza teletechniczna)

Cena jedn. Wartosé
Lp. Opis Jedn. miary llosé netto netto
zt zt
1 2 3 4 5 6
| |PRZEBUDOWA SIECI ORANGE POLSKA
1 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnsj z rur z tworzyw sztucznych w wykopie m 10,00
2 Budowa kanalizaciji kablowej pierwotnej 2 rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym N 464.00
machanicznie S
3 |Przektadanie kabla doziemnego - pierwszy kabel m 460,00
4 |Przekiadanie kabla doziemnego - kazdy nastgpny kabel m 460,00
§ [Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 600x1000 szt 2,00
6 Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych drewnianych bez belek ustojowych w terenie szt 1,00
ptaskim, dlugosé stupa - 7-m, kategoria gruritu {if ’
Ukladanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykonanym recznie - kabel o $rednicy do
7 m 28,00
30 mm, 1 kabe!
8 |Montaz puszki slupowej szt 1,00
9 Montaz zespotéw laczéwek szczelinowych 2-stronnych, niszabezpieczonych, taczéwki w szt 1.00
zespole o 20 parach zaciskéw '
10 Wprowadzenie kabla na stup, slup drewniany, zabezpieczenie kabla ostong, kabel do fi 30 - 4.00
mm .
Montaz zigczy przelotowychi kabli wypetnionych typu kanalowego Ulozonych w ziemi z
11 |zastosowaniem pojedynczych tacznikéw 2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel zigcze 1,00
0 20 parach
12 [Montaz puszki stupowej szt 3,00
13 [Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa glgboko$¢ 3 m szt 1,00
14 Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podbudowa szt 1.00
drewniana, wspornik przelotowy !
Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podbudowa
15 . szt 20,00
drewniana, klamry
16 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie slupowej, podnoszenie z ziemi, kabel m 344,00

6semkowy o Srednicy zewngtrznej do 15 mm

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja ulicy Wiostowsj na calej dlugosci. - (branza elektryczna)

Cena jedn. Wartoéé
Lp. Opis Jedn. miary Hlosé netto netto
2t zt

1 2 3 4 5 6
| |PRZEBUDOWA OSWIETLENIA

1 |Demonta2 kabli wielozylowych m 135,00

2 |Kopanie rowdw dla kabli m3 132,48

3 [Utozenie rur ostonawych dwudzielnych fi 110 m 308,00

4 |Ukiadanie kabli w rowach kablowych kabel oéwietleniowy istniejacy m 106,00

5 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych m 29,00

6 |Zakup i wymiana kabla o$wietleniowego m 112,00

7 |Nasypanie warstwy piasku gruboéci 0.2 m na dno rowu kablowego m 135,00

8 |Zasypywanie rowow dla kabli m3 99,36

9 |Przestawienie stupow o$wietleniowych szt 2,00

10 |Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla szt. 6,00
11 |Pierwszy pomiar skuteczno$ci zerowania pomiar. 1.00

12 |Nastgpny pomiar skuteczno$ci zerowania pomiar. 1,00

13 |Badanie linii kablowej odc. 4,00

Razem dzial: PRZEBUDOWA OSWIETLENIA

Il |PRZEBUDOWA LINIl KABLOWYCH ENERGA OPERATOR

14 |Demontaz kabli wielozytlowych m 43,00

15 |Kopanie rowéw dla kabli m3 18,88

16 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych fi 110 m 31,00

17 |Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych fi 100 SRS m 8,00

18 |Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych fi 160 m 6,00

19 |Uktadanie kabli m 34,00
20 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.2 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m 23,00
21 |Zasypywanie rowéw dla kabli m3 14,16
22 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych szt. 3,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja ulicy Wiostowej na catej diugosci - (branza sanitarna)

Cena jedn. Wartosé
Lp. Opis Jedn. miary floéé netto netto
zt zt
1 2 3 4 5 6
| |PRZEBUDOWA HYDRANTOW
1 |Wykopy liniowe z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym m3 20,00
2 |Pelne umocnienie pionowych cian wykopow m2 20,00
3 |Podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2 5,00
4 Zasypywanie wykopow liniowych - obsypka rur piaskiem 30 cm dowiezionym wraz z m3 200
zageszczeniem f
5 [Zasypywanie wykopdw wraz z zageszczeniem m3 18,00
6 |Wywodz ziemi na legalne sktadowisko wraz zkosztami sktadowania/ utylizacji m3 2,00
7 |Demontaz hydrantu nadziemnego o ér.nom. 86 mm kpl. 2,00
8 |Demontaz zasuwy Zeliwnej kolnicrzowej o ér.nom. 80 mm z obudowa kpl. 1,00
9 |Demontaz rurociggu z polietylenu 160 mm szt. 1,50
Podiaczenie instalacii do sieci wodociagowych - tréjniki wbudowane do istniejacych
10 b kpl. 1,00
rurociagdw o $r. 150/80 mm
11 |Ksztattki zeliwne cignieniowe kotnierzowe o §ér.nom.150 mm - tacznik rurowy szt. 4,00
12 |Ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o §r.nom.80 mm - kréciec FF 1=0,8 m szt. 1,00
13 Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z abudowa o §r.80 mm montowane sprzgtem Kol 1.00
recznym pl. S
14 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm m 1,00
15 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm kpl. 1,00
16 |Hydranty pozarowe podziemne o $r.80 mm kpl. 1,00
17 Uktadanie mieszanki betonowsj reczne w kanstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki m3 0.20
oporowe i
18 |Oznakowanie trasy wodociggu na shupku stalowym kpl. 2,00

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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