



BZP-UiG/.....510/2019/JZT

Gdańsk, 10.09.2019r.

### Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sygn. **M/PN/108/2019/MD** pn. „**Modernizacja chodników i jezdni ul. Malborskiej na odcinku od ul. Słupskiej do ul. Szczecińskiej, ul. Lili Wenedy na odcinku od al. Hallera do ul. Chrobrego i ul. Stołnika**” w ramach **Programu Modernizacji Chodników oraz „Modernizacja ul. Wiostowej” w ramach Budowy i przebudowy dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta**”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje wyjaśnień treści SIWZ.

#### Pytanie nr 2

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych a tym samym zmianę zapisu par. 12 ust. 2 ppkt. 5),6),7), projektu umowy. Uważamy, że określone w projekcie umowy wysokości kar umownych są nadmiernie wygórowane wobec wartości całego zamówienia. W praktyce kary takie są ustalane na poziomie 1000 zł za każde takie zdarzenie.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień wzoru umowy.

DYREKTOR  
Włodzisław Kartosiewicz