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OPIS TECHNICZNY

1. Temat: Remont ul. Przedzalniczej w Gdansku

2. _Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

3. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni oraz remontu chodnikdw ulicy

Przedzalniczej w Gdansku.

4, Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora;

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

obowigzujace normy i przepisy projektowe;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 0842 (Uchwata nr XLVI1/1047/13 Rady Miasta Gdanska
z dnia 16 grudnia 2013 roku), karty planu nr 011-KD81, 014-KX, 015-KX, 016-KX, 021-KX;

dokumentacja geotechniczna opracowana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA”;

wizja w terenie;

5. Stan istniejacy:

Teren inwestycji potozony jest w strefie miejskiej. W sgsiedztwie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz

prowadzone sg ustugi.

W stanie istniejagcym wystepuje 4-metrowej szerokosci jezdnia, o nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej

pokrytej cienkg warstwa bitumiczna.

Wzdtuz ul. Przedzalniczej wystepuja obustronne chodniki o zréznicowanej nawierzchni. Wystepuja ptyty

chodnikowe betonowe o wym. 50x50cm, nawierzchnia bitumiczna oraz sze$ciokatne betonowe ptyty drogowe typu
trylinka. Nawierzchnia jezdni i chodnikdw jest w ztym stanie technicznym. Wystepuijg liczne spekania, nieréwnosci oraz
wytuszczenia w nawierzchni bitumicznej. Krawezniki i obrzeza réwniez sg w ztym stanie technicznym.

Zdjecia stanu istniejaceqgo:

Fot. nr 1: Widok ul. Przgdzalniczej od strony ul. Szerokiej



Fot. nr 3: Widok ul. Przedzalniczej w strone ul. Szerokiej

6. Stan projektowany:

Projekt przewiduje remont ul. Przedzalniczej polegajacy na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni

wykorzystujac istniejaca kostke kamienng rzedowa typu ,starobruk” 14+16cm (istniejaca do wykorzystania).

Projekt przewiduje wykonanie ulicy w uktadzie jednoprzestrzennym.

Po obu stronach ul. Przedzalniczej przewiduje sie remont istniejacych chodnikow. Projektuje sie

nawierzchnie chodnika :

1) strona zachodnia (z pominieciem odcinka na wysoko$ci garazy w km 0+027,64 + 0+046,14) -
zaprojektowano pas z kostki granitowej szarej tupanej 9/11cm na szeroko$¢ 0,85 m, nastepnie z
kostki granitowej szarej cieto-tupanej(ptomieniowana) 9/11cm o szeroko$ci 1,50 m oraz kompensacje
z kostki granitowej szarej tupanej 4/6 cm o szerokosci 0,6 — 4,3 m;

2) strona zachodnia na wysoko$ci garazy (km 0+027,64 + 0+046,14) - zaprojektowano pas z kostki
granitowej szarej tupanej 9/11 cm na szeroko$¢ 0,85 m, nastepnie z kostki granitowej szarej cieto-
tupanej(ptomieniowana) 9/11 cm o szerokosci 1,50 m oraz kompensacje z kostki granitowej szare;
tupanej 9/11 cm 0 szerokosci 1,29 — 1,38 m;

3) strona wschodnia - zaprojektowano pas z kostki granitowej szarej tupanej 9/11 cm na szeroko$¢
0,35 m, nastepnie z kostki granitowej szarej cieto-tupanej(ptomieniowana) 9/11 ¢cm o szerokosci 1,20
m oraz kompensacje z kostki granitowej szarej tupanej 4/6 cm o szerokoéci 0,55 - 1,7 m;
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Fot. nr 5. Kostka kamienna tupana

Fot. nr 7. Nawierzchnia z kostki kamiennej cieto-tupanej(ptomieniowana) 9/11 cm
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Fot. nr 8. Typ kraty na murkach naswietli

Szerokos¢ projektowanego chodnika jest zmienna, chodnik nalezy dowigzac do istniejgcych budynkdw.

Projektuje si¢ jednostronny spadek poprzeczny jezdni w zakresie 1 % do 2%.

Istniejace kraty do naswietli piwnic nalezy usung¢. Murki na ktorych byty zamocowane kraty przewiduje sie
podcigé i wyrdwna¢ ich lico. Na murkach zaprojektowano wylewki z fibrobetonu o szeroko$ci odpowiadajacej
szeroko$ci istniejgcego murka oraz o wysoko$ci min. 15¢cm. Elewacje po podcieciu murkéw muszg by¢ odtworzone do
stanu odpowiadajacego pozostatej cze$ci elewacii.

Kraty systemowe na naswietla powinny by¢ oparte na katownikach z zawiasami. Projekt zaktada katowniki
walcowane na gorgco i o wymiarach 40x40x4mm. Katowniki te musza by¢ przytwierdzone od gory do murka naswietli.
Kazda krata systemowa (fot. nr 8) zbudowana jest po obwodzie z ptaskownika nosnego. Grubo$¢ krat wynosi 4cm.
Krata ta sktada sie z ptaskownikdw nosnych o rozstawie ok. 4cm. Ptaskowniki no$ne potaczone sg pretami skrecanymi
ztobionymi. Kraty jak rowniez katowniki powinny by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze grafitowym
(RAL 7016).

Nalezy wyregulowa¢ w zakresie planu wszystkie kotnierze zasuw wodociggowych i gazowych, pokrywy
studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kratki wpustéw deszczowych, studzienki teletechniczne i energetyczne.
Wiazy studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy wymieni¢ na nowe klasy D400 z logo Miasta Gdariska zgodnie
z zarzadzeniem nr 1/03/2011r. z dnia 16 marca 2011r.

Wypetnienie pokryw studni kablowych, stanowigcych pokrywy otworéw wiazowych studni, usytuowanych
w powierzchni dla ruchu pieszego, nalezy wykona¢ z kostki kamiennej 4/6 cm tupanej w kolorze szarym.

Fot. nr 9. Pokrywa z wypetnieniem z kostki granitowej

Regulacje lamp oswietleniowych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku nr 3.2.

7. Warunki gruntowo - wodne:

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu wystepujg ztozone warunki
gruntowo-wodne.

Grunty warstw geotechnicznych B i | sklasyfikowano jako nosne odpowiednie do posadowienia
bezposredniego obiektéw budowlanych.

Grunty warstwy geotechnicznej A sklasyfikowano jako grunty watpliwe.



W dokumentowanym podtozu, na gtebokosSciach 2,80 — 2,90 m ppt, tj. na rzednej 1,30 m n.p.m., nawiercono
swobodne zwierciadto wéd gruntowych. Pomierzony poziom zwierciadta wod gruntowych odnosi sie do dnia
wykonania prac (marzec 2017r.) i moze ulega¢ wahaniom w granicach +1,00m, w zaleznosci od pory roku i warunkow
pogodowych.

Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktorych przydatnos$¢ jako podioze pod konstrukcje drogowg
zawarta jest w granicach od wysokiej do bardzo niskiej:

Grunty warstwy geotechnicznej A:

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowos$¢ i przefomowo$¢ —~wysadzinowe.

Grunty pozostajq poza klasyfikacjg do grupy no$nosci.
Grunty wymagajq indywidualnego projektowania.

Grunty warstwy geotechnicznej Bi l:

Przydatnos¢ jako podtoze gruntowe — wysoka

Wysadzinowo$¢ i przetomowo$¢ — grunty niewysadzinowe i watpliwe
Grunty zalicza sie do grupy no$nosci: G2

Grupe nosnosci podtoza okreslano na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. Przyjeto wartos¢ dla dobrych warunkéw wodnych,
w przypadku zabudowy pobocza utwardzonego i szczelnego z zapewnieniem sprawnego odprowadzenia wod
powierzchniowych.

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych inwestycji w obrebie starego miasta, nalezy sie liczy¢ z duzq
réznorodnoscig gruntdw zalegajacych ponizej istniejacych warstw konstrukcyjnych.
Gteboko$¢ przemarzania gruntow dla rejonu prowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.

Plan z lokalizacja odwiertow
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8. Konstrukcije:

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
I Potsztywnych, Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r. oraz dokumentacje geologiczna.

Grubosci poszczegdinych warstw podano po zageszczeniu.

Przyjeta kategoria ruchu KR2

8.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzedowej typu ,starobruk” 14+=16¢cm (istniejaca do
wykorzystania) (1):

14+16cm kostka kamienna rzedowa typu ,, starobruk” (istniejgca do wykorzystania)

5 cm podsypka cementowo- piaskowa 5 MPa

25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 MPa

Georuszt trojosiowy o sztywnych weztach typ B

Geotkanina separacyjno- wzmacniajaca

8.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki kamiennej 9/11cm cieto- tupanej w kolorze szarym (2):
9/11 cm kostka kamienna cigto- tupana(ptomieniowana) szara

5 cm podsypka cementowo- piaskowa 5 MPa

25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 MPa

Georuszt trojosiowy o sztywnych weztach typ B

Geotkanina separacyjno- wzmacniajgca

8.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki kamiennej 9/11cm fupanej w kolorze szarym (3):
9/11 cm kostka kamienna tupana szara

5 cm podsypka cementowo- piaskowa 5 MPa

25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 MPa

Georuszt trojosiowy o sztywnych weztach typ B

Geotkanina separacyjno- wzmacniajgca

8.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki kamiennej 4/6 cm tupanej w kolorze szarym (4):
4/6 cm kostka kamienna tupana szara

5 cm podsypka cementowo- piaskowa 5 MPa

25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 MPa

Georuszt trojosiowy o sztywnych weztach typ B

Geotkanina separacyjno- wzmacniajaca

8.5. Elementy drog:
e Opornik kamienny 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 o swietle £0 cm;
e Obrzeze kamienne 8x30x100 cm



Parametry geotkaniny separacyjno-wzmacniajace;j:
e wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz pasma 12kN/m;

e wytrzymatos¢ na rozcigganie wszerz pasma 12kN/m

9. Odwodnienie

Wody opadowe bedg odprowadzone do istniejacych wpustéw deszczowych.

10. Zielen:

Projekt nie przewiduje wycinki drzew.

11. Zabezpieczenie drzew:

Najbardziej skuteczng metodg ochrony drzew jest taka organizacja robot, w tym miedzy innymi miejsca
sktadowania materiatéw, poruszania si¢ pojazddw, instalacji sprzetu, aby prowadzone one byly nie tylko poza
zasiegiem koron drzew, lecz rowniez w odlegtosci co najmniej 1.5 m od obrysu koron. W przypadku tej inwestycji nie
zawsze bedzie to mozliwe, w zwigzku z tym nalezy przed rozpoczeciem, w trakcie i po zakonczeniu robdt wykonaé
przy drzewach niezbedne prace ochronne i zabezpieczajace.

11.1. W celu skutecznej ochrony przed uszkodzeniami pnie pojedynczych drzew na czas prowadzenia robot
nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem ochronnym. Deskowanie winno szczelnie przylegaC na catej powierzchni pnia,
a wysoko$¢ oszalowania winna wynosi¢ ok. 2 m. Dolna cze$¢ kazdej deski winna opiera¢ si¢ w podtozu ( ma by¢ lekko
wkopana). Jesli bedzie to niemozliwe (np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypac ziemig lub zastosowa¢ dodatkowq
opaske z drutu. Oszalowanie nalezy przymocowa¢ do pnia opaskami z drutu lub specjalnej taSmy stalowej. Opaski te
nalezy stosowa¢ w odlegto$ci co 40-60cm od siebie. W miejscach, gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia ( np.
na skutek istniejacych skrzywien czy wypukto$ci), powstatg przestrzen miedzy pniem a deskami nalezy wypetni¢
warkoczem ze stomy lub juta.

11.2.  Z uwagi na to, ze korony drzew mogg by¢ narazone na uszkodzenia w trakcie wykonywanych prac, nalezy
réwniez je zabezpieczy€. Najkorzystniej jest dla drzewa podwigzanie narazonych na uszkodzenia gatezi do nadlegtych
oraz zaprojektowanie w taki sposob komunikacji , aby nie naraza¢ gatezi na uszkodzenia.

11.3.  Wskazane jest aby inwestycja w obrebie drzew realizowana byta poza sezonem wegetacyjnym od miesigca
pazdziernika do kofica marca.

W sytuaciji, gdy roboty bedg wykonywane w okresie wegetacyjnym, a podczas wykonywanych prac ziemnych
zostang odstoniete systemy korzeniowe, wowczas ptaszczyzny $Sciany wykopow od strony drzew nalezy przykryé
warstwa torfu i juty lub wykona¢ oszalowanie z desek.

Warstwy torfu nalezy stale utrzymywa¢ w stanie wilgotnym, a prace ziemne skroci¢ do minimum aby
ograniczyc¢ straty wilgotno$ci. W sytuacii, gdy $ciany wykopdw z korzeniami bedg narazone na niesprzyjajace warunki
otoczenia (np. przesuszenie), przez dtuzszy okres, nalezy zabezpieczenie wykona¢ w formie tzw. ekranu
korzeniowego. Ekran taki powinien sktada¢ sie z trwatego szalunku zakotwionego w podtozu, oddzielajacego grunt
z korzeniami od otoczenia.

W celu stworzenia korzeniom odpowiednich warunkow do dalszego rozwoju, przestrzen miedzy szalunkiem
a $ciang wykopu powinna by¢é wypetniona ziemig urodzajng, substratem torfowym lub zrgbkami. W celu
niedopuszczenia do strat wody (nalezy systematycznie podlewa¢ warstwe urodzajng), przestrzen miedzy szalunkiem
a korzeniami, przed wypetnieniem masg organiczng, nalezy przedzieli¢ warstwg folii o grubosci 0.1-0.3 mm. Wysokos$¢
ekranu (jego gtebokos¢ w stosunku do poziomu gruntu) jest uzalezniona przede wszystkim od gtebokosci zalegania
korzeni drzew, ale rowniez od gtebokosci prowadzonych robdt.




Przyktadowy sposéb wykonania ekranu korzeniowego:
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a - projektowany wykop

b — szalunek wykonany z desek

¢ —folia

d - ziemia urodzajna

e — bryta korzeniowa drzewa z przycietymi korzeniami

11.4.  Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy okre$li¢ tymczasowe ciggi komunikacyjne dla pracownikow
i ruchu pojazdoéw. Powinny by¢ takze wyznaczone miejsca parkowania dla pojazdéw, sprzetu i sktadowania materiatow
budowlanych. Przejscia oraz miejsca sktadowania powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew
w odlegtosci co najmniej 1,5 m od obrysu koron. Wszystkie przejscia piesze w obrebie lub w poblizu koron drzew
powinny by¢ pokryte warstwg torfu lub wiéréw drzewnych. Jezeli bedzie zachodzita konieczno$¢ przemieszczania
ciezkiego sprzetu pod koronami drzew, w miejscach jego ruchu nalezy utozy¢ ptyty drogowe.

PrzejScia, przejazdy i inne miejsca, gdzie ziemia zostanie ubita podczas robét, po zakofczeniu prac nalezy
przywrécic teren do pierwotnego stanu.

Nalezy wskazac lokalizacje i ilo$¢ tablic z informacjg o strefie ochronnej drzew i informacjg do kogo nalezy
zgtosi¢ ewentualne nieprawidtowosci.

Wzor tablicy informacyjnej

STREFA OCHRONNA
DRZEWA

NIE WCHODZIC

NIE PRZESUWAC OGRODZENIA
NIE SKEADOWAC MATERIALOW

11.5.  Roboty ziemne wykonywane nawet w oddaleniu obrysu koron drzew, mogg mie¢ negatywny wptyw na
srodowisko glebowe w obrebie korzeni. Podczas prowadzonych wykopdw w poblizu drzew, nalezy sie liczy¢



z mozliwoscig obnizenia poziomu wod gruntowych. Reakcja drzew bedzie zalezata od miejscowego ukfadu warstw
wodonosnych.

Przy przedtuzajacym sie obnizeniu poziomu woéd gruntowych drzewa mogq zareagowac usychaniem,

zwlaszcza gornych czesci korony, badz pojawianiem sig¢ pasozytow i szkodnikow. Zaleca sie wowczas nawadnianie
drzew poprzez wykonanie otworéw o $ér. 15 — 30 cm, zagtebionych w ziemi 800 — 100 cm przy drzewach o ptaskim
systemie korzeniowym i 200 cm przy drzewach o gtebszych korzeniach. Otwory te powinny by¢ wypetnione
gruboziarnistym zwirem o granulacji 30 — 100 mm i nawadnianie 1 — 2 razy tygodniowo z niewielkim dodatkiem
nawozéw mineralnych. Odlegto$¢ otwordw w obrebie rozprzestrzeniania sie korzeni powinna wynosi¢ 1.5 — 2m.
Wskazane jest rowniez rozpylanie wody ze srodkami hamujgcymi parowanie — raz w tygodniu przez ok. 15 godz.
Omawiane srodki zaradcze pomogg utrzymaé drzewa do czasu, gdy zwierciadto wody podniesie sie ponownie. Jezeli
zmniejszenie wilgotnosci gleby w poblizu korzeni drzew bedzie sie utrzymywato przez diugi okres czasu, powinno sie
wowczas zapewni¢ nawadnianie tak dtugo, az ich system korzeniowy dostosuje sie do nowych warunkow
Srodowiskowych.
11.6.  Podczas prac budowlanych pewne zagrozenie dla drzew moze stanowi¢ obnizenie lub podwyzszenie
poziomu terenu wokét drzew, poniewaz gtéwna masa korzeni wiosnikowych i biologiczne zycie gleby koncentruje sie
w gornej 7 — 15 cm warstwie gleby. Dlatego powinny by¢ podjete wszelkie mozliwe dziatania dla unikniecia zmian
poziomu terenu na ktérym rosng drzewa. W sytuacji gdy podczas robdt nastgpi jednak zmiana poziomu terenu
(gtdwnie podwyzszenie na skutek odktadania ziemi z wykop6w) nalezy bezzwtocznie usungé nadmiar nagromadzonej
ziemi i przywroci¢ poziom rodzimego gruntu do stanu pierwotnego.

Opracowat:

mgr inz. Marek Stominski



OSWIADCZENIE
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w Gdansku” jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Wstep:

1.1. Podstawy opracowania

Podstawy formalne

° Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami wprowadzonymi do
dnia 27 marca 2003 roku];

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia.

Podstawy rzeczowe

Projekt opracowany przez Pracownig Projektowa PROINWESTA ANNA WANIEWSKA

,REMONT UL. PRZEDZALNICZEJ
W GDANSKU”

Projektowany uktad obejmuje remont jezdni i chodnikéw wzdtuz ul. Przedzalniczej w Gdansku.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:
e Zakres oraz kolejno$c¢ realizacji inwestyciji;
° Okreslenie rodzajow i skali zagrozen;
° Ustalenia regulujace poprawne prowadzenie budowy;
° Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego;

2. Opis techniczny:

Zakres robdt oraz kolejno$c¢ realizacji poszczegolnych obiektow

2.1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmowac beda;

Rozbidrka istniejacej nawierzchni;

Roboty ziemne;

Wykonanie podbudowy drogi i chodnikéw;
Utozenie nawierzchni drogi i chodnikdw;



2.2. Prace zasadnicze

Prace zwigzane z realizacja obiektow objetych projektem obejmuja;

Roboty ziemne;
Ustawienie opornikéw i obrzezy;
Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikow;

2.3. Elementy zagospodarowania terenu budowy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa prowadzona bedzie w terenie zabudowanym. W zwigzku z powyzszym wykonawca rob6t powinien posiadaé

petne rozeznanie, co do uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokona¢ przekopow prébnych.

2.4. Przewidywane podczas realizacji rob6t zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystapienia

Podczas realizacji prac nalezy bra¢ pod uwage nastepujace zagrozenia:

10.0 Prace zwigzane z transportem urobku;
11.0 Prace zwigzane z przemieszczaniem materiatéw budowlanych [transport, sktadowanie]. Konieczne jest wyznaczenie

zasadniczych tras transportu materiatow i ich oznakowanie;

12.0 Uszkodzenie energetycznych grozace porazeniem;
13.0 Wykonanie nasypow;
14.0 Zasypanie wykopow;
2.5. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem obejmuje:

Przygotowanie zatogi poprzez realizacie wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego
i okresowego. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia ...................

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczegolnosci z zasadami
przemieszczania materiatdw niezbednych do realizaciji zadania.

Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego

Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

2.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie niebezpieczefistwom
w strefach szczegoélnego zagrozenia.

Prace zwigzane z realizacjg uktaddw sieciowych oraz przemieszczaniem elementéw poszczegélnych instalaci [transport

sktadowanie]

Plan BIOZ powinien zawieraé:

Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane $ciste okre$lenie miejsc parkowania i tras przejazdu
pojazddw niezwigzanych bezposrednio z budowg

Zabezpieczenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej
Zasady ostroznosci podczas pracy na terenie placu budowy
Zasady dziatania podczas wystapienia zagrozenia zdrowia

Zasady sktadowania i przemieszczania materiatéw budowlanych. Jednym z podstawowych elementéw prowadzenia
budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem
wykonywania prac.

Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.



3. Czynnosci organizacyjne:

3.1. Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zaréwno

w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywa¢ w sposob umozliwiajgcy ich udostepnienie
organom kontrolujgcym. Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami.
Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do
projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru
celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajq autoryzacji autora projektu.

Dokumentac;ji instruktazowe;.

Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢é wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcii
bezpiecznej obstugi poszczegoinych urzadzen, instrukcji okre$lajacych zasady zachowania sig, alarmowania
i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osdb odpowiedzialnych, numery ich telefondw oraz telefonéw alarmowych
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

3.2. Szkolenie

¢ Przygotowania zatogi poprzez realizacie wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego
i okresowego.
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegélnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami
pracownikéw.
Zapoznanie zatogi z trecig Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie budowy dla
organdw kontrolnych.

4. Ustalenia koncowe:

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wtasnorgcznym

podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zalezno$ci od ich przygotowania zawodowego [wyksztatcenie,
uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi]. Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen
niezgodnych z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

Opracowat

Marek Stominski



