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OPIS TECHNICZNY 

1. Temat:               Remont  ul. Przędzalniczej w Gdańsku 
 

2.  Inwestor:              Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

 ul. Żaglowa 11 
 80-560 Gdańsk 

3.  Zakres opracowania: 
 
 Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni oraz remontu chodników ulicy 
Przędzalniczej w Gdańsku. 
 

4.  Podstawa opracowania: 
 

 zlecenie inwestora; 
 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; 
 obowiązujące normy i przepisy projektowe; 
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 0842 (Uchwała nr XLVII/1047/13  Rady Miasta Gdańska 

z dnia 16 grudnia 2013 roku), karty planu nr 011-KD81, 014-KX, 015-KX, 016-KX, 021-KX; 
  dokumentacja geotechniczna opracowana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „AQUA”; 
 wizja w terenie; 

 
5.  Stan istniejący: 
  
 Teren inwestycji położony jest w strefie miejskiej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz 
prowadzone są usługi. 
 W stanie istniejącym występuje 4-metrowej szerokości  jezdnia, o nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 
pokrytej cienką warstwą bitumiczną.   

Wzdłuż ul. Przędzalniczej występują obustronne chodniki o zróżnicowanej nawierzchni. Występują płyty 
chodnikowe betonowe o wym. 50x50cm, nawierzchnia bitumiczna oraz sześciokątne betonowe płyty drogowe typu 
trylinka. Nawierzchnia jezdni i chodników jest w złym stanie technicznym. Występują liczne spękania, nierówności oraz 
wyłuszczenia w nawierzchni bitumicznej. Krawężniki i obrzeża również są w złym stanie technicznym.  
 
Zdjęcia stanu istniejącego: 
 

 
Fot. nr 1: Widok ul. Przędzalniczej od strony ul. Szerokiej 



 

 
Fot. nr 2: Widok ul. Przędzalniczej od strony ul. Św. Ducha 
 
 

 
Fot. nr 3: Widok ul. Przędzalniczej w stronę ul. Szerokiej 
 
 
6.  Stan projektowany: 
 

Projekt przewiduje remont ul. Przędzalniczej polegający na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni 
wykorzystując istniejącą kostkę kamienną rzędową typu „starobruk” 14÷16cm (istniejąca do wykorzystania). 
  Projekt przewiduje wykonanie ulicy w układzie jednoprzestrzennym. 

Po obu stronach ul. Przędzalniczej przewiduje się remont istniejących chodników. Projektuje się 
nawierzchnię chodnika : 

1) strona zachodnia (z pominięciem odcinka na wysokości garaży w km 0+027,64 ÷ 0+046,14) - 
zaprojektowano pas z kostki granitowej szarej łupanej 9/11cm na szerokość 0,85 m, następnie z 
kostki granitowej szarej cięto-łupanej(płomieniowana) 9/11cm o szerokości 1,50 m oraz kompensację 
z kostki granitowej szarej łupanej 4/6 cm o szerokości 0,6 – 4,3 m; 

2) strona zachodnia na wysokości garaży (km 0+027,64 ÷ 0+046,14) - zaprojektowano pas z kostki 
granitowej szarej łupanej 9/11 cm na szerokość 0,85 m, następnie z kostki granitowej szarej cięto-
łupanej(płomieniowana) 9/11 cm o szerokości 1,50 m oraz kompensację z kostki granitowej szarej 
łupanej 9/11 cm                   o szerokości 1,29 – 1,38 m; 

3) strona wschodnia -  zaprojektowano pas z kostki granitowej szarej łupanej 9/11 cm na szerokość         
0,35 m, następnie z kostki granitowej szarej cięto-łupanej(płomieniowana) 9/11 cm o szerokości 1,20 
m oraz kompensację z kostki granitowej szarej łupanej 4/6 cm o szerokości 0,55 – 1,7 m; 

 



 

 
Fot. nr 4. Istniejąca kostka kamienna rzędowa typu starobruk 14÷16cm 

 

 
                                             Fot. nr 5. Kostka kamienna łupana 9/11 cm koloru szarego 
 

 
                                             Fot. nr 6. Kostka kamienna łupana koloru szarego 4/6 cm  
 

 
Fot. nr 7. Nawierzchnia z kostki kamiennej cięto-łupanej(płomieniowana) 9/11 cm 



 

 
Fot. nr 8. Typ kraty na murkach naświetli 

 
Szerokość projektowanego chodnika jest zmienna, chodnik należy dowiązać do istniejących budynków.  
Projektuje się jednostronny spadek poprzeczny jezdni w zakresie 1 % do  2%. 
Istniejące kraty do naświetli piwnic należy usunąć. Murki na których były zamocowane kraty przewiduje się 

podciąć i wyrównać ich lico. Na murkach zaprojektowano wylewki z fibrobetonu o szerokości odpowiadającej 
szerokości istniejącego murka oraz o wysokości min. 15cm. Elewacje po podcięciu murków muszą być odtworzone do 
stanu odpowiadającego pozostałej części elewacji. 
 Kraty systemowe na naświetla powinny być oparte na kątownikach z zawiasami. Projekt zakłada kątowniki 
walcowane na gorąco i o wymiarach 40x40x4mm. Kątowniki te muszą być przytwierdzone od góry do murka naświetli. 
Każda krata systemowa (fot. nr 8) zbudowana jest po obwodzie z płaskownika nośnego. Grubość krat wynosi 4cm. 
Krata ta składa się z płaskowników nośnych o rozstawie ok. 4cm. Płaskowniki nośne połączone są prętami skręcanymi 
żłobionymi. Kraty jak również kątowniki powinny być ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze grafitowym 
(RAL 7016). 
 Należy wyregulować w zakresie planu wszystkie kołnierze zasuw wodociągowych i gazowych, pokrywy 
studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kratki wpustów deszczowych, studzienki teletechniczne i energetyczne. 
Włazy studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy wymienić na nowe klasy D400 z logo Miasta Gdańska zgodnie 
z zarządzeniem nr 1/03/2011r. z dnia 16 marca 2011r.  

Wypełnienie pokryw studni kablowych, stanowiących pokrywy otworów włazowych studni, usytuowanych      
w powierzchni dla ruchu pieszego, należy wykonać z kostki kamiennej 4/6 cm łupanej w kolorze szarym.  

 
 Fot. nr  9. Pokrywa z wypełnieniem z kostki granitowej 

 
 
 Regulacje lamp oświetleniowych należy dokonać zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku nr 3.2. 
 
7. Warunki gruntowo - wodne: 
 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w rozpatrywanym podłożu występują złożone warunki 
gruntowo-wodne. 

Grunty warstw geotechnicznych B i I sklasyfikowano jako nośne odpowiednie do posadowienia 
bezpośredniego obiektów budowlanych. 

Grunty warstwy geotechnicznej A sklasyfikowano jako grunty wątpliwe. 



 
 

W dokumentowanym podłożu, na głębokościach 2,80 – 2,90 m ppt, tj. na rzędnej 1,30 m n.p.m., nawiercono 
swobodne zwierciadło wód gruntowych. Pomierzony poziom zwierciadła wód gruntowych odnosi się do dnia 
wykonania prac (marzec 2017r.) i może ulegać wahaniom w granicach ±1,00m, w zależności od pory roku i warunków 
pogodowych. 
 

Na rozpatrywanym terenie występują grunty, których przydatność jako podłoże pod konstrukcję drogową 
zawarta jest w granicach od wysokiej do bardzo niskiej: 
 
Grunty warstwy geotechnicznej A: 
Przydatność jako podłoże pod nawierzchnie – bardzo niska. 
Wysadzinowość i przełomowość –wysadzinowe. 
Grunty pozostają poza klasyfikacją do grupy nośności. 
Grunty wymagają indywidualnego projektowania. 
 
Grunty warstwy geotechnicznej B i I: 
Przydatność jako podłoże gruntowe – wysoka  
Wysadzinowość i przełomowość – grunty niewysadzinowe i wątpliwe 
Grunty zalicza się do grupy nośności: G2 
 

Grupę nośności podłoża określano na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych                       
i półsztywnych” Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przyjęto wartość dla dobrych warunków wodnych,     
w przypadku zabudowy pobocza utwardzonego i szczelnego z zapewnieniem sprawnego odprowadzenia wód 
powierzchniowych. 
 

Ze względu na lokalizację projektowanych inwestycji w obrębie starego miasta, należy się liczyć z dużą 
różnorodnością gruntów zalegających poniżej istniejących warstw konstrukcyjnych. 

Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu prowadzonych badań wynosi hz = 1,0 m. 
 

Plan z lokalizacją odwiertów 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 



 
8. Konstrukcje: 
 
 Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 
i Półsztywnych, Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  z dnia 
16.06.2014r. oraz dokumentację geologiczną.   
 Grubości poszczególnych warstw podano po zagęszczeniu.  
 Przyjęta kategoria ruchu KR2 
 
8.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki kamiennej  rzędowej typu „starobruk” 14÷16cm  (istniejąca do 

wykorzystania) (1): 
 14÷16cm kostka kamienna rzędowa typu „ starobruk” (istniejąca do wykorzystania) 
 5 cm podsypka cementowo- piaskowa 5 MPa 
 25 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 
 15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa 
 30 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 MPa 
 Georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach typ B 
 Geotkanina separacyjno- wzmacniająca 

 
8.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki kamiennej 9/11cm cięto- łupanej w kolorze szarym (2): 

 9/11 cm kostka kamienna cięto- łupana(płomieniowana) szara 
 5 cm podsypka cementowo- piaskowa 5 MPa 
 25 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 
 15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa 
 30 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 MPa 
 Georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach typ B 
 Geotkanina separacyjno- wzmacniająca 

 
8.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki kamiennej 9/11cm łupanej w kolorze szarym (3): 

 9/11 cm kostka kamienna łupana szara 
 5 cm podsypka cementowo- piaskowa 5 MPa 
 25 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 
 15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa 
 30 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 MPa 
 Georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach typ B 
 Geotkanina separacyjno- wzmacniająca 

 
8.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki kamiennej 4/6 cm łupanej w kolorze szarym (4): 

 4/6 cm kostka kamienna łupana szara 
 5 cm podsypka cementowo- piaskowa 5 MPa 
 25 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 
 15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa 
 30 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 MPa 
 Georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach typ B 
 Geotkanina separacyjno- wzmacniająca 

 
8.5. Elementy dróg: 

 Opornik kamienny 12x25x100 cm na ławie betonowej C12/15 o świetle ±0 cm; 
 Obrzeże kamienne 8x30x100 cm 

 



 
 Parametry geotkaniny separacyjno-wzmacniającej: 

 wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma 12kN/m; 

 wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma 12kN/m 
 
9. Odwodnienie 
 
 Wody opadowe będą odprowadzone do istniejących wpustów deszczowych. 

10. Zieleń: 
 

Projekt nie przewiduje wycinki drzew.  
 
11. Zabezpieczenie drzew: 

Najbardziej skuteczną metodą ochrony drzew jest taka organizacja robót, w tym między innymi miejsca 
składowania materiałów, poruszania się pojazdów, instalacji sprzętu, aby prowadzone one były nie tylko poza 
zasięgiem koron drzew, lecz również w odległości co najmniej 1.5 m od obrysu koron. W przypadku tej inwestycji nie 
zawsze będzie to możliwe, w związku z tym należy przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu robót wykonać 
przy drzewach niezbędne prace ochronne i zabezpieczające.    
11.1. W celu skutecznej ochrony przed uszkodzeniami pnie pojedynczych drzew na czas prowadzenia robót 
należy zabezpieczyć deskowaniem ochronnym. Deskowanie winno szczelnie przylegać na całej powierzchni pnia,                   
a wysokość oszalowania winna wynosić ok. 2 m. Dolna część każdej deski winna opierać się w podłożu ( ma być lekko 
wkopana). Jeśli będzie to niemożliwe (np. nabiegi korzeniowe), należy je obsypać ziemią lub zastosować dodatkową 
opaskę z drutu. Oszalowanie należy przymocować do pnia opaskami z drutu lub specjalnej taśmy stalowej. Opaski te 
należy stosować w odległości co 40-60cm od siebie. W miejscach, gdzie płaszczyzna desek nie przylega do pnia ( np. 
na skutek istniejących skrzywień czy wypukłości), powstałą przestrzeń między pniem a deskami należy wypełnić 
warkoczem ze słomy lub jutą.  
11.2.    Z uwagi na to, że korony drzew mogą być narażone na uszkodzenia w trakcie wykonywanych prac, należy 
również je zabezpieczyć. Najkorzystniej jest dla drzewa podwiązanie narażonych na uszkodzenia gałęzi do nadległych 
oraz zaprojektowanie w taki sposób komunikacji , aby nie narażać gałęzi na uszkodzenia.  
11.3. Wskazane jest aby inwestycja w obrębie drzew realizowana była poza sezonem wegetacyjnym od miesiąca 
października do końca marca.  

W sytuacji, gdy roboty będą wykonywane w okresie wegetacyjnym, a podczas wykonywanych prac ziemnych 
zostaną odsłonięte systemy korzeniowe, wówczas płaszczyzny ściany wykopów od strony drzew należy przykryć 
warstwą torfu i juty lub wykonać oszalowanie z desek. 

Warstwy torfu należy stale utrzymywać w stanie wilgotnym, a prace ziemne skrócić do minimum aby 
ograniczyć straty wilgotności. W sytuacji, gdy ściany wykopów z korzeniami będą narażone na niesprzyjające warunki 
otoczenia (np. przesuszenie), przez dłuższy okres, należy zabezpieczenie wykonać w formie tzw. ekranu 
korzeniowego. Ekran taki powinien składać się z trwałego szalunku zakotwionego w podłożu, oddzielającego grunt        
z korzeniami od otoczenia. 

W celu stworzenia korzeniom odpowiednich warunków do dalszego rozwoju, przestrzeń między szalunkiem 
a ścianą wykopu powinna być wypełniona ziemią urodzajną, substratem torfowym lub zrąbkami. W celu 
niedopuszczenia do strat wody (należy systematycznie podlewać warstwę urodzajną), przestrzeń między szalunkiem      
a korzeniami, przed wypełnieniem masą organiczną, należy przedzielić warstwą folii o grubości 0.1-0.3 mm. Wysokość 
ekranu (jego głębokość w stosunku do poziomu gruntu) jest uzależniona przede wszystkim od głębokości zalegania 
korzeni drzew, ale również od głębokości prowadzonych robót.  

  



 
Przykładowy sposób wykonania ekranu korzeniowego:       

 

a – projektowany wykop 
b – szalunek wykonany z desek 
c – folia 
d – ziemia urodzajna 
e – bryła korzeniowa drzewa z przyciętymi korzeniami 

11.4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy określić tymczasowe ciągi komunikacyjne dla pracowników      
i ruchu pojazdów. Powinny być także wyznaczone miejsca parkowania dla pojazdów, sprzętu i składowania materiałów 
budowlanych. Przejścia oraz miejsca składowania powinny być zlokalizowane poza zasięgiem korzeni drzew               
w odległości co najmniej 1,5 m od obrysu koron. Wszystkie przejścia piesze w obrębie lub w pobliżu koron drzew 
powinny być pokryte warstwą torfu lub wiórów drzewnych. Jeżeli będzie zachodziła konieczność przemieszczania 
ciężkiego sprzętu pod koronami drzew, w miejscach jego ruchu należy ułożyć płyty drogowe. 

Przejścia, przejazdy i inne miejsca, gdzie ziemia zostanie ubita podczas robót, po zakończeniu prac należy 
przywrócić teren do pierwotnego stanu.  

Należy wskazać lokalizację i ilość tablic z informacją o strefie ochronnej drzew i informacją do kogo należy 
zgłosić ewentualne nieprawidłowości.  
 
 
 
 
 
 
Wzór tablicy informacyjnej 

 
 
11.5. Roboty ziemne wykonywane nawet w oddaleniu obrysu koron drzew, mogą mieć negatywny wpływ na 
środowisko glebowe w obrębie korzeni. Podczas prowadzonych wykopów w pobliżu drzew, należy się liczyć                 



 
z możliwością obniżenia poziomu wód gruntowych. Reakcja drzew będzie zależała od miejscowego układu warstw 
wodonośnych.  

 Przy przedłużającym się obniżeniu poziomu wód gruntowych drzewa mogą zareagować usychaniem, 
zwłaszcza górnych części korony, bądź pojawianiem się pasożytów i szkodników. Zaleca się wówczas nawadnianie 
drzew poprzez wykonanie otworów o śr. 15 – 30 cm, zagłębionych w ziemi 800 – 100 cm przy drzewach o płaskim 
systemie korzeniowym i 200 cm przy drzewach o głębszych korzeniach. Otwory te powinny być wypełnione 
gruboziarnistym żwirem o granulacji 30 – 100 mm i nawadnianie 1 – 2 razy tygodniowo z niewielkim dodatkiem 
nawozów mineralnych. Odległość otworów w obrębie rozprzestrzeniania się korzeni powinna wynosić 1.5 – 2m. 
Wskazane jest również rozpylanie wody ze środkami hamującymi parowanie – raz w tygodniu przez ok. 15 godz. 
Omawiane środki zaradcze pomogą utrzymać drzewa do czasu, gdy zwierciadło wody podniesie się ponownie. Jeżeli 
zmniejszenie wilgotności gleby w pobliżu korzeni drzew będzie się utrzymywało przez długi okres czasu, powinno się 
wówczas zapewnić nawadnianie tak długo, aż ich system korzeniowy dostosuje się do nowych warunków 
środowiskowych. 
11.6. Podczas prac budowlanych pewne zagrożenie dla drzew może stanowić obniżenie lub podwyższenie 
poziomu terenu wokół drzew, ponieważ główna masa korzeni włośnikowych i biologiczne życie gleby koncentruje się   
w górnej 7 – 15 cm warstwie gleby. Dlatego powinny być podjęte wszelkie możliwe działania dla uniknięcia zmian 
poziomu terenu na którym rosną drzewa. W sytuacji gdy podczas robót nastąpi jednak zmiana  poziomu terenu 
(głównie podwyższenie na skutek odkładania ziemi z wykopów) należy bezzwłocznie usunąć nadmiar nagromadzonej 
ziemi i przywrócić poziom rodzimego gruntu do stanu pierwotnego. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

1. Wstęp: 

 

1.1. Podstawy opracowania 

 

Podstawy formalne 

 Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami wprowadzonymi do 
dnia 27 marca 2003 roku]; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia bezpieczeństwa i zdrowia.  

 

Podstawy rzeczowe 

Projekt opracowany przez Pracownię Projektową PROINWESTA ANNA WANIEWSKA  

 

„REMONT UL. PRZĘDZALNICZEJ 
 W GDAŃSKU”

 

Projektowany układ obejmuje remont jezdni i chodników wzdłuż ul. Przędzalniczej w Gdańsku. 

1.2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

 Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji; 
 Określenie rodzajów i skali zagrożeń; 
 Ustalenia regulujące poprawne prowadzenie budowy; 
 Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego; 

 

2. Opis techniczny: 

Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
 
2.1. Prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze obejmować będą: 

 Rozbiórka istniejącej nawierzchni; 
 Roboty ziemne; 
 Wykonanie podbudowy drogi i chodników; 
 Ułożenie nawierzchni drogi i chodników; 



 
 

2.2. Prace zasadnicze 

Prace związane z realizacją obiektów objętych projektem obejmują: 

 Roboty ziemne; 
 Ustawienie oporników i obrzeży; 
 Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników; 

 
2.3. Elementy zagospodarowania terenu budowy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Budowa prowadzona będzie w terenie zabudowanym. W związku z powyższym wykonawca robót powinien posiadać 
pełne rozeznanie, co do uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokonać przekopów próbnych.  

2.4. Przewidywane podczas realizacji robót zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystąpienia 

Podczas realizacji prac należy brać pod uwagę następujące zagrożenia: 

 Prace związane z transportem urobku; 
 Prace związane z przemieszczaniem materiałów budowlanych [transport, składowanie]. Konieczne jest wyznaczenie 

zasadniczych tras transportu materiałów i ich oznakowanie; 
 Uszkodzenie energetycznych grożące porażeniem; 
 Wykonanie nasypów; 
 Zasypanie wykopów; 

2.5. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem obejmuje: 

 Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego           
i okresowego. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia ………………. 

 Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczególności z zasadami 
przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania. 

 Zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu dźwigowego 
 Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ 

 
2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom                 
w strefach szczególnego zagrożenia. 

Prace związane z realizacją układów sieciowych oraz przemieszczaniem elementów poszczególnych instalacji [transport 
składowanie]  

Plan BIOZ powinien zawierać: 

 Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane ścisłe określenie miejsc parkowania i tras przejazdu 
pojazdów niezwiązanych bezpośrednio z budową  

 Zabezpieczenie pracowników w środki ochrony indywidualnej 
 Zasady ostrożności podczas pracy na terenie placu budowy 
 Zasady działania podczas wystąpienia zagrożenia zdrowia 
 Zasady składowania i przemieszczania materiałów budowlanych. Jednym z podstawowych elementów prowadzenia 

budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania, oraz komunikacji pomiędzy tymi placami i miejscem 
wykonywania prac. 

 Wykaz sprzętu transportowego jego niezbędne parametry oraz lokalizację.  
 
 



 
3. Czynności organizacyjne: 

3.1. Dokumentacja  

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zarówno   
w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie 
organom kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

 Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami. 
Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi  w dokumentacji. Zmiany w stosunku do 
projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru 
celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji 
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

 Dokumentacji instruktażowej.  
Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji 
bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania                   
i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych 
powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

3.2. Szkolenie 

 Przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego           
i okresowego.  

 Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami 
pracowników. 

 Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ 
 

Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie budowy dla  
organów kontrolnych. 

4. Ustalenia końcowe: 

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym 
podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego [wykształcenie, 
uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi]. Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń 
niezgodnych z obowiązującymi przepisami a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy. 

 

Opracował 

Marek Słomiński 

 

 

 
 


