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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nieprzekraczajgcej
wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 5 548 000 euro

Budowa oswietlenia ulic w programie
»Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 16

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdarnisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 11.10.2019r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdaniska, tel. (58) 320-51-00,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t,j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,ustawa”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1.

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 16.
Efektem rzeczowym zadania jest wykonanie o$wietlenia ulic, ciggéw pieszych,
pieszo-jezdnych.

Przedmiotowe zamdwienia obejmuje swoim zakresem dwie czesci.

2.1,

2.2.

CzesS¢ nr 1. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie ,Ja$niejszy Gdarsk”
- edycja 2019 Etap 16 1) Budowa o$wietlenia ul. Wtécznikéw w Gdansku.
2) Budowa oswietlenia ul. Olimpijskiej (fragment) w Gdansku.

Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuije:

1) Budowa oswietlenia ul. Wiécznikéw w Gdansku.
prace demontazowe i odtworzeniowe;

QO
N

b) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;

C) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw odwietleniowych z LED’owym Zrédtem $wiatta;

e) podtaczenia linii kablowych do stupéw os$wietleniowych oraz do

istniejgcych stupow oswietleniowych;
f) budowa szafki o$wietleniowej;
g) zabezpieczenie istniejgcych sieci.

2) Budowa oswietlenia ul. Olimpijskiej (fragment) w Gdarisku.
a) prace demontazowe i odtworzeniowe;
b) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;
€) montaz stupédw oswietleniowych wraz z fundamentami;
d) montaz opraw os$wietleniowych z LED’owym zrédtem $wiatta;
e) podigczenia linii kablowych do stupéw oéwietleniowych oraz do
istniejgcych stupow oswietleniowych;
f) zabezpieczenie istniejacych sieci.

CzesS¢ nr 2. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk”
- edycja 2019 Etap 16. 1) Budowa oswietlenia ul. Zywieckiej (fragment), ul.
Ostroroga, ul. Manifestu Potanieckiego oraz ul. Modrzewskiego (fragment) w
Gdansku. 2) Budowa o$wietlenia ul. Ostroroga (fragment) w Gdarsku.

Zakres rzeczowy zamoOwienia obejmuje:

1) Budowa oswietlenia ul. Zywieckiej (fragment), ul. Ostroroga, ul.
Manifestu Potanieckiego oraz ul. Modrzewskiego (fragment) w
Gdansku.

a) prace demontazowe i odtworzeniowe; /
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b) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;

C) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw oswietleniowych z LED’'owym Zrodtem $wiatta;
e) podtgczenia linii kablowych do stupéw o$wietleniowych oraz do

istniejgcych stupdw oswietleniowych;

f) demontaz stupéw wraz z wysiegnikami i oprawami;
g) demontaz opraw oswietleniowych z wysiegnikami;
h
i)

) zabezpieczenie istniejgcych siedi,
wycinka drzew i krzewéw.

2) Budowa oswietlenia ul. Ostroroga (fragment) w Gdansku -

realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj wg zatagczonego Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego do OPZ.

Szczegotowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji zostaty okreslone w Opisie
przedmiotu zamdwienia, stanowigcym zatgcznik nr 8.1 do SIWZ dla Czeéci nr 1 oraz
zatgcznik nr 8.2 do SIWZ dla Czesci nr 2. Pozostate warunki realizacji zamdwienia
zostaty okresSlone we Wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1 do SIWZ dla

Czesci nr 1 oraz zatgcznik nr 9.2 do SIWZ dla Czesci nr 2.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamodwienia, osoby wykonujace czynnosci okre$lone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1 i 9.2 do SIWZ odpowiednio dla czesci nr 1

inr2.
Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV).

Gtoéwny kod CPV:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.31.60.00-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.61.10-9 Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Termin wykonania zaméwienia.

Lp.

Przedmiot zamoéwienia

Termin wykonania
zamoOwienia

CzeS¢ nr 1. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie
.Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 16

1) Budowa os$wietlenia ul. Wtdcznikdéw w Gdansku.
2) Budowa oswietlenia ul. Olimpijskiej (fragment) w
Gdansku.

6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy

Ly
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Czes¢ nr 2. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie
.Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 16

1) Budowa oéwietlenia ul. Zywieckiej (fragment), ul.
Ostroroga, ul. Manifestu Potanieckiego oraz ul.
Modrzewskiego (fragment) w Gdarsku.

2) Budowa oswietlenia ul. Ostroroga (fragment) w
Gdarnsku.

10 miesiecy od dnia
zawarcia umowy

Warunki udziatu w postepowaniu.

1.

Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa.

1)

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie wczesniej

niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli

okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali

nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli co

najmniej jedno zamowienie obejmujgce swoim zakresem budowe Iub

przebudowe osSwietlenia zewnetrznego (np. ulicznego, parkingowego Iub

parkowego) z zastosowaniem technologii LED:

— o wartosci zamowienia rownej lub wyzszej niz 100 000 zt brutto dla czesci
nri;

- o wartosci zamédwienia réwnej lub wyzszej niz 150 000 zt brutto dla czesci
nr2.

W przypadku sktadania ofert na obie czeSci zamdwienia nalezy wykazac
spetnianie warunku udziatu w postepowaniu w zakresie doswiadczenia dla
czesci nr 2. Wykazanie w takim przypadku doswiadczenia wytgcznie dla czesci
nr 1 bedzie skutkowato mozliwoscig udzielenia zamdwienia wytgcznie na te
czesc.

O udzielenie zamowienia dla czesci nr 1 i 2 mogg ubiegac sie wykonawcy,
ktérzy skierujg do jego realizacji kierownika budowy posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 1202
ze zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywac
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
22018 r., poz. 2272).

s
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VI. Podstawy wykluczenia.

2. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawcow
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
— napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
— napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

VII. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oswiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

— do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu.

B. Wykaz dokumentéw i odwiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu na
wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy (sekgcja 1.4 ogtoszenia 0 zamdwieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajacy zada nastepujgcych dokumentéw:

1) zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

2) zaswiadczenia wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wifasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub  grzywnami,
w szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) odpisu z witasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informagji
0 dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
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4.

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
0 podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pdzn. zm.).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt
1)-3) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtaéciwym
organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny byé wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument,
o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 3
miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osdb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 stosuje sie.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuagji
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu na
wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja 111.5.1 ogtoszenia o zamdwieniu).

1.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postgpowaniu  dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej
zamawiajgcy zada nastepujgcych dokumentow:

1) wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1
SIWZ i sekgji lll.1.3) ogtoszenia o zaméwieniu, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te
zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw okreslajgcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczego6lnosci informacji o tym

e
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czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty;

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, w szczegélnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekgji I11.1.3) ogtoszenia o zamowieniu, wraz
z informacjami na temat ich uprawnien niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, atakze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjag o podstawie do dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zaméwieniu):

1

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczgcej: 1) kwoty, jaka zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia; 2) firm oraz adreséw
wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢
dowody, ze powigzania zinnym wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostatla najwyzej oceniona, do zlozenia
W wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, Ze realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasob6w na potrzeby realizacji zaméwienia.
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5. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci  techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa Iub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1,
4 i 8 ustawy.

6. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikagji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

7. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia
przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca w
terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia,
jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowga
lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 3.

8. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéow, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w
zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
W postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu o
niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spetnianiu  warunkéw  udziatu
W postepowaniu.

9. W celu oceny czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okredlonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajgcy zada
ztozenia wraz z ofertg dokumentow, ktére okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

10. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcéw,
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
0 zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 ustawy,
jezeli zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego
wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych
baz danych, w szczegélnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.) oraz ustawy z dnia 25 lutego
z 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z
2018 r. poz. 1243 z pdzn. zm.).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
i ogtoszeniu o zamdwieniu dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na
ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i
ogtoszeniu o zamdwieniu, potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niz oswiadczenia,
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje poprzez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oswiadczenia, sporzadzonych w postaci papierowej,
wtasnorecznym podpisem. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem
elektronicznej kopii dokumentu nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy
ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

Wykonawcy wspoéinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego
zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej
notarialnie.

W  przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy
te kwoty na ztote polskie wedtug Sredniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogtoszenia o zamowieniu
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o
zamowieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o $rednim kursie
walut, Zamawiajgcy dokona odpowiednich przeliczer wedtug $redniego kursu
z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej
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wymienione informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczein lub dokumentéw, a takie wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pdzn. Zm.), osobiscie,
za posrednictwem postarica, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikagji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczna.

3. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za po$rednictwem operatora
pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
osobiscie lub za posrednictwem postarica. Nie dopuszcza sie sktadania ofert w
postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa
11, 80-560 Gdansk, Il pietro, kancelaria pok. 203.

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sa pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska:
— Karolina Bako - Zespot ds. Przygotowania Zadan Liniowych,
tel. (58) 320 51 40,
— Monika Dubowska - Biuro Zamoéwien Publicznych, tel. (58) 320 51 08.

Wymagania dotyczgce wadium.

1. Zamawiajgcy zada od wykonawcéw wniesienia wadium w wysoko$ci:
a) dlaczescinr1- 3100zt
b) dlaczescinr2- 7600 zt.

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach  bankowych  lub  poreczeniach  spoétdzielczej  kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym Zze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poregczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110j.t.).

4. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywaé¢ jako beneficjenta
Gmineg Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.
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Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268
1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny I/PN/181/2019/MD;
oraz wskazaniem cze$ci zamowienia: Czes¢ nr 1/ Czes¢ nr 2.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg (w oryginale).
Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielnej kopercie lub w
sposob, ktéry pozwoli na jego poézniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia
integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢ oznaczony: Wadium -
Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 16; wraz
ze wskazaniem czesci zamoéwienia: Czes¢ nr 1 / Czes¢ nr 2, nrreferencyjny
I/PN/181/2019/MD.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowac¢ zamawiajgcemu
bezwarunkowag wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek
dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Poreczenia i gwarancje muszg by¢ wazne
co najmniej przez okres zwigzania ofertg, a w przypadku przedtuzenia terminu
zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ egzekwowalne i wykonalne.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1
2.
3.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.
Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zaleca sie, przy sporzadzaniu oferty, skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na swoich
formularzach zzastrzezeniem, ze beda one zawiera¢ wszystkie niezbedne
informacje okreslone przez zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oferte w dwoch zaklejonych kopertach:
1) zewnetrznej, opisanej w sposob nastepujacy: Oferta - Budowa oswietlenia ulic
w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 16;

2) wewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujgcy: Oferta - Budowa oswietlenia ulic
w programie ,Jasniejszy Gdarnisk” - edycja 2019 FEtap 16, oraz nazwa i adres
wykonawcy.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), Il pietro, kancelana pokaj
nr 203, w terminie do dnia: Z&.~4.1.... 2019r. do godziny /10 0

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pietro, sala konferencyjna
nr 1 (obok windy), w dniu: 28’ 4.(Z. 2019r. o godzinie 4,0 ....... /(Q
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Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosSci i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamowienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny z
zastosowaniem upustu.

Ceneg oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich z uwzglednieniem podatku VAT w
stawce 23%.

Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteridw i sposobu oceny ofert.

1s

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla czesci nr 1 i nr 2 zamoéwienia sa:
1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40% (przy czym dla
czesci nr 2 przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci dotyczy
wytgcznie Il przedmiotu odbioru - rob6t budowlanych)

Sposéb przyznawania punktéw:
1) Cena

gdzie:

C  -liczba punktow oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajacych ocenie ofert.
Cbad - cena (brutto) oferty badane;.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

P8Whbad
PgW = ---moemeee- x 40
24
gdzie:
Pgw - liczba punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie

minimalnego okresu gwarancji jakosci.
Pgwbad - liczba miesiecy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badane;j.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg taczng
liczbe punktéw w poszczegolnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od dnia odbioru.

Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce (przy czym dla czesci nr 2 przedtuzenie minimalnego
okresu gwarancji jakosci dotyczy wytgcznie Il przedmiotu odbioru - robd
budowlanych). W przypadku przedtuzenia przez wykonawce okresu gwarangji




XV.

XVI.

I/PN/181/2019/MD

jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie podlegata odrzuceniu,
jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej oferty w ramach kryterium
~Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci” przyjmie maksymalny okres
przedtuzenia, tj. Pgwead = 24 miesigce.

Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci otrzyma 0
(zero) punktéw. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres gwarancji jakosci
(przy czym dla czesci nr 2 przediuzeniem minimalnego okresu gwarancji jakosci
dotyczy wytgcznie Il przedmiotu odbioru - robét budowlanych) o 24 miesigce lub
dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktow.

Obliczenia dokonywane beda z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, przy
zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci (przy czym dla
czesci nr 2 przedtuzeniem minimalnego okresu gwarancji jakosci dotyczy wytgcznie
Il przedmiotu odbioru - robét budowlanych) liczone w petnych miesigcach nalezy
wskazac we Wzorze oferty, stanowigcym zatgczniki nr 1.1 1.2 do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1.

Zamawiajgcy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1 i nr 9.2 do SIWZ.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa w
art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajacy moze zadac¢ dostarczenia, przed zawarciem umowy o
udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego, umowy regulujacej
wspotprace tych wykonawcow.

Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim zawarte,
zawierajgcg tgczng cene ryczattowg wskazang w ztozonej ofercie, zgodnie zwzorem
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy (odpowiednio do czesci, ktorej dotyczy
oferta).

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest sporzadzic i
przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie z
zatgcznikiem nr 10.1.110.2. do SIWZ (odpowiednio do czesci, ktérej dotyczy oferta)
oraz wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac¢ zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodacego inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach
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okreslonych w SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr9.1inr 9.2
do SIWZ odpowiednio dla czescinr 1inr2.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. XVI.1 SIWZ wnosi sie najp6zniej w dacie zawarcia
umowy, przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petna
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdarisku Nr 87
1240 1268 1111 0010 3860 7445.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze zgdanie zamawiajgcego, wiasciwie podpisane,
zawierajgce osSwiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie wykonat lub
nienalezycie wykonat umowe badz nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe w
okresie rekojmi. Zamawiajgcy nie dopuszcza zgdania przez wystawce poreczenia
lub gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujacych zaptate.

5. Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XVI.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

6. Zabezpieczenie w formie poreczen Ilub gwarancji musi wskazywaé jako
beneficjenta Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdarska.

7. Zabezpieczenie w formie poreczer lub gwarancji musi podlega¢ prawu polskiemu,
aw sporach z poreczen lub gwarancji wytgcznie whasciwy musi by¢ Sad Powszechny
siedziby Zamawiajgcego.

XVIL. Wz6r umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 9.1 i nr 9.2 do SIWZ odpowiednio dla czescinr 1inr 2.

XVIII. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia.

1. Srodki ochrony prawnej okreélone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamoOwienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisdw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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3.

Srodkami ochrony prawnej sa:
- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koncowe.

1.

Zamawiajacy przewiduje sktadanie ofert czesciowych. Wykonawca moze ztozy¢
jedng oferte na jedng dowolnie wybrang cze$¢ lub dwie czesci zamoéwienia. Tym
samym zamawiajgcy nie ogranicza liczby czesci na jakie wykonawca moze ztozy¢
oferte.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajgcy nie przewiduje zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje aukgji elektronicznej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej, dokonano
wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1)  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czes$ci zaméwienia podwykonawcy lub
podwykonawcom.

2) Zamawiajgcy zgda wskazania przez wykonawce czesdci zamowienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce
firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okresSlony zakres robot, ktére
wykonawca bedzie wykonywat wilasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcdéw. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub os$wiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

3) Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

4) Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw
selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

L
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3)

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zadanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
do wykluczenia o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1,4 i 8
ustawy wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia
podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub dokonac¢ jej zmiany (aneksowania) jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu), przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany kazdorazowo
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem umowy lub aneksu do

umowy.

10) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢ okreslony jako nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczone;
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy
(anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu pos$wiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz wszystkich zmian tej umowy
(anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki ptatno$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne z warunkami przyjetymi w
umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

14) Pozostate wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
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zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu
zostaty okreslone we wzorze umowy stanowigcym odpowiednio Zatgcznik nr
9.119.2do SIWZ.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajacy
informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: iod@drmg.gdansk.pl +48 58 550
75 23;

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bi c RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia
publicznego;

4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby Iub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j.
Dz.U.z 2019 r., poz. 1843 ze zm; dalej jako: ustawa);

5) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajacych z niej
roszczen;

6) obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udzialem w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy;

7) dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na
podstawie przepisow prawa z wyjatkiem podmiotéw Swiadczacych na rzecz

administratora danych czynnosci zwigzane z biezgcg obstugg jego dziatalnosci
np. ustugi ksiegowe, ustugi informatyczne itp.;

8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
W sposOb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

9) osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich
dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze

skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiay
17
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postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikow,

— na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktorakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

10) osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania nie przystuguje:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych
osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

XX. Zataczniki.

Zat.nr1.1.  Wzér oferty - dla Czesci nr 1 zaméwienia.

Zat.nr 1.2.  Wzo6r oferty - dla Czesci nr 2 zaméwienia.

Zat.nr2 Wzér oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Zat.nr3 Wzdr wykazu robot budowlanych.

Zat.nr 4 Wzér wykazu oséb.

Zat.nr 5 Wzér oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych.

Zat.nr 6 Wzér oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowe;.

Zat.nr7 Wzér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji

niezbednych zasob6w na potrzeby realizacji zaméwienia.
Zat. nr 8.1 Opis przedmiotu zaméwienia wraz z zatgcznikami - dla Czesci nr 1.
Zat.nr8.2  Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zatgcznikami - dla Czesci nr 2.
Zat.nr9.1  Wzér umowy - dla Czesci nr 1.
Zat.nr9.2  Wz6r umowy - dla Czesci nr 2.
Zat.nr 10.1. Wz6r harmonogramu rzeczowo - finansowego - dla Czesci nr 1.
Zat. nr 10.2. Wzér harmonogramu rzeczowo - finansowego - dla Czesci nr 2.
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Zatacznik nr 1.1. do SIWZ

OFERTA-CZESCNR 1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspolnie UDIEgajacyCh SIE8 | it e st e *
0 udzielenie zamowienia)

Adres do korespondencji | et *
NUMeErtelefONU s b *
Adres poczty elektroniCZNe] | b *

] mikroprzedsiebiorcg**

Wykonawca zgodnie z ustawg prawo | matym przedsiebiorcg**
przedsiebiorcéw z dnia 6 marca 2018 r. érednim przedsiebiorca**
(Dz. U.z 2018 1. poz. 646) jest: O P

O pozostali przedsiebiorcy**
Czesé nr 1.
Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie "Jasniejszy|
Gdansk" - edycja 2019 Etap 16.

Przedmiot zamoéwienia
1) Budowa oswietlenia ul. Wiécznikéw w Gdansku.
2) Budowa oswietlenia ul. Olimpijskiej (fragment) w
Gdansku.

W odpowiedzi na ogloszenie o zamoéwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia na
nastepujgcych warunkach:

1 | Cena ofertowa ogétem
................................................................................... * zt brutto
2 | Termin wykonania zamoéwienia Zgodnie z SIWZ
3 | Minimalny okres gwarangji jakosci 36 miesiecy od dnia odbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu -
4 i (A * miesiecy
gwarancji jakosci o:
5 | Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
CzesSci zamdwienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 | powierzy¢ podwykonawcom oraz o .
”e jeSt to Wiadome naZWy flrm ....................................................................................................
podwykonawcéw

Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.
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7.

10.

11.

12.

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz.
1000 ze zm.). Jednoczes$nie oswiadczam, ze wypetnitem cigzgce na mnie obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji umowy z
Zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych,
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego.

Osdwiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, akceptujemy
jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawecy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wz6r umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we whasciwe pole):

L] wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

L] wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Warto$¢ towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**,
** dotyczy wykonawcdéw, ktérych oferty bedq generowac obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT
do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
—  wewngqtrzwspdlnotowego nabycia towardéw,
- mechanizmu odwrdconego obciqgzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towaréw i ustug (przepis uchylony z dniem 1 listopada 2019 r.)
— importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajqcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.
Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej zlozenie

nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zalacznik nr 1.2. do SIWZ

OFERTA-CZESCNR 2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Adres poczty elektronicznej

(wykonawcOw wspalnie UbIEEaJACYCN SIE | ottt ar et *

0 udzielenie zaméwienia)

Adres do Korespondencji | bbb *

NumertelefOonNU | *
*

Wykonawca zgodnie z ustawg prawo
przedsiebiorcéw z dnia 6 marca 2018 .
(Dz. U.z2018r. poz. 646) jest:

O mikroprzedsiebiorcg**
| matym przedsiebiorcg**

O

L] pozostali przedsiebiorcy**

$rednim przedsiebiorcg**

Przedmiot zamdwienia

1)

2)

Cze$c nr 2.
Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie
"Jasniejszy Gdansk" - edycja 2019 Etap 16.

Budowa o$wietlenia ul. Zywieckiej (fragment), ul.
Ostroroga, ul. Manifestu Potanieckiego oraz ul.
Modrzewskiego (fragment) w Gdansku.

Budowa oswietlenia ul. Ostroroga (fragment) w
Gdansku.

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamdwienia na
nastepujgcych warunkach:

1 | Cena ofertowa ogotem | s * zt brutto
1a Prace prOJektowe WERZTERIDME | s ————— * zt brutto
autorskim
1b | Roboty budowlane | e s * zt brutto
2 | Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
3 | Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od dnia odbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu
gwarangcji jakosci (przy czym
4 przedtuzenie minimalnego okresu B prifoestons
gwarangcji jakosci dotyczy wytgcznie ll | 7 ey
przedmiotu odbioru - robét
budowlanych) o
5 | Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
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Czesci zamowienia, ktdrych
wykonanie wykonawca zamierza

6 | powierzyC podwykONaWCOmM OFAZ 0 | .ccccerecininei st s e sssssas s st s st st st sae s ¥
ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw
Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

10.

11.

12.

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczesnie oswiadczam, ze wypetnitem cigzgce na mnie obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji
umowy z Zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu
Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wiadciwe pole):

L] wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

L] wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towardéw/ustug:

Wartos$¢ towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcdw, ktérych oferty bedq generowac obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewngtrzwspdlnotowego nabycia towardéw,

- mechanizmu odwrdéconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towardw i ustug (przepis uchylony z dniem 1 listopada 2019 r.)

—  importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze sie obowiqzek doliczenia przez zamawiajqcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.
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Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie , Jasniejszy Gdarsk” - edycja 2019 Etap 16

Oswiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwagal

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, jak nizej:

oSwiadczam, ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podlegajg
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na ich
zasoby, wskazane przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkdw zamoéwienia:

I]  ciiissicciiscanmmmmssnnrsnsnsssmsnenrasesennesssssesvanmonssnsens srssstn canesars s nese s amerens besamsres (nazwa i adres podmiotu)

2)  tisioniintis s omsesnnsasensanexrer ser ey senn e eSS A TR SO BT RSSO (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPEACANIEM
PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Zatacznik nr 5 do SIWZ

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843 ze zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 16

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.

1445 z pézn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajacego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843 ze zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 16

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktéry/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa i
adres wykonawcy/wykonawcéw):

1] i s S O

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy i
adresy wykonawcéw):

T ——

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatlowej *

Uwagal
(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z
o$wiadczeniem dokumenty badZ informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawcg nie
prowadzg do zakiécenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurengji i konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 t.j.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdélnosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.

2. Dokumenty ktdre okreslajq w szczegdlnosci:

—  zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

—  Sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

—  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

—  czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkdéw
udziatu w postepowaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktdrych wskazane zdolnosci
dotyczqg.

Ja:

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wtasciciel, prezes zarzgdu,
cztonek zarzqdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasob6w na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamoéwienia:

Budowa oswietlenia ulic w programie , Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 16

(nazwa zamdwienia)
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Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

....................................................................................................................................................

2) Sposob wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

....................................................................................................................................................

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamodwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza: .....cceneee. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem Swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie
z ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialnos¢ wygasa, jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasobdw nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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g 3 Dyrekcja
m Rozbudowy
gt il Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 1

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska, tel. (058) 320-51 00, fax (058) 320-51-05,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg”.

3. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie
»Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 16

czesc 1
W ramach zadania nalezy wykonac¢ zadania pn.:

1) Budowa oswietlenia ul. Wt6cznikéw w Gdansku
2) Budowa oswietlenia ul. Olimpijskiej (fragment) w Gdansku

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie oswietlenia ulic, ciggéw pieszych, pieszo-jezdnych.

3.1. Zakres rzeczowy zaméwienia
Zakres rzeczowy robét obejmuje:

1) Budowa oswietlenia ul. Wiécznikéw w Gdansku:

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

c) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw o$wietleniowych z LED'owym Zrodtem Swiatta;

e) podtaczenia linii kablowych do stupéw o$wietleniowych oraz do istniejgcych stupéw

1
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oswietleniowych;
f)  budowa szafki oswietleniowej;
g) zabezpieczenie istniejgcych sieci,

2) Budowa oswietlenia ul. Olimpijskiej (fragment) w Gdansku:

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

¢) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw oswietleniowych z LED’owym Zrddtem $wiatta;

e) podtaczenia linii kablowych do stupéw odwietleniowych oraz do istniejgcych stupow
oSwietleniowych;

f)  zabezpieczenie istniejgcych sieci.

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3.2.1. Przedmiot zaméwienia okredla dokumentacja projektowa wykonana przez Jednostke
Projektowg MAREL Marcin Szczesny z Gdanska, w tym:

Zatacznik nr 1 do OPZ Projekty wykonawcze branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr 2 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
branza elektryczna

Zatacznik nr 3 do OPZ Przedmiar rob6t branza elektroenergetyczna

Zatgcznik nr 4 do OPZ Wz6r umowy na ,ochrone drogi”

Wszystkie przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a s niezbedne do
prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

3.2.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca moze dokona¢ w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

W przypadku gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami)
nazw materiatow, urzadzen, producentéw, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrédta
lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie
nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku gdy
Zamawiajgcy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o
ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy
zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan
rownowaznych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub
zatacznikach do SIWZ norma, nalezy przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub
réwnowazna”.

Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez zamawiajgcego jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
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3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo
- finansowego rob6t wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10.1 do SIWZ (wz6r harmonogramu
rzeczowo-finansowego - dla Czesci nr 1). Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okreslac
kolejnos$¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych
emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w
Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce
decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentédw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét,
niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
zamowienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajacego.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzegac warunki prowadzenia robo6t zawarte w:
a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych
b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej
¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;
d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych
uzyskac¢ zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drég i Zieleni. Koszty z tym
zwigzane nalezy uwzglednic¢ w kosztach ogdlnych budowy.

4.3. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét
stanowigcych przedmiot zaméwienia.

4.4. W ramach zaméwienia, po wykonaniu robé6t budowlanych nalezy odtworzy¢ teren na
szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robét.

4.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caty
okres realizacji przedmiotu zamodwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

4.6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdanskim
Zarzagdem Drog i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robédt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt aktualizacji projektu
obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogélnych budowy.

4.7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewlasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich
realizacji jak rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego,
jak réwniez wobec 0s6b trzecich.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

4.9. Wykonawca robot bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich za
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wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdéw i materiatéw budowlanych Wykonawca bedzie
zobowigzany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne $wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4.11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania
we wtasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jakosciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez
dodatkowej zaptaty.

4.13. Zgodnie z uzgodnieniem Gdariskiego Zarzadu Drog i Zieleni nr 6330-76(2)-2019-DT-215 z
dn. 26.03.2019 r. punkt 14 nalezy przewidzie¢ maskowanie szafki oswietleniowej w formie
samodzielnej konstrukcji obsadzonej zielenig - dot. nowobudowanej szafki oswietleniowej
na ul. Wtécznikéw. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych budowy.

4.14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogélnych
budowy:

a) bezpiecznego przejscia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

c) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem zgodnie z
wytycznymi Gdanskiego Zarzadu Droég i Zieleni,

d) prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na
biezgco,

e) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robot,

f) prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2015r. poz. 1422),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

g) przestrzegania wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

h) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126),

i) prowadzenia robét w sposéb zapewniajgcy:

e bezpieczenistwo o0séb przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w sgsiedztwie
placu budowy,

e bezpieczenistwo konstrukgji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz
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4.15.

4.16.

drég dojazdowych w tym terenie.

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robét,

[) zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

m) usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw, wigczen
sieci w celu wykonania i odbioru robét,

n) odtworzenia  zniszczonych istniejacych  uktadéw  pieszo -  drogowych,
schoddéw/spocznikéw schodéw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w
trakcie prowadzenia robdt,

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robét,

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

q) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiaréw i prob,

r) realizacji przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych
jesli zachodzi taka potrzeba,

S) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatdw, mas ziemnych poza placem
budowy,

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej,

u) wykonania maskowania szafki oswietleniowej (dot. nowobudowanej szafki
oswietleniowej na ul. Wtdcznikéw),

v) pierwszego koszenia trawnikéw, ktérego odbiér przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
nastgpi przy odbiorze koricowym robdét,

w) do robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych
zobowigzany jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w
celu potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem, normami i sztuka
budowlang w zakresie odtworzenia.

W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robét
Wykonawca przy wspotudziale prawnych witascicieli terenu i nieruchomosci zobowigzany
jest do sporzgdzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw.

W  przypadku wystapienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewtasciwego
prowadzenia robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac
nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sgsiednie
poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowan budynkéw

Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

4.17. Zgodnie z 8 12 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie

szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowe] organizacji

ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespét ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej  Urzedu  Miejskiego w  Gdansku - mailem na adres
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl

b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl
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9]

wiasciwego Komendanta Policji:
¢ Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.palicja.gov.pl
e Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

w terminie:

co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajac informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytaczenia jezdni z ruchu;

co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci

4.18.

4.19.

4.20.

catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o
planowanym terminie rozpoczecia robot uzbrojenia terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,
ztomowisko materiatdw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpaddéw budowlanych i $mieci
nie nadajgcych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu protokét z utylizacji materiatéw wywiezionych.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamoéwienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
- wznowienie punktéw granicznych na dzier przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktdéw sytuacyjnych i wysokos$ciowych,
- wykonywanie pomiardw biezacych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawczg,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakohczeniu budowy.

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntéw. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robét technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzaé, a wyniki
przekazywa¢ inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robdét podwykonawcédw).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntéw
przez inne stuzby geologiczne.

4.21. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegélnych elementéw (elementéw

ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy
(robot) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym
odbiorem.

4.22. W terminie zakoriczenia rob6t wykonawca przygotuje:

+ kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegbtowym jej wykazem w 4 egz.
z podziatem na uzytkownikdw oraz na ptycie CD

+ zestawienie rzeczowe wykonanych robét wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych,

+ sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

+ sporzgdzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, tj. Dz. U. z
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4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101 z péin. Zm.) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz
przedstawi dokument potwierdzajacy jej ztozenie w Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficzne;.

+ Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakoriczeniu budowy)

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakorczenia przedmiotu
zamoOwienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej
z branz oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 4 egz.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w
dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzer dotyczgcych wykonywanych
robot.

Parametry techniczne materiatow i wyrobdw uzytych do wykonania zaméwienia oraz
urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowej.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi:

e Ustawie z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.),

e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570
Jt)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzgdem Drog i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e Dbiezacego oczyszczania drog, po ktoérych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcoéw wykonujgcych przedmiot zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,

e usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzgcych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcdw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drog.

Wz6r umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 4 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ moze,
lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,0 ochrone drogi”.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika robét branzowych z
uprawnieniami elektrycznymi.
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g 3 Dyrekcja
m "r Rozbudowy
i Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 2

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska, tel. (058) 320-51 00, fax (058) 320-51-05,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,ustawg”.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie
»Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 16

czesc 2
W ramach zadania nalezy wykona¢ zadanie pn.:

Budowa os$wietlenia ul. Zywieckiej (fragment), ul. Ostroroga, ul. Manifestu
Potanieckiego oraz ul. Modrzewskiego (fragment) w Gdansku

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie oswietlenia ulic, ciggdw pieszych, pieszo-jezdnych.

3.1. Zakres rzeczowy zaméwienia
Zakres rzeczowy robét obejmuje:

1) Budowa o$wietlenia ul. Zywieckiej (fragment), ul. Ostroroga, ul. Manifestu
Potanieckiego oraz ul. Modrzewskiego (fragment) w Gdansku:
a) prace demontazowe i odtworzeniowe;



b) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;

€) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrodtem $wiatta;

e) podtgczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do istniejgcych stupéw
oSwietleniowych;

f) demontaz stupéw wraz z wysiegnikami i oprawami;

g) demontaz opraw oswietleniowych z wysiegnikami;

h) zabezpieczenie istniejacych sieci,

i)  wycinka drzew i krzewow.

2) Budowa oswietlenia ul. Ostroroga (fragment) w Gdansku - realizacja w trybie
zaprojektuj i wybuduj wg. zatgczonego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego do OPZ.

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3.2.1. Przedmiot zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa wykonana przez Jednostke
Projektowg MAREL Marcin Szczesny z Gdanska, w tym:

Zatacznik nr 1 do OPZ Projekty wykonawcze branza elektroenergetyczna
Zatacznik nr 2 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
branza elektryczna

Zatacznik nr 3 do OPZ Przedmiar robét branza elektroenergetyczna
Zatacznik nr 4 do OPZ Wzdér umowy na ,,ochrone drogi”
Zatgcznik nr 5 do OPZ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zakresu 2

Wszystkie przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zamdwienia Wykonawca winien je wycenic¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

3.2.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca moze dokonaé w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakoéw
towarowych, nazw wtasnych producentéw, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegélinego
procesu, ktory charakteryzuje produkty, urzadzenia, materiaty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktorym takie
wskazanie jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia i nie ma mozliwosci opisania
przedmiotu zamoOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen a wykonawca uzyskat
uprzednio pisemng zgode zamawiajgcego na takie wskazanie. W przypadku wyrazenia przez
zamawiajgcego pisemnej zgody na takie wskazanie, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w
dokumentacji specyfike przedmiotu zamdéwienia powodujgcg konieczno$¢ takiego wskazania oraz
uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”. W takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest
okreslenie szczegbtowych cech i parametréw, ktére umozliwig dopuszczenie towardéw i urzgdzen
innych producentéw jako réwnowaznych.

W przypadku gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami)
nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do
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stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za rownowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie
nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku gdy
Zamawiajacy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy
zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ [ub
zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub
réwnowazna”.

Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez zamawiajgcego jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy

spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo
- finansowego robét wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 10.2 do SIWZ (wzér harmonogramu
rzeczowo-finansowego - dla Czesci nr 2). Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okreslac
kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych
emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby $Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w
$rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzglednié czas uzyskania przez Wykonawce
decyzji, uzgodnienn i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robot,
niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
zamowienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpézniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia robot zawarte w:
a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych
b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowe;j
c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j;
d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych
uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Droég i Zieleni. Koszty z tym
zwigzane nalezy uwzglednié¢ w kosztach ogélnych budowy.

4.3. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét
stanowigcych przedmiot zaméwienia.

4.4. W ramach zaméwienia, po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy odtworzy¢ teren na
szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robét.

4.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caty
okres realizacji przedmiotu zaméwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

4.6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdanskim
Zarzagdem Drog i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt aktualizacji projektu
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4.7.

4.8.

4.9.

obcigza Wykonawce i nalezy uwzglednic go w kosztach ogdlnych budowy.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robdt w czasie ich
realizacji jak rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego,
jak réwniez wobec oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca bedzie

4.11

zobowigzany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne Swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania

we wtasnym zakresie badarn laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jako$ciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez

dodatkowej zaptaty.

4.14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogélnych

budowy:

a) bezpiecznego przejScia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

c) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem zgodnie z
wytycznymi Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni,

d) prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na
biezaco,

e) przyjecia technologii i organizacji roboét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robot,

f) prowadzenia rob6t zgodnie z wymogami:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2015r. poz. 1422),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

g) przestrzegania wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

h) przestrzegania wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126),

i) prowadzenia robdt w sposdéb zapewniajgcy:

e bezpieczehstwo oséb przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w sasiedztwie
placu budowy,



4.15.

4.16.

4.17. Zgodnie z 8 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizagji

e bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkow i urzgdzen oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz
drég dojazdowych w tym terenie.

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robot,

[) zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

m) usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw, wtgczen
sieci w celu wykonania i odbioru robét,

n) odtworzenia  zniszczonych istniejgcych  uktadéw  pieszo -  drogowych,
schodéw/spocznikéw schodéw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w
trakcie prowadzenia robét,

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robét,

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

q) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiaréw i préb,

r) realizacji przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych
jesli zachodzi taka potrzeba,

s) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatéw, mas ziemnych poza placem
budowy,

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej,

u) pierwszego koszenia trawnikéw, ktérego odbiér przez Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
nastapi przy odbiorze koncowym robét,

v) do robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych
zobowigzany jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w
celu potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem, normami i sztukg
budowlang w zakresie odtworzenia.

W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robét
Wykonawca przy wspoétudziale prawnych wtascicieli terenu i nieruchomosci zobowigzany
jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow.

W przypadku wystgpienia uszkodzeh obiektow wynikajacych z niewtfadciwego
prowadzenia robét konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac
nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sgsiednie
poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowan budynkéw

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespot ds. zarzgdzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej  Urzedu  Miejskiego w  Gdansku - mailem na  adres

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl
c) wiasciwego Komendanta Policji:

e Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl

e Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

5



w terminie:

co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytgczenia jezdni z ruchy;

co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci

catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

4.18. Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o
planowanym terminie rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu.

4.19. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, skladowisko,
ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i Smieci
nie nadajagcych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu protokét z utylizacji materiatéw wywiezionych.

4.20. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamowienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a)

Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

- wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosSciowych,

- wykonywanie pomiarow biezgcych jak tyczenie i niwelacja,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy.

Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntéw. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robét technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntdw nalezy na biezgco sprawdzaé, a wyniki
przekazywa¢ inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robdét podwykonawcow).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntéw
przez inne stuzby geologiczne.

4.21. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegéinych elementéw (elementéw
ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy
(robot) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym
odbiorem.

4.22. W terminie zakoniczenia rob6t wykonawca przygotuje:

kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegétowym jej wykazem w 4 egz.
z podziatem na uzytkownikdéw oraz na ptycie CD

zestawienie rzeczowe wykonanych robdét wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych,

sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),
sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, t.j. Dz. U.z
2018 r. poz. 1202 z p6Zn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101 z pézn. Zm.) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz
przedstawi dokument potwierdzajgcy jej zlozenie w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej.

Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakoriczeniu budowy)



4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakonczenia przedmiotu
zamowienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej
z branz oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 4 egz.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w
dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzer dotyczgcych wykonywanych
robét.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zaméwienia oraz
urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowe;j.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi:

e Ustawie zdn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.),

e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570
jt),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezgcego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcédw wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,

e usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcoéw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drog.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 4 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ moze,
lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,0 ochrone drogi”.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robdt udziat kierownika robét branzowych z
uprawnieniami elektrycznymi.

W ramach niniejszego zaméwienia Wykonawca dokona wycinki drzew i krzewéw.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru ornitologicznego (jezeli bedzie

wymagany).



[/PN/181/219/MD Zatgcznik nr 9.1 do SIWZ

WzOR UMOWY

Zawarta W dniu c...cooocvenevcenenneneeiennnnnienes r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a

2. s , z siedzibg W . g mrevene e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ......cccvninienen. , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ................, kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt wptacony w cafosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

................................. zamieszkatym/g W iy, e e ul.
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
................................. ; Z Sledzlhig W suwrone sanwaseos Uk aammsssasssy WPISaNE do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP e ,numerze REGON ...

posiadajgcym nr PESEL......c.coccvvvvvvvccinenecenen zwanym/3 dalej Wykonawcg,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zaméwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. |/PN/181/2019/MD (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

,Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 16".
Czes¢ nr 1 zamowienia:
1) Budowa oswietlenia ul. Wiécznikéw w Gdansku
2) Budowa oswietlenia ul. Olimpijskiej (fragment) w Gdansku

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, ktore okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okre$lonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegétowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robot
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wiasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-



finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

1

2.

publicznych (dalej ,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

§2
Pierwszenstwo dokumentéow

. Tres¢ niniejszej Umowy okreslajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg

nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatagcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa”");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamdwienia (dalej OPZ2),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzeczno$¢ lub rozbieznos,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czes¢.
§3
Wynagrodzenie
. tgczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSi: ......cccceveevvererreeirernnnen. ztotych brutto, stownie
ZHODICI DIUMEED cusiscasinsassismsssmmisinississisiussmmmmmrsammssmsassamsss s s st s et ass e sormens s meseres ' ,
w tym:
— wartos¢ netto o st snenasnnes zt,
— podatek VAT =23% - .ccocevveerrerrcrcreeeeenn, zt.

. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 15
Umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie moégt sie powotywaé¢ na pominiecie lub btgd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -

niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
2



obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajaca z niewykonania czesci robdt,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies$¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metodg
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajacy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztorysow
ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu..

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakonczenia robdt do dnia ........cccevveeereeinncneennnn. r.

2. Termin zakonczenia rob6t, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9 Umowy.
W przypadku, gdy nie nastapi odbior robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwitoce z zakonczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér
robot.

3. Termin okre$lony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzié
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robét, zgodnie
z Zatacznikiem nr 10.1 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ
wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét przez wiodacego inspektora
nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym  robdét.  Wykonawca  bedzie przedktadat  aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem robot.

6. Jezeli w ktdrymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakoriczenia robét
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opoéznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
3



10.

11.

finansowy robét.

§5
Rozliczenie robot

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementdw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robdét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1,21 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejSciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci umowne;.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koricowych Wykonawcy wystawionych po zakornczeniu robét bedgcych przedmiotem
odbioru kohcowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznos$ci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopia faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa. Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ catosci wynagrodzenia w 2020 r.

Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Nalezno$¢ dla zaakceptowanego Podwykonawcy robét budowlanych  lub
zaakceptowanego Dalszego Podwykonawcy robdt budowlanych ptatna bedzie
bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze Ilub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
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10.

11.

przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokédt wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktébrym mowa w 8§ 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzieri zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzier obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wytgczeniem
podwykonawcow, ktérym Zamawiajacy pfaci bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokos$ci. Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W  przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
— nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykres$lenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajacy/ptatnik moze dokonad ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci. W celu realizacji powyzszego uprawnienia Wykonawca /
Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca, ktéremu Zamawiajgcy ptaci bezposrednio,
wskaze na fakturze rowniez numer rachunku bankowego VAT.

12.Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
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wskazane w fakturach musza by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscia gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktoéra ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opdZnienie w zaptacie.

13. Wykonawca os$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarcze;
oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach

powyzszego statusu.
*niepotrzebne skresli¢

§7
Obowiagzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robat,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robét, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do

wtasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore

uniemozliwig prawidtowe wykonanie robo6t, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwlaszcza
prawa budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu

robot uporzadkowanie terenu;

12) wytyczenia robdt budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowej;



13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementow istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

22) dokonywanie préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowag;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robdt
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego;

26) przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umoéw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot;

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pdzniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

4. Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym

w szczegdlnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;
2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét;
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3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robdt;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdét, ich czesci badz
innego majgtku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Iub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkéd i uciagzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspélnie o udzielenie zamdwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktoregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczenn woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
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Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktdra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot;

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartos¢ ukonczonych robot;

4) w inny sposé6b dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie rob6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robét w
nim wystepuje,

2) kosztorys szczeg6towy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogow Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatdéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadédw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom zlozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robét w
nim wystepuje,
2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztoéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
9



uzyskanych we wiasnym zakresie.

§9
Odbiér koncowy

1. W terminie zakonczenia rob6t (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ.

2. Odbidr koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ,

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru
konicowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentagji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usunigcia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usunigcia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru kohcowego i zazadac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarangcji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potrgcenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 130 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
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ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

11.

2

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnibst zabezpieczenie
W WYSOKOSCi v zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamoéwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce roboét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajagcy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczenh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoOwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajagce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyng¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesunag¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonhczenia robdt, okreslonego w 8 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,6 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki;
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2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,6 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,02 %
wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktéorym zgodnie z § 6 ust. 3 umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem  kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z 8 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

0) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy

dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony

drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 250,00
zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do 8 7 ust. 3 pkt 29 umowy;

12) za nieprzedtozenie kosztorysédw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7

3.

4.

umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt.
Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w 8 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;j
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.
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§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot odbioru na okres ............
miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna
wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakos$ci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarangji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecié
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia

wiadomosci o nastepujgcych okolicznos$ciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robdét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okre$lonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreSlonym w umowie lub zwitoki w przedtozeniu kopii tej
umowy lub w przypadku nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajgcego brak
koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie okre$lonym w umowie lub zwtoki w
przedtozeniu takiego dokumentu.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego

dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy,

—_
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za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z 8 6 ust. 3
umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstagpi¢ od
Umowy i usunag¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreSlonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic teren budowy, przekazujac Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wkasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11.Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.
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13.Oprécz sytuacji okreslonych w 8 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP,

przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowieh zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana termindéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegblnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacja techniczng, wiedzg i
sztuka budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdéznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opOznienie, w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

1.4) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub zamdwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie roboét budowlanych, a decyzja,
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zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a je$li takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opéznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajagce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkow tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegélnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzagdzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Ilub materiatowych zwiekszajacych jakose,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamowienia,

C) pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztow wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robét, jak réwniez kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
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przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t warunki terenowe, w szczegdélnosSci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowiern lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowsa,

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenistwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robo6t na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania roboét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowsa, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokoSci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

C) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizija z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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7.

8.

1.

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegbélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze

zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana

sposobu rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajgcy przewiduje roéwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu

realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w 8 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku

zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbétowego sposobu wyliczenia
okreslajacego wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych

mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o

zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo

Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslac¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0s6b reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania

przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;
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2.

6.

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposdb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenistwa i higieny pracy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokos$ci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamoédwienia, ktéra ma byc

wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu

Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej

pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,

dostawy lub ustugi.

Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne

z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac

dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych

Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,

radce prawnego, adwokata Iub osobe/y upowazniona/e do reprezentadji

przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
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2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

10,

1.

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okre$lonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okre$lone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ [ub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcédw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umoéw o podwykonawstwo okre$lonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktébrym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
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12

13.

14.
15.

P

p
2

3

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce nastepujace czynnosci:

1) Wykonanie prac demontazowych i odtworzeniowych;

2) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

3) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

4) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym zrédtem Swiatta;

5) podtgczenia linii kablowych do stupéw os$wietleniowych oraz do istniejgcych
stupdw oswietleniowych;

6) budowa szafki oswietleniowej;

7) zabezpieczenie istniejgcych siedi,

owyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcow, za pomocg ktérych bedzie realizowany

rzedmiot umowy.

. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikow robot.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w

wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
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4. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) odwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODQO") (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy.

§19
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Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

f§ R ——— - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
D)) s 4 5 G 2 3 A i 505405 65 s .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: ........cccovvverinncnccnenninnenne - Upr. bud. Nr
A0 bbb bRt R bR n bt .
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0s0b, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§ 21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarsku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:
Zat.nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzor protokotu wykonanych robot

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzor karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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dotyczy inwestycji pod nazwa:

Zatacznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku w programie ,,Jasniejszy Gdansk”

Edycja 2019

Etap 16 Czes¢ 1

Lp. Wyszczegodlnienie Wartosé
1 2 3
1.0 Budowa oswietlenia ul. Wt6cznikow w Gdansku 2=
1.1 Linia kablowa, uziomy, rury ostonowe
1.2 Stupy i oprawy, osprzet
1.3 Ztagcze kablowe ZK1a 400A
1.4 Rozbidrka i odtworzenia nawierzchni
1.5 Badania i pomiary
16 Zie[er?: zabezpieczenia, wycinki, odtworzenia, w tym
trawnikow
20 Budqwa oswietlenia ul. Olimpijska (fragment) y=
w Gdarsku
2.1 Linia kablowa, uziomy, rury ostonowe
22 Stupy i oprawy, osprzet
2.3 Rozbidrka i odtworzenia nawierzchni
24 Badania i pomiary
25 Zie[erj: zabezpieczenia, wycinki, odtworzenia, w tym
' trawnikow
WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO )
wsawarote
Z= sum podpis wykonawcy
posrednich
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenistwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom srodkow ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikébw w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualnej.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtlug zasad i
postanowien okreslonych we

witasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Robét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegélnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawiera¢ co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych bedg wykonywane prace,
Okre$lenie srodkéw ostroznosci,
instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcoéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgcg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI.
4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikéw swoich
i  PODWYKONAWCOW w  zakresie

bezpieczehAstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie
INWESTY(JI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

odwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujagcy na terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczeg6lnie
niebezpieczne, legitymuja sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczeristwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wtasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYCJI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i



zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

ochrony przeciwpozarowe;j. pracy lub ochrony przeciwpozarowej
8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w zawartych w przepisach ogolnie
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu obowigzujgcych, Dyrekcja = Rozbudowy
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
przez roznych pracodawcéw, bedzie wstrzymania prac prowadzonych na
wspotpracowat terenie INWESTY({l przez pracownika/éw
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i WYKONAWCY lub pracownika/éw
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
przepisami. wymaga formy pisemnej wskazujgcej
9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Ponowne przystagpienie do pracy moze
ochrony przeciwpozarowej bedzie igcznie nastgpic po usunieciu przyczynyi
ze swoimi pracownikami oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
pracownikami PODWYKONAWCOW Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
respektowat uwagi i polecenia inspektorow Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekg;ji wstrzymujacej prace nie zwalnia
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje WYKONAWCY od zaprzestania prac.
sie do wspétdziatania z nimi, w zakresie 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
prewencji wypadkowej oraz pozarowej zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
podczas prac realizowanych na terenie pracy na terenie INWESTYCJl pracownika
INWESTYCJI. WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
10. WYKONAWCA ponosi petna nie przestrzegat przepisbw i zasad
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i przeciwpozarowe;j.
jest  zobowigzany do  umieszczenia 13. Za udokumentowang nienalezytg realizacje
wymogéw  okreslonych w niniejszym UMOWY  przez  WYKONAWCE i/lub
paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
PODWYKONAWCAMI na prace dokumentacja zdjeciowa) polegajgca na
wykonywane na terenie INWESTYC]JI. nieprzestrzeganiu  przepisbw i zasad
11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekg;ji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zapfaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
razgcego naruszania przez pracownikéw taryfikatora.
Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kai‘:‘::v:zi::::o"e
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt
prace na terenie INWESTYCJI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 z jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 z
kamizelki ostrzegawczej badZ hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3| pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
4 Brak tadu i.po[zqdku na stanowiskach pracy zorgani?owanych przez WYKONAWCE w 500 7+
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekompI’etnych, bez ’wymaganych dOpl’JSZCZEﬁ., gznaczeh, atestéyv, certyfikatow, 1000 z}
przegladdw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.




Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujgcej 1000 z+
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.,
Niestosowanie sie pracownika/éw WYKONAWCY Iub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespdt ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 z}
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 7}

terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych.

30




w

Zatgcznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.
~Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 16".
Czes¢ nr 1 zamowienia:

1) Budowa osSwietlenia ul. Wécznikéw w Gdansku
2) Budowa oswietlenia ul. Olimpijskiej (fragment) w Gdarisku

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty

budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materialy oraz Swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr......ccvevninnnncennnn 0|31 EE—— a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamédwienia, w tym Opisem przedmiotu zamdwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robét, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyze;.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od

tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcow i Producentéw Urzgdzen.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzeh w czasie

udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczegdlnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac wszelkie
czynnos$ci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegélnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogdw lub zalecen producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzgdzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koricowego

przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajagcym wykonanie zalegtych robét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia

wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wad ujawnionych w okresie gwarangji

jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
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to rozumiec réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.
4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje diuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub materialy na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakoSci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajagcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw urzgdzen,
podwykonawcéw, dostawcéw.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i urzagdzenia.
Powyzsze nie wytgcza innych uprawniernt Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i techniczne;j.
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§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktére
wady spowodowaly, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Datg, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgdzg stosowny protokét.

§14
1. Strony sporzadza wykaz os6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony s3 zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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I/PN/181/219/MD Zatgcznik nr 9.2 do SIWZ

WzZOR UMOWY

ZAWRIEE W AN s0osi0i0 s niasnssncis s tosnin smmssnsase r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a
R , z siedzibg w . g S SR , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ........c........, kapitat zakiadowy w wysokosci

........................ zt wptacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/a przez:

................................. zamieszkatym/g W i cemeie s, UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
................................. , Z siedzibg Wit ey, UL e, WPISANg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP ..o, , numerze REGON ... ,

pesiadajacym Al PESEL cusssisomsessssesnssss zwanym/g dalej Wykonawca,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych ~ Warunkéw  Zaméwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. [/PN/181/2019/MD (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 16
Czes¢ nr 2. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019
Etap 16 1) Budowa o$wietlenia ul. Zywieckiej (fragment), ul. Ostroroga, ul. Manifestu
Potanieckiego oraz ul. Modrzewskiego (fragment) w Gdansku. 2) Budowa oswietlenia ul.
Ostroroga (fragment) w Gdansku.

2. Przedmiotem umowy w zakresie o$wietlenia ul. Zywieckiej (fragment), ul. Ostroroga, ul.
Manifestu Potanieckiego oraz ul. Modrzewskiego (fragment) w Gdansku jest wykonanie w
trybie ,buduj” przez Wykonawce wszystkich robdt, ktére okazg sie konieczne dla
wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji odbiorowej i
wszelkich dokumentéw wymaganych umowg, przy czym przedmiot umowy jest
podzielny. Szczegbtowy zakres robét zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi
integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét budowlanych
wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie innych robot,



czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz
uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.
2a. Przedmiotem umowy jest rowniez wykonanie w trybie ,projektuj i buduj” budowy

oswietlenia ul. Ostroroga (fragment) w Gdansku poprzez opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej dla realizacji tej budowy, uzyskanie wszelkich koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, zezwolen,
pozwolen, decyzji administracyjnych itp. (dalej ,zezwolen”), wykonanie wszystkich robadt,
ktore okazg sie konieczne dla wykonania zadania okreSlonego w ust. 1, a takze
wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa oraz
petnienie ustug nadzoru autorskiego w okresie realizacji robdét budowlanych na
podstawie opracowanej prez Wykonawce dokumentacji projektowej i w okresie rekojmi i
gwarancji na te roboty, przy czym przedmiot umowy jest podzielny. Szczegbtowy zakres
prac zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy.
Ponadoto, o ile dla wykonania prac projektowych lub robét budowlanych wchodzgcych w
zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub
uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne
zezwolenia wiasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym prac, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tres¢ niniejszej Umowy okreslajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamdwienia (dalej OPZ) i Programem Funkcjonalno-
Uzytkowy (dalej PFU)
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznos¢ lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: ...c.cccovervverernecesinnnens ztotych brutto, stownie
74 10107/ 8 I o U 4 (o DO OO U RO U USRS SOSTRRTOO ,
w tym:

1) wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych (I przedmiot odbioru)
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— wartos$¢ netto et r————————————————.araan—— zt,

— podatek VAT = 23% = cvwmmsmserssismmnsssssion z,
— wartos¢ brutto o e ——————— zt;
2) wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych (Il przedmiot odbioru):
— wartosc¢ netto e zt,
— podatek VAT =23% - .ooeveeeeeereeeeeereeennas zt,
— wartosc brutto B 5558 s zt.

. Powyzsze  wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty i prace niezbedne do nalezytego
oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢
bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5
oraz 8 18 Umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ i
PFU. Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywaé na pominiecie lub btgd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robdt i prac niewykonanych przez
Wykonawce - niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez
Zamawiajgcego zakresu prac lub obnizenia standardu uzytych materiatow. Wykonawca
wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z
niewykonania czesci prac, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czedci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢é metodg
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu iloéci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajacy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw
ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu.

§4
Termin realizacji umowy
1. Termin zakonhczenia przedmiotu umowy:

Lp. Przedmiot zaméwienia Terminy

Kompletna  dokumentacja  projektowa w  tym:
dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na
1. | budowe, a w przypadku Budowy oéwietlenia ul. Ostroroga
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(fragment) w Gdansku zaswiadczeniem o milczacym
zatatwieniu sprawy lub zaswiadczeniem o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie robét w tym
zakresie

2. | Roboty budowlano - montazowe

W okresie realizacji zadania
oraz w okresie gwarangji
jakosci i rekojmi na roboty
budowlane

Nadzér autorski
3. | w zakresie Budowy oswietlenia ul. Ostroroga (fragment) w
Gdansku

2. Termin zakonczenia, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w tym
terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej prace do odbioru Zamawiajgcemu i w
wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér zgodnie z zasadami przewidzianymi w
niniejszej umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér prac z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwiloce z zakohczeniem odpowiednio prac
projektowych lub robét do czasu ponownego zgtoszenia ich do odbioru, jezeli w wyniku
tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego ich odbidr .

3. Termin okre$lony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w 8 18 Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu  harmonogram  rzeczowo-finansowy,  zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10.2 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ
wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wiodgcego inspektora
nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespéjny z faktycznym postepem prac.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep prac, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zosta¢ zachowany termin zakonczenia prac,

2) postep prac pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu prac i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin zakonhczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy.

§5
Odbiér dokumentacji projektowej w zakresie Budowy oswietlenia ul. Ostroroga
(fragment) w Gdansku w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”

1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwo$¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli

postepu prac projektowych.



2. Odbiér dokumentacji projektowej okreslonej nastapi na podstawie protokotéw odbioru.
Zamawiajgcy dopuszcza odbiér dokumentacji odrebnie dla kazdej lokalizacji.

3. Protokot odbioru powinien zawieraé w szczegdlnosci:

1) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowe;j;

2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowe;j;

3) oSwiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢;

4) pisemne oswiadczenie Wykonawcy przenoszgce bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, w tym prawa zalezne, do wykonane;
dokumentacji projektowej;

5) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne oswiadczenie
0 dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do wykonanego
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych powyzej;

6) oSwiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersjg papierowg dokumentacji projektowej;

7) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodnej z wzorem karty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik nr 5a do umowy.

4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg Zamawiajagcemu w formie pisemnej
oraz elektronicznej zgodnie z OPZ i PFU.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan
wykonanych w ramach przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze sprawdzi¢ i zweryfikowac przekazang przez Wykonawce dokumentacje
projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegdélnosci pod wzgledem:

1) kompletnosci,

2) zgodnosci z postanowieniami umowy, wskazédwkami Zamawiajgcego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i standardami projektowania,

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa
zostata przyjeta bez zastrzezen.

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1) podpisac protokét odbioruy,

2) odmowi¢ podpisania protokotu odbioru i wezwaé Wykonawce do usuniecia wad/usterek
lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowe] wyznaczajgc Wykonawcy w
tym celu odpowiedni termin.

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to
podstawg dla Zamawiajagcego do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu
usuniecia rozbieznosci.

9. W przypadku nienaleznego wykonywania umowy, a w szczegdlnosci bezskutecznego
uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad/usterek,
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od
pozostatych uprawnien Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowa.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiajacego

w toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach
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11.

12.

13.

wskazanych przez Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania
projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
usunigcia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w przedstawianych
opracowaniach.

Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytgcza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jego wady/usterki. Odbiér dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie
stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

Dokumentacja projektowa musi spetniac¢ wszelkie wymogi okre$lone w prawie zaméwien
publicznych w zakresie dotyczacym opisywania przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy
nie dopuszcza wskazywania w opracowanej Dokumentacji projektowej znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdinego procesu, ktéry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym
wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest uzasadniony
specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zamdéwienia
za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng
zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrédta lub szczegblnego procesu, ktoéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujgcg koniecznos¢
takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”. W takim przypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest okre$lenie szczegétowych cech iparametréw, ktére
umozliwig dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentéw jako réwnowaznych.

14. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w

dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajace, w szczegblnosci powotac niezaleznego eksperta. W przypadku stwierdzenia
w toku postepowania wyjasniajgcego, ze dokumentacja projektowa ma wady, to
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty postepowania wyjasniajgcego. Wykonawca
pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktére ten ponidst w zwigzku z wadami
dokumentacji odbiorowe;.

§6

Prawa autorskie w zakresie Budowy osSwietlenia ul. Ostroroga (fragment) w Gdansku

1.

2.

w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do
opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu umowy dokumentacji projektowej oraz
innych utworéw.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do nienaruszania praw majgtkowych os6b trzecich oraz do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie
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wolnym od obcigzen prawami tych osob.

. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej (lub
jakiejkolwiek jej czesci) Zamawiajgcemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w § 3 umowy, wszelkie majatkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy wchodzacych w skiad tej
dokumentacji (lub jej czesci) na Zamawiajgcego bez ograniczen co do terytorium, czasu,
liczby egzemplarzy na nastepujacych polach eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektéw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i
rejestrowania postepu realizacji rob6t budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Gdanska oraz uzytek os6b trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego, )

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci materialnych nosnikéw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w
szczegoblnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu
multimedialnego na nos$nikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub udostgpnianie
utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w
szczegblnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci
komputerowej, pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen biorgcych udziat w przekazie
internetowym) oraz umozliwienie powszechnego dostepu do utworu w wybranym
miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie materialnych
no$nikébw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie i przechowywanie czy
elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki sposéb, aby kazdy mogt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostepnianie w sieciach
komputerowych oraz w dowolny inny sposob, roéwniez przy uzyciu siec
telekomunikacyjnych;

7) obroét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzanie do
obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno
w formie materialnych nosnikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

10) powierzenia wykonania robét budowlanych wedtug utworu stanowigcego przedmiot

umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania Srodkéw

finansowych na jego realizacje;



12) udzielenie odrebnego zamoéwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia

koreferatu do opracowan projektowych,

13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.
4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa powyzej,

10.

11.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust.1
umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do
opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie
wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegélnosci adaptacji,
zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie przez
Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i
rozpowszechnianie utworéw zaleznych, o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy

nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia witasnosci nabytych praw autorskich

majgtkowych na inne podmioty w drodze umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
wykonywania praw osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego
imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania w czesci obejmujacej zgode na
zmiany opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz rob6t
budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej umowy.

. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczgcym

nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twoércg lub
wspottwoércy, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.
Niezalezenie od innych postanowien umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby
trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majatkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia na swdj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych
Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przez takimi roszczeniami. W szczegdinosci
zobowigzuje sie wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczacych
sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwroci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego
kwoty odszkodowan i innych naleznosci, w tym kosztéw pomocy prawnej, wynikajacych z
ewentualnych naruszen w/w praw o0sob trzecich w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zadania ich zwrotu.
Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajgcemu Wykonawca zatgczy oswiadczenie
0 potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe lub osobiste
prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom trzecim, w tym w
szczegblnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby wszelkie
takie osoby trzecie niezwlocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty
przystugujace im majagtkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zalezne na
Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity Zamawiajgcemu,
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niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwolen na
korzystanie i rozpowszechnianie majgtkowych praw autorskich, jak i praw osobistych
oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.

12. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, a ktérym przystugujg majgtkowe i osobiste prawa autorskie lub
jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworéw zaleznych, nie bedg podnosi¢ w stosunku
do Zamawiajgcego zadnych roszczeh z tytutu naruszenia ich praw, w szczegdlnosci
roszczen wynikajgcych z dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian,
adaptacji i przerébek dokumentacji.

13. W razie rozwigzania umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo,
bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych z
uzyciem tych opracowan w wybranych przez siebie biurach projektowych.

§7
Nadzér autorski w zakresie Budowy oswietlenia ul. Ostroroga (fragment) w Gdansku
w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”

1. Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 pkt 1 Umowy, do petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robét
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

2. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzér autorski zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowg w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzah zamiennych i réwnowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan powstatych w toku realizacji robét budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedktadanych przez
Wykonawce robét budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan geologicznych podtoza
gruntowego wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robot w trakcie
realizacji rob6t budowlanych oraz ewentualnie odbiegajacych od wynikéw badan
sporzgdzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej niniejszym
zamowieniem;

6) przedktadania Zamawiajagcemu wyjasnien precyzujacych przyczyny wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze kohcowym,

9) analizowania ewentualnych roszczen wykonawcéw robét budowlanych odnoszacych sie
do wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedktadaniem Zamawiajgcemu
swojego stanowiska ze szczegdtowym uzasadnieniem;

10) zatwierdzania projektéw warsztatowych wykonawcy robo6t budowlanych;
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11) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy.

3.

10.

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkow
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi ust. 2 umowy.
Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w
szczegolnosci wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o konieczno$ci osobistego
stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robdét budowlanych, siedzibie
Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

. Nadzér autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji

projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajacego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczagcym podjetych ustalen.

Kazdorazowy pobyt ww. osoby musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru
autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na pi$mie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajacego.

§8
Rozliczenie

. Podstawe rozliczenia wykonanych prac projektowych beda stanowity potwierdzone przez

Zamawiajgcego protokoty odbioru opracowanej dokumentacji projektowe;.

Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robot wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robdt Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wz6r protokotédw zaawansowania wykonanych prac, o ktérych mowa w ust. 2, 3 i 4,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.
Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowne;.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

kocowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu prac bedacych przedmiotem
odbioru koncowego, podpisaniu protokotu odbioru korncowego przez Zamawiajacego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.
Kopie faktur Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.
Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.
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11.

12.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 9 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce musza by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszej Umowy, rozumie sie roboty,
dostawy i ustugi.

§9
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje przedmiotu umowsy.

Zamawiajgcy przewiduje ptatnos¢ catosci wynagrodzenia w 2020 r.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce prace i roboty ptatna bedzie na rachunek
bankowy / rachunki bankowe podane w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Naleznos¢ dla zaakceptowanego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy robét
budowlanych ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy / rachunki
bankowe podane w fakturze lub rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce. Do faktury (rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy
protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac
potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbgdnymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robét,
o ktorym mowa w § 8 ust. 2, 3 i 4 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzieri obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktorzy zawarli przedtozona Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym Zamawiajgcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreélonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.
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10.

11.

12.

13.

1.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:
~ nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
- odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska z siedzibg w Gdansku, 80-
560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktére;
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci z tym zastrzezeniem, ze na fakturze Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca wskaze réwniez rachunek bankowy VAT.
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach musza by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscia
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegdlno$ci Zamawiajgcy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w zaptacie.
Wykonawca os$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.
*niepotrzebne skresli¢

14. Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska w celu
ich sprawdzenia i zaptaty.

§10
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co

do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdinych robét, ktdre
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wtasciwego wykonania i ukonczenia robot oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy

zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére

uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;

2) analizy i weryfikacji PFU, a w razie wykrycia wad, ktére uniemozliwig prawidtowe

wykonanie prac, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego w zakresie Budowy oswietlenia ul. Ostroroga (fragment) w Gdansku
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3) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie Budowy oswietlenia ul.
Ostroroga (fragment) w Gdansku

4) petnienia nadzoru autorskiego w zakresie Budowy os$wietlenia ul. Ostroroga (fragment)
w Gdansku

5) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

6) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

7) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz BHP;

8) stosowania instrukgcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

9) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

10) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

11) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktore sg niezbedne podczas wykonywania robot;

12) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

13) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy;

14) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robét uporzadkowanie terenu;

15) wytyczenia robo6t budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentagji
projektowej;

16) ponoszenia kosztoéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy;

17) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

18) wykonania dokumentacji powykonawczej;

19) wykonania zaleceh pokontrolnych instytucji panstwowych;

20) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustawg o odpadach;

21) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

22) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;

23) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementdw istniejacej infrastruktury;

24) odtworzenia lub przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robdt po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

25) dokonywanie prob i odbioréw rob6t z wudziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

26) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg;

27) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

28) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robdt
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;
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29) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie;

30) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”;

31) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét;

32) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznoci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pdzniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy;

33) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

4. Szczegotowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym

w szczegolnosci OPZ i PFU.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat prace objete niniejszg Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo-
finansowym rob6t budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajace z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w & 17 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw prac, ich czeéci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkdd ma prawo potracic¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
uniknigcia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkdéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji prac Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
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9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia, z ktdérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodgcy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§11
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét;

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos$¢ ukonczonych robot;

4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robét w
nim wystepuje,
2) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogow Naktadoéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
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i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartodci réwnej ofertom zlozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj rob6t w
nim wystepuje,
2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatow (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wtasnym zakresie.

§12
Odbiér koncowy robét budowlanych

1. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ lub PFU.

2. Odbidr koncowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1, w OPZ lub PFU.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru kohcowego bedzie spisany protokét odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioruy, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakorczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:
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1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego i zazgdac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca op6znia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarangcji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie

gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i

urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej roznicy.

§13
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 330 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCi .covevvveiiccicieeceee, zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zaméwienia.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajagcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)
zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

6. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

7. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptynaé wczesniej,
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niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

8. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 6, nie moze uptyna¢ wczesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

9. W przypadku, gdyby termin waznosdci zabezpieczenia miat uptyna¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungc termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

10. Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci  zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

11. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§15
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane beda kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie ktéregokolwiek terminéw zakonczenia prac okreslonych w § 4 ust. 1
Umowy:

a. dla | przedmiotu odbioru - w wysokos$ci 4 % wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1
pkt 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b. dla Il przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust.
1 pkt 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwtoki, liczgc od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajagcego wykonuje prace niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,02 %
wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego;

5) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z &8 9 ust. 3 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;
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7) za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem  kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 21 umowy, Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenistwa pracy

dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony

drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 250,00
zt za kazdy dzier zwtoki w stosunku do § 10 ust. 3 pkt 32 umowy;

12) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 7

3.

4.

umowy, Wykonawca zaptaci kare umownga w wysokosci 5.000,00 zt.
Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskac¢ warto$¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

. £aczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej

umowy nie moze przekroczyc tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§16
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany | przedmiot odbioru od dnia

koncowego odbioru | przedmiotu odbioru do dnia zakonczenia okresu gwarancji dla II
przedmiotu odbioru. Wykonawca udziela gwarancji jako$ na wykonany Il przedmiot
odbioru na okres ... miesiecy, liczac od dnia koricowego odbioru Il przedmiotu odbioru.
W dniu odbioru | przedmiotu odbioru Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wg wzoru
- zatgcznik nr 5a do umowy. W dniu odbioru koricowego Il przedmiotu odbioru
Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wg wzoru - zatgcznik nr 5b do umowy.
Wykonawca udziela na wykonane prace rekojmi w liczbie miesiecy réwnej liczbie
miesigcy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecié
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci
roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia.
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5. Zamawiajagcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne prac
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnier wynikajgcych z gwarancji.

§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa diuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robot w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 21 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajagcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okre$lonym w umowie lub zwtoki w przedtozeniu kopii tej
umowy lub w przypadku nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajgcego brak
koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie okre$lonym w umowie lub zwtoki w
przedtozeniu takiego dokumentu.

2. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 9 ust. 3
umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okre$lonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajacego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
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9.

1

wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce

oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg obowigzki

szczegbtowe:

) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wkasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez

Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,

ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie

materiaty, urzgdzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek

10

11.

12.

13.

1.

1

umowy z Podwykonawca.
. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzier odstapienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonficzenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okre$lonych w niniejszej
Umowie.
Oprécz sytuacji okre$lonych w § 17 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o tych okolicznosciach.

§18
Zmiany postanowien umowy
Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP,
przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
W nastepujgcych okolicznosciach:
) zmiana terminéw wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegblnosci:
a) klesk zywiotowych,
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b) warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztuka budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbiorow;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opézZnienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robo6t przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;

1.5)zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w  szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie roboét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosg;

1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajagce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
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jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;
1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie;
1.8) wynikajaca ze szczegdlnie uzasadnionych trudno$ci w pozyskiwaniu materiatéw wyjsciowych
do projektowania.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci. w
takim wypadku mozliwa jest takze odpowiednia zmiana rozliczania wynagrodzenia.

2) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczeg6lnosci nastepujgcymi okolicznos$ciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania prac poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Iub materiatowych zwiekszajgcych jakos,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zaméwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdt lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych prac pozwalajacej
na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania prac,
jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowienn lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowsg,

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
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gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznos$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

C) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozlicze i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

2. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu sSwiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
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sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana os6b wskazanych w 8 22 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w § 22 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreSlone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

8. Strona wystepujgca 0 zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosSci wynagrodzenia - do przediozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiang postanowieh umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

10.Wszystkie zmiany Umowy z zakresie prac dodatkowych, zamiennych i zaniechanych wykonywane
bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz wymagajg
zawarcia aneksu do Umowy.

11.W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzezeniem ust.
12), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i
zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

3) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w 83 ust. 7, o ile dany rodzaj prac w nim wystepuije,

4) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw Rzeczowych) z

zastosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku irobocizny) nie
wyzszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla regionu pomorskiego.
Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w wielkodciach nie wyzszych niz
Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen materiatow i
sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robdt bedzie okreslony na
podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W przypadku ofert Wykonawca do
rozliczenia koncowego zataczy faktury za ww. materiaty lub ustugi o wartosci réwnej ofertom
ztozonym na etapie sporzgdzania przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie
w przypadku braku takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikagji
zatgczonych ofert i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie. W
przypadku braku mozliwosci przedstawienia ofert wartosci zostang ustalone w trakcie negocjacji
stron Umowy.

12. W przypadku ograniczenia zakresu prac, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona zostanie w
oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy
wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:
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3) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7, o ile dany rodzaj prac w nim wystepuije,

4) kosztorys szczegétowy sporzgdzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw Rzeczowych) z
zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku irobocizny) nie
nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla regionu pomorskiego.
Ceny materiatow (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w wielkosciach nie nizszych niz
$rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen materiatéw i
sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét bedzie okreslony na
podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.
W przypadku braku mozliwosci przedstawienia ofert wartosci zostang ustalone w trakcie
negocjacji stron Umowy.

13

§19
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslac¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem os6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposéb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracer/zatrzymarn z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznos$ci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
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5

6.

4

5.

6.

z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet

kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych nalezno$ci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umdw przedktadanych

Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza,

radce prawnego, adwokata Ilub osobe/y upowazniong/e do reprezentagji

przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

§20
Zasady zawierania umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby

byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktore;

przedmiotem s3g roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu

projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty

budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 19 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tacznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robé6t budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢é wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okre$lone w SIWZ oraz § 19 umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 19 umowy. Brak
Sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.
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7. W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamodwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
podwykonawstwo.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
19 umowy.

Bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, I pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktorg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wyfacza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§21
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na

podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamodwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:
1) Wykonanie prac demontazowych i odtworzeniowych;
2) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;
3) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;
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4) montaz opraw o$wietleniowych z LED’owym zrodtem Swiatta;

5) podtgczenia linii kablowych do stupdéw oswietleniowych oraz do istniejacych
stupow oswietleniowych;

6) budowa szafki oswietleniowej;

7) zabezpieczenie istniejgcych sieci,

Powyzszy wymag dotyczy réwniez podwykonawcow, za pomocg ktorych bedzie realizowany

przedmiot umowy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robot.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego osSwiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODQ") (tj. w szczegdlnosSci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
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lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 15 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§22
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Osoby wskazane przez Zamawiajacego:
1) Na etapie prac projJeKtOWYCH.......ccivrrrnirrrrrs e nns
2) Na etapie robot budowlanych: ... - zwany w
niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem.
3. Osoby skierowane przez Wykonawce do wykonania umowy:
1) Projektant: ..., - upr. bud. Nroe do

§23
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 131 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
oséb, ktérych dane przekaze Zamawiajagcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§24
Postanowienia konncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
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Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarsku.

4. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zatgczniki:
Zat.nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr 3 wzbér protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla umoéw o roboty budowlane

Zat.nr5a  wzor karty gwarancyjnej | przedmiotu odbioru

Zat. Nr 5b  wzér karty gwarancyjnej dla Il przedmiotu odbioru

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zatgcznik nr 2 do, umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdansku w programie ,Jasniejszy Gdansk”
Edycja 2019 Etap 16

Czesc 2
Lp. Wyszczegblnienie Warto$é
1 2 3
Budowa os$wietlenia ul. Zywieckiej (fragment),
1.0 | ul. Ostroroga, ul. Manifestu Potanieckiego
oraz ul. Modrzewskiego (fragment) w Gdarisku
1.1 Demontaze
1.2 Linia kablowa, uziomy, przeciski, rury ostonowe
1.3 Stupy i oprawy, osprzet,
1.4 Rozbidrka i odtworzenia nawierzchni
1.5 Badania i pomiary
1.6 | Wymiana istniejgcego zlacza ZKP i obudowy SOU-065 i ZKP
17 Zielen: zabezpieczenia, przycinka gatezi, odtworzenia, w tym
" | trawnikow
WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO )
wpisac¢ wartos¢
Z= sum podpis wykonawcy

posrednich
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkéw ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikbw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we

wtasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Robét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegélnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawierac co

najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i rodzaju
wykonywanych prac,

1.3.2. Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych bedg wykonywane prace,

1.3.3. Okreslenie 3$rodkéw ostroznosci,
instrukcji i zaleceri bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,

1.3.4. Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

1.3.5. Instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, plan ewakuacji.

1.3.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi
teleadresowymi.

1.3.7. Ocene Ryzyka Zawodowego
dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,

materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.
2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie
wykonywania prac na terenie INWESTYCI
do zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(JI oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzgdzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(]L.
4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikéw swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie
INWESTYCJI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oSwiadcza, Zze  wszyscy
pracownicy  wykonujagcy  na terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczegblnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi

orzeczeniami lekarskimi o} braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi

szkoleniami z zakresu bezpieczeristwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne witasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYC]I.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i



10.

zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcéw, bedzie
wspotpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach

bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe] bedzie tgcznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW

respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje
sie do wspoétdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTY(JI.

WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za  dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogow  okreslonych w niniejszym
paragrafie w umowach zawieranych z
PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie INWESTYC]I.

12.

13.

przepisow i zasad bezpieczenistwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogolnie
obowigzujgcych,  Dyrekcja ~ Rozbudowy
Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos$¢
wstrzymania prac prowadzonych na
terenie INWESTY(Jl przez pracownika/ow
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujgcej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystgpienie do pracy moze
nastapic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujacej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTY(CJl pracownika
WYKONAWCY |lub PODWYKONAWCY, ktéry
nie przestrzegat przepisbw i zasad
bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
przeciwpozarowe;.

Za udokumentowang nienalezytg realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajacg na
nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekgji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdaniska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci ustalonej wedlug ponizszego
razgcego naruszania przez pracownikéw taryfikatora.

Wysokos¢ kary za
L Rodzai . kazde stwierdzone
p. odzaj naruszenia Harmsgis
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualnos¢ badari lekarskich i szkolen bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt
prace na terenie INWESTY(]I.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 z
kamizelki ostrzegawczej bad? hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 z
4 Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 7t
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. £
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatow, 1000 z}

lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

przegladdéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY

37



Wykonywanie prac szczegdinie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez ZespGt ds. 5000 z
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 7}
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/é6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleced wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektorow 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 7}
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z+

terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych.
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Zatgcznik nr 5a do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

~Budowa oswietlenia ulic w programie , Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 16".
Czes$c nr 2 zamowienia:
1)Budowa oswietlenia ul. Zywieckiej (fragment), ul. Ostroroga, ul. Manifestu Potanieckiego
oraz ul. Modrzewskiego (fragment) w Gdansku
2)Budowa oswietlenia ul. Ostroroga (fragment) w Gdaninsku w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”

81

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowa w ramach
Budowy oswietlenia ul. Ostroroga (fragment) w Gdansku w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”
opracowang w ramach UMOWY NI ......cccecveveereeeeereseereseenennen. 2dnia .o (dalej: umowa) a
takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy zostata wykonana z
najwyzszg starannoscig, zgodnie z umowa, specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia
publicziiege Z dila casusmmsmssmmmmain r. sygn. akt I1/PN/181/2019/MD (dalej SIWZ) wraz z
zatgcznikami, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady i usterki dokumentacji
projektowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw
Wykonawcy okreélonych powyzej i zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad i usterek
dokumentacji projektowej na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjne;..

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonang dokumentacje
projektowg niezaleznie od tego czy wykonat ja sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres umowy niezaleznie od
odpowiedzialnosci Podwykonawcow,

4. Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru dokumentacji projektowej i konczy sie z uptywem okresu rekojmi dla robét
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez wykonawcéw robdt
budowlanych.

§2
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wszelkich wad i
usterek dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Z tytutu usuniecia
wad i usterek Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia
wad i usterek powotujgc sie na nadmierne koszty i trudnosci.

§3
1. Za wade/usterke Strony uznajg w szczegdlnosci:
1) jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujgce niemoznoé¢é
uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu umowy
2) niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w umowie oraz SIWZ wraz z
zatgcznikami

3) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy.

4) obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,

5) sytuacje w ktérej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich,
6) nieprawidtowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowe;j
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§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady i usterki, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakoéci ma obowigzek
usungc¢ réwniez wady i usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na piémie.

§6
W przypadku odmowy usuniecia lub nieusuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad i usterek
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

87
Usunigcie wady i usterki powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§8
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac¢ sie usuniecia szkéd, ktére

powstaty w wyniku ujawnionych wad i usterek, a takze szk6d powstatych w trakcie usuwania wad lub
usterek.

WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 5b do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
~Budowa o$wietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdarnsk” - edycja 2019 Etap 16".
Czes¢ nr 2 zamowienia:
1)Budowa oswietlenia ul. Zywieckiej (fragment), ul. Ostroroga, ul. Manifestu
Potanieckiego oraz ul. Modrzewskiego (fragment) w Gdarnsku
2)Budowa oswietlenia ul. Ostroroga (fragment) w Gdarisku w trybie ,,zaprojektu;j i
wybuduj”

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UmOwy Nr .........cceeeeeeeevereeeeeerenene. Z N8 coemmasmanss a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zamdwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robét, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreélonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcow i Producentéw Urzadzen.

. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegélnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegélnoéci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogéw lub zaleceri producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koricowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejq roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych robét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
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jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji jakoéci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzer lub materiatéw, z
ktorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuije sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub materiaty na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw  urzadzer,
podwykonawcéw, dostawcdw.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o zlozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i urzadzenia.
Powyzsze nie wytgcza innych uprawniert Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji jakoéci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
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moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i techniczne;j.

§11
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkéd, ktére
wady spowodowaty, a takze szkdéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokét.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowa¢ sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej bgdz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zat. 10.1 do SIWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy inwestycji pod nazwa;
Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku w programie ,,Ja$niejszy

Etap XVI
Czescé 1
)/ Al g WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA
/ ‘L/ ‘L/Z @ [/;7// KOLEJNE MIESIACE REALIZACJI
& J P .
Lp. v yszczegdinienie Wartos¢ miesigc / rok | miesigc / rok | miesigc / rok
....... ! e D |
1 2 3. 4

Budowa oswietlenia ul. Zywieckiej
(fragment), ul. Ostroroga, ul.

1.0 Manifestu Potanieckiego oraz ul.
Modrzewskiego (fragment) w
Gdansku

Budowa oswietlenia ul.
20 Olimpijska (fragment) w

Gdansku
WARTOSC NETTO zhgr z1,00gr z,00gr zhar
VAT 23% zhgr ztgr zhgr ztgr
WARTOSC BRUTTO zhgr ztgr zhgr ztgr
Uwagi |
1. Wybrany wykonawca sporzadzi harmonogram
s s i vy podpis wykonawcy
2. W miesigeach nalezy wpisaé planowane

kwoty przerobow




Harmonogram rzeczowo-finansowy

dotyczy inwestycji pod nazwa;
Budowa o$wietlenia ulic w Gdarnisku w programie ,,Ja$niejszy

Zat. nr 10.2 do SIWZ

Etap XVI
Czes¢ 2
/’_'n Vo - VWARTOUSCIRUBUT RUZPTSANE NA
/ Uﬂﬁ@ =7/ KOLE.NE MIESIACE REALIZAC.
Lp.” ~= L/\Myszczeg()lnienie Wartos¢ | miesiac / rok | miesigc / rok | miesiac / rok
....... Do | e | 1,
1. 2. 3 4,
Budowa oswietlenia ul.
Zywieckiej (fragment), ul.
10 Ostroroga, ul. Manifestu
' Potanieckiego oraz ul.
Modrzewskiego (fragment) w
Gdansku
WARTOSC NETTO Zgr 24,00gr | zt,00gr zt,gr
VAT 23 % zhar zhgr zhar zhar
WARTOSC BRUTTO zhgr zhgr zhar zhgr
Uwagi !
1. Wybrany wykonawca sporzadzi harmonogram
zma}emnawszysme mleslqce reahzaql ...................
podpis wykonawcy

2. W miesigcach naley wpisaé planowane
kwoty przerobow



