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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
o wartosci nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych
réwnowartosci kwoty 5 548 000 euro

~Przebudowa pomieszczeih Domu Pomocy Spotecznej w Gdansku,
ul. Polanki 121 - etap II”

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 07.11.20109r.
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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW2)

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
o wartosci nieprzekraczajgcej wyrazonej w ztotych
réownowartosci kwoty 5 548 000 euro

~Przebudowa pomieszczerh Domu Pomocy Spotecznej w Gdarisku,
ul. Polanki 121 - etap II”

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 08.11.20109r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajagca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

tel. (58) 320-51-00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), zwane] dalej
Lustawg”.

Opis przedmiotu zamdéwienia.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa pomieszczen w Domu Pomocy
Spotecznej w Gdansku, ul. Polanki 121 - w osiach 0 - 5 etap Il i | wraz z
zagospodarowaniem terenu.

2. Zakres rzeczowy zaméwienia.

Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane, sanitarne, elektryczne,
teletechniczne zwigzane z:

a) wykonaniem przebudowy pomieszczen zgodnie z projektem i uwagami
podanymi ponizej,

b) wykonaniem szybu windowego towarowego wewnetrznego wraz z
dokumentacjg warsztatowg i odbiorowg Urzedu Dozoru Technicznego,

c) dostawg i montazem dzwigu towarowego wraz z dokumentacja
warsztatowg i odbiorowg Urzedu Dozoru Technicznego;

d) dostawg i montazem okien oddymiajgcych w osiach 5-6 o powierzchni
oddymiania 105x105cm - 1 szt. oraz 120x120cm - 1szt. wraz z
sitownikami i podtgczeniem do systemu oddymiania i SSP;

e) wykonaniem instalacji elektrycznych m. innymi: oswietlenia podstawowego,
awaryjnego; gniazd wtykowych, przebudowa rozdzielnic, zasilania urzadzen
technologicznych, instalacji piorunochronnej -odgromowej;

f) wykonaniem instalacji teletechnicznych w tym: sygnalizacji pozarowe;j;
sterowania oddymianiem; przyzywowej; telefonicznej; internetowe;j;
telewizyjnej; telewizji przemystowej; antywtamaniowe;.

g) wykonaniem, montazem i uruchomieniem kontroli dostepu wraz z
podtgczeniem do SSP, drzwi zamykajacych klatki schodowe oraz wszystkie
prowadzgce na zewnatrz budynku,

h) przebudowg wewnetrznej instalacji wod-kan., gazowej, centralnego
ogrzewania,

i) wykonaniem instalacji hydrantowej,

j) wykonaniem odwodnienia liniowego na dtugosci ok. 55mb wraz z
podtgczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz rozebraniem i
naprawg nawierzchni z kostki betonowej,

k) wykonaniem i montazem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
i grawitacyjnej,
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1)

wykonaniem wentylacji mechanicznej wyciggowe] za pomoc3
wentylatoréw dwubiegowych z klapg zwrotng z instalacjg elektryczng i
niezbednym sterowaniem we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych
i przylegtych sanitariatach oraz pozostatych pomieszczeniach nie objetych
wentylacjg mechaniczng. Zastosowac wentylatory o cichej pracy zakres
gtosnosci max 40 dBa,

m) wykonaniem wszystkich niezbednych robét i instalacji umozliwiajgcych

O 3
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wiasciwe funkcjonowanie wszystkich systeméw i instalacji w catym
budynku,

ociepleniem Scian zewnetrznych budynku z kolorystykg elewacji,
nasadzeniem zieleni zgodnie z projektem gospodarki zielenig,

budowa wewnetrznej drogi pozarowej na terenie DPS;

wymiang zadaszenia wiaty Smietnikowe;j.

UWAGA'!

1) Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona dla catego projektu.

2)

3)
4)

5)

b)

c)

d)

e)

g)

Z zakresu okreslonego w dokumentacji:

a) w ramach elewacji rezygnuje sie z wykonania oktadziny z ptytek
klinkierowych i wprowadza sie zamiennie wyprawe elewacyjng
tych powierzchni,

b) wprowadza sie zamiane systemu sptukiwania misek ustepowych z
systemu bezposredniego, bezszumowego na system dolnoptuk na
stelazu,

Okna otwierane w czesSci gornej nalezy wyposazy¢ w system

prowadnic umozliwiajacy ich otwieranie z poziomu parapetu.

Brodziki w pomieszczeniach sanitarnych zainstalowaé jako bez

progowe, umozliwiajgce wjazd wézkéw inwalidzkich.

Dodatkowo w ofercie nalezy uwzglednic:

Wykonanie promenady tgczacej budynek z parkiem od strony lasu

zgodnie z zal. nr 13.15,

Doposazenie pokoi dwuosobowych w parawany skiadane w ilosci

Oszt.,

Dostawe, demontaz i uruchomienie 5 czujek termicznych instalacji

p.poz. w pomieszczeniach kuchennych wraz z prébami i testami

system SSP. Poza tym, opinie rzeczoznawczy p.poz. w zakresie SSP
nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Dostawe i montaz mobilnych scianek dziatowych szklanych ze szkia

bezpiecznego o wymiarach 3,0m x 2,5m oddzielajgcych oranzerie, od

pozostatej czesci jadalni - 4 szt.

Pochwyty na korytarzach miedzy osiami 5-9 budynku o tjcznej

diugosci 48,2m,

Wykonanie prawidiowej wentylacji pomieszczen magazynowych w

osiach 5-6 po przez udrazenie i oczyszczenie 3 kanatéw,

Odbicie wszystkich tynkow,
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h) Mobilne Scianki dzialowe w kondygnacji IV wykonane ze szkta
matowego bezpiecznego, z jednej strony montowane do S$ciany,
natomiast druga strona montowana do kétkach,

i) Drzwi wyposazone w system MASTERKEY oraz w ochronne panele ze
stali nierdzewnej, zgodnie z tymi, ktére byly montowane w
poprzednich etapach,

j) Montaz ochronnych naroznikéw przy otworach drzwiowych w ilosci
43szt. o wysokosci 1,0m.

k) Wyposazenie pomieszczenia nr 1.16 w kabine dla palaczy mogaca
pomiesci¢ 2 osoby zgodnie z projektem technologicznym,

) Wklatce schodowej KL.2 / w osiach 5-6 / nalezy wykonac¢ instalacje c.o.
poprzez wiaczenie do pionu c.0. oznaczonego w projekcie ,,nr 48" po
jednym grzejniku 700x500x11/ diugos¢ x wysoko$¢/ na kazdej
kondygnacji / tacznie 5szt. / na wysokosci ok. 1,90m, lub wiaczenie do
pionu nr 005 i montaz nad spocznikiem na wysokosci 1,90m.

m) Zastosowanie materiatow wykonczeniowych zgodnie z zapisami
znajdujagcymi sie w projekcie i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem w
zakresie kolorystyki.

3. Szczegbtowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji zostaty okre$lone
w Opisie przedmiotu zamodwienia, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ.
Pozostate warunki realizacji zamowienia zostaty okreslone we Wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

4. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamowienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV).

Gtowny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.23.24.60-4 Roboty sanitarne

Iv. Termin wykonania zamodwienia.

Termin wykonania zamdwienia : 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
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Warunki udziatu w postepowaniu.

1.

Sytuacja finansowa.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy posiadajg srodki
finansowe w banku lub spoétdzielczej kasie oszczednosSciowo - kredytowej lub
zdolnos¢ kredytowg w wysokosci co najmniej 400 000 zt.

Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa.

1)

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie wczesniej
niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli
co najmniej dwa zamowienia, z ktérych kazde obejmowato swoim zakresem
roboty budowlane w ramach budynkéw lub przy ich budowie lub
przebudowie, o wartosci jednostkowej kazdego z zaméwien réwnej lub
wyzszej niz 3 000 000 zt brutto.

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy skierujg do
jego realizacji:

a) kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia  budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej;

b) kierownika robot posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

c) kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) kierownika robét posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych;

e) kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Kierownik budowy i kierownicy robo6t powinni posiadal uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga rowniez
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wykonywac¢ osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okredlonych w przepisach odrebnych. Regulacje
odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

VI. Podstawy wykluczenia.

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawcéw
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

VIL Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oswiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

— do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert
os$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu.

B. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja I1l.4 ogtoszenia o zamdwieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

1) zaswiadczenia  wiasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym
w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegoélnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

2) zaswiadczenia wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczeh Spotecznych Iub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat

6
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tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 .
o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pézn. zm).

2. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1
ppkt 1)-3) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkdéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo Zze zawart porozumienie z wasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

4. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje
sie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis
pkt 3 stosuje sie.

5. Zamawiajgcy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w pkt 1.
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C.

Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja 111.5.1 ogtoszenia o zamdwieniu).

1.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajgcy 2z3da
nastepujacych dokumentow:

— informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowe;
potwierdzajgcej wysoko$¢ posiadanych S$rodkéw finansowych lub
zdolnos$¢ kredytowg wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekcji 111.1.2)
ogtoszenia o zamdwieniu, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc
przed uptywem terminu sktadania ofert.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowe;j
zamawiajgcy zada nastepujacych dokumentéw:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt
2 SIWZ i sekgcji 111.1.3) ogtoszenia o zamodwieniu, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaly wykonane, z zatgczeniem dowodow
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw -
inne dokumenty;

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego, w szczegbdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 2 SIWZ i sekcji 111.1.3)
ogtoszenia o zamdwieniu, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
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D.

Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zamoéwieniu):

1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia; 2) firm oraz adresow
wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem osSwiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzienh
ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamoéwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim
stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow,
musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga polegac na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.
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7.

10.

11.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia

przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec

tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca

w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe |ub
sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 3.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,
zamawiajgcy zgda ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére okreslajg w
szczegblnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasob6éw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakresiokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
W postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu
o niepodleganiu  wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu
W postepowaniu.

W przypadku wspdélnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow,
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy zwykonawcow  wykazuje  spetnianie  warunkéw  udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10 -
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12. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentow

13,

14.

15.

16.

17.

18.

dotyczgcych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajgcy sposob
potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w
postepowaniu.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11 3
ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego wykonawcy Iub moze je wuzyska¢ za pomocg bezptatnych
i ogbélnodostepnych baz danych, w szczeg6lnosci rejestrow publicznych
W rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. 22019 r. poz. 700 z p6zn.
zm.) oraz ustawy z dnia 25 lutego z 2016 r. o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 1243 z pd6zn. zm.).
W przypadku nie przedtozenia przez wykonawce osSwiadczen lub
dokumentéw, ktéore zamawiajacy moze uzyska¢ za pomocg bezptatnych
i ogbélnodostepnych baz danych wykonawca oswiadcza, ze ww.
oswiadczenia lub dokumenty w bezptatnych i ogélnodostepnych bazach
danych sg aktualne.

Oswiadczenia, o ktéorych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia i ogtoszeniu o zaméwieniu dotyczgce wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia iogtoszeniu o zamoOwieniu, potwierdzajgce spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne
niz o$wiadczenia, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z
nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje poprzez opatrzenie
kopii dokumentu lub kopii os$wiadczenia, sporzadzonych w postaci
papierowej, witasnorecznym podpisem. Poswiadczenie za zgodnos¢ z
oryginatem elektronicznej kopii dokumentu nastepuje przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

11
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19. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okre$leniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

20. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ woryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

21. W przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajgcy
przeliczy te kwoty na ztote polskie wedtug sredniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogtoszenia o
zamoéwieniu  w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w dniu
zamieszczenia ogtoszenia o0 zamowieniu w Biuletynie Zamowien
Publicznych Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o Srednim
kursie walut, zamawiajgcy dokona odpowiednich przeliczen wedtug
Sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktorym Narodowy Bank
Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania sie¢ zamawiajgcego z wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie os6b
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1.
2

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z p6zn. zm.), osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $Srodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z pézn. zm.).

Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca. Nie dopuszcza sie
sktadania ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdanisk, Il pietro, kancelaria pok. 203.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska:

12
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— Andrzej Polak - Zesp6t ds. Zadan Modernizacyjnych, Remontowych
i Awarii, tel. (58) 722 89 23;
— Katarzyna Wyka - Biuro Zaméwien Publicznych, tel. (58) 320 51 08.

Wymagania dotyczace wadium.

1.
2.
3.

Zamawiajacy zagda od wykonawcow wniesienia wadium w wysoko$ci 85 000 zt.
Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poregczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agengiji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdarnska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PN/202/2019/KW.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposéb, ktéry pozwoli na jego pdzniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium -,Przebudowa pomieszczeri Domu Pomocy Spofecznej w
Gdarisku, ul. Polanki 121 - etap II”, nr referencyjny I/PN/202/2019/KW.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium
w przypadkach okreSlonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Poreczenia i gwarancje
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania oferty, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.
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Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze bedg one zawieraC wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oferte w dwoch zaklejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisane] w sposOb nastepujgcy: Oferta -,Przebudowa
pomieszczeri Domu Pomocy Spotecznej w Gdansku, ul. Polanki 121 - etap II”;

2) wewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujgcy: Oferta -,Przebudowa
pomieszczert Domu Pomocy Spotecznej w Gdarisku, ul. Polanki 121 - etap II" oraz
nazwa i adres wykonawcy.

Miejsce oraz termin skltadania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), Il pietro, kancelaria pokoj
nr 203, w terminie do dnia: & f..41....2019r. do godziny 00

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pletro sala
konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: AEMo 2019r. ogodzmle ....... 40

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamowienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny
z zastosowaniem upustu.

Cene oferty nalezy podac¢ w ztotych polskich z uwzglednieniem odpowiedniej
stawki podatku VAT, zgodnej z tabelg elementoéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcej zatgcznik nr 2 do wzoru umowy, ktéra to stanowi zatgcznik nr 9 do
SIWZ.

Opis kryteridw, ktérymi zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

1

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:
1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%

14
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2.

Sposbb przyznawania punktéw:
1) Cena

gdzie:

C  -liczba punktow oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajgcych ocenie
ofert.

Cbad - Cena (brutto) oferty badane;j.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

PgWhbad
Pgw = --—--memee- x 40
24
gdzie:
Pgw - liczba punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie

minimalnego okresu gwarancji jakosci.
Pgwead - liczba miesiecy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jaka przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badanej.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg tgczng
liczbe punktéw w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

Minimalny okres gwarancji jako$ci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce
okresu gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej oferty
w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci”
przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwbad = 24 miesigce.

Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci otrzyma
0 (zero) punktéw. Wykonawca, ktory przedtuzy minimalny okres gwarandji
jakosci o 24 miesigce lub diuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktow.

Obliczenia dokonywane beda z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone w
petnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgcznik nr
1 do SIWZ.
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Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

1. Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 9 do SIWZ.

3. Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamoéwienia), zamawiajgcy moze zgdac dostarczenia, przed zawarciem umowy
0 udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego, umowy regulujgce;
wspotprace tych wykonawcéw.

4. Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajgcg taczng cene ryczattowg wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przedtozy¢ zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy
robot, zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami zamawiajacego
zawartymi w SIWZ wraz z pozostatymi zatgcznikami. Wykonawca w
przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskal zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodacego inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach
okreslonych w SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 9 do
SIWZ.

2. Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 wnosi sie najpdzniej w dacie zawarcia umowy,
przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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3.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 87 1240 1268 1111 0010 3860 7445.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajgcego, wiasciwie
podpisane, zawierajgce oswiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat umowe badz nie wykonat lub nienalezycie
wykonat umowe w okresie rekojmi. Zamawiajgcy nie dopuszcza zgdania przez
wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentow, warunkujgcych
zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w pkt 1 stuzy do pokrycia roszczenh
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia.

Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi podlega¢ prawu
polskiemu, a w sporach z poreczeh lub gwarancji wytgcznie wtasciwy musi by¢
Sad Powszechny siedziby zamawiajgcego.

Wz6r umowy.

Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okre$lone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamodwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisOw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikadji
istotnych warunkéw zamowienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Srodkami ochrony prawnej sa:

— odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia konicowe.

1.
2.
3.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajgcy nie przewiduje zamodwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
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4,

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1)

2)

5)

6)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okreslony zakres
robot, ktére wykonawca bedzie wykonywat wtasnymi sitami lub za pomocg
podwykonawcow. Na zgdanie zamawiajgcego, wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub oswiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i osd6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamébwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub osSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce Ilub zrezygnowad¢ z powierzenia wykonania czesci
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zamoOwienia podwykonawcy.
7) Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

8) Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Iub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej
zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

10) Termin  zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej zazgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (aneksow), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (aneksoéw), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie to nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne z
warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

14) Pozostate wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu
zostaty okreslone we wzorze umowy stanowigcym Zatgcznik nr 9 do SIWZ.

8. Zgodniezart. 13 ust. 1i2rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
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rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
»,RODQ", Zamawiajacy informuje, ze:

1)

4)

6)

administratorem danych osobowych, ktére moga zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: iod.drmg@gdansk.gda.pl
+48 58 550 75 23;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bi c RODO
w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz.U.z 2019r., poz. 1843 ze zm; dalej jako: ustawa);

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamowienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajgcych z niej
roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy;

dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na
podstawie przepiséw prawa z wyjagtkiem podmiotéw Swiadczacych na rzecz
administratora danych czynnosci zwigzane z biezgcg obstugg jego
dziatalnosci np. ustugi ksiegowe, ustugi informatyczne itp.;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposbb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

- na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikow,
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— na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

10) osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu

w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych

osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zatgczniki.

Zat. nr1 Wz6r oferty.

Zat.nr2  Wzér odwiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Zat.nr3  Wzér wykazu robét budowlanych.

Zat.nr4  Wzér wykazu oséb.

Zat.nr5  Wzér oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkdw i optat
lokalnych.

Zat.nr6  Wzor odwiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowe;.

Zat.nr7  Wzér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia.

Zat.nr8  Opis przedmiotu zamowienia wraz z zatgcznikami.

Zat. nr9  Wzér umowy.

Zat.nr 10 Wzdr harmonogramu rzeczowo - finansowego robét.

Zatwierdzif ......., /4

'(é‘édpis Dyrektira)
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Adres poczty elektronicznej

(wykonawcOw wspolnie UbIEajaCcyCh SI® | oo s *

0 udzielenie zamdwienia)

Adres pocztowy do KOrespondencji = | i 2

NURBFEBIEIORNEE =~ | sassmssscsssmssnessmesniesmisess s e e S O SRS SR *
*

Wykonaweca zgodnie z ustawg z dnia

06 marca 2019 r. prawo przedsiebiorcow
(Dz.U.z 2019 r. poz. 1292 z pé7Zn. zm.) jest:

mikroprzedsiebiorca

$rednim przedsigbiorcg
pozostali przedsiebiorcy

L]
1 matym przedsiebiorcg
[
L

Przedmiot zamodwienia

~Przebudowa pomieszczefh Domu Pomocy Spotecznej
w Gdarnisku, ul. Polanki 121 - etap I1I”

W odpowiedzi na ogloszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia

na nastepujgcych warunkach:

o ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw

1

Cena ofertowa 0gOeM: | e * zt brutto
2 Termin wykonania zamoéwienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od daty odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu I
4 et e | s * miesiecy

gwarancji jakosci o
5 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zamowienia, ktérych

wykonanie wykonawca zamierza

*

6 powierzy¢ podwykonawcom oraz

Uwagal!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.
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10.

11

12.

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okre$lone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczesnie oswiadczam, ze wypetnitem cigzagce na mnie
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i
realizacji umowy z zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig
obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wlasnym oraz w
imieniu Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskali§my konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

. Oswiadczamy, ze jeste$Smy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych

warunkéw zamowienia.
Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we witasciwe pole):

[ wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

L1 wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towardéw/ustug:

Warto$¢ towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcdw, ktérych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewngqtrzwspdélnotowego nabycia towardw,

- importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.
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Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), pod nazwa:

~Przebudowa pomieszczern Domu Pomocy Spotecznej w Gdansku, ul. Polanki 121 - etap 1I”

Oswiadczam, Zze w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwagal

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, jak nizej:

oSwiadczam, ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podlegajg
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na
ich zasoby, wskazane przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamdwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia:

) TP (nazwa i adres podmiotu)

2) - somsossonveres s nuenT SR R SR e R SR S A SIS TS R (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Czy zamowienie
obejmowato

_ Podmiot,
swoim zakresem na rzecz
Rodzaj robét roboty Wartos$¢ Data - :
N i Miejsce ktorego
Lp. (wykonany zakres budowlane w zamowienia wykonania .
. . wykonania robota
rzeczowy) ramach bruttow zt | (zakonczenia) sostala
budynkow lub

wykonana

przy ich budowie
lub przebudowie?

1 TAK*/NIE*
2 TAK*/NIE*
TAK*/NIE*

(*) niepotrzebne skresli¢

W zatgczeniu dowody okreslajgce czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostaty wykonane
nalezycie, w szczeg6lnosci informacje o tym czy roboty te zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamdwienia)

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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WYKAZ 0SOB,

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zakres . .
L Imie i nazwisko konywanych Uprawnienia Iforiac & PRARCING 45
P- . Wyczyrméc)i/ P dysponowania osobg
Samodzielnie na podstawie:
*
(nalezy wskaza¢ rodzaj
I mowy np. ao
Uprawnienia budowlane do . OdWy kc?n:vn\:s(zzvvo
Kierownik kierowania robotami P wy. "
1. : 5 - umowa cywilno-prawna itp.)
budowy budowlanymi w specjalnosci /
konstr jno- wlanej . .
ukeyjno-budo ) osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Upredrienia budewlnads | e s s -
kierowania robotami RElsRERIEaC Motk
; . - mowy np. umo
budowlanymi w specjalnosci . OdWy ksnawstxz ©
Kierownik instalacyjnej w zakresie sieci, P wy. L
2. . . o . umowa cywilno-prawna itp.)
robét instalacji i urzadzen /
cieplnych, wentylacyjnych, ; .
gazpow{/ch wor(]jtgcai;?ov)\//ych osoba zostanie udostepniona
i kanalizaclyjnych przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
p
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do (nalezy wskazad rodzaj
kierowania robotami umowy np. umowa o
— budowlanymi w specjalnosci podwykonawstwo,

3. robbt instalacyjnej w zakresie sieci, | umowa cywilno-prawna itp.)
instalacji i urzadzen /
elektrycznych osoba zostanie udostepniona
i elektroenergetycznych przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do (Eirlwzzy W;kaiig‘?vzzjj
kierowania robotami o dwy ksr'wawstwo
Kierownik budowlanymi w specjalnosci PO L

4, . . T S umowa cywilno-prawna itp.)

robét instalacyjnej w zakresie sieci, /

instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢
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Kierownik
robét

Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

Samodezielnie na podstawie:
(nalezy wskazad rodzaj
umowy np. umowa o
podwykonawstwo,
umowa cywilno-prawna itp.)
/
osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia)

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM

PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien

publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), pod nazwa:

~Przebudowa pomieszczern Domu Pomocy Spotecznej w Gdansku, ul. Polanki 121 - etap II”

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z p6zn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajacego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowienh
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843 z p6Zn. zm.), pod nazwa:

~Przebudowa pomieszczen Domu Pomocy Spotecznej w Gdansku, ul. Polanki 121 - etap II”

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktéry/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwa
i adres wykonawcy/wykonawcéw):
1 OO —

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktéry/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy
i adresy wykonawcéw):

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*

(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze zlozyc
wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z pézn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis

30



I/PN/168/2019/KW

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZY(CJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA
Uwaga!
Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdlnosci:
1. Zobowiqgzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktdre okreslajq w szczegdlnosci:
—  zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
— sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;
—  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnosciach ktdérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczq.

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wlasciciel, prezes zarzqdu,
czlonek zarzqdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamdwienia:

»~Przebudowa pomieszczerh Domu Pomocy Spotecznej w Gdarnsku, ul. Polanki 121 -
etap II”

(nazwa zamoéwienia)
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Oswiadczam, iz

1)

Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Spos6b wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:

Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

......................................................................................................................................................

Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem sSwiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobow odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie

z

ww. wykonawca. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa jezeli nieudostepnienie

przedmiotowych zasobdw nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

.................................................................................

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~Przebudowa pomieszczenn Domu Pomocy Spoteczne w Gdarnsku, ul. Polanki 121 -etap 11"

Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana rowniez DRMG.

Tryb udzielenia zamoéwienia
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z pézn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg”.

Opis przedmiotu zamoéwienia
1) Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa pomieszczehh w Domu Pomocy Spotecznej
w Gdansku, ul. Polanki 121 - w osiach 0 - 5 etap Il i | wraz z zagospodarowaniem terenu.
2) Zakres rzeczowy zamdéwienia.
Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane, sanitarne, elektryczne,
teletechniczne zwigzane z:

a) wykonaniem przebudowy pomieszczen zgodnie z projektem i uwagami podanymi
ponizej,

b) wykonaniem szybu windowego towarowego wewnetrznego wraz z
dokumentacjg warsztatowg i odbiorowa Urzedu Dozoru Technicznego,

c) dostawg i montazem dZwigu towarowego wraz z dokumentacjg warsztatows i
odbiorowg Urzedu Dozoru Technicznego;

d) dostawg i montazem okien oddymiajgcych w osiach 5-6 o powierzchni oddymiania
105x105cm - 1 szt. oraz 120x120cm - 1szt. wraz z sitownikami i podtgczeniem do
systemu oddymiania i SSP

e) wykonaniem instalacji elektrycznych m. innymi: os$wietlenia podstawowego,
awaryjnego; gniazd wtykowych, przebudowa rozdzielnic, zasilania urzgdzen
technologicznych, instalacji piorunochronnej -odgromowej;

f) wykonaniem instalacji teletechnicznych w tym: sygnalizacji pozarowej; sterowania
oddymianiem; przyzywowej; telefonicznej; internetowej; telewizyjnej; telewizji
przemystowej; antywtamaniowe;.

g) wykonaniem, montazem i uruchomieniem kontroli dostepu wraz z podtgczeniem do
SSP, drzwi zamykajgcych klatki schodowe oraz wszystkie prowadzgce na zewnatrz
budynku,

h) przebudowa wewnetrznej instalacji wod-kan. gazowej, centralnego ogrzewania,

i) wykonaniem instalacji hydrantowej,

j) wykonaniem odwodnienia liniowego na dtugosci ok. 55mb wraz z podtgczeniem
do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz rozebraniem i naprawg nawierzchni z
kostki betonowej,

k) wykonaniem i montazem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i
grawitacyjnej,

) wykonaniem wentylacji mechanicznej wyciggowej za pomocg wentylatorow
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UWAGA !

dwubiegowych z klapg zwrotng z instalacjg elektryczng i niezbednym sterowaniem
we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i przylegtych sanitariatach oraz
pozostatych pomieszczeniach nie objetych wentylacja mechaniczng. Zastosowac
wentylatory o cichej pracy zakres gtosnosci max 40 dBa,

m) wykonaniem wszystkich niezbednych roboét i instalacji umozliwiajgcych wtasciwe
funkcjonowanie wszystkich systeméw i instalacji w catym budynku,

n) ociepleniem $cian zewnetrznych budynku z kolorystyka elewacji,
0) nasadzeniem zieleni zgodnie z projektem gospodarki zielenig,

p) budowg wewnetrznej drogi pozarowej na terenie DPS;

g) wymiang zadaszenia wiaty Smietnikowej.

1. Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona dla catego projektu.
Z zakresu okreslonego w dokumentacji:

2.

a)

b)

w ramach elewacji rezygnuje sie z wykonania oktadziny z ptytek klinkierowych i wprowadza
sie zamiennie wyprawe elewacyjng tych powierzchni,

wprowadza sie zamiane systemu sptukiwania misek ustepowych z systemu bezposredniego,
bezszumowego na system dolnoptuk na stelazu,

. Okna otwierane w czeéci gérnej nalezy wyposazy¢ w system prowadnic umozliwiajgcy ich otwieranie

z poziomu parapetu.

Brodziki w pomieszczeniach sanitarnych zainstalowa¢ jako bez progowe, umozliwiajgce wjazd
wozkow inwalidzkich.

Dodatkowo w ofercie nalezy uwzgledni¢:

a)
b)
Q)

d)

m

Wykonanie promenady tgczgcej budynek z parkiem od strony lasu zgodnie z zat. nr 13.15,
Doposazenie pokoi dwuosobowych w parawany sktadane w ilosci 9szt.,
Dostawe, demontaz i uruchomienie 5 czujek termicznych instalacji p.poz. w
pomieszczeniach kuchennych wraz z prébami i testami system SSP. Poza tym, opinie
rzeczoznawczy p.poz. w zakresie SSP nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
Dostawe i montaz mobilnych $cianek dziatowych szklanych ze szkta bezpiecznego o
wymiarach 3,0m x 2,5m oddzielajgcych oranzerie, od pozostatej czesci jadalni - 4 szt.
Pochwyty na korytarzach miedzy osiami 5-9 budynku o tgcznej dtugosci 48,2m,
Wykonanie prawidtowej wentylacji pomieszczert magazynowych w osiach 5-6 po przez
udroznienie i oczyszczenie 3 kanatow,
Odbicie wszystkich tynkoéw,
Mobilne Scianki dziatowe w kondygnacji IV wykonane ze szkta matowego bezpiecznego, z
jednej strony montowane do $ciany, natomiast druga strona montowana do kétkach,
Drzwi wyposazone w system MASTERKEY oraz w ochronne panele ze stali nierdzewne;j,
zgodnie z tymi, ktére byty montowane w poprzednich etapach,
Montaz ochronnych naroznikéw przy otworach drzwiowych w ilosci 43szt. o wysokosci
1,0m.
Wyposazenie pomieszczenia nr 1.16 w kabine dla palaczy moggcg pomiesci¢ 2 osoby
zgodnie z projektem technologicznym,
W klatce schodowej KL.2 / w osiach 5-6 / nalezy wykona¢ instalacje c.o. poprzez wigczenie
do pionu c.0. oznaczonego w projekcie ,nr 48” po jednym grzejniku 700x500x11/ dtugos¢ x
wysokosc¢ / na kazdej kondygnacji / facznie 5szt. / na wysokosci ok. 1,90m, lub wigczenie do
pionu nr 005 i montaz nad spocznikiem na wysokosci 1,90m.

) Zastosowanie materiatdw wykonczeniowych zgodnie z zapisami znajdujgcymi sie w
projekcie i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem w zakresie kolorystyki.



3) Przedmiot zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa wykonana przez jednostke
projektowg : FORMA Architekci Sp.z 0.0 80-286 Gdansk, ul. Jaskowa Dolina 33. Data
opracowania listopad 2016 r.

Stanowigca zatgczniki do OPZ, w tym:
- Zat. nr 1 ,Projekt budowlany - Przebudowa pomieszczenn Domu Pomocy Spotecznej

wraz z rozbudowg Gdansk, ul. Polanki 121

- Zat. nr 2 ,Projekt wykonawczy - Przebudowa pomieszczenn Domu Pomocy Spotecznej

wraz z rozbudowa Gdansk, ul. Polanki 121. Architektura.” ETAP I; 1I; Il i IV.
Zat. nr 3 ,Projekt wykonawczy - Przebudowa Domu Pomocy Spotecznej Gdansk, ul.
Polanki 121. Konstrukcje .” ETAP I; II; Il i IV.
Zat. nr 4 ,Projekt wykonawczy -Przebudowa pomieszczehh Domu Pomocy Spotecznej
wraz z rozbudowa. Gdansku, ul. Polanki 121. Technologia”. ETAP |, II; Il T V.
Zat. nr5 ,Projekt wykonawczy -Przebudowa pomieszczenn Domu Pomocy Spotecznej
Gdansk, ul. Polanki 121. Instalacje sanitarne” ETAP [; II; 11 T V.

Zat. nr 6 ,Projekt wykonawczy. - Przebudowa pomieszczen Domu Pomocy
Spotecznej wraz z rozbudowa. Gdansku, ul. Polanki 121. Instalacje elektryczne i
teletechniczne”

Zat. nr 7 ,Projekt wykonawczy- Przebudowa zjazdu oraz budowa nowego zjazdu
awaryjnego z ulicy Polanki w Gdansku wraz z budowg wewnetrznej drogi pozarowe;j
do remontowanego budynku Domu Pomocy Spotecznej Gdansk, ul. Polanki 121.
Branza drogowa”

Zat. nr 8 Ekspertyza . Przebudowa Domu Pomocy Spotecznej Gdarnsk, ul. Polanki 121.
Konstrukcja”

Zat. nr 9 Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zat. nr 10 Inwentaryzacja zieleni

Zat. nr 11 Zestawienie stali dla ETAPU [; II; 1§ IV.

Zat. nr 12 Decyzja o pozwoleniu na budowe nr WUiA-1.6740.566-3.2017.2-ZF.107684
z dnia 23.06.2017 r.

zatgczniki nr 13 do OPZ stanowig przedmiary robét:

- Zat.nr13.1 - Roboty budowlane w osi 0-5 parter i 0-2 pietro |, Il, llI, IV

- Zat.nr13.2 - Roboty budowlane w osi 2-5 pietra |, I, lIl, IV

- Zak.nr13.3 - Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu

-~ Zat.nr13.4 - Roboty sanitarne w osi 0-5 parter, 0-2 pietro I, Ii, lll, IV

- Zak.nr13.5 - Roboty sanitarne w osi 2-5 pietra |, ll, lll, IV

- Zat. nr13.6 - Roboty sanitarne - tazienkowe wentylatorki w osi 2-5 pietra |,
i, 1, v

- Zat.nr13.7 - Roboty sanitarne - wentylacja mechaniczna w osi 0-5 parter,
0-2 pietro I, 11, I, IV

- Zat.nr13.8 - Roboty elektryczne w osi 0-5 parter, 0-2 pigtro |, II, lll, IV

- Zat.nr13.9 - Roboty elektryczne w osi 2-5 pietra |, Il, lll, IV

- Zat.nr13.10 - Roboty teletechniczne w osi 2-5 pietra |, Il, llI, IV

— Zat.nr13.11 - Roboty teletechniczne w osi 0-5 parter, 0-2 pietro |, Il, lll, IV

- Zat.nr13.12 - Okna oddymiajgce

— Zat.nr13.13 - Roboty elektryczne i teletechniczne dodatkowe

- Zat nr 13.14 - Wentylacja magazynkéw i odwodnienie liniowe
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— Zat nr13.15 - Remont ,promenady” taczacej budynek z parkiem od strony
lasu
- Zat. nr 13.16 - Roboty uzupetniajgce

Wszystkie przedmiary robdt petnig role wytacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakies prace nie zostaty ujete w
przedmiarach, a sq niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia Wykonawca
winien je wycenic i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

b) zatgczniki nr 14 stanowig specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych:
- Zat.nr 14.1 - roboty ogélnobudowlane. Instalacyjne. ETAP |
- Zat.nr 14.2 - roboty ogélnobudowlane. instalacyjne. ETAP Il
- Zat.nr 14.3 - roboty ogélnobudowlane. Instalacyjne. ETAP llI
- Zak.nr 14.4 - roboty ogélnobudowlane. Instalacyjne. ETAP [V
- Zat.nr 14.5 - instalacje sanitarne
- Zat.nr 14.6 - instalacje elektryczne iteletechniczne.
- Zat.nr 14.7 - roboty drogowe

Zat. nr 15 ,Projekt wykonawczy. - Przebudowa pomieszczerh Domu Pomocy Spotecznej
wraz z rozbudowa. Gdansku, ul. Polanki 121. Instalacje elektryczne
i teletechniczne - rzuty dodatkowe teletechniczne”,

Zat. nr 16 ,Projekt wykonawczy -Przebudowa pomieszczenn Domu Pomocy Spotecznej
Gdansk, ul. Polanki 121. Instalacje sanitarne” - rzuty dodatkowe wentylacja.

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca moze dokonac
w trybie okreslonym w art. 38 ust.1 ustawy.

W przypadku, gdy zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z
zatgcznikami) nazw materiatéw, urzadzen Ilub producentéw, znakdéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktoéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie materialtdbw réwnowaznych opisywanym. Zamawiajgcy uzna za
rownowazne elementy, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie
przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczen norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4
Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan roéwnowaznych
opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ |ub
zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania
Lub réwnowazna”. Wykonawca, ktoéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego jest zobowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji robét budowlanych, powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane
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przez niego rozwigzania spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

6) Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatébw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty
europejskie lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk
polski.

4. Warunki prowadzenia robot

1)

4)

Roboty budowlano - montazowe objete zamdwieniem odbywac sie bedg w czynnym
obiekcie DPS.

Roboty budowlano - montazowe bedg prowadzone przy:
- zapewnieniu statej eksploatacji obiektu

- zapewnieniu wykorzystania czesci pomieszczen komunikacji wewnetrznej

przez uzytkownika obiektu i pracownikéw budowy.

Z uwagi na zachowanie ciggtej eksploatacji obiektu roboty rozbiérkowe i budowlane
powinny zosta¢ tak zorganizowane, aby w jak najmniejszym stopniu wptyng¢ na
komfort pobytu statych mieszkarcow DPS -u. W zwigzku z tym w kosztach ogdlnych
budowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z w/w utrudnieniami.
Dodatkowo dla zapewnienia statej eksploatacji obiektu nalezy uwzgledni¢ szczelne
tymczasowe wydzielenie ciggdw komunikacyjnych (z ptyt GKB) dla pensjonariuszy oraz
prowadzi¢ systematyczne prace porzgdkowe z tym zwigzane.
Ciggi technologiczne budowy muszg by¢ wydzielone z ciggéw komunikacyjnych obiektu
i budowy.

Etapowanie robét budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczong dokumentacjg
projektowg oraz stosownie do uzgodnionego z Zamawiajgcym i dyrektora Domu
Pomocy Spotecznej harmonogramem robot.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora
nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 10 do SIWZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okreslac
kolejno$¢ prowadzonych robdt z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu
powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz
minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien
uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich
dokumentéw wynikajgcych z warunkédw prowadzenia robdt, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
zamoéwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najp6zniej w ciggu 7
dni od polecenia Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do odgrodzenia i graficznego oznakowania strefy
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roboczej.
5) Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a)
b)
)
d)

dozér budowy i ochrone mienia budynku,

zagospodarowanie placu budowy,

utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

realizacje przedmiotu zamdéwienia w dni wolne od pracy i po godzinach pracy.

Koszty za ww. elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.
6) Wykonawca we wiasnym zakresie:

a)
b)

0

zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje
zadania,

zapewni zasilanie uzytkowanych pomieszczen w trakcie realizagji
poszczegblnych etapow.

zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i energii
elektrycznej dla potrzeb placu budowy w oparciu, o ktére bedg dokonywane
rozliczenia wedtug stawek gestorow sieci.

Na powyzszy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy z Dyrekcjg Obiektu.
Koszty urzadzenia zaplecza budowy obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca w toku prowadzenia robét winien zapewni¢ ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej i cieplnej do Obiektu. Wszystkie przerwy w dostawie zasilania
musza by¢ uzgodnione z Dyrekcjg Obiektu.

7) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w obiekcie.
8) Nadzoér autorski zapewnia Zamawiajacy.

9) Przed

rozpoczeciem robét Wykonawca przy wspétudziale Uzytkownika oraz

Zamawiajgcego zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej obiektu
i terenu. W przypadku wystapienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego
prowadzenia robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

10) Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym zapewni¢ bezpieczng
organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem;

zorganizowac cze$ciowe odbiory robét przy udziale SANEPID-u, Panstwowe;
Strazy Pozarnej w Gdansku , UDT ,GZDiZ i innych instytucji ktérych udziat jest
niezbedny ze wzgledu na uzytkowanie obiektu.

zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynku i urzadzen oraz
wiasciwe  warunki  eksploatacyjne  dla  obiektow  zlokalizowanych
w sgsiedztwie placu budowy oraz drog dojazdowych w tym terenie;

zapewnic¢ ciagtos¢ dostaw energii elektrycznej w catym budynku zaréwno w
pomieszczeniach  modernizowanych  jak  réwniez ~ pomieszczeniach
niemodernizowanego.

prowadzi¢ roboty nie narazajgc na niebezpieczenstwo oséb przebywajgcych na
terenie obiektu oraz zamieszkujgcych w sasiedztwie budowy;

przyjg¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji
modernizowanego obiektu i jego terenu oraz zapewni ochrone mienia obiektu;



g) prowadzic¢ roboty zgodne z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymac plac budowy w
nalezytym porzadku;

h) utrzyma¢ w nalezytym porzadku i czystosci wspdlnie uzytkowane drogi
komunikacyjne;

i) przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robdt;

j) do prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 112);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

11) Po wykonaniu systemu SSP oraz instalacji teletechnicznych i elektrycznych Wykonawca
bedzie zobowigzany do wykonania préb i rozruchéw catosci systeméw. W przypadku
wykrycia usterek Wykonawca winien wykonac kalibracje wraz z aktualizacjg systemow
a nastepnie uzyskanie w petni sprawnego systemu i przekazanie go Zamawiajgcemu.
Koszty przeprowadzenia testéw i ewentualnej kalibracji nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym.

12) Zanieczyszczong ziemie, odpady budowlane, gruz i Smieci nalezy wywiez¢ na legalne
wysypisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
dokonanie WW. wywozu na legalne wysypisko.
Koszty ztomowania materiatéw z odzysku dotyczg Wykonawcy i zmniejszajg koszty
realizacji zamowienia.

13) Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia winny spetnia¢ wymogi
okreslone w:
a) Ustawiez dn. 7.07.1994 ,Prawo budowlane” - tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.
290 ze zm.);
b) Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04. 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.
1570);
¢) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 466).
14) Na wszystkie materiaty pochodzenia chemicznego wykonawca winien dostarczy¢ (przed
wbudowaniem tych materiatéw i uzyskaniu stosownej akceptacji Inwestora) atesty lub
Swiadectwa dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej chyba,
ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi (art. 10 - ustawy
Prawo budowlane).
15)Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym
kosztow:



a) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk
b) uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu wykonania robét
) umow usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw, wylaczen
sieci w celu wykonywania robét
d) sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:
— Ustawg - Prawo budowlane art.21a
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).
Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w
oswiadczeniu o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.
e) wszystkich robot i zobowigzan wynikajgcych z warunkédw prowadzenia
robot w tym réwniez:
— tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,
— dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,
— zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét.
f) pielegnacji nasadzen zieleni w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

16)W przygotowaniu oferty nalezy przewidzie¢ ceny osprzetu i materiatow
wykohczeniowych instalacyjno - budowlanych wysokiej jakosSci, ktére umozliwig
Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi szeroki ich wybér przed zakupem materiatow.
Dobor  kolorystyczny osprzetu i materiatbw wykonhczeniowych wymaga
wyprzedzajacych uzgodnienn z Nadzorem Autorskim, Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

17)W terminie zakoriczenia robdt Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w
3 ezg. drukowanych i 2 w wersji elektronicznej zawierajgcg m.in. :

a) pozytywne wyniki badan wody z instalacji wodociggowej obiektu;

b) pozytywne wyniki badah skutecznosci i poziom hatasu wykonanej
wentylacji mechanicznej;

c) protokdt z przeprowadzonych dla danego urzgdzenia SSP préb i badan
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania;

d) badania i pomiary elektryczne w tym pomiar natezenia o$wietlenia;

e) sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4 Dz. U. z
2013 r. poz. 140) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. Uz 2010 nr
193 poz. 128) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi
dokument potwierdzajacy jej ztozenie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej;

f) zestawienie rzeczowe wykonanych robét w podziale na branze;

g) szczegbtowe zestawienie dostarczonych urzadzeh technologicznych i
wyposazenia z podziatem cen jednostkowych netto i brutto;

h) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego wraz z uzupetnieniem sprzetu p.poz. wg
instrukcji;

i) oswiadczenie o prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z usuwaniem
materiatow zawierajgcych azbest z zat. Kartg przekazania odpadéw.

18) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét kierownika budowy oraz
kierownikéw robdét branzowych z uprawnieniami budowlanymi.

19) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone
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drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

o biezacego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub
jego podwykonawcédw wykonujacych przedmiot zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z biota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy,

e usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzgcych do terenu budowy, spowodowanych Srodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcdw, a nie wynikajgcych z biezgcej eksploatacji lub
istniejgcego stanu technicznego tych drég.

Wzdér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatacznik do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzor zatagczony do OPZ
moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.



I/PN/202/2019/KW Zatgcznik nr 9 do SIWZ

WzZOR UMOWY

Zawarta W dniu .....ccceeeeeeeennneeceneseneeecens r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a

2 e , Z siedzibg W .. p e e e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sagdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON .............., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt wptacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/a przez:

................................. zamieszkatym/a W vy s e, UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
................................. , Z Siedzibg W o ey, UL e, WPpISaNg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
1 =y Vil e T 1670 5 N L || o R————— umerze REGON  .ccossmsmmssmmmon
posiadajgcym Nr PESEL.......cccoccovvvnenrecniennen. zwanym/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia dziafalnosci
gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkédw  Zamowienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/202/2019/KW (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

.Przebudowa pomieszczern Domu Pomocy Spotecznej w Gdansku, ul. Polanki 121 -etap
1",

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okre$lonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowg, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegdtowy zakres robdét zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czes$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robdét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych roboét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-



finansowym robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (dalej ,,PZP") strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres robdét:

§2
Pierwszenstwo dokumentow

1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa"),
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),

3) Dokumentacja projektowa,

4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos$¢ lub rozbieznosg,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane;
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie

1. kgczne wynagrodzenie ryczattowe WyNoSi: ......cveevevrienecenrenenns ztotych brutto, stownie
ZEOTYCN DIULLO! .ottt b bbb bbb e s s nne .

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatébw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywa¢ na pominiecie lub btagd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robdt niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robét lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci robdt,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
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zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajagcy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw
ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu.

§3a
Zaliczka

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielania zaliczek do wySOKOSCi ......cc.cveveeevivvnenes zt
na poczet wykonania zamoéwienia (w tym na zakup przez Wykonawce materiatow
budowlanych), na podstawie art. 151a ustawy Pzp. Kazdorazowo wyptata zaliczki nastapi
na wniosek Wykonawcy, po uprzedniej, zgodzie Zamawiajgcego, i zostanie rozliczana
wraz nastepujacymi po udzieleniu zaliczki ptatnosciami Zamawiajgcego dokonywanymi
na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce do wysokosci wyptaconej zaliczki
lub zaliczek.

2. W przypadku udzielenia zaliczki, Zamawiajacy bedzie zgdat wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia zaliczki przed jej wyptatg. Terminem wyptaty jest dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

3. Wysokos¢ zabezpieczenia zaliczki wynosi 100% kwoty zaliczki i moze by¢ wniesione
wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z nastepujgcych form:

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie zaliczki niezwtocznie po rozliczeniu zaliczki wraz z
nastepujacymi po jej udzieleniu ptatnosciami Zamawiajgcego dokonywanymi na
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce do wysokos$ci wyptaconej zaliczki.

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakonczenia robot: ......cccevvvveeveceeesceernen, r.

2. Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1, uwaza¢ sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okre$lonym w § 9 Umowy.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior
robot.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz
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z zatgcznikami (w szczegolnosci pkt 4.1 OPZ). Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
przez wiodgcego inspektora nadzoru oraz uzgodnienie dyrektora placowki.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym  robo6t.  Wykonawca  bedzie  przedktadat  aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robot.

6. Jezeli w ktorymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac zachowany termin zakonhczenia robét
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedifozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robét

1. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

3. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robot Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

4. Wzor protokotdéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21i 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

5. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

6. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowne;.

7. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koncowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robét bedgcych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.
Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.
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10. Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi

11.

1.

zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsama z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

8§86
Warunki ptatnosci
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych
umowa. Przewidywany harmonogram ptatnosci:

1) rok ...... - maksymalnie .....oevceeviieniirinnenns ztotych brutto (stownie ztotych brutto:

2) rok ...... - maksymalnie .....cccoveeevieeieieennn, ztotych brutto (stownie ztotych brutto:

.................. ).
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:
— nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarnsku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.
Naleznos¢ za wykonane przez zaakceptowanego Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce roboty budowlane ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek
bankowy/ rachunki bankowe podany w fakturze lub rachunku wystawionej/ym przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (z zastrzezeniem ust.5 i 6). Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokédt wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci. Podane rachunki bankowe muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzona
dziatalnoscig gospodarczg oraz musza by¢ wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw
VAT", chyba ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszy Podwykonawcy nie dotyczy
obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biate] liscie podatnikéw VAT".
Brak Wykonawcy/ Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie
podatnikbw VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoécig
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biate] liScie podatnikow VAT” uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymania zapfaty wynagrodzenia lub zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej lidcie podatnikédw VAT”, nie jest
okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w takim wypadku
Zamawiajgcy zobowigzany do zaptaty odsetek za opéZnienie w ptatnosci.
Zaptata przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
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Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

8. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdét, o ktérym mowa w & 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzieh obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.

10. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 9 (z wytaczeniem
podwykonawcéw, ktérym Zamawiajacy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.

11.W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6, Wykonawcy (Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje
prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

12.Wykonawca os$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

13. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscia, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robot,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robot, ktére



powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robot oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robot, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robdt, ktéra zapewni bezpieczenstwo os6b przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukcji, procedur i polecenn wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktore sg niezbedne podczas wykonywania robat;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy;

11) utrzymywanie fadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robot uporzadkowanie terenu;

12) wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowe;;

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia rob6ti zagospodarowania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robdét branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia rob6t budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementow istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robét po zakonczeniu robot do stanu pierwotnego;

22) dokonywanie préb i odbioréw robét =z wudziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajacego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;
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25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot

spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu

27

Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”;

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed

rozpoczeciem wykonywania robét;

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony

drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

31

) pielegnacji zieleni zgodnie z pkt 4 ppkt 15) lit. f) OPZ.

4. Szczego6towy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym

5.

6.

7.

8.

w szczegdlnosci OPZ.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez

nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,

zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie

z postanowieniami niniejszej Umowy (zwiaszcza z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z

niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

) nakaza¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robot;

odstagpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w 8 14 umowy;

) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz

innego majgtku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub

Podwykonawcédw - Wykonawca zobowigzany jest do przywroécenia stanu poprzedniego i

naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez

Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkdd ma prawo potracic ich

wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkéd i ucigzliwosci dla os6b i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami

i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz bedg

posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenistwa lub certyfikaty
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8.

zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.
10. Wykonawcy ubiegajagcy sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, z ktérymi zawarto

11.

1

umowe, ponosi¢ bedag solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktoregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodgcy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczeh woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

dla zakresu robdt objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemnag

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:
) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robat,
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartos¢ ukonczonych robét,
4) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

1

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych

wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

W  przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

) kosztorys uproszczony, o ktorym mowa w 8 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robét w

nim wystepuje,
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2) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkoSciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzadzania przedmiotowego
kosztorysu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur
na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robét w
nim wystepuje,
2) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich warto$ci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatow (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielko$ciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okredlony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wtasnym zakresie.

§9
Odbiér koncowy

1. W terminie zakonczenia robot (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowag w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ (w szczegdlnosci pkt 4 ppkt 17 OPZ).

2. Odbior koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1iw OPZ.

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany protokét odbioru
korcowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioruy, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonfczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentagji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.
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6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spisza protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru korncowego i zazgdac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie

gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i

urzgdzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 3.500.000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

8§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSC wovereevereeeririeeeieesieneneas zt.

2. Zabezpieczenie okre$lone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamdwienia.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, poreczenie (gwarancja)
zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zaméwienia zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

6. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

11



7. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 5, nie moze uptyna¢ wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

8. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 6, nie moze uptyng¢ wczesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

9. W przypadku, gdyby termin waznos$ci zabezpieczenia miat uptynaé wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungC termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

10. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu

dokumentu potwierdzajagcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,

Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej

kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

11. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na

rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane beda kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot, okreSlonego w 8 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzier zwioki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,2 %
wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktéorym zgodnie z §8 6 ust. 3 umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy - w wysokosci 100,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w

wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy

dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony

drogi lub dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego z 8 7
ust. 3 pkt 29 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

12) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 7

3.

4.

umowy - w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien opdznienia.
Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

. £aczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej

umowy nie moze przekroczyc¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na

okres ............ miesiecy liczac od dnia odbioru korncowego przedmiotu umowy.

W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy.

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamoéwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub

rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecic
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzagdzenia.

. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne roboét

objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstagpienie od umowy
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1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu rob6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robat;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkow;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreSlonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak konieczno$ci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku konieczno$ci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
za wyjagtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z 8 6 ust. 3
umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okres$lonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpic¢ od
Umowy i usunag¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robdét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegobtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wkasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
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11.

12.

13.

Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodpfatnie sporzgdzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku na dzieh odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét

wykonanych przez Wykonawce na dzieh odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia
wszystkich kosztdw wykonania, zakonhczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar
umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

Oprécz sytuacji okred$lonych w & 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy

. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP,

przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujgcych okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkoéw atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
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unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robdt klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opd&znienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organow administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opéznienie, w szczegblnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminédw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktory
uzytkuje nieruchomosg;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie.

W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
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wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Ilub materiatowych zwiekszajgcych jakosg,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zaméwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdt lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na skrdécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania roboét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczehstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robdt na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podijecia innych
czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt

2.1) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii

robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych

umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
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wynagrodzenia.

[2

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

C) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiagzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczei i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

d), e), f) mozliwa jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadku okresSlonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje roéwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowiern umowy, ktore nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
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zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w 8 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana os6b
wskazanych w § 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

8. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiane postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem os6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczalttowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposéb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreSlonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamowienia, ktéra ma byc
wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
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6.

4

5.

6.

dostawy lub ustugi.

Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne

z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet

kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych

Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza,

radce prawnego, adwokata Ilub osobe/y upowazniong/e do reprezentadji

przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby

byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu

projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umoweg o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

0 podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

0 jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
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10.

11.

12,

13.

14.
15.

postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub 8 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcédw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wers;ji
elektronicznej na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcdw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnienn Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na

podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamodwienia, osoby

wykonujgce czynnosci w ramach robét branzowych - konstrukcyjno-budowlane,

sanitarne, elektroenergetyczne, teletechniczne oraz zwigzanych z zagospodarowaniem

terenu, niezbednych do wykonania zakresu rzeczowego zamodwienia szczegdtowo
21



okreslonego w pkt I11.2 SIWZ.
Powyzszy wymdg dotyczy réwniez podwykonawcoéw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany przedmiot umowy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikow robét.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zagdania oSwiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponize]
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegd6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizagji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
P s s 5o 0 5 R A A A A R o O 5 S48 50 AR B AR B e ST T ARG AR5 .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:

1) Kierownik budowy: ......ccovcvieniniinnninciinnecnnees - UPr. bud. N
(o Lo T O OO OO O OSSOSO PRSP ;

2) Kierownik robdot (br. sanitarna): ..o - upr. bud. nr
............................................. IO v mssnsmsonons s ek A4 B SRS |

3) Kierownik robot (br. eletroenergetyCzna): ....ccccovmievenvernencnennennns - upr. bud. nr
............................................. O e ]

4) Kierownik robot (br. teletechniczna): ....ccccveveeveieveveeeececee, - upr. bud. nr
............................................. TN 0.t i A S A SRR i D 5 AR AR 5 |

5) Kierownik robot (br. drogowa) cucwssesssmsasissssmsssess - upr. bud. nr
............................................. (o (o TSSO PP

§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajacego - w odniesieniu do
0oséb, ktorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.
2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
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wskazany adres. Adresem Zamawiajacego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:
Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzdr karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

~Przebudowa pomieszczerh Domu Pomocy Spotecznej w Gdansku, ul. Polanki 121 -

etap II"”.
L.p Wyszczegbélnienie Wartos¢ netto
1. 2. 3.
A. |Roboty budowlano 2=
I. |W osi0-5 parter i 0-2 pietro I, I, I, IV. 2=
1.0 |Roboty budowlane-parter 2=
1.1 | Rozbiorki-parter
1.2 | Sciany i $cianki parter
1.3 | Fundamenty
1.4 | Stupy i belki
1.5 | Szyb windy SW 1
1.6 | Dostawa i montaz dzwigu towarowego
1.7 | Wzmocnienie stropu i linii balkonéw i dozbrojenie dZ1 i Dz2
1.8 | Schody SCH1 i SCH2
1.9 | Nadrroza stalowe
1.10 | Stolarka otworowa
1.11 | Tynki i malowanie, oktadziny $cian
1.12 | Posadki
2.0 |Roboty budowlane-pietro I-IV 2=
2.1 | Rozbiérki-pietro I-Il.
2.2 | Elementy zelbetowe
2.3 |Elementy stalowe
2.4 | Nadproza stalowe
2.5 [Stolarka otworowa
2.6 | Sciany i $cianki pietro I-Ill.
2.7 | Posadzki
2.8 | Malowanie
29 |Slusarka
2.10 | Dach pokrycie
3.0 |Elewacja 2=
3.1 | Docieplenie scianz odbiciem tynkow
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Drzwi aluminiowe zewnetrzne

3.3 | Tynki elewacyjne i malowanie
3.4 | Okfadziny z blachy powlekanej
4.0 | Daszki systemowe nad wejSciem 2=
Il. |W osi2-5 pietral, II, I, IV. 2=
5.0 |Roboty rozbidrkowe -pietro I-IIl 2=
6.0 |Elementy zelbetowe 2=
7.0 |Nadproza stalowe 2=
8.0 [Stolarka otworowa 2=
9.0 |Sciany i §cianki pigtro I-1V. 2=
9.1 | Sciany i $cianki pietro |
9.2 | Sciany i cianki pietro Il
9.3 | Sciany i $cianki pietro Il
9.4 | Sciany i $cianki pietro IV
9.5 |Tynkigladzie, malowanie pietro I-IV. 2=
9.6 | Tynki,gladzie, malowanie pietro |
9.7 | Tynki,gladzie, malowanie pietro Il
9.8 | Tynki,gladzie, malowanie pigtro lll
9.9 | Tynki,gladzie, malowanie pietro IV
10.0 | Posadzki 2=
11.0 |Licowanie $cian 2=
12.0 | Okna oddymiajgce w 0si 5-6 2=
B. |Roboty sanitarne 2=
Ill. |W osi 0-5 parter i 0-2 pietro I, Il, I, IV. 2=
13.0 |Parter 2=
13.1 | Przebudowa podej$¢ pod rury spustowe.
13.2 | Instalacja kanalizacji sanitarnej
13.3 | Instalacja wodociggowa
13.4 |Instalacja wodociggowa p.poz
13.5 |Instalacjac.o.ic.t.
13.6 | Drzwiczki rewizyjne w instal.sanitarne;.
14.0 |Pietra =
14.1 | Instalacja kanalizacji sanitarnej
14.2 | Instalacja wodociggowa
14.3 | Instalacja wodociggowa p.poz
14.4 |Instalacjac.o.ic.t.
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Drzwiczki rewizyjne w instal.sanitarne;j.

15.0 |Instalacja wentylacyjna -N 3 2=
16.0 |Instalacja wentylacyjna -W 3 2=
17.0 |Centrala wentylacyjna 2=
18.0 | Proba i uruchomienie wentylacji 2=
19.0 |Odwodnienie liniowe 2=
IV. |W osi2-5 pietral, Il, I, IV. 2=
20.0 |Roboty sanitarne 2=
20.1 | Kanalizacja sanitarna

20.2 |Instalacja wodociggowa

20.3 |Instalacja wodociggowa p.poz.

20.4 |Instalacjac.o.ict.

20.5 | Wentylacja mechaniczna

20.6 | Drzwiczki rewizyjne w instal.sanitarnej.

21.0 |tazienki wentylatorki 2=

22.0 | Wentylacja magazynkéw pietrowych 2=
C. |Roboty elektryczne 2=
V. |W osi0-5 parter i 0-2 pietro I, I, I, IV. 2=
23.0 |Instalacja oSwietlenia ogélnego 2=
24.0 |Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego 2=
25.0 |Instalacja gniazd wytkowych i zasilania urzagdzen 2=
26.0 |System SWIN 2=
27.0 |Rozdzielnica i zasilanie 2=
28.0 | Lampy zewnetrzne na parkingu E
VI. |W osi2-5 pietra |, 11, 111, IV. 2=
29.0 |Roboty elektryczne 2=
29.1 | Montaz rozdzielnic

29.2 | Montaz koryt kablowych

29.3 | Montaz WIZ do zasilania rozdzielnic

29.4 | Linia kablowa do zasilania hydroforni

29.5 | Montaz instalacji oSwietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego

29.6 | Montaz instalacji gniazd wytkowych i zasilania urzadzen.

29.7 |Montaz instalacji odgromowej i potgczen wyrownawczych

29.8 | Wentylatorki w W.C.

29.9 | Dodatkowe oprawy awaryjne nad hydrantem
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29.10

Wentylatory w pokojach.

D. |Roboty teletechniczne. 2=
VIl. |W osi 0-5 parter i 0-2 pietro I, 11, I, IV. 2=
30.0 |Roboty teletechniczne 2=
30.1 | Korytka kablowe
30.2 | Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru
30.3 | Instalacja przywotawcza
30.4 |Instalacja telefoniczna od szafy RACK do gniazd odbiorczych
30.5 |Instalacja internetu od szafy RACK do gniazd odbiorczych
30.6 |Instalacja TV od szafy RACK do gniazd odbiorczych
30.7 | System WiFl-okablowanie
30.8 |System KD
30.9 |Instalacja SSWiN

30.10 | System KD
VIIl. | W osi 0-5 parter i 0-2 pietro |, II, 111, IV. 2=
31.0 |Rozdziat 2 -teletechniczne 2=
31.1 | Instalacja sygnalizacji pozarowej
31.2 | Instalacja sterowania oddymianiem
313 Okaplowanie instalacji internetu ,od szafy RACK do gniazd

odbiorczych

E. |Roboty uzupetniajgce. 2=
32.1 | Czujki termiczne -pomieszczenia kuchenne
32.2 | Scianki mobilne oddzielajace oraznerie od jadalni.

32.3 | Pochwyty na korytarzach miedzy osiami 5-9 budynku
32.4 | Drzwi -wyposazenie w system Master Key
32.5 |Kabina dla palaczy
32.6 | Grzejniki-klatka schodowa KL.2 w osi 5-6
WARTOSC NETTO A+B+C+D+E
VAT 8%
WARTOSC BRUTTO

IX |Zagospodarowanie terenu 2=
32.0 |Roboty drogowe 2=
32.1 | Rozbiorki
32.2 |Roboty ziemne
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32.3 | Podbudowy, krawezniki, obrzeza
32.4 | Nawierzchnia z ptyt azurowych
33.0 | Wymiana zadaszenia wiaty Smietnikowej 2=
33.1 | Rozbidrki
33.2 | Dach konstrukcja pokrycie
33.3 | Malowanie
34.0 | Murek oporowy 2=
35.0 |Zielen nasadzenia 2=
36.0 | Promenada 2=
WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO
z= wpisa¢ wartosci sum posrednich
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkéw ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikbw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualne;.
1.2. Sporzgdzenia planu Bezpieczeristwa i

Ochrony  Zdrowia (BlOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we

wtasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzgdzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Robét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegélnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co
najmnie;j:

1.3.1. Opis zakresu [
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych bedg wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgcg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYCJI oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujagcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i  innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI.
4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie
INWESTYCJI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oSwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy wykonujacy na terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczegdlnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i

higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajq
uprawnienia kwalifikacyjne witasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(CJI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i



zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w zawartych w przepisach ogdlnie
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
przez rbznych pracodawcéw, bedzie wstrzymania prac prowadzonych na
wspotpracowat terenie INWESTY(J!I przez pracownika/ow
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i WYKONAWCY lub pracownika/éw
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
przepisami. wymaga formy pisemnej wskazujacej

9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
bezpieczeAstwa i higieny pracy oraz Ponowne przystagpienie do pracy moze
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie nastgpic po usunieciu przyczynyi
ze swoimi pracownikami oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
pracownikami PODWYKONAWCOW Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw Gdanska. Odwotanie sie od decyz;ji
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgji wstrzymujacej prace nie zwalnia
Rozbudowy Miasta Gdariska i zobowigzuje WYKONAWCY od zaprzestania prac.
sie do wspétdziatania z nimi, w zakresie 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
prewencji wypadkowej oraz pozarowej zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
podczas prac realizowanych na terenie pracy na terenie INWESTY(CJl pracownika
INWESTY(JI. WYKONAWCY |ub PODWYKONAWCY, ktéry

10. WYKONAWCA ponosi petng nie przestrzegat przepisow i zasad
odpowiedzialnos¢ za dziatania oraz bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i przeciwpozarowe;.
jest  zobowigzany do  umieszczenia 13. Za udokumentowang nienalezytg realizacje
wymogoéw  okreslonych w  niniejszym UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
PODWYKONAWCAMI na prace dokumentacja zdjeciowa) polegajacg na
wykonywane na terenie INWESTYC]I. nieprzestrzeganiu przepisébw i zasad

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekcji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
razgcego naruszania przez pracownikéw taryfikatora.

Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stlerdzone
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTYCJI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 z jego PODWYKONAWCOW srodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badZ hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3| pracownika WYKONAWCY lub ktSregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
4 Brak tadu i.por.zadku ”‘? stanowiskach pra.cy zorgani?owanych przez WYKONAWCE w 500 z+
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatow, 1000 74

lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
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Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 2+
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/ow WYKONAWCY |ub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespdt ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 7}
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 7}

terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych Srodkéw odurzajacych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA (WZOR)
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.
~Przebudowa pomieszczers Domu Pomocy Spotecznej w Gdarisku, ul. Polanki 121 -etap I1”.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UMOWY NI .....c.oeeevveveereeeeeresrsernnn, Z A winssisiscomsammmnnsmmens a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zaméwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

- Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnoé¢ za wady Robot, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyze;j.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcéw i Producentéw Urzadzen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.
Niewywigzanie sig z obowigzku pielegnadji zieleni stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary
umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegblnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

- W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzgdzenia, w szczegblnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatdw,
ktére wynikajg z wymogéw lub zalecer producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentag;ji
technicznej danego urzgdzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zaleglych robét.

. Okres obowigzywania gwarangji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wad ujawnionych w okresie gwarangji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
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3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarangji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakoci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarangji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub  materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jako$ci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne Zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujgcej Wykonawcy wobec producentéw  urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na piémie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajagcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreélonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzagdzenia.
Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i techniczne;j.
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§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jako$ci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkod, ktére
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgdzg stosowny protokét.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zat. nr 10 do SIWZ _ wzér harmongramu rzeczowo-finansowego.xIsx
Harmonogram rzeczowo-Tfi nansowy
dotyczy inwestycji pod nazwa:

Przebudowa pomieszczen w Domu Pomocy Spotecznej
w Gdansku przy ul. Polanki 121 - etap Il

‘ o | [ WARTOSCIROBOT ROZPISANE NA KOLEINE MIESIACE |

| ‘ REALIZACJI -
Lp. | Wyszczegolnienie Warto$é ‘ nazwa miesiaca ok | nazva misiaca rok | nazwa miesiaca/rok |
U [ S fos |
1. 2 3. a4 .
A. Roboty budowlano :
1. Wosi0-5 parteri 0-2 pigtro I, IL I, IV. | |
1.0 fRobotv budowlane-parter 1 |
1.1 |Rozbiérki-parter a | 1‘
1.2 Sc;iany i écianki parter A |
13 Fundameniy o
14 |Stupy i belki o
1.5 |Szyb windy SW 1 o |
1.6 |Dostawa i montaz dzwigu towarowego ‘
17 ‘}szocnienie stropu i linii balkonéw i dozbrojenie dZ1 |
iDz2 |
1.8 |Schody SCH1iSCH2 -
' 1.9 |Nadrroza stalowe
1.10 |Stolarka otworowa R
1.11 | Tynki i malowanie, oktadziny $cian
1.12 |Posadki
2.0 Roboty budowlane-pietro I-IV
_;‘ Rozbidrki-pietro I-I11.
22 Eementy zelbetowe
2.3 Elementy stalowe
24 jNadproZa stalowe ‘
25 jStoIarka otworowa |
26 \Sciany i $cianki pigtro I-I11. : ‘
—27~ |Posadzki B i [
2.8 jMalowanie '
2.9 |Slusarka \
210  Dach pokrycie f ‘\
3.0 ?Elewacia ‘ ,
3.1 |Docieplenie scianz odbiciem tynkow ‘
3.2 Drzwi aluminiowe zewnetrzne
3.3 | Tynki elewacyjne i malowanie
34 :Ok{adziny z blachy powlekanej
4.0 fDaszki systemowe nad wejsciem
Il. W osi2-5 pietra |, II, llI, IV.
5.0 |Roboty rozbiorkowe -pigtro I-1l
6.0 Elementy zelbetowe ‘
7.0 jNadgroia stalowe i
8.0 Stolarka otworowa ‘ }
9.0 |Sciany i $cianki pietro I-IV. | ‘
9.1 |Sciany i scianki pietro | } ‘
9.2 |Sciany i $cianki pietro I 1 7 |
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9.3 |Sciany i $cianki pietro IlI

9.4 |Sciany i $cianki pietro IV

9.5 Tynki,gladzie, malowanie pietro I-IV.

9.6 | Tynki,gladzie, malowanie pietro |

9.7 | Tynki,gladzie, malowanie pigtro Il

9.8 {Tynki.gladzie, malowanie pietro llI

| 9.9 | Tynki,gladzie, malowanie pietro IV
10.0 ;Posadzki

11.0 |Licowanie cian

12.0 Okna oddymiajgce w osi 5-6 |
B. Roboty sanitarne
ll. W osi 0-5 parter i 0-2 pietro I, II, 11l IV. |
13.0 Parter

13.1 |Przebudowa podej$¢ pod rury spustowe.

13.2 |Instalacja kanalizacji sanitarnej

13.3 |Instalacja wodociggowa

|
13.4 |Instalacja wodociggowa p.poz ‘

13.5 |Instalacjac.o.ic.t.

13.6 |Drzwiczki rewizyjne w instal.sanitarnej. : 1

14.0 |Pietra
14.1 |Instalacja kanalizacji sanitarnej

14.2 |Instalacja wodociggowa

14.3 |Instalacja wodociggowa p.poz

14.4 |Instalacjac.o.ic.t.

14.5 |Drzwiczki rewizyjne w instal.sanitarnej.

15.0 |Instalacja wentylacyjna -N 3 ‘
16.0 |Instalacja wentylacyjna -W 3 ‘

17.0 |Centrala wentylacyjna |

18.0 |Proba i uruchomienie wentylacji

19.0 'Odwodnienie liniowe
IV. |W osi 2-5 pietra |, II, IlI, IV.

20.0 Roboty sanitarne 1‘ \
20.1 |Kanalizacja sanitarna

20.2 |Instalacja wodociggowa

20.3 |Instalacja wodociggowa p.poz.

20.4 |Instalacjac.o.ic.t.

20.5 |Wentylacja mechaniczna

20.6 !Drzwiczki rewizyjne w instal.sanitarnej.

21.0 ‘azienki wentylatorki
22.0 Wentylacja magazynkoéw pietrowych

o

26.0 |System SWIN
27. Rozdzielnica i zasilanie

—
- C. Roboty elektryczne ‘
V. |W osi 0-5 parter i 0-2 pietro I, II, lll, IV. [ ‘ ‘ ‘
L ! el ‘
‘ 23.0 |Instalacja o$wietlenia ogélnego ‘ ‘ 1
[ o g ; : \ I
24.0 |Instalacia o$wietlenia ewakuacyjnego | ; '
250 INstalacia gniazd Wytkowyen | zasiiania \ \"*
‘L == lurzadzeh | - !
|
|
\

[o2]
o

Lampy zewnetrzne na parkingu
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VI. W osi2-5 pietra I, I, 1l IV.

29.0 1 Roboty elektryczne !

29.1 | Montaz rozdzielnic

29.2 |Montaz koryt kablowych

| 29.3 |Montaz WIZ do zasilania rozdzielnic 4{
29.4 |Linia kablowa do zasilania hydroforni ’ | *
295 Montaz instalacji oswietlenia ogélnego i |

' ewakuacyjnego | ;
206 Montaz instalacji gniazd wytkowych i zasilania ; ‘
’ urzadzen. |

297 ‘Montai instalacji odgromowej i potgczen
’ }wyrownawczych
29.8 lWentylatorki wW.C.

29.9 ‘Dodatkowe oprawy awaryjne nad hydrantem

| 29.10 3Wentylatory w pokojach.

D. Roboty teletechniczne.
) VIL. 'W osi 0-5 parter i 0-2 pietro I, II,ﬁ!fII, V.
30.0 iRobotv teletechniczne ‘
30.1 |Korytka kablowe

30.2 | Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru

30.3 |Instalacja przywotawcza 1

Instalacja telefoniczna od szafy RACK do gniazd
odbiorczych

Instalacja internetu od szafy RACK do gniazd
odbiorczych

304

30.5

30.6 |Instalacja TV od szafy RACK do gniazd odbiorczych

| 30.7 System WiFl-okablowanie i

30.8 ' System K_D

30.9 |Instalacja SSV-VW— o - ‘
30.10 |System KD
. VIIl. ‘W osi 0-5 parter i 0-2 pietro I, I, Ill, IV. ; |

31.0 |Rozdziat 2 -teletechniczne i

31.1 |Instalacja sygnalizacji pozarowej

31.2 :Instalacja sterowania oddymianiem
Okablowanie instalacji internetu ,od szafy RACK do ;
gniazd odbiorczych ) | |

E. |Roboty uzupetniajace.

31.3

32.1 |Czujki termiczne -pomieszczenia kuchenne

- 322 | Scianki mobilne oddzielajgce oraznerie od jadalni.

| 323 Pochwyty na korytarzach miedzy osiami 5-9 budynku i

32.4 | Drzwi-wyposazenie w system Master Key

32.5 |Kabina dla palaczy

32.6 Grzejniki-klatka schodowa KL.2 w osi 5-6

, ? WARTOSC NETTO A+B;c+D+c | [2z1,00] [z+,00] [zLar]
VAT 8% ! ztgr] z4qr] 2i.qr]

WARTOSC BRUTTO ol | [ oy
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Zagospodarowanie terenu

Roboty drogowe

|Rozbiorki

Roboty ziemne

Podbudowy, krawezniki, obrzeza

|Nawierzchnia z plyt azurowych

Wymiana zadaszenia wiaty $mietnikowej

Rozbiorki

Dach konstrukcja pokrycie

{Malowanie

Murek oporowy

W
[$2)
o

Zielen nasadzenia

[
(0]
o

Promenada

WARTOSC NETTO - IX

[2+,00] [z1,00]

VAT 23%

zl.gr [zt.ar]

WARTOSCE BRUTTO

[zt.ar] [zt.ar]

Kwota netto A+B+C+D+E+ix [z},gr] \7

Razem w poszczegétnych latach

Rok

2019

Vat [ztgr]|

Kwota brutto [zt.gr] i

...................

podpis wykonawcy

Strona4 z 4



